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Entre el municipio de Armenia (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el 
nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es EJECUTAR ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES FÍSICAS PARA LA 
PEATONALIZACIÓN Y SEMIPEATONALIZACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SI-SAMC-
019-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES contados a partir 
de la fecha de configuración de inicio en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 
de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

No. DESCRIPCION UND. CANT. 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 

PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 18 Y 19  

1.01 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS 
INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA 

m2 314,84  $                      $                     

1.02 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y 
TELA DE CERRAMIENTO H=2 M 

m 92,91  $                    $                     

1.03 
CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10CM 
DE PROFUNDIDAD 

m 30,00  $                   $                        

1.04 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE 
HASTA 20 CM ESPESOR. INCLUYE CARGUE PARA 
DISPOSICIÓN FINAL 

m2 314,84  $                   $                  

1.05 TRANSPORTE DE MATERIAL RCD Y SOBRANTES m3*Km 2.210,26  $                      $                     

1.06 

DEPÓSITO EN SITIO AUTORIZADO DE 
ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE OBRA, INCLUYE 
PAGO DE DERECHO A DISPOSICIÓN EN SITIO 
AUTORIZADO 

m3 85,01  $                   $                     

1.07 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 
PARA ANDENES CON EQUIPO MENOR 

m2 314,84  $                      $                     

1.08 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR COMPACTADA 

m3 31,48  $                 $                     

1.09 
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X25CM. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO 

m 15,00  $                   $                        

1.10 
PLACA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO DE 
FC=21 MPA Y E= 0,10 CM, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

m2 314,84  $                 $                  

1.11 

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA 
ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO 
PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE 
SUPERGRIP O SIMILAR 

m2 314,84  $                   $                  

1.12 
DESMONTE DE ELEMENTOS EN ESPACIO 
PÚBLICO (MATERAS, CANECAS DE BASURA, 
SILLAS) 

UND 1,00  $                      $                             

1.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERA EN 
CONCRETO DE 0,50x0,50x0,75 METROS CON BASE 
EMPOTRABLE Y ACABADO COLOR GRIS 

UND 6,00  $                 $                    

1.14 
SUMINISTRO E INSTALACION MATERA EN 
CONCRETO DE 1,00x0,30x0,30 m 

UND 12,00  $                 $                    

1.15 
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA 
ORNAMENTAL H= 15-30CM 

UND 17,00  $                 $                    
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1.16 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO EN 
CONCRETO PREFABRICADO DE FORMA 
ESFERICA DE D=40 CM Y H=55 CM, CON BASE 
EMPOTRABLE Y ACABADO COLOR GRIS 

UND 10,00  $                $                    

1.17 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN 
CONCRETO TIPO MONGUI TIPO 3 DE 2,00X0,45 
METROS (1 ASIENTO + 2 BUTACOS), SIN 
ESPALDAR 

UND. 20,00  $            $                  

1.18 
REALCE DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE 
A NIVEL MÁXIMO H = 1.00 M. SECCIÓN DE 
RECAMARA SEGÚN REFERENCIA 

Und 2,00  $            $                       

1.19 
REALCE DE SUMIDERO TRANSVERSAL NIVEL 
MAXIMO H= 1.00 M 

m 10,00  $            $                   

SUBTOTAL  $                

             

SEMIPEATONALIZACIÓN CRA 17  

1.01 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS 
INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA 

m2 1.395,50  $             $                  

1.02 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y 
TELA DE CERRAMIENTO H=2 M 

m 130,00  $             $                     

1.11 

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA 
ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO 
PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE 
SUPERGRIP O SIMILAR 

m2 1.395,50  $             $                  

SUBTOTAL  $                

             

SEMIPEATONALIZACIÓN CLL 20  

1.01 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS 
INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA 

m2 986,50  $             $                     

1.02 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y 
TELA DE CERRAMIENTO H=2 M 

m 207,00  $             $                     

1.11 

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA 
ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO 
PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE 
SUPERGRIP O SIMILAR 

m2 986,50  $             $                  

SUBTOTAL  $                  

             

SEMIPEATONALIZACIÓN CALLE 16 ENTRE CARRERAS 16 Y 14  

1.01 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS 
INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA 

m2 760,50  $             $                     

1.02 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y 
TELA DE CERRAMIENTO H=2 M 

m 136,00  $             $                     

1.20 
DEMOLICIÓN MECANICA DEL PAVIMENTO 
FLEXIBLE VIAL EXISTENTE, INCLUYE CARGUE DEL 
MATERIAL EN VOLQUETA 

m3 2,32  $             $                        

1.05 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, 
RCD Y SOBRANTES 

m3/Km 81,38  $             $                        

1.06 

DEPÓSITO EN SITIO AUTORIZADO DE 
ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE OBRA, INCLUYE 
PAGO DE DERECHO A DISPOSICIÓN EN SITIO 
AUTORIZADO 

m3 3,13  $             $                        

1.22 
IMPRIMACIÓN DE ASFALTO O RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA 

m2 15,44  $             $                        

1.23 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
CAPA DE RODADURA TIPO MDC-19 CON ASFALTO 
60/70 

m3 2,32  $             $                     

1.11 
MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA 
ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO 

m2 760,50  $             $                  
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PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE 
SUPERGRIP O SIMILAR 

1.24 
SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO 
SIN RUTEO 

m 150,00  $             $                  

SUBTOTAL  $                  

             

P.M.T.   (INCLUYE ADMINISTRACIÓN) NO MODIFICAR  $          

             

COSTO TOTAL PROYECTO (Costo Directo + AIU)  $          

       

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 
incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.  

ADMINISTRACION  A=  %  

IMPREVISTO  I=  %  

UTILIDAD  U=  %  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%).  

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  %  

 
Los Impuestos Tasas y Contribuciones que aplican para el presente proceso son los siguientes: 
  

DESCRIPCIÓN ( Debe estar certificado por la secretaria de 
Hacienda Municipal) 

IMPUESTO % 

Impuesto de Contribución Especial 5,00% 

Estampilla Pro-Hospital  2,00% 

Estampilla Pro-Cultura Persona Jurídica 1,50% 

Estampilla Pro-Cultura Persona Natural. 1,00% 

Estampilla Pro-Deporte  2,00% 

Estampilla Pro-Adulto Mayor  2,00% 

Estampilla Para la Justicia Familiar  2,00% 

Rete Ica 0,34% 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

CPC 

5939 17 de julio de 2025 $432.659.808 53211.00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad no entregará al contratista anticipo o pagos anticipados; toda vez que, conforme a las 
necesidades y criterios de la Administración Municipal, se determinó una capacidad financiera 
suficiente y adecuada del futuro contratista soportada y reflejada en su capital de trabajo, que permita 
garantizar la correcta y oportuna ejecución de la obra, sin recurrir a recursos a título de anticipo o 
pagos anticipados por parte de la entidad. 
 
Esta decisión es de carácter discrecional y responde a una política institucional orientada a la 
protección del recurso público y al aseguramiento de la capacidad operativa y financiera de los 
contratistas; motivo por el cual no resulta procedente establecer un anticipo o pago anticipado. 
 
En virtud de lo anterior, la forma de pago se contempla de la siguiente manera: 

El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será 
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, así:  

El 90% del valor del contrato el Municipio lo cancelará mediante actas parciales de recibo de obra 
suscrita por el contratista y Supervisión, las cuales contendrán el avance de obra de cada uno de los 
ítems ejecutados. 

El 10% restante (último pago), previa suscripción del acta de Liquidación y recibo a satisfacción por 
parte del Municipio de Armenia. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el 
contratista acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas 
en el presente contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

Para efectos de los desembolsos, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales 
y su afiliación obligatoria y pago autorizado al Sistema de Seguridad Social, salud, pensión y riesgos 
profesionales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula 
de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir 
el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
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NOTAS:  

- Dada la naturaleza del contrato, los suministros se pagarán, cuando se encuentren debidamente 
instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión. 

 
- No se reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, 

gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

 
- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total 

del presupuesto estimado. 
 
- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar 

intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 

 
- Todas las actas deberán ser refrendados por el Supervisor designado para la ejecución del 

proyecto 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Anexo Tecnico vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%) sin prejuicio de incluir uno superior, de acuerdo con el personal 
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso el cinco por ciento (5%) 
sin prejuicio de incluir uno superior de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5% la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que 
acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o 
el Interventor dentro de los 15 días siguientes contados a partir del inicio de actividades de obra 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 

3. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la 
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 

8. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
 

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 
 

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
 

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
 

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 
 

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
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14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
 

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).  
 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 
 

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  
 

19. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 

20. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
 

21. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las actividades ofertadas 
en el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el 
numeral 4.2.4 del Documento Base. 
 

22. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de incluir uno superior según lo ofertado en el Formato 
9A de Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (cuando aplique) 
 

23. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, según lo ofertado formato 9B de 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros. (cuando aplique) 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance definido para el mismo, 
ejecutando la obra contratada de acuerdo con las normas, especificaciones técnicas, cantidades 
de obra, tiempo de ejecución y obligaciones contenidas en el estudio previo de contratación con 
sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral 
del contrato. 
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2. Cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el contratista de obra y la entidad. 

3. Cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de Armenia para la legalización 
del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del 
orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la 
celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

4. Presentar a la supervisión del contrato para su revisión y aprobación y como requisito para el 
inicio del contrato, máximo cinco (5) días hábiles después de la legalización del contrato de obra: 
i) las garantías que amparan el contrato, ii) cronograma de trabajo y programación para la 
ejecución del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma 
de recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica 
del proyecto, iii) análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica 
con los unitarios contenidos en la propuesta, iv) personal propuesto en la oferta detallando 
modalidades de contratación y adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al sistema de 
seguridad social (salud, pensión y ARL). 

5. Realizar como requisito para el inicio del contrato, visita de inspección al sitio de las obras, con el 
fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a 
localización, predios, servidumbres, tramites, permisos y demás, situación de la cual se levantará 
un acta adjuntado el registro fotográfico correspondiente; los resultados de dicho proceso de 
verificación, deberán allegarse a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
avalados por la Supervisión al contrato de obra en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
después de la legalización del contrato de obra, y de este dependerá la aprobación por parte de 
la entidad del inicio de obras. El acta de verificación deberá contener como mínimo registro 
fotográfico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos, 
conclusiones. 

6. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 

7. Asistir a la reunión de inicio con el personal requerido para la ejecución del contrato de obra, la 
cual se realizará previa a la configuración del inicio del contrato en la plataforma del Secop II, 
donde se pondrán claras las condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 

8. Formular y presentar al interventor del contrato para su revisión y aprobación el PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA inmediatamente después de configurar el inicio del contrato en 
el SECOP II y máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el cual deberá estar 
enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como mínimo: 

Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo descripción de la 
señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 
El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

Plan de manejo de Tráfico - PMT: Incluye como mínimo la identificación de los permisos y 
autorizaciones necesarios para la correcta ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la 
cual deba realizarse el trámite, afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las estructuras 
vecinas, cronograma de ejecución de los trabajos, cronograma de reposición de la malla vial local 
afectada en caso de requerirse, metodología de difusión del plan en los medios en caso de 
requerir el cierre total o parcial de una vía; en caso de requerirse el plan deberá ser presentado 
a la autoridad municipal competente para su revisión y aprobación. El plan debe dar cumplimiento 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 11 de 25 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". 

Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad 
industrial: Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, identificación peligros 
y riesgos, medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos, plan 
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, programa de capacitación. Decreto 
1072 de 2015 – "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo". Resolución 0312 de 2019 – "Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)". Ley 9 de 1979 – "Por la cual se dictan 
medidas sanitarias". Decreto Ley 1295 de 1994 – "Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". Ley 1562 de 2012 – "Por la cual 
se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de Salud Ocupacional". Ley 1616 de 2013 – "Por medio de la cual se expide la Ley de Salud 
Mental y se dictan otras disposiciones". Resolución 2400 de 1979 – "Por la cual se establecen 
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". 
Resolución 4272 de 2021 – "Por la cual se adopta el Reglamento de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas y se dictan otras disposiciones". Resolución 0491 de 2020 – 
"Por la cual se establecen disposiciones en materia de bioseguridad en el ámbito laboral para 
mitigar el riesgo de transmisión del COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas". 
Resolución 5018 de 2019 – "Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión 
de los peligros psicosociales en el trabajo y se adopta el cuestionario de factores de riesgo 
psicosocial". 

Plan de Manejo Ambiental (cuando aplique): El cual Incluye como mínimo identificación de los 
permisos y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por 
la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, identificación y 
cuantificación de impactos, matriz de aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo 
ambiental a implementar, identificación de las fuentes de suministros de materiales pétreos y 
agregados previa verificación de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades 
competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sólidos y recuperación de áreas 
afectadas, identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros 
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demás 
permisos requeridos corren por cuenta del contratista.  

Plan de Contingencia: Incluye como mínimo identificación de riesgos y amenazas que se 
puedan presentar durante el tiempo de ejecución del proyecto, y las estrategias preventivas y 
correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de interacción con la 
comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el Plan de Gestión Integral de Obra. La 
implementación de dicho programa tendrá como propósito mantener informada oportunamente a 
la comunidad afectada por la ejecución de las obras (actores implicados en el proyecto, 
instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones 
interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperación de otras instituciones y evitar 
reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecución de 
las obras. Se deberá como mínimo realizar socialización del proyecto antes de iniciar, durante su 
ejecución y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reunión de 
socialización se deberá conformar el comité de veeduría ciudadana. 

Nota: Posterior a su aprobación EL CONTRATISTA deberá garantizar la implementación, control, 
seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la 
experiencia requerida. 
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9. Suministrar e instalar la valla de información correspondiente, de acuerdo con las 
especificaciones definidas por LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha 
valla deberá instalarse dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la suscripción del acta 
de inicio. 

10. Disponer previo el inicio de obras físicas de todo el equipo, personal y materiales que está 
obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del Contrato. El contratista deberá 
establecer conjuntamente con el interventor del contrato: a) metodología para los controles en 
que deben intervenir el contratista de obra y el  interventor: Control de pólizas, control de 
afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestión 
Integral de Obra, entre otros,  b) metodología de control presupuestal, incluyendo cambios de 
obra, adiciones, revisión mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el 
objeto del contrato, c) programación detallada de obra, d) programa de suministro de los 
materiales más relevantes y del equipo que requiere la ejecución de la obra (teniendo en cuenta 
el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, análisis de muestras, pedido, tiempo de 
fabricación, suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el control semanal de la 
programación de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos deberán cumplir las especificaciones 
técnicas contenidas en los diseños. b) los métodos constructivos deberán garantizar que no 
afectan la condición funcional de la obra. c) los procedimientos constructivos seleccionados 
deberán propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, 
el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables 
en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de 
las obras. d) cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidos 
en el diseño. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de 
disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados 
y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra. 

11. Garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por el municipio de 
Armenia durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA 
requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá hacerlo con 
otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará 
sujeta a la aprobación por parte del interventor. Así mismo, deberá vincular mano de obra no 
calificada en la región en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la ejecución del 
proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el 
municipio de Armenia 

12. Emplear además del personal profesional y técnico, personal idóneo y calificado, de manera que 
la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable 
por el interventor y/o supervisor cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a 
su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberá mantener 
debidamente identificado, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, 
logotipos, insignias, etc., que le indique la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
a través del supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecución de la obra será 
contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en 
Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 
laboral, administrativa, ni de otra índole la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
y/o la SUPERVISIÓN del contrato, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar 
reclamos por esta causa. la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la 
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SUPERVISIÓN podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones 
constituye causal de incumplimiento del contrato. 

13. Cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del personal, el cual 
no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad laboral por la 
vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberá responder 
por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas 
contra el municipio de Armenia 

14. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, 
pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en caso 
de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los 
soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.  

15. Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial para la 
ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para 
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 
c) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las normas 
vigentes, y d) todo el personal deberá estar debidamente identificado de conformidad con los 
distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la Secretaría de Infraestructura a través del 
interventor del contrato 

16. Garantizar por lo menos una visita por mes de su ARL durante la ejecución de los trabajos; 
informando por escrito fecha de la misma con 5 días hábiles de anticipación al interventor del 
contrato y a la entidad. 

17. Realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra y demás documentos 
contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo 
establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los recursos asignados a 
este proyecto cumplen con la provisión necesaria para garantizar el alcance del mismo (Incluye 
balance de obra de todos y cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto). El resultado 
de esta revisión deberá ser presentado debidamente avalado por la Supervisión del contrato, en 
medio físico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el tres por ciento (3%) del tiempo de 
ejecución del contrato o quince (15) días calendario. EL CONTRATISTA deberá en caso de 
requerirse, realizar los ajustes cambios y/o rediseños requeridos a los estudios y diseños del 
proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa 
legal vigente, y presentarlos al interventor del mismo para su revisión y aprobación. 

18. Suscribir en el formato establecido por LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
en conjunto con el afectado y la Supervisión del contrato, las actas de vecindad requeridas para 
la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Dichas actas deberán estar suscritas en su totalidad 
al menos quince (15) días antes del inicio de actividades en el proyecto de paso a desnivel y 
quince (15) días antes del inicio de la intervención de cada uno de los tres (3) tramos que, según 
cronograma, se deben ejecutar. Asimismo, previo a la ejecución de cada grupo de tres (3) tramos 
adicionales, las actas de vecindad correspondientes deberán estar suscritas con la misma 
anticipación. Además, deberán estar completamente suscritas antes de cumplirse el tres por 
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ciento (3%) del tiempo de ejecución del contrato y antes de generarse la intervención en un predio 
que requiera su suscripción. Una vez ejecutadas las obras, EL CONTRATISTA deberá realizar 
su respectivo cierre, previo visto bueno de la Supervisión del contrato. En caso de generarse 
cualquier alteración sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada 
en las mismas condiciones en que se encontraba inicialmente, a satisfacción del afectado y de la 
Supervisión, bajo responsabilidad y costo del contratista. 

19. Realizar, por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de obra, cerramiento o 
aislamiento del área intervenir, señalización temporal y definitiva en las áreas de afectación del 
proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente. 

20. Garantizar para la obra la señalización y seguridad de la misma. Para ello deberá mantener los 
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a 
tres líneas y con soportes tubulares. 

21. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los servicios 
públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, 
así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

22. Practicar por parte de EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 

23. Vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al 
ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde se esté 
realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista 
responderá por las sanciones impuestas por la autoridad competente. 

24. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros, 
y mantener indemne a la entidad frente a cualquier reclamación derivada de la ejecución del 
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, así como, 
frente a cualquier sanción por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se 
pueda derivar igualmente de la ejecución del contrato de obra. 

25. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el 
sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

26. Llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo 
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 
firmarse por el director y/o residente de obra, la Supervisión, y adicionalmente debe estar foliada. 
El libro de bitácora de obra en el cual se consignarán todos los hechos y situaciones presentadas 
durante la ejecución del contrato, así como los avances y cantidades de obra ejecutados, las 
observaciones, solicitudes y órdenes impartidas por la Supervisión del contrato y las solicitudes 
que con ocasión a la revisión o modificación de planos, diseños, materiales o procedimientos 
constructivos deba realizar el contratista, deberá llevarse al día y mantenerse en el sitio de la obra 
y estar disponible para revisión por parte de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL 
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27. Participar de los comités de obra tanto EL CONTRATISTA, como el personal requerido; para la 
ejecución del contrato de obra y presentar la documentación requerida por la supervisión y/o la 
entidad contratante, los cuales tendrán una periodicidad semanal. 

28. Suscribir en conjunto con la Supervisión las actas de inicio, suspensión y reinicio de obra, recibo 
parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos y términos 
establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la 
entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensión de obra deberá contener el tiempo estimado 
de la misma, y ser presentada por escrito al interventor para su respectiva revisión y visto bueno; 
una vez surtido este proceso se presentará a la entidad para su respectiva aprobación y 
suscripción. En caso de que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se dejara 
constancia del porque se deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal de 
suspensión, deberá dejarse constancia.  

29. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que le solicite la Supervisión 
en el desarrollo del contrato. 

30. Atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por la Supervisión durante el 
desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad 
del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. La Supervisión 
estará facultado para suspender la obra, ordenar la demolición de las obras que determine se 
encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los 
insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los análisis y resultados de los ensayos realizados, 
ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son 
insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligación de rehacer 
nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfacción de la Supervisión los materiales 
rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligación del Municipio de Armenia y/o derecho 
del contratista a efecto de reembolso. 

31. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor, y la verificación 
por parte de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso de que el 
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, la Supervisión le podrá exigir por escrito 
el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones se genere 
costo adicional alguno para el Municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar 
las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
contrato. Los requerimientos del interventor no incrementarán el valor del contrato y estas 
condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

32. Presentar a la Supervisión la solicitud de modificaciones con sus respectivos soportes en los 
formatos definidos por el Municipio de Armenia, para su revisión y visto bueno (Si durante la 
ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre las actividades definidas 
contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el valor contractual). Una vez surtido este 
proceso la documentación será presentada a la Secretaría de Infraestructura Municipal para su 
respectivo estudio y revisión, y posterior presentación para aprobación por parte del 
Departamento Jurídico, y suscripción de la respectiva modificación. Si el contratista realiza alguna 
modificación sin contar con la respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá ser 
asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de aprobación se deberá proceder de 
conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripción de la respectiva modificación. 
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33. Conocer a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

34. Presentar informes de ejecución del contrato previa revisión y aprobación por parte de la 
Supervisión, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual registre entre 
otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo detallando la 
modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, 
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), control 
y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad 
industrial, instalación la valla de información, informe actas de vecindad suscritas durante el 
periodo, comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida 
durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe 
de ejecución, informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes 
y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de 
ejecución vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, 
actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante el 
periodo, balance presupuestal, bitácora de obra, registro fotográfico, resultados de ensayos y 
análisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcación y señalización 
de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, iv) Control jurídico: Control 
de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de 
manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de comunicación social, vii) 
demás aspectos relevantes que sean considerados por la Supervisión y/o LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

35. Realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta y riesgo todos los 
ensayos, análisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales 
deberán ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor del contrato. 

36. Dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio de las mismas. 

37. Responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas las 
instalaciones del proyecto durante la vigencia de la póliza de estabilidad, posterior a la entrega 
física y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión o Supervisión. 

38. Presentar un informe final de ejecución  del contrato previa revisión y aprobación por parte del 
interventor, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual registre entre otros: 
i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecución del contrato 
detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social 
(pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, 
salud, ARL), cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud 
ocupacional y seguridad industrial, instalación la valla de información, cierre actas de vecindad 
suscritas durante la ejecución del contrato, comités técnicos realizados durante la ejecución del 
contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas 
durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y 
subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecución, informe final de 
ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecución de obra, 
actividades realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de cantidades de todas las 
obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato, 
bitácora de obra, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis 
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realizados durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que 
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y 
cierre plan de demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de 
contingencia, Planos record de construcción debidamente firmados, manual de operación y 
mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, con las 
respectivas garantías y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control jurídico: 
Informe final estado de garantías, póliza de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del 
acta final,  modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de 
manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de comunicación social, vii) 
demás aspectos relevantes que sean considerados por la Supervisión y/o la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Armenia. 

39. Hacer entrega a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL para la liquidación del 
contrato EL CONTRATISTA debe, de los documentos requeridos por la entidad: a) Cuenta de 
cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro sí expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de 
inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante 
toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social 
(salud, pensión, ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes 
parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación, etc). h) Paz y salvo expedido por 
la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Acta de entrega de obra y 
recibo a satisfacción suscrita por el Contratista, Interventor, la Secretaría de Infraestructura 
Municipal. j) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones establecidas en el 
contrato. k) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, 
Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto. l) Acta final de obra con sus respectivas memorias 
de cantidades. m) Acta de liquidación. ñ) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en 
medio físico y digital, previo visto bueno y aprobación del Interventor. n) Registro Fotográfico por 
Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (físico y magnético). o) Bitácora de Obra. p) 
Certificado de Materiales Utilizados en Obra. q) Copia informe final de ejecución del contrato. r) 
Certificación de cuenta bancaria por consignar. 

40. Ejecutar previa celebración del contrato modificatorio correspondiente los ítems o actividades de 
obra no previstos contractualmente, (En caso que durante el desarrollo de la obra surge la 
necesidad de ejecutar actividades no previstos)  

41. Las demás requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando 
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la Supervisión. 

CLÁUSULA 11. CLAUSULA 10: DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  
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3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Entidad de cualquier pleito, 
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 
de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar 
que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, 
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasión o por razón de 
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere 
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta entidad podrá comunicar 
la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a 
acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratará profesionales idóneos que 
representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, 
si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo 
manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si la 
Entidad lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, la Entidad cobrará 
y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un 
diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no 
hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad podrá proceder, para el cobro 
de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con 
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por 
su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 1  SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas 
no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
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3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV]por cada día 
de incumplimiento. (Aplica en el evento que el Contratista haya diligenciado el formato 9B) 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 21 de 25 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
no puede ser inferior 
al cinco por ciento 
(5%) del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término no inferior a 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
Entidad Estatal 
recibe a 
satisfacción la obra. 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el treinta 
por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
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Característica Condición 

dentro de la 
póliza 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía NO inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta del recibo definitivo de las 
obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.   

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados ALCALDÍA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
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Característica Condición 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y ALCALDÍA DE ARMENIA identificada con NIT 
890000464-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana del municipio 
de Armenia en los siguientes tramos viales: calle 16 entre carreras 18 y 19, calle 16 entre carreras 
14 y 16, carrera 17 entre calles 17 y 20 y calle 20 entre carreras 15 y 17 y el domicilio contractual es 
el municipio de Armenia – Quindío.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 

Elaboró: Claudia Lorena Moreno Arroyave, Profesional Especializado Departamento Administrativo Jurídico - DAJ. 
 

Revisó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez – Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico – DAJ.. 
 
Revisó: Lina María Mesa Moncada – Asesora despacho. 
 
VoBo Despacho: 
 
Aprobó: James Padilla García – Alcalde Municipio de Armenia, Quindío. 

 
 

NOTA: Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la firma 
electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta 
manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e 
intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma 
electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el 
Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar 
cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. 
 
Concepto de Colombia Compra Eficiente 
 
 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf

