Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8308532
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 4:15:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8308532
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE LA TULIPÁN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(15/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CAE

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

Número de documento 900785304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S	BANCOCOLPATRIA	Ahorros	4732009983

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Orlando Cortes Rivera* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2025 5:36:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2025 6:21:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8308532_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta					
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 horas de tiempo transcurrido *(15/09/2025 10:09:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17905977	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8308532
Proveedor MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1
Código postal 252211

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

1 CO1.PCCNTR.8308532

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.000.000,00	20.640.364,92

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81141900	CORTE PLACA DE PISO Y EMPEDRADO PARQUEADERO, CON DISCO	48,00	ML	14.500,00	6.200,00	696.000,00	297.600,00
2	81141900	DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA, TABLETA GRES, PLACA DE PISO Y EMPEDRADO PARQUEADERO	26,30	ML	25.502,00	8.600,00	670.702,60	226.180,00
3	81141900	DEMOLICIÓN ENCHAPE GRAVILLA MONA Y TABLETA GRES E=,04 MTS, ESCALONES DOBLE ANCHO Y CIRCULACION FUENTE	18,09	M2	15.877,00	7.100,00	287.214,93	128.439,00
4	81141900	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M.(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	7,60	M3	74.321,00	43.000,00	564.839,60	326.800,00
5	81141900	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M.(INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	14,40	M3	85.765,00	45.000,00	1.235.016,00	648.000,00
6	81141900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE 6" o 160 mm X6 ml, INCLUYE CAMA Y ATRAQUE EN ARENA DE PEÑA DE 10 CMS Y 10 CMS SOBRE LA CLAVE DE LA TUBERÍA, ACCESORIOS DE UNIÓN Y DESVIACIÓN EN ELA LONGITUD DE SER REQUERIDO EN OBRA	54,65	ML	69.684,00	58.000,00	3.808.230,60	3.169.700,00

7	81141900	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	17,60	M3	30.937,00	23.000,00	544.491,20	404.800,00
8	81141900	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	4,20	M2	39.251,00	26.000,00	164.854,20	109.200,00
9	81141900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO CON REJILLA EN CONCRETO O PLASTICO RECICLADO, REBUBIERTA DE POLISOMBRA TIPO MALLA.	11,80	ML	288.388,00	201.000,00	3.402.978,40	2.371.800,00
10	81141900	CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X0.60 M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye cañuela	2,00	UN	575.033,00	416.000,00	1.150.066,00	832.000,00
11	81141900	CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN ALIVIADERO INTERCEPCION CON CANALETA DE 0.60 X 0.60 M* 1,2 mts BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) inluye cañuela	1,00	UN	632.995,00	450.000,00	632.995,00	450.000,00
12	81141900	RESANE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 0,12 MTS Y RECOSTRUCCIÓN CANALETA AGUAS LLUVIAS	16,40	ML	44.231,00	22.500,00	725.388,40	369.000,00
13	81141900	RESANE PARQUEADERO EN PIEDRA SIMILAR A LA EXISTENTE CON CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI	11,30	ML	44.231,00	32.000,00	499.810,30	361.600,00
14	81141900	RESANE PISO EN GRAVILLA MONA LAVADA Y TABLETA DE GRES, SIMILAR O APROXIMADA A LA EXISTENTE	7,40	ML	44.231,00	34.000,00	327.309,40	251.600,00
15	81141900	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, PARA NIVELAR ESCALONES DOBLE ANCHO	23,83	M2	83.331,00	67.000,00	1.985.777,73	1.596.610,00
16	81141900	PISO Y ESCALONES EN GRAVILLA MONA LAVADA Y TABLETA DE GRES, SIMILAR O APROXIMADA A LA EXISTENTE	27,19	M2	87.651,00	71.000,00	2.383.230,69	1.930.490,00
17	81141900	ASEO, LAVADO Y DESMANCHADO PISO ESCALONES Y RESANE PISO	1,00	UN	250.000,00	120.000,00	250.000,00	120.000,00
18	81141900	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y DISPOSICION EN LUGAR AUTORIZADO POR LA CAR	1,00	UN	650.000,00	490.000,00	650.000,00	490.000,00
19	81141900	IMPREVISOS POR DETERIORO DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS	1,00	UN	3.398.325,00	2.000.000,00	3.398.325,00	2.000.000,00
20	81141900	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	4.675.446,95	3.216.763,80	4.675.446,95	3.216.763,80
21	81141900	UTILIDAD	1,00	UN	1.636.406,00	1.125.867,33	1.636.406,00	1.125.867,33
22	81141900	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	310.917,00	213.914,79	310.917,00	213.914,79

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE RED DE AGUAS.pdf	AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE RED DE AGUAS.pdf	(detalle)
1. EVALUACIONES -MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS.pdf	1. EVALUACIONES -MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS.pdf	(detalle)
Aceptaciondeoferta MC-CMC-CAE-0304-2025.pdf	Aceptaciondeoferta MC-CMC-CAE-0304-2025.pdf	(detalle)
Consolidado evaluacion MC-CMC-CAE-0304-2025.pdf	Consolidado evaluacion MC-CMC-CAE-0304-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MYRIAM ADRIANA PERI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51969569	Guardar y notificar
Supervisor	claudia patricia guerrerc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069723471	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MYRIAM ADRIANA PERI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51969569	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON	3 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 6:21:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON
Supervisor	claudia patricia guerrero sanabria	3 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 6:21:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON
Ordenador del pago	MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON	3 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 6:21:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	20.640.364,92
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		20.640.364,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10525	CDP	Generado	30.000.000 COP	20.640.364,92 COP	36-02-00-025-951010	Validado	Editar

Saldo de CDP 30.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 20.640.364,92 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 10/09/2025 4:22 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	219525	Presupuestal (CDP)	15/09/2025 12:00 AM	No se ha iniciado	20.640.364,92 COP	20.640.364,92 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.640.364,92 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 20.640.364,92 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 15/09/2025 2:29 PM