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Entre LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con CC. No.  38.563.929, quien actúa en 
su calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA de la 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Decreto de 
nombramiento No.4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No.10 del 01 de 
enero de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de 
Cali mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en 
concordancia con el Decreto N°. 4112.010.20.0025 de 2024 modificado por el Decreto N°. 
4112.010.20.0030 de 2024, modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 2024 y modificado 
por el Decreto No. 4112.010.20.0399 de 2025 y Decreto No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de 
mayo de 2024, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO SPL 
INGENIERIA 39 identificado con NIT. No. 901984631-8 y representado legalmente por Sergio 
Pabón Lozano identificado con cédula de ciudadanía No. 17.195.041 de Bogotá D.C., consorcio 
conformado por PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES NIT. 860.531.577-6 con 
una participación del 90% representada legalmente por SERGIO RAFAEL FIDEL PABÓN LOZANO 
identificado con CC. 17.195.041 de Bogotá DC. y SPL INGENIERÍA SAS. con Nit. No. 
901.554.678-9 con una participación del 10% representada legalmente por ISABEL CRISTINA 
ZULUAGA GUERRERO identificada con CC. 52.117.437 de Bogotá, (en adelante el “Contratista”) 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido 
celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, 
se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos. 
 

II. Que la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel 
definido en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el 
organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de 
Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias), puentes o deprimidos 
viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario 
a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de 
Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para 
decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 

III. Que la Secretaría de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, con el propósito de garantizar 
óptimos estándares de movilidad para el transporte público y el particular. Por lo cual una 
adecuada y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye 
positivamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, 
peatonal y de salubridad. 

 
IV. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente 

técnico específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorga atribuciones 
en materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin límite de 
cuantía en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
Ley 019 de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los 
modifiquen, reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, 
contractuales y post contractuales, así como adjudicar o declarar desiertos los respectivos 
procesos de selección, respetando los lineamientos que en materia contractual haya 
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emitido y emita  el Departamento Administrativo de Contratación Pública mediante Decreto 
No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.  
 

V. Que la entidad adelantó proceso de concurso de méritos No. 4151.010.32.1.0576 – 2025 
con el objetivo de REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN Y 
AJUSTES A DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 

VI. Que de acuerdo con el nivel especificidad, el tipo de estudios y la ubicación geográfica 
dicho proceso de selección se adelantó en tres (3) LOTES y para cada uno fue asignado 
un presupuesto y unas cantidades de obra cuyo alcance del objeto se describe de manera 
general de la siguiente manera: 
 
LOTE 1 : AJUSTE Y ELABORACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA i) 
LA AMPLIACIÓN VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE, 
ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
LOTE 2 : ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, 
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE 
LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
FASE III  DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA 
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE 
LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL 
 
LOTE 3: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO  DE 
MEJORAMIENTO  DE 6,7 KM EN  VUELTA DE OCCIDENTE – CUENCA AGUACATAL 

 
VII. Que mediante la Resolución 4151.010.21.0132.2025 la Entidad ordenó la apertura del 
proceso de Contratación 4151.010.32.1.0.0576-2025 . 
 
VIII. Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran 
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de Concurso de 
Méritos No. 4151.010.32.1.0576-2025, garantiza los principios de igualdad, libertad de 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes. 

 
IX. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0176 del 03 de septiembre de 2025 la Entidad 
adjudicó el Contrato cuyo objeto es “REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, 
ELABORACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, LOTE 2 : ELABORACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109, 
Y EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS FASE III  DEL PROYECTO NUEVA 
MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA CONTINUIDAD DE LA AVENIDA 
BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL” 
al Contratista CONSORCIO SPL INGENIERIA 39 representado legalmente por Sergio Pabón 
Lozano identificado con cédula de ciudadanía No. 17.195.041 de Bogotá D. Conformado por 
PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES NIT. 860.531.577-6 con una 
participación del 90% representada legalmente por SERGIO RAFAEL FIDEL PABÓN LOZANO 
identificado con CC. 17.195.041 de Bogotá DC. y SPL INGENIERÍA SAS. con Nit. No. 
901.554.678-9 con una participación del 10% representada legalmente por ISABEL CRISTINA 
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ZULUAGA GUERRERO identificada con CC. 52.117.437 de Bogotá; como quiera que dicho 
proponente además de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos, establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer orden de 
elegibilidad con una asignación de 90,6827299 puntos. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con 
mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de 
conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de 
transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es El objeto del Contrato es REALIZAR LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, 
ELABORACIÓN  Y AJUSTES A DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2 “ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III, PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y 
EL AJUSTE Y ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS FASE III  DEL PROYECTO NUEVA MALLA 
VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO 
(AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE LA CARRERA 109 CASCAJAL”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación No. 
.4151.010.32.1.0.0576-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo de ejecución estimado del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, términos 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo 
señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo 
inicio de ejecución. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para 
superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($1.636.681.665), incluido todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y demás costos 
directos e indirectos inherentes al contrato, equivalentes a 1.149,76 SMMLV para el año de 
suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: un valor antes de 
IVA de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.375.362.744) y un valor de IVA 
del 19% por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($261.318.921). 
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 
Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 
Valor Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 

3500242035 17 de julio de 2025 $5.757.232.656 

 
Ítem: 3 Valor: 1.864.230.765 COP 
Apropiación: 4151/1.2.1.00/2.3.2.02.02.008/62010030004/BP260053251010105 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA/R.B.Ingresos corrientes de Libre Destinación/Servicios Prestados Empresas 
Y Servicios De Producción/ 
Proyecto: BP-260053251/01/01/05 Realizar los estudios y diseños para la intervención de 
infraestructura vial de Santiago de Cali 
Valor a apropiar: $ 1.636.681.665 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato será cancelado de la siguiente forma: contra entrega de los volúmenes técnicos 
recibidos a satisfacción por parte del supervisor designado por la entidad contratante, acompañados 
de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a 
facturar, con el aporte de los siguientes documentos: 
 

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

● Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General 
de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento 
expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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● Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 

(Pensión, Salud, ARL) mes vencido. 
● Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o cuenta de 

cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el 
Supervisor / interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaría de 
infraestructura designe para tal fin.  

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y 
de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o 
factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la 
normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa 
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que 
no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, se 
tienen los siguientes: 
 
 

CONTRATOS % A 
APLICAR 

DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 202.781.528 
(4,072 UVT) 

14,00% Pro Desarrollo 3,50% 

Pro Univalle 2,00% 
Pro Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro Cultura 1,00% 
Pro Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro Deporte y Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. 
 
IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario 
Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la Circular No. 
4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de Cali, el presente 
proceso contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. En caso de que el contrato a 
suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), se deberá practicar dicha retención. 
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El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y condiciones 
establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar los soportes que acrediten 
su cumplimiento, como requisito para el trámite del pago de la factura. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en ningún caso 
tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco 
ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de 
Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 
mismo. 
 
Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, en 
virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente deberá 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes 
de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali deba aplicar nuevas 
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con 
posterioridad a la emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta 
se entenderá aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y 
retenciones aplicables. 
 
Reglas: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso y de las establecidas 
en las normas para el Distrito de Santiago de Cali, vigente durante la ejecución del Contrato, el 
Consultor se obliga a:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.  
2. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.  
3. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI –SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.  
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4. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de 

propiedad del EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA - y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.  

5. Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.  
6. Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio 

oportuno de su gestión.  
7. Cumplir dentro del término establecido por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - con los requisitos exigidos para la ejecución del 
contrato.  

8. Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos durante el desarrollo del 
contrato, de manera oportuna y completa.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social 
integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

10. Dar cumplimiento a los lineamientos dados por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - en lo relacionado con la sostenibilidad y 
participación en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.  

11. Salvaguardar y responder por la conservación, uso adecuado, deterioro y/o pérdida de los 
equipos y bienes, que le sean asignados por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA -.  

12.  Declarar y pagar los impuestos del orden nacional, regional, departamental y distrital que 
se causen por la suscripción, ejecución, terminación y liquidación de este contrato.  

13. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

14. Ejecutar el Contrato con el personal clave ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo 
no mayor a cinco (05) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal 
clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje. 

15. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el cien  por ciento (100 
%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.    

16. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones El contratista se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:   
● Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 

por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así 
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental 
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de 
cloro elemental.  

● Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 
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no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 
establecer una política de archivo digital. Durante la ejecución del contrato, el futuro 
contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar. 

● Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, presentará el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento 
debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor. 

● Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que entregar con la factura los certificados, actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

● Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo 
consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará 
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados 
por parte del supervisor o interventor,  

● Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente:  
● Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura 

sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los proyectos que se realizará 
un uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la 
minimización de impactos ambientales negativos y la generación de impactos recurso 
suelo 

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura 
sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los proyectos que se 
conservará las cuencas hídricas, el capital natural y áreas de alto valor ecológico, 
preservando a la biodiversidad de las áreas sensibles presentes en la zona de 
estudio. El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen 
como resultado de la presente contratación cuenten con dichas características,  

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de los 
proyectos, se favorecerá la conectividad ecológica y sus servicios ambientales a 
través de la conservación de las áreas naturales y seminaturales presentes en la zona 
del proyecto. El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se 
generen como resultado de la presente contratación cuenten con dichas 
características, 

● Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa del diseño de los 
proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales con 
características ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii) 
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales, 
como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo (por 
ejemplo, pavimento de larga vida o duración). El supervisor o interventor deberá 
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente 
contratación cuenten con dichas características. 
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CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
1. Ejecutar con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades de consultoría que se detallan en el anexo técnico y su propuesta.  

2. Entregar a la Entidad dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de ejecución, el plan 
de trabajo propuesto, el cual debe establecer los alcances y la periodicidad de las 
revisiones de las actividades ejecutadas en función de la consultoría y el cronograma de 
trabajo establecido, indicando responsables por cada eje temático. 

3. Elaborar un informe mensual con las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente 
para el seguimiento del contrato y entregar los informes que sean requeridos por el 
supervisor.  

4. Revisar, actualizar los estudios y entregar los ajustes a diseños y planos definitivos de 
construcción objeto del presente contrato, los estimativos de cantidades de obra; las 
especificaciones generales y particulares; el presupuesto de inversión y el cronograma de 
ejecución de las obras, y los documentos técnicos de soporte para la contratación de las 
obras y para la obtención de los permisos y licencias ambientales y otros documentos 
necesarios cuando sean necesarios.  

5. Elaborar para cada proyecto, los informes técnicos de actividades a desarrollar conforme 
las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, cada componente debe incluir 
como mínimo las especificaciones contenidas, y sin limitarse a ellas, atendiendo la 
normatividad vigente para cada eje temático.  

6. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y las 
Especificaciones Técnicas, donde se detalla el alcance de los estudios, forma de entrega y 
formatos requeridos para la recepción de información.  

7. Entregar, además de los productos establecidos en el alcance del objeto contractual, tres 
juegos impresos de la totalidad de los planos y estudios descritos, y dos juegos en el medio 
magnético que acuerde con la Secretaría de Infraestructura. Los planos deberán estar 
debidamente marcados, rotulados y firmados. 

8. Realizar ajustes a los documentos, diseños y planos definitivos de construcción; los 
estimativos de cantidades de obra; las especificaciones generales y particulares; el 
presupuesto de inversión y el cronograma de ejecución de las obras, y los documentos 
técnicos  de conformidad con las observaciones que realice la Entidad.  

9. El contratista no podrá realizar cambios de especificaciones, actividades adicionales o 
modificaciones al contrato que impliquen reconocimientos económicos para el contratista 
sin que previamente se haya aprobado por la Entidad y suscrito la respectiva modificación 
contractual. 

10. Asistir a las mesas de trabajo y reuniones convocadas por el supervisor del contrato y/o 
ordenador del gasto.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
11. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
12. recibir por parte del contratante y la interventoría la información que requiera el contratista 

para la correcta ejecución del contrato.  
13.  Liquidar el contrato.  
14.  Las demás obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de 

contratación. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 

encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  
4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control 

de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR frente al 
pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así 
como de los aportes parafiscales.  

5. Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). 
6. Suministrar oportunamente la información que requiera el CONSULTOR, para el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales.  
7. Dar a conocer oportunamente la programación de actividades.  
8. Liquidar el contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicios originados en reclamaciones de tercero 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta 
por el valor del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este 
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los 
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos 
patrimoniales de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de 
conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las 
normas que las sustituyan o reformen. 

 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cien  por ciento 
(100 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a [0.25 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
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Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del consultor se causarán 
las siguientes multas: 
 
Causales:  
 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la 
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se 
causarán multas equivalentes a 0.15 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La 
sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [5% por ciento] del valor del contrato.  
2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa 
equivalente al 0.03 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
que el Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los 
plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.03 % del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento.  
4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0.05 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor.  
5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de 
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará 
una multa equivalente al 0.03 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación .  
7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa 
equivalente a 0.25 % del valor total del contrato. 
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
Supervisor, al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 0.25 % del valor total del 
contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 0.15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del valor del 
Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada 
de perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:   
 
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 
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Característica Condición  
Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada con 
NIT 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 
1082 de 2015) 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

25% del valor total 
del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor total 
del contrato.   

Calidad del servicio.  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 
1082 de 2015) 

Un término de dos 
(2) años contados 
a partir de la 
suscripción del 
acta de entrega y 
recibo definitivo de 
la consultoría. 

25% del valor total 
del contrato.   

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del asegurado 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Consultor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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18.2  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 
  

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el 
que inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de 
las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones 
emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá 
exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será conforme los términos y plazos previstos en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecución del contrato y el recibo final. 
Igualmente, el Distrito procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 
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1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante. 

3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 

4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993. 

5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez 
se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia 
de cualquiera de los eventos señalados anteriormente.  

Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor 
se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en en el Distrito de Santiago de Cali, 
de acuerdo con el alcance descrito para el Lote 2. 
 
LOTE 2: AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA CARRERA 1 HASTA LA 109 Y DESDE LA 
CARRERA 109 HASTA CASCAJAL 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma en plataforma de Secop II, por las partes intervinientes. 

Por la Entidad,                            por el Contratista, 

 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
________________________________ 
LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO  
Secretaria de Despacho 
Secretaria de Infraestructura  

 
 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
__________________________ 
CONSORCIO SPL INGENIERIA 39 
Nit No. 901.984.631-8 
RL: Sergio Pabón Lozano 
C.C No. 17.195.041 de Bogotá D.C 

 

Elaboró: Angie Lizeth Quintero- Contratista  
 
Revisó:   Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  
               Gloria Marcela Parra García - Contratista  
               Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
               Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
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	1.​Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
	2.​Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
	3.​Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  
	4.​Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como de los aportes parafiscales.  
	5.​Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). 
	6.​Suministrar oportunamente la información que requiera el CONSULTOR, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
	7.​Dar a conocer oportunamente la programación de actividades.  
	8.​Liquidar el contrato. 
	 
	 
	 

