CONTRATO DE OBRANUMERQ __ 1640 DE 2019,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO et
Y CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | ALCA DA MAYOR

Instituts )
DESARROLLO URBAND

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 dei 3 de febrero
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por EDGAR
FRANCISCO URIBE RAMOS, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 79.723.850, nombrado mediante la Resolucidon 1401 del 23 de
marzo de 2017 y posesionado segun Acta N° 037 del 24 de marzo de 2017,
debidamente facultado por la Resolucidn de Delegacion de Funciones N° 2307 del
30 de mayo de 2018, de Ia Direccion General, quien para todos los efectos se
denominard el IDU y el CONSORCIO AUTOPISTA NORTE con Nit 901.350.469-1
integrado por OHL INFRAESTRUCTURAS S.XS con Nit. 901.312.206-0, con una
participacion del 65%, ALCA INGENIERIA $5.A.S con Nit 830.089.381-5, con una
participacion del 25% y FAWCETT S.A.S. con Nit 860.081.073-7 con una
participacién del 10%, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., Carrera 17 No.
93-09 Piso 8 Edificio Ecotower con teléfono 5188500 y direccion de correo
electrénico diegomau@ohl.com.co, andreaximena.vasquez{@ohl.com.co,
manuel.cabrales@ohl.com.co, representado legalmente por DIEGO MAURICIO
PEREZ LEON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
N°79.916.745, quien en adelante se denominard el “CONTRATISTA", hemos
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pdblica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramité el Proceso de
Seleccién N° IDU-LP-SGI-024-2019 con el objeto de “ESTUDIOS, DISENO
Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO
ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA
CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. ”, con /
fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados
por la Direccion Técnica de Proyectos, segun lo determina el articulo 25,
numeral 7, de 1a l.ey 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 11385 del 11 de diciembre de 2019,
adjudico el proceso IDU-LP-SGI-024-2019, a CONSORCIO AUTOPISTA
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NORTE, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de
Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de seleccion.

4, Que el CONTRATISTA declara y garantiza 1o siguiente con la firma del
presente contrato:

()

(i)

(iii)

(iv)

Creacidn y existencia: EI contratista y sus miembros estan
actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacidn ni incurso en causal alguna de disolucion.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o unidn temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATQO: EL CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccidon hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacién de la Propuesta
determin6 que los documentos del proceso de seleccién plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de - obra - que se va a contratar.
Declara asi mismo que en los términos del Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica y demas normas vigentes
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacién de la Propuesta consideré
que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el
presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las
obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demas
documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales,
guias y procedimientos de Ia entidad, particularmente ha efectuado
una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos Jdel
presente contrato.

INHABI‘L]DADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERES. El contratista declara y garantiza bajo la gravedad del
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juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla incurso {€l, ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios ¢ uniones temporales) en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sehaladas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza
que notificara inmediatamente al IDU, caso en cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

Que en consideracidn de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato deberd interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus cldusulas, y entre éste y 10s siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracién; el documento de
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y
guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte 10s anexos, adendas
y documentos de aclaracion. /

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO
INSTITUCIONAL).

PARAGRAFO. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como o requiera el contexto en el cual son utilizados. L.os términos
definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderéng%
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acuerdo con el significado sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar los “ESTUDIOS, DISENO Y
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE
LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. /
CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

ACERAS Y CICLORUTAS AUTOPISTA NORTE COSTADO ORIENTAL ENTRE
LACALLESOYLACALLE 128B

Elaborar los estudios y disefios de detalle, de caracter técnico, juridico, financiero,
econdmico, ambiental, social y de riesgos para las Aceras y CicloRutas del costado
oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B, mediante el cual el
contratista realizara la construccioén del mismo.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Elaborar los estudios y disefios de detalle, de caracter técnico, juridico, financiero,
econdmico, ambiental, social y de riesgos para las obras complementarias ubicadas
en el area de influencia del proyecto de aceras y CicloRutas, costado oriental de ta
Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B, mediante el cual el contratista
realizara [a construccion del mismo.

El Contratista, debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No IDU-LP-5G1-024-2019 los cuales hacen parte integral
del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en [a
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacidn final, las cantidades de obra que se detalian
en su propuesta econdmica (si aplica), conforme lo sefalé en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial.

4 \( .



CONTRATO DE OBRANUMERO 1640 DE 2019,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Y CONSORCIO AUTOPISTA NORTE A YR
DE5.ﬂtI-'!lF{I(I;lf_tii.t(\ljrt aRBnNO
CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTITRES (23) MESES{Eontados a partir de la fecha

de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de |os requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1893 y los demas sefialados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

5.1 PLAZO DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Esta etapa tendra un plazo de NUEVE (8) meses contados a partir de la firma del
acta de inicio.

netia0| , de
Recopifacién y Andlisis | Acta de inicio Un (1) mes Inicio + 1
de informacién. mes
Acta de inicio + 1 mes
| (A potestad y
Elaboracion de | responsabilidad del Acta de
Estudios y Disefios contratista puede iniciar la ‘ / "
) . . Seis (6) meses | Inicio + 7
(incluye aprobaciones | elaboracion de productos meses
ESTUDIOS | de la Interventoria) de ofras fases a partir el
Y acta de nicic del
DISENOS proyecto)
Acta de inicio + 7 meses.
Tramites aprobaciones | {A potestad y
de permisos Entidades | responsabilidad de! / '
. . ) o Acta de
Distritales y Nacionales, | contratista puede iniciar la »

. s Dos (2) mes fnicio + 9
al igual que Ila | elaboracidn de productos meses
armonizacion con las | de otras fases a partir el
empresas de servicios, | acta de inicio del

proyecto)

5.1.1 ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ITEMS NO PREVISTOS) EN EL
PRESUPUESTO DEFINIDO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y/O
AUMENTO EN LAS CANTIDADES INCLUIDAS EN EL MISMO.

gl
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Si en la etapa de estudios y disenos se evidencia una diferencia superior al 15%
entre el valor presupuestado para la obra y el valor pactado en el contrato para la
etapa de construccion, la Entidad estudiara la posibilidad de dar por terminado el
contrato de forma anticipada, sin que ello genere indemnizaciones para las partes.
Al contratista se le reconocera el valor de lo ejecutado. Con la firma del presente
contrato, el contratista acepta esta condicion.

5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION:

Esta etapa tendra un plazo de CATORCE (14) meses contados a partir de la firma
del acta de inicio de la Etapa de Construccion.

. de |
Construccién g‘;‘:e:e nicio + 91 Trece (13) meses | Inicio  +22
.  Mmeses
CONSTRUCCION 4
Acta de inicio + 22 Acta  de
Recibo de obra | oo Un (1) mes inicio + 23
meses
/!

PARAGRAFO PRIMERO: La Etapa de Construccién no podrd iniciarse, hasta tanto
no se culminen la totalidad de tas obligaciones establecidas en la etapa de estudios
y disenos y se cuente con la aprobacion de interventoria y no objecién del IDU.

Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, por el
incumplimiento de las obligaciones en el plazo previsto.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI contratista debe tomar las previsiones necesarias al
elaborar su cronograma de ejecucion de obras para atender VARIOS FRENTES de
trabajo (como minimo dos (2) freytes de obra laborando de manera simultanea).

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el Gltimo dfa del plazo final de ejecucién del
contrato, coincida con un sabado, domingo ¢ dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Un (1) mes
antes de la finalizacién del plazo de ejecucion del contrato, el Contratista debera
haber concluido la ejecucién del cien por ciento de la meta fisica contratada, de
manera que, durante el plazo restante de ejecucién del contrato se adelanten
unicamente aquellas actividades derivadas de la atencion y realizacién de ajustes o
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correcciones 0 cualquier otra subsanacién a las obras, productos o bienes
contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la
interventoria del contrato y el IDU,

Et interventor, el primer dia habil del inicio del mes al que se refiere el presente
paragrafo deberd efectuar la revision del estado de las obras, y suscribir el acta
correspondiente, en la que se senalaran las correcciones, ajustes o subsanaciones
que deban efectuarse, otorgandole un plazo razonable al contratista para gue
proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva verificacion por parte
del supervisor o interventor, dejando constancia en acta de la subsanacion
efectuada. Estas actas son de tramite, previas a la suscripcion del acta de recibo
final. Este procedimiento en todo caso debera desarrollarse antes de la finalizacion
del plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion del contrato, en el
formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este
periodo, el interventor 0 supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento
de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban
adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de
subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente, no para
ejecutar actividades contractuales pendientes. /

Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de obra
se procedera a tomar posesion de éstas, y gestionar la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses
de la entidad.

PARAGRAFO SEXTO. El pago correspondiente a las actividades o hitos del
contrato por productos o insumos, solo podra ser realizado en la forma que se
indique en fa Clausula de la Forma de Pago, de conformidad con la programacion
aprobada de hitos de pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de
condiciones y en el contrato.

PARAGRAFO SEP’TIMO. 'EI acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro
de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
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perfeccionamiento y ejecucion - El término aqui fijado para la suscripcion del acta
de inicio del contrato de obra, deberéd sujetarse a la iniciacion del contrato de
interventoria, sin que ello conlieve suma alguna a favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el
IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos.
en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato. 4

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por EI CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticidén de suscripcion del respectivo documento, con una antelaciéon no
menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de vencimiento del plazo
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del
contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el contratista deben ser
revisadas y avaladas por el interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podrd dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcion de cualquier
modificacion.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar
un dano o afectacion mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, 10s costos que se generen por
esta prérroga, inciuido el pago de la interventoria, seran por cuenta del
CONTRATISTA en la proporcidn equivalente a su imputabilidad.

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de |a interventoria, se descontara
en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la
modificacion correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta de
liquidacion del presente contrato. s

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera
presentar los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de
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imputabilidad de la modificacidn solicitada y que justifique el porcentaje del costo de
la interventoria que asumira el CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun
sea el ¢aso, lo cual debera contar con la no objecion del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcidn del presente contrato acepta esta condicidon y
autoriza al IDU para descontar, de los-pagos previstos en este contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca a la interventoria por dicha prorroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIEFE MIL
NOVECIENTOS SESENTAY CUATRO PESOS {$51.917.677.964) M/CTE, incluido
IVA, equivalenies a 62693,7264 SMLMV para el afho 2019. E! valor de la
construccion no estad gravado con el impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA
que se aplique sobre la utilidad.

Ef cual se discrimina de la siguiente manera.:

$ 51.917.677.964,00 | CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO PES0S M/C s

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

) - L .. - L - i
- VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE DISENO (FASE DE ILAC
INFORMACION, AJUSTES Y/0 ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS SS8T, AJUSTES):

MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
Es la suma de $ 1.424.992.593,00 | pOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M/C

2 - VA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE DISENO (FASE DE RECOPILAQION Y
ANALISIS DE LA INFORMACION, AJUSTES Y/0 ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y APROBACIONES, INCLUYE ELEMENTOS 55T, AJUSTES):
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Es la suma de $ °  1.869.088.039,00 MIL OCHOCIENTOS SESENTAY
NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO
MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/C

COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C}
Es lasumade $ 877.652.092,00 OCHOQCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS
M/C

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO { D )
Es la suma de $ 367.105.470,00 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO CINCO MIL i
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
MiC J

FONDO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION-AIU-PMA-PGS-PMT { E )
Es la suma de % 3.114.824.399,00 TRES MIL CIENTO CATORCE
MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS |/
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C

COSTO ESTIMADO PARA EVALUACION Y COMPENSACION-SDA ( F )

Es la suma de $ 25.575.490,00 VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MiL
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
MiC

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATQRIO (G ) (INCLUYE AJUSTES E IVA)

Es la suma de $ 104.961.625,00 CIENTO CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/C

3

|
PARAGRAFO. PRIMERQ: De acuerdo con lo establecido en el pliego dvzaI
condiciones, la adjudicacion se realizé por el valor total del presupuesto oficial, i
razon por la cual la suma correspondiente a la diferencia entre el valor del porcentaje
del AlU oficial y el valor del porcentaje del AlU ofertado, se aplica al valor basico del'
COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES Y REDES.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el contratista en su propuesta econdmica, y
remunera de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
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CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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Instituto
DESARRCLLO URBANG

gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc.,, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: E! Contratista con la suscripcion del Contrato, acepta
que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 0 menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin gue sobrepase el valor del presupuesto oficial, de
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la (s) apropiacion (es)
presupuestal {es) correspondiente (s) y especificamente al (los) siguiente (s)
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA
CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR

5570 / 9-10-2019

Presupuesto y Contabilidad

Zlan. Subdireccién  Técnica de
5571 9-10-2019 Presupuesto y Contabilidad $24.732.000.000 7~

TOTAL $52.543.128.979

CLAUSULA ¢ . FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

9.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

9.1.1 Para productos que NO REQUIEREN tramite y/o aval y/o validacion y/o
aprobacion en entidades diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

El 50% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en
la tabla de valoracion sefalada a continuacion, se pagara contra entrega del
respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y
aprobado por [a interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente de la
entidad.
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El 40% del valor total de cada producto se pagara contra el producto
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria y la no objecion
del IDU, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA |\ ALOR A PAGAR
ENTREGA Y
CONTRA ENTREGA
APROBACION DE CION D
PRODUCTOS Y APROBACION DE
No. PRODUCTO APROBADO SUBPRODUCTOS O
{INCLUYE COSTOS
ENTREGABLES
ADMINISTRATIVOS -
(INCLUYE COSTOS
NOINCLUYEVR. A | ApMINISTRATIVOS)
PAGAR POR
PRECIOS UNITARIOS)
. ACTUALIZADO A ACTUALIZADO A
PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE OCTUBRE DE 2019 OCTUBRE DE 2019
Trabajo de Campo
{(georreferenciacion, marco de
referencia, nivelacion, detalles - nube $41.545.659,0
1 | TOPOGRAFIA de puntos) $ 83.091.318,0
Informe y anexos {cdlculos vy
memorias, planos planta - perfil - $ 41.545.659,0
. secciones, MDT, inspeccién redes)
DISENC Informe final de estudios y disefos
4 GEOMETRICO (informe, plancs, anexos y carteras). $101.744.471,0 $101.744.471,0
Esguema General del Proyecto: Incluye
Estudios y Disefios de Espacic Pablico -
Paisajismo - Disefio de Antejardines (Si $ 100.896.601,0
URBANISMO Y Aplica) - Arquitectura (Si aplica).
5 |ESPACIO Detalles y Producto Final del proyecto: $201.793.202,0
PUBLICO Incluye Estudics y Disefios de Espacio
Piiblico - Paisajisme - Disefio de $100.896.601,0
Antejardines (51 Aplica) - Arquitectura {Si
aplica).
Pian de exploracion del subsuelo para
fundaciones, redes vy demas $ 1.356.594,0
estructuras complementarias.
SUELOS, Informe de avance 1. $ 3.391.482,0
8 GEOTECNIA $ 67.829.647,0
Informe de avance 2. $ 3.391.482,0
Estu&_jilos y disefios geotéenicos $ 59.690.089,0
definitivos.
Inventario y patologia de estruciuras
existentes a conservar, recuperar,
reforzar, ampliar o demoler, segin lo
ESTUDIOS Y establecidc en la GU-DP-01 Guia $1.170.062,0
9 | DISENOS Z'tgi';cged; ;ﬁﬁmregab'es enla $ 5.087.224,0
ESTRUCTURALES Obras para Estructuras Existentes,
segun lo establecido en la GU-DP-01 $1.170.062,0

Guia alcance de los entregables en la
etapa de diseno.
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Instituto
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/

Diseno de Estructuras Nuevas, segin
lo establecide en la GU-DP-01 Guia
alcance de los entregables en la
etapa de disefio.

Estimacion de Cantidades de Obra y
personal,

Dacumento Técnico de Soporte.

$1.577.038,0

$ 763.084,0

$ 406.978,0

10

ESTUDIOS
AMBIENTALES -
SST - FORESTAL

Estudio ambiental y de Seguridad y
salud en el trabajo.

Elabgracidén Apéndice ambiental y
SST construccion y mantenimiento.

Elaboracidn Capitulo ambiental y
SST - Interventoria de construccién y
mantenimiento.

$ 79.699.836,0

$ 30.285.938,0

$ 22.315.954,0

$ 27.097.944,0

11

PAVIMENTOS

Informe  de  Recopilacion  de
informacion, Plan de exploracién.
Analisis interdisciplinarios previos,
investigacién, recopilacidén y analisis
de informacién existente, Inventario y
diagnéstico  preliminar de la
infraestructura existente, Plan de
investigacion gectécnica
complementaria, Plan de inventario y
diagnéstico de vias, Plan de inventaric
y diagnésticc de espacio publico,
Metodolcgia.

Estudio geotécnico para diseno de
pavimentos. Alcance, resultade de
Investigacion, recopilacion y andlisis
de informacién existente, resultados
del inventario y  diagndstico
preliminares de la infraestructura
existente, resultados de la exploracion
geotécnica existente y
complementaria, definicion de
sectores homogeneos de diseno,
apdlisis de las cargas del transito,
analisis de la subrasante, definicidn de
médulos dinamicos/resilientes de los
materiales propuestos, disefic de
pavimentos, disefic de espacio
publico, dimensionamiento preliminar
de pavimentos flexibles, disefio
empirico-mecanicista de pavimentos
flexibles, disefic de pavimentos
rigidos, calculo de esfuerzos vy
deflexiones en pavimentos rigidos,
disefio de juntas, modulacion de losas
y detalles constructivos, evaluacion de
alternativas, cantidades de obra para
la alternativa recomendada, memorias
de céleulo, plano de localizacién de
los sectores de diseno definidos en el
alcance, etapa de mantenimiento,
apdlisis de canteras de fuentes de

$ 44.089.271,0

$ 881.785,0

$43.207.486,0
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materiales, andlisis de riesgos,
recomendacicnes técnicas y
constructivas, concepto técnice que
contenga el andlisis del potencial de
reutilizacién de materiales reciclados y
recomendaciones de implementacién
de residuos de construccién vy
demolicion (RCD), recomendaciones
de manejo de drenaje superficial y
subsuperficial, especificaciocnes
particulares, proceso constructivo,
plan de ensayos para diseho de
mezclas, control de calidad de
materiales yfo sobre el producto
terminado, conclusiones. Informe final
con sus respectivos anexos en medic
magnético y hoja de firmas, control de
cambios y revisiones.

12 | ARQUEOLOGIA Diagnostico Arqueolégico $ 11.870.188,0 $ 11.870.188,0
Eroductq Nol.'os Matriz de $ 62.403.276,0
sistematizacién ciudadanas.

Producto No. 07 Documento de
care_xcterlza}cnén y diagnostico $ 62.403.276,0
socioecondmico y cultural del area de
influencia.
ESTUDIOS Producto No. 08 Documento
13 identificacion, evaluacion de los $ 390.020.473,0 $62.403.276,0
SOCIALES impactos sociales.
Producto No. 09 Documento Plan de
Manejo Social de los impactos $62.403.276,0
{PMS).
Productc No 10. Pliegos sociales. $ 62.403.276,0
Proc!gcio Ng. 11 Consolidado de $ 78.004.093,0
gestién social.
Presupuesto detallado, precios
unitarios y cantidades de obra. $ 8.478.704.0
PRESUPUESTO,
CRONOGRAMA Cronograma de Obrall.E : $2.119.677,0
14, DE OBRAY Apendice A specificaciones 2.119.677.0
15 | DOCUMENTOS |Particulares. $16.957.412,0 $2m3.677,
PARA Apendice B Especificaciones
CONTRATACION | Generales. $2.119.677,0
Apendice C - Especificaciones de $2.119.677,0

Redes de setrvicios publicos.
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CONTRATO DE OBRANUMERO __ 1640  DE 2019,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Y CONSORCIO AUTOPISTA NORTE AL DR MAYOR
DESARRISTES‘BRBANO
VALOR TOTAL
PRODUCTOSISUBPRODUCTOS $ 1.002.183.042,0 $1.002.183.042,0

9.1.2 Para productos que REQUIEREN tramite y/o aval y/o validacion y/o
aprobacion en entidades diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

El 45% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de
valoracidn sefialada a continuacion, se pagara contra entrega y radicacion
del producto en el IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria, de acuerdo con
el procedimiento vigente de la entidad.

El 45% del valor total de cada producto se pagara contra la aprobacion,
armonizacion, no objecidon, aval o concepto favorable en firme de los
productos radicados que emitan las entidades respectivas.

Nota 1: Si transcurridos 60 dias calendario de !a radicacién ante las entidades, éstas
no han efectuado ningun requerimiento, previa verificacion por parte de la
interventoria de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el
contratista, se pagara un 20% de este 45% y el 25% restante en todo caso se
cancelara contra la aprobacion, armonizacion, no objecion, aval o concepto
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas,
de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

HL MHAYOR
FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS DEBOCOTAOCC,

Y APROBACIONES Oesarralio Urbano

VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA
ENTREGA Y APROBACION DE
PRODUCTOS {INCLUYE COSTOS

No. PRODUCTO APROBADO ADMINISTRATIVOS - NO INCLUYE
VR. A PAGAR POR PRECIOS
UNITARIOS)
ACT CTUBRE
PRODUCTO A "
,
5 | ESTUDIO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE ESTUDIOS DE TRANSITO $62.742.424.0
PMT ESPECIFICO $ 37.306.306,0
s DISENOS REDES ACUEDUCTO, REDES ACUEDUCTC $133.963.554,0
ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILADO $ 133.963.554,0
7 CODENSA 5 139.050.777.0
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ETB $ 22.044.635,0
DISENO DE REDES ETB, EPM, | TIGO-UNE. $ 22.044.635,0
CODENSA, GAS NATURAL Y
TELECOM MOVISTAR. $ 22.044.635,0
GAS NATURAL {VANTI}. $10.174.447,0

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE -
INSUMO PARA SOLICITUD DE PERMISOS,

10 Egggtélsqafmaienm.es - SST | | INEAMIENTOS Y/O AUTORIZACIONES $ 84.787.059,0
- ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE.
| VALOR TOTAL PRODUCTOS | $ 692.558.144.0

/
Nota 2: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia

vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago,
para la armonizacion de 10s disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

El 10% del valor de la etapa de estudios y disefigs, se pagara previo recibo y
aprobacién por parte del IDU del Informe Final de la Interventoria, entrega de la
totalidad de los disefos en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del
informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o disefios
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o
entidades segun corresponda, tanto en fisico como en medio magnético, acorde en
el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, acta de liquidacion del contrato
y los demas documentos requeridos que le aplique de conformidad con ia
normatividad 1DU.

9.1.3. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

Con cargo a este concepto se pagaran por precios unitarios los ensayos de
laboratorio necesarios para realizar los correspondientes controles de calidad a los
parametros de disefo o los demas requeridos para la etapa de estudios y disenos,
gue hayan sido previamente aprobados por la interventorfa.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral, se pagaran al valor
de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion.
En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de
referencia del IDU, el contratista debera realizar el tramite correspondiente, descrito
en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente contrato. El Contratista con
la presentacion de su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items, requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por la Interventoria en la cual se relacionen de manera detallada los items y
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CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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Instituto
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cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacién detallada de
[os mismos en las actas de pago.

Para los ftems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoria.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU considerando
que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos seran gravados por el IVA.

9.2 ETAPA DE CONSTRUCCION
9.2.1 Actividades a Precios Unitarios

Para los item contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
contratista facturara mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo
periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada,
revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte de la. interventoria y el
supervisor.

Retencion: En cada uno de 1os pagos se realizara una retencidn del 10% del valor
total facturado, el cual sera pagado asi:

» FE| 5% se cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra
a satisfaccion.

« FEl 5% restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de Liquidacion
del contrato.

Nota: No obstante lo anterior, las actas de pago, deberan ser suscritas de
conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos y el Manual de Gestién Contractual del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato.

9.2.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales

desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificacion de
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Capitulo COMPONENTE?ﬁ
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AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las [abores
establecidas en el Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion
del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente
de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las
actividades vy los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las
fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el
Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el
Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y S8ST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del Contratista serd proporcional al cumplimiento por
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Capitulo
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
segun el avance de obra, asi:

Valor mensual a Valor % Cumplimiento % Avance de
facturar _ Maximo fijo X fichas de X Obra
Componente SGA =~ SGAySST seguimiento SGA
y 88T y SST /

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la etapa de construccion no
se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de
labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera gue, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarroliadas por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion.
En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items
del componente.
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9.2.3 Componente social: dialogo ciudadano y comunicacién estratégica para
el desarrollo urbano: Ve

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificacién
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice GESTION
SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las listas de chequeo, el Interventor
determinard si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el CAPITULO GESTION SOCIAL que deberia haber cumplido para
el momento de la suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestidon social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades
y los criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y et Interventor para
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el CAPITULO GESTION
SOCIAL.

El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por
parte de éste, de los indicadores de cumphmiento contenidos en el CAPITULO
GESTION SOCIAL segan el avance de obra, asi:

Valor mensuala = Valor X % Cumplimiento X % Avance de
facturar maximo fijo lista de chequeo Obra
Componente SOCIAL SOCIAL .
SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las muttas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la etapa de construccion no
se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de
labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores SOCIALES
desarrolladas por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion.
En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items
del componente. 9"5
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9.2.4 Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefializacion y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico,
sefalizacion y desvios desarrolladas por el Contratista, se fundamenta en un
sistema de calificacién de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chegueo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades de trafico, sefalizacion y desvios ya predeterminadas. Vs

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% ¢ 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apendice F que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de trafico, senalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos
establecidos en el Apeéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO
DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte de! Contratista sera proporcional al cumplimiento por
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, asi:

Valor mensual a Valor % % Avance de
facturar Maximo fijo Cumplimiento Obra
Componente trafico, lista de
trafico, ~  senalizacion chequeo tréfico, /
senalizacion y y desvios sefalizacion y
desvios desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausuia de multas. Si durante la etapa de construccion no
se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de
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trafico, senalizacién y desvios, por tratarse de actividades no aplicables para tal
momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores
del PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION'Y DESVIOS desarrolladas
por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso,
el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items del
componente.

9.2.5. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

Con cargo a este concepto se pagaran a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE
LABORATORIO especiales solicitados por la interventoria en la etapa de
construccion, previa aprobacion del IDU, y que en ningin caso corresponden &
ensayos de faboratorio para que el contratista realice el control de recibo de obra y
materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la calidad de los
materiales adquiridos a sus proveedores y ii} cualquier ensayo de laboratorio
directamente solicitado por la Entidad.

Los ensayos necesarios para gue el contratista realice el control de recibo de obra
y materiales establecidos en la Norma Tecnica asi como aquelios para verificar ia
calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, se incluyen en el porcentaje
del AlU del contrato.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que os ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el contratista deberd recalizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
contrato. El Contratista con fa presentacion de su oferta acepta las presentes condiciones.
El pago de estos items, requiere un informe mensual que serd revisado y aprobado
por la Interventoria en la cual se relacionen de manera detaliada los items vy
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoria.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU considerando
gue corresponden a bienes y servicios. Dichos costos seran gravados por ¢l IVA.

9.2.6. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacion, seguimiento
y compensaciones a la autoridad ambiental l 9’9
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Para que el IDU efectGe el respectivo reembolso de la suma pagada por el
contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista debera presentar la cuenta de
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que
emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.

PARAGRAFO PRIMERO. REQUISITOS PARA EL PAGO

7/

El Contratista acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad.
Para proceder al pago, el Contratista debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1.

2.

Factura debidamente diligenciada, conforme 10s requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.
Presentar la certificacidén de aprobacion, por parte de la interventoria, de ia
entrega de los insumos, para los informes mensuales que realiza [a
interventoria, hasta el periodo anterior a la facturacion. Para el ditimo pago
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes
mensuales que realiza la interventoria, y el informe final de la etapa.
Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, Contador
Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de ia Contribucion al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC),
en la cual se indique el valor base, numero de trabajadores y [a contribucion
pagada; acorde con o establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083
de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de
2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas
normatividad vigente.

Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones
y/0 anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales
y de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del
CONTRATISTA, en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y
de SST y en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
vigentes durante la ejecucidn del contrato.

Y todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los

modifiguen o sustituyan.
s/
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Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que 10s
modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacidon de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.lLU. ES EL 24,645%.-

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el Interventor y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos a
terceros.

PARAGRAFO TERCERO: E| Contratista debera facturar discriminando el valor por
cada una de las Vias Aneriales o Principales, segun el POT, o informar la (s)
Localidad (es) donde se ejecute la obra, de no corresponder con alguna via descrita
en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de Costos —
FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor bruto total
facturado. Asimismo, es necesario que el CONTRATISTA, emita una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de 1o excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacién del valor del Contrato, el
CONTRATISTA abrira una cuenta corriente ¢ de ahorros, en un Banco ©
Corporacién afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP y presentard la
certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Numero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaidia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucién de la meta fisica del
contrato.

PARAGRAFO SEXTO: iITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE
OBRA 915

PARA LOS ITEMS A PRECIOS UNITARIOS:

MAYORES CANTIDADES DE OBRA
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Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el contratista deberé elevar la solicitud de gestién de aprobacion de
mayores cantidades de obra ante la interventoria. El interventor debera evaluar
técnica, legal y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al Supervisor la adopcion de cualquier decision sobre el particular. De encontrarlo
pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de obra,
mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el contratista debera actualizar la garantia
{tnica de cumplimiento, gue debera ser aprobada por la DTGC.

El interventor debera verificar, antes de realizar el tramite descrito, que con la
aprobacién de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato,
si ello ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacién. La interventoria debe justificar por
escrito ante el supervisor del contrato de interventoria, la necesidad y justificacion
de la ufilizacidon del item dentro del proyecto. La aprobaciéon de los items no
previstos, se realizara de acuerdo con lo sefialado en los manuales vy
procedimientos de la entidad.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacién contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
contrato, se debera tramitar la adicidon correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el contratista debera actualizar la garantia Unica
de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

PARAGRAFO SEPTIMO: El Contratista con la suscripcion del Contrato, acepta que

en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen
al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 0 menor a 50

26




CONTRATO DE OBRA NUMERO ___ 1640 DE 2019,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Y CONSORCIO AUTOPISTA NORTE AL YR

Iastitute
DESARROLLOD URBAND

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTITRES (23)
MESES, de los cuales NUEVE (9) MESES corresponden a la etapa de estudios y
disefios y CATORCE (14) MESES corresponden a la etapa de Construccion, y
que ello implica su ejecucién en las vigencias 2019, 2020 y 2021 se pagara como
valor de ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacion, de
acuerdo con el presupuesto del presente contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccién por parte de la interventoria y supervisor y/o coordinador IDU
del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades etapa de estudios y
disenos

Los valores de los productos de la etapa de estudios y disefios, no tendran ajuste,~

teniendo en cuenta que, el valor del contrato en o que se refiere a los productos,
lieva incluido los ajustes correspondientes por cambio de vigencia al préximo afio,
en ¢consecuencia, se pagara con los valores indicados en el presente contrato. Los
ajustes por cambio de vigencia se entienden dentro del plazo inicial de ejecucion.
Las prérrogas imputables al contratista no generaran ajuste por cambio de vigencia.
Los ajustes por cambio de vigencia derivados de prérrogas imputables al contratista
no generaran ajuste por cambio de vigencia

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio

Los valores de los ensayos de laboratorio a que se refiere la ¢cladusula 9, tanto en la
Etapa de estudios y disefios como en la etapa de construccion, no tendran ajustes,
teniendo en cuenta que éstos se pagaran al valor de la lista de precios de referencia
del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud, segin corresponda.
10.3 Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista,
la Entidad reconocera los siguientes ajustes: y

40.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, micro

aglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan asfaltc%ﬂj
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solido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto soélido del unitario, afectado por la variaciéon (aumento o
disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicara Unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al contratista
la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el cronograma, el ajuste de
precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (1)
comprendido entre el mes de ejecucién segin el cronograma y el mes real de
ejecucion de la obra.

Este ajuste se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del
altimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios presentado
por el contratista. La certificacién o lista oficial emitida por ECOPETROL que se
tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la correspondiente al mes
de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma
aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

= () -1

Dénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra gjecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

e
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfaito del periodo a ajustar.

b= Precio por tonelada de asfalto seguin resolucion, certificacion ¢ lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucidn de esta actividad.

I,= Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del dltimo dia de cierre del proceso de
seleccion.
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Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la
gjecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucidn, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso
de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e item:
7

Para los deméas componentes de los item que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hard para el mes
calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el indice total ICCP del DANE, de acuerdo con la siguiente férmula:

R= (P - A)x [(;—0) -1

Dénde:
R= \Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
pericdo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de 1a ejecucion de esta
actividad.

I,=  Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
del Ultimo dia de cierre del proceso de seleccién.

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al

contratista no habra lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles
costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato.
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Cuando por causas no imputables al contratista, 1a obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronogramay), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del Indice Total del ICCP, generado por el
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor indice (I}
comprendido entre el mes de ejecucidn, segln el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso
de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civimente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por ei deficiente desempeno de las obligaciones previstas en
este contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar. /

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Serdn por cuenta exclusiva del Contratista, todos [os costos, directos e indirectos,
que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de
administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones soctales y
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la contratista, costos asociados
al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquelios
necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompanamiento a
reuniones cuando ello sea necesario,

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacién) y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
certificado por ef DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.
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CLAUSULA 13 ANTICIPO

(Constitucion de la Fiducia). Los dineros del anticipo tienen la condicidn de fondos
publicos hasta el momento que sean amortizados en su totalidad y, en
consecuencia, se deben utilizar exclusivamente para financiar los item aprobados
en el plan de inversidn del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en
conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversion, la falta de soportes
gue respalden la inversién, la apropiacion indebida de recursos que generen faltante
en la conciliacién realizada por el interventor, lo cual dard lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias vy . fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucién de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sehalados para la entrega del mismo y
de la presentacion del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hard entrega, a titulo de anticipo de una suma
equivalente al 20% del valor DE LAS OBRAS CfV!LES Y REDES INCLUIDO AIU.
EL CONTRATISTA deberd amortizar el f40% del valor de cada acta de recibo
parcial de obra hasta completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo,
debiendo quedar amortizado en su totalidad, maximo ai momento en que se facture
el noventa por ciento (30%) DE LAS OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AlU.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
del plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningun caso se considera pago, y estara
sujeto a las reglas y condiciones, que para el manejo del mismo, se establecen en
el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro.
Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el
visto bueno de la Interventoria y corresponder al Plan Detallado de Inversion de
Anticipo. e

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta
lo descrito en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y Manual de
Gestion Contractual del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y en la
normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. Entrega del anticipo: EI CONTRATISTA debe
constituir una fiducia de administracion y pagos, para el manejo de los recursos que

reciba a titulo de anticipo, de conformidad con lo sefalado en el articulo 91 de Iagﬁj
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Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato. Debera hacer parte integral del contrato
de fiducia, el plan detallado de inversidn del anticipo, aprobado por la Interventoria.
el IDU girara el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se
contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio del contratista y dentro del
término establecido por la Entidad, el cual seré posterior a la radicacién de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa para
la iniciacion del plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los
dineros debera darse de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el Interventor.
En el Contrato de Fiducia se debera establecer que, en relacion con el Régimen de
inversién de los recursos del anticipo, se acatara lo dispuesto en el Decreto 1525
de 2008. Asi mismo, debera establecerse en dicho contrato, que los rendimientos
de la Fiducia serdn de propiedad del DU, los cuales deberan ser reintegrados
mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente,
en el cual se hayan generado los mismos, por |a Entidad Fiduciaria a la cuenta que
para tal propésito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucion al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva,
.o anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse Unicamente en los fondos de inversidon colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del
Decreto 1525 de 2008.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
gue se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucion y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacion, administracién, manejo
financieros seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar 1a fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El contrato de fiducia debe tener concepto de no objecién
por parte del supervisor del contraio.
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CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

/
Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, la ley, las senaladas en el pliego de condiciones, anexos,
adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos
del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas obligaciones
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del
objeto contractual, EL CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

3. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrolio del presente Contrato.

5. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta [os principios
de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones. 4

8. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestion y respuesta a requerimientos
recibidos de autoridades administrativas u 6rganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el Contratista reciba el requerimiento debera
remitirio de inmediato al DU y a la Interventoria con el fin de que el 1IDU
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro
de los marcos legales vigentes.

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa
del IDU, informacion que NO sea considerada pubiica, tales como la relativa
a documentos que se encuentren en construccion que contengan
informacién preliminar y no definitiva.

10.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actiuen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades.»4
competentes.
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11.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el

" contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucién del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econdmica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, certificacion
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondienies al mes
inmediatamente anterior al del informe.

12.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

13.Vincuiar y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrolio del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

14.Atender las instrucciones del INTERVENTOR/IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el misr}o.

15.Advertir al INTERVENTOR/IDU de manera inmediata, “cualquier
contradiccion u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualguier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del IDU.

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el
Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del contratista tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante fa ejecucion del contrato.

17.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. El
Contratista debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad
industrial y de proteccidn personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.
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18.0btener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga
sus veces, dentro del plazo de ejecucion del contrato.

19. Suscribir — conjuntamente con el interventor y/o el IDU las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucioén y liquidacién del presente contrato.

20.Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias vy
Procedimientos del IDU vigentes durante la gjecucion del presente conirato.

21.Pagar las muitas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

22.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacién de
la normatividad vigente. -

23.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones
del IDU.

24. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-

Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable,
igualmente su reprogramacion debe ser justificada por el contratista,
aprobada por el interventor y no objetado por el IDU para su control en los
términos establecidos en el Anexo técnico separable. El incumplimiento de
estas actividades constituye un incumplimiento del contratista, y las
sanciones a que haya lugar.
En caso de incumplimientos corresponde al Contratista efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a ia Interventoria para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia. /

25.Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion. '

26.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

27.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la
suscripcion previa def documento contractual correspondiente, y de ejecutar
ftems no previstos o0 mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo
del trAmite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuaies de
supervision e interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

28. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

29. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aptiquegﬁ
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intervenciones)

30.dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

31.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

32.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

33. Informar cualquier cambio en la composicidon del capital social del contratista,
el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su
pertenencia o no a un grupo empresarial.

34.Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que
implique una modificacién de! estado de los riegos existente al momento de
proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero.

35.informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica 0 de sus representantes
legales, s0cios 0 accionistas.

36.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, tecnica, ambiental 0 de cualquier tipo, que pueda afectar la
gjecucion del Contrato

37.Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero
establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervisién del IDU.

38._Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

14.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

14.2.1 OBLIGACIONES INICIALES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

/

Una vez suscrita el acta de inicio de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA
debera cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el
Manual de Supervisidn e interventoria y en la clausula de perfeccionamiento y

ejecucién:

1. Presentar para la aprobacion de la interventoria el Plan Anual de Caja (PAC)
para la etapa de estudios y disenos, dentro de los tres dias siguientes a la

suscripcion del acta de inicio.
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2.Elaborar y presentar para la aprobacién, por parte de la Interventoria y la no
objecion del IDU, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, el Plan Detallado de Trabajo de la etapa de estudios y disenos, de acuerdo
con el anexo técnico de programacién incluido en los pliegos de condiciones y
segun los demas requisitos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente al momento de su presentacion.

14.2.2 OBLIGACIONES PARA LA R'EALIZACIC')N DE ACTIVIDADES DE
INVESTIGACION Y RECOLECCION DE INFORMACION

7
Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision ¢
interventoria, El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de obtener toda la
informacién necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los
documentos del proceso.

Los productos que entregue el contratista deberan ser coherentes e integrarse a
toda la documentacion antecedente que se haya puesto en su conocimiento ei IDU
0 que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas
legales, reglamentarias pertinentes. El CONTRATISTA tiene una obligacion de
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y,
para ello, debe realizar todas las actividades de recoleccidn de informacion e
investigacion que considere necesarias.

14.2.3 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTIQN,
APROBACION, NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION
DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS:
L~
Todos los productos del contrato deberan cumplir el ciclo de gestiones que se
detalian a continuacion, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion.

El CONTRATISTA debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada
producto contemplando los tiempos de revision tanto de Interventoria como del IDU
dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podran recibir a
satisfaccion por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestion sobre cada
uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada
producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallad%
de Trabajo para la entrega de |los productos. <
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El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
clausula, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, de acuerdo con o
previsto en la Matriz de Riesgos.

a. Gestion de aprobaciones:

Durante todo el plazo de ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA debera
gestionar la obtencién de las aprobaciones o tramites correspondientes a los
estudios y disefios que elabore. Los productos del contrato seran aprobados por el
interventor.

La interventoria debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los
avales 0 no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Publicos y las
autorizaciones o permisos o avales o tramites expedidos por las Entidades
Competentes. Para ello contaran con un plazo de diez (10) dias habiles a partir del
recibo por parte del contratista.

La aprobacion de los Productos previstos en este Contrato por parte del Interventor
en ningun caso se interpretara como una renuncia por parte del IDU de cualquiera
de los derechos emanados del contrato, ni eliminara ninguna de las
responsabilidades del Contratista derivadas de éste y de las normas aplicables.

El contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones especificas para
la aprobacion de los productos por parte de la interventoria:

1. Presentar la complementacion o actualizacion o ajustes o elaboracion de los
estudios y disenos de acuerdo con los requerimientos contractuales,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente al
momento del suscribir el contrato.

2. Atender las observaciones presentadas por la Interventoria, las ESP, el IDU y
demas entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la
interventoria.

3. Entregar a la Interventoria los planos de acuerdo con la guia del software
aplicativo que disponga ef iDU.

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalizacion de los resultados de
ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guia metodolégica para la
recoleccion de informacidn y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

5. Hacer entrega de la informacidén de los productos, resultado de esta etapa
conforme a las normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guias, Planes y
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Procedimientos del IDU vigentes, de Gestién Documental del IDU vy lo solicitado
en los Pliegos de condiciones.

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de
Servicios Publicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que
haya lugar.

7. Entregar a la Interventoria la topografia para redes, de acuerdo con o
establecido por la EAB.

8. Entregar al IDU cuando esté disponible el disefio definitivo con el fin de ser
incluido en el sistema de georreferenciacion.

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacion IDU, ESP
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucion
del Contrato o su documento equivalente.

El interventor del contrato podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a
los productos, otorgando un plazo razonable al CONTRATISTA para que los
efectué. Dicho plazo serd establecido, de acuerdo con la complejidad de las
observaciones o del contrato, por el supervisorfinterventor del contrato, sin que se
excede al plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

b. Gestion de No Objecién de los productos ante el IDU:

Una vez aprobados los productos de! contrato por parte del interventor, podrén ser
objetados por el IDU, evento en el cual el contratista estd obligado a efectuar las
correcciones o modificaciones requeridas para que el producto pueda ser recibido
a satisfaccion.

Para este efecto el IDU contara con diez (10) dias habiles, a partir del radicado del
producto. Si lo considera necesario, podra solicitar al CONTRATISTA, a traves del
interventor, la adecuacion correspondiente del producto, fijando un plazo maximo
para ello, que no podré ser superior a diez (10) dias habiles. Estos plazos deberan
ser contemplados en el PDT.

El contratista contara con el plazo anotado para efectuar los ajustes, redisefos y
modificaciones que el IDU haya solicitado a los productos, sin que se excede al
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

En caso de requerirse, el IDU podra suspender los contratos de obra e interventoria
del proyecto, hasta por diez (10) dias habiles, para analizar y valorar los productos,
sin que genere mayor costo para la entidad. Esta suspension debe ser contemplada
por el CONTRATISTA desde la estructuracion de su propuesta, en el tramite del
correspondiente proceso de seleccion. 9“5
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¢. Gestion de Avales o No Objeciones de empresas de servicios ptiblicos:

Durante todo el plazo de ejecucion de la etapa de estudios y disenos, EL
CONTRATISTA debera gestionar, la obtencién de los avales o no objeciones
correspondientes de los disenos que elabore, actualice, complemente o ajuste, ante
las diferentes empresas de servicios publicos, de conformidad con el protocolo
previsto en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los
procedimientos internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y
suscribiendo las actas de competencias y pagos correspondientes; los productos se
radicaran para el aval 0 no objecidén de las empresas de servicios publicos, previa
aprobacion expedida por el interventor y tramite de No Objecion del IDU.

Radicados los productos, sera obligacién del contratista efectuar las modificaciones,
ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, bajo
su cuenta y riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro del plazo que le
otorgue la supervisién/interventoria del contrato para el efecto, sin que se exceda el
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

d. Gestién de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades
administrativas:

Durante todo el plazo de ejecucidbn de la etapa de estudios y disefios, EL
CONTRATISTA debera gestionar la obtencion de las autorizaciones, permisos o
licencias correspondientes a los disenos que elabore, actualice, complemente o
ajuste, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, [0 gue incluye la
obligacion de que desde el inicio del negocio juridico gestione mesas de trabajo,
conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, asi como los
procedimientos y protocolos adoptados para surtir los tramites. Los productos se
radicaran para el tramite de autorizacion, licencia o permiso, previa aprobacién
expedida por el interventor del contrato de aquellos productos de disefno que o
requieran. Radicados los productos ante las autoridades, el contratista debera
efectuar las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que
exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la autorizacién,
licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo establecido para la
entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. El CONTRATISTA
debe programar con anticipacién todos los tramites y actividades requeridos para
obtener las aprobaciones, no objecion, avales, permisos, licencias ¢ autorizaciones
correspondientes, cumpliendo con los plazos maximos establecidos para la entrega
de cada uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfaccion por parte
del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones,
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avales, permisos, licencias y autorizaciones. La falta de oportunidad o diligencia en
estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no
objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y permisos, sera
considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las
disposiciones legales, el interventor, revisara las gestiones y tramites efectuados
por el CONTRATISTA, quien deberd documentar todas las mesas de trabajo,
radicaciones efectuadas y las respuestas y observaciones recibidas de las
empresas de servicios publicos y de las autoridades distritales y nacionales
competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o
autoridades nacionales o distritales o ante la interventoria y la entrega de
informacidén incompleta o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el
tramite del ciclo de gestidn, aprobacion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias.

El interventor/supervisor debera efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya
relacionadas en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

14.2.40BLIGACIONES = RELACIONADAS CON ELABORACION,
COMPLEMENTACION, AJUSTE O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y

DISENOS

Durante esta etapa el Contratista debe elaborar, complementar, ajustar o actualizar
los estudios y disefios y presentar los productos como minimo con los entregables
definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico y demas documentos
precontractuales, las guias y manuales, para cada uno de los componentes.

1. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por
la interventoria o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la
solicitud, fije el IDU.

2. Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y disenos cumpliendo
con los pliegos de condiciones, su propuesta tecnica, las normas y las
especificaciones tecnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cuaiguier
Orden y demas que le aplique a las labores del contrato. En el evento en que
durante la ejecucion de la etapa de disefo surja una norma que modifique las
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9.

especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Contratista debera ajustar
los estudios y disefos, sin que esto genere mayor costo para la entidad.
Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para
el buen desarrolio del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas
reuniones.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas
se desarrollaran entre los especialistas del contratista, la interventorfa y el 1DU,
y tendran como fin la conciliacién, unificacién de criterios y suscripcion de
acuerdos que garanticen el buen desarrollo de! contrato. Suscribir las actas
correspondientes.

Presentar planos donde se muestren todos los componentes del diseno (redes,
disefios paisajisticos, disenos geométricos, mobiliario urbano, levantamiento
topogréfico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y
asi plantear en el disefio la mejor alternativa técnica y econémica para evitar las
interferencias.

Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando qué
actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de 2013.

Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos,
capitulos, y demas documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.

Presentar a la interventoria los disenos de redes y estructuras de acuerdo con
la pertinencia de proteccidon y traslado por necesidad del proyecto de
infragstructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado
publico, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar
los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU,
segun lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.
Presentar a la Interventoria los productos relacionados con Transito y
Transporte, Senalizacion y desvios.

10.Presentar a la Interventoria los disefios geométricos, paramentacion, secciones

viales, paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para
su revision y aprobacion y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las
especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guia de
coordinacion DU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en
lo que le aplique.
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14.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y

COMUNICACION ESTRATEGICA:

Ademads de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1.

9.

Elaborar y presentar los documentos metodologicos y cronograma de la
gjecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir a la interventoria para su aprobacion.

Elaborar y presentar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion a
la Interventoria para su revisién y aprobacién.

Elaborar y presentar la informacion correspondiente al diagnostico
socioecondmico y cultural del proyecto. Asi como, remitir la informacién a la
Interventoria para su revision y aprobacion.

Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de
los mismos, y enviarlos a la Interventoria.

Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interes ubicados en el area
de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoria e IDU
para su revisién y aprobacion, con el objetivo de realizar los simulacros previos
a las reuniones.

Convocar a la comunidad, a la interventoria, at IDU y las partes interesadas a
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el area
de influencia del proyecto, de acuerdo con |o exigido en el contrato.

Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices
de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachue o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcion del contrato, toda la informacién solicitada del componente
social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del contrato.

Asistir a la socializacién programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion def contrato.

10.Durante 1a ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,

comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de
todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

11.Se garantizara la atencion en el punto iDU en condiciones de calidad.
12.E| contratista debera entregar un informe mensual a la interventoria con la

informacion de la ejecucion del contrato.

43




CONTRATO DE OBRA NUMERO b4r DE 20189,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MAYOR

Y CONSORCIO AUTOPISTA NORTE BOGOTA D.C.

Institut
DESARROLLO URBANC

14.2.6 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria deberd
cumplir las siguientes obligaciones:Elaborar los estudios ambientales y de
Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el
contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

1.

2,

Entregar a la Interventoria los documentos requeridos para la obtencion de los
permisos y/o licencias ambientales necesarias.

Elaborar los capitulos © anexos y presupuestos requeridos para la
implementacién de cada uno de Ios programas establecidos en los Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion
del presente contrato para el Contratista e interventoria.

Radicar a la Interventoria, el Manual Ambiental de Obra (MAQ) para el inicio de
la etapa de construccion, con una antelacién no menor a quince (15) dias
habiles anteriores a la terminacion de la etapa de estudios y disefios.

Las demas obligaciones de Gestidn Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

14.2.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL

(BIC)

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1.

2.

3.

Proteger y conservar 10s bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto.

Realizar la socializacion e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservacién en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

Obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural
—-BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccién que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucidon de
informacion y gestion ante las Entidades competentes del patrimonio cultural
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del Distrito y 1a Nacion, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y dem&s normas que
regulan la materia.

5. Dar cumpiimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

14.2.8 OBLIGACIONES EN  MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - GUIA “COORDINACION DU, ESP Y TIiC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar, ajustar, complementar o actualizar los disefios de redes y estructuras
hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado publico, gas natural vy
telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas
y la normatividad vigente. Estos disefios deberan ser presentados a las ESP.

2. Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales
competentes para recibir observaciones a los productos.

3. Llevara cabo las mesas de decision técnica y suscribir las actas de competencia
con las empresas de servicios plblicos para armonizar los proyectos que se
gjecuten y resolver todos los aspectos que involucren las redes humedas y
secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura, asi:

La primera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:
Concertacion del disefio Conceptual de la red del Servicio Publico, teniendo
en cuenta principalmente y por prioridad:

e Continuidad en la prestacién del servicio.
« Rehabilitaciones
e Actualizacion por material
» Protecciones y Traslados.
e Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.
La segunda mesa de decision técnica tendra como productos los siguientes:
« Analisis conjunto del disefio, relacionandolo con el proyecto integral,
teniendo en cuenta las prtorldades anteriores, para entregar el Unico borrador
del diseno a la Empresa.
e Concertacion del tiempo de presentacion de observaciones. Este
depende del cronograma del proyecto. No podra ser mayor a una semana.
La tercera mesa de decision técnica tendrd el siguiente producto:
+ Verificacion de los planos de disefio y del acta de competencia de
pagos contra planos de disefio. £l Disefio Definitivo debe incluir:
o Planos de Diseno Definitivo
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o Acta de Competencia de Pago.

o Validacién de Cantidades de obra por. Delegado, Director de Zona,
Supervisor, Interventor y Contratista.

o Aprobacién de Interventoria de Diserios definitivos para incluir al
proyecto de infraestructura.

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudira al Comité Coordinador del
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Publicos y se definira como
producto de la sesidn la suscripcién del acta de Competencia de Pago por los
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Publicos y Ordenadores del
Gasto del IDU.

Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra publica, se realizaran sin
perjuicio de la gestion que debe realizar la empresa propietaria de la red ante el
IDU. Igualmente, se realizaran sin perjuicio de la gestion ante cada empresa de
servicios publicos que debe efectuarse por parte del Contratista, de la Interventoria
y del IDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las
autorizaciones, permisos o licencias requeridos 0 las Empresas de Servicios
Publicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la
interventoria debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y
verificar si la falta de esta aprobacion ocasiona afectacién en la ruta critica
establecida en el plan detallado de trabajo.

De ser este el caso, la interventoria debera solicitar al IDU la suspension inmediata
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o |os avales correspondientes.
Si esta situacion no afecta la ruta critica, deberan tomarse las medidas necesarias
para obtener la aprobacién respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al
CONTRATISTA y/o al INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo
con el plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles
a ellos.

14.2.9 PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante la Etapa de Estudios y Disenos, el Contratista debera entregar al Interventor
para su aprobacion y radicacion en las fechas estipuladas en el IDU, los productos
previstos en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo Técnico Separable
y demas documentos del proceso en donde se estipulan los productos. Y que una
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vez cuenten con la no objecion del IDU, sean radicados en las Entidades que
correspondan.

Asi mismo entregara los siguientes documentos:

i. Actas de las mesas de decisidn técnica llevadas a cabo con las empresas de
servicios publicos.

ii. Actas de las mesas de trabajo 0 documentacién de las gestiones llevadas a cabo
con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos
y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones,
licencias y permisos requeridos para la intervencién futura y las condiciones
técnicas que deben tener los proyectos.

14.2.10 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTIA DE CALIDAD
SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Los estudios y disenos que entrega el contratista estaran cubiertos por una garantia
técnica de calidad que estara vigente a partir de su recibo a satisfaccion y por un
término igual al plazo de ejecucion de la etapa de construccion y dos (2) afios mas.

Esta garantia implicara el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Obligacién de correccion, ajuste o complementacion de los disefios cuando se
encuentren en estos falencias o yerros durante la ejecucion de las obras, en el
plazo otorgado por la entidad, que no serd superior a treinta (30) dias calendario.

2. Acompanamiento técnico a la ejecucion de las obras hasta su terminacion, con
el fin de resolver ingquietudes técnicas al interventor de obra o al IDU sobre el
alcance de los disefios. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposicion del
proyecto y la emisién de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta
(30) dias calendario.

La presente garantia estara cubierta por el amparo de cumplimiento de la garantia
unica que se constituya para cubrir el contrato durante el plazo de ejecucion y hasta

su liquidacion o, por el amparo de calidad del servicio, cuando se haya suscrito el
acta de recibo final del contrato.

El IDU podra autorizar la modificacion de los disefios para su utilizacion.
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14.3. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

14.3.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE

CONSTRUCCION

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion de la etapa de construccion, el
CONTRATISTA debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos,
ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1.
2.

Remitir al IDU el desglose del AlU ofertado.

Elaborar y presentar para aprobacion de la interventoria los Analisis de Precios
Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta. La informacion detallada
de los analisis de precios unitarios (APU), sera la base para nuevos analisis de
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, para cada area,
respectivamente.

Radicar a la Interventoria, las hojas de vida del recurso humano requerido para
el inicio de la etapa de construccion, con una antelacion no menor a quince (15)
dias habiles anteriores a la terminacidn de la etapa de estudios y disenos.
Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion de la Interventoria, del Plan
Detallado de Inversion del Anticipo de la etapa de construccion.

Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion, por parte de la Interventoria,
del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto), de acuerdo con
el anexo técnico de programacion incluido en los pliegos de condiciones y segln
los demas requisitos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision
de Contratos del IDU, vigente al momento de su presentacion.

Haber obtenido la aprobacion de la interventoria del Plan Anual de Caja (PAC)
para la etapa de construccion.

14.3.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO:

1.

Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las
referencias topograficas establecidas, su proteccion, traslado o reposicion
cuando sea necesario.

Proponer para aprobacién de la Interventoria, las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra respecto
de los estudios y disenos.

Si el contratista encuentra divergencias para la aplicacién de los estudios y
disenos, deberd demostrarlo técnicamente e informarlo a la Interventoria, para
lo cual, debe seguir el procedimiento de “CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISENQS
APROBADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION
Version 3.0 (PR-DP-080) del IDU ¢ el que se encuentre vigente, de manera que
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se cuente con el aval de la entidad cuando se requiera introducir cambios y
ajustes al diseno.

4. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con [a
interventoria y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el
Acta de seguimiento al contrato.

5. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotogréaficos y filmicos
que evidencien el progreso de la intervencién realizada a través de! contrato. El
registro fotografico y filmico debera realizarse minimo semanatmente e incluir
en el mismo, minimo tres (3) fotografias siempre desde el mismo punto.

6. Cumplir con el PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el uso

adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de

manera inmediata los correctivos necesarios. £En caso de variaciones por atraso
en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la Interventoria para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia.

Implementar el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM.

Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccidon de Ensayos de

Laboratorio.

9. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen
desarrollo de la obra.

10. Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales.

11. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas
para el proyecto y presentar a la interventoria el resultado de los mismos
utilizando, la Guia metodoldgica para la recoleccion de informacion y cargue de
la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico y puentes.

12. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoria y/o el IDU, en
un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los resultados de los
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién
de los correctivos solicitados.

13. Implementar durante la ejecucién de la obra, la sefalizacidn de manera
permanente, considerando sefales de prohibicién y advertencia, tanto para las
instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo.

14. Implementar la sefalizacién y demarcacion requerida, antes de iniciar cualquier
tipo de actividad. '

15. Implementar la sefializacién adicional, solicitada por la Interventoria y/o el IDU,
de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.

o~
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12.Cumplir con las demés obligaciones y requerimientos establecidos en el |
Apéndice E del pliego de condiciones.

14.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION |
VULNERABLE:

Atendiendo el analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso
humano proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas gque cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacién beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econdmico. De no existir el pertil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizd la consulta, EL
CONTRATISTA, debera presentar al DU, con aval de la interventoria los contratos
gue acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente de la
poblacidn vulnerable.

14.3.5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remitir a la interventoria los documentos de vinculacién del personal aprobado
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre
otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta
de inicio de la Etapa de Construccion. En el evento que haya modificaciones del
personal aprobado durante la ejecucion del contrato, el contratista debera remitir
a la interventoria dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a su
aprobacién, tales documentos.

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en ¢l
Trabajo (SGSST) del contrato, segln los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos requeridos seran suministrados por la Interventoria al inicio de este
contrato.

4. Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y io previsto en el presente contrato y
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la
Interventoria.
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5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

6. Remitir a interventoria informe al corte de! periodo de obra inmediatamente
anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario despues del corte, el
cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboracién del
informe mensual MA-SST de interventoria, segun los requerimientos
contractuales y demas normas.

7. Informar a la Interventoria de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

8. Reportar a la interventoria los pasivos ambientales que se presenten durante la
ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la
interventoria durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes
actas generadas de dichas visitas.

10. Adjuntar Certificacién del revisor fiscal y/o representante legal segin aplique por
medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios vy
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacidon familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150
de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato {Por cada
contratista o subcontratista y para cada informe)

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14.3.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES
CULTURAL (BIC)
7
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto

2. Realizar la socializacidn e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencion en los bienes de
interés cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de
las normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencidn para los Bienes de Interés Cultural
—BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucién de
informacion y gestién ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del
Distrito y la Nacidn, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015, %l,—afi
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Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que
regulan la materia.

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la
finalizacidn de las obras con los respectivos soportes.

6. Garantizar la ejecucién de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando
que las obras en BIC no afecten el avance general de ia obra urbana (puente
peatonal, corredor, etc).

14.3.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

7. Contar con la aprobacién de los planes de manejo de trafico por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucion del contrato.

8. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con la Interventoria y los delegados de las diferentes ESP.

9. Enviar a la interventoria la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
previa verificacion en terreno.

10. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoria, la constancia de
ejecucion de maniobra.

11. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

12. Informar a la interventoria sobre los dafnos o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

13. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas ent;s
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

14. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.

15. Realizar el pago de los dafnos y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

16. Suscribir en conjunto con la Interventoria y el delegado de cada una de las ESP,
el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM.

17. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el

Apéndice C y en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

14.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS

DEL CONTRATO

14.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO (SST).
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Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
que soporten los mismos. La interventoria o el IDU podran en cualguier momento
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion
SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion de formatos publicados,
el IDU serd autdbnomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el
CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrolio del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en
caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos conyspondientes del
Pliego de Condiciones. ,

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacion del monitoreo aprobado por
la interventoria.

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera asi como la informacién y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo de! objeto del Contrato.

9. Brindar a la interventoria y al iDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la etapa constructiva del proyecto segun aplique (incluye planos,
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan
Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor.

11.Realizar la |dentificacion, descripcidon y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

12.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del érea de
influencia del proyecto.

13.Entregar a la interventoria copia de los contratos laborales y/o de prestacién de
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédicoq,,g
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notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta qgue evidencie
que se realizg la induccion al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por la Interventoria y/o el IDU durante el transcurso del contrato.

15. Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)

16. Realizar el estudio de clasificacién de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo
requerido.

17.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segln Anexo de personal minimo para el contrato de
conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18.Presentar a la interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la
aprobacién gue ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
de condiciones.

14.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL
Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestidn social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestidén social y servicio a fa ciudadania y la Guia
de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versidn vigente, 0
el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces 0 el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencién al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4} Instructivo sistema
de gestidén de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, 0 10s que hagan sus veces
durante la ejecucién del contrato.
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14.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

Ademds de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion interinstitucional
y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la pagina WEB del IDU,
durante Ia gjecucion del contrato.

2. Llevar a cabo las mesas decisorias segun la metodologia establecida en la guia
de coordinacién interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

14.4.4. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El Contratista, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y
utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden,
necesarios para la gjecucion de este contrato, sea en forma temporal 0 permanente,
hasta la fecha de terminacién del mismo.

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, v de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
Contratista.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y deméas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

3. La utilizacion de software no licenciado por parte del Contratista dara lugar a las
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
del Contratista dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el Coniratista
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las
mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por
ellos, deberdn tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas
utilizados para la ejecucion del contrato, y el Contratista debera proporcionar
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho
derecho de inspeccion y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice €l
Contratista, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad
durante el plazo/ de vigencia de este contrato. Por 1o tanto, cualquier dafo %..«j
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petjuicio causado por los equipoes, los elementos, los insumos o los materiales
empleados por el Contratista a terceras personas, lo hara responsable frente a
éstas y, en todo caso, mantendrd indemne al IDU por concepto de cualquier
reclamacion.

14.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el Contratista, quien es el
Unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas [as
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombianc y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o
supervision. Para lo anterior debera entregar, a la interventoria, la
documentacién requerida para verificar el cumplimiento puntuai de la presente
obligacion. Ve

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el Contratista debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacidbn academica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacién del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demads
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
contrato.

3. El Contratista s6lo podra sustituir el personal minimo, con fa autorizacion
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU asi o solicite por el
bajo o deficiente cumpiimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando
el personal que o reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo
sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra retirarse del
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de
todas las etapas del contrato, para la elaboracion y seguimiento de los
productos SST.

5. El Contratista debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en
caso que el contratista estime necesidades de personal adicional que se
requiera no se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligacidon de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion
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del Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran
el proceso, generara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
gue haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

E! Contratista debera acreditar ante el interventor que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el
permiso temporal, vigentes seguan corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilta de personal ya aprobado por la Interventoria, el Contratista debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el interventor
dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacidn del Personal, del pliego de condiciones
y demés documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra retirarse
del cumplimiento del ro! asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.
P
c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del Contratista aprobado por el IDU, debera estar autorizado
para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor cualguier
asunto relativo a la ejecucion de este contrato, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas.

d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el Contratista o su
personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, y sus decretos reglamentarios, por o tanto, el CONTRATISTA ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincute durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de seleccion y, entre el CONTRATISTA, el personal que
éste contrate y el IDU no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de hc:-nc:.raricc}g‘iﬂ
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14.4.8. FIRMA DE ACTAS DE INICIO Y FIN DE ETAPAS.

El CONTRATISTA debe suscribir conjuntamente con el IDU y el Interventor, las
Actas senaladas en el contrato.

14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1.

2.

Suministrar oportunamente a la Interventoria, la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del contrato.

Elaborar y entregar a la Interventoria el Informe Ejecutivo del desarrolio del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
gjecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya 0 sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

. Elaborar y entregar a la Interventoria oportunamente el Informe Final del

contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del iDU.

. Adelantar el tramite de registro de derechos de autor ante fa Direccidén Nacional

de Derechos de Autor, inscribiendo la cesion de los derechos patrimoniales
efectuada a favor del IDU, con la celebracién del presente contrato.

. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar inicamente

en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con fo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

. Suscribir el Acta de Ligquidacion del Contrato con la Interventoria y el IDU,

asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de .la
informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad
vigente y los manuales de la entidad. /
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CLAUSULA 15 DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

15.1 Recibir una remuneracion por fa ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 16 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccion de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencién
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcion det acta de recibo,
final a satisfaccién o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo
que lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual el IDU adelantara el
siguiente procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo
hay, y al interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que
conjuntamente con el area responsable del contrato, el supervisor (del contrato de
obra o del contrato de interventoria) y el equipo de apoyo a la supervision, proceda
a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en
el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de
gjecucion del contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se
encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y sailvedades a que haya
lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el Contratista de obra, su asegurador
o el interventor del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta,
el IDU dejaré constancia de elio pero continuara con la diligencia, culminandola con
la expedicion del acta.

Efectuada la toma de posesion podra gestionar las contrataciones y demas medidas
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio publico de la
ciudad y para superar las dificultades de sequridad vial o de movilidad que se hayan
generado. /

La toma de posesion, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes. s

Con la firma del presente contrato el contratista y el garante aceptan a cabalidad el
cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 17 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU
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Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracidn a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos
previstos en este Contrato

2. Suscribir —conjuntamente con el CONTRATISTA- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién de este contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la gjecucién del
presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrolio del contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este contrato. /

7. Observar el debido cuidado en el mangjo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del contratista, mientras estén bajo el control y
organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
contratista.

8. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 18 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un interventor integral de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucidn del contrato, sin que esta
Interventoria releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendra
a su cargo el seguimiento técnico, administrative, financiero, contable y juridico del
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condic}ones,
adendas, anexos, apendices y la propuesta.
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PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién del
contrato, la interventoria, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme
a las especificaciones tecnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices
y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 19 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por la interventoria y entidad, a mas tardar dentro
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los pardmetros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitiré por escrito la consulta correspondiente al
IDU para gque lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria.

CLAUSULA 20 SEGUIMIENTO

La Direccion Técnica de Proyectos sera la encargada de coordinar y hacer
seguimiento a la Etapa de Estudios y Disefios del contrato. La Direccidn Técnica
de Construcciones del IDU sera la dependencia encargada de coordinar y hacer
seguimiento al desarrolio de la etapa de construccion. En todo caso, siempre que
en la etapa de construccién corresponda revisar aspectos atinentes a los estudios
y disefos, la Direccion Técnica de Proyectos participara en el seguimiento del
contrato y en la suscripcion de los documentos contractuales que de ello se deriven. -

s
CLAUSULA 21 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL

INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el Interventor, éstas seran
dirimidas, en principio, por el IDU. Para elflo, tanto el Interventor como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. EI DU,
definird el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando &l contenido de la controversia exija
un término superior, el cual, en todo caso, sera comunicado por el IDU al Interventor
y al CONTRATISTA.

/

En caso de requerirse, el IDU podra suspender los contratos de obra e interventoria,
para analizar y tomar la decision si el proyecto continua, sin que genere mayor costo
para la entidad. Esta suspensidn debe ser contemplada desde la estructuracion de
su propuesta, en el trdmite del correspondiente proceso de seleccion, por el
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CONTRATISTA, por lo tanto, no generara costos adicionales a favor de! Contratista
y/0 el Interventor.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 22 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

EI CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de su propuesta. EIl CONTRATISTA acepta y declara que analizd los
riesgos de la matriz y los contempl6 econdmica y técnicamente en su oferta y que
sobre aquellos que se le han distribuido, cumplird su obligacién de monitoreo,
prevencion y mitigacion, en caso de que lieguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que
ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar fos efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 23 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

A. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas
legales que rigen la materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra
adoptar cualquiera de las modalidades sefaladas en la normatividad vigente,
siempre que las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en
la clausula correspondiente del presente contrato.

Cuaiquiera de {as clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio autdnomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/f INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT §99999081-
beneficiario 6
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Cumplimiento  general del
contrato y el pago de las muitas y

Por

el término de
duracién del contrato

la clausula penal pecuniaria que | y ocho meses mas. | 30% del valor del
se le impongan En todo caso deberd | contrato
estar vigente hasta
la liguidacién.
Buen manejo y correcta | Desde la aprobacion
inversion del anticipo de la garantia Unica
hasta la liquidacién | 100% del valor del
del contrato o hasta | anticipo
la amortizacion del
anticipo
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
Amparos, indemnizaciones laborales del | Por el plazo totat del | 10% det valor del
vigencia y | | personal que el Contratista haya | contrato y tres (3) | contrate
valores de utilizar en el territorio nacional | afios mas.
asegurados para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) anos
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de
satisfaccién ' la fecha de | 30% del valor final de
suscripcion del Acta | las obras
de Recibo Final de
las obras por parte
de la Entidad
Calidad del servicio Cinco (5) anos
contados a partir de | 30% del valor final de
la fecha de | la Etapa de estudios v
suscripcion del Acta | disefios.
de Recibo Final de
las obras por parte
de la Entidad
s
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razoén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacidn
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
Tomador denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nhombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada

uno de los integrantes.

I
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Para el Contratista conformade por una estructura plural (unidon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de fa misma.

L +« Namero y afo del contrato
Inn;gg;;;;m . ijeto del contrato ‘
dentro de lal® Firma del representante legal del Contratista _ .
péliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los défectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo 0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del emplec de materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
ilas reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco anos (5) contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los terminos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratisia no realiza las reparaciones dentro de los
terminos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30} dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

C. Garantia de Responsabilidad Civil Eitracontractual
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare [a Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Confrato de seguro contenido en una poliza
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQ - IDU identificada con
Asegurados NIT 899999081-6 y el CONSORCIO AUTOPISTA NORTE Nit.

901.350.469-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipe societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a2 no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrd dencminarse de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcic. Cuando el contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de paricipacion de cada uno de los
integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

El cinco por ciento {5%) del valor del contrato cuando este sea
superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor
asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLGC URBANO
- IDU identificada con NIT 889999081-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Confratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Valor

Beneficiarios

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
+ Numero y afio del contrato

Informacién . O_bjeto del contrato _

necesaria  dentro | ® Firma del representante legal del Contratista

de la poliza + En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta p6liza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la perdida por la Entidad asegurada no Seran
admisibles.

E! contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del sequro de
responsabilidad civil extracontractual.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los danos que sus Subcontratistas puedan causar a terceros
con ocasion de la ejecucion del Contrato ¢, en su defecto, acreditar que cuenta con
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesidn de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. Dentro de los terminos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del IDU. '

D. Modificacién y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensién, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesidn y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
iquidacién del contrato. La Garantia autbnoma de Responsabilidad Civil
Extracontractual debera actualizarse ante cualguier modificacién contractual.

Las modificaciones ¢ actualizaciones referidas podran ser gestionadas por

cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, - con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.
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El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cuaiquiera de las pdlizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

E. Seguros adicionales a cargo del contratista

E! CONTRATISTA asumird la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafos a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucidn del presente
Contrato, o danos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero gque puedan presentarse durante la
gjecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 24 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. Ei Contratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 25 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 3% con relacion al plan detallado de trabajo, el
interventor debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que
dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 5% con relacion al respective PDT de la etapa por causas imputables al
contratista, el interventor debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias
habiles siguientes a la radicacion del informe semanal de interventoria donde se
registré el atraso, el inicio del procedimiento sancionatoric administrativo
correspondiente. / 5;!“3
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Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

CLAUSULA 26 MULTAS

Las muitas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con
cualguier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cddigo Civil. /.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la hormatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes regias:

1.

Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la
legalizacidon del mismo, se causara una multa de cinco (5) salarios minimos
legales mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la
fecha para el cumplimiento de esta obligacion y hasta su completa satisfaccion,
0 hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la clausula penal por la
gravedad del incumplimiento.

Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se
causara una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el contratista continda utilizando software no licenciado el IDU
podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable. /

Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de
Estudios y Disefios, incluido el ciclo de gestidn, aprobacion, no objecion, aval y
concesién de permisos, autorizaciones o licencias, se causara una multa
equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto correspondiente, por
cada dia calendario de mora que transcurra desde la fecha prevista para la
entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren mas de
treinta dias (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU
podra hacer efectiva la clausula penal para cualquier evento indicado en esta
clausula.

/
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4. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la etapa de construccion, en la forma
y plazo establecido en el presente contrato se causara una multa de tres (3)
SMLMV, por cada dia calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacidn, previo requerimiento del
interventor. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

5. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT
(Cronograma), se causara una multa equivalente a quince (15) SMLMV por
cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacidon, previo requerimiento del Interventor. Si
pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONTRATISTA haya
cumplido esta obligacién, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal para
cualquier evento indicado en esta clausula. /

6. Sidurante la gjecucién de la etapa de construccion el CONTRATISTA incumple
las Especificaciones generales de construccion o las Especificaciones de redes
de servicios publicos contenidas en los documentos del proceso de seleccion,
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construccion y las obras para
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el
apremio del Interventor (apremio que puede incluir 1a orden de rehacer ciertas
obras dentro de un plazo determinado}, se causara una multa diaria equivalente
a quince (15) SMLMV. Estas multas se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si
pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que se hayan tomado las
medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado
por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados
exigidos por el Interventor, el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

7. Cuando a la finalizacion del plazo previsto para la finalizacién de la etap/a de
construccion, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones particulares de Construccion y las Especificaciones de Redes
de Servicios Publicos, se causara una multa diaria equivalente a treinta (30)
SMLMV, durante el plazo adicional sehalado por el Interventor, contado desde
el momento en que el Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la
necesidad de corregir o complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo
adicional que otorgd el Interventor para lograr la terminacién de la etapa de
construccion en pleno cumplimiento de las Especificaciones particulares de
construccion vy las especificaciones de redes de servicios publicos, sin que s%ﬁg
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10.

hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacidn, equivalente
al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que
efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren
mas de treinta (30) dias calendario, contados desde el vencimiento del plazo
adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido
cumplir con esta obligacion, el IDU podra declarar la cléusu/la penal pecuniaria.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las
Especificaciones de trafico, sefializacion y desvios y se niega a corregir dicho
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor
(apremio que podra incluir un plazo determinado para subsanar el
incumplimiento), se causara una multa diaria de quince (15} SMLVM. Estas
multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respective a satisfaccién del Interventor. Si
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin gue se haya
obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podra
declarar la clausula penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya
declaratoria  puede producirse en cualquier momento, cuando los
incumplimientos generen o puedan generar una grave afectacion del trafico
vehicular en la ciudad de Bogota, D.C.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones refacionadas con
fa vinculacion del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el
apremio por parte del Interventor, se causara una multa diaria de tres (3)
SMLMV. Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst,
y social: Por no obtener minimo el 90% en la calificacién de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después
de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que debera incluir
un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podra imponer
una multa diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Estas multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha
7/
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11.

12.

La

corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor. Cuando
pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso
debe entenderse que la correccion de los incumplimientos por parte del
Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto
ambiental y SST vy social.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato
0 en los documentos que lo integran, o cumplirtas deficientemente o por fuera
del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente al uno por mil (1X1000)
del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando
estas efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de treinta dias (30) calendario
sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podra hacer efectiva la clausula
penal para cualquier evento indicado en esta clausula. P
Se causara multa equivalente a 1_SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas ¢ integrantes del Contratista, sin que esta
haya sido noftificada a la Entidad.

imposicion de la multa atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,

proporcionalidad y gravedad de la obligacién incumplida.

El valor maximo de las multas sefaladas anteriormente, no podra superar el treinta
por ciento (30%) del valor del contrato.

El pago o deduccién de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del contrato.

En caso de proceder la imposicion de multas, el CONTRATISTA autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. P

Los valores de las multas que estén sefalados en salarios minimos legales mensuales
vigentes se actualizaran, de acuerdo con la variacion del IPC entre el mes de
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que Ia
misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. )
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CLAUSULA 27 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento
parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, el CONTRATISTA pagara al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.
La tasacién de la cldusula penal atendera criterios de’oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aphcara el procedimiento previsto en [a
normatividad vigente.

La imposicidn de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es o&bice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al CONTRATISTA, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se
declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el CONTRATISTA,
autoriza expresamente a |a entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 28 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con
tramites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades
publicas, incluidas las empresas de servicios publicos, y prevalecera, frente a
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las obligaciones
consignadas en los diferentes documentos contractuales.

. /.
PARAGRAFQ PRIMERQ: En tal sentido, los estudios, disefios, ejecucion de obras
y, en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios pablicos,
se circunscribirdn unicamente a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes,
siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura.
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PARAGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de
coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribiran al procedimiento
adoptado por el Instituto mediante la GUIA “COORDINACION IDU, ESP y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". %

CLAUSULA 29 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende gue el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracidon y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutard el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normatividad
juridica aplicable y, en general, todos 10s demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONTRATIST'wa realizado el examen completo de los sitios
de ejecucidn del presente Contrato y que ha investigado plenamente los rlesgos y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucién de las
actividades de interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes
econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de interventoria. 9’5

k.

*
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CLAUSULA 30 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con
ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunigque por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y ia explique
someramente.

l.as controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleado las instancias y procedimientos contemplados en ios articulos
68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

De acuerdo a lo anterior, siempre que las partes lo pacten de coman acuerdo podran
acudir al mecanismo de amigable componedor, para lo cual se suscribira el acuerdo
contentivo de su regulacion.

CLAUSULA 31 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de ias siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesion de ios miembros de la figura asociativa o del contrato,
sin el consentimiento previo del 1DU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU,
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de fa Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e} Por la no obtencion de los permisos, licencias y autorizaciones que debid
tramitar el contratista en la etapa de e@dios y disenos.

f)y Por la diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra
en la etapa de estudios y disenos y el valor pactado en el contraio para la
etapa de construccion y el IDU decida dar por terminado el Contrato.

g} Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 32 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL .
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Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 33 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacién, el IDU declarara fa caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucion gue declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar ta caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993, que dispone: “Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar,
cuando algun directivo de una empresa nacional 0 extranjera, o su delegado oculten
o colaboren en el pago de la liberacion de un secuestro de un funcionario o
empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultado para
decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con
entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o
delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno
ordenarad su inmediata expulsion del pais. Los subcontratistas nacionales seran
objeto de las sanciones previstas en esta ley.

CLAUSULA 34 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara deniro de los SEIS (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la gjecucién del misrfio o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con |o estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacidn
del Contrato, 0 las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilaterai, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacion, 1a misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo ©
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afos siguientes ai

vencimientgsee los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 5

articulo 11 @e la Ley 1150 de 2007. ,
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CLAUSULA 35 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
l[as partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectard la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicidn legal en contrario.

CLAUSULA 36 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo, siempre
gue no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender en las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado.
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y econdmicamente desde la
estructuracion de su propuesta, en el tramite del correspondiente proceso de
seleccion, por et CONTRATISTA.

El acta de suspension debera ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensién, se debera
suscribir por la interventoria, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 37 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL DU,
Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo fanto, EL CONTRATISTA
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ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 1os requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la gjecucidn del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumirda integralmente EL CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensicnes y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que maodifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en e! Trabajo, y demas normatividad aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de [as mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cldusula se hard constar
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 38 RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los dafios que
ocasionen sus contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus
subcontratistas, a la Entidad en Ia gjecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por danos
especiales, imprevisibles 0 dafos indirectos, derivados de fuerza mayor 0 caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualesquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de danos y/o perjuicios causados a propiedades, 0 a la vida, o integridad
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personal de terceros o del IDU o de cualguiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
gjecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMEROQ: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos [os costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetird contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafho o perjuicio causados a propiedades o0 a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualguiera de sus empleados,
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados,
agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no reunan tales
requisitos profesionales.

CLAUSULA 40 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido {(Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
contrato.
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CLAUSULA 41 CESION

El CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato con fa autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos 0
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
lgualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. EI IDU podréa reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unidn Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Unidn
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 42 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de
las prestaciones a su cargo derivadas del presente GContrato cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con

la ley y la jurisprudencia colombiana. /

CLAUSULA 43 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacidn de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacién diplomatica, en los mismos términos

de esta clausula. g\‘ﬁ

83




CONTRATO DE OBRANUMERO __ 1640 pE 2019, h
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO W

”.Q‘

Y CONSORCIO AUTOPISTA NORTE ALCALDIA IMAYOR
DESARRIE?.TOmﬁRBhNO

CLAUSULA 44 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

Hacen parte integral del contrato

1. Los Estudios y documentos previos;

2. El Pliego de condiciones, sus anexos, Adendas, Anexo, Formatos, Matrices,
Formularios

3. Propuesta presentada por el Contratista y documentos de aclaracion; Manuales,
4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del
contrato. :

CLAUSULA 45 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucidn del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial
0 administrativo; o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacién publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado
en la Clausula de Obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disenos,
informacidn tributaria, legal, técnica, tecnologica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial empleando

para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los
utilizados para proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo
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establecido por la legislacién en materia de propiedad industrial, intelectual y
proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete Ia
confidencialidad de la informacién en fos términos ya anctados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 46 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contratoc el CONTRATISTA reconoce que todos “los
documentos de trabajo vy productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisién
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, 0 en las normas que
las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 47 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacién de cumplir con la normatividad aplicable en 7

materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicablies a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 48 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacién del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al gjecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencién de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la fiora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmoésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerara
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incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal 0 multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 49 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 50 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones
a todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualguier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoria.

CLAUSULA 51 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroflar en [lugar o
lugares de ejecucion de la obra]

CLAUSULA 52 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en. esta clausula. Solamente serd valida una
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notificacién al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicaciéon de la
entidad. CGualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en ¢l sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccidn: Calle 22 No, 6-27 Direccién: Carrera 17 No. 93-09 Piso 8 Edificic
Teléfono: 3386660 Ecotower /

Teléfono: 5188500

Correo electronico:;
diegomau@ohl.com.co,
andreaximena.vasquez@ohl.com.co,
manuel.cabrales@achl.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
contratista acepta que a través de la direccion electronica antes relacionada, el IDU
podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco
del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 19989. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualguier cambio de la informacion anteriormente senalada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccién. De no mediar esta comunicacién, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion iniciaimente sefnalada.

CLAUSULA53  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO g
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El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. De
conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1893 modificado por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro
presupuestal correspondiente y de la constitucién y presentacion de la garantia
Unica y aprobacién de la misma por la Direccion Técnica de Gestién Contractual del
IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberéan
presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcidén del contrato, en caso de modificacién o correccion de la garantia el
CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacion del documento
para su aprobacién. Igualmente deberd adjuntar la certificacién de cumplimiento de
las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el
articulo 23 de la l.ey 1150 de 2007. _

N

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los 26 DIC 2019

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

1

//2 %M-

__/
EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS DIEGO MAURICIO PEREZ LEON
Subdirector General De Infraestructura Representante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOs- CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

Aprobd: Director Técnico de Gestian Cantractual %
Revist: Asesor - DTGC 3354,
Proyectd: Juliana G Valderrama Gamez - Abogada DTG(%/
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1
Yo, D/efa fdewicis Peceq LQAL\_’ , mayor de edad, identificado (a) con la
cédula de ciudadania No._49.9/6 - 2499 _, expedidaen  8=g~+Z - enmicalidad
de
1. Contratista []

1.1 Contrato

2. Representante legal []
2.1 Empresa_Gon ol Aupofm b0l TE
22NIT__9o/.3/2 Zog —O.

23 Contrato IDU-_ 140 -

del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de manera voluntaria y libre de coaccion, coercion,
amenaza, dadiva, promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripcion de
este documento como obligacion unilaterai a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO y en cumplimiento del compromiso por la lucha contra la corrupcion, manifiesto
plblicamente que conozco el alcance y el contenido de la Directriz Antisoborno de la
entidad, y como consecuencia de ello declaro que acepto [os siguientes compromisos:

1. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para si o
para otro, dinero, utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el
Instituto como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecucion de
las obligaciones contractuales.

2. Rechazar y NO aceptar ningun tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo
de atencion social de servidores del Instituto de Desarrollo Urbano, interventores,
consultores © contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes
momentos del contrato que me fue adjudicado.

3. Prevenir el soborno por, 0 en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relacuﬁn
con la operacién correspondiente, proyecto, actividad o relacion.

4. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa
que represento y/o en nombre propio para la prevencion de practicas de conductas
asociadas al soborno, el fraude o la corrupcion.

5. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar practicas
de sobomo, corrupcion o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha
razonable.

Formato: FO-AC-08 Versién: 4 Pagina 1de 5 Pdblica




b o 4D ©
g B &
-1

i e

_#CcoDIGO, .

F

F VERSION u

1

O-PE-20

6. Promover acciones encaminadas a la formacién e induccion de mis empleados y socios

de negocios en la aplicacién de la Directriz Antisoborno basados en los requerimientos

de la Norma 1SQ 37001.

7. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupcidn
soborno o fraude en la entidad.

" 8. Que conociendo los mecanismos idéneos de denuncia planteados en el Subsistema de

Gestidon Antisoborno del instituto de Desarrollo Urbano, recibir y dar traslado oportuno
de las denuncias.

9. Proteger la identidad de ios informantes y de las personas que participan en la denuncia.

10.Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier
represalia, como consecuencia de denuncias por practicas que puedan constituir
soborno.

11.Aceptar que la violacion de la Directriz Antisoborno del IDU dard lugar al inicio de
investigaciones por parte de ta Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto de
Desarrollo Urbano o al traslado de las denuncias correspondientes a las demés
autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad
administrativa, fiscal, disciplinaria, civil 0 penal a que haya lugar.

12.Aceptar que el IDU puede poner fin a la relacién contractual en caso comprobado de
soborno por parte de, 0 en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relacién con
la transaccion correspondiente, proyecto, actividad o relacién. Hago constar que soy
consciente de la responsabifidad que implica 1a suscripcion de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogota D.C., a los vea m"l‘se/n' (26 ) dias del mes de ﬁr'wanlﬁdél
afo 20 4 .con Ia flrma de este dopumento, doy prueba de que conozco y me comprometo
para aplicar Antisoborgo del Instituto de Desarrollo Urbano.

FIRMA

C.C. 3_ 9.9 16 . .(/\r
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PACTO DE EXCELENCIA

El Instituto de Desarrollo Urbano en el marco de las normas constitucionales, los principios, y los pilares de su
Estrategia de Transparencia y Eficiencia para la Gestién Contractual; como entidad lider en planeacién y desarrollo
de la infraestructura urbana, con un altc grado de credibilidad v reconocimiento en Colombia y América Latina, le
propone a sus oferentes y confratistas vincularse a esta iniciativa de responsabilidad ética contractual con la
finalidad de alcanzar la excetencia en el servicio, v en los estandares de calidad asociados & ia ejecucion de los
contratos, promoviendo para tal fin, las buenas practicas en la gestién contractual.

El instituto de Desarrollo Urbano, ha desarrcoilado el Subsisterna de Gestidn Antisoborno, y el Gddigo de Integridad,
los cuales articulan los valores organizacicnales de la Entidad, plenamente identificados con la Constitucion
Politica, el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion MIPG, el Codigo Disciplinario Unico, El Estatuto
Anticorrupcion, las normas de la Funcién Publica, las !eyes de transparencia, y contratacion estatal. En
consecuencia, quiere la Entidad a través de! presente Pacto, reflejar y requerir el cumplimiento de dichas
directrices y el de sus principios institucionales tales como justicia, respeto, honestidad y compromiso, en todos los
actores de la gestion contractual de la Entidad.

En este sentido, se establecen a continuacidn los compromisos y acuerdos que adquieren los oferentes y
contratistas con la suscripcién del presente pacto, que hace parte integral de las propuestas y de los contratos que
se suscriban con el IDU respectivamente:

Articulo 1. Objeto, EI presente Pacto tiene por objete propender por los maximos estandares de calidad en el
desarrollo de infraestructura vial v del espacio pdblico, promoviendo la excelencia en las diferentes etapas de
gjecucién de! contrato.

Para tales efectos, el Instituto de Desarrollc Urbano reconoce a sus oferentes y contratistas, como aliados
estratégicos, que de manera directa contribuiran a la construccion de una ciudad incluyente, sostenible y modarna.

Articulo 2. Excelencia. Para efectos de este Pacto, el conceptc de excelencia significa la méxima calidad
requerida de un producto, servicio u obra dentro de 1a ejecucién de toda actividad dirigida al cumplimiento del
contrato.

Articulo 3. Ambito de aplicacién. Los principios y disposiciones contenidos en el presente Pacto, se aplican y
obligan a todas las partes, proponentss, e intervinientes del contrato que celebren con el Instituto de Desarrollo
Urbano.

Articulo 4. Principios. Para el cumplimiento del presente pacto y su debida interpretacion se aplicaran de manera
armonica e integral, los siguientes principios:

-Buena fe: En virtud de este principio, se exige a las partes centratantes ajustar sus comportamientos y cumplir
con sus obligaciones de forma honesta, leal y conforme a la Ley y las buenas costumbres,

- Legalidad: Las actuaciones de la Entidad contratante de los propcnentes y contratistas, se encuentran sujetas a
las facultades y competencias asignadas por el ordenamiento juridico.

-Moralidad administrativa: La administracion, en gjercicio de sus funciones, y el contratista en cumplimiento de
sus obligaciones, respetaran el ordenamiento juridico y la finalidad del sistema de compras plblicas, encaminado
a la satisfaccion del interés general, por sobre los intereses privados y particulares.

- Comunicacién: En todo momento del proceso de seleccion y desarrolio def contrato, las partes mantendran
comunicacion clara y constante, con la finalidad de tener conocimiento de toda circunstancia, novedad o
contingencia que se presente.
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-Calidad: Todas las actividades desarrolladas en el proceso de seleccion y ejecucion del contrato deben asegurar
el maximo desempefic, eficiencia, eficacia y aptitud para la satisfaccion de las necesidades requeridas y la
consecucion de la excelencia en e contrato.

-Economia: En el cumplimiento de las obligaciones de las partes es necesario asegurar la correcta administracion
de los recursos para la obtencion de la maxima calidad de los bienes y servicios, en el menor tiempo y costo
posible.

-Eficiencia: Las actividades relacionadas c¢on el cumplimientc de las obligaciones contractuales se encuentran
dirigidas a la obtencién de los bienes y servicios cantratados con la menor cantidad de recursos disponibles.

-Eficacia: Todos los bienes y servicios suministrados permiten obtener la consecucion del objeto contractual y la
satisfaccién del interés general en las mejores condiciones de oportunidad y calidad.

ACUERDOS

Compromisos del Oferente.
1} Propiciar un ambiente de libre competencia y libertad econdmica durante tos procesos de seleccion.

2) Denunciar de manera inmediata ante las autcridades competentss cualquier ofrecimiento, favores, dadivas
prerrogativas, recompensas o© gratificaciones efectuadas por los proponentes y/o Interesados a
funcionarios publicos, sus asesores y en general toda persona que participe dentro del trAmite del proceso
de contratacion en cuaiquier fase, que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracion,
manejo y decisiones de los diferentes procesos de seleccion, durante el proceso, antes del inicio y/o
durante la etapa de evaluacién, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intencién de inducir
alguna decisién relacionada con la Adjudicacion.

3) Hacer un estudio completo y un ejercicio de planeacian en la propuesta del proceso de seleccién a fin de
contar con los elementos de juicio e informacion econdmica transparente y acorde con el proyecto, de
manera tal que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en los diferentes
procesos de seleccion del Instituto y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las
obligaciones contenidas en el Contrate, asi como asumir los riesgos asociados a la ejecucion del mismo.

4} No hacer arreglos prevics con otros Proponentes para tratar de influengiar o maniputar los resultados de la
Adjudicacién.

5) No utilizar en la etapa de evaluacion de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para
efectos de buscar la descalificacién de competidores.

6) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del respectivo proceso
de seleccion.

7) Actuar con lealtad hacia los demas Interesados y/o Proponentes asi como frente al instituto. Por 1o tanto,
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar los procesos de seleccion.

8} Analizar y estudiar por parte de los olerentes, el pliego de condiciones, anexos, invitaciones publicas,
estudios previos y en general todos los documentos del procese, con el fin de estructurar y presentar
propuestas serias, reales, que cumplan con los requisitos de cumplimiento y calidad de bienes y servicios
requeridos por el Instituto.

9) Estructurar propuestas econdmicas gue atiendan las circunstancias objetivas del oferente desde la etapa
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precontractual y que de resultar adjudicatarios no pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, por
indebida estructuracién o analisis econdmico previo.

10} Participar en el procesc de seleccion con criterios de idoneidad técnica, econdmica y financiera, que
permitan a la entidad escoger en un marco de pluralidad de oferentes la propuesta mas favorable que
garantice a los ciudadanos tanto la igualdad de condiciones frente a la gestion administrativa como la
satisfaccion del interés comiuin, a partir de unas reglas justas y objetivas.

Compromisos del Contratista.

1) Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupcion, para
recuperar la legitimidad de lo pUblico y la confianza sobre el Estado, a partir de la publicacion de todas las
actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual asi como la difusién de los incumplimientos
(multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposicién de clausula penal) que se
lleguen a derivar er desarrollo de! contrato suscrito con la Entidad.

2) Cumplir con la normatividad aplicable a los contratos estatales, desde el procesc de seleccion, hasta la
ejecucion de los contratos y su liguidacion en caso de resultar adjudicatarios.

3) Obrar con lealtad para emplear las figuras de revisidn de precios y reajuste, si hubiese lugar a ello, sdlo
en el marco de las disposiciones legales vigentes, salvaguardando asi el patrimonio pablico

4) Emplear toda la diligencia para cumplir a cabalidad el objeto contractual con los estandares y calidades
contratados.

5) Llevar la contabilidad de acuerdo con lo establecido en la ey y levantar de manera voluntaria la reserva
bancaria en casos de inicio de una investigacion, en el marco del principio de transparencia.

6) Permitir y facilitar la participacién de las veedurias, dentro del marce legal, guienes objetivamente
ejecutaran un rol active, vigilando y velando por ef desarrollo normal del proyecto.

7) Participar bajo el entendidc que existe un proyecto que estd estructurado adecuadamente en riesgos,
costos y tiempos, lo cual genera el compromiso empresarial de cumplir ef objeto contratado.

8) No ofrecer sobornos, dadivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones
relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.

9) Acoger, implementar y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de fa Constitucién
Nacional, junto con la prestacion adecuada, continua y eficiente de los servicios publicos y propendiendo
por la proteccidn y garantia de los derechos de los administrados.

10) Contribuir y apoyar en el logro de la mision y visidn del Instituto de Desarrollo Urbano.

11} Contribuir y apoyar en el logro de la misidn y vision del Instituto de Desarrollo Urbano.

12) Adelantar el negocic en forma honesta, transparente, leal, responsable y de buena fe.

13) Respetar, reconocer y cumplir con los requisitos de licenciamiento y derechos de autor a que haya tugar.

14) Presentar las facturas, los informes y demas documentos requeridos de acuerdo con la realidad de fa
naturaleza de los servicios, bienes u obras recibidas o entregadas, en cumplimiento de las disposiciones

legales vy las normas, manuales de la Entidad y procedimientos de la Entidad.

15) Disponer el pago de las cuentas de proveedores y terceros en forma oportuna y de conformidad con los
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términos acordados.

16) Adoptar las medidas que garanticen la no discriminacion de sus trabajadores, de palabra, de accion, por
razones de raza, de género, idioma, religion, orientacion sexual ¢ discapacidad.

17) Cumplir con fas normas ambientales que le sean aplicables al proyecto.

18) Tener presente !as caracteristicas de calidad exigidas por la contratante, tal y como fueron formalizadas
en el pliego de condiciones, la propuesta, el contrato, y en general todos los anexos dei proceso de
contratacion.

19} Hacer uso de la informacidn del IDU de manera exciusiva para el propésito de la ejecucién del contrato,
respetando la confidencialidad de ia informacidn institucional.

20) Disponer de la mano de obra, equipo técnico, profesionales y especialistas altamente calificados segun la
propuesta presentada, los requerimientos del proceso y los términos contractuales.

21} Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad y calidad requeridas, en todo el suministro
necesario para la ejecucion del contrato.

22) Asequrar que todos los métodos aplicados y materiales utiizados en la ejecucion del contrato  sean
seguros v de alta calidad, garantizando el éxito de cada una de las etapas concebidas, lo que incluye la
factibilidad, los estudios y disefics y la construccién de la obra e infraestructura contratada, cuando se esté
frente a este tipo de negocio juridico.

23) Asignar y defimitar las funciones y responsabilidades a los profesionales, operarios y demas trabajadores
que participen en la ejecucion del contrato, de acuerdo con su experiencia, roles, capacidades y perfiles
exigidos por la entidad y ofrecidos por el contratista.

24) Mantener un canal de comunicacion constante con la entidad contratante, expidiendo reportes sobre el
estado de avance de la obra al interventor del contrato, de acuerdo con el Manual de Intervertoria y
Supervision y Manual de Gestién Contractual de la Entidad.

25) Garantizar que todas las actividades se encuentren debidamente documentadas en los formatos de
informes semanales, mensuales y/o finales, bajo las condiciones que establezea el Manual de Supervisién
e Interventoria de la entidad.

26) Disponer Ios recursos del contrato para la debida ejecucion de las actividades previstas en el mismo, en
observancia a los principios de economia, eficiencia y eficacia.

27) Reportar ¢ informar opcrtunamente por escrito, a los canales fisicos y electrénicos previstos en el
contrato, al interventor/supervisor segdn el mecanisme de control dispuesto en el contrato, cuatquier
circunstancia, novedad o contingencia que se presente en et desarrollo del contrato.

28) Cumplir con la ley, los procedimientos, estdndares y practicas aplicables en materia de Seguridad y
Salud en &l Trabajo.

29) Autorizar al IDU para aplicar criterios objetivos y fegales de evaluacién y medicion de su desempefio
como contratista y dar a conocer los resultados de dichos indicadores a través de la pagina Web
institucional o cualquier otro medio de comunicacién o publicidad que la entidad considere pertinente.

Articulo 6. Compromisos de la Entidad. El Instituto de Desarrollo Urbano se compromete a.
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1} Aricular los Pactos Estructurales del Plan Nacioral de Desarrollo LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO =
EQUIDAD, y de esta forma afianzar procescs de transparencia relacionados con seleccion objetiva,
pluralidad de proponentes y publicidad de la informagcion y procesos selectivos.

2) Preservar el interés social y los fines esenciales del Estado en el desarrollo de sus funciones, facultades y
competencias en el marco de ejecucion del contrato.

3) Motivar al contratista a construir, mantener y promover las buenas practicas éticas en sus relaciones
profesionales en el desarrolla del contrato.

4) Trabajar de manera conjunta con el contratista e Interventor en los desafios que se presenten,
proponiendo mejoras y soluciones que fomenten la excelencia en el contrato.

5) No abusar de su posicion yfo dominio mas alla del ejercicio de las facultades excepcionales o las clausulas
contempladas en la normatividad vigente.

6) No ejercer ningun tipo de influencia indebida, soborno ¢ comportamiento antietico hacia el persona! del
contratista, del Interventor y/o del Superviscr del contrato o de su equipo de apoyo.

7) Mantener en todo momento un canal de comunicacion constante con el contratista, con la finalidad de
tener conocimiento de toda circunstancia, novedad o contingencia, de esta manera se debera reportar o
informar por escrito al Contratista, cualguier situacion que se presente en el desarrollo del contrato.

8) Abstenerse de recibir chsequios o atenciones de los Contratistas y/o Interventores.

9) Realizar el seguimiento y vigilancia de la ejecucién del contrato a través del supervisor, y/o interventor
segin el mecanismo dispuesto para el control del contrato equipc de apoyo © interventor altamente
calificados, con el fin de afrontar y resolver de forma expedita las eventualidades que se presente en el
desarrollo del contrato.

10} Dar a conocer el contenido de este Pacto a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad.

11) Denunciar actos de corrupcion o ilegalidad del cual la Entidad a través de sus funcionarios llegue a tener
conocimiento.

Paragrafo Primero. Seguimiento y control de cumplimiento. E! IDU, a través de las instancias pertinentes,
verificara el cumplimiento del contenido del presente Pacto de Excelencia. El cumplimiento de las acciones
previstas en el presente pacto se daré a conocer, en el marco de la Estrategia de Transparencia y Eficiencia en la
Gestion Contractual. Para tal fin se podran efectuar reconocimientos a los contratistas, en su condicion de aliados
estratégicos en el marco del plan de desarrollo correspondiente, que seran registrados a través de la pagina web
del IDU o cualquier otro medio de comunicacién o publicidad que ia entidad considere pertinente.

Paragrafo Segundo. Funcién del Interventor ¢ supervisor del contrato en el Pacto. El Interventor y/o
supervisor del contrato, en representacion de la entidad, sera el encargado de cumplir y gestionar el cumpiimiento
de los compromisos asumidos en el presente pacto por el Instituto de Desarrollo Urbano,

Articulo 7. Vigencia. El presente Pacto rige a partir de la adjudicacién del proceso de seleccién y sera suscrito por
el adjudicatario junto con la minuia del contrato correspondiente.
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DIEGO MAURIEIS PEREZ LEON

Representante legal
CONSORCIO AUTOPISTA NORTE
Nit 901.350.463-1

EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS
Subdirector General De Infraestructura

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQ
NIT: 899.999.081-6
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