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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUAPOTA (SANTANDER).

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través de JESICA
JULIANA MENDOZA RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania numero
1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura
Departamental, nombrada por el Sefior Gobernador del Departamento de Santander mediante
Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01
de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por
el Gobernador del Departamento de Santander mediante decreto departamental No. 041 de 30 de
Enero de 2025, quien para los efectos de este convenio interadministrativo se denominara EL
DEPARTAMENTO, y por otra, el MUNICIPIO DE GUAPOTA (SANTANDER), identificado con Nit
890.204.979-0 representado por EDISSON ARLEY CORTES VALLEJO, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania numero 1.100.953.017 de San Gil, en su calidad de Alcalde
y Representante Legal del municipio de conformidad con el Acta de posesion No.464 de fecha 26 de
Diciembre de 2023 en acto publico y ante la Notaria Unica del Circulo de Oiba, facultado para
contratar conforme al acuerdo municipal No. 005 del 2016 del Honorable Conejo del municipio de
Guapota, afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de
1993, y quien para efectos del presente documento se denominara EL MUNICIPIO; hemos acordado
celebrar el presente convenio interadministrativo, que se regira por las siguientes clausulas, previas
estas CONSIDERACIONES: A) Que, dentro del actual marco constitucional, art. 298, los
Departamentos ejercen una importante funcién de coordinacion y complementariedad de la accion
municipal. B) Que, dentro de los planes de desarrollo del DEPARTAMENTO se le concede especial
importancia al MUNICIPIO como célula ejecutora de su progreso y en este sentido el Gobierno
Departamental debe participar en la ejecuciéon de programas que entrafian progreso economico y
social. C) Que, en desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del articulo 305 de la
Constitucion Politica de Colombia, se hace necesaria la gestion y promocion integral del territorio
departamental. D) Que, el proyecto a financiar y que constituye objeto de este convenio, se encuentra
inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion del Departamento segtin consta
en certificacion No. 273 de agosto 05 de 2025 con SSEPI 20250680000072 y BPIN 202500000028299.
E)- Que, existe disponibilidad presupuestal para atender el aporte del DEPARTAMENTO segln consta
en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 25002445 del 05 de agosto de 2025 y No.
25002446 del 05 de agosto de 2025, expedidos por la direccién técnica de presupuesto F)- Que, existe
documento de estudios previos que justifica la conveniencia y oportunidad, suscrito por el jefe de la
Oficina Gestora, donde se exponen los motivos por los cuales se debe proceder a realizar la presente
contratacion. G)- Que, existe constancia de convocatoria a las veedurias ciudadanas realizada por la
Oficina Gestora. H) Que, segun el diagndstico del Plan Departamental de Desarrollo “ ES TIEMPO
DE SANTANDER” 2024-2027 Puntualmente Santander cuenta con 798.798 viviendas, de las cuales
601.235 son vivienda urbana y 197.563 viviendas rurales, ahora bien, segun la Electrificadora de
Santander ESSA Grupo EPM empresa comercializadora de energia y la informacién de la politica
publica minero energético del departamento de Santander, aproximadamente 99% de las viviendas
se encuentran electrificadas, el 1% restante sin electrificar, dentro de las cuales se encuentran las
ubicadas en el municipio de GUAPOTA con un numero de 588 viviendas urbanas y 1679 viviendas
rurales; y frente a la electrificacién rural, en Santander, del total de 211.791 viviendas, se encuentran
electrificadas 204.163, sin electrificar 7.628, obteniendo de esta manera cobertura en electrificacion
del 96.40%.. 1) Que, en este momento se requiere efectuar estrategias que garanticen la
electrificacion en sectores sin cobertura en el Departamento J) Que, para lograr los fines propuestos,
se requiere la realizacion del proyecto que tenga por objeto la construccion de redes de energia en el
municipio de GUAPOTA del departamento de Santander, ya que con este proyecto se podra
garantizar la seguridad y satisfacer el interés general. K) Que, el proyecto busca dar cumplimento al
Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Santander” 2024-2027 adoptado mediante
ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024, en su meta “Redes domiciliarias de energia eléctrica
instaladas en el departamento de Santander’ indicador de producto “Numero de Viviendas en zonas
rurales conectadas a la red del sistema de distribucion local de energia eléctrica
(210204501)”. En consideracion de lo anterior, las partes pactan las siguientes: CLAUSULAS:
PRIMERA- OBJETO: EI| objeto del presente convenio es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUAPOTA PARA CONSTRUCCION DE
REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES
INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DEL MUNICIPIO GUAPOTA.” El alcance a
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= LOCALIZACION Y REPLANTEQ MT g
1,01 Replanteo de Linea M.T. Hasta 34.5 KV. = ML 5,00
) APOYOS MT ks
et 2,01 Suministro, transportea, hoyada hincada y aplomada poste m;m”.: SR UN[; 2 5 § 4,00
2,02 Suministro, transporte, ahoyada, hi dejx ;m de fibra ;1«: vidrio 12 m 3 UNVI'; P /’(.,Ol‘r
.3 [VESTIDA/ARMADAPOSTESMT : e e =y
301 NC - RA%— 406. Norma de construccion red aérea ’Hl\/f‘[ﬁ(: (ur’xs[’;‘n‘l]’.)’iv bi!(}s'mv,nbf)rf) vtg;{>£.(af“(Wurr'vh;zu’rag]?m'“ 3 UN’()’ s ‘; O-(‘ = 5
= suspensién =
3,02 NC - RA2 - 407. Norma de construccion red aérea nivel de tension 13.2 kv bifésica (2f) vertical. Configuracién UND 300 B
éngulo !
3,03 NC- RAZ - 408. Norma de construccién red aérea nivel de tensién 13.2 kv bifasica (2f) vertical. Configuracién UND 1400 ¥
[ retencion .
304 NC-RA2 - 409. Norma de construccion red aérea nivel de tension 13.2 kv bifésica (2f) vertical. Configuracion 10,00 2
% terminal =t
305 Vestido de estructura existente para arranque de media tensién con cruce flojo en clable ecold Ry e
777777 4 TENDIDO RED MT e RS T e
4,01 Suministro, transporte e instalacion de un conductor ACSR No 1/0 /\_V_\[E?a:a M.T. (Dos m; T i
e o Suministro, transporte e instalacion de un cable 7 # 8 alumoweld para linea de guarda e rvn = nt),') 14,
______ 4,03 Suministro, transporte e instalacién de amortiguador tipo stockbridge para cable No 1/0 AWG, % UND 12,00
s TEMPLETES MT e STUEEe e
501 Suministro, transporte e instalacion de herrajes y elementos para templete directo a tierra. Alta Tension hasta UND 3300 5
i 13.2 KV. (Ref estrucutura 1) .
5,02 Suministro, transporte e instalacion de herrajes y elementos para templete directo a tierra. Alta Tension hasta UND 16(;077 i
13.2 KV. (Ref estrucutura 1) Linea Guarda -
e PUESTAS A TIERRA MT ik oy e
= 6,01 Suministro, transporte e instalacion de herrajes y elemen S 1jante a tierra. Alta tension trifisica UND 9,00
6,02 SL‘HTHNS‘WO, transporte e instalacion de herrajes y elementos para bajante a tr:rTA cable de guarda. Alta tension UND 16,00 =
trifasica
iy LEGALIZACIONES Y PAGOS OPERADOR SRR C Eogaas g
= CERTIFICACION RETIE . o e >
7,02 Pagos Legaliazacidn ante ESSA (recopilacion de informacion de usuarios \/Teéajiz]cion) S (;/t,Ut; ;
7,03 Apertura y Cierre de puentes, opeador de red. = e 2 471‘,077( S
8 LOCALIZACION Y REPLANTEO BT e : =z e
8,01 Replanteo red de Baja Tension 2 . l‘/ '/GE{&JO
9 APQOYOS BT
9,01 Suministro, transporte, ahoyada, hincada y aplomada de poste de fibra de vidrio 8 m 510 Kg. Seccionado UND 68,00
9,02 Suministro, transporte, ahoyada, hincada y aplomada de poste de fibra de vidrio 8 m 750 Kg. Seccionado UND 12,00
= 10 VESTIDA/ARMADA POSTES BT
10,01 Suministro, transporte e instalacién de herrajes en poste o torrecilla estructura para percha un (1) hilo UND
¥ ¢ estructura - 625 P ean
10,02 Suministro transporte e instalacién de herrajes en poste para cable preemsamblado estructura tipo N62B UND i Sk,
11 TENDIDO RED BT
N 11,01 Suministro, transporte e instalacion de cable triplex autosoportado 600 V de 2x2+2 AWG MEs S =i
11,02 Suministro, transporte e instalacién de cable duplex autosoportado 600 V de 1x2+2 AWG = e = Ml e
12 TEMPLETES BT
Suministro, transporte e instalacion de herrajes y elementos para templete directo a tiorra. Baja tension (Ref UND 134.00
o estructura 2) T w S S b
PUESTAS A TIERRA BT £ O -
i Suministro, transporte e instalacién de herrajes y elementos para bajante a tierra. Baja tension. UND 62,00
TRANSFORMACION 2
14,00 TRANSFORMADORES SERC I e
1401 Suministro, transporte e instalacién de herrajes y protecciones para transformador monofasico (10, 15, 25 37.5 UND 9.00
¢ KVA) tipo 710 hasta 13.2 KV. y o
14,02 Suministro, transporte e instalacién de una caja corta circuito de 15 KV 100 A. 100 KV-BIL = e
i e 1408 Suministro, transporte e instalacién de un pararrayo de 100 12 KV 10 KA. = e
_ 1404 Suministro, transporte e instalacion de \_rgnsfmmadpr monofasico 10 KVA 13.2 KV. Autoprotegido
14,05 Suministro, transporte e instalacién de trans dor monofasico 5 KVA 13.2 KV. Autoprotegido L Py
14.06 Suministro, transporte e instalacion de sistema de contrapeso para mejoramiento de resistividad do puestas a L UND o
s tierras para transformadores de distribucion. (en cable de o R R e R AL e et Y s
ACOMETIDAS Y MEDIDORES A g
15,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES
Suministro, transporte e instalacion de cruce de acometida aérea para contador de medida directa monofésico
15,01 bifilar cable concentrico de 1x8+8 AWG, instalacién de accesorios para acometida trifilar en cable concentrico UND 3,00
cobre aislado 2x8 AWG e instalacidn de un contador de medida directa monofésico trifilar de 5 (60) A, =
Suministro, transporte e instalacién de cruce de acometida aérea para contador de medida directa monofésico
1502 bifilar cable concentrico de 2x8+8 AWG, instalacién de accesorios para acometida trifilar en cable concentrico UND 61,00
= cobre aislado 3x8 AWG e instalacién de un contador de medida directa monofésico trifilar de 5 (100) A o SEPES e R e St e i ae A SBIRROA )
= 15,03 Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y dos tomacorrientes. Se considera UND 64,00

implementacion de hasta 24 metros de tuberia EMT de 1/2" y hasta 48 mts de cable AWG12 THIAN s -

PARAGRAFO PRIMERO: Es asi que, el Departamento de Santander suministrara los recursos al
municipio, y este ultimo deberd adelantar la contratacion de las obras, actividades y gestiones
correspondientes. PARAGRAFO SEGUNDO: las mencionadas actividades son estimativas, pudiendo
el Municipio mediante mayores o menores cantidades e item no previstos, ejecutar las
correspondientes que sean necesarias de conformidad con el estado del sistema de electrificacion;
situacion que previamente debera ser informado al Departamento para su aprobacion. PARAGRAFO
TERCERO: Las mayores o menores cantidades de obra y/o items no previstos aprobados dentro de
la ejecucion del Contrato de obra que superen el valor aportado por parte del Departamento de
Santander seran asumidos por el Municipio o en su defecto el Departamento previa gestion y
verificacion. SEGUNDA- VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO: Para todos los efectos legales y
fiscales el valor del presente convenio es de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS CON
VEINTE NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($2.986.767.390,29) COP MI/CTE de los cuales el
Departamento aportara la totalidad del recurso y el municipio garantizara la ejecucién del proyecto de
conformidad con el alcance del convenio y sus obligaciones. Teniendo en cuenta que el convenio
esta dirigido a ejecutar obras de construccidn y/o instalacion de redes con sus certificaciones, el valor
total fue estimado y soportado por la Oficina Gestora en el siguiente presupuesto.
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ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ' VLR UNITARIO l TOTAL TOTAL }
= RED DE MEDIA TENSION 2
earl LOCALIZACION Y REPLANTEO MT
1,01 Replanteo de Linea M.T. Hasta 34.5 KV. i A et | ML 6.585,00 $ 1.105,00 ST 7/(»42’),0‘(;
2 APOYOS MT s e
Suminist inca ada N i s vidrio 17 e A SesEge G s s o=
201 uministro, transportea, hoyada, hincada y aplomada poste de fibra de vidrio 12m UND 400 $5.728.229.00
- 750 Kg. '
202 ngmistro, transporte, ahoyada, hincada y aplomada poste de fibra de vidrio 12 m UND A =T «H; (;.;);'7% i h
o - 1050 Kg. e S e
3 VESTIDA/ARMADA POSTES MT o e TR Sisa s e
201 NC-RA2 - 406. Norma de construccion red aérea nivel de tension 13.2 kv bifasica 4 679.460,0 o Tame
5 (2f) vertical. Configuracién suspensién 245000 oi39/.300,00
- NC-RA2 - 407. Norma de construccion red aérea nivel de tension 13.2 ky bifasica
3,02 : ; o E :
(2f) vertical. Configuracién éngulo D 3,00 $1.192.483,00 $3.577.449,00
303 NC - R/\? - 40?. Nf)rma de constru}clcio'n red aérea nivel de tension 13.2 kv bifasica UND 14,00 $2.360.629,00 S 33.048.806,00
(2f) vertical. Configuracién retencion o
NC - RA2 - 409. Norma de construccion red aérea nivel de tension 13.2 ky bifasica 3 2 5
3,04 ! 5 : UND 10,00 $ 1.295.600,00 $12.956.000,00
(2f) vertical. Configuracién terminal 5% U 3 i
Vestido de est istent e media tensio cruc e
305 ?S ido 9?5 ructura existente para arranque de media tensién con cruce flojo en UND 9,00 $2.841.951,00 ¢ 95577
clable ecoldgico. o %
4 TENDIDO RED MT s e
4,01 Suministro, transporte e instalacion de un conductor ACSR No 1/0 AWG. Para M.T. M 6.914,25 $27.421,00 $ 189.595.649,25
(Dos fases) j
4,02 Suministro, transporte e instalacién de un cable 7 # 8 alumoweld paralinea de Ml 6.914,25 $22.526,00 $ 155.750.395,50
guarda D%
Suministro, transporte e instalacion de amortiguador tipo stockbrid ve para cabl A
4,03 B e RS R pataean o UND 12,00 $214.990,00 $2.579.880,00
= No 1/0 AWG. e o
5 TEMPLETES MT
Suministro, transporte e instalacién de herrajes y elementos para templete directo . s
501 : 3 ) 3 2 $17.122. i
ok alierra. Alta Tensidn hasta 13.2 KV. (Ref estrucutura 1) UNC 23,00 ey o ey
Suministro, transporte e instalacion de herrajes y elementos para templete directo o) 5
5,02 : ¢ w5 : U 542.78] .684.496,00
g atierra. Alta Tension hasta 13.2 KV. (Ref estrucutura 1) Linea Guarda e 16,00 3242781100 PRl
6 PUESTAS A TIERRA MT LA e o NN B D e
6,01 Summ\slr?, lranlsporte e instalacion de herrajes y elementos para bajante a tierra. UND 9,00 $1.106 089,00 $6.954.80 1,00
s Alta tension trifésica el < i SRR T = B Pel = 2
6,02 Suministro, lransporl’eem%rala.cwlor.\ de herrajes y elementos para bajante a tierra UND 16,00 $1.151.241,00 < 18.419.856.00
B5 cable de guarda. Alta tension trifasica bs i e - = STt NG i
N2 LEGALIZACIONES Y PAGOS OPERADOR B e e B
7,01 CERTIFICACION RETIE UND 1,00 $ 53.053.669,00 $ 53.053.669,00
702 ago; Legal\azacxon ante ESSA (recopilacion de informacién de usuarios y UND 64,00 $418.673,00 $26.795.072,00
legalizacion) s
7,03 Apertura y Cierre de puentes, opeador de red. UND 9,00 $1.217.500,00 $ 10.957.500,00
= SUBTOTALES onr
TOTAL RED DE MEDIA TENSION S 758.474.990,75
A RED DE BAJA TENSION B e g g
se o2l LOCALIZACION Y REPLANTEQ BT
= 800 Replanteo red de Baja Tension ML 12.763,00 $ 1.016,00 =
9 APOYOS BT r e A
9,01 Su@mstro, trahsporte, ahoyada, hincada y aplomada de poste de fibra de vidrio 8 UND 68,00 $2.555.380,00
S m 510 Kg. Seccionado B 5 %
ini incé E ade e fi > i 2 i <
9,00 Suministro, trahsporre, ahoyada, hincada y aplomada de poste de fibra de vidrio 8 UND 12,00 $3.398.487,00 § 40.781.784,00
m 750 Kg. Seccionado el oene
10 VESTIDA/ARMADA POSTES BT
10,01 Suministro, 1ran§porFe e instalacion de herrajes en poste o torrecilla estructura UND 141,00 $ 140.988,00
= para percha un (1) hilo estructura - 625 0y ot b SR N ) U
10,02 Suministro transporte e msta\amon'de herrajes en poste para cable UND 261,00 $27.303,00 $ 7.126.083,00
el preemsamblado estructura tipo N62B e e e ] A e
11 TENDIDO RED BT
11,01 }S\\\J/\r/gmstro, transporte e instalacion de cable triplex autosoportado 600 V de 2x2+2 ML 12.543,00 $37.324,00 $468.154.932,00
e % . 5 = 0\, o e e S T [ G e S 2 [0 T B S R R ":7 ¥ A 4
11,02 §um|mstro, transporte e instalacion de cable duplex autosoportado 600 V dc ML 220,00 $29.232.00 $6.431,040,00
152+2 AWG e N BN TR : S
12 TEMPLETES BT et I e e e e e = Shi e L e SR
12,01 Suministro, transpérte e instalacion d’e herrajes y elementos para templete directo UND 134,00 $ 482.995,00 S 64.721.330,00
e a tierra. Baja tension (Ref estructura 2) 210 Rl o e = e ek S statt HE i) 22 e
ercld PUESTAS A TIERRA BT = . = 55 Gl SR SO R S SR
13,01 burvmmslro,, transporte e instalacion de herrajes y elementos para bajante a tierra. UND 62,00 ¢ 837.653,00 $51.934.486,00
Baja tension.
SUBTOTALES i S
[ TOTAL RED DE BAJIA TENSION $845.762.01 1,00
I TRANSFORMACION e =
14,00 TRANSFORMADORES = e O O
14,01 Sumimstr.‘o, transporte e mstalaclop de herrajes y protecciones para transformador UND 9,00 $2.710.905,00 $ 24.398.145,00
monofasico (10, 15, 25 37.5 KVA) tipo 710 hasta 13.2 KV. U AR Sner et |G R e e e IR i =
14.02 Suministro, transporte e instalacion de una caja corta circuito de 15 KV 100 A. 100 UND $ 771.369,00 4 13.884.642,00
o= . KV-BIL - e St e s S -
14,03 Suministro, transporte e instalacién de un pararrayo de 100 12 KV 10 KA, |__UND . BI00AIE. e neIioag Al
14,04 Suministro, transporte e instalacién de transformador monofasico 10 KVA 13.2 KV, UND 2,00 $11.349.990,00 ¢ 22.699.980,00
Autoprotegido R B ALE L NE TI e RSt 5 s
14,05 Surmmstro,.transporte e instalacion de transformador monofasico 5 KVA 13.2 KV UND 7,00 $ 11.041.255,00 $ 77.288.78
5 Autoprotegido il i
Suministro, transporte e instalacion de sistema de contrapeso para mejoramiento
14,06 de resistividad de puestas a tierras para transformadores de distribucion. (en UND 9,00 $ 681.260,00 $6.131.340,00
cable de cobre) e d g
e SUBTOTALES i S SR S
RMACION $ 156.007.636,00
= P ACOMETIDAS Y MEDIDORES e iy
15,00 ACOMETIDAS Y MEDIDORES e B ¥ ¥ oS S RS R e TR s 4
Suministro, transporte e instalacién de cruce de acometida acrea para contador de
15,01 medida directa monofasico bifilar cable concentrico de 1848 AWG, instalacion de UND 200 $2.065.046,00 $6.195. 138,00
< accesorios para acometida trifilar en cable concentrico cobre aislado 2x8 AWG ¢
e instalacion de un contador de medida directa monofasico trifilar de 5 (60) A ey i
Suministro, transporte e instalacién de cruce de acometida aérea para contador de
15.02 medida directa monofésico b.\ﬂlar cable concemric‘o de 2x8+8 AWG, msm\auo‘n de UND 61,00 472.650.916,00 $ 161.705.876,00
E accesorios para acometida trifilar en cable concentrico cobre aislado 3x8 AWG e
8 instalacion de un contador de medida directa monofésico trifilar de 5 {100) A. %
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Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y dos
15,03 tomacorrientes. Se considera implementacion de hasta 24 metros de tuberia £ M1
de 1/2"y hasta 48 mts de cable AWG12 THHN
| suBTOTALES

UND ’ 64,00 $ 1.367.052,00 $87.491.328,00

TOTALACOMETIDAS Y MEDIDORES = RiE $255.392.342,00
COSTOS DIRECTOS | $ 2.015.636.979,75
ey ADMINISTRACION o 29,0%
IMPREVISTOS 1% 9,80
UTILIDAD Sy $100.781.848,9¢

e COSTOS INDIRECTOS = aor 1
_SUBTOTAL 1 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) R e

INTERVENTORIMINTEGRAL, o 7 sy i noie moea e o

_$705472.942,91

= . . Weyeha . ta
Nota: el soporte del FM y APU se encuentran en el proyecto y/o en la documentacion de convenio.
TERCERA-. DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El Departamento de Santander determina la forma
de desembolso de los aportes de la siguiente manera: El DEPARTAMENTO DE SANTANDER
pondra a disposicion la suma de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTE NUEVE
CENTAVOS M/CTE. ($2.986.767.390,29) COP M/CTE. dirigidos exclusivamente a las actividades
objeto del convenio; que seran transferidos AL MUNICIPIO en su totalidad a la cuenta especial
creada por este a la suscripcion del acta de inicio y una vez sea certificada la creacién de dicha
cuenta, y verificados los requisitos de ejecucion de que trata el inciso 2do del articulo 41 de la ley 80
de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO CUENTA
ESPECIAL: EI DEPARTAMENTO depositara los fondos que constituyen el presente convenio
aportados por cada parte en una cuenta especial (de ahorros) en una entidad financiera reconocida
por la Superintendencia Bancaria, que cuente con exencion de Gravamenes Tributarios al tenor del
Articulo 22 del Estatuto tributario (Decreto Ley 624 de 1989); que abrira el MUNICIPIO a nombre del
objeto del convenio, de la cual tendra la obligacion de informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta
sera manejada por el MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del presente convenio
envuelve todos los costos directos e indirectos, honorarios y demas que implique la cabal ejecucion
del objeto contratado. PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos a los cuales se obliga EL
DEPARTAMENTO estaran sujetos a la apropiacion presupuestal respectiva y a la disponibilidad de
caja acorde con el Programa Anual Mensualizado de Caja P.AC. PARAGRAFO CUARTO: el
Departamento debera consignar su aporte a la apertura de la cuenta dispuesta para el manejo de los
recursos de la entidad y con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 25002445 del
05 de agosto de 2025, rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102045.71, expedido por la
direccion técnica de presupuesto por valor de DOS MIL SETECIENTOS VENTIUN MILLONES
CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
M/CTE. ($2.721.109.922.66) y certificado de disponibilidad presupuestal No. 25002446 del 05 de
agosto de 2025, rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102045.71, expedido por la direccion
tecnica de presupuesto por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENETA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS M/CTE ($265.657.467.63). PARAGRAFO QUINTO: Las partes contratantes
declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la ejecucion de todo el objeto y
requiera adicionarse, el MUNICIPIO gestionara los recursos necesarios para su finalizacion a
satisfaccion._CUARTA-. CUENTA ESPECIAL: El DEPARTAMENTO depositara los fondos que
constituyen el presente convenio aportados por cada parte en una cuenta especial que abriré para el
efecto EL MUNICIPIO en una entidad bancaria, a nombre del objeto del convenio, de la cual tendra la
obligacién de informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta sera manejada por el MUNICIPIO.
PARAGRAFO: Cualquier tipo de rendimiento financiero generado por los recursos aportados por el
Departamento deberan ser devueltos a éste previa suscripcion de liquidacion del convenio. QUINTA-
PLAZO. El Convenio tendra un plazo de ejecucion de CUATRO (4) MESES a partir de la suscripcién
del acta de inicio, la cual se realizara previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do,
articulo 41 de la Ley 80 de 1993; de los cuales DOS (02) MESES corresponden al plazo de ejecucion
del proyecto, y los DOS (02) MESES restantes corresponden para el tramite que debe adelantar el
MUNICIPIO para la incorporacion de los respectivos recursos y el debido proceso contractual.
PARAGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del
contrato, y que incorporara aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcion,
fecha de inicio, plazo, fecha de finalizacion, valor, informacion de la aprobacion de las garantias (Si
hay lugar a ello), supervisor, entre otros que se consideren necesarios. SEXTA-. DIFERENCIAS DE
INTERPRETACION: Las diferencias de interpretacion que se presenten entre el DEPARTAMENTO y
el MUNICIPIO, seran dirimidas por la Secretaria de Infraestructura del Departamento y su equipo de
trabajo. SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO EI
municipio tiene las siguientes obligaciones: - Obligaciones de caracter general: 1). Cumplir a
cabalidad con el objeto del convenio, ejecutando las actividades, y las especificaciones que hacen
parte del estudio previo, con sujecion a los precios estipulados y dentro del plazo establecido. 2).
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Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion
ejecucion y liquidacién del convenio. 3). Informar oportunamente al Departamento sobre eventualidad
que pueda surgir y que implique retraso en el desarrolio del convenio. 4). Designar un supervisor por
parte del Municipio para efectuar la vigilancia del convenio. 5). Cumplir con la totalidad de los
alcances descritos en la invitacion y sus anexos. 6). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 7). No acceder a peticiones o amenazas
de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho. 8). Suscribir las
modificaciones que las partes consideren pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto del
convenio interadministrativo. 9). Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del convenio. 10). Celebrar comités técnicos de seguimiento
a la ejecucion del convenio interadministrativo. 11). Las demas que por Ley o convencionalmente le
correspondan - Obligaciones especificas: 1). Destinar los recursos transferidos estrictamente para
el cumplimiento del objeto convenido. 2). Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio,
eén una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Bancaria, que cuente con exencién de
Gravamenes Tributarios al tenor del Articulo 22 del Estatuto tributario (Decreto Ley 624 de 1989).
Esta cuenta sera para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta, enviando
antes del desembolso la certificacion de apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes
con la de la partida presupuestal. 3). Adicionar los dineros que se aportan por parte del
DEPARTAMENTO para cofinanciar, al presupuesto del MUNICIPIO. 4). Llevar una contabilidad
separada de todos los recursos entregados para la ejecucion del presente proyecto, manteniendo sus
libros a entera disposicion de los funcionarios investigadores, del Departamento y del Municipio,
cuando lo requieran.5). Enviar al DEPARTAMENTO durante los primeros quince (15) dias de cada
mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los
comprobantes de pago generados durante el respectivo periodo .6) Adelantar bajo su exclusiva
responsabilidad y riesgo la contratacion del proyecto de CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y
BAJA TENSION, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA
ELECTRIFICACION RURAL DEL MUNICIPIO GUAPOTA de conformidad con el alcance del
convenio y bajo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y/o Ley
489 de 1998 . Para adelantar el proceso de contratacién, debera contar con el 100% de los recursos
de los aportes y recursos. 7). Realizar la supervision directa al contrato resultante del pProceso
contractual correspondiente para efectos de la consecucién del proyecto, y asi satisfacer plenamente
la necesidad planteada segun lo definido en el alcance 8). Garantizar el cumplimiento del alcance
contratado, de acuerdo con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos. 9).
Determinar el equipo ejecutor y/o el personal clave evaluable de los contratos derivados segun
considere técnicamente pertinente, razonable y proporcional. 10). Estructurar adecuadas y completas
obligaciones para los ejecutores, que sean dirigidas al integral cumplimiento del objeto contractual.
11). Exigir las correspondientes garantias al contratista que sea contratado producto del presente
convenio. 12). Presentar informes al Departamento sobre la ejecucion de los recursos. 13). Dar los
respectivos créditos al DEPARTAMENTO. 14) Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado
y a disposicion del MUNICIPIO. 15) Comunicar al supervisor del Convenio por parte del municipio de
cualquier situacion que afecte la normal ejecucion del convenio, debe realizarse de manera escrita.
16). Suministrar oportunamente al supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO, la
informacion que le permita verificar el cumplimiento de este. 17) .De conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003. debe cumplir con el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del presente contrato, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, segun el caso. 18). Seran de
propiedad del Departamento los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes
y trabajos realizados para cumplir el objeto de este convenio. El municipio no podra hacer uso de los
mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorizacién previa, expresa y escrita del
departamento. El Municipio puede hacer uso y difusion de los resultados, informes y documentos, y
en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecucion del presente convenio, siempre
y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente convenio y se haya
obtenido previamente autorizacion del municipio. 19). Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo
actualizado y a disposicién del MUNICIPIO. 20). restituir los recursos entregados en caso de no
cumplimiento del convenio. 21). convocar las veedurias del MUNICIPIO para el cumplimiento del
convenio. 22). debera guardar observancia de los ductos y redes de energia, acueducto, teléfono,
alcantarillado, gasoductos y demas que puedan llegar a ser afectados en la ejecucion del convenio,
siendo responsable por los eventuales dafios que puedan presentarse. 23). tramitar los permisos que
llegue a requerir para desarrollar el objeto del convenio. 24). Coordinar horarios de cierre y
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transitabilidad de las vias que se requieran cerrar temporalmente si es necesario para la ejecucién de
los trabajos. 25). mantener despejados los sitios donde se desarrollaran las actividades, dejandolas
libres de escombros o sobrantes, los cuales deberan retirarse y colocarse en un botadero o centro de
disposicion de residuos autorizado, manteniendo de manera permanente la sefalizacidon en los
puntos donde se estén desarrollando las actividades. 26). asumir la responsabilidad exclusiva por
todo dafio que se cause a bienes, al personal que sea dispuesto en la ejecucion, y-a tercenos. 27), El
Municipio adoptara con todas las normas de seguridad industrial y ocupacional para la ejecucion de
las actividades, especialmente en: i) elementos de seguridad industrial para obreros y personal
operativo. li) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y demas elementos utilizados para
cumplir el objeto; iii) Demas acciones dando aplicacion a las normas de salud y seguridad industrial
vigentes. 28). El Municipio debera realizar permanente socializacion de los trabajos por los diferentes
medios de comunicacion radial, escrito o virtual de amplia difusién, con el fin de evitar traumatismos
en la circulacion de vehiculos, personal o posibles afectaciones en el suministro de energia 29)
cumplir y hacer cumplir las obligaciones en materia de Seguridad Social y aportes parafiscales. 30) el
municipio debera estar atento frente a la oportuna certificacion de RETIE y con la ESSA, procurando
que su supervisor y/o interventor evite demoras injustificadas en la obtencion de estos tramites. 31)
Las demas actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. -
Obligaciones de informacion. 1). Presentar tanto los informes requeridos por el supervisor en
cualquier momento, como informes mensuales de avance de actividades el cual debe ser
presentados al Departamento dentro de los cinco (05) dias habiles a partir del inicio de cada mes, que
contendran un resumen de ejecucion donde incorporara los anexos pertinentes y necesarios. 2.
Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision y contener: « Resumen de
actividades y desarrollo de la ejecucion del contrato producto del convenio. ¢ Documentos
contractuales y precontractuales. * Documentacién técnica. « comprobantes de egresos y demas
informacion que acredite la ejecucion integral. En el caso de incumplir en la entrega de informacion, el
municipio deberd asumir las sanciones que se estimen pertinentes. B. OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO. El DEPARTAMENTO tiene las siguientes obligaciones: El DEPARTAMENTO
tiene las siguientes obligaciones: 1). Transferir al MUNICIPIO los recursos comprometidos para la
ejecucion del presente convenio en la forma y plazo pactados. 2). Presentar al MUNICIPIO las
recomendaciones o sugerencias escritas para la ejecucion del presente convenio interadministrativo.
3). Realizar supervision a la ejecucion del convenio interadministrativo de manera constante vy
estricta. 4). Solicitar los informes que estime pertinentes para la verificacion de la correcta ejecucion
de los recursos. 5). Facilitar al MUNICIPIO la informacion y medios requeridos para el desarrollo del
objeto del convenio interadministrativo. 6). Participar y/o convocar comités técnicos de seguimiento a
la ejecucion del convenio interadministrativo. 7). Suscribir las modificaciones que las partes
consideren pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. 8). De
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, debe
cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del
presente contrato, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
segun el caso. 9). Ejecutar el Convenio dentro del marco de las politicas publicas del nivel Nacional e
Institucional, y en especial dar aplicacion a las acciones e instrumentos que se generen dentro del
sistema de Gestion de Calidad, Control Interno, entre otros. 10). Una vez finalicen los trabajos de
intervencion, suscribira acta de recibo de las obras, indicando fecha y el estado en las que son
recibidas. 11). Garantizar los procesos administrativos y técnicos para el desarrollo de las acciones
del convenio, actuando con debida diligencia para ejecutar el objeto del convenio. 12) Las demas que
de conformidad a las normas que rigen el presente convenio sean de parte del municipio. OCTAVA-.
CONTROL FISCAL: E| control fiscal del presente convenio, sera ejercido por la Contraloria General
del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la ley 80 de 1993. NOVENA-.
DESTINACION ESPECIFICA: Los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO y EL MUNICIPIO
en este momento o a futuro en el marco del presente convenio. se destinaran exclusivamente para el
desarrollo del objeto establecido en la clausula primera. DECIMA-. RESTITUCION DE FONDOS: En
el evento de no cumplimiento por parte del MUNICIPIO del objeto del presente convenio en su
ejecucion, debera éste restituir inmediatamente los fondos aportados por el DEPARTAMENTO de
manera inmediata. El incumplimiento de esta obligacion ameritara la imposicion de clausula penal.
DECIMA PRIMERA-. PACTO DE CONOCIMIENTO Y DILIGENCIA: los participes reconocen los
deberes constitucionales que estan asumiendo y la capacidad de cumplimiento de las partes. En
consecuencia, se reconoce el interés superior que prima el convenio y se propendera la mayor
diligencia en su ejecucion, dejando claro que se asumen las consecuencias juridicas derivadas de
cualquier incumplimiento que afecte la ejecucion del convenio. DECIMA SEGUNDA-. MULTAS: Si
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ura s€ generaran incumplimientos del MUNICIPIO, se causaran las
siguientes multas: 1). Por atraso o incumplimiento injustificado en el inicio de las actividades
convenidas se causara una multa equivalente al 0.5 % del valor del convenio, por cada dia calendario
de atraso. 2). Si el MUNICIPIO no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor del
Departamento, que se relacione con el objeto del Convenio o con el cumplimiento de las actividades
del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
multa equivalente al 1% del valor del convenio. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
requerimiento incumplido, hasta cuando el MUNICIPIO demuestre que subsand el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor. Paragrafo 1. Las multas son apremios al MUNICIPIO para el
cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que el MUNICIPIO reincida en
el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 3. E|
monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Convenio, particularmente
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. Paragrafo 4. Las multas
solo podran ser impuestas mientras se encuentre activo el plazo de ejecucién del convenio,
independientemente si este se hubiese suspendido. Paragrafo 5. Las multas podran ser impuestas
por EL DEPARTAMENTO mediante el procedimiento del Articulo 86 de la Ley 1475 de 2011, tal como
expresa el Consejo de Estado en sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil veintidés (2022)
Radicacion 05001-23-33-000-2014-01205-01 (61294) para convenios interadministrativos. Paragrafo
6. Las multas asi impuestas pueden hacerse efectivas directamente por la Administracion, mediante i)
descuento de los saldos a favor del contratista siempre que haya una cuenta pendiente por pagar a
éste - compensacion en términos del articulo 1714 C.C. — (si aplica) ; o ii) acudir a la comparia de
seguros o garante con el fin de hacer efectivas las polizas otorgadas para asegurar el riesgo de
incumplimiento del contrato (si aplica): o iif) mediante cobro coactivo o judicial, esto es, bajo la
habilitacion de las entidades para el recaudo ejecutivo y forzado del monto de aquellas. DECIMA
TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y CLAUSULA PENAL: En caso de
incumplimiento por parte del MUNICIPIO, no subsanado en un plazo de cinco (05) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del convenio, el
MUNICIPIO pagara a la Entidad una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del convenio.
La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios. Paragrafo 1.
El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el MUNICIPIO en
virtud del convenio. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de
la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del Convenio, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
MUNICIPIO. Paragrafo 2. EI MUNICIPIO manifiesta v acepta que EL DEPARTAMENTO este
facultado para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la clausula penal mediante acto
administrativo de conformidad con lo permitido por el Consejo de Estado en Sentencia del 4 de mayo
de 2022 Expediente 2012-00059 y el Concepto del trece (13) de diciembre de dos mil veintidos (2022)
Radicacion interna: 2489 de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Paragrafo 3. En el caso de que el
MUNICIPIO incumpla con sus obligaciones contractuales, incluso si no es impuesta la clausula penal,
esta no podra suscribir nuevos contratos o convenios con la Secretaria de Infraestructura
Departamental hasta que: 1. Cumpla a entera satisfaccion con el alcance convenido; o 2. Restituya
integralmente y de forma inmediata al DEPARTAMENTO los recursos desembolsados en virtud del
convenio. DECIMA CUARTA: CESION: El presente convenio se celebra en atencion a las funciones
constitucionales, legales y calidades inherentes de cada Entidad. Por consiguiente, no podra ser
objeto de cesion. DECIMA QUINTA: SUPERVISION: La vigilancia en el cumplimiento y ejecucion del
presente convenio se ejercera a través del Supervisor que se designara para el efecto por parte del
DEPARTAMENTO, quien supervisara que el aporte dado por el DEPARTAMENTO se ejecute de
acuerdo con el objeto del convenio. DECIMA SEXTA-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de
las funciones propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor
tendra como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del
presente convenio. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al MUNICIPIO sobre los asuntos que
le corresponde en la ejecucion del objeto del convenio. ¢) Realizar la liquidacién del convenio. d)
Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo con las especificaciones previstas para el
desarrollo del objeto del convenio. €) Al terminar el convenio, presentar un informe final del mismo. f)
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Vigilar el manejo de la cuenta especial a efectos de determinar que los desembolsos se hagan en
debida forma y para el objeto previsto. DECIMA SEPTIMA-. SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero a que el DEPARTAMENTO queda obligado en virtud de
este convenio, se sujetaran a la apropiacion presupuestal respectiva, y al Programa Anual
Mensualizado de Caja PAC. Del mismo modo, los aportes del MUNICIPIO se guedaran sujetos a la
correspondiente apropiacion presupuestal. DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA: Para cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Municipio debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (03) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del convenio y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

aracteristica Condicion L
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
: patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.
boeguradel | pepartamento de Santander, NIT. No. 890.201.235-6.
Cumplimiento general del contrato: |El plazo del contrato y | 10% del valor del
Este amparo cubre a la Entidad |Hasta la Liquidacion del | Convenio
Estatal de los perjuicios derivados |contrato y (06) MESES
de: MAS.
Amparos, -El' incumplimiento total o parcial
vigencia y del contrato, cuando el |Nota: En todo caso el
valores incumplimiento es imputable al amparo debera ir como
asegurados contratista; minimo hasta la

-El cumplimiento  tardio o [iquidacion del contrato.
defectuoso del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al
contratista;

-Los dafios imputables  al
contratista por entregas parciales
de la obra, cuando el contrato no
preveé entregas parciales; y

-El pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria.
Teniendo en cuenta que se trata de un Convenio Interadministrativo entre el Departamento de
Santander y el Municipio de GUAPOTA, en la cual este Ultimo sera el gjecutor, solo se exigira
Garantia de Cumplimiento. No obstante, el municipio debera exigir al contratista seleccionado las
garantias necesarias y obligatorias que demande el objeto a ejecutar, de acuerdo con los amparos y
suficiencias establecidas en el Decreto 1082 de 2015 (Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, estabilidad de la obra, responsabilidad civil
extracontractual, y a las demas a que haya lugar). PARAGRAFO: El MUNICIPIO debera exigir al / los
contratistas (s) que adelanten las actividades del alcance del convenio que otorguen las podlizas
anteriormente descritas, y que se incluya como beneficiario de estas al Departamento de Santander,
NIT 890.201.235-6. DECIMA NOVENA: PACTO POR LA TRANSPARENCIA: EL MUNICIPIO se
compromete con este convenio a un PACTO POR LA TRANSPARENCIA, en la cual debera
garantizar la transparencia en los procesos de contratacion que resulten derivados, y en plena
garantia de los principios que rigen la gestion administrativa y la contratacion estatal,
comprometieéndose asi a no incurrir en practicas que puedan contrariar con los mencionados
principios. VIGESIMA: INDEMNIDAD: EL MUNICIPIO mantendra indemne al DEPARTAMENTO
contra todo reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En
caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto. La Parte culpable sera
notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que la otra parte sea
condenada por tal concepto, es la Parte culpable quien debe responder por la satisfaccion de la
condena y el pago pecuniario de la misma. VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION: El presente
convenio debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del plazo de ejecucion, en la forma que lo establece el articulo 60 de la Ley 80
de 1993. PARAGRAFO - LIQUIDACION UNILATERAL: En aquellos casos en que el MUNICIPIO no
se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el DEPARTAMENTO tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y
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E_JECUCION. EL presente convenio se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su
ejecucion se requiere de la constitucion del registro presupuestal correspondiente, la aprobacion de la
garantia Unica y suscripcion de acta de inicio. VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO
Y ADICIONALES. — Hacen parte del presente convenio todos los documentos previos tales como
Estudios previos, estudios del sector, presupuesto estimado, propuesta econémica y todos los demas
publicados en la plataforma de SECOP II. Una vez firmado el convenio, el MUNICIPIO en un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles debera presentar debidamente aprobados por la entidad contratante:
a.) La garantia Unica si aplica; b.) Efectuar el pago de los derechos de publicacion en el drgano de
difusién informativo del Departamento de Santander, si a ello hubiere lugar y c) Efectuar el pago de los
impuestos y gravamenes a que legal y ordenanza departamental se encuentre obligado. d) acreditacion
de la cuenta bancaria especial. VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre EL MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Convenio, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Convenio, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable,
se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION:
Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de
amigable composicién que se surtira ante [organizacién que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una
formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente convenio y
que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional. 2.)
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una
amigable composicién] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la
Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del
inicio del tramite de la conciliacidn, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben aqudir a [la Jurisdiccion Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado
por la entidad. VIGESIMA QUINTA: COMUNICACIONES: Por parte del DEPARTAMENTO, podra
enviar comunicaciones en fisico a la Secretaria de Infraestructura Departamental o al correo electronico
que proporcione el supervisor por parte de esta; y por Parte del MUNICIPIO, sera a la direccion
CARRERA 5 #5 35 Barrio San Bernardo, correo electrénico alcaldia@GUAPOTA-santander.gov.co,
teléfono 3208496867 o aquellos proporcionado por el Supervisor del convenio por parte del municipio.
VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran bajo la gravedad
de juramento que no se hallan incursos en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el literal j) del articulo 18 de la ley
1150 de 2007; y articulo 9 de la Ley 80 de 1993; y la Ley 1474 de 2011 o cualquier otra norma que los
adicione, modifique o sustituya. VIGESIMA SEPTIMA: CAUSALES DE TERMINACION. Las partes
podran dar por terminado el presente convenio en las siguientes circunstancias: a) Por mutuo acuerdo.
b) Por imposibilidad fisica o juridica para la ejecucion del objeto del convenio. ¢) Por causas legales. d)
Por cumplimiento del plazo establecido. e) Por incumplimiento definitivo de los compromisos de
cualquiera de las partes, inversion de los recursos en aspectos no convenidos o incumplimientos
reiterados sin solucion; siempre y cuando se imposibilite la continuidad del convenio. VIGESIMA
OCTAVA: SUSPENSION. Las partes podran suspender temporalmente la ejecucion del presente
convenio por mutuo acuerdo entre las partes, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor,
mediante la suscripcion de un acta de suspension, en la que se sefialen los motivos que originan la
suspension y la fecha en que se reiniciaran las actividades, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension. PARAGRAFO: Se podra reiniciar la ejecucion del
convenio interadministrativo cuando se considere que han desaparecido las causas que dieron origen
a la suspension. VIGESIMA NOVENA: MODIFICACION O PRORROGA. Las partes podran modificar
O prorrogar el presente convenio por mutuo acuerdo formalizado mediante documento suscrito por las
partes conforme a los requerimientos legales, en el que conste tal situacion. TRIGESIMA:
CONFIDENCIALIDAD. La informacion que le haya sido confiada en desarrollo de las actividades del
convenio por una parte a otra o a los demas participantes y que tenga reserva sera confidencial; por
tanto, las partes por el solo hecho de la firma del presente documento, se comprometen a no revelar,
difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar, o realizar un uso diferente del previsto en este acuerdo,
ni utilizara dicha informacion para el ejercicio de su propia actividad, ni duplicard o compartira con
terceras personas, salvo autorizacién previa y escrita de la entidad duefia de la informacién, so pena
de sanciones legales y comerciales que la ley contempla. Las partes se comprometen ademas a no
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violar los derechos de autor y guardar absoluta confidencialidad acerca de los productos y demas
informacion de las demas partes que en virtud del presente convenio le sea confiado o conozca. Las
partes en virtud de Ia suscripcion del presente convenio se comprometen a: A) Manejar con
confidencialidad la informacion que como tal le sea presentada y entregada y toda aquella que se
genere entorno a ella. B) Guardar confidencialidad sobre esa informacién y no emplearla en beneficio
propio de terceros mientras se conserve Sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea
manejada como un secreto empresarial o comercial. C) Solicitar previamente y por escrito
autorizacion para cualquier publicacién relacionada con el tema de control, autorizacién que debe
solicitarse ante el representante legal de la entidad duefia de la informacién, presentando el texto a
publicar con un mes de antelacién a la fecha que desea enviar a edicion. TRIGESIMA PRIMERA:
DISPOSICIONES INCORPORADAS: En Io no previsto en el presente convenio interadministrativo se
entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.

En constancia se firma en Bucaramanga,
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