Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8145617
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/07/2025 9:05:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	JBB-CTO-1084-2025
Objeto del contrato	194-11-7992 EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(15/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Jardín Botánico José Celestino Mutis

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECOFLORA S.A.S

Número de documento 830032102

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ECOFLORA S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	041.012250-39

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIO CESAR GÓMEZ SERNA* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 4:56:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA* ***Fecha de aprobación:*** *5/08/2025 9:15:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8145617_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Calidad del servicio	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No	
	☑ No. de SMMLV	300

Fecha límite para entrega de garantías: 4/08/2025 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8/08/2025 9:09:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
garantias .pdf	-	garantias .pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17641919	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.292.424.085,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17641926	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	427.050.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17583497	Seriedad de la oferta	-	633.737.348,00 COP	-	19 días para terminar *(5/10/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8145617
Proveedor ECOFLORA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 63 # 68 -95
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 63 # 68 -95
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CALLE 63 No 68-95	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8145617

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	5.487.373.475,00	5.487.373.475,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70111500	ACEPTACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1 **Mis observaciones:** ACEPTACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1: NOTA 1. El proponente deberá aceptar el valor del presupuesto	1,00	UN	5.487.373.475,00	5.487.373.475,00	5.487.373.475,00	5.487.373.475,00

oficial diligenciando la suma de $5.487.373.475. No deberá adicionarlo ni reducirlo, so pena de incurrir en causal de rechazo. NOTA 2. El valor del presupuesto oficial incluye todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. NOTA 3. En caso de no aceptar el valor del presupuesto oficial, el proponente incurrirá en causal de rechazo, ya que no será posible la suscripción del contrato respectivo, en caso de que resulte adjudicatario. NOTA 4. La presente contratación se adelanta a monto agotable, sin fórmula de reajuste y por el sistema de precios unitarios incluidos todos los ítems.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPLEMENTO A MINUTA ELECTRONICA JBB-CTO-1084-2025 LOTE 1.pdf	COMPLEMENTO A MINUTA ELECTRONICA JBB-CTO-1084-2025 LOTE 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA CLAUDIA GARCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39790569	Guardar y notificar
Supervisor	OCTAVIO NARANJO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79751009	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA	5/08/2025 9:15:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA
Supervisor	OCTAVIO NARANJO	5/08/2025 9:15:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	5.487.373.475
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		5.487.373.475

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010004	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010004	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1141	CDP	No se ha iniciado		850.000.000 COP	02-30-11-732-0220240004	-	Editar
☐	4237	CDP	No se ha iniciado		5.487.373.475 COP	03-04-10-01-02-21825	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
12437	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.487.373.475 COP	5.487.373.475 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.487.373.475 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 5.487.373.475 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -