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ANEXO No. 14 ]
PROYECTO MINUTA CONTRATO DE APORTE REGION A

Entre el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Unidad
Administrativa Especial del Orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio e
independiente, creada por el Decreto Ley No. 129 de 1976, reestructurada mediante el Decreto No. 1130 de
1999, modificado por la Ley No. 1341 de 2009, la cual fue modificada por la Ley 1978 del 2019, en adelante
ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con el articulo noveno de la Resolucién No. 1863 del 29 de julio de
2019, representado por ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA, identificada con cédula de ciudadania No.
1.129.573.691 expedida en Barranquilla, quien actia en su condicién de Secretaria General, nombrada
mediante Decreto No. 751 del 29 de mayo de 2020 y debidamente posesionada segun acta No. 038 del 01 de
junio de 2020 y de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 1725 del 8 de septiembre de 2020,
delegada para suscribir el presente documento, por wuna parte; y por la ofra,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXXX, en
calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT XXXXXXXXXXXXX, quien para los
efectos del presente documento se denominaran el CONTRATISTA, dejamos constancia por medio del
presente instrumento del contrato de aporte, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la creacién del Programa COMPARTEL (Documento CONPES 3032 de 1999) el Fondo de las
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones’, y el Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones han financiado iniciativas de acceso universal a las telecomunicaciones en beneficio de las
zonas rurales y apartadas del pais, en respuesta a las barreras que inhiben la comercializacién de servicios,
tales como condiciones de dispersion demografica, dificultades geograficas de acceso, precariedad de
infraestructura vial y eléctrica y restricciones de capacidad adquisitiva. Los proyectos desarrollados por el
Programa Compartel se enfocaron en cerrar la brecha digital de Zonas Rurales y apartadas del Pais, con la
implementacién de proyectos que llevaban Telefonia Rural Comunitaria e Internet a los habitantes de estas
Zonas, estas iniciativas se ejecutaron hasta la vigencia del 2011.

Con el fin de mejorar las prestaciones de servicio de internet hacia los usuarios de los centros poblados
beneficiados, con respecto a mejorar anchos de banda e instalar equipos con mejores prestaciones técnicas,
la Entidad desarrollo a partir del afio 2012 el proyecto de Kioscos Vive Digital en sus 3 fases:

La primera fase se adjudicé en 2012, y abarcd la instalacién, puesta en servicio y operacion por 18 meses de
1.144 centros de acceso publico a Internet instalados en locales independientes y ubicados en los
departamentos de Choco, Valle del Cauca, Antioquia, Bolivar, Boyaca, Magdalena, Cérdoba. Norte de
Santander, Santander, Tolima, Quindio, Risaralda, Caldas y Atlantico.

En el marco del ecosistema digital y con el &nimo de beneficiar a la comunidad educativa y a los habitantes de
estos centros poblados, se desarrollo la Fase 2 de Kioscos, este proyecto se instalé en su mayoria en sedes
educativas que impulsaban el uso de la tecnologia como estrategia para el desarrollo académico de los
estudiantes y que en contra jornada permitian el acceso para uso de los servicios a los habitantes del Centro
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Poblado el proyecto fue avalado mediante Documento CONPES 3769 de 2013, incorporéd una meta de
instalacion y operacion por 36 meses de 4000 soluciones de acceso comunitario a Internet a nivel nacional. Los
resultados del proceso licitatorio surtido en 2013 para contratar la ejecucion de esta fase, superé los 4.000
kioscos, obteniéndose un total de 5.524 soluciones de acceso.

Con la experiencia adquirida de la fase 2 del proyecto de Kioscos, consistente en instalar los equipos y prestar
el servicio en su gran mayoria en sedes educativas y dado que la operacién del proyecto de Kioscos Fase 1
habia finalizado, en el afio 2015 se adjudicd la tercera fase incluyendo en su alcance los mismos centros
poblados afectados por la desconexién de la fase 1, y como resultados de la licitacién se adjudicé un total de
1.231 centros de acceso comunitario a Internet, cuyo plazo de operacion se establecié en 26 meses. Estas dos
Ultimas fases fueron prorrogadas hasta agotar su capacidad de adicién y cuya ultima adicién contempl6 la
operacion, mantenimiento y administracion ampliado a 44 meses hasta 31 de diciembre de 2019.

Todas las fases del proyecto de Kioscos contaron con un componente de apropiacion, que buscaba que los
habitantes de los centros poblados beneficiados, adquirieran competencias, habilidades y destrezas que
permitieran el uso eficiente y adecuado de los servicios prestados en los Kioscos Vive Digital.

Grafica. Alcance geogréfico de los proyectos de acceso universal (2012-2019)

Kicacos Fase t Yooncon Fase 2 Kicacse Fase )

Fuente: Direccion de Infraestructura-MinTIC, 2019

Justificacion de la necesidad

Las iniciativas implementadas en el periodo 2012-2019 han contado con una inversién que, en conjunto,
asciende a 1,3 billones de pesos, incluyendo las adiciones contractuales celebradas y los respectivos costos
de interventoria, a saber:

Comportamiento de la inversion destinada a la oferta de acceso publico a Internet en zonas rurales a pesos constantes (2012-
2019)
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Estos recursos han representado, a su vez, una proporcion equivalente entre 3% y 38% del presupuesto de
inversion del Fondo Unico de TIC, beneficiando a centros poblados de los 32 departamentos del pais con la
prestacidn de servicios de conectividad, con efectos positivos, como: a) se beneficiaron 6.879 centros poblados
rurales, b) se beneficiaron 6.657 Sedes Educativas, c) incremento en la apropiacion y uso de los servicios por
parte de los habitantes de los centros poblados, d) Sinergia entre el sector tecnoldgico y el sector educativo, e)
generacion de empleo aproximadamente 6.000 gestores para la apropiacion y uso de las tecnologias.

Los proyectos se han desarrollado por ciclos cortos de operacion (18, 26 y 36 meses), destinados, entre otras
cosas, a lo que se conocié como proyecto Kioscos Vive Digital (KVD), los recursos asignados permitieron la
financiacion de la operacion y en consecuencia, mantuvieron la oferta de acceso universal en zonas rurales
apartadas, lo cual fue previsto con el fin de que los entes territoriales continuaran con el desarrollo del proyecto,
situacion que no se materializo dado estos ultimos indicaron que no contaban con los recursos para mantener
en funcionamiento el Kiosco Vive Digital asi como para realizar su respectivo mantenimiento, manteniendo la
necesidad a la fecha de brindar conectividad en los centros poblados rurales. No obstante, los avances que
suscitaron dichos proyectos en términos de acceso a la tecnologia, asi como a su adopcion y aprovechamiento,
requieren de continuidad y por tanto, es necesario fortalecer dichos procesos con las comunidades
beneficiarias. Asi mismo, se requiere articular en mayor medida la implementacion de estrategias
interinstitucionales para el aprovechamiento de la infraestructura en beneficio de los diferentes sectores publico-
sociales que deben ser mas cercanos a la comunidad y dada la transversalidad de las TIC, se puede lograr de
manera mas efectiva.

En tal sentido, el Ministerio TIC incluy6 en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el objetivo de
‘generar un modelo sostenible para la conectividad social en zonas urbanas y, en especial, rurales”, y en
cumplimiento de ello reformuld los criterios orientadores de la politica de acceso universal, con base en tres
lineamientos: i) Inducir, mediante estimulos a la instalacion y puesta en servicio de infraestructura, el desarrollo
de modelos de negocio para que los servicios de telecomunicaciones se presenten en condiciones de mercado,
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en aquellos centros poblados que reinan condiciones minimas para satisfacer los requerimientos de inversion
privada; i) promover el uso de tecnologias costo-eficientes en las zonas rurales que cuentan con alternativas
de sustitucién disponibles, con miras a reducir el impacto fiscal de los gastos recurrentes en los proyectos de
acceso publico a Internet; y i) optimizar los recursos asignados a los proyectos de acceso en sitios de mayor
dificultad geografica de acceso, con nuevos parametros de agregacion de demanda, plazos de ejecucion mas
extensos que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso y apropiacién de la tecnologia, y
modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia.

Es asi como, en desarrollo del primer lineamiento, MinTIC estructurd y contraté la ejecucion del proyecto de
acceso universal sostenible, el cual consiste en el aporte por parte de la Entidad del componente de CAPEX y
obliga al operador a prestar unos meses de operacion en los cuales debera propender por buscar nichos de
mercado que permitan la sostenibilidad de los sitios beneficiados, es asi como a través de la licitaciéon FTIC-
LP-02-2019 que dio como resultado el Contrato de Aporte No. 618 de 2019, asignando recursos de fomento,
por un monto de $27.007.797.000 de pesos, para la instalacion y puesta en servicio de mil (1.000) soluciones
de acceso publico a Internet mediante WiFi, y una adicion en 2020 por un monto de $8.102.339.100 de pesos,
para (300) soluciones de acceso publico a internet adicionales, para un total de mil trecientos (1.300) soluciones,
en beneficio de comunidades rurales que habian sido atendidas por el proyecto Kioscos Vive Digital,
caracterizadas por su baja dificultad de acceso geogréfico (estimada a partir del tipo de transporte disponible al
sitio, la frecuencia del mismo, y el tiempo de desplazamiento hasta la cabecera municipal); cercania a ciudades
densamente pobladas; y disponibilidad de interconexion eléctrica.

El resultado del analisis anterior arrojo la focalizacion de mil trescientos (1.300) centros poblados a beneficiar,
distribuidos en los siguientes departamentos:

ANTIOQUIA CORDOBA QUINDIO

BOLIVAR CUNDINAMARCA RISARALDA
BOYACA HUILA SANTANDER
CALDAS MAGDALENA SUCRE
CASANARE META TOLIMA

CAUCA NARINO VALLE DEL CAUCA
CESAR NORTE DE SANTANDER

En este orden de ideas, en el marco del proyecto de acceso universal sostenible, el ejecutor se encuentra en
libertad de comercializar servicios para apalancar los costos de la etapa de operacion, por un plazo de 21
meses, Yy conservar la propiedad de la infraestructura al término de la ejecucién contractual. El proceso de
seleccion objetiva contemplé entre los criterios puntuables, la extension de la franja de gratuidad para los
usuarios, inicialmente prevista en 30 minutos al dia, y el adjudicatario oferté el acceso gratuito las 24 horas del
dia. Con esta iniciativa se espera que, al término del proyecto, el ejecutor logre mantener la oferta de
conectividad en condiciones de mercado.

Con el animo de promover el uso de tecnologias costo-eficientes, atendiendo el segundo lineamiento de politica,
el MinTIC ha armonizado las disposiciones contenidas en los articulos 167 del Plan Nacional de Desarrollo y
13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, de tal forma que, a través de la modalidad de
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obligaciones de hacer como forma de pago de la contraprestacién econdémica por el otorgamiento o renovacion
de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, se logre impulsar la migracién tecnoldgica en los centros
poblados que cuentan con cobertura de redes méviles. Del mismo modo, este objetivo es complementado con
las iniciativas de asignacion de espectro en la banda de 700 MHz, 1900 y 2500 MHz, que cuentan con un
notable potencial para aumentar la cobertura en zonas rurales y apartadas.

Ahora bien, con el fin de desarrollar el tercer lineamiento propuesto por el MINTIC en aras de dar cumplimento
al objetivo del plan de desarrollo y bajo el supuesto de lograr optimizar los recursos asignados a los proyectos
de acceso en sitios de mayor dificultad geografica de acceso, con nuevos parametros de agregacion de
demanda, plazos de ejecucion mas extensos que permitan lograr un mayor impacto social en términos de uso
y apropiacion de la tecnologia, y modelos operativos que ofrezcan mayor eficiencia, el Fondo Unico TIC
mediante el contrato de consultoria No. 589 de 2019 (concurso de méritos FTIC-CM-02-2019) buscé la
elaboracion y estructuracién técnica, juridica, y financiera de un nuevo proyecto de acceso rural publico a
internet que dé cumplimiento al tercer lineamiento del Plan de Desarrollo.

En sintesis, la estructuracion efectuada por la consultoria que tuvo como insumo las estadisticas y los resultados
obtenidos durante la ejecucion del Proyecto Kioscos Vive Digital y que determind contratar el servicio de Internet
en condiciones reales de consumo, proporcionando un mecanismo flexible para administrar la capacidad de
datos, y optimizar los recursos de inversion a través de economias de escala generadas por la agregacion de
demanda para aproximadamente diez mil (10.000)2 comunidades a beneficiar, en un plazo de operacion de
hasta 10 afios, y un modelo operativo que simplifica los esfuerzos logisticos del ejecutor, toda vez que la
conectividad sera provista mediante la implementacion de zonas WiFi. Como resultado de esto el Consultor
entregd 3 documentos: a) documento de estructuracién financiera, b) documento de estructuracion juridica, c)
documento de estructuracion técnica.

Con base en lo anterior, en enero del afio en curso, el Fondo Unico de TIC publicé en borradores el proyecto
de pliego de la Licitacion Publica FTIC-LP-01-2020 por medio de la cual se desarrollaria el Proyecto Nacional
de Acceso Universal Para Zonas Rurales que establece las condiciones técnicas, juridicas y financieras para
contratar un Unico operador que suministrara servicios de acceso a internet en aproximadamente 10.000 sitios.
En dicha Licitacion Publica no se publicd acto de apertura, y los documentos se mantuvieron como borradores,
dado que la informacién obtenida de los diversos comentarios recibidos por parte del sector y las reuniones de
socializacion adelantadas entre el equipo técnico del Ministerio TIC y los posibles interesados, permitié mayores
insumos para la reestructuracion de proyecto, el cual sufrié cambios sustanciales que impidieron continuar con
el proceso FTIC-LP-01-2020. Por lo anterior, se optd por publicar un proyecto de pliego con la nueva
estructuracion del proyecto advirtiendo que los cambios se basan en tres grandes ejes: i) variacion del universo,
ii) variacién tasa de referencia del mercado y iii) capacidad y velocidad.

Asi las cosas, con base en los productos de la consultoria y los comentarios recibidos de los posibles
interesados que integran el mercado, el Ministerio TIC, analizd las condiciones técnicas y bajo las lecciones
aprendidas obtenidas con la ejecucion del Contrato de Aporte No. 618 de 2019, se ha identificado que las
especificaciones técnicas determinadas actualmente en el proceso podrian ser objeto de actualizaciones o
modificaciones por corresponder a aspectos tecnoldgicos, que dado su dinamismo presentan constantes
innovaciones, 1o que llevo a reestructurar parcialmente las condiciones de servicio suministradas por la

2 Teniendo en cuenta los diferentes cambios realizados al proyecto y los factores financieros que han
influenciado, el proyecto beneficiara a minimo 9410 Centros Digitales obligatorios.
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consultoria con el fin de responder a las necesidades actuales en materia TIC con mejores prestaciones
técnicas, lo que a su vez se vera reflejado en un mejor servicio a los usuarios de los Centros Digitales

Adicionalmente el MINTIC definié un listado de centros poblados los cuales cumplen los criterios de seleccion
que priorizaban los centros poblados rurales que no cuentan con servicio de conectividad, identificé un listado
de centros poblados los cuales cumplen las condiciones para ser beneficiados con conectividad, dando
prioridad a las instituciones educativas, no obstante, también se incluyeron guarniciones militares, parques
naturales, puestos de salud y centros zonales del ICBF, consiguiendo asi una base con 14.000 sitios potenciales
a beneficiar.

En cuando al modelo financiero, la consultoria incluyé en el documento de estructuracién financiera entregado
las condiciones o variables macroecondmicas, con el fin de preservar el equilibrio financiero del Proyecto
Centros Digitales. No obstante, el actual escenario econémico plasmado en el documento Informe de Politica
Monetaria Abril 2020 Gerencia Técnica Mayo 6 de 20203, indica que los recientes choques a la economia de
la baja en los precios del petréleo y la actual pandemia generan paralisis y cierre de mercados, y requiere
multiples respuestas de politica publica: sanitaria, fiscal, monetaria y es una situacién sin precedente y con
altisima incertidumbre.

Por lo anterior, en relacion con la situacién de la economia y la situacidn de incertidumbre antes descrita se
afecta de manera directa el acceso a los mercados de capitales; el ingreso nacional, el acceso a financiamiento
externo, el comportamiento de la tasa de cambio y los posibles efectos sobre la inflacién, lo cual llevo a una
revisién y ajuste del modelo economico del proyecto en variables sensibles a las fluctuaciones de la TRM .Como
resultado, se determiné que con los recursos aprobados para el Proyecto Centros Digitales pueden ser
beneficiados, por un lapso de hasta 9 afos, un minimo de 9.410 sitios que seran denominados Centros
Digitales.

Una vez definida la cantidad de centros digitales a beneficiar y la duracion del Proyecto Centros Digitales, el
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones ha dividido en dos grandes regiones la
licitacién publica con la finalidad de adjudicar dos contratos para el desarrollo del objeto a contratar. Lo anterior,
tiene como propdsito minimizar y mitigar los riesgos que puedan presentarse en la ejecucidn del proyecto.
Adicionalmente, dicha divisién permitira mayor participaciéon de agentes del sector TIC en el proceso de
seleccion objetiva, debido a las condiciones mas flexibles para cada regién, haciendo que los posibles
interesados cumplan con la experiencia y capacidad necesarias para el desarrollo del proyecto, permitiendo
objetivamente la libre concurrencia de proponentes.

Para lograr la distribucién de la regionalizacion del proyecto se utilizaron los siguientes criterios para realizar la
segmentacion del pais:

¢ Cantidad de departamentos; esta variable va desde un (1) hasta treinta y tres (33) departamentos (se
contabiliza Bogota como un departamento independiente).

e (Cantidad de Centros Digitales: esta variable va desde un (1) hasta nueve mil cuatrocientos diez (9.410)
Centros Digitales,

3 https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/presentacion-informe-politica-monetaria-abril-2020.pdf
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e indice de conflicto del departamento®: Cada departamento es calificado de uno (1) a cinco (5) donde
cinco representa el mayor indice de conflicto, al final se realiza la sumatoria de los indices obteniendo
un puntaje de regién y pais.

e Indice de dificultad de acceso®; por cada departamento se contabilizé la cantidad de sitios que se
tienen identificados con dificultad de acceso alto y muy alto, se calculd proporcidn de participacion en
el total de sitios asignados, al final se realizé la sumatoria de los indices obteniendo un puntaje de
region y pais.

En el proceso de distribucion se buscé que los valores finales para cada una de estas variables estuvieran
equilibradas entre las regiones.

Regién #depto #CentrosDigitales | Factor conflicto Factor de acceso
A 17 4.659 38 4,715046942

B 16 4.751 38 4,654244655
Total general 33 9.410 76 9,369291597
Diferencia en regiones 5,9% 2,0% 0,0% 1,3%

Para la realizacion de la contratacién pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo Unico de TIC para la
presente vigencia, a cuyo cargo se expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de
febrero de 2020 por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Fondo Unico de TIC, previa elaboracion de
los estudios y documentos previos. Asimismo, las vigencias futuras respectivas.

De conformidad con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 en los articulos 2.2.1.1.1.7.1y 2.2.1.1.2.1.4, los
estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de la Licitacion Publica No. FTIC-LP-038-2020, se
publicaron desde el XXX en la plataforma SECOP Il y durante el termino establecido se recibieron las
observaciones pertinentes, las cuales fueron atendidas a través de los documentos publicados en el SECOP II.

Mediante la Resolucion No.xxxx del xxxx de 2020, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, ordeno la apertura de la Licitacion Publica No. Xxxx. En dicho acto administrativo se
establecieron como fechas de apertura y cierre, en su orden, el XXX de 2020 y el XXXX de 2020 a las XXXX.

En curso del tramite precontractual, se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales
fueron resueltas por la entidad por medio documento de respuestas de fecha XXX de XX de 2020, publicado
en la plataforma SECOP |I.

El dia xxxx de xxx de 2020, se surti6 el cierre del proceso, quedando constancia en el acta correspondiente,
expedida por el SECOPII, de la presentacion de xxx (xx) interesados:

No Proponente
1

“Indice de incidencia del conflicto armado / Departamento Nacional de Planeacion — Grupo de Proyectos Especiales /
https://url2.cl/btg8z
® Fuente: MINTIC / Proyecto Kioskos Vive Digital Fase 3
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Por su parte, para dar cumplimiento al principio de seleccion objetiva sefialado por la Ley 80 de 1993, los
miembros del comité designados verificaron el cumplimiento de los requisitos habilitantes, dentro de los
parametros establecidos en el pliego de condiciones.

El xxx de xx de 2020 se publico el informe de evaluacion preliminar de los requisitos habilitantes en la plataforma
del SECORP Il'y conforme a los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones se corrid el
traslado para observaciones al mismo hasta el xxx de xxx de 2020.

En el plazo establecido en el cronograma del proceso, se presentaron observaciones al informe de evaluacién
preliminar, las cuales fueron resueltas mediante documentos debidamente publicados en la plataforma del
SECORP I, el xx de xx de 2020.

Que el dia xx del xxxxx de 2020 se llevé a cabo a cabo la audiencia de adjudicacién, en donde los oferentes
habilitados presentaron sus correspondientes ofertas.

Que, de conformidad con el procedimiento sefialado en el pliego de condiciones, el dia xxx del mes de xxx de
2020 mediante Resolucién No.xxxx se adjudicd la Licitacion Publica No. Xxxxx al oferente XXXXXXXXXXX,
teniendo en cuenta que cumplié todas las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y realizd la mejor
oferta.

Asi las cosas, el presente contrato se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015 y las demas disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes
clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros
Digitales en la region adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento
de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecucion del presente contrato, el
Contratista se obliga especialmente con el Fondo a:

A. OBLIGACIONES GENERALES
Sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprenden de la Constitucion Politica de la Republica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas

en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, especialmente, las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en este estudio previo, en el
pliego de condiciones, en sus correspondientes anexos y en el futuro contrato.
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Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y contribuciones al Sistema
Integral de Seguridad Social -EPS, pensién y ARL-, los aportes parafiscales —-SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion— 'y subsidio familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, especialmente del
personal dispuesto por la organizacion del Contratista para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con
las disposiciones del Régimen laboral colombiano y presentar en su oportunidad la respectiva certificacion
de cumplimiento de estas obligaciones, expedida por el revisor fiscal 0 su representante legal, de
conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato.

Disponer, para el desarrollo de las actividades contractuales, de los elementos que precisa el Anexo
Técnico

Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor
o caso fortuito, asi como de cualquier novedad o anomalia que se presente durante el desarrollo del
contrato, a la mayor brevedad posible luego del conocimiento de la ocurrencia de la situacién, a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al conocimiento de los hechos.

Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos, de conformidad
con las disposiciones del numeral 4 del articulo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las
garantias ofrecidas.

Responder ante terceros por los dafios que ocasione y que provengan de causas que le sean imputables.
Acatar dentro del marco de la ejecucion contractual y de conformidad con la propuesta del Contratista, las
ordenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Fondo Unico de TIC a través del supervisor del
contrato.

Atender solicitudes formuladas por la interventoria y la supervision, resolver inconvenientes y realizar las
propuestas necesarias para la buena ejecucién del contrato con plazo maximo de 5 dias habiles,
posteriores a su registro. Al inicio del contrato, las partes deberan establecer el procedimiento de recepcion
y envio de las solicitudes.

Presentar al supervisor designado por el Fondo Unico de TIC un informe de seguimiento mensual del
contrato, de conformidad con lo sefialado en el anexo técnico.

Dar el reconocimiento al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones por la
financiacion del proyecto, en todos los eventos publicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de
cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecucion de este contrato, de acuerdo con el
protocolo establecido por la entidad que sera entregado al Contratista dentro de los treinta (30) dias
calendario posteriores a la legalizacion del contrato.

Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato,
de conformidad con lo sefialado en el Anexo Técnico.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Unico de TIC a través del
Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Cumplir con todas las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y que se
encuentren en el marco de la oferta presentada por el Contratista, que se requieran para el cabal, oportuno,
eficiente y correcto cumplimiento del objeto.

Cumplir las condiciones técnicas, economicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atencién a
lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y Adendas.
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Responder oportunamente, en un plazo que no supere 5 dias habiles, los requerimientos que durante el
desarrollo del contrato formule la entidad contratante, a través de la Supervision y/o Interventoria que ejerza
la vigilancia y el control sobre la ejecucion del contrato. Al inicio del contrato, las partes deberan establecer
el procedimiento de recepcion y envio de las comunicaciones.

Presentar oportunamente los reportes de informacién que sean necesarios y requeridos por el supervisor
del contrato, conforme con lo indicado en el Anexo Técnico.

Mantener la confidencialidad de la informaciéon que obtenga, conozca o produzca con ocasién de la
ejecucion del contrato, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.

Cumplir con la normatividad vigente aplicable para la ejecucion del objeto del contrato.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la
finalidad establecida en el contrato.

Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, respecto
del cual no podra pactar ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccién, conciliacién, relacionados
con su celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa, por
escrito, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con las disposiciones del articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, el Contratista asumira los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion
de los recursos a titulo de anticipo. Esta obligacion del Contratista también aplicara para los recursos de
aporte diferentes a los entregados a titulo de anticipo. Es importante sefialar que los recursos entregados
a titulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los
rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil
de administracion y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar
saldos no ejecutados al término de finalizacion del contrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC.
Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida
en el Anexo Técnico.

Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el
anexo técnico y en su propuesta.

Efectuar los incrementos periddicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisién de conformidad con
las estipulaciones del Anexo Técnico.

Permitir, y colaborar durante la ejecucion del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificacion
y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoria y de la
supervisién del proyecto.

Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir
atodas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato
ylo por el Interventor del contrato.

Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios
para lograr la instalacion, puesta en servicio y operacion de los sitios beneficiados.

Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de
Adjudicacién presentados con la propuesta.

Las demés detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas
para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO UNICO DE TIC: El Fondo Unico de TIC se
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compromete con la Contratista a:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos
establecidos para los desembolsos.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada

mediante concurso de méritos.

Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA
en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solicitud.

w

CLAUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato sera hasta UN BILLON SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.065.564.968.972,00). El valor del presupuesto oficial para la region A,
Ademas del IVA se incluyen todos los impuestos y los demas tributos nacionales distritales y locales que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.

PARAGRAFO: El presupuesto oficinal destinado para cada region sélo podra ser invertido en el proyecto
Centros Digitales. En este orden, el Contratista no podré utilizar el valor del contrato para cumplir obligaciones
adquiridas con el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones relacionadas con la
adjudicacion y ejecucion de las asignaciones de espectro, especificamente de la banda de 700 MHz, o para
cualquier otro proyecto desarrollado por el Fondo Unico de TIC, el Ministerio TIC o cualquier otra entidad estatal.
En el evento de incurrir en dicha conducta se aplicara la Clausula Décima Octava del Contrato de Aporte.

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del
contrato se realizara por conducto de la constitucion de un patrimonio autonomo, a partir de la suscripcién de
un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, suscrito por el CONTRATISTA. Los recursos se
administraran en el patrimonio auténomo, de manera que se cumpla la gestion encomendada por el
Fideicomitente (CONTRATISTA), dirigida al cumplimiento de la finalidad sefialada. EI Fondo Unico de TIC
también sera el beneficiario del contrato de fiducia que debera suscribir el CONTRATISTA.

El manejo de los recursos del proyecto se realizarad por conducto de un contrato de fiducia mercantil de
administracion y pagos, suscrito por el(os) Contratistas adjudicatarios, el cual consiste en la entrega de los
recursos a la entidad fiduciaria mediante la constitucién de un patrimonio auténomo, para que ésta lo administre
y desarrolle la gestion encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad
sefialada. La minuta del contrato de fiducia que debera suscribir cada uno de los ejecutores de los contratos se
desarrolla en el Anexo No 16 y Fondo Unico de TIC sera el beneficiario del contrato de fiducia resultante, dicha
minuta debera ser presentada por el contratista dentro de los diez (10) dias habiles posteriores al cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del Contrato de Aporte. A partir del momento de la entrega de la minuta, el Fondo
Unico de TIC tendra cinco (5) dias habiles para emitir observaciones o aprobarla. En el evento de emitir
observaciones, el Contratista deberd atenderlas dentro de los tres (3) dias siguientes al recibo de la
comunicacion que asi lo indique.

La utilizacién del mecanismo de fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuracién de un
cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; i) permite
encomendar a un tercero especializado la realizacion de los pagos, liberando carga administrativa en el control
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de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con informacion oportuna y detallada de los

mismos.

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio auténomo se presenta a continuacién.
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Unico de TIC se efectuaran al patrimonio auténomo,
siempre y cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuacion:

REGION A

Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del

de 2020

anticipo)
Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y
seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del
contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i)
Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del | Tantativamente el 11 de diciembre
plan de inversion del anticipo. $ 68.852.323.567,00

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los
Estudios de Campo de los Grupos 1Ay 1B
correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento
(32,5%) de los Centros Digitales (ii) Informe detallado de
Ingenieria y operacion. (iii) Plan de Instalacion y Puesta
en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento.

Con este desembolso se amortizara 25% del anticipo.

Tentativamente el 14 de abril de
2021

$21.787.837.348,00

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la
instalacién y puesta en servicio de los grupos 1A'y 1B, (ii)
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento
(32.5%) de los Centros Digitales .

Con este desembolso se amortizara 25% del anticipo.

Tentativamente el 31 de julio de
2021

$21.787.837.348,00
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Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes
mensuales de indicadores de los centros digitales
operativos en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del
inicio de la etapa de operacion.

Con este desembolso se amortizara 25% del anticipo.

Tentativamente el 13 de octubre
de 2021

$21.787.837.348,00

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes
mensuales de indicadores de los centros digitales
operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Con este desembolso se amortizara 25% del anticipo.

Tentativamente el 9 de diciembre
de 2021

$ 14.525.224.897,00

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la
instalacion y puesta en servicio del grupo 2
correspondiente al 32.5% de los Centros Digitales vy (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de los
centros digitales operativos en el mes 6 contado a partir
del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 28 de diciembre
de 2021

$ 7.262.612.449,00

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad de los
centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados
a partir del inicio de la etapa de operacion. (i) Entrega de
los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a
treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.

Tentativamente el 13 de abril de
2022

$ 37.706.522.827,00
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Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la
instalacion y puesta en servicio del grupo 3
correspondiente al 35% de los Centros Digitales y (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de los
centros digitales operativos en el meses 10, 11y 12
contado a partir del inicio de la etapa de operacién.

Tentativamente el 13 de julio de
2022

$ 37.706.522.827,00

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
13, 14 y 15 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 12 de octubre
de 2022

$ 37.706.522.827,00

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses 16
y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 7 de diciembre
de 2022

$ 25.137.681.886,00

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe
mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de
los centros digitales operativos en el mes 18 contado a
partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 28 de diciembre
de 2022

$ 12.568.840.943,00

Duodécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
19, 20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 12 de abril de
2023

$ 21.657.378.645,00
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Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Decimotercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
22, 23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 12 de julio de
2023

$ 21.657.378.645,00

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
25, 26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 11 de octubre
de 2023

$ 21.657.378.645,00

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses 28
y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 6 de diciembre

de 2023 $ 14.438.252.429,00

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de

servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 . N

contados a partir del inicio de la etapa de operacion. Tentativamente el 28 de diciembre $7.219.126.214.00
de 2023 s

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de

servicio de los centros digitales operativos en los meses

31, 32y 33 contados a partir del inicio de la etapa de i i

y part inici p Tentativamente el 10 de abril de $ 23.284.794.324.00

operacion.

2024

15




El futuro digital

es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
34, 35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 10 de julio de
2024

$23.284.794.324,00

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
37, 38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 9 de octubre de
2024

$23.284.794.324,00

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses 40
y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 4 de diciembre
de 2024

$ 15.523.196.218,00

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 42
contado a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 27 de diciembre
de 2024

$ 7.761.598.110,00

Vigesimosegundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 9 de abril de
2025

$ 24.942.165.660,00
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Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del

anticipo)
Vigesimotercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
46, 47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de Tentativamente el 9 de julio de $ 24.942.165.660 00

operacion

2025

Vigesimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
49, 50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 8 de octubre de
2025

$ 24.942.165.660,00

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses 52
y 53 contados a partir del inicio de la etapa de operacion

Tentativamente el 4 de diciembre

de 2025 $ 16.628.110.437,00
Vigesimosexto desembholso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 , .
contados a partir del inicio de la etapa de operacion g:”ztgg‘s’ame”te el 26 de diciembre $ 8.314.055.218,00
Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses . .
55, 56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de Tentativamente el 8 de abril de $ 26.784.233.434,00

operacion

2026
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Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Vigesimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
58, 59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 8 de julio de
2026

$26.784.233.434,00

Vigesimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
61, 62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 7 de octubre de
2026

$26.784.233.434,00

Trigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses 64
y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operacion

Tentativamente el 9 de diciembre
de 2026

$ 17.856.155.624,00

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partir del inicio de la etapa de operacién

Tentativamente el 28 de diciembre
de 2026

$8.928.077.812,00

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 14 de abril de
2027

$ 28.774.481.088,00

18




El futuro digital

es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses
70, 71y 72 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 14 de julio de
2027

$28.774.481.088,00

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
73, 74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 13 de octubre
de 2027

$28.774.481.088,00

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
76y 77 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 7 de diciembre
de 2027

$ 19.182.987.397,00

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de

servicio de los centros digitales operativos en el mes 78
contados a partir del inicio de la etapa de operacién

Tentativamente el 28 de diciembre
de 2027

$9.591.493.696,00

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 12 de abril de
2028

$ 30.991.786.354,00
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Gobierno
de Colombia
MinTIC

Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
82, 83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 12 de julio de
2028

$30.991.786.354,00

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de servicio de los centros digitales operativos en los meses
85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion.

Tentativamente el 11 de octubre
de 2028

$ 30.991.786.354,00

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en los meses 88
y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 6 de diciembre
de 2028

$20.661.190.904,00

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en el
mes 90 contados a partir del inicio de la etapa de
operacion

Tentativamente el 28 de diciembre
de 2028

$ 10.330.595.452,00

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y niveles de servicio de los centros digitales
operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir del
inicio de la etapa de operacion.

Tentativamente el 11 de abril de
2029

$ 33.248.961.669,00
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Gobierno
de Colombia
MinTIC

Concepto de desembolso

Fecha tentativa de desembolso

Valor neto para
desembolsar en pesos
(descontadas las
amortizaciones del
anticipo)

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega
de los informes mensuales de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
los meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la
etapa de operacion.

Tentativamente el 11 de julio de
2029

$ 33.248.961.669,00

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega
de los informes mensuales de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
los meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la
etapa de operacion.

Tentativamente el 10 de octubre
de 2029

$ 33.248.961.669,00

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega
de los informes mensuales de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitales operativos en
los meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Tentativamente el 5 de diciembre
de 2029

$22.165.974.446,00

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
servicio de los centros digitales operativos en el mes 102
contados a partir del inicio de la etapa de operacién

Tentativamente el 28 de diciembre
de 2029

$ 11.082.987.226,00

Las fechas de todos los desembolsos estéan sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

Cronograma de utilizaciones
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A continuacién, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual esta sujeto a los desembolsos
previamente establecidos y a la aprobacién del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoria sobre el
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.

REGION A

Concepto de la utilizacién

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

Primera utilizacién: (i) Perfeccionamiento del
contrato de aporte y (ii) Aprobacion del plan de
inversion del anticipo.

Tentativamente el 21
diciembre de 2020

de

$ 68.852.323.567,00

Segunda utilizacion: Aprobacion de: (i) Los
Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B
correspondientes al treinta y dos coma cinco por
ciento (32.5%) de los Centros Digitales. (i) Informe
de Ingenieria y operacion (iii) Plan de Instalacion y
Puesta en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento (v)
legalizacion del 25% del anticipo.

Tentativamente el 21
abril de 2021

de

$ 21.787.837.348,00

Tercera utilizacion: Aprobacion de: (i) de Ila
instalacion y puesta en servicio de los grupos 1A'y
1B correspondiente al treinta y dos coma cinco por
ciento (32.5%) de los Centros Digitales (ii) los
Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente al
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) y
legalizacion del 50% del anticipo.

Tentativamente el 9
agosto de 2021

de

$ 21.787.837.348,00

Cuarta utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 1,2 y 3 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion y la legalizacion del 75% del
anticipo.

Tentativamente el 20
octubre de 2021

de

$ 21.787.837.348,00

Quinta utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio

Tentativamente el 16

de

utilizar estaran definidos de acuerdo con Ia
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los

enero de 2022

medidos para para los Centros Digitales operativos | diciembre de 2021 $14.525.22.897,00
en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la
etapa de operacion y la legalizacion del 100% del
anticipo.
Sexta utilizacion: Los recursos que se podran i
Xta utilizaci u qu P Tentativamente el 11 de $ 7.262.612.449,00
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Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion y la aprobacién de la instalacion y
puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al
32,5% de los Centros Digitales.

Séptima utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion. (ii) los Estudios de Campo
del Grupo 3 correspondiente al treinta y cinco por
ciento (35%) de los centros digitales.

Tentativamente el 20 de
abril de 2022

$ 37.706.522.827,00

Octava utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio
de la etapa de operacién y la aprobacion de la
instalacion y puesta en servicio del grupo 3
correspondiente al 35% de los Centros Digitales.

Tentativamente el 21 de
julio de 2022

$ 37.706.522.827,00

Novena utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 19 de
octubre de 2022

$ 37.706.522.827,00

Decima utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Tentativamente el 14 de
diciembre de 2022

$ 25.137.681.886,00

Undécima utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos

Tentativamente el 11 de
enero de 2023

$ 12.568.840.943,00
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Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

en el mes 18 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion

Duodécima utilizaciéon: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 19
abril de 2023

de

$ 21.657.378.645,00

Decimotercer utilizaciéon: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 19
julio de 2023

de

$ 21.657.378.645,00

Decimocuarta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 25, 26 y 27 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 18
octubre de 2023

de

$ 21.657.378.645,00

Decimoquinta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Tentativamente el 13
diciembre de 2023

de

$ 14.438.252.429,00

Decimosexta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 30 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion

Tentativamente el 11
enero de 2024

de

$7.219.126.214,00

Decimoséptima utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos

Tentativamente el 17
abril de 2024

de

$ 23.284.794.324,00
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Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Decimoctava utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 34, 35y 36 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 17
julio de 2024

de

$ 23.284.794.324,00

Decimonovena utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 37, 38 y 39 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 16
octubre de 2024

de

$ 23.284.794.324,00

Vigésima utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Tentativamente el 11
diciembre de 2024

de

$ 15.523.196.218,00

Vigesimaprimera utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Tentativamente el 10
enero de 2025

de

$ 7.761.598.110,00

Vigesimosegunda utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 43, 44 y 45 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 16
abril de 2025

de

$ 24.942.165.660,00

Vigesimotercera utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos

Tentativamente el 16
julio de 2025

de

$ 24.942.165.660,00
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Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

en los meses 46, 47 y 48 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Vigesimocuarta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 49, 50 y 51 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 15
octubre de 2025

de

$24.942.165.660,00

Vigesimoquinta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Tentativamente el 11
diciembre de 2025

de

$ 16.628.110.437,00

Vigesimosexta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 54 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Tentativamente el 13
enero de 2026

de

$ 8.314.055.218,00

Vigesimoséptima utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 55, 56 y 57 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 15
abril de 2026

de

$ 26.784.233.434,00

Vigesimoctava utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 58, 59 y 60 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 15
julio de 2026

de

$ 26.784.233.434,00

Vigesimonovena utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos

Tentativamente el 14
octubre de 2026

de

$ 26.784.233.434,00

26




&

El futuro digital

es de todos

Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

en los meses 61, 62 y 63 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Trigésima utilizacion: Los recursos que se podran
utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Tentativamente el
diciembre de 2026

16

de

$ 17.856.155.624,00

Trigésima primera utilizacién: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 66 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Tentativamente el
enero de 2027

12

de

$ 8.928.077.812,00

Trigésimo segunda utilizacion: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con
la aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 67, 68 y 69 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el
abril de 2027

21

de

$ 28.774.481.088,00

Trigésimo tercera utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 70, 71y 72 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente e
julio de 2027

21

de

$ 28.774.481.088,00

Trigésimo cuarta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 73, 74 y 75 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente e
octubre de 2027

20

de

$ 28.774.481.088,00

Trigésimo quinta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos

Tentativamente el
diciembre de 2027

14

de

$ 19.182.987.397,00
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Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

en los meses 76 y 77 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Trigésimo sexta utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 78 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Tentativamente el 11
enero de 2028

de

$9.591.493.696,00

Trigésimo séptima utilizacién: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 79, 88 y 81 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 19
abril de 2028

de

$ 30.991.786.354,00

Trigésimo octava utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 19
julio de 2028

de

$ 30.991.786.354,00

Trigésima novena utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 85, 86 y 87 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 18
octubre de 2028

de

$ 30.991.786.354,00

Cuadragésima utilizacion: Los recursos que se
podran utilizar estaran definidos de acuerdo con la
aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 88 y 89 contados a partir del inicio de
la etapa de operacion.

Tentativamente el 13
diciembre de 2028

de

$20.661.190.904,00

Cuadragésima primera utilizacion: Los recursos
que se podran utilizar estaran definidos de acuerdo
con la aprobacion del cumplimiento de cada uno de
los Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos

Tentativamente el 11
enero de 2029

de

$ 10.330.595.452,00
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Concepto de la utilizacion

Fecha de desembolso

Valor neto para desembolsar en
pesos (hasta la suma de):

en el mes 90 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Cuadragésima segunda utilizacién: Los recursos
que se podran utilizar estaran definidos de acuerdo
con la aprobacion del cumplimiento de cada uno de
los Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 91, 92y 93 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 18
abril de 2029

de

$ 33.248.961.669,00

Cuadragésima tercera utilizacion: Los recursos
que se podran utilizar estaran definidos de acuerdo
con laaprobacién del cumplimiento de cada uno de
los Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 94, 95y 96 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 18
julio de 2029

de

$ 33.248.961.669,00

Cuadragésima cuarta utilizacion: Los recursos
que se podran utilizar estaran definidos de acuerdo
con la aprobacion del cumplimiento de cada uno de
los Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 17
octubre de 2029

de

$ 33.248.961.669,00

Cuadragésima quinta utilizacion: Los recursos
que se podran utilizar estaran definidos de acuerdo
con laaprobacion del cumplimiento de cada uno de
los Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en los meses100 y 101 contados a partir del inicio
de la etapa de operacion.

Tentativamente el 12
diciembre de 2029

de

$ 22.165.974.446,00

Cuadragésima sexta utilizacion: Los recursos que
se podran utilizar estaran definidos de acuerdo con
la aprobacion del cumplimiento de cada uno de los
Indicadores de calidad y niveles de servicio
medidos para para los Centros Digitales operativos
en el mes 102 contado a partir del inicio de la etapa
de operacion.

Tentativamente el 11
enero de 2030

de

$ 11.082.987.226,00

Nota 1: Los plazos aqui previstos pueden ser modificados en atencién a los términos del proceso de seleccion.
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Nota 2: En caso de presentarse eventos de fuerza mayor debidamente justificados por el Contratista en las
metas asociadas a los estudios de campo y a la instalacion y puesta en servicio, las utilizaciones
correspondientes a estas metas podran hacerse de manera proporcional, previo concepto y aprobacion de la
Interventoria de los estudios de campo e instalacién y puesta en servicio de los centros digitales.

Nota 3: El cumplimiento de los requisistos para acceder a los desembolsos y utilizaciones deberan contar con
previo concepto de la interventoria

Nota 4:: Las fechas de todos los desembolsos estan sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

Para los efectos de este contrato se pacta la entrega de un anticipo que se manejara en una subcuenta
independiente del patrimonio auténomo constituido en los términos sefialados previamente. La Fiduciaria
debera presentar informes mensuales al FONDO UNICO DE TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo los
soportes respectivos a partir de la informacion contenida en ellos. Los rendimientos generados sobre los
recursos girados a titulo de anticipo, pertenecen al FONDO UNICO DE TIC y deberan ser girados de
conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia.

En todo caso la inversidn del anticipo deberé justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del Contrato de Aporte y proyectados y aprobados
en el Plan de Inversion del Anticipo. EI FONDO UNICO DE TIC, no aceptara como gasto amortizable del
anticipo, ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con el perfeccionamiento del Contrato de
Aporte (tales como polizas y demas gastos de legalizacion).

Los recursos ejecutados deberan legalizarse tal y como se establece en el Anexo Técnico, numeral 4.1.2
INFORME DE LEGALIZACION DE RECURSOS

PARAGRAFO PRIMERO: DESCUENTOS AUTOMATICOS POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES

La Entidad contratante realizara descuentos automaticos en las utilizaciones de la cuarta a la cuadragésima
sexta, por lo cual, el valor de cada utilizacién sera calculado teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

El calculo de la proporcion utilizable de cada mes: corresponde a la sumatoria de porcentajes del nivel de
cumplimiento de cada indicador segun los rangos establecidos en la Tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE
LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE
SERVICIO”. Este porcentaje mensual se debera calcular para cada uno de los meses de operacion que
corresponden a la utilizacion.

CALCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE
CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO.

MES CON MEDICION
INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO DE INDICADORES
% UTILIZABLE
Cumplimiento Grupo 15.00%
DISPONIBILIDADPOR | o o) DDA Bajo >= 98% o
CENTRO DIGITAL 95% >= Cumplimiento 10.00%
Grupo DDA Bajo < 98% R
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MES CON MEDICION
INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO DE INDICADORES
% UTILIZABLE
Cumplimiento Grupo
DDA Bajo < 95% 0,00%
Cumplimiento Grupo o
DDA Medio >= 98% B
95% >= Cumplimiento
DDA MEDIO Grupo DDA Medio < 10,00%
98%
Cumplimiento Grupo
DDA Medio < 95% 0.00%
Cumplimiento Grupo 5
DDA Alto >= 98% B
95% >= Cumplimiento o
DDAALTO Grupo DDA Alto < 98% 10,00%
Cumplimiento Grupo o
DDA Alto < 95% 0,00%
Cumplimiento Grupo 5
DDA Muy Alto >= 98% e
95% >= Cumplimiento
DDA MUY ALTO Grupo DDA Muy Alto < 10,00%
98%
Cumplimiento Grupo o
DDA Muy Alto < 95% 0,00%
Vmin Q CUMPLEN por "
hora => 14 L
RANDO: Matricula <=50 | /™in @ CUMPLEN por 6,00%
hora = 13
Vmin Q CUMPLEN por o
hora <13 0,00%
Vmin Q CUMPLEN por o
hora => 14 g
RANDO: 51<Matricula<=150 | /™" @ CUMPLEN por 6,00%
hora = 13
L/g:;nggUMPLEN por 0,00%
VELOCIDAD MINIMA. Vimin Q CUMPLEN por o
hora => 14 190
RANDO: Vmin Q CUMPLEN por 6.00%
151<Matricula<=400 hora = 13 o
Vmin Q CUMPLEN por o
hora <13 0,00%
Vmin Q CUMPLEN por 0
hora => 14 S0
RANDO: Matricula>400 | /min Q CUMPLEN por 6,00%
hora =13
Vmin Q CUMPLEN por o
hora <13 0,00%
MANTENIMIENTOS Cumple 5.00%
PREVENTIVOS No Cumple 0,00%
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= Calculo del valor de la utilizacion a autorizar: equivale al valor de la utilizaciéon resultante del
cumplimiento de indicadores de cada uno de los meses que se incluyen en la correspondiente utilizacién,
la cual debe ser calculado de acuerdo a la siguiente formula:

i

Donde:

i: corresponde a la utilizacién objeto del calculo comenzando con la No. 4 y hasta la 46.
U Valor a autorizar en la utilizacion i.

Vi: Valor maximo de la utilizacion i.

n: Numero de meses de operacion evaluados para la utilizacion i.

P;. Porcentaje a utilizar del mes j, segun el resultado del célculo de la proporcién a utilizar en cada mes
mostrada en la tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO.”

j: meses de operacion correspondientes a la utilizacién.

El valor del porcentaje de la utilizacién no autorizada debera ser transferido a una subcuenta que se creara
dentro del patrimonio autdnomo, con el fin de que estos recursos puedan ser reinvertidos en el proyecto dentro
del afio de la vigencia en la que se realiza el descuento, en caso de que no sean reinvertidos en el proyecto en
dicha vigencia, deberan ser reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Unico de TIC, en la cuenta que se disponga
para dicho propésito. Los recursos que no sean reinvertidos dentro de la misma vigencia en la cual fueron
descontados, deberan ser reintegrados al Fondo Unico de TIC durante el primer trimestre del afio siguiente.

Para tales efectos, la Interventoria cada mes debera remitir al Contratista el informe mensual del estado de
cumplimiento de las mediciones de los indicadores de calidad, y advertir si alguno no cumple con los estandares
minimos. Hecho lo anterior, el contratista podra solicitar a la Interventoria revisar la medicion de los indicadores
de calidad y niveles de servicio con base en los reportes de fallas ocasionadas por evento de fuerza mayor o
caso fortuito, reportados y soportados oportunamente, que le haya impedido dar cumplimiento a los estandares
minimos de los indicadores de calidad y niveles de servicio. Posteriormente, la Interventoria evaluara la
informacion suministrada por el Contratista y emitira pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento
del indicador en los términos establecidos para tal fin en el anexo técnico.

En caso de establecerse el incumplimiento del indicador, la Interventoria informara al Comité Fiduciario para
que este ultimo realice el descuento aqui plasmado en la utilizacién que corresponda.
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Nota 5: Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operacién del servicio prestado por el
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de
servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causara a cargo
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide esta Ultima situacion, la clausula penal pecuniaria
sancionatoria por incumplimiento de indicadores y niveles de servicio pactada en el presente Contrato de Aporte

PARAGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de febrero de 2020 expedido por el Coordinador
del Grupo de Presupuesto del Fondo Unico de TIC con cargo a la vigencia fiscal 2020, y el oficio de autorizacién
cupo vigencias futuras ordinarias 2-2020-044427 del 8 de septiembre de 2020 expedido por la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS.

PARAGRAFO TERCERO: Se contempla un valor de $ 68.852.323.567,00 de pesos por concepto de anticipo.
La utilizaciéon del anticipo se encuentra condicionada al perfeccionamiento del Contrato de Aporte y a la
aprobacion del plan de inversién del anticipo, en todo caso, la aprobacion de este Ultimo se encuentra sujeto a
la verificacién por parte de la Interventoria, o quien haga sus veces, quien corroborara entre otros que:

1. El plan de anticipo incluya unicamente gastos asociados al CAPEX para la region contratada.

2. Entre los gastos permitidos para la destinacion del anticipo se permite: compra de equipos y
suministros, gastos destinados a transporte y nacionalizacion.

3. En general se permite cualquier gasto asociado a la financiacion de las necesidades de
aprovisionamiento que comprende el CAPEX del proyecto, en todo caso, la aprobacion de cada item
del Plan de Inversion estara sujeto a la verificacion del Interventor.

4. El anticipo en ningn caso podra ser usado en los pagos de legalizacién del contrato de aporte.

PARAGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), 0 no se acompaiian los
documentos requeridos para el pago, el término para él tramite de pago s6lo empezara a contarse desde la
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el tltimo de los documentos
solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA
y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

En el caso en que el cumplimiento de la condicién no se dé en la oportunidad sefialada, el Fondo Unico de TIC
so6lo efectuara el pago cuando el CONTRATISTA evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas,
previa aprobacion por parte del supervisor. Los desembolsos estaran sujetos a la disponibilidad de recursos por
parte del Fondo Unico de TIC

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucién del contrato iniciara desde la suscripcion
del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2029 (incluir el plazo adicional, en caso de ser ofertado),
durante el cual el CONTRATISTA esta obligado a desarrollar las fases del Proyecto, a continuacion, se
relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, asi como su plazo maximo.
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Meta
No.

Fase

Descripcion de las obligaciones relacionadas con cada una
de las metas

Plazo Maximo de Entrega

Informe Detallado de Ingenieria y Operacion
Plan de Instalacién y Puesta en Servicio
Plan de Mantenimiento

Plan de Calidad

Un (1) mes contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio del
contrato

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1 correspondiente a
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros
Digitales.

1 de febrero de 2021

Planeacion

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a
treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros
Digitales.

31 de julio de 2021

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a
treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.

28 de febrero de 2022

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 1
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de
los Centros Digitales.

30 de abril del 2021

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y puesta
en servicio del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales.

Dos (2) meses contados a partir de la
entrega por parte del contratista.

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 2
correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de
los Centros Digitales.

29 de octubre de 2021

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y puesta
en servicio del Grupo 1 correspondiente a treinta y dos coma cinco
por ciento (32.5%) de los Centros Digitales.

Dos (2) meses contados a partir de la
entrega por parte del contratista.

Instalacion y Puesta en Servicio

Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 3
correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros
Digitales.

31 de mayo de 2022

10

Aprobacion por parte de la Interventoria de la instalacion y puesta
en servicio del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento
(35%) de los Centros Digitales.

Dos (2) meses contados a partir de la
entrega por parte del contratista.

1

Operaciony
Mantenimie

| Operacion y mantenimiento del Grupo 1 correspondiente a treinta

y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales.

Ciento Dos (102) meses contados a
partir de la aprobacién de la
instalacion y puesta en servicio del
Grupo 1 por parte de la interventoria.
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Meta | Fase | Descripcion de las obligaciones relacionadas con cada una

No. de las metas Plazo Maximo de Entrega

Noventa y seis (96) meses contados
Operacién y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a treinta | a partir de la aprobacion de la

12 y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. instalacion y puesta en servicio del
Grupo 2 por parte de la interventoria.
Ochenta y nueve (89) meses
13 Operacién y mantenimiento del Grupo 3 correspondiente a treinta | contados a partir de la aprobacién de

y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. la instalacion y puesta en servicio del
Grupo 3 por parte de la interventoria.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas a
continuacion con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, asi como la
responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o0 subcontratistas.

EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
garantia Unica, de acuerdo con el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demas
normas concordantes, garantias que podran consistir en pdlizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general en los mecanismos
de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los articulos 2.2.1.2.2.3.2.1y 2.2.1.2.3.4.1 del
Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratandose de poélizas, las mismas no expiraran por falta de
pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantia otorgada por EL CONTRATISTA cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato.

El Decreto 1082 de 2015 establece en su Articulo 2.2.1.2.3.1.3., la Indivisibilidad de la garantia. Sin embargo,
permite que en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) afios, las garantias pueden cubrir los riesgos del
Periodo Contractual. Visto lo anterior, el contratista otorgara, entonces, garantias con vigencias de acuerdo con
los siguientes periodos:

Etapa y periodo Duracién

. Desde la fecha de la suscripcion del acta de inicio hasta 31 de julio de 2022. Si
1. Instalacion | esta fecha se cambia en el cronograma de trabajo, se tomara la que sea pactada.

Desde el 1 de agosto de 2022 hasta 31 de julio de 2027. Si esta fecha de inicio se

2 %?g:g'?n’ cambia en el cronograma de trabajo, se tomara la que sea pactada y cinco (5)
P afos mas.
g Desde el 1 de agosto de 2027 hasta 31 de diciembre de 2029. Si la fecha de inicio
3. Operacién, q on del periodo 1 bi | de trabai ) ,
periodo 2 e operacion del periodo 1 se cambia en el cronograma de trabajo, se ajustara con

la que sea pactada, hasta finalizar el contrato.
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Antes del vencimiento de cada periodo el Contratista debera prorrogar u obtener una nueva garantia que
ampare el cumplimiento de sus obligaciones para el periodo subsiguiente. Si el garante de un periodo
contractual decide no continuar garantizando el periodo siguiente, debe informar su decisién por escrito al
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones seis (6) meses antes del vencimiento del
plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia del periodo contractual en ejecucion. Si el garante no da
el aviso con la anticipacién mencionada y el Contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a
garantizar el periodo contractual subsiguiente. En cualquier caso, la novedad de la garantia debera presentarse
a la Entidad para su aprobacién con un plazo no inferior a 60 dias calendario antes de la fecha de vencimiento
de la garantia en curso:

e Cumplimiento del contrato

El amparo de cumplimiento es un mecanismo de cobertura del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES/ FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES frente a la ocurrencia de perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones derivadas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su incumplimiento
defectuoso, cuando tales circunstancias sean imputables al CONTRATISTA garantizado.

De conformidad con el numeral 3.4 del Articulo 2.2.1.2.3.1.7. Garantia de cumplimiento del Decreto 1082 de
2015, esta garantia debera cubrir el incumplimiento total o parcial del contrato, el cumplimiento tardio o
defectuoso, los dafios y el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

Esta cobertura se constituird para cada periodo, y deberd mantenerse vigente por el plazo del contrato, de
acuerdo con los periodos establecidos en el numeral 8.4.1. del Pliego de Condiciones, el valor garantizado se
establece segun el siguiente cuadro (Regién A o Regidn B) como se detalla a continuacién:

Cobertura de cumplimiento
Valor Valor
Etapa / Periodo contractual garantia garantia Vigencia
Region A Regi6on B
» 73.668 75.152 Igual al de la etapa y excepcionalmente

1. Btapa de Instalacion SMMLV SMMLV por un afio mas
2. Etapa de Operacion, periodo 165.365 166.496 Igual al Periodo y excepcionalmente

1 SMMLV SMMLV por un afio méas
3. Etapa Operacién. periodo 2 165.365 166.496 Igual al Periodo méas un afio del que
' pa bp P SMMLV SMMLV coincide con el plazo para liquidacion.

PARAGRAFO 1: El afio adicional que se exige en las vigencias de la etapa de instalacion y periodo 1 de la
etapa de operacion, permite extender el amparo en los términos del paragrafo 2 y se activa en caso de preverse
un cambio de garante o de contrato de garantia, lo que podra ocurrir por el aviso del garante en los términos
que prevé el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantia, ultimo inciso, que es la
Unica causal para admitir un cambio de garante.

PARAGRAFO 2: En atencion a lo reglado en el articulo 2.2.1.2.3.1.19 Efectividad de las garantias, en especial
el numeral 2, y dado que el acto administrativo puede cobrar firmeza después de vencida la vigencia dentro de
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la cual acontecié el evento que da origen a las multas se requiere: (i) dar cobertura a los casos en que la firmeza
del acto administrativo que sanciona al contratista ocurra dentro de la vigencia, aun cuando el proceso
sancionatorio o los hechos que dan base para el mismo hayan acontecido antes de la vigencia.

PARAGRAFO 3: Si el contrato de garantia es una péliza o garantia bancaria, y para la siguiente etapa se
renueva sin sustituirlo por un nuevo contrato, la vigencia puede ser ampliada desde su terminacion hasta la
nueva fecha requerida para cumplir con el plazo que se indica.

PARAGRAFO 4: El nombre de la etapa; denominado “Instalacion u operacion” no determina una restriccion de
la cobertura a las obligaciones que correspondan con el verbo del titulo de la etapa, sino que se contemplan en
la cobertura todas las obligaciones exigibles dentro de la etapa, atendiendo lo normado por el numeral 2 del
articulo 2.2.1.2.3.1.3. del decreto 1082 de 2015. Toda obligacion de una etapa anterior que subsista y sea
exigible para la siguiente etapa contaré con cobertura

PARAGRAFO 5: el garante podra subrogarse en las obligaciones del CONTRATISTA para con del MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. En todo caso, la vigencia del amparo
se extendera hasta la firmeza del acto de liquidacion del contrato, que no superara un afio.

e Buen manejo y correcta utilizacion del anticipo

Este amparo cubre a del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia de una mala administracion o el uso incorrecto de
los recursos que se le entreguen al contratista en calidad de anticipo.

Esta garantia se constituira por una cuantia del 100% del monto entregado al contratista en calidad de anticipo,
y debera mantenerse vigente hasta la legalizacion y total amortizacién del anticipo. Su vigencia se regulara
segun cada etapa o periodo contractual, efectuando las reducciones por amortizacién que efectivamente se van
reconociendo por parte del interventor.

Cobertura de buen manejo y correcta inversion del anticipo

Etapa / Periodo contractual Valor garantia Vigencia

1. Etapa de Instalacion 100% del anticipo Igual a la etapa

Saldo del anticipo pendiente de amortizar y

2. Etapa de Operacion periodo 1 legalizar al inicio del periodo

Igual al Periodo

Saldo del anticipo pendiente de amortizar y

3. Etapa Operacion periodo 2 legalizar al inicio del periodo

Igual al Periodo

PARAGRAFO 1: para la etapa posterior a aquella en la que quede amortizado el total del anticipo, mediante
certificacion del interventor, no se requerira del amparo.
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e Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones

Este amparo cubre al MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES /
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES de los perjuicios que
se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del
CONTRATISTA y que tienen relacion directa con la contratacion de personal necesario para la ejecucion del
contrato amparado.

Esta garantia se constituird para cada periodo, y debera mantenerse vigente por el plazo del contrato, de
acuerdo con los periodos establecidos en el numeral 8.4.1. del Pliego de Condiciones, el valor garantizado se
calculara multiplicando el Valor garantia por el Valor de las obligaciones del contratista para Periodo Contractual
(Region A o Region B) por el valor del contrato (Regidn A o Regién B), como se detalla a continuacion:

Cobertura de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales

Periodo contractual Valor asegurado Vigencia
1. Etapa de Instalacion 11000 SMMLV Igu,al ala etapa
mas 36 meses
2. Etapa de Operacion periodo 1 35000 SMMLV Igu,al al Periodo
mas 36 meses
3. Etapa de Operacion periodo 2 16500 SMMLV Igu,al al Periodo
mas 36 meses

PARAGRAFO 1: Si el contrato de garantia es una péliza o garantia bancaria, y para la siguiente etapa se
renueva sin sustituirlo por un nuevo contrato, la vigencia puede ser ampliada desde su terminacion hasta la
nueva fecha requerida para cumplir con el plazo que se indica.

e Calidad del servicio

El amparo de calidad del servicio cubre al MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES / FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
por los perjuicios que surjan una vez termine el plazo de ejecucion del contrato, en especial las relacionadas
con la disposicion final de equipos o bienes que lo requieran.

Este amparo se constituird por una cuantia de seis mil setecientos salarios minimos para cada una de las
regiones y debera estar vigente por un (1) afio contado a partir de la terminacién del plazo de ejecucion.

¢ Responsabilidad Civil Extracontractual
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En atencion a lo ordenado por el Articulo 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, requisitos
que deben cumplir las pélizas que garantizan la responsabilidad extracontractual, el Contratista debera
presentar para aprobacion del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES, una péliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar los perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el contratista a terceros, sin excluir la culpa grave; en desarrollo
de las actividades del Contrato, cuyos valores minimos seran los siguientes:

Péliza RCE
Periodo contractual Valor limite por evento Vigencia
1. Etapa de Instalacion 25000 SMMLV Igual al Periodo
2. Etapa de Operacion periodo 1 35000 SMMLV Igual al Periodo
3. Etapa de Operacion periodo 2 25000 SMMLV Igual al Periodo

Los sublimites admisibles se regulan de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor
Amparo asegurad
0

Darios patrimoniales (dafios materiales incluyendo dafio emergente y lucro cesante) 100%
Dafios extrapatrimoniales (incluidos el dafio moral, dafio fisioldgico y dafio a la vida de relacion o dafio a la 100%
salud o cualquier denominacion con la que el juez los identifique o tipifique) ’
Amparos de Responsabilidad Civil Patronal 50%
Responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas, quienes no deben ser incluidos en calidad
de asegurados, y el amparo incluye sus actos en cualquier grado de culpa o dolo, amparandose la 100%
responsabilidad que ellos causen con sus actos, errores u omisiones a terceros 0 a empleados
Responsabilidad civil por vehiculos propios y no propios, sin otros sublimites por vehiculo o evento 50%
Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control 20%
Gastos médicos 10%
Propiedades adyacentes y/o estructuras existentes (para los casos de obras o trabajos de construccion o 20%
montajes) ’
Operaciones de transporte, cargue y descargue 20%
Actividades recreacionales y culturales, participacion en ferias y exposiciones diferentes a las que se
adelanten como parte de las obligaciones contractuales, caso en el cual la cobertura opera al 100% del limite 20%
por evento.

El seguro debera permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato, siendo
valido expedir este seguro mediante vigencias anuales, renovables hasta la terminacion del plazo del contrato
y aportando la constancia de pago total de las primas.

Debe figurar como asegurado el Contratista y el MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAQION Y
LAS COMUNICACIONES / Fondo Unico, y como beneficiario adicional al MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE
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LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES / Fondo Unico, ello para efectos de la responsabilidad surgida
por la ejecucion del Contrato derivado de esta licitacién.

Ocurrido cualquier siniestro, el Contratista esté obligado a restablecer la cobertura completa. Ya sea mediante
clausulas de reposicion de valor asegurado o mediante la expedicion de un nuevo seguro. De la vigencia de
este amparo, se dejara constancia en el acto de liquidacién del contrato.

En todo caso, la péliza de responsabilidad civil debe contar con una clausula de revocacion o de no renovacion
no inferior a noventa (90) dias. Y no podra modificarse en ninguna de sus condiciones sin la aprobacién del
contratante.

SEGURO CONTRA TODO RIESGO - ALL RISK: De manera adicional a la garantia unica de cumplimiento y
la péliza de responsabilidad civil extracontractual, como amparo auténomo y en poéliza anexa, el contratista
podra a su arbitrio constituir un seguro para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que
tenga relacién directa con la prestacion del servicio, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo.

Este seguro es potestad del contratista, y se sugiere por parte del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, para que sea tomado a efectos de dar cobertura y minimizar los
riesgos técnicos y operativos incluidos los de fuerza mayor que generan dafios a la infraestructura y que fueron
asumidos con la presentacién de la propuesta y la celebracion del contrato. Este aspecto se reitera es
meramente dispositivo y las consecuencias de no tener asegurados los equipos y bienes que afectan
directamente la prestacién del servicio seran de exclusiva responsabilidad del contratista, incluido dafio
emergente y el lucro cesante.

En el caso que el contratista no obtenga la péliza a la que se refiere el presente numeral, o decida no suscribirla,
debera asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, o reponer los bienes,
elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros y los cuales ha debido asegurar en los términos
aqui establecidos.

CLAUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la Constitucion
Politica, los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los articulos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, y demas normas concordantes. En consecuencia, asumira totalmente a su cargo,
cualquier reclamacioén y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Unico, el
MinTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.

CLAUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA debera mantener indemne y defender al Fondo
Unico de TIC de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
Contratista en el desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al Fondo Unico y al MinTIC
contra todo reclamo, demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion del contrato. En caso de que se instaure
demanda o accion alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Unico de TIC o el MinTIC, por asuntos que,
segun el contrato, sean de responsabilidad del Contratista, el Fondo Unico de TIC se lo comunicaré para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al
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Fondo Unico de TIC y/o al MinTIC y adelante los tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto.
Si en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente
la defensa de los intereses del Fondo Unico de TIC y/o el MinTIC, éste podra hacerlo directamente, previa
notificacion escrita al Contratista y este pagara todos los gastos en que el Fondo Unico de TIC y/o el MinTIC
incurra por tal motivo.

CLAUSULA DECIMA. PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE
SERVICIO - Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operacion del servicio prestado por el
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de
servicio establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causara a cargo
del CONTRATISTA, por cada vez que se consolide esta Ultima situacién, una clausula penal pecuniaria
sancionatoria por valor de 3.521 SMMLV.

Para hacer efectiva la clausula pactada, la Interventoria reportara a la Supervision el incumplimiento, y esta
Ultima solicitara el inicio del procedimiento correspondiente al funcionario competente.

PARAGRAFO 1: El primer periodo de doce (12) meses empezara a contarse a partir de la iniciacion de la fase
de operacién del primer grupo de centros digitales.

PARAGRAFO 2: Cuando se cause una sancion por el evento antes descrito, los meses tenidos en cuenta para
tales efectos no podran ser contabilizados para aplicar una nueva sancién por este concepto.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA SANCIONATORIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE
LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION A PARTIR DEL 1 DE ENERO
DE 2030 Y DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO - Cuando el CONTRATISTA no diere
cumplimiento a los indicadores de calidad establecidos en el anexo técnico para la Fase de Operacién, desde
el 1° de enero de 2030, sobre el tiempo de operacién obligatorio para cada grupo de Centros Digitales, y en el
tiempo adicional ofertado pagara al Fondo Unico de TIC, una clausula penal pecuniaria sancionatoria por cada
mes incumplido, que se calculara sobre la base de una sancion equivalente a 11.149 SMMLYV, aplicando las
proporciones que se indican a continuacion:

MES CON MEDICION DE
INDICADOR NIVEL DE CALIDAD PRESTADO INDICADORES
% SANCION
Cumplimiento Grupo DDA Bajo >= 98% 0,00%
DDA BAJO 95% >= Cumplimiento Grupo DDA Bajo < 98% 10,00%
DISPONIBILIDAD Cumplimiento Grupo DDA Bajo < 95% 15,00%
POR CENTRO
DIGITAL Cumplimiento Grupo DDA Medio >= 98% 0,00%
DDA MEDIO 95% >= Cumplimiento Grupo DDA Medio < 98% 10,00%
Cumplimiento Grupo DDA Medio < 95% 15,00%
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Cumplimiento Grupo DDA Alto >= 98% 0,00%

DDA ALTO 95% >= Cumplimiento Grupo DDA Alto < 98% 10,00%

Cumplimiento Grupo DDA Alto < 95% 15,00%

Cumplimiento Grupo DDA Muy Alto >= 98% 0,00%

DDA MUY ALTO 95% >= Cumplimiento Grupo DDA Muy Alto < 98% 10,00%

Cumplimiento Grupo DDA Muy Alto < 95% 15,00%

VVmin Q CUMPLEN por hora => 14 0,00%

RANDO: Matricula <= 50 VVmin Q CUMPLEN por hora = 13 6,00%

VVmin Q CUMPLEN por hora < 13 8,75%

Vmin Q CUMPLEN por hora => 14 0,00%

RANDO: 51<Matricula<=150 Vmin Q CUMPLEN por hora = 13 6,00%

VELOCIDAD VVmin Q CUMPLEN por hora < 13 8,75%
MINIMA. Vmin Q CUMPLEN por hora => 14 0,00%
RANDO: 151<Matricula<=400 Vmin Q CUMPLEN por hora = 13 6,00%

VVmin Q CUMPLEN por hora < 13 8,75%

VVmin Q CUMPLEN por hora => 14 0,00%

RANDO: Matricula>400 VVmin Q CUMPLEN por hora = 13 6,00%

VVmin Q CUMPLEN por hora < 13 8,75%

PREVENTIVOS | o Cumpe o

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. ESTIMACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las
siguientes clausulas penales pecuniarias en funcién de las etapas del proyecto:

a) ETAPA DE PLANEACION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA no diere
cumplimiento al objeto del contrato 0 a una o varias de las obligaciones emanadas de éste durante la etapa de
planeacion, instalacion y puesta en servicio, , pagara al Fondo Unico de TIC un monto de hasta CUARENTA Y
DOS MIL NOVENTA'Y SEIS (42.096) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes, a titulo de estimacion
anticipada de perijuicios. El valor de la clausula penal sera pagado directamente con los recursos del Contratista
disponibles para utilizacién en el patrimonio autdnomo o con cargo a la garantia Unica de cumplimiento
constituida. En todo caso, el Fondo Unico de TIC podra acudir ante las autoridades judiciales para reclamar el
mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.

b) ETAPA OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO: Si el CONTRATISTA no
diere cumplimiento al objeto del contrato 0 a una o varias de las obligaciones emanadas de éste durante la
etapa de operacidn y mantenimiento, incluidas las que deban ejecutarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion, pagara al Fondo Unico de TIC un monto de hasta CIENTO TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (133.793) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes, a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios. El valor de la clausula penal serd pagado directamente con los recursos
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del Contratista disponibles para utilizacion en el patrimonio auténomo o con cargo a la garantia Unica de
cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Unico de TIC podra acudir ante las autoridades judiciales para
reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere
cumplimiento a una o varias obligaciones a su cargo, como apremio para el cumplimiento de las mismas, el
Fondo Unico de TIC podra imponer las multas pactadas en la presente clausula, de forma sucesiva por cada
incumplimiento.

La multa sera impuesta en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder la
suma de treinta y un mil quinientos setenta y dos (31.572) salarios minimos mensuales legales vigentes.

El valor de las multas sera pagado con los recursos del CONTRATISTA o con cargo a la garantia Unica de
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes etapas del proyecto se relacionara a continuacion la
tasacion de las multas a imponer:

1. FASE DE PLANEACION: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas
con los hitos 0 entregables de esta fase definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demas
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida segun los parametros pactados, el
Fondo Unico de TIC podra imponerle multa desde 185 SMMLV hasta 369 SMMLV por cada mes o
fraccion de incumplimiento.

2. FASE DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA incumple con alguna de
las obligaciones pactadas para las metas de instalacion y puesta en servicio establecidas en el Anexo
Técnico pagara al Fondo Unico de TIC una multa correspondiente a un (1) SMMLV por cada mes o
fraccion de atraso, para cada Centro Digital cuya instalacién no haya sido aprobada por la
Interventoria.

3. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad o
pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este
y que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeacion e instalacion, de acuerdo con
la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Unico de TIC podra imponerle multa
desde 11 hasta 28 SMMLV por cada mes o fraccion de incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causacion, imposicion y pago de las sanciones no
eximen al contratista de la debida ejecucion de la respectiva obligacidn, por lo tanto, el pago de la sancién no
extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: comoquiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera
concomitante por las condiciones de ejecucion del proyecto, si EL CONTRATISTA debe ejecutar obligaciones
de etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones,
el Fondo Unico de TIC podra imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligacién, en

los términos planteados en esta clausula.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en el
Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicacion de las sanciones previstas en el presente
contrato serd el siguiente:

1. El funcionario encargado de la supervisién y control de ejecucion del contrato enviara a la dependencia
competente, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacion de
una sancién, con su concepto al respecto.

2. Recibidos estos documentos, la dependencia competente estudiara si tales hechos constituyen
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que ameriten la aplicacién de
las sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citara a una audiencia al CONTRATISTA con el fin
de debatir lo ocurrido.

3. Siel Fondo Unico de TIC considera que el incumplimiento amerita la imposicion de una sancién, la
determinara especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podra descontar del saldo a favor del
CONTRATISTA, una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la sancién.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. FUSIONES, ESCISIONES Y SITUACIONES DE CAMBIO DE CONTROL: Si
EL CONTRATISTA o uno de sus miembros cuando se trate de consorcio o unién temporal o promesa de
sociedad futura, hubiere acreditado en el proceso de seleccién que dio lugar a la celebracion de este contrato,
algun requisito habilitante a través de su matriz, es objeto de fusién o escisién empresarial, de enajenacion total
de sus activos, o cambia su situacion de control, debe comunicar al Interventor y al Fondo Unico de TIC las
condiciones de la operacién durante los 30 dias calendario siguientes a la fecha en la cual la fusidn, escision,
enajenacion o cambio de control, se haga publica.

Si el Fondo Unico de TIC, considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo el cumplimiento
del Contrato podra exigir una garantia adicional o la ampliacion de la garantia de cumplimiento o del Acuerdo
de Garantia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES: El
presente contrato podra ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Unico de TIC
con sujecion a lo previsto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CADUCIDAD: El Fondo Unico de TIC o el MinTIC podran declarar la
caducidad administrativa de este contrato mediante resolucion motivada, a través de la cual lo dara por
terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA En desarrollo del principio de la autonomia
voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el presente contrato se terminara anticipadamente en los siguientes
eventos:

A) Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para
la legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos en el pliego de
condiciones, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta al FONDO
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UNICO DE TIC para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo
dispuesto en el Cadigo de Comercio.

B) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato.

C) Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para cumplir con obligaciones
adquiridas con el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, relacionadas
con la adjudicacion y ejecucion de las asignaciones de espectro, especificamente, de la banda de
700 MHz o para desarrollar cualquier otro proyecto del Fondo Unico de TIC, del Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones o de cualquier otra entidad.

D) Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecucion total o parcial de las
obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecucion de este contrato y sus anexos
y no reanude las mismas de acuerdo con la instruccién del FONDO UNICO DE TIC

E) Cuando la sumatoria de las multas y las clausulas penales pecuniarias, sea igual al 17,2%
del valor del contrato, expresado éste en SMMLV.

Para la terminacion del contrato, se seguira el siguiente procedimiento:

a. EL FONDO UNICO DE TIC comunicara al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las
situaciones que dan lugar a la terminacion anticipada del contrato. En esta comunicacién, y en aquellos
casos que proceda, el FONDO UNICO DE TIC podra otorgar un Plazo adicional para permitir el
cumplimiento de la obligacion.

b. En la comunicacion de notificacion de la causal de terminacién anticipada, se otorgara un plazo
de treinta (30) dias calendario, contados a partir del recibo de la notificacion, para que EL
CONTRATISTA dé cumplimiento a sus obligaciones, si asi lo considera el FONDO UNICODETIC, o
para que presente las justificaciones o pruebas que considere pertinentes para desvirtuar la causal de
terminacién invocada por el FONDO UNICO DE TIC.

c.  Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por el EL
CONTRATISTA, el FONDO UNICO DE TIC dara respuesta en uno de los siguientes sentidos:

i.  Terminar el contrato.
ii. No terminar el contrato, caso en el cual podra continuar la ejecucion del
Contrato.

d. Larespuesta del FONDO UNICODETIC, a que hace referencia el literal anterior, no constituye
acto administrativo.

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopcion de la decision, el FONDO UNICO DE TIC podra
convocar al CONTRATISTA para la formulacién de un plan de accién con el fin de continuar la ejecucion del
contrato.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA. RESOLUTORIA DE LA ASIGNACION MODAL DE LOS RECURSOS DE
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del Fondo Unico de TIC una destinacion indebida de los recursos,
o de darse una terminacion anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalacion, EL CONTRATISTA
devolvera la totalidad de los recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a cualquier titulo
al Contratista o a terceros. Asi mismo, se devolvera al Fondo Unico de TIC los recursos que permanezcan en
la fiduciaria y no hayan sido utilizados.

Para efectos de verificar la destinacion de los recursos, el Fondo Unico de TIC podr4 solicitar toda la informacion
que requiera. EL CONTRATISTA debera dar al Fondo Unico de TIC o a quienes éste sefiale pleno acceso a la
informacién para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, EL
CONTRATISTA no opondra reserva de su informacion contable, de los soportes correspondientes, de la
correspondencia y de cualquier otra informacién o documentacidn que se requiera para dicha verificacion.

CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES: Las partes con la
suscripcidn del Contrato se comprometen a:

1. Mantener confidencialidad de la informacion que como tal le sea presentada y entregada para el
cumplimiento del Contrato.

2. Conservar y emplear la informacién de manera exclusiva para la ejecucion del Contrato y prohibir su uso
para beneficio propio o de terceros mientras conserve sus caracteristicas de confidencialidad o mientras
sea manejada como un secreto empresarial 0 comercial.

3. Solicitar por escrito al supervisor, autorizacién para cualquier publicacion relacionada con el Contrato,
presentando el texto a publicar con antelacion a la fecha en que desea enviar a edicion.

4, Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION: La supervision del contrato de aporte estara a cargo del
Director de Infraestructura del Mintic, o por quien designe el ordenador del gasto. Entre sus funciones tendra:

1. Revisar e impartir instrucciones en virtud del seguimiento y control a la ejecucion del contrato, ejercida por
la interventoria.

2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato, en conjunto con la
interventoria.

3. Informar al Fondo Unico de TIC, asi como al ordenador del gasto con respecto a las demoras e
incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa comunicacion del interventor.

4, Recibir los informes y documentacién que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones,
modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que especificamente requiera la entidad,
siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad
del objeto contractual.

5. Solicitar la suscripcién de prérrogas o modificaciones contractuales, previa la debida y detallada
sustentacion.
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6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato,
conceptualizando sobre su desarrollo general;

7. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validacién con la Interventoria.
Dicha certificacidn seré requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el Fondo Unico de
TIC.

8. Solicitar la liquidacién del contrato una vez este se termine, previa validacion de la interventoria, adjuntando
los soportes correspondientes.

9. Asistir alas reuniones de seguimiento y comités fiduciarios;

10. Las demés actividades inherentes a la funcion desempefiada, conforme a la Ley y el Manual de
Contratacion vigente de la Entidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INTERVENTORIA INTEGRAL: El Fondo Unico de TIC verificara el
cumplimiento de las obligaciones del contrato que se suscriba como resultado del proceso de seleccion al que
corresponde el presente estudio previo, en aspectos técnicos, administrativos, financieros y juridicos, a través
del Interventor contratado para tal fin. La Interventoria realizara el control y seguimiento con la periodicidad
establecida para las obligaciones de los ejecutores y adicionalmente, producira informes mensuales donde se
compilaran los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y se
emitiran conclusiones y recomendaciones. Dicha interventoria sera contratada por el Fondo Unico de TIC a
través de un proceso de concurso de méritos.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que no sea posible adjudicar el contrato de interventoria, las labores de
seguimiento contractual seran ejercidas por la supervision designada, para lo cual ésta podra servirse de
personal de apoyo a la supervisidn en los términos del articulo 83 de la ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato a persona alguna, ni subcontratar totalmente el objeto del mismo, sin la autorizacion previa,
expresa y escrita del Fondo Unico de TIC, a excepcion del caso previsto en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: El Contratista puede subcontratar parcialmente las actividades a su cargo, pero estos negocios
derivados no son oponibles al Fondo y por lo tanto él es el Unico responsable por el cumplimiento del contrato,
aunque hubiere subcontratado parcialmente su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera
relacion o vinculo laboral alguno entre el Fondo Unico de TIC y EL CONTRATISTA, y por tanto no tendra
derecho a ninguna prestacion distinta a la expresamente descrita en la clausula cuarta del presente contrato,
segun el mandato contenido en el articulo 32, numeral 3° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. LIQUIDACION: Terminada la ejecucion del contrato, se procedera a su
liquidacion en el término de 10 meses contados a partir de la terminacion del plazo de ejecucion del presente
contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: La ejecucién de las obligaciones a cargo
del contratista podra suspenderse Unicamente en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un evento
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con el ordenamiento juridico colombiano, y (b) Por
mutuo acuerdo entre las partes.

La solicitud de suspensién elevada por el Contratista en donde invoqué alguna de las causales de los literales
anteriores debera presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoria, debidamente sustentada,
soportada y con suficiencia de material probatorio a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o i) desde que el hecho fue conocido por parte
del Contratista. Por su parte, la interventoria debera emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y
soportado en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del
Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Una vez radicado dicho concepto
por parte de la Interventoria, la entidad contara con un término maximo de cinco (5) dias habiles siguientes para
pronunciarse.

Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuito”, el Fondo Unico de TIC no podra
pronunciarse sin que exista una razén justificada y conceptuada previamente por la Interventoria. Para este
caso, la suspension se entendera desde la fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera.

Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entendera como fecha de
inicio de la suspension, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba.

En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberan consultar las reglas previstas en
la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de
estas.

De igual forma, en el caso de que la (s) obligacion (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las condiciones
para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el Fondo Unico de TIC podra realizar los ajustes
necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parciales o proporcionales
segun lo estime conveniente. Esa decisién y su regulacion, debera ser incluida, de manera justificada en el acta
de suspension que reconozca el evento.

De manera general, las condiciones de la suspension seran definidas por el Fondo Unico de TIC, en el
documento de aprobacion de esta 0 en el acta de suspension, segun sea el caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la
suscripcion se requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para
su legalizacion se requiere la asignacion del Registro Presupuestal correspondiente y para su ejecucion la firma
del acta de inicio, previa la aprobacion de la garantia de cumplimiento y de la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual por parte de la Entidad.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: REVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL: Teniendo en

consideracion la ejecucion del contrato de aporte en sus componentes técnicos o financieros, a partir del primer

(1) afio contado desde la finalizacién de la etapa de instalacién, cualquiera de ellas podra solicitar la revision
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del Contrato de Aporte. En caso que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la revisién solicitada, previo
analisis en el Comité Operativo, acuerdan que cualquiera de ellas podra solicitar la revision de las condiciones
bajo las cuales se cumplen las obligaciones, de manera que se adopten las medidas de orden contractual que
viabilicen la ejecucién del contrato en el evento en que se presenten situaciones que afecten su cumplimiento.
La solicitud de revision deber estar sustentada en razones de orden técnico, financiero y juridico.

Para el efecto, cualquiera de las partes podra convocar a un Amigable Componedor, que funcionaré ante el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, de conformidad con el Reglamento de
Amigable Composicién de dicho Centro. En caso de no existir acuerdo sobre la designacién del Amigable
Componedor por las partes, el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Bogota lo designara por sorteo
publico.

Este Amigable Componedor determinara las condiciones técnicas y financieras de ejecucion y los efectos en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, asi como las alternativas que resultan relevantes para continuar
con la ejecucion del contrato.

El Amigable Componedor que sea convocado debera ser profesional en &reas afines a la ingenieria electrénica
o telecomunicaciones o afines del SNIES, con estudios de postgrado en temas de telecomunicaciones y haber
fungido en al menos tres (3) tribunales de arbitramento como perito en dichas especialidades, en el evento de
solicitarse la revision de las condiciones técnicas.

Ahora bien, en el evento de solicitarse la revisién de las condiciones financieras, el Amigable Componedor
debera ser profesional en areas afines a la ingenieria industrial, administracién, economia, con estudios de
posgrado en finanzas y haber fungido en al menos tres (3) tribunales de arbitramento como perito en dichas
especialidades.

Sobre la base de verificacion de las alternativas propuestas por el experto, las partes plantearan la modificacion
contractual que restablezca las condiciones de ejecucion contractual.

El término para suscribir el acuerdo sobre las condiciones de modificacion sera de maximo tres (3) meses
contados a partir de la decisién del Amigable Componedor.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira en general por la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean
aplicables, segun el caso.

CLAUSULA TRIGESIMA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION: Las obligaciones derivadas de la
implementacién del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de
seleccion, se ejecutaran a nivel nacional, de acuerdo con el listado de municipios que incluye el anexo técnico.
Sin perjuicio de lo anterior, el domicilio del Contrato de Aporte seré la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Si surgieren controversias de cualquier
indole entre el Contratista y FONDO TIC relacionadas o derivadas de este Contrato, que no puedan ser
resueltas de forma directa por las Partes, seran dirimidas por un tribunal de arbitramento, el cual se cefiira a las
siguientes reglas:
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1. El arbitraje sera legal conforme con las normativas vigentes sobre la materia al momento de su
instalacion.

2. Lasede serd el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota.

El tribunal fallard en Derecho.

Estara integrado por tres arbitros designados de comun acuerdo entre las partes. Si las partes no

llegaren a un acuerdo dentro de los 60 dias siguientes a la fecha en que le sea notificado a la otra

parte la existencia de una convocatoria del trdmite arbitral por el respectivo Centro de Arbitraje y

Conciliacién, los arbitros seran designados por sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje v

Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota, entre los nombres que integran la lista “A” de

arbitros que administra dicho centro.

B w

Las obligaciones de las Partes establecidas en este Contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten
disputas, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.

Las Partes acuerdan que los honorarios de los arbitros estaran limitados a un valor maximo de ciento cincuenta
(150) salarios minimos salarios mensuales legales vigentes por cada uno de los Aarbitros.

PARAGRAFO: Si perjuicio de lo previsto en el numeral 4) de la presente clausula, las partes en cualquier
tiempo podran de comun acuerdo realizar la designacion por mutuo acuerdo, incluso renunciando al sorteo". .

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen,
comprenden y aceptan todas y cada una de las clausulas y apartes del presente contrato. También se entiende
que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las clausulas consignadas en
el presente documento, sdlo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos
de cada clausula son meramente indicativos y no las afectan.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan,
hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

e  Estudios y documentos previos

e  Pliego de condiciones, Anexos y Adendas

e  Propuesta presentada por el contratista el dia xxxx.

e Lagarantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada.

e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Bogota D. C., el

Por el Fondo Unico de TIC, Por el Contratista,

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA XXXXXXXXXXXXXXX
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