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CONVOCATORIA PUBLICA - REGIMEN ESPECIAL
(] .
N CPRE-002 | ANO: 2025 MODALIDAD CON OFERTA
GENERALIDAD DEL PROCESO.
DEPENDENCIA
GENERADORADE LA | GERENCIA
NECESIDAD: ] )
ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD
OBJETO: DEL CENTRO POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE ALGECIRAS.
. El plazo para la ejecucion del contrato es de TRES (03) meses, contados a partir de la fecha
PLAZO: oY
del acta de iniciacion.
PRESUPUESTO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
ASIGNADO: ($236.463.581) MICTE
RUBROS NOMBRE VALOR No. C.D.P.
DISPONIBILIDAD PROYECTO DE ADECUACION
PRESUPUESTAL PARA LA INFRAESTRUCTURA
2.4.2.02.01.003.01 PUESTO SALUD DEL CENTRO $236.463.581 0685
POBLADO EL PARAISO
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE ADECUACION (OBRA)
LUGAR DE . _ . .
EJECUCION El presente contrato sera ejecutado en el Municipio de Algeciras- Huila.
La ESE Hospital de Algeciras, cancelara la ejecucion del contrato, mediante actas parciales
recibidas y certificadas por el interventor de la siguiente manera:
1) Actas Parciales: Posterior al primer pago, el contratista presentara actas
parciales mensuales, recibidas y certificadas por el interventor, hasta el 90%,
previa amortizacion del primer pago.
2) El restante 10% a la terminacion del objeto contratado, previa entrega y recibo
a satisfaccion, liquidacidn del contrato y aprobacion del Interventor, previa
amortizacion del primer pago.
En todo caso, la Ultima acta de pago se cancelara una vez el contratista entregue a La ESE
FORMA DE PAGO: Hospital de Algeciras, con aprobacion del interventor los siguientes documentos:

e Acta de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del
contrato, Acompafiada de los respetivos soportes (facturas,
comprobantes de servicio, etc.) previa amortizacion del primer pago.

o Acta de liquidacion con sus correspondientes anexos (informes sobre
el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, entre otros)

o Bitacora de obra.

e Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y
correcto funcionamiento.

o Acreditacidn de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de la ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23
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de laLey 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio nacional de Aprendizaje — SENA Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Pdlizas requeridas.

Paz y salvo por todo concepto de los proveedores y subcontratistas
Registro fotografico definitivo.

Documento suscrito por cada trabajador en donde manifieste que el
contratista pag6 sus salarios y prestaciones sociales o pago de
honorarios pactados. Paz y salvo expedido por la oficina del trabajo o
delegado del Ministerio del Trabajo.

El contratista debera informar a la entidad contratante, la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros) abierta a su nombre, en el cual le seran consignados o trasferidos electrénicamente,
el pago que por su concepto le efectué la entidad contratante.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en
ningun caso, al giro de los recursos por parte de la entidad contratante, el cual entendera
haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado la capacidad econdmica,
financiera y técnica para ejecutarlo cumplidamente.

Todo pago esta sujeto a la programacién anual mensualizada de caja PAC de la entidad
contratante, sin generar intereses moratorios.

ANTICIPO:

Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar: Slaplica ___X__NO aplica

La ESE HOSPITAL DE ALGECIRAS HUILA", entregaré al contratista a titulo de anticipo el
0% del valor total del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Constitucion
y aprobacién de las polizas que amparen el contrato. 2) Suscripcion de la correspondiente
acta de inicio entre el contratista y la interventoria. 3) Plan de inversién del anticipo. 4)
Aprobacion del plan de inversién del anticipo por parte de la interventoria 5) Certificacion de
cuenta abierta a nombre del contrato por el contratista manejado conjuntamente con la
interventoria. 6) certificacion sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002.

MODO DE
SEGUIMIENTO O
CONTROL

INTERVENTORIA X SUPERVISION

1. FUNDAMENTO LEGAL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

De conformidad con el articulo 2 de la Carta Politica, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes consagrados en la

Constitucion.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar
estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado en la Ley.
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Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior, incluy6é como
entidad territorial a los municipios, a los cuales doté de autonomia para la gestién de sus intereses, con sujecion a los limites
sefialados en la Constitucion y la ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las
competencias que les correspondan (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones (3) y, participar en las rentas nacionales (4).

Que de conformidad con el Decreto 100 de 1997, la Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras, tiene por
objeto: La prestacion de servicios de salud, entendidos como un Servicio Publico a cargo del Estado y como parte integrante
del Sistema de Seguridad Social en Salud del Municipio de Algeciras.

Que, en consecuencia, podra prestar los servicios correspondientes al plan Obligatorio de Salud P.O.S., y los demas
servicios incluidos en los Planes de Fomento de la Salud, Prevencion de la Enfermedad y Educacion de la Comunidad, de
acuerdo a su capacidad de resolucion. Igualmente, podra actuar como centro de investigacion, adiestramiento y formacion
del personal requerido por el sector salud, para lo cual coordinara sus acciones con ofras entidades publicas o privadas.

Que, para el 6ptimo desempefio de la Institucion y el mejoramiento de la actividad administrativa en especial en lo
relacionado con la contratacion, las empresas sociales del estado deben contar con un Estatuto acorde con la normatividad,
estableciendo en forma clara las condiciones y procedimiento del proceso contractual.

Que por mandato Constitucional y no obstante de tener la entidad el caracter de Entidad Publica, sus actuaciones deben
estar regidas por los principios de la gestion administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucién, como son, el
principio de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Disposicion que ademas
establece para las autoridades administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado, contenidos en el Articulo 2° ibidem.

Que el Articulo 26 de la Ley 1122 de 2007, exige a las Empresas Sociales del Estado, ejercer su objeto social acorde a las
condiciones del mercado de su area de influencia, situacion que deriva en una clara situacion de competencia frente a las
empresas del sector privado, por lo tanto, nos obliga a contar con instrumentos para agilizar y facilitar la operacién de la
Entidad dentro del mercado de servicios a los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que de conformidad con el numeral 6 del Articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994; los contratos que
celebre la Empresa Social del Estado se regiran por las normas del Derecho Privado, sujetdndose a la jurisdiccion ordinaria.

Que el citado Numeral 6 del Articulo 195 de la Ley 100 de 1993 también autoriza a las Empresas Sociales del Estado incluir
discrecionalmente en los contratos que realice las clausulas excepcionales al derecho comun, consagradas en el Estatuto
de Contratacion Estatal, al igual que aplicar las restricciones y consecuencias derivadas del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y los principios consagrados en el mismo Estatuto.

Que el articulo 76 de la Ley 1438 del 2011, establece lo siguiente:

Con el propésito de promover la eficiencia y transparencia en la contratacion las Empresas Sociales del
Estado podran asociarse entre si, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electronicas o
cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades con economias de escala, calidad, oportunidad y
eficiencia, respetando los principios de la actuacién administrativa y la contratacion pablica. Para lo anterior
la Junta Directiva debera adoptar un estatuto de contratacién de acuerdo con los lineamientos que
defina el Ministerio de la Proteccion Social.

Igualmente, las Empresas Sociales del Estado podran contratar de manera conjunta sistemas de
informacion, sistema de control interno, de interventorias, gestién de calidad y auditorias, de recurso humano
y demas funciones administrativas, para el desarrollo de actividades especializadas, de tipo operativo y de
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apoyo que puedan cubrir las necesidades de la empresa, de forma tal que la gestion resulte mas eficiente,
con calidad e implique menor costo.

Estas instituciones podran utilizar mecanismos de subasta inversa para lograr mayor eficiencia en sus
adquisiciones.

Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social expidi6 el 14 de Diciembre del 2013 la resolucion No 5185 “Por medio del
cual se fijan lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratacion que regira su
actividad contractual.”

Que el articulo 13 de la ley 1150 del 2007, establece que las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, aplicaran en desarrollo
de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcidn administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.

Que por parte del Departamento Administrativo de la Funcion Publica se expidié el Decreto 019 del 2012 “Por el cual se
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion
Publica” con el cual se pretenden remover tramites innecesarios en las entidades y hacer que sus actuaciones sean mas
rapidas y oportunas.

Que el ministerio de salud y proteccion expidi6 la resolucion No.1440 del 2024 "Por medio de la cual se modifica la
Resolucion 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto
de contratacion que regira su actividad contractual"
Fue asi como se emiti6 al interior de la entidad, Acuerdo 18 de 2024 emanado de su Junta Directiva “Por medio de la cual
se adopta Estatuto de Contratacion de La Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras”, compendio este que
se encargo de establecer las normas generales de este tipo de procedimientos administrativos especiales al interior de la
empresa y a cuyos preceptos debe sujetarse la entidad para este fin, cuando quiera que deba proveerse de bienes y
servicios.
El articulo 20 ibidem, estableci6 que los estudios previos corresponden a un documento indispensable en todo proceso de
contratacion que adelante “Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras” el cual debera contener como minimo
los siguientes requisitos:

1. La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su gjecucion,
y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos juridicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable, en el caso que se requiera.

6. El andlisis de riesgo y forma de mitigarlo.

7. Las garantias exigidas en el proceso de contratacion.
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Con fundamento en lo anterior, se realiza el presente estudio previo que permitira la celebracion y ejecucién del
correspondiente contrato.

2.LA DESCRIRCION DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA PRETENDE SATISFACER CON LA RESPECTIVA
CONTRATACION.

Que la Constitucién Politica en el articulo 2 establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion,
facilitar la participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Asi mismo, en su Articulo 49 establece que: “La atencion de la salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promocion, proteccidn y recuperacion de
la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las politicas
para la prestacion de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, establecer las
competencias de la Nacién, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos
y condiciones sefialados en la ley. Los servicios de salud se organizaran en forma descentralizada, por niveles de atencién
y con participacion de la comunidad. La ley sefialara los términos en los cuales la atencion basica para todos los habitantes
sera gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.

En estas condiciones la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras — Huila, resulta ser una Entidad del servicio publico en salud,
que sirve a la poblacion que habita en el municipio, con énfasis en la poblacion vulnerable que se encuentra afiliada a las
administradoras del Régimen Subsidiado, y potencialmente disponible para la prestacion de servicios de salud de la
poblacion del régimen Contributivo, poblacién afiliada a administradoras de Riesgos profesionales o beneficiarias de algin
tipo de seguro (SOAT, seguros estudiantiles, entre otros). Asi como personas sin ningun tipo de afiliacién al SGSSS y que
requieren atencion en salud, siendo sus fines primordiales:

1. Contribuir al desarrollo social del pais mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la
incapacidad evitable en la poblacion usuaria, en la medida en que esto esté a su alcance.

2. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas vigentes y las que se expidan para tal efecto
3. Prestar los servicios de salud que la poblacion requiera y que la E.S.E de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles
pueda ofrecer

4. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y financiera de la E.S.E

5. Ofrecer a las administradoras del Régimen Subsidiado, a las Entidades Promotoras de Salud y demas personas naturales
o juridicas que los demande n los diferentes servicios que tenga habilitados

6. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento

7. Prestar servicios de salud que satisfagan de manera 6ptima las necesidades y expectativas de la prevencion, tratamiento
y rehabilitacion de la enfermedad

8. Contribuir a la satisfaccion de las necesidades esenciales y secundarias de salud de la poblacion usuaria a través de
acciones organizativas técnico-cientificas y técnico-administrativas.

Que es indispensable cumplir con el sistema obligatorio de garantia de calidad ya que la legislacién colombiana contempla
en su normatividad todo lo relacionado al sistema de calidad para el sector salud en el pais de acuerdo a las siguientes
normas:

+Ley 100/1993
* Ley 715/2001
* Decreto 1011/2006
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Que dentro del proyecto presentado cuyo objeto principal es la Remodelacion y adecuacion de la infraestructura fisica de la
ESE Hospital Municipal de Algeciras Huila, para una adecuada prestacion del servicio de salud, dicho proyecto se encuentra
en coherencia con el PTRRMR del Departamento de HUILA, viabilizado por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, con
la habilitacion de servicios en el REPS, desde el punto de vista de la poblacién beneficiaria, trabajo en red, produccion,
financiero, por un valor total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
($236.463.581) MICTE Con relacion a la sostenibilidad, en este proyecto se darad cumplimiento a los lineamientos de
adecuaciones infraestructuras de la salud, mejorando las condiciones de la infraestructura del E.S.E. HOSPITAL
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. Ademas, se dara el adecuado manejo de los residuos generados con su
correcta disposicion, cumpliendo con la optimizacion de recursos naturales. Su correcto funcionamiento permitira la mejora
en la prestacion del servicio de salud, asi como también facilitara el mantenimiento de las instalaciones, lo que beneficiara
directamente a la poblacién del &rea. El centro ofrecera un servicio dptimo a través del tiempo, aumentando la vida Util de la
infraestructura y generando un impacto positivo en la comunidad, asegurando el cumplimiento del derecho y acceso a la
salud.

La adecuacion de la infraestructura del hospital es bastante importante, ya que permite mejorar la calidad de atencion a los
pacientes, optimizar los recursos y garantizar un entorno seguro y eficiente para el personal médico y administrativo.
Ademas, una infraestructura adecuada puede facilitar la incorporacién de tecnologia moderna, reducir riesgos de accidentes
y cumplir con las normativas de salud y seguridad. En resumen, invertir en la adecuacion de la infraestructura hospitalaria
es una decision que puede tener un impacto positivo en la salud y bienestar de toda la comunidad.

En la actualidad la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras - Huila no presta un servicio adecuado de consulta
externa, ya que las instalaciones fisicas presentan deterioro del mas del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas,
ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuacién que nos garanticen
atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitacion en salud.

El total de la poblacién que potencialmente se podria ver afectada corresponde a los 27.543 habitantes del municipio de
Algeciras, vinculados al régimen subsidiado, contributivo.

En Colombia, el acceso a los servicios de salud ha sido una prioridad dentro de las politicas publicas, sin embargo, aun
persisten desafios en cuanto a la infraestructura hospitalaria, especialmente en zonas rurales. La Constitucion Politica de
1991 establece la salud como un derecho fundamental, y la Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social
en Salud con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Proteccion Social, a través de la Subdireccion de Infraestructura Fisica en Salud,
ha elaborado politicas y normas técnicas para mejorar la infraestructura hospitalaria, brindando asistencia técnica a las
entidades territoriales y prestadores de servicios de salud. Gracias a estas politicas, se han realizado importantes inversiones
en la modernizacién de hospitales y centros de salud en diferentes regiones del pais.

En el departamento del Huila, diversas iniciativas han buscado fortalecer el sistema de salud. Por ejemplo, en 2022 se
anuncio la ampliacion de los servicios en la ESE Hospital del Rosario en Campoalegre, con una inversion de $9.188 millones
provenientes del Ministerio de Salud, el Gobierno Departamental y recursos propios del hospital y la administracion
municipal. Asimismo, en 2023, el Organo Colegiado de Administracion y Decision (OCAD) aprobd recursos para la
construccion de la Torre Materno Infantil en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con una
inversion total de $66.000 millones, de los cuales $36.000 millones provienen de regalias del departamento.

En el municipio de Algeciras, los diagndsticos realizados evidencian deficiencias estructurales en el edificio principal la cual
hacen parte de la ESE prestadora de salud, lo que impacta directamente la calidad de los servicios ofrecidos a la poblacion.
En respuesta a esta problematica, el Plan de Desarrollo Municipal vigente ha priorizado la mejora de la infraestructura en
salud como una estrategia clave para garantizar el acceso equitativo y oportuno a los servicios médicos. En este contexto,
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el presente proyecto de " ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL
CENTRO POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS" surge
como una necesidad urgente para atender las deficiencias identificadas y fortalecer la red hospitalaria del municipio.

La poblacién objetiva beneficiada y afectada se encuentra identificada por el nimero de personas atendidas en la Empresa
Social del Estado Hospital Municipal, considerando la capacidad de atencién, los servicios prestados y las necesidades
identificadas en los diagndsticos preliminares. El proyecto busca mejorar la infraestructura de esta institucion para garantizar
una prestacion de servicios de salud digna, eficiente y en condiciones 6ptimas para la comunidad del municipio de Algeciras,
Huila.

La seguridad social es un servicio publico de caracter obligatorio el cual se ha de prestar bajo la direccién, coordinacion y
control del Estado, con plena observancia de los principios de eficiencia universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley, garantizandose a todos los habitantes el Derecho irrenunciable a su disfrute, colocandose en manos del
ordenamiento normativo, la manera de lograr que se haga efectivo, a través del Sistema General de Seguridad Social,
desarrollado especialmente en la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos,
segun el caso, sometidas al régimen juridico previsto en el Capitulo IlI, Titulo Il del Libro Il de la Ley 100 de 1993 y sus
modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

Para este caso se tiene que mediante Decreto Numero 066 del 08 de diciembre de 1996 se cred la Empresa Social del
Estado Hospital Municipal de Algeciras del Municipio de Algeciras Huila como institucién de primer nivel y Unica |.P.S. de
caracter publica del municipio, que presta servicios de salud de bajo nivel de complejidad, atiende a la poblacién pobre y
vulnerable, asegurada y no asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la zona urbana y rural del
municipio de Algeciras (H), como parte de la red de prestadores de servicios de salud de la zona oriente del Huila, con
servicios habilitados de Consulta Ambulatoria, Servicio de Urgencias, Servicio de Apoyo Diagnostico, Farmacia, Transporte
Asistencial Basico, Programa de proteccidn especifica y deteccion temprana, Salud Oral, Enfermeria, Consulta Externa
Psicologica, Salud Publica, Proceso de Esterilizacion y Equipo extramural de atencion en salud.

Para lograr el adecuado funcionamiento y mision de las areas asistenciales y administrativas, se hace necesario disponer
del Talento Humano, asi como garantizar los recursos fisicos, tecnolégicos y financieros que permitan fortalecer la capacidad
institucional de la E.S.E., teniendo en cuenta que estos recursos son la base que soporta el 6ptimo funcionamiento de los
diferentes procesos, bienes y servicios de cualquier entidad.

Por lo anterior, se hace realmente necesario Remodelacion y adecuacion de la infraestructura fisica de las zonas veredales
de la ESE Hospital Municipal de Algeciras Huila, para una adecuada prestacion del servicio de salud, claro esta, que esta
cumpla con la normatividad vigente en asuntos de infraestructura Hospitalaria o infraestructura en temas de salud, siendo
esta la de Realizar intervencién de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparacion de juntas de cubiertas y
mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervencion y mejoramiento de puntos hidraulicos y cambio
de llaves y la fachada la cual presenta afectacion en pintura graniplast.

PRESPUESTO GENERAL

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

$
10.432.335

1,0 PRELIMINARES
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11 D.emolfc.l?n de.e.nchape.exwtente en piso y pared, incluye m2 7577 S S
disposicion a sitio autorizado. 28.979 2.195.739
Demolicién de meson en concreto, incluye disposicion a S S

12 sitio autorizado. m2 0,00 28.161 -

13 D.e'mollaoh de piso en cemento pulido, incluye disposicion a m2 0,00 S S
sitio autorizado. 15.073 -
Desmonte y Retiro de Cielo Raso existente por deterioroy

14 filtraciones; Incluye retiro de estructura de soporte m2 7486 S S

! existente y disposicion final de material en sitio autorizado., ! 12.714 951.770
incluye disposicion a sitio autorizado.

15 D.esmc?n.t’e y re.tl.ro de ap.aratos sanitarios, incluye und 4,00 S S
disposicion a sitio autorizado. 68.102 272.408
Desmonte y retiro de cubierta existente por deterioro y S S

1,6 fllt'raaones; I.ncluy.e.r’etnto de estructu.ra de Sf).rJorte . m2 123,18 41.998 5173.314
existente y disposicion final de material en sitio autorizado.

17 Desmonte y retiro de puertas y marcos existentes, incluye und 700 S S

’ traslado y disposicion a sitio autorizado. ! 78.582 550.074

18 Desmonte y retiro de ventanas existentes, incluye traslado y m2 740 S S

! disposicion a sitio autorizado. ! 57.407 424,812
19 Demolicién de mamposteria existente por reubicacion de m2 2158 S S
! muros, incluye disposicién de escombro a sitio autorizado. ’ 31.483 679.498

110 Demolicién de Alberca y placa de tanque existentes, incluye und 1.00 S S

’ disposicion de escombro a sitio autorizado. ! 184.720 184.720

2,0 ENCHAPES $

’ 29.714.864
Suministro e instalacién de enchape para pisos, trafico S $

2,1 pesado tipo institucional, Baldosa an Grano de Marmol #5. m?2 71,87 207.834 14.935.990
Incluye pegante, destronque y pulido.

22 Suministro e .mst.alac.lon. de enchape ceramica Piso-Pared m2 6154 S S
Color Blanco tipo institucional. 99.703 6.135.224

23 Suml.nlstro e instalacion de guardaescoba media cafia en ml 74,67 S S
granito. 115.758 8.643.650

3,0 PINTURA $

’ 13.242.723
Suministro y aplicacion de estuco acrilico para muros, incluye S S
31 retiro de pintura existente. m2 290,67 30.500 8.865.435
32 Suministro y aplicacion de pintura epoxica a dos manos, m2 3870 S S
! incluye limpieza y adecuacién de muros. ’ 39.449 1.526.676
33 Suministro y aplicacién de pintura vinilo tipo 1 lavable a dos m2 215,89 S S
! manos, incluye limpieza y preparacion de la superficie ! 13.204 2.850.612
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$
4,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 35.628.556
Suministro e instalacién de sanitario Blanco tipo institucional. S S
4,1 Inclu.ye tul?erla suministro, sifén, acoples y todo para su und 2,00 512,701 1.025.402
funcionamiento.
Suministro e instalacién de lavamanos con pedestal Blanco $ $
4,2 tipo |ns.t|tUC|o‘naI. Incluye griferia, sifén, acoples y todo para und 5,00 393.462 1.967.310
su funcionamiento.
Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000 Lts, S $
4,4 mcluye‘acces?rlos, flot.adc.)r, vz.allvula check y tuberia 3/4" para und 1,00 1.019.293 1.019.293
su funcionamiento y distribucion.
Suministro e instalacién de canal en PVC, incluye estructuray s s
4,5 af:ceso'rl.qs de .s.oporte y retiro del existente con traslado y ml 11,66 83.194 973.540
disposicion a sitio autorizado.
Suministro e instalacién de lavaplatos en acero inoxidable, S S
4,6 con esFurrldor de 100x52cm. Incluye griferia, sifén, und 2,00 264.864 529,728
canastilla y acoples.
Suministro e instalacion de teja UPVC 2,5mm. Inyluye S S
47 Tornilleria Autoperforante m2 130,54 171.682 22.410.853
48 Suministro e instalacion de bajantes en PVC 4", incluye und 200 S S
! accesorios y anclajes. ! 90.109 180.218
49 Suministro e instalacién de tuberia de PVC-S de 4", Incluye ml —_— S 5
! excavacion, anclajes, accesorios y acoples. ! 53.960 925.414
4,10 Punto sanitario 4". Incluye excavacion, accesorios y acoples. und 2,00 ? 3
! ! ! 98.795 197.590
o L i $ $
4,11 Punto sanitario 3". Incluye excavacion, accesorios y acoples. und 1,00 72.979 72.979
o o ) $ $
4,12 Punto sanitario 2". Incluye excavacion, accesorios y acoples. und 10,00 58.502 585.920
4,13 Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia, accesorios y acoples. und 12,00 > 3
! ! ’ 40.019 480.228
Suministro e instalacion llave de paso de 1/2" Metalica. S $
4,14 Incluye, accesorios, registro y tapa de registro plastica de und 8,00 58.843 470.744
20x20cm
Construccidn cajilla sanitaria de paso en concreto 2500PSI de $ s
4,15 70x70cm interno. Incluye excavacion, tapa en concreto und 3,00 603.140 1.809.420
2500PSI.
Suministro e instalacion de llave terminal metdlica de 1/2" S S
416 con extension und 200 68.145 136.290
Construccion cajilla de inspeccién en concreto 2500PSI de
417 100x100cm. Incluye excavacion, tapa en concreto 2500PSI, und 100 S S
! marco y contramarco en angulo 1 1/2"x3/16 y platina 1 ! 986.491 986.491
1/2"x3/16"
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418 Suministro e instalacién de tuberia de PVC-S de 3", Incluye ml 142 S S
! excavacion, anclajes, accesorios y acoples. ! 45.174 64.147
419 Suministro e instalacién de tuberia de PVC-S de 2", Incluye ml 17.23 S S
! excavacion, anclajes, accesorios y acoples. ! 40.882 704.397
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-S de 2" de S $
4,20 ventilacidon. Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y ml 8,20 43.632 357.782
acoples.
421 Suministro e instalacién de tuberia de PVC presién 1/2" para ml 3281 S S
! distribucion. Incluye anclajes, accesorios y acoples. ’ 22.274 730.810
5,0 CONCRETO Y MAMPOSTERIA $
42.023.087
51 Alistado para piso en mortero 1:4 E=0.06m m?2 140,69 > 3
! ! 44.070 6.199.988
Mamposteria en ladrillo hueco No. 5 para sellamiento de
5,2 muros; Para muros nuevos y comformacion de culatas y m2 33,13 > 3
! . ! 63.965 2.118.841
cuchillas.
5,3 Pafiete impermeabilizado 1:4 espesor 2cm. m2 457,16 5 5
! ! 39.592 18.099.681
54 Andén en concreto 3000PS| e=10cm para rampa y proteccion m2 4262 S S
! de fachada, Incluye malla electrosoldada. ’ 120.237 5.124.501
55 Columnetas y viguetas en concreto 3000psi 0,15*0,25m. ml 7870 S S
! Incluye acero de refuerzo 261/2 y flejes 3/4" cada 0,20m ! 106.654 8.393.670
Placa maciza en concreto 3000psi espesor 0,10m para
5,6 conformacion de placa técnica. Incluye malla acero de m2 4,54 > 5
’ " - . ’ 459.814 2.086.406
refuerzo de 1/2" con separacién de 10cm en ambos sentidos.
‘ $
6,0 CARPINTERIA (METAL - ALUMINIO - MADERA) 17.635.813
Suministro e instalacién de marco y puerta de acceso
principal PT-1 de 1,40x2,30m, metalica cal 18, con marco
6.1 metalico en ldmina galvanizada c.19. Incluye wash primer, und 1.00 S S
! anticorrosivo, pintura esmalte, alleba, pasadores, cerradura, ’ 1.113.110 1.113.110
bisagras, mano de obra y todo para su instalacion y
funcionamiento.
Suministro e instalacién de puerta de 1,00x2,30m PT-2 en
aluminio anodizado natural con vidrio flotado opaco de S $
6,2 5mm. Incluye m.arco met.allco ep Iam!na galvanizada c.19. und 5,00 1.108.465 5.542.325
Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte,
cerradura, mano de obra y todo para su instalacion
Suministro e instalacién de puerta de 0,90x2,30m PT-3 en
aluminio anodizado natural con vidrio flotado opaco de
6,3 5mm. Incluye marco metalico en lamina galvanizada c.19. und 2,00 X 3
’ - . . . ! 1.002.527 2.005.054
Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte,
cerradura, mano de obra y todo para su instalacion
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Suministro e instalacién de marco y puerta de acceso
posterior PT-3A de 0,90x2.30m, metalica cal 18, con marco
metdlico en ldmina galvanizada c.19. Incluye wash primer, S S
6,4 . . ) und 0,00
anticorrosivo, pintura esmalte, alleba, pasadores, cerradura, 905.509 -
bisagras, mano de obra y todo para su instalaciéon y
funcionamiento.
Suministro e instalacién de puerta de 0,80x2,30m PT-4 en
aluminio anodizado natural con vidrio flotado opaco de $ $
6,5 5mm. Incluye m'arco met.allco ep Iam!na galvanizada c.19. und 1,00 965.140 965.140
Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte,
cerradura, mano de obra y todo para su instalacion
Suministro e instalacién de Ventana corrediza en aluminio
anodizado natural con vidrio flotado claro de 5mm. Incluye s s
6,6 marco en aluminio y reja metalica en barra redonda lisa m?2 12,04
" . . i 507.262 6.107.434
1/2". En aluminio anodizado natural con vidrio flotado claro
de 5mm.
Suministro e instalacién de Division en acero inox. Con
puertas abisagradas y tabiques separadores en lamina de S S
6,7 ace'ro inoxidable AISI.'Ijlpo 304 Calibre 20, an”tlmagnetlco y m2 2,00 951.375 1.902.750
resistente a la corrosiéon, entamborado de 1” de ancho con
relleno interno en lamina de icopor para D.R.I.
7,0 CIELO RASO $
! 6.346.844
71 Suministro e instalacion de cielo raso en PVC. Incluye m2 83.42 S S
! estructura de soporte y acabado perimetral. ! 76.083 6.346.844
8,0 ELECTRICO $
8.985.566
81 Suministro e instalacién punto de iluminacion ajustable a und 13.00 S S
! cielo raso y/o techo. Incluye tuberia y accesorios. ! 250.723 3.259.399
Suministro e instalacién de luminarias tipo led de 25w de S $
8.2 sobreponer. und 13,00 78.354 1.018.602
83 Retiro de aparato tomacorriente existente. Incluye retiro de ml 500 S S
! cableado y disposicion final en sitio autorizado. ! 10.950 54.750
Retiro de aparato interruptor existente. Incluye retiro de s s
8,4 plafén y/o plafones asociados, con retiro de cableado und 6,00
. . s - . 10.950 65.700
existente y disposicion final en sitio autorizado.
85 Suministro e |'nstaIaC|on (.je nuevo aparato interruptor. und 7,00 S S
Incluye tuberia y accesorios. 54.785 383.495
36 Suministro e instalacion de nuevo aparato tomacorriente und 800 S S
! doble 110V. Incluye tuberia y accesorios. ! 40.175 321.400
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87 Suministro e instalacién de cableado y conductores circuitos ml 168.00 S S
! nuevos, tres cables 1 neutro mas 2 fases. ! 21.230 3.566.640
Sistema de aterrizaje de baja tensidn polo a tierra. Incluye $ $
8,8 varilla dfa cobre L=50cm, conexiones, tubreria, acoples y und 1,00 315,580 315.580
accesorios.
9,0 COMPLEMENTARIOS $
A 10.116.561
Suministro e Instalacion de Estructura metalica en Tuberia S S
9,1 Estructural 190x50x2mm para estructura de cubierta nueva. ml 111,70 61.467 6.865.864
Incluye Anclajes, soporte, soldadura
9,2 Caballete para teja UPVC ml 9,21 > $
! ! 93.871 864.552
Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye retiro
9,3 existente, anclajes, regatas vy sello, lamina galvanizada ml 13,68 3 5
! ’ ! ! ! 82.255 1.125.248
cal.20
Suministro e Instalacion de juego de incrustaciones para S S
9,4 bafio Tipo |n5tltl:JCIOr:Ia| en acero inoxidable. Incluye barra de und 2,00 54,513 500.026
apoyo en acero inoxidable
9,5 Aseo final m2 114,44 > s
! ! 6.570 751.871
$
COSTOS DIRECTOS (CD) 174.126.349
$
0,
A ADMINISTRACION 29,80% 51.889 652
$
0,
| IMPREVISTOS 1,00% 1.741.263
$
0,
V] UTILIDAD 5,00% 3.706.317
$
COSTOS INDIRECTOS (Cl) 35,80% 62.337.232
$
VALOR OBRAS (CD + Cl) 236.463.581

Que con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS HUILA, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente
proceso de contratacién tendiente a cumplir con los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento
de los cometidos de la entidad, por consiguiente, se recomienda adelantar el proceso contractual respectivo, su
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion.

Que dentro del presupuesto de la actual vigencia se encuentra apropiado rubro para efectos de la contratacion requerida,
necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Empresa Social del Estado Hospital Municipal de
Algeciras Huila y se adecua a la oferta y demanda. Por esta razén la contratacion prevista es viable.

Por lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de contratar el objeto “ADECUACION MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E.
HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS”.

3. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

La ESE Hospital de Algecria, cumpliendo con lo impetrado en nuestro ordenamiento juridico y en concordancia con los
principios de celeridad, transparencia y responsabilidad consagrados en nuestra Constitucién Nacional, y teniendo en cuenta
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la necesidad de la entidad, se establece que la forma de solventarla es mediante un proceso de convocatoria publica con
una persona natural o juridica, individuales o asociadas en consorcio o unién temporal que no estén incursas en inhabilidades
o incompatibilidades para contratar, sefialadas en la constitucion y la Ley, que cumpla con los requisitos de idoneidad en los
términos sefialados en este estudio y en los respectivos pliegos, con capacidad para presentar oferta y que efectien la
propuesta de acuerdo con la condiciones establecidas por la ESE [—Iospital de Algeciras, para que adelante el contrato de
obra y/o adecuaciones menores que tiene por objeto: “ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE ALGECIRAS”

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso y para satisfacerla es necesario adelantar
el correspondiente proceso de contratacion, tendientes a cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y
efectivo cumplimiento de las funciones desarrolladas por la ESE Hospital de Algeciras, acorde a los parametros de la ley
100 de 1993 , Decreto 1440 de 2024 del Ministerio de salud y proteccion social y Estatuto de Contratacién de la ESE Hospital
de Algeciras.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y del Manual de
Contratacion de la Empresa, para el cabal cumplimiento del objeto contractual se tendran las siguientes obligaciones:

Obligaciones Generales:

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas de ejecucién evitando dilaciones.

2. Conformar la organizacién administrativa y técnica requerida para darle cumplimiento al presente contrato de obra.

3. Adelantar las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para llevar a cabo la ejecucion del objeto
del presente Contrato de obra.

4. Desarrollar las actividades pactadas en virtud del objeto social de la empresa y el objeto del presente contrato de obra,
dentro del plazo establecido y con la idoneidad y experiencia en virtud de la cual se suscribe el presente contrato de
obra.

5. Destinar los recursos econdmicos aportados por la ESE para la ejecucion del presente contrato de obra, velando por

el buen manejo de los mismos, la correcta y pronta ejecucidn de las labores necesarias para cumplir con el objeto,

alcance y responsabilidades del Contrato de obra.

Atender en todo tiempo, las recomendaciones realizadas por el supervisor delegado por la entidad contratante.

Liquidar el respectivo contrato de obra una vez se aprueben las actividades ejecutadas a satisfaccion.

Asumir todos los impuestos y retenciones que implique el contrato de obra requerido.

Suscribir la correspondiente Acta de Inicio, suspension - reinicio de comun acuerdo con el supervisor, una vez sean

cumplidos los requisitos de legalizacion, ejecucidn y presentacion de los informes de ejecucion, avalados con el

supervisor e interventor del contrato de obra.

10. Efectuar los pagos al sistema de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con el articulo 23 de
la ley 1150 de 2007. Igualmente, el CONTRATISTA debera entregar mensualmente a la Supervisién copia de las
Planillas canceladas.

11. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar
del personal contratado requerido para la ejecucion del contrato de obra.

12. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por
los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley
vigente.

13. Garantizar que se cumpla con los elementos de bioseguridad.

14. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de
obligaciones contractuales y para la ejecucion del Contrato de obra.

15. Suscribir las respectivas actas de veeduria y listados de asistencia a las reuniones realizadas con la comunidad. (si

© >N
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16.
17.
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fuese necesario)

Llevar a efecto el contrato de obra a los precios y condiciones sefialados en la propuesta presentada.

En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar la situacion de forma inmediata, al supervisor e interventor del
contrato, por escrito.

Radicar con el Interventor del contrato, los documentos requeridos para el trdmite de cuentas, o mediante actas
parciales mensuales. Dichos pagos deberan ser acompariado del formato de certificado de cumplimiento firmado por
el interventor.

Cargar toda informacion, soportes, documentos de la etapa de ejecucion y liquidacion del proceso contractual por el
Secop incluyendo los disefios, estudios, licencias y permisos, en caso de que se aplique.

Presentar informes puntuales a la ESE Hospital de Algeciras, independientemente de los informes de avance mensual,
cuando se presenten situaciones que puedan afectar la normal ejecucion del contrato de obra y el cumplimiento de
los compromisos previstos.

Socializar el desarrollo del objeto del Contrato obra con la comunidad en la cual se realizara.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.
Pagar las multas que la entidad le imponga para conminarlo a cumplir sus obligaciones, por incumplimiento del
contrato de obra, cuando haya lugar a ello.

Dar aplicacion a los procedimientos establecidos en el estatuto contratacion de la ESE, de requerir realizar contratos
accesorios al presente en aplicacion a la normatividad vigente para el caso de entidades de régimen especial para las
ESE.

Dar aplicacion al régimen vigente de Inhabilidades e Incompatibilidades respecto la ejecucion del presente contrato
de obra.

Garantizar el cumplimiento de todas las normas urbanisticas, licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren
previstas en la ley o autorizados por esta.

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice tanto la salubridad y seguridad de las personas, como la estabilidad
de los terrenos, edificaciones vecinas, elementos constitutivos del espacio publico y areas de influencia como
construcciones vecinas, las cuales no podran alterarse.

En la ejecucion de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se cefiira a las especificaciones
técnicas, planos y/o detalles suministrados y aprobados por el interventor del contrato. Cuando a juicio del contratista
sea conveniente variar los planos o las especificaciones, sometera las variaciones junto con los estudios
correspondientes al interventor explicando las causas que lo justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se
sujetara a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procedera al cambio, los
ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendran con el contratista y se firmara el
acta por las partes.

Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato, las gestiones necesarias
para el cumplimiento de los requisitos de ejecucidn que le correspondan y asumir los costos de éstas.

Establecer las correspondientes polizas de garantia que amparan el contrato y mantenerlas vigentes en los términos
del mismo, si a ello hubiere lugar.

Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo indicando fecha de iniciacion y
finalizacion de cada una de las actividades descritas, de igual manera presentar programa de inversion o plan de flujo
de inversion el cual debera ser aprobado por el interventor.

Cumplir el programa de inversién o plan de flujo de inversidén de conformidad con el reporte de Programa Anual
Mensualizada de Caja -PAC presentado a la ESE.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta presentada la Entidad contratante.
Los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion y demas elementos que el contratista suministre
para la ejecucion de la obra deben corresponder con las especificaciones de los planos estructurales y arquitecténicos
en cuando a capacidad mecanica, para lo cual debera realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de las
diferentes muestras de los materiales estructurales y elementos no estructurales que sefialan las normas de
construccion sismorresistentes y demas elementos que se instalen en la obra en un laboratorio certificado; lo anterior
con la aprobacién por parte de la interventoria para dar cumplimiento a los estipulado en los planos, condiciones
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técnicas y reglamento colombiano de construccion sismorresistente NSR-10. Para ello, El Contratista debera presentar
a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos y materiales utilizados para los diferentes
ensayos Y los respectivos resultados cumplan con la normatividad vigente.

Los materiales que el contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser
rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados con las normas aplicables, para
lo cual deberan cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC), demas normas establecidas en la Ley y
lo consignado en la propuesta presentada. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material
aprobado. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccion, debera ser
reparada por el Contratista a su costo.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la
obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle a la Entidad contratante cualquier cesién, compra o venta de derechos econoémicos, societarios, politicos
o de cualquier indole, que estén relacionados con el presente contrato.

Comunicarle a la Entidad contratante cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

No detener injustificadamente la ejecucion de la obra en ningin momento.

Solicitar y justificar con la debida antelacion y detalle a la Interventoria la adicién de recursos, prorrogas, mayores
cantidades de obra e items no previstos necesarios para la ejecucién de la obra cuando asi se requiera, en tal caso
deberan cumplirse los requisitos de legalizacion que apliquen segun el caso (extension de las garantias, pago de
impuestos adicionales, entre otros).

Las obras extras y adicionales deberan ser previamente acordadas entre el interventor y el contratista, previo aval por
parte de la entidad contratante, lo cual se hara constar en actas que suscriban las partes, el valor o los precios unitarios
para estas obras deberan ser acordados por ambas partes y aprobadas por la entidad contratante.

El contratista debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor, si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen estan fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta
una orden o decisién podra objetar dicha orden por escrito a la entidad durante los primeros diez dias calendario.

No causar dafio a personas Y bienes de terceros o de la entidad respondiendo por lo que ocasione por imprudencia,
negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su
actividad y/o la de sus trabajadores. El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o
perjuicio que ocasione.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de la obra contra cualquier dafio o deterioro
que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tener las debidas precauciones a fin de
conservar en perfecto estado los inmuebles aledarios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales
y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

El dia en que se inicien los trabajos el contratista debera abrir el libro de obra (bitacora) en el cual se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias
que haga el Interventor. En él se debe plasmar el avance diario de las actividades realizadas, los recursos ejecutados,
los inventarios diarios periodicos de equipo, material y personal (con nombre e identificacion), el registro fotografico,
el estado climatologico (dia soleado, lluvioso, etc.) asi como las diferentes actas de las reuniones vy los estudios
realizados, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, accidentes de trabajo, etc. El libro debera
ir organizado cronoldgicamente indicando las fechas de los reportes y cada anotacién diaria deberd llevar la firma de
los ingenieros residentes del Contratista y o Interventor. El responsable de mantener al dia este diario sera el
Residente de Obra y debera ser revisado y aprobado por el Interventor. Este documento debera ser entregado a la
supervision para su respectiva publicacién en el SECOP.

Llevar un registro fotografico, memorias del calculo, sefializacion y demas labores que exija el interventor. El registro
fotografico debera ser a color y en tamafio de media hoja por foto, con su correspondiente titulo, fecha y ubicacion y
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descripcion o explicacién, cada item de obra intervenido debera ser fotografiado antes, durante y después de la
intervencion del contratista.

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos
exigidos segun la normatividad vigente y que se encuentren al dia con los pagos al sistema de seguridad social integral
de su personal. Como garantia de lo anterior el contratista entregara a la entidad contratante, antes de la suscripcion
del acta de iniciacion de las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizara
durante la ejecucion del contrato.

Garantizar las normas de seguridad industrial, prevencién de accidentes, enfermedad profesional, higienes y
salubridad para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulaciéon de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por
escarapela o por uniformes.

El contratista debera entregar al interventor dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, los
documentos relacionados al personal de trabajo requerido o propuesto. interventor se reservan el derecho de aceptar
el personal o no. Sin el cumplimiento de este requisito EI Contratista no podra dar inicio a la ejecucion de la obra.
Mantener en obra el personal profesional y técnico presentado para la firma del acta de inicio con los tiempos exigidos
so pena de imposicién de las correspondientes sanciones y ocupar el personal experimentado en los trabajos que se
le encomienden. En virtud de lo anterior, el contratista no podra cambiar el personal solicitado dentro de las
obligaciones sin previa autorizacion del Interventor. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
aprobado, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion por escrito del Interventor. El incumplimiento de esta obligacion por parte del contratista
sera causal de imposicién de multas.

El Contratista debera emplear personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y
eficiente. Dicho personal debera ser facilmente identificable por la supervisién o interventoria cuando ésta requiera de
alguna accién especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que ocupe serd nombrado y removido por el CONTRATISTA de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes en Colombia, y la ESE no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni
de ofra indole, sin embargo, éste podré exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reuna las
calificaciones para el desempefio de su oficio 0 que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa
solicitud fundamentada y escrita por el interventor, sin que por ello la ESE adquiera obligacion alguna con el trabajador
o con el Contratista.

El Interventor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal
asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

El Contratista dara estricto cumplimiento al codigo sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. Por lo tanto
debera suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley (Auxilio de transporte, etc), dotarlos de los elementos
de proteccion personal (EPP) necesarios para el buen desempefio de las actividades, afiliarlos al Sistema de
Seguridad Social Integral (Pension, Salud, Riesgos Profesionales) y realizar todos los pagos de honorarios, salarios,
seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.

Vigilar permanente y directamente la ejecucion técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo
de acuerdo con los fines del contrato.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos y
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el interventor.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demas elementos necesarios para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta

Mantener el sitio de ejecucion de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a su
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terminacion retirar definitivamente del lugar los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto,
la disposicion final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo a la normatividad vigente.
Si la entidad contratante asi lo requiere, el contratista antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier
momento durante la ejecuciéon de la misma, debera suministrar con suficiente anticipacién toda la informacion
requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizara en la ejecucion de los trabajos.
Mantener la reserva profesional sobre la informacidn que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses méas y presentarse
El contratista, debera realizar la respectiva revision visual de la estructura a intervenir, indicando el reporte de la
implantacién frente al lote.
Cantidades de obra: El contratista debera verificar si las cantidades de obra se encuentran acorde al objeto contractual.
Toda informacion y concepto debe venir avalado por la Interventoria y /o supervision.
El contratista debera presentar la implementacion del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo
conforme lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 052 de 2017 para la suscripcion del acta de inicio.
El contratista debera entregar el Plan de Inversion y los soportes generados para acreditar los pagos causados por
concepto de Administracion e Imprevistos con el animo de que sean reconocidos por la ESE Hospital de Algeciras
Huila, en caso de no soportarse de manera debida no se procedera a reconocer por la administracién municipal.
El contratista garantiza que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales, y que no generara dafio o perjuicio la entidad contratante o a terceros por esta causa.
El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.
El contratista debera presentar los analisis de precios unitarios, previo a la suscripcion del acta de inicio, incluyendo
el sustento del AlU que deberan ser aprobados por el Interventor.
Programacion de obra. El contratista debera entregar un cronograma de obra, el cual debe contener como minimo:
Programacién de compras de insumos, programacion de mano de obra (cuadrillas), Flujo de caja (en periodos
semanales) y programacién de las actividades a ejecutar en donde se indiquen procesos constructivos a realizar,
juntas de vaciado, apuntalamientos, controles, protecciones, especificaciones de materiales, procesos de montaje y
cualquier otra actividad relacionada con la construccion objeto del contrato, el cual debe ser aprobado por el
Interventor.
Cumplir con la programacién de obra, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de producirse
atrasos en la ejecucidn de las obras adjudicadas por causas imputables al contratista, el mismo debera abonar al
Hospital de Algeciras una multa del uno por ciento (1%) diario sobre el valor total del contrato.
Socializacion del resultado: Se deberé realizar una reunion para informar a la comunidad, alcaldia, sobre el alcance
de las obras a ejecutar.
El contratista debera entregar para el conocimiento del Interventor previo a la firma del acta de inicio, los documentos
relacionados al personal de trabajo requerido. Sin el cumplimiento de este requisito el Contratista no podra dar inicio
a la ejecucion de la obra.
Presentar informe final una vez finalizado el plazo contractual, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y
debera contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra
Bitacora de obra
Planos record de obra aprobados por la Interventoria
Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento
Acreditacion de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio nacional de
Aprendizaje — SENA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.
e Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demds pélizas que lo requieran.



http://www.esehospitalalgeciras.com/

A

RN RN
S00g0! SALMD

E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL
ALGECIRAS

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION CODIGO:
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS LG-CT-F-02

NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30

Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla

- \ VERSION 01
www.esehospitalalgeciras.com
ESTUDIO PREVIO Pagina 18 de 151

Paz y salvo por todo concepto de los proveedores y subcontratistas

Registro fotografico definitivo.

Documento suscrito por cada trabajador en donde manifieste que el contratista pago sus salarios y
prestaciones sociales o pago de honorarios pactados. Paz y salvo expedido por la oficina del trabajo o
delegado del Ministerio del Trabajo.

75. Las demas obligaciones anélogas que se deriven del objeto y naturaleza del contrato de obra.

Obligaciones Especificas:

1. Cumplir con el objeto del contrato, consistente en ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E. HOSPITAL
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta
presentada.

2. Real
3. Aten

izar visita de socializacion a los beneficiarios del Proyecto.
der los requerimientos de la comunidad cuando estos se hagan necesario y al mismo tiempo informar de

dichos asuntos a la supervision e interventoria.
4. Entregar las instalaciones con las adecuaciones ya terminadas conforme a las condiciones técnicas del
presente contrato:

PRESPUESTO GENERAL

iTEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1,0 PRELIMINARES

1,1

Demolicién de enchape existente en piso y pared,
incluye disposicion a sitio autorizado.

m2 75,77

1,2

Demolicion de meson en concreto, incluye
disposicidn a sitio autorizado.

m2 0,00

1,3

Demolicién de piso en cemento pulido, incluye
disposicidn a sitio autorizado.

m2 0,00

de
1,4 de
en
au

Desmonte y Retiro de Cielo Raso existente por

terioro y filtraciones; Incluye retiro de estructura
soporte existente y disposicién final de material m?2 74,86
sitio autorizado., incluye disposicién a sitio
torizado.

1,5

Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, incluye
disposicidn a sitio autorizado.

und 4,00

Desmonte y retiro de cubierta existente por

1,6

deterioro y filtraciones; Incluye retiro de estructura
de soporte existente y disposicion final de material
en sitio autorizado.

m2

123,18

1,7

Desmonte y retiro de puertas y marcos existentes,
incluye traslado y disposicidn a sitio autorizado.

und

7,00

1,8

Desmonte y retiro de ventanas existentes, incluye
traslado y disposicion a sitio autorizado.

m2

7,40
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Demolicion de mamposteria existente por

1,9 reubicacién de muros, incluye disposicidn de m2 21,58
escombro a sitio autorizado.
Demolicion de Alberca y placa de tanque

1,10 existentes, incluye disposicion de escombro a sitio und 1,00
autorizado.

2,0 ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape para pisos,

21 trafico pesado tipo institucional, Baldosa en Grano m2 71,87
de Marmol #5. Incluye pegante, destronque y
pulido.

22 Suministro e mstalac.lon.de fenchape ceramica Piso- m2 6154
Pared Color Blanco tipo institucional.

23 Su[ninistro e. instalacién de guardaescoba media ml 7467
cafia en granito.

3,0 | PINTURA

31 Sum|n|sjcro % apll.cauon ‘de estu.co acrilico para m2 290,67
muros, incluye retiro de pintura existente.

32 Sum|n|s'tro y a;>.I|ca.C|on de plntu@l epoxica a dos m2 38 70
manos, incluye limpieza y adecuacién de muros.
Suministro y aplicacién de pintura vinilo tipo 1

3,3 lavable a dos manos, incluye limpieza y preparacion m?2 215,89
de la superficie

4,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de sanitario Blanco tipo

4,1 institucional. Incluye tuberia suministro, sifén, und 2,00
acoples y todo para su funcionamiento.
Suministro e instalacion de lavamanos con

4,2 pedestal Blanco tipo institucional. Incluye griferia, und 5,00
sifon, acoples y todo para su funcionamiento.
Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000

4,4 Lts, incluye accesorios, flotador, valvula check y und 1,00
tuberia 3/4" para su funcionamiento y distribucién.
Suministro e instalacidon de canal en PVC, incluye

45 esFructura y accesorios de so.porte. y retiro .dfel ml 11,66
existente con traslado y disposicion a sitio
autorizado.
Suministro e instalacién de lavaplatos en acero

4,6 inoxidable, con escurridor de 100x52cm. Incluye und 2,00
griferia, sifon, canastilla y acoples.

47 Suministro e instalacion de teja UPVC 2,5mm. m2 130,54

Inyluye Tornilleria Autoperforante
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Suministro e instalacion de bajantes en PVC 4",

4,8 : . . und 2,00
incluye accesorios y anclajes.

4,9 Suministro e ins.t'alacic')n c:|e tuberia d_e PVC-S de 4", ml 17,15
Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y acoples.

4,10 Punto sanitario 4". Incluye excavacién, accesorios y und 2,00
acoples.

411 Punto sanitario 3". Incluye excavacion, accesorios y und 1,00
acoples.

412 Punto sanitario 2". Incluye excavacién, accesorios y und 10,00
acoples.

413 Punto hidréulico 1/2". Incluye tuberia, accesorios y und 12,00
acoples.
Suministro e instalacién llave de paso de 1/2"

4,14 Metalica. Incluye, accesorios, registro y tapa de und 8,00
registro plastica de 20x20cm
Construccion cajilla sanitaria de paso en concreto

4,15 2500PS| de 70x70cm interno. Incluye excavacion, und 3,00
tapa en concreto 2500PSI.

416 Summlf,tro e |nstal'aIC|on de llave terminal metdlica und 2,00
de 1/2" con extensién
Construccion cajilla de inspeccion en concreto

417 2500PSI de 100x100cm. Incluye excavacidn, tapa en und 1,00
concreto 2500PSI, marco y contramarco en angulo
11/2"x3/16y platina 1 1/2"x3/16"

418 Suministro e ms_t'alamon <?|e tuberia dg PVC-S de 3", ml 1,42
Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y acoples.

4,19 Suministro e |ns.t’aIaC|on qe tuberia d.e PVC-S de 2", ml 1723
Incluye excavacion, anclajes, accesorios y acoples.
Suministro e instalacién de tuberia de PVC-S de 2"

4,20 de ventilacién. Incluye excavacién, anclajes, ml 8,20
accesorios y acoples.
Suministro e instalacién de tuberia de PVC presidn

4,21 1/2" para distribucion. Incluye anclajes, accesorios ml 32,81
y acoples.

5,0 CONCRETO Y MAMPOSTERIA

51 Alistado para piso en mortero 1:4 E=0.06m m2 140,69
Mamposteria en ladrillo hueco No. 5 para

5,2 sellamiento de muros; Para muros nuevos y m2 33,13
comformacion de culatas y cuchillas.

5,3 Pafiete impermeabilizado 1:4 espesor 2cm. m2 457,16
Andén en concreto 3000PSI e=10cm para rampa y

5,4 proteccion de fachada, Incluye malla m2 42,62

electrosoldada.
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5,5

Columnetas y viguetas en concreto 3000psi
0,15*0,25m. Incluye acero de refuerzo 261/2 y ml
flejes 3/4" cada 0,20m

78,70

5,6

Placa maciza en concreto 3000psi espesor 0,10m
para conformacion de placa técnica. Incluye malla
acero de refuerzo de 1/2" con separacion de 10cm
en ambos sentidos.

m2

4,54

6,0

CARPINTERIA (METAL - ALUMINIO - MADERA)

6,1

Suministro e instalacion de marco y puerta de
acceso principal PT-1 de 1,40x2,30m, metdlica cal
18, con marco metalico en lamina galvanizada c.19.
Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura und
esmalte, alleba, pasadores, cerradura, bisagras,
mano de obra y todo para su instalacién y
funcionamiento.

1,00

6,2

Suministro e instalacién de puerta de 1,00x2,30m
PT-2 en aluminio anodizado natural con vidrio
flotado opaco de 5mm. Incluye marco metdlico en
ldmina galvanizada c.19. Incluye wash primer,
anticorrosivo, pintura esmalte, cerradura, mano de
obra y todo para su instalacion

und

5,00

6,3

Suministro e instalacién de puerta de 0,90x2,30m
PT-3 en aluminio anodizado natural con vidrio
flotado opaco de 5mm. Incluye marco metdlico en
ldmina galvanizada c.19. Incluye wash primer,
anticorrosivo, pintura esmalte, cerradura, mano de
obra y todo para su instalacion

und

2,00

6,4

Suministro e instalacién de marco y puerta de
acceso posterior PT-3A de 0,90x2.30m, metalica
cal 18, con marco metalico en lamina galvanizada
¢.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura und
esmalte, alleba, pasadores, cerradura, bisagras,
mano de obra y todo para su instalacién y
funcionamiento.

0,00

6,5

Suministro e instalacién de puerta de 0,80x2,30m
PT-4 en aluminio anodizado natural con vidrio
flotado opaco de 5mm. Incluye marco metdlico en
ldmina galvanizada c.19. Incluye wash primer,
anticorrosivo, pintura esmalte, cerradura, mano de
obra y todo para su instalacion

und

1,00

6,6

Suministro e instalacién de Ventana corrediza en
aluminio anodizado natural con vidrio flotado claro
de 5mm. Incluye marco en aluminio y reja metdlica m?2
en barra redonda lisa 1/2". En aluminio anodizado
natural con vidrio flotado claro de 5mm.

12,04
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6,7

Suministro e instalacién de Division en acero inox.
Con puertas abisagradas y tabiques separadores
en lamina de acero inoxidable AISI Tipo 304 Calibre
20, antimagnético y resistente a la corrosion,
entamborado de 1” de ancho con relleno interno
en lamina de icopor para D.R.l.

m2

2,00

7,0

CIELO RASO

7,1

Suministro e instalacion de cielo raso en PVC.
Incluye estructura de soporte y acabado m2
perimetral.

83,42

8,0

ELECTRICO

8,1

Suministro e instalacién punto de iluminacion
ajustable a cielo raso y/o techo. Incluye tuberia y und
accesorios.

13,00

8,2

Suministro e instalacion de luminarias tipo led de

25w de sobreponer. und

13,00

8,3

Retiro de aparato tomacorriente existente. Incluye
retiro de cableado y disposicidn final en sitio ml
autorizado.

5,00

8,4

Retiro de aparato interruptor existente. Incluye
retiro de plafén y/o plafones asociados, con retiro
de cableado existente y disposicidn final en sitio
autorizado.

und

6,00

8,5

Suministro e instalacién de nuevo aparato

. , . und
interruptor. Incluye tuberia y accesorios.

7,00

8,6

Suministro e instalacion de nuevo aparato
tomacorriente doble 110V. Incluye tuberia y und
accesorios.

8,00

8,7

Suministro e instalacion de cableado y conductores

o ml
circuitos nuevos, tres cables 1 neutro mas 2 fases.

168,00

8,8

Sistema de aterrizaje de baja tension polo a tierra.
Incluye varilla de cobre L=50cm, conexiones, und
tubreria, acoples y accesorios.

1,00

9,0

COMPLEMENTARIOS

9,1

Suministro e Instalacién de Estructura metalica en
Tuberia Estructural 100x50x2mm para estructura
de cubierta nueva. Incluye Anclajes, soporte,
soldadura

ml

111,70

9,2

Caballete para teja UPVC ml

9,21

9,3

Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye
retiro existente, anclajes, regatas y sello, lamina ml
galvanizada cal.20

13,68

9,4

Suministro e Instalacién de juego de incrustaciones
para bafio Tipo Institucional en acero inoxidable. und
Incluye barra de apoyo en acero inoxidable

2,00
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5. Adelantar el seguimiento técnico y administrativo al proyecto.

6. Asistir y participar en las reuniones cuando sea requerido con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y derivadas del Contrato suscrito.

7. Dar respuesta a las solicitudes elevadas por la supervision y/o interventoria del contrato interadministrativo.

8. Entregar Informes parciales mensuales de las actividades adelantadas en el marco de la ejecucién del contrato
que deberan incluir; evidencias filmicas y/o fotograficas, informe de actividades y avances en cada una de estas,
listados de asistencia, relacién de los impactos causados.

9. Entregar Informe final de las actividades adelantadas en el marco de la ejecucion del contrato que deberan incluir:
evidencias filmicas y/o fotograficas, informe de actividades donde se detalle el cumplimiento de cada una de
estas, listados de asistencia, relacion de los impactos causados.

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS".

1. Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad de la entidad contratante para la correcta

ejecucion del contrato.

Contratar de manera oportuna el Interventor del contrato.

Exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

Pagar oportunamente los valores que se establecen en el contrato.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente contratacion y

sancion para quien los vulnere.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a

que hubiera lugar, para lo cual la supervision dara aviso oportuno a la Secretaria de Gobierno, sobre la ocurrencia

de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

7. Repetir contra los servidores publicos, contratista o terceros, por las indemnizaciones que deba pagar, como
consecuencia de la presente contratacién.

8. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e informacion que soportan
la labor del contratista.

9. Recibir las actividades a satisfaccién y cancelar el valor respectivo pactado con sujecion a los procedimientos y
requisitos establecidos.

10. Exigir calidad de la obra y que esta se ajuste a los requisitos previstos por las normas técnicas obligatorias.

11. Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con los requisitos exigidos, tanto operacionales,
administrativos y tributarios.

12. Verificar el cumplimiento de la contratacion laboral, la afiliacion al sistema de seguridad social y parafiscal, de los
trabajadores del Contratista y exigir para cada pago la planilla de pagos a la seguridad social y parafiscal y
exigirlas para cada pago de los servicios prestados.

13. Facilitar al Contratista todo el medio fisico para llevar a cabo su labor.

14. Exigir las pélizas de garantia preestablecidas: Garantias de la propuesta; de Calidad y cumplimiento del contrato;
responsabilidad civil contractual y extracontractual, de cumplimiento de las obligaciones laborales y las demas
que se requieren para realizar objetivamente el contrato de obra. (previo desembolso del anticipo)

15. Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio adecuado, con
calidad y cumplimiento.

16. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

ok wN

IS

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Si bien es cierto, nuestro estatuto de contratacién maneja la modalidad de seleccion directa hasta 400 SMLMV, seleccion
invitacion privada hasta los 800 SMLMV y los que supuren los 800 salarios convocatoria publica, pero para el caso no s
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atafie, es de recordar que le Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante resolucion 1440 del 14 de agosto de 2024
“Por medio de la cual se modifica la Resolucion 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas
Sociales del Estado adopten el estatuto de contratacion que regira su actividad contractual” modifico el articulo 9 de la
Resolucion 5185 de 2013 el cual quedara asi:

"Articulo 9. Fase de Planeacion. Comprende, entre ofras, las siguientes actividades:

9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para tramitar los procesos de
contratacion de la entidad, los cuales deberan contener los siguientes elementos, ademas de los especiales para cada
modalidad de seleccion:

9.1.1. La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion,
y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

9.1.3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos juridicos.

9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificacién del mismo.

9.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable, en el caso que se requiera.

9.1.6. El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo

9.1.7. Las garantias exigidas en el proceso de contratacion.

9.2. Términos de condiciones. En los casos de convocatoria publica siempre se requerira la elaboracion de los términos
de condiciones, para lo cual se debera tener en cuenta:

9.2.1. La descripcion técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato.

9.2.2. La modalidad del proceso de seleccion y su justificacion.

9.2.3 Los criterios de seleccion, los cuales deben ser claros y completos, que no induzcan a error a los oferentes o impidan
su participacion, y aseguren una seleccién objetiva.

9.2.4 Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendra en cuenta para la seleccion objetiva,
de acuerdo con la modalidad de seleccion del contratista.

9.2.5. Las reglas aplicables a la presentacion de las ofertas y su evaluacion, indicando los requisitos que otorguen puntaje
con la descripcidn de los mismos, la manera como se evaluaran y ponderaran y las reglas de desempate, asi como las
reglas para la adjudicacién del contrato.

9.2.6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacion de propuestas, no
servira de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

9.2.7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinacién de si hay lugar a la entrega de recursos
por concepto de anticipo, y si lo hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda
generar En los procesos de contratacién de obras de adecuacidn, ampliacion y construccién de infraestructura y de
dotacion biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacion, en los que la entidad
beneficiaria y/o receptora estime otorgar recursos por concepto de anticipo o pago anticipado, de manera previa se debera
justificar técnica y financieramente la necesidad de pactar dicha figura, y presentarla para aprobacion del Ministerio de
Salud y Proteccion Social a través de la Subdireccion de Infraestructura en Salud, quien a su vez debera expedir por escrito
la aprobacion o no del uso del anticipo o del pago anticipado. En caso de ser aprobada la figura del anticipo o pago
anticipado, el mismo no podra superar el 15% del valor total del contrato, asi mismo la entidad beneficiaria y/o receptora
debera exigir al contratista previo al giro, la constitucion de una fiducia.

9.2.8. El certificado de disponibilidad presupuestal.

9.2.9. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignacién del riesgo entre las partes contratantes.
9.2.10. Las garantias exigidas en el proceso de contratacion y sus condiciones. En los contratos de obras de adecuacion,
ampliacién y construccion de infraestructura y de dotacion biomédica, cuya fuente de financiacion sean recursos del
Presupuesto General de la Nacién, en las garantias que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y Proteccion
Social como beneficiario de los amparos.

9.2.11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.

9.2.12. Los términos de la supervision y/o de la interventoria del contrato.
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9.2.13. El plazo dentro del cual la Empresa Social del Estado puede expedir adendas.

9.2.14. E | cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las actividades propias del proceso de
contratacion, los tiempos para presentar propuesta, adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios
para comenzar la ejecucidén. Cuando se trate de contratos de obras de adecuacion, ampliacién y construccion de
infraestructura y de dotacion biomédica cuya fuente de financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacion,
los plazos para presentar propuestas no podran ser inferiores a quince (15) dias calendario contados a partir de la apertura
del proceso. La evaluacion de dichas propuestas no podra realizarse en un término inferior a cinco (5) dias habiles. Asi
mismo, el plazo para dar respuesta a las observaciones de la evaluacion debera ser de minimo cinco (5) dias habiles a
partir de su recepcion.

9.2.15. Lugar fisico o electrénico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, estudios y documentos
previos. Cuando se trate de contratos de obras de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura y de dotacion
biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, los documentos
precontractuales deberan estar disponibles para consulta en Secop Il una vez sean expedidos por la entidad, y de igual
manera se debera informar a la Subdireccién de Infraestructura en Salud el enlace directo a través del cual se puede
acceder a toda la informacién del proceso precontractual ingresada en Secop 1.

9.2.16. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. Cuando se trate de contratos de obras de adecuacion,
ampliacién y construccion de infraestructura y de dotacion biomédica cuya fuente de financiacién sean recursos del
Presupuesto General de la Nacion, las propuestas deberan ser presentadas en Secop Il en médulo de contratacion régimen
especial con ofertas, y en caso que la Empresa Social del Estado no cuente con conectividad, debera justificar debidamente
dicha situacion y en consecuencia las propuestas y su evaluacién deberan ser cargadas de manera concomitante para
consulta en Secop Il en el mddulo de contratacién régimen especial sin ofertas.

9.2.17. La aplicacién o no de las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Administracién Publica.
9.2.18. Los demas asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad de seleccién.

Paragrafo 1. Las Empresas Sociales del Estado, en su estatuto de contratacion, estableceran los casos en los cuales se
requerira la elaboracion de los términos de condiciones para efectos de la contratacion directa.

Paragrafo 2. Para la contratacion de obras de adecuacién, ampliacién y construccion de infraestructura y de dotacién
biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, el proceso de seleccion se
debera realizar por convocatoria publica sin importar la cuantia. El Ministerio de Salud y Proteccidn Social expedira una
Guia que brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos para la formulacion y elaboracién de términos de
condiciones para buenas practicas de contratacion. Una vez sea expedida dicha guia, las Empresas Sociales del Estado
deberan tenerla en cuenta para sus trdmites contractuales.

Paragrafo 3. En los contratos de adecuacion, ampliacion y construccidn de infraestructura cuya fuente de financiacién sean
recursos del Presupuesto General de la Nacién que se celebren como resultado de un proceso de convocatoria publica, la
interventoria debera ser contratada por convocatoria publica con una persona natural o juridica independiente de la entidad
contratante y del contratista quienes responderan por los hechos y omisiones que le fueren imputables.”

ARTICULO 2. Modifiquese el articulo 10 de la Resolucion 5185 de 2013, el cual quedara asi:

"Articulo 10. Fase de seleccion. La Empresa Social del Estado debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta
las normas aplicables a cada modalidad de seleccidn del contratista.

En los procesos de contratacion por convocatoria publica, la Empresa Social del Estado conformara un comité de apoyo a
la actividad contractual el cual tendra por objeto hacer recomendaciones al ordenador de gasto en materia contractual,
atendiendo los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad
de que trata el articulo 209 de la Constitucion Politica. Seran algunas de sus funciones:
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a) Recomendar al ordenador del gasto la adjudicacion o declaratoria de desierta de los procesos de seleccion que
se adelanten y la celebracion de los contratos que se requieran.

b) Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal.

c) Recomendar al ordenador de gasto la suscripcion de las adiciones, modificaciones y prorrogas de los contratos
0 convenios.

d) Las demas recomendaciones que resulten necesarias en aras de garantizar una seleccion objetiva en los
procesos de contratacion y las que se encuentren relacionadas en el Estatuto y Manual de Contratacion.

El Comité estara conformado como minimo por tres integrantes que tengan formacién o experiencia en temas
juridicos, financieros y técnicos, los cuales podran ser de la planta de personal o personal contratado por la entidad.

La adjudicacion de los procesos de seleccion adelantados mediante convocatoria publica por la Empresa Social del
Estado se hara en audiencia publica. En dicha audiencia participaran el Gerente de la Empresa Social del Estado o
quien este haya delegado la facultad de adjudicar y, ademas podran intervenir en ella los servidores publicos y demas
colaboradores que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demas personas que deseen
asistir. De la audiencia se levantara un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en
el desarrollo de la misma se hubieren producido, la cual hara parte integral del acto administrativos de adjudicacién o
de declaratoria de desierto."

Sobre este aspecto, nuestro Manual Interno de Contratacion (Acuerdo No 18 del 2024) en el articulo 22 y siguientes,

establece las modalidades por medio del cual, la empresa puede seleccionar los contratistas:

ARTICULO 23°. DE LA CONTRATACION DIRECTA. La contratacion directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto
en el presente Estatuto de Contratacion, en las normas del Codigo Civil, en el Cédigo de Comercio y en las demas normas
de derecho privado vigente.

Es la modalidad mediante la cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, solicita a
uno o mas oferentes la presentacion de una oferta, para la cual se indicara el objeto a contratar y demas variables de la
contratacion. En este caso se puede adelantar el contrato directamente

Se podran contratar directamente:

a) Por la cuantia: Cuando se trate de contratos cuyo valor sea inferior a cuatrocientos salarios minimos

legales mensuales vigentes (400 S.M.L.M.V.), cualquiera que sea su naturaleza.

ARTICULO 27°. DE LA CONTRATACION POR SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS: Es el procedimiento mediante el
cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, formula invitacion directa a los
proveedores que considere pertinente y que se encuentren inscritos en el Banco de Proveedores de la institucion, los
interesados presentaran sus ofertas para seleccionar entre ellas la mas favorable a sus intereses, por este procedimiento
se podran tramitar los contratos cuyo valor sea superior a CUATROCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (400 S.M.L.M.V.) e inferiora OCHOCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (800 S.M.L.M.V.).

ARTICULO 28°. DE LA CONTRATACION POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS: Es el procedimiento mediante el
cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, invita de manera publica a personas
naturales o juridicas, para que en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios que
requiera la entidad para el cumplimiento de su objeto social.

Cuando la cuantia de los contratos a celebrar, supere la suma de OCHOCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (800 S.M.L.M.V.), se requerira de este tipo de proceso de seleccion, el cual debe ser amplio en
publicidad, términos y garantias, segun el procedimiento que se establezca en el Manual Interno de Contratacion, el cual se
soportara en los siguientes elementos basicos.
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Conforme lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato que se pretende celebrar no supera los OCHOCIENTOS
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (800 S.M.L.M.V.), pero que acatando lo determinado por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social, nos efectuara por medio de convocatoria publica, dentro de la plataforma
transaccional Secop |I.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

Que, mediante el acuerdo, fue aprobado por la Junta Directiva el Presupuesto oficial de Ingresos y Gastos de la E.S.E
Hospital de Algeciras — Huila, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Que el ministerio de salud emitié la resolucién 0616 de 2025 “Por la cual se efectia una asignacién de recursos del
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccién Social, del rubro “Apoyo a Programas de
Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993”, para la financiacién de proyectos de infraestructura en salud” donde se asigno el
siguiente presupuesto:

' o ADECUACION MENOR DE LA |
E.S.E HOSPITAL géll:_Rpﬁ[JESTRUGTURA FISICA
MUNICIPAL DEL STO DE SALUD DEL
10 HUILA ALGECIRAS | ' N ol6 DE CENTRO POBLADO EL $ 253.702.090

PARAISQ DE LAE.S.E.
HOSPITAL MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE ALGECIRAS

" ALGECIRAS

Se deja constancia que el presupuesto oficial del presente proceso contractual correspondiente ala suma de DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($236.463.581) M/CTE.; Conforme al presupuesto
elaborado, en el cual esta incluido los gravamenes propios de contratar con el Estado, como lo es: la suscripcion de
garantias, la legalizacion del contrato (suscripcion de garantias y pago de estampillas) y la correcta ejecucion del mismo.

Con fundamento en el anterior analisis del sector econdmico, se determiné el valor estimado del presupuesto oficial para
esta contratacion, teniendo como insumos a tal fin: a. La verificacion de los precios del mercado en el contexto local; b. El
antecedente de las contrataciones surtidas por la entidad para con el mismo objeto; y, ¢. El estimativo del presupuesto oficial
realizado por la Entidad Estatal.

El precio propuesto sera fijo, inmodificable durante la vigencia del contrato e incluira todos los costos directos e indirectos
requeridos para tal efecto, contando la entidad con los recursos suficientes para su cubrimiento, con cargo al presupuesto
general de rentas y gastos aprobado para ser ejecutado durante la presente vigencia fiscal, asi:

PRESPUESTO GENERAL
. UNIDA | CANTIDA VALOR
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD D D UNITARIO VALOR TOTAL
$
1,0 PRELIMINARES 10.432.335
11 Pemollcpn de.e_rjchap_e_emstenFe en piso y pared, m2 75,77 S S
incluye disposicion a sitio autorizado. 28.979 2.195.739
Demolicién de meson en concreto, incluye S S
1,2 2 0,00
! disposicidn a sitio autorizado. m ! 28.161 -
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13 D.emol.lc.u’)n de.plso en Cfemento pulido, incluye m2 0,00 S S
disposicidn a sitio autorizado. 15.073 -
Desmonte y Retiro de Cielo Raso existente por
deterioro y filtraciones; Incluye retiro de estructura S S

1,4 i i icion final ial 2 74

, de spporte ex_lstente.y dlsp05|_C|on _'f‘f" de .m_aterla m ,86 12.714 951.770
en sitio autorizado., incluye disposicidn a sitio
autorizado.

15 D'esmo_n_t,e y re.tliro de aparatos sanitarios, incluye und 4,00 S S
disposicién a sitio autorizado. 68.102 272.408
Desmonte y retiro de cubierta existente por deterioro

16 y f_||traC|ones_; Inclujl\(c? ret.lro de estrucFura dg spporte m2 12318 S S
existente y disposicion final de material en sitio 41.998 5.173.314
autorizado.

17 Desmonte y retiro de puertas y marcos existentes, und 700 S S

! incluye traslado y disposicidn a sitio autorizado. ! 78.582 550.074

18 Desmonte y retiro de ventanas existentes, incluye m2 740 S S

! traslado y disposicion a sitio autorizado. ! 57.407 424.812
Demolicién de mamposteria existente por S S

1,9 reubicacion d.e.muros, .|nc|uye disposicién de m2 21,58 31483 679 498
escombro a sitio autorizado.

110 Demolicién de Alberca y placa de tanque existentes, und 1.00 S S

! incluye disposicion de escombro a sitio autorizado. ! 184.720 184.720

$

2,0 ENCHAPES 29.714.864
Suministro e instalacion de enchape para pisos, S S

2,1 trafi do tipo instituci |, Bald G d 2 71,87

, rafico pesado tipo institucional, Baldosa en |tano e m , 207.834 14.935.990
Marmol #5. Incluye pegante, destronque y pulido.

22 Suministro e |nsta|a.C|or? dg en.chape ceramica Piso- m2 6154 S S
Pared Color Blanco tipo institucional. 99.703 6.135.224

23 Sumlnls.tro e instalacion de guardaescoba media cafia ml 7467 S S
en granito. 115.758 8.643.650

3,0 PINTURA 3

) 13.242.723

31 .Sumlnlstro.y aphca,uon de .estuco acrilico para muros, m2 290,67 S S
incluye retiro de pintura existente. 30.500 8.865.435

32 Suministro y aplicaciéon de pintura epoxica a dos m2 38.70 S S

! manos, incluye limpieza y adecuacidn de muros. ! 39.449 1.526.676
Suministro y aplicacién de pintura vinilo tipo 1 lavable S S
3,3 a dos manos, incluye limpieza y preparacion de la m?2 215,89
- 13.204 2.850.612
superficie
$
4,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 35.628.556
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Suministro e instalaciéon de sanitario Blanco tipo S S
4,1 instituci I. Incl t i inist if6 | 2
, institucional. Inc uyfe ube.na suministro, sifon, acoples und ,00 512701 1.025.402
y todo para su funcionamiento.
Suministro e instalacién de lavamanos con pedestal S S
4,2 ] ipo institucional. Incl iferia, sifé
. anco tipo instituciona n_c uye grl eria, sifon, und 5,00 393.462 1.967.310
acoples y todo para su funcionamiento.
Suministro e instalacién de tanque plastico de 1000 S S
4,4 Lts, incl i fl dlvula check 1
. ts, |_nc uyti accesorlos,_ ota§or, va Yu a_ c _elc y und ,00 1.019.293 1.019.293
tuberia 3/4" para su funcionamiento y distribucion.
Suministro e instalacion de canal en PVC, incluye S S
4,5 es'Fructura y accesorlos. de .sclalporte. .y ret|r9 del ml 11,66 83.494 973.540
existente con traslado y disposicion a sitio autorizado.
Suministro e instalacion de lavaplatos en acero $ $
4,6 |nF>X|d'abI(.e,lcon escur_rldor de 100x52cm. Incluye und 2,00 264.864 529.728
griferia, sifon, canastilla y acoples.
4,7 Sumllmstlro e instalacion de teja UPVC 2,5mm. Inyluye m2 130,54 S S
Tornilleria Autoperforante 171.682 22.410.853
48 Sum|n|s.troe|nsta|.aC|on de bajantes en PVC 4", incluye und 2,00 S S
accesorios y anclajes. 90.109 180.218
49 Suministro e instalacién de tuberia de PVC-S de 4", m 1715 S S
! Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y acoples. ! 53.960 925.414
Punto sanitario 4". Incluye excavacién, accesorios y S S
4101 coples. und 2,00 98.795 197.590
Punto sanitario 3". Incluye excavacidn, accesorios y S S
411 acoples. und 1,00 72.979 72.979
Punto sanitario 2". Incluye excavacion, accesorios y S S
4121 coples. und 10,00 58.592 585.920
Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia, accesorios y S S
4,1 12
A3 | Scoples. und /00 40.019 480.228
Suministro e instalacion llave de paso de 1/2" S S
4,14 Me.tallca. ,Inclluye, accesorios, registro y tapa de und 8,00 58.843 470744
registro plastica de 20x20cm
Construccidn cajilla sanitaria de paso en concreto S S
4,15 2500PSI de 70x70cm interno. Incluye excavacion, tapa und 3,00 603.140 1.809.420
en concreto 2500PSI.
Suministro e instalacién de llave terminal metalica de S S
416 1 1/2" con extensién und 2,00 68.145 136.290
Construccion cajilla de inspeccidn en concreto 2500PSI
417 de 100x100cm. Incluye excavacidn, tapa en concreto und 1.00 S S
! 2500PSI, marco y contramarco en angulo 1 1/2"x3/16 ’ 986.491 986.491
y platina 1 1/2"x3/16"
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418 Suministro e instalacién de tuberia de PVC-S de 3", m 142 S S
! Incluye excavacion, anclajes, accesorios y acoples. ! 45.174 64.147
419 Suministro e instalaciéon de tuberia de PVC-S de 2", m 17.23 S S
! Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y acoples. ! 40.882 704.397
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-S de 2" de S S
5 ilacion. L. . . )
4,20 ventilacién. Incluye excavacién, anclajes, accesorios y ml 8,20 43.632 357782
acoples.
Suministro e instalacion de tuberia de PVC presion S $
4,21 1/2" para distribucién. Incluye anclajes, accesorios y ml 32,81 22974 730.810
acoples.
. $
NCRETO Y MAMPOSTERI
5,0 CONCRETO AMPOSTERIA 42.023.087
. . P $ $
5,1 Alistado para piso en mortero 1:4 E=0.06m m2 140,69 44.070 6.199 938
Mamposteria en ladrillo hueco No. 5 para sellamiento
5,2 de muros; Para muros nuevos y comformacién de m2 33,13 > >
! _ ! 63.965 2.118.841
culatas y cuchillas.
53 Panete impermeabilizado 1:4 espesor 2cm. m2 457,16 > >
39.592 18.099.681
54 Andén en concreto 3000PSI e=10cm para rampa y m2 4262 S S
! proteccidn de fachada, Incluye malla electrosoldada. ! 120.237 5.124.501
Columnetas y viguetas en concreto 3000psi S S
" .
5,5 0,1? 0,25m. Incluye acero de refuerzo 261/2 y flejes ml 78,70 106.654 8.393.670
3/4" cada 0,20m
Placa maciza en concreto 3000psi espesor 0,10m para
56 conformacion de placa técnica. Incluye malla acero de m2 454 S S
! refuerzo de 1/2" con separacion de 10cm en ambos ! 459.814 2.086.406
sentidos.
‘ $
6,0 CARPINTERIA (METAL - ALUMINIO - MADERA) 17.635.813
Suministro e instalacion de marco y puerta de acceso
principal PT-1 de 1,40x2,30m, metalica cal 18, con
6.1 marco metalico en lamina galvanizada c.19. Incluye und 1.00 S S
! wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, alleba, ! 1.113.110 1.113.110
pasadores, cerradura, bisagras, mano de obra y todo
para su instalacién y funcionamiento.
Suministro e instalacién de puerta de 1,00x2,30m PT-
2 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado
6.2 opaco de 5mm. Incluye marco metalico en lamina und 5.00 S S
! galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, ! 1.108.465 5.542.325
pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo
para su instalacién
Suministro e instalacion de puerta de 0,90x2,30m PT-
3 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado
63 opaco de 5mm. Incluye marco metalico en lamina und 200 S S
! galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, ! 1.002.527 2.005.054
pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo
para su instalacién
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Suministro e instalacién de marco y puerta de acceso
posterior PT-3A de 0,90x2.30m, metalica cal 18, con

64 marco njletallco e.n |am|r)a galyanlzada ¢.19. Incluye und 0,00 S S
wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, alleba, 905.509 -
pasadores, cerradura, bisagras, mano de obra y todo
para su instalacién y funcionamiento.

Suministro e instalacién de puerta de 0,80x2,30m PT-
4 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado
65 opaco de 5mm. Incluye marco metalico en l[dmina und 1.00 S S
! galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, ! 965.140 965.140
pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo
para su instalacién
Suministro e instalacién de Ventana corrediza en
aluminio anodizado natural con vidrio flotado claro
6,6 de 5mm. Incluye marco en aluminio y reja metdlica m?2 12,04 > >
’ : " T i ’ 507.262 6.107.434
en barra redonda lisa 1/2". En aluminio anodizado
natural con vidrio flotado claro de 5mm.
Suministro e instalacién de Division en acero inox.
Con puertas abisagradas y tabiques separadores en
6.7 ldmina de acero inoxidable AlSI Tipo 304 Calibre 20, m2 200 S S
! antimagnético y resistente a la corrosion, ! 951.375 1.902.750
entamborado de 1” de ancho con relleno interno en
lamina de icopor para D.R.I.
$
7 IELO RA
/0 CIELO RASO 6.346.844
71 Suministro e instalacién de cielo raso en PVC. Incluye m2 83.42 S S
! estructura de soporte y acabado perimetral. ! 76.083 6.346.844
$

8, ELECTRIC

0 0 8.985.566
Suministro e instalacién punto de iluminacidn S $

8,1 aJustabI.e a cielo raso y/o techo. Incluye tuberia y und 13,00 250,723 3.959.399
accesorios.

Suministro e instalacién de luminarias tipo led de S S
2 1

8 25w de sobreponer. und 3,00 78.354 1.018.602
Retiro de aparato tomacorriente existente. Incluye s S

8,3 retlro_de cableado y disposicion final en sitio ml 5,00 10.950 54750
autorizado.

Retiro de aparato interruptor existente. Incluye retiro
84 de plafén y/o plafones asociados, con retiro de und 6.00 S S
! cableado existente y disposicion final en sitio ! 10.950 65.700
autorizado.

85 §um|n|stro e instalacidn d’e nuevo apérato und 7,00 S S
interruptor. Incluye tuberia y accesorios. 54.785 383.495
Suministro e instalacion de nuevo aparato S S

8,6 tomacorrlente doble 110V. Incluye tuberia y und 8,00 40175 321.400
accesorios.
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37 Suministro e instalacién de cableado y conductores ml 168.00 S S
! circuitos nuevos, tres cables 1 neutro mas 2 fases. ! 21.230 3.566.640
Sistema de aterrizaje de baja tension polo a tierra. S S
8,8 Incluye varilla de Fobre L=50cm, conexiones, tubreria, und 1,00 315 580 315 580
acoples y accesorios.
$
9,0 COMPLEMENTARIOS 10.116.561
Suministro e Instalacidn de Estructura metalica en S S
9,1 Tubgrla Estructural 100x50x2mm para estructura de ml 111,70 61.467 6.865.864
cubierta nueva. Incluye Anclajes, soporte, soldadura
9,2 Caballete para teja UPVC ml 9,21 > »
! ! 93.871 864.552
Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye retiro
9,3 existente, anclajes, regatas y sello, lamina ml 13,68 > >
! ! ! ! ! 82.255 1.125.248
galvanizada cal.20
Suministro e Instalacién de juego de incrustaciones S S
9,4 para bafio Tipo Institucional en a.cero. inoxidable. und 2,00 254,513 509.026
Incluye barra de apoyo en acero inoxidable
9,5 Aseo final m?2 114,44 > >
! ! 6.570 751.871
$
COSTOS DIRECTOS (CD) 174.126.349
$
0,
A ADMINISTRACION 29,80% 51.889 652
$
0,
| IMPREVISTOS 1,00% 1.741.263
$
0,
V) UTILIDAD 5,00% 3.706.317
S
0,
COSTOS INDIRECTOS (CI) 35,80% 62.337.232
S
VALOR OBRAS (CD + Cl) 236.463.581

Por lo anterior, el presente proceso contractual corresponde al valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA'Y UN PESOS ($236.463.581) M/CTE.

7. CONDICIONES TECNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR

La ESE Hospital de Algeciras, evaluara que la oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se ajusten a las
condiciones del pliego de condiciones, en el siguiente orden: 1) Capacidad juridica; 2) Capacidad financiera; 3) Capacidad
organizacional; 4) Capacidad técnica; 5) Capacidad Residual; y 6) Oferta econémica.

PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISION DE LOS PROPONENTES

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTARSE BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SIEMPRE Y
CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LA LICITACION PUBLICA:



http://www.esehospitalalgeciras.com/

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION CODIGO:

i 3 LG-CT-F-02
) ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 1
NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30
NS= Calle 4 No. 1-40 Barrlq Cludad_de Barranquilla VERSION 01
5 R o www.esehospitalalgeciras.com
e ESTUDIO PREVIO Pagina 33 de 151

PARTICIPANTES: En el presente proceso podran participar las personas Naturales o Juridicas, individualmente o asociadas
en consorcio o unién temporal, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar sefialadas por la
constitucion y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectlen la propuesta de acuerdo con las
condiciones establecidas en el presente estudio previo.

PERSONA NATURAL:

Que acredite el titulo profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto con experiencia general minima de Diez (10) afios,
contados a partir de la obtencién de la tarjeta profesional, que no estén incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las sefialadas en la ley y no encontrase en ninguna de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar, con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que dé él se
derive.

PERSONA JURIDICA:

Legalmente constituidas, con experiencia general minima de Diez (10) afios, con Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre, inscritas en camara de
comercio, que cuente con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato
que de él se derive.

Cuando el oferente sea Persona Juridica (Sociedad, empresa, u organizacion profesional), se debe dar cumplimiento al
Articulo 17 de la Ley 842 de 2003, que constituye: "...2) Responsabilidad de las personas juridicas y de sus representantes.
La sociedad, firma, empresa u organizacion profesional cuyas actividades comprendan, en, forma exclusiva o parcial, alguna
o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines, de sus profesiones auxiliares,
esta obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente
al objeto social de la respectiva persona juridica” Le corresponde para demostrar el cumplimiento de este deber legal debe
aportar el Ultimo pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculacion del mencionado
profesional.

PERSONAS ASOCIATIVAS - CONSORCIOS - UNIONES TEMPORALES

Acorde con los pardmetros legales, seré factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociacion previstas
en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales, minimo uno de los integrantes debera cumplir con las condiciones
de perfil y experiencia general exigida para las persona naturales o juridicas, segun la condicién de cada uno.

Los proponentes podran asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre; personas
naturales o personas juridicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el Estado la ejecucion
de obras civiles objeto del presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona Juridica que forme parte de una de las formas asociativas no
cumpla con los requisitos exigidos para las personas naturales, la propuesta debera ser avalada por un profesional en
Ingenieria Civil y/o Arquitecto que cumpla la experiencia exigida.

Todos los Proponentes deben:

e Tener capacidad juridica para la presentacién de la Propuesta.

e Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

e Cumplircon la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta y para todo el tiempo de ejecucion
del contrato y un (01) afios mas.
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¢ No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993.

o No estarincursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion.

o No estar en proceso de liquidacién obligatoria o forzosa.

8. PARTICIPANTES

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, individualmente o asociadas en
consorcio 0 union temporal, también las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las
personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia; que no estén incursas en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar sefialadas por la constitucion y la ley, con capacidad estatutaria para presentar
oferta y que efectlien la propuesta de acuerdo con las condiciones de participacion.

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumpla con
las condiciones exigidas en el presente estudio previo.

CRITERIOS DE PONDERACION

Para evaluar la propuesta desde los factores o criterios de ponderacion, debe haber sido declarada habil dentro
de los criterios Juridico, técnico, financiero y organizacional.

En el desarrollo de la Evaluacién se tendran como factores de calificacion los siguientes criterios:

Criterio de Evaluacion Puntaje
Factor Técnico 60
Equipo de trabajo 60
Factor Econémico (Precio) 285
Apoyo a la Industria Nacional 10
Acreditar la vinculacion de trabajadores con  discapacidad 1
Puntaje adicional participacion de mujeres 0.25
Puntaje adicional MIPYMES 0.25
Total 100

9.REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

Son requisitos para participar y verificar la capacidad juridica y legal: Estos requisitos son verificables por el evaluador
juridico, quien constara el cumplimiento de estos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el ofrecimiento sera
rechazado, sin perjuicio de las reglas de subsanabilidad contenidas en el paragrafo 1° del articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, y las normas que la reglamentan y/o modifican:

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

La ESE Hospital de Algeciras verifica la capacidad juridica, la experiencia y el personal minimo requerido, que dé certeza
que los proponentes cuenten con la organizacion e infraestructura que permita el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato.

1. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO (CUMPLE O NO CUMPLE)
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Son requisitos para participar y verificar la capacidad juridica: Estos requisitos no tienen puntaje, pero es verificable por el
evaluador juridico, quien constatara el cumplimiento de los mismos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el
ofrecimiento sera rechazado, sin perjuicio de las reglas de subsanabilidad contenidas en el paragrafo 1° del articulo 5 de la
ley 1150 de 2007.

Los proponentes interesados en el presente proceso deberan acreditar los requisitos de evaluacién que a continuacién se
describen:

Certificado de existencia y representacion legal

Fotocopia de la cédula de ciudadania

Fotocopia de la libreta militar (hombres menores de 50 afios)

Acta de autorizacién de la junta de socios 0 asamblea de accionistas

Documento de conformacion del consorcio o unién temporal, si es la condicion del oferente

Fotocopia de Tarjeta Profesional

Fotocopia del certificado de vigencia de Tarjeta Profesional

Registro Unico Tributario (RUT)

Certificado aportes parafiscales y de seguridad social. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, a la fecha del cierre del proceso de seleccion, el oferente, persona
juridica, debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en
su defecto por el representante legal, como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta.
Aunado a lo anterior el oferente debe adjuntar:

a. Constancia de pago de aportes en la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes (PILA), de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente los Ultimos seis (06) meses.

Nota: Para los proponentes que de acuerdo a requerimientos de ley estén obligados a tener revisor fiscal, junto con la
certificacion debera anexarse copia del documento de identificacion del revisor fiscal 0 contador junto con copia de la tarjeta
profesional su vigencia y antecedentes disciplinarios. Este certificado debera tener una vigencia no superior a 3 meses.
PERSONA NATURAL: Cuando el proponente sea persona natural, debera:

a. Acreditar el pago de aportes mediante la presentacion de la Ultima Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes
(PILA) donde se relacionen los conceptos cancelados, vigente a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas al
tenor del DECRETO NUMERO 1273 DE 2018 .

FORMAS ASOCIATIVAS: Tratandose de consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o relacionados, se debera
allegar los documentos requeridos para persona natural o persona juridica segin corresponda, para cada uno de los
integrantes.

o Certificado de no incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Certificacion de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion.

Certificacion de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica
Verificacion de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional

Registro Unico de Proponentes (RUP)

Garantia de Seriedad de la Oferta

La propuesta deberd acompafarse de una garantia de seriedad expedida por una compafiia de seguros legalmente
establecida en Colombia, que cumpla los siguientes requisitos:

Asegurado o beneficiario: ESE Hospital de Algeciras, Nit. 813.001.653-1
Cuantia: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial
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Vigencia: Desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato, sin que en
todo caso sea inferior a 90 dias calendario.

Tomador o afianzado: La Persona Natural, Juridica o el Consorcio o Unién Temporal. Si el oferente es una persona juridica,
la péliza o garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figure en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera. Si el oferente es un consorcio o union temporal, la péliza debe ser
constituida o efectuada a nombre del consorcio 0 unién temporal (indicando sus integrantes e identificacion) y no a nombre
del representante del consorcio 0 union temporal.

Firmas: La péliza ineludiblemente debera estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compafiia o Entidad
Bancaria que la expide y por el tomador, y debera acompariarse del recibo de pago o Constancia de Ley.

Nota: Segun el Paragrafo 3° de la Ley 1882 de 2018, expresa gue la no entrega de la garantia de seriedad junto con la
propuesta no sera subsanable y seré causal de rechazo de la misma.

e  Compromiso anticorrupcion
e  Certificado de participacion independiente del proponente
o Consulta del RNMC del representante legal, persona natural e integrantes del Consorcio 0 Unién temporal.

Nota 1: La no presentacion del documento de conformacion consorcial o la union temporal o la ausencia de la firma hace
inhabil la oferta.

Nota 2: La no presentacion del certificado expedido por la camara de comercio con sus documentos anexos sera causal
para declarar inhabil la propuesta.

Nota 3: La no presentacion de la garantia de seriedad genera rechazo de la oferta conforme establece la ley 1882 de 2018

Nota 4: La no presentacion de los demas documentos requeridos cuando hubiere lugar a ello hara no habil la propuesta.

10.REQUISITOS TECNICO HABILITANTES

CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA (HABILITANTE)

Se determinara si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los presentes pliegos.
Se evaluara a partir de la informacién relacionada y cuando en la sumatoria de los contratos ejecutados por el proponente
cumpla el siguiente requerimiento de la experiencia:

13.1 EXPERIENCIA GENERAL:

El proponente debe acreditar como experiencia General, un minimo de Diez (10) afios contados a partir de la expedicién de
la matricula profesional de Ingeniero Civil para personas naturales y desde el momento de la constitucion en caso de

personas juridicas.

Tratandose de consorcio o unién temporal, este requisito debe ser cumplido por al menos uno (1) de sus integrantes.

13.2EXPERIENCIA ESPECIFICA:
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El oferente debe acreditar experiencia de un (1) contratos y/o convenios, cuyos objetos y/o actividades corresponda a la
construccion y/o adecuaciones de centros de salud o infraestructura hospitalaria, cuyo presupuesto sea igual o mayor al
presupuesto total del presente proceso. Se debera anexar acta de recibo final de obra y liquidacion y/o certificacion, para
acreditar el presente requisito de conformidad con los requisitos sefialados a continuacion.

Los contratos deberan estar relacionados en el documento RUP e inscritos y debera acreditar por lo menos cuatro (4) de los
codigos UNSPSC que se relacionan a continuacion:

GRUPO CODIGO | BIEN O SERVICIO '
SERVICIOS ~ DE  MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE

F- SERVICIOS | 72103300 INFRAESTRUCTURA

F- SERVICIOS | 72151900 | SERVICIO DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

F- SERVICIOS | 72153600 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

F- SERVICIOS | 80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS

F- SERVICIOS | 81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Tratandose de proponentes plurales este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus integrantes.

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente informacién del contratista, contratante, valor del contrato
ejecutado, porcentaje de participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios 0 uniones temporales y el contrato
identificado con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos
relacionados con cada uno de los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditara a la Entidad el
cumplimiento de la experiencia, el Proponente debera diligenciar el anexo EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE, con la siguiente informacion:

INFORMACION

Numero y fecha de suscripcién del contrato.

Nombre de la entidad o empresa contratante, Direccidn, Teléfono, Ciudad y Correo electrénico.

Nombre del Contratista.

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unién temporal.

Objeto del contrato

Fecha de iniciacion.

Fecha de terminacién: 100% ejecutado.

NUmero consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar experiencia.
Valor final del contrato (incluye el valor inicial mas las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado
durante la ejecucion del contrato) en pesos, a la fecha de terminacion de los servicios certificados (...)

e Ademas, debera anexar el acta de recibo final, con el fin de verificar las actividades ejecutadas.

REQUISITOS

Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente, deben ser expedidas Unicamente por el
contratante y suscritas por las personas competentes o autorizadas para ello.

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unién temporal o bajo cualquier otra
forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion.
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En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluaran en conjunto con el contrato principal al
que estan adicionando. Para el efecto, la certificacion debera contener como minimo el valor del contrato adicional y la fecha
de su celebracién.

Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se puedan certificar el
cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente pliego de condiciones. No se aceptaran certificaciones de
contratos en ejecucion.

La ESE Hospital de algeciras se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas o solicitar los
respectivos contratos o documentos que lo soporten.
JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA

Se pudo constatar que de acuerdo con el estudio del sector y los diferentes procesos de seleccion que la ESE Hospital de
Algeciras ha adelantado, los posibles oferentes cumplen con los requerimientos exigidos en el presente estudio.

Para garantizar idoneidad y capacidad del oferente para la realizacién de las presentes obras, se consideran que las
condiciones exigidas en cuanto a nimero de contratos, el alcance las actividades y la sumatoria del presupuesto, es
adecuada y proporcional al contrato que se pretende suscribir, y esta acorde al estudio del sector y analisis del Secop.

EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (HABILITANTE)

Los proponentes deberan ofertar dentro de su oferta como requisito habilitante un personal minimo requerido para la
ejecucion del Contrato, que acredite los siguientes requisitos:

DEDICACIO PERFIL
AR B N FORMACION EXPERIENCIA
Elr:uzcr)]geiirg:; S'g?\z: Experiencia General minima de Diez (10)
ING. DIRECTOR . o Arquitecto, Con aﬁos' contados partir de la expedicién de la
DE OBRA 1 5% Especializacion En matricula profesional.
Gerencia de c o . - .
Proyectos. on experiencia especifica de minimo un afio
como Director de Obra y/o Contratista.
Experiencia General minima de cinco (05)
Titulo  Profesional afios contados partir de la expedicion de la
ING. RESIDENTE 1 509 En Ingenieria Civil matricula profesional.
DE OBRA o genieria Civi
ylo Arquitecto. c I . . .
on experiencia especifica de minimo seis
(06) meses como residente de obra ylo
Contratista.
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Experiencia General minima de Tres (03)
afios contado a partir desde la obtencion del
Tecndloda o diploma o matricula profesional.
SECRETARIA rofesiogal en
OFICINA 1 50 % femas de Experiencia especifica minima de seis (06)
PRINCIPAL o afio en temas contables en entidades
contaduria publica. | _. . X
publicas y/o privadas.

Nota 1: Los proponentes deberan diligenciar y presentar los ANEXO - CARTA DE COMPROMISO, ANEXO — PERSONAL
OFERTADO y el ANEXO - EQUIPO DE TRABAJO.

Nota 2: Para acreditar la identificacion y formacién del personal, los proponentes deberan adjuntar los siguientes
documentos, segun aplique, asi:

Copia de la cédula de ciudadania.

Copia de la matricula profesional.

Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por la entidad competente.
Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten la formacién académica.

El personal debera cumplir con todos los requisitos legales para el ejercicio de la profesion o tecnologia.
Nota 3: El valor del contrato aportado para acreditar la experiencia especifica, se actualizara a pesos del afio 2025, asi:

e Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacién y se divide por el valor del S.M.M.L. del afio
correspondiente a la misma fecha de terminacion.
e El nimero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del afio 2025.

Nota 4: La experiencia general se refiere a la experiencia adquirida en ejercicio de las profesiones requeridas, que
corresponden a los afios comprendidos entre la expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso.

Nota 5: La experiencia especifica se refiere a la adquirida en ejercicio de la profesion, en la cual haya desempefiado las
actividades requeridas, entre la fecha de expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso, y se
debera acreditar mediante las certificaciones y/o actas de terminacion y/o actas de liquidacion de los vinculos legales.

Nota 6: Para la acreditacion de la experiencia especifica se debera aportar las certificaciones y/o las actas de terminacion
ylo las actas de liquidacion en las que se refleje la siguiente informacion:

Nombre direccion y/o teléfono del contratante.

Cargo desempefiado y descripcién (si lo tiene)

Objeto del contrato.

Numero del contrato (si tiene).

Periodo en que se desempefi6 en el cargo (dia, mes y afio).

Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificacion o el acta de terminacién o acta de liquidacion.
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Nota 7: La verificacion del personal se realizara con base en la informacion aportada en los anexos requeridos y en los
respectivos soportes. Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en los anexos y los soportes, prevalecera la
informacién de los soportes.

Nota 8: En caso de presentarse un mayor nimero contratos a los mencionados en la tabla para la experiencia especifica,
solo se tendra en cuenta los dos primeros relacionados en el ANEXO - EQUIPO DE TRABAJO.

Nota 9: En caso de no presentar el ANEXO - EQUIPO DE TRABAJO, s6lo se tendra en cuenta los dos primeros contratos
relacionados en la oferta, de acuerdo a la foliacion.

Nota 10: Los profesionales solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del personal exigido, de acuerdo a
la dedicacién requerida, so pena de ser evaluado como NO CUMPLE. En todo caso, la entidad contratante podra verificar
que el personal ofrecido tenga la dedicacion requerida para la ejecucion del Contrato.

Nota 11: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del titulo expedida por el
Ministerio de Educacion —Sistema Nacional de Informacién de la Educacién Superior SNIES, de acuerdo a lo sefialado en
la Ley 30 de 1992 y la Resolucion 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

Nota 12: El adjudicatario debera acreditar la disponibilidad de todo el personal determinado en el presupuesto oficial para
la ejecucion del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los Documentos del Proceso
Contractual.

Nota 13: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del proponente plural, se debera
anexar copia de los contratos, en los que se pueda validar la informacién requerida. En todo caso la entidad contratante
podra realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la informacién.

Nota 14: Cuando se presenten experiencias simultaneas (tiempos traslapados) no se realizara doble contabilizacién de ella.
Nota 15: Los términos de suspension no se contabilizaran como experiencia.

Nota 16: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo anteriormente descrito su
propuesta sera declarada NO HABILITADA.

Nota 17: Es importante que el proponente tenga claro todo el personal requerido en el proyecto. Si bien hay personal que
no es habilitante, debe ser incluido en la propuesta so pena de que su propuesta sea declarada NO HABILITADA.

Tratdndose de proponentes plurales este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus integrantes.

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente informacion del contratista, contratante, valor del contrato
ejecutado, porcentaje de participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios 0 uniones temporales y el contrato
identificado con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos
relacionados con cada uno de los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditara a la Entidad el
cumplimiento de la experiencia, el Proponente deberd diligenciar el anexo EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE, con la siguiente informacién:

JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA
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Se pudo constatar que de acuerdo con el estudio del sector y los diferentes procesos de seleccion que el Hospital de
Algeciras huila ha adelantado, los posibles oferentes cumplen con los requerimientos exigidos en el presente estudio.

Para garantizar idoneidad y capacidad del oferente para la realizacion de las presentes obras, se consideran que las
condiciones exigidas en cuanto a nimero de contratos, el alcance las actividades y la sumatoria del presupuesto, es
adecuada y proporcional al contrato que se pretende suscribir, y esta acorde al estudio del sector y andlisis del Secop.

ACREDITACION PROGRAMA SG-SST:

El proponente deberéa aportar Certificacion por parte de la administradora de riesgos laborales —ARL-, 0 la autoevaluacion
presentada ante la ARL con el respectivo soporte o constancia de radicacion o entrega a la ARL, o el resultado de esta, en
la que se evidencie el porcentaje de cumplimiento de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme a los estandares minimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables. Para el presente requisito la
elegibilidad se validara la propuesta de conformidad con lo estipulado en la Resolucion 312-2019 considerando el mayor
porcentaje de cumplimiento, Asi:

RESOLUCION 0312 DE 2019 Art. 28
PROCENTAJE ESTADO CUMPLIMIENTO
Menor al 60% Critico NO CUMPLE
Maderablemente NO CUMPLE
Entre el 50% y 85% Aceptable  (Plan de
Mejoramiento)
Mayor de 85% ACEPTABLE CUMPLE

En el caso de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir con lo estipulado anteriormente,
ya que no exime a ninguno de sus integrantes en la responsabilidad en el cumplimiento del SG-SST. Si el proponente es
persona natural se encuentra incurso en la causal de exclusion establecida en el paragrafo 2° del numeral 2 de la Resolucion
0312 de 2019, asi debera manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTA DE PRECIOS BASICOS

El oferente debera presentar para cada item el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS correspondientes y el respectivo listado
de precios basicos, en concordancia con la oferta econdmica. Los precios unitarios deberan indicarse en pesos colombianos
y deberan cubrir todos los costos, directos e indirectos, que impliquela ejecucién de las obras, y todos los demés gastos
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion, impuestos,
deducciones, contribuciones y utilidades del proponente.

El proponente debera hacer y presentar los anlisis de precios unitarios para cada uno de los ltems de la lista de cantidades
de obra, presentando adicionalmente el listado de materiales y precios basicos, los cuales serviran como base de analisis
para la aprobacion de precios no previstos, en caso de ser necesario y verificar los precios de los insumos de la oferta.

La no presentacién de la totalidad de estos generara, que la propuesta sea declarada como NO ADMISIBLE técnicamente.
ANALISIS DEL AlU.

El OFERENTE debera presentar el andlisis del AlU, el cual debe contener, todos los costos de administracion en los que

incurre la organizacién del constructor para poder ofertar y desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y
la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo, el cual regiré tanto para los analisis de
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precios unitarios que forman parte de la propuesta, como para los nuevos precios, en caso de ser necesario pactar en el
transcurso del contrato.

El analisis del AlU debe contemplar ademas los costos inherentes al proyecto segun sea el caso a la naturaleza del proyecto
si aplica como valla informativa, sefializacién, autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos récord de construccion y
demas al proyecto, aplicables al tipo del proyecto que se pretende ejecutar.

La no presentacion de este documento generara, que la propuesta sea declarada como no admisible técnicamente.

11.. ANALISIS DE SECTOR

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO
POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sefiala el deber de la entidad estatal de hacer el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. El punto de partida del analisis es el objeto del contrato y en consecuencia,
de este depende el alcance del anélisis.

Para el efecto, se realizara con base a las directrices establecidas en la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector G-
EES-02 de Colombia Compra Eficiente. La importancia de este analisis ha sido enfatica en las recomendaciones que la
Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Economico -OCDE, le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales
constituyen buenas practicas en materia de promocion de la competencia en la contratacion publica. Ello atendiendo a la
importancia de que la politica y la regulacion estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales deben
estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades de las Entidades Estatales v la eficiencia en el
gasto.

En tal sentido, se procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion a partir de las siguientes areas:

A. Aspectos generales del Mercado

B. Comportamiento del Gasto Historico — Estudio de la Demanda

C. Estudio de la oferta

D. Presupuesto oficial

Por lo que se presenta continuacion un andlisis del sector y de los posibles oferentes para el desarrollo del objeto contractual
de la referencia, todo enmarcado siempre con la finalidad de asignar de manera eficiente los recursos establecidos para
este proceso y de verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Sector Aplicable:

IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD
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La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad econdmica
cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su division
se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales se
consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la
fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes,
vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, efc.

Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios, el Gobierno,
etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional

El sector de servicios economicos o sector terciario se compone de areas de la economia tales como:

o  Comercio (mayorista, minorista, franquicias)

o Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)
Servicios personales, los mas importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar
(especialmente educacion, sanidad y atencion a la dependencia -servicios publicos, se presten por el Estado o por
la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerias)

e Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestién y administraciéon de empresas (incluyendo el nivel
ejecutivo), la publicidad y las consultorias y asesoramientos econémico, juridico, tecnoldgico, de inversiones, etc.

e Funcidn publica, administracidn publica, actividades de representacion politica y de servicios a la comunidad, como
las actividades en torno a la seguridad y defensa (gjército, policia, proteccion civil, bomberos, etc.) y las actividades
en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, efc.)

o Hoteleria y las actividades en torno al turismo

e Transporte y comunicacion (segun se trasladen mercancias o informacién)

e Medios de comunicacion, especialmente los medios de comunicacion de masas o sociales (periodismo escrito -
prensa-, radio y television)

o Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonia)

e Qtras aplicaciones de las tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC), especialmente la informatica e
Internet

El objeto del proceso de contratacién se ubica en el sector de la CONSTRUCCION.
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ASPECTOS ECONOMICOS

OPCIONES QUE EL SECTOR ECONOMICO OFRECE - CLASIFICACION SECTORIAL INTERNACIONAL UNIFORME

DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (ClIU)

A partir de la resolucion 636 de 2012, se establecen los codigos ClIU Rev. 4 A.C mediante los cuales es posible definir las
opciones que el sector econdmico ofrece para satisfacer la necesidad de contratacion y a su vez el mercado objetivo que

se va a estudiar durante el andlisis.

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econémico para satisfacer la
necesidad de contratacion mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econdmico a estudiar es el
correspondiente al sector de CONSTRUCCION. Empresas por actividad econémica (Secciones de CIIU) El cuadro
muestra el nimero de empresas activas en el departamento por cada una de las secciones de la Clasificacion industrial

internacional uniforme de todas las actividades econdémicas (CIIU).

El cuadro muestra el nimero de empresas activas en el departamento del Huila por cada una de las secciones de la
Clasificacién industrial internacional uniforme de todas las actividades econdmicas (ClIU). Este es el boletin de perfiles

Econdmicos Departamento de Putumayo, ultima fecha de actualizacion Julio 2025.

Cuadro 7: Empresas por actividad econémica (Secciones de ClI{)

Seccion Seccigndescripcion Emgresas
Sin Identificar Sin Identificar 12
Saccion A Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura ¥ Pesca 842
Seccion B Explotacion De Minas ¥ Canteras 103
Seccion C Industras Manufactureras E.370
Seccion D Suministro De Electricidad, Gas, Vapor ¥ Aire Acondicionado 37
Seccion E Distribucion De Agua; Evacuacion ¥ Tratamiento De Aguas Residuales, Gestion De Desachos Y 171
Artividadses Ma Sanaamisnte & mbianta
| SeccionF Construccicn 1514
SECCIoN b LOMErCIO Al FOr Mayor ¥ Al HOr MENOT, HEparacion Ue VeniCuIos ALUTOMOLOres ¥ MOtoCICIetas 1p.=uu
Seccion H Transporte Y Almacenamiento 1.009
Saccion | Alojamiento Y Servicios De Comida F.466
Seccion ] Informacion ¥ Comunicaciones o648
Saccion K Actividades Financieras ¥ De Seguros 325
Seccion L Actividades Inmobilianas 354
Seccion M Actividades Profesionales, Cientificas ¥ Técnicas l.471
Saccion M Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo 1.229
Seccion O Administracion Pablica ¥ Defensa; Planes De Seguridad Social De Afiliacion Obligatoria 12
Seccion P Educacion 234
Seccion Q Actividades De Atencion De La Salud Humana ¥ De Asistencia Socia 541
Seccion R Actividades Artisticas, De Entretenimiento Y Recreacion 884
Seccion 5 Otras Actividades De Servicios 1.589
Seccion T Actividades De Los Hogares Individuales En Calidad De Empleadores; Actividades Mo Diferenciadas 2
De Los Hogares Individuales Como Productores De Bienes ¥ Servicios Para Uso Propio

Fuente: RUES-Confecamaras. Calculos: OEE-MinCIT. Fecha de corte: 31 de diciemnbre de 2024 .

De esta forma, se establecen los siguientes codigos ClIU como parte de las opciones que ofrece el sector econémico para

satisfacer la necesidad del presente proceso de contratacion.
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% SECCION M: RAMA: SECCION F CONSTRUCCION

Esta seccion comprende las actividades corrientes y especializadas de construccion de edificios y obras de ingenieria civil.
En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y
estructuras prefabricadas y también la construccion de obras de caracter temporal. Las actividades corrientes de
construccion abarcan la construcciéon completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios
publicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construccion de obras de ingenieria civil, como carreteras, calles,
puentes, tlneles, lineas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hidrico, sistemas de riego,
redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias y lineas de transmision de energia eléctrica, instalaciones
deportivas, etcétera. Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribucion o por contrata.
La ejecucion de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en
esta seccion las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de construccion.

e DIVISION 41 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Esta division comprende la construccion de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen obras nuevas, reparaciones,
ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construccion de obras
de caracter provisional. Se incluye la construccion de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios
publicos y de servicios, edificios de explotaciones agropecuarias, etcétera.

o ACTIVIDAD 4112 Construccion de edificios no residenciales Esta clase incluye:

* L a construccion de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: - Edificios destinados a actividades de produccién
industrial, tales como fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera. - Hospitales, escuelas y edificios de oficinas. - Hoteles,
tiendas, centros comerciales y restaurantes. - Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas. - Parqueaderos,
incluidos los subterraneos. - Aimacenes. - Edificios religiosos.

* El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.

+ La reforma, la renovacion o las reparaciones locativas de estructuras existentes.

+ EI montaje de cubiertas metélicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el constructor como parte
del desarrollo de la construccion de edificaciones no residenciales.

o DIVISION ‘43 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

Esta division comprende actividades especializadas de construccion (obras especiales), es decir, la construccion de partes
de edificios y de obras de ingenieria civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas
actividades se concentran en un aspecto comln a diferentes estructuras, que requiere la utilizacion de técnicas o equipo
especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentacion, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la
colocacién de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalacion de andamios, la construccidn de techos, etc. También se incluye
el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por la propia
unidad constructora. Las actividades de construccion especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratacion, en
particular en el caso de los trabajos de reparacion que se realizan directamente para el duefio de la propiedad.

Asimismo, se incluyen las actividades de terminacién y acabado de edificios.
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e ACTIVIDAD 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Esta clase incluye:

+ Las actividades de construccion especializadas en un aspecto comun a diferentes tipos de estructuras y que requieren
conocimientos o equipo especializados: - Cimentacion, incluida la hincadura de pilotes. - Obras de aislamiento contra el
agua y la humedad.

- Deshumidificacion de edificios. - Profundizacién de pozos.

- Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.

- Curvado de acero. - Colocacién de mampuestos de ladrillo y de piedra.

- Construccion de techos para edificios residenciales.

- Instalacién y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.

- Construccion de chimeneas y hornos industriales.

- Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacién de técnicas de escalada y del equipo correspondiente,
como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.

* Las obras subterraneas.

+ La construccion de piscinas.

+ La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacion de coyuntura econémica, mediante la cual se
articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados macroecondmicos. Para tal efecto, las cuentas
trimestrales se soportan en los estadndares internacionales de medicién econdmica definidos por la Organizacién de
Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.

Este boletin técnico tiene como propésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto (PIB).
Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en general,
para la toma de decisiones.
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Informacidn | trimestre 2025°

En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su senie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024P"

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Fuente: DANE, PIB_T

Desde el comportamiento de la produccién nacional a partir de la produccién, de acuerdo con las cifras presentadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, el PIB | Trimestre 2025:

El Producto Interno Bruto crece 2,7% en el afio 2025pr, respecto al mismo periodo de 2024pr. (ver tabla 1). Las actividades
economicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

+ Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.
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Tabla 1. Valer agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
202571/ 20251/
2024F"1 202471V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 0.2
Explotacién de minas y canteras 50 02
Industrias manufactureras 1.4 02
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 12 03
Construccion 35 1.8
Comercio al por mayaor y al por menor® 39 04
Informacion y comunicaciones o7 1.0
Actividades financieras y de seguros 33 10
Actividades inmobiliarias 21 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 1.0 0e
Administracién piblica, defensa, educacién y salud® a5 0e
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y ofras
actividades de servicios® 155 4
Valor agregado bruto 2,7 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 22 03
Producto Interno Bruto 2,7 0.8

Fuente: DAME, PIB_T

Valor agregado por actividad econdmica

Construccion

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.
+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece

3,8%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo
de construccion con operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
la construccién decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
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+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece
0,2%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo
de construccion con operadores) decrece 0,7%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025¢"

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie a]una?a por
.. efecto estacional y
original N
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
202571/ 202571/
20247"-1 2024"-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -7.0 -34
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 38 02
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 17 07
obras de ingenieria civil® ' '
Construccion -3,5 -1,8

Fuente: DAMNE, PIB_T
PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto crece 10,3% a precios corrientes respecto al mismo periodo de
2024pr (ver tabla 19). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 29,9% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual).
+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 10,2% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variacién anual).

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales crece 9,6% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,5% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores crece 12,1%.
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« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,8%.
* Explotacion de minas y canteras crece 1,7%.

Tabla 19. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie Original s:’:ﬁ:{;‘iﬁ’(’;’i’f‘:"
Actividad economica
Anual Trimestral
202571/ 202571/
20247"-1 20241V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 29,9 18
Explotacion de minas y canteras 28 17
Industrias manufactureras 59 11
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ -29 -5,6
Construccion 4.2 -0,9
Comercio al por mayaor y al por menor® 102 11
Informacidn y comunicaciones 25 -1.3
Actividades financieras y de seguros 103 16
Actividades inmobiliarias 9,1 17
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 6.3 1.1
Administracion publica, defensa, educacion y salud* 9.6 09
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 220 121
actividades de servicios®
Valor agregado bruto 101 1.2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 124 37
Producto Interno Bruto 10,3 1,5

Fuente: DANE, PIB_T

PIB por departamento

Informacion actualizada el 30 de mayo de 2025
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Informacion 2024 preliminar

Para 2024, el PIB nacional es 1.706.447 miles de millenes de pesos, a precios cormentes. Los departamentos can mayor PIB son Bogota D.C. y Antioguia con

430.151 y 253.232 miles de millones de pesos, respectivamente

Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainia y Vaupés con 605 y 472 miles de millones de pesos, respectivamente.

Para 20247, Bogota D. C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron cerca de la mita del PIB nacional, si se le suman las siguientes 3 economias en participacion

(Santander, Cundinamarca y Atlantico), juntas representan el 67,1% del PIB de Colombia
Producto Interno Bruto departamental

El PIB nacional para el afio 2024 preliminar (2024pr) es de 1.706.447 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los
departamentos con mayor PIB son Bogotd D.C. y Antioquia con 430.151 y 253.232 miles de millones de pesos,
respectivamente. Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainia y Vaupés con 605 y 472 miles de millones de
pesos, respectivamente.

Tabla 1. Producto Interno Bruto por departamento
Miles de millones de pesos a precios corrientes

2024™

Departamento 2024 Departamento 2024
COLOMBIA 1.706.447 MNorte de Santander 27.389
Bogota D.C, 430,151 Marifio 25835
Antioguia 253,232 Magdalena 24,026
Valle del Cauca 166,349 Casanare 23.586
Santander 109,532 La Guajira 17618
Cundinamarca 108.202 Quindio 14.587
Atlantico 76818 Sucre 13.770
Bolivar 61.185 Arauca 9.209
Meta 54.797 Chood 7.582
Boyaca 45232 Caqueta 6.831
Tolima 37.046 Putumayo 6.091
Cauca 31.03 San Andrés y Providencia® 2454
Cesar 31092 Guaviare 1.396
Cordoba 30952 Amazonas 130
Huila 29310 Vichada 1.167
Caldas 28821 Guainia 605
Risaralda 28675 Vaupés 472

_ Fuente: DAMNE, Producto Intemo Bruto por Departamento
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Respecto al PIB del Departamento del Huila, para el afio 2025, la variacién del crecimiento real el PIB del departamento

frente al total de Colombia, también se puede evidenciar la participacion porcentual de los sectores en el PIB del
departamento frente a la composicién nacional:

Figura 3: Variacion anual del PIB Figura 4: Composicion sectorial PIH

2024
Huila Colombia
Minas y canteres
104 Informacion y lelecomunicaciones
Industrias manufaciureras
- Electricidad gas y agua
5 _: ‘ Derechas e mpuestos it
I Construccon |y 17 °
: Comercio hotales  reparac N | ——— 15, 5
Agricullura, ganaderia y pesca ﬁ 93
\/ Adminsstracion piblica y defensa 151 1181
54 Actvidades inmobilarias — 74
Activdades financieras y de seguros i 1

Act cientificas y ¥cnicas ‘ﬂ 65

Act. Entretenimiento |t %

©
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T

0 5 10 15 20
[ | Huita I Colombia

*Nota: PIB a precios comientes. Particpacion porcentusl
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~
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]

“Nota: PIB a precios constantes de 2015

*A diciembre de 2024 (pr).
Fuente: Cuentas departamentales- DANE. Fecha de Publicacion: 30 de mayo de 2025.

PIB desde el enfoque del gasto

Desde el enfoque del gasto, en el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie

original crece 10,3% respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos del
componente del gasto (ver tabla 20):

+ Gasto en consumo final crece 9,6%.

* Formacion bruta de capital crece 18,7%.
* Exportaciones crecen 12,5%.

* Importaciones crecen 17,7%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 1,5%, en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

+ Gasto en consumo final crece 1,9%.

+ Formacion bruta de capital crece 3,5%.
« Exportaciones decrecen 1,5%.

* Importaciones crecen 1,9%.

25
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Tabla 20. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original estacional y calendario

Componentes del gasto

Anual Trimestral

202571/ 202571/

202471 20247"-1v
Gasto de consumo final' 96 1.9
Formacion bruta de capital® 187 35
Exportaciones 125 -1.5
Importaciones 17,7 19
Producto Interno Bruto 10,3 1.5

Fuente: DANE, PIB_T

Exportaciones

En el primer trimestre de 2025pr, las exportaciones crecen 2,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr.
Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,8%, respecto al trimestre
inmediatamente anterior (ver tabla 17).

Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original H .
erie origina estacional y calendario

Componente del gasto

Anual Trimestral
202571/ 202571/
202471 20247-1v
Exportaciones 2.4 -0,8

Fuente: DANE, PIB_T

Importaciones

En el primer trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 11,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr
. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,2%, respecto al trimestre
inmediatamente anterior.
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Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2025¢"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original

Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Componente del gasto

Anual Trimestral
202571 f 202571 /
2024°"-| 20247"-Iv
Importaciones 11,9 2,2

Fuente: DANE, PIB_T

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

| trimestre de 2025

Grafico 1. Variaciéon anual, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles (precios

constantes)
Total nacional

I trimestre de 2025P

Variacion (%)

20,0
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100
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00

50 4

-100

<150

-20,0

-10,7

Anual Doce Meses Trimestral

Fuente: DANE. IPOC.

Indicador de produccion de obras civiles IPOC precios constante

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais.
La medicion y el andlisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroecondmicas y la elaboracion
de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan
indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general.
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De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de extender sus
fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el calculo del Indicador de Produccion de Obras Civiles
(IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la produccién de las obras de ingenieria civil, a partir
del seguimiento de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de
la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de obras civiles, siguiendo el
principio de causacion, fortaleciendo asi el calculo de los indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el
Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

Variacion anual (I trimestre de 2025pr / | trimestre 2024)

Durante el primer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 3,8%,
frente al mismo trimestre de 2024 (Anexo A3).

Gréfico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (I trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.

Variacion y contribuciéon anual por tipo de construccion (I trimestre de 2025pr / | trimestre 2024)

El crecimiento de 3,8% en la produccion de las obras civiles a precios constantes, con respecto al primer trimestre de 2024,
se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales registrd un incremento en su produccion anual de 61,0% y aporté 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la variacion
anual; asi mimo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), presento
un aumento de 9,4% y sumé 1,0 p.p a la variacién anual a precios constantes.

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil disminuyo
su produccién en 10,5% y rest6 0,8 p.p. a la variacion anual; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes y carreteras elevadas y tuneles redujo su produccion en 2,8% y rest6 1,5 p.p a la variacion anual; el grupo de
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tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y
obras conexas; disminuy6 su produccion en 24,3% y desconté 3,3 p.p. a la variacion anual a precios constantes (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacién y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de construccién

Total nacional
| trimestre de 2025 / | trimestre 2024

Tipo de construccién Variacin anual Contribucién a la variacién total

(porcentajes) {puntes parcentuales)

TOTAL 38 38

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 610
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (scueductos) 94 10
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimients; y otras obras de ingenieria civil 105 l 08

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 28

530203 Tuberias para la conduscién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tubsriasy . .
cables locales, y obras conexas -

Fuente: DANE, IPOC.

Estadisticas de Licencias de Construccion (ELIC)

Las licencias de construccion forman parte de un conjunto de instrumentos de control administrativo publico, cuyo propésito
es controlar coordinadamente el crecimiento y desarrollo de las ciudades, municipios o territorios, asi como propender por

el mantenimiento de las normas adoptadas en materia de la estructura de una construccién, las areas de reserva,
embellecimiento y la construccion de vias.

En marzo de 2025 se licenciaron 1.627.677 m? para construccion, 464.601 m* mas que en el mismo mes del afio anterior
(1.163.076 m?), lo que significé un aumento de 39,9% en el &rea licenciada. Este resultado se explica por el incremento en
un 30,7% del area aprobada para vivienda y de 78,4% en el area aprobada de los destinos no habitacionales.



http://www.esehospitalalgeciras.com/

N MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION CODIGO:

\ ) ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS LG-CT-F-02
~—= =% ) NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30
N - Calle 4 No. 1-40 Barrlq Cludad_de Barranquilla VERSION 01
S o www.esehospitalalgeciras.com
e ESTUDIO PREVIO Pdgina 57 de 151

Grafico 1. Area total licenciada (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Enero 2019 - marzo 2025

5.000.000
4.000.000 -

3.000.000 -+

2.014.571
2.088.141
2.516.690
1.777.198

2.000.000

Metros cuadrados

1121734
1.163.076

1.000.000

L

ar M 1.627.677

LO -
ic

T
=
=

2024 2025

Fuente: DANE, ELIC.

En el periodo de analisis se aprobaron 1.224.991 m? para vivienda, lo que significé un aumento de 287.586 m? frente al
mismo mes de 2024. Por su parte, se aprobaron 402.686 m? para la construccion de los destinos no habitacionales, lo que
represent6 un incremento de 177.015 m? en comparacion con marzo del afio anterior (Anexo A1).

Grafico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Marzo (2023 - 2025)
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Fuante: DANE. FLIC
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Grafico 3. Variacién anual del area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
Cobertura nacional
Marzo (2024 - 2025)
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Fuente: DANE. ELIC

Resultados afio corrido (enero — marzo 2025 / enero — marzo 2024))

En el periodo enero — marzo de 2025 se licenciaron 5.264.557 m? para edificacion, mientras que en el mismo periodo de
2024 fueron 3.921.365 m?, lo que representd un incremento de 34,3%. El area aprobada aumentd 36,5% para vivienda, y
26,6% para los destinos no habitacionales (Anexo A1).
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Grafico 4. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
Cobertura nacional
Ano corrido. Enero - marzo (2023 - 2025)
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Fuente: DANE. ELIC

Resultados por departamentos y Bogota

Resultados anuales (marzo 2025 / marzo 2024)

El incremento de 39,9% del area total aprobada en marzo de 2025, frente a marzo de 2024, obedecio principalmente a la
variacion del area licenciada en Santander que sumé 10,0 puntos porcentuales. Le siguieron Antioquia y Atlantico que
sumaron 7,7 p.p. y 5,3 p.p. respectivamente a la variacion anual.

Por otra parte, Meta y Tolima restaron conjuntamente 8,1 puntos porcentuales a la variacién (Anexo A3).
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Cuadro 1. Variacion anual, contribucion a la variacion y distribucién del area aprobada
Cobertura nacional
Marzo (2025 / 2024)

Variacion anual Contribucion a la Distribucién del area
Departamento .
(%) variacion (p.p.) aprobada (%)
Santander 1437 10,0 12,1
Antioquia 40,3 7.7 19,1
Atlantico 479,0 53 45 I
Magdalena 1089,0 4.8 E¥:] -
Cundinamarca 49,8 37 7.9 I
Bogota, D.C. 187 33 15,0 I
Valle del Cauca 380 2,9 74 I
Boyaca 1087 2.8 EX:y |
Caldas 1725 12 140
Huila 69,0 1.1 190
Quindio 169,00 i1 1210
La Guajira 1149,4 0,7 o0s5]
Cesar 1065 0.7 o9ll
Cagueta 4111 0.5 04]
Ricaralda 17,0 03 160
Norte de Santander 11,9 03 22l
Sucre 63,6 02 04]
Chocd 821 02 0,4'
Marifio 108 o1 100
Cardoba =11 0.0 osll
Bolivar -13,0 -1,0 45 .
Cauca -52,1 -1,0 [l |
Tolima -57,6 -3,2 170
Meta -58,0 -4,9 26l
Resto* 1422 32 39 -
Total 39.9 399 100,0

Fuente: DANE, ELIC

Censo de edificaciones (CEED)

El DANE disefi6 e implementd desde 1996 el Censo de Edificaciones (CEED), operacion estadistica que tiene como objetivo
determinar trimestralmente el estado actual de la actividad edificadora, para establecer su composicién, evolucion y
produccién, convirtiéndose en uno de los insumos principales para el calculo del Producto Interno Bruto (PIB) del subsector
edificador.

El CEED utiliza la técnica estadistica de panel longitudinal que permite el seguimiento a través del tiempo de cada una de
las obras objeto del estudio, caracterizandolas por sus diferentes estados de obra: proceso, paralizadas y culminadas,
ademas determina las caracteristicas como los destinos, areas construidas, entre otras variables de clasificacion.

En un proceso de cambio y de mejoramiento permanente desde el inicio de la recoleccién, la cobertura del CEED ha
presentado modificaciones, de 1997 hasta 1999 la cobertura correspondié a seis areas con diecisiete municipios. En el afio
2000 se incluyo el area de Armenia con el proposito de realizar un seguimiento a los procesos de reconstruccion como
consecuencia del sismo acontecido el 25 de enero de 1999.
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| trimestre de 2025

Grafico 1. Area censada por estado de obra (miles de metros cuadrados)
Total 23 dreas
| trimestre (2024 — 2025F)
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Fuente: DANE, CEED.
Resultados anuales por estado de obra

En el primer trimestre de 2025, el area causada presenté un decrecimiento de 6,3%, lo que signific 263.890 m2 menos en
relacion con el mismo periodo de 2024. Por destino, la construccion de casas restd 2,7 puntos porcentuales a la variacion
anual del area causada (Anexo L).

Tabla 1. Area causada en metros cuadrados, segun destinos. Variaciones y contribuciones.
Total 23 areas
I trimestre (2024 - 2025P)

Destinos Trimestres Distribucion Variacion Contribucion
/2024 | /2025 (%) (%) {puntos porcentuales)
Total 4198655  3.934.765 100,0 D  -6.2 | | 6,3
Apartamentos 2.662.714 2606545 662 [N 2,1 | -1,3
Casas 582.161 467852 119 |} 196 2,7
Oficinas y comercio 276.835 219428 56 | 207 N 1,4
Bodegas 206.014 154619 39 | 249 R 1,2
Institucionales 470.930 486321 124 |} 33 | 04

Fuente: DANE, CEED

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion mensual de
0,19%, con respecto a marzo de 2025. Segun tipos de construccion, los grupos Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
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aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,23%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), se ubicaron por encima del
promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccion
Total nacional

Abril 20257
W Variacion mensual (%)  w Contnbucién (p.p)
04 | 033
03
03 023
0,20
0.2 &19 0,15
0.2 0,13 '
01
0,04
01 0.01 002 0.01 002
00 | |
ICOCIV Total Carreteras, calles, vias  Tuberfas parala  Construcciones en Construcciones Puertos, canales,
férreas y pistas de  conduccion degasa  minas y plantas deportivas al are  presas, sistemas de
atemzae, puentes, larga distancia, lineas industrales bbre y otras obras de  nego y otras obras
carreteras elevadas y  de comunicacion y ingenieria ol hidraulicas
wineles cables de poder; (acuveductos)

tubenias y cables
locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el ind

Fuente: DANE, ICOCIV

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a marzo de 2025 se
presentaron en: mano de obra (0,41%), maquinaria (0,21%), herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%).
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Grifico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos

Total nacional

2023 - 2025 (abril)
Varladon mensual %)
Varlackén Mensual (%) Contribudidn (%) 2023
(Abr)
L]
0,24 [ — S e
T r &
Materiales 0.1 I e I 039 Y
012 07 = —
ddara de obra el . el I 042 . LI i
078 0,12 — N
baquinaria i 1 o | 058 L N N
0.0% 0 —t i S W
0,14 a1 M
Equipas I 037 r — A
024 fer S P N
f04 t
Trarsporie l . 108 e
0,36 0% —— S L
0 0.aa LY LY
Herramignta mencr 1 060 —, — et
0,06 009 R
Equipos especiales para 0,46 [ ] 0.0 a3 N Y
abra f4T fir i "

abr-24

Fuente: DAME, ICOCIV.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)

Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) Marzo de 2025

iAbry

4,12

4,15

.08

4,32

106

1,001

Para el mes de marzo de 2025pr el ISE en su serie original, se ubico en 124,22, lo que represent6 un crecimiento de 4,52%
respecto al mes de marzo de 2024pr (118,85).
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Grafico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2023P - 2025F" (marzo)

6,0
5.0
4.0
3.0
2,0
10
0,0

1.0
2,0

30

mar abr may jun jul ago sep oct mov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
2023p 2024pr 2025pr
m— riginal = = - Ajustada por efecto estacional y calendario

Fuente: DANE, ISE

MERCADO LABORAL

Las ciudades y regiones buscan posicionarse como lugares atractivos por su calidad de vida y las oportunidades que ofrecen
a las personas y a las empresas para desarrollar sus capacidades de innovar y generar riqueza. Crean entornos
institucionales que promueven la creacién y el funcionamiento de las empresas para generar empleos de calidad y cuentan
con el talento humano como una fortaleza competitiva.

La Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en su més reciente informe estima que la tasa de desempleo mundial
disminuira levemente a 4,9% en 2024, mostrando una perspectiva mas optimista que la presentada a inicio de afio cuando
se preveia un aumento en el indicador.

En este sentido, la poblacién desocupada mundial descenderia de 191 millones a 183 millones de personas al finalizar el
afio. Esta tendencia a la baja estuvo impulsada por menores niveles de desempleo en China, India y en las economias de
altos ingresos.

No obstante, a nivel regional se observa que en América el desempleo se mantendria al mismo nivel del 2023, en un 5,3%.
La estabilidad en el indicador puede estar relacionada con lo mencionado en las estimaciones de enero de 2024, donde la
OIT preveia que los mercados laborales que permanecieron resilientes el afio pasado podrian comenzar a reflejar la
desaceleracion de la actividad productiva en un futuro préximo, generando cierta presion sobre la tasa de desempleo.

En Colombia, las cifras estan confirmando esta situacion. En 2023, el desempleo y la generacién de puestos de trabajo
demostraron resiliencia frente a la desaceleracion de la actividad econdmica que llegd a nimeros negativos en el tercer
trimestre del afio.

A pesar de mostrar leves sefiales de deterioro al finalizar el afio, el mercado laboral permanecié ajustado hasta febrero y
marzo de 2024, meses en los que el desempleo aumento por primera vez desde el inicio del periodo de recuperacién en
marzo de 2021.

No obstante, en el mes de abril se retoma una tendencia positiva hacia el descenso de la tasa de desempleo y la generacidn
de puestos de trabajo, explicado especialmente por el dinamismo de las 13 areas metropolitanas.

En esta misma linea, las cifras con ajuste estacional muestran una disminucién. La tasa de desempleo nacional
desestacionalizada pas6 de 10,9% en marzo a 10,5% en abril de 2024, en tanto que el desempleo en las 13 areas
metropolitanas contintia disminuyendo, alcanzando el 10,3%.
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A pesar de estos buenos resultados, es esencial seguir analizando minuciosamente la evolucion del mercado laboral,
especialmente en los pequefios municipios y las zonas rurales ya que durante los Ultimos periodos han experimentado una
pérdida de dinamismo, la cual guarda una estrecha relacion con el desempefio del sector agropecuario y su impacto en la
generacion de empleo.

Por ofro lado, vale la pena continuar observando a la industria ya que en los Ultimos periodos ha mostrado bastante
afectacion, luego de permanecer resiliente ante las caidas en la actividad productiva del sector el afio pasado.
Adicionalmente, en un contexto con un crecimiento econdmico de 1,0% en el primer trimestre, una inflacion de 7,16% y una
tasa de interés de politica monetaria alta de 11,75%, es crucial mirar el desempefio del mercado laboral en un futuro préximo.
Finalmente, las proyecciones de desempleo para Colombia en el 2024 se encuentran por debajo del 11%, donde la OIT
estima un 9,2%, el Fondo Monetario Internacional un 9,9% v la Direccion de Estudios Econdmicos (DEE) del Departamento
Nacional de Planeacion de Colombia un 9,8%.

Principales indicadores del mercado laboral

Informacién abril 2025

Para el mes de abril de 2025, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que representd una disminucién de 1,9
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,6%). La tasa global de participacién se ubico en 63,7%, mientras
que en abril de 2024 fue 64,0%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,1%, lo que represent6 un aumento de 1,0 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (57,2%).

Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)

Total nacional
Abril (2024-2025)

I Abril 2024 N Abril 2025

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacién Tasa de Desocupacion

(TD)

Fuente: DANE, GEIH

Indicadores de mercado laboral mes y trimestre mévil para el total nacional y total 13 ciudades y areas metropolitanas
Total nacional mensual

Para el mes de abril de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que represent6 una disminucion de 1,9
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,6%). La tasa global de participacion se ubic en 63,7%, mientras
que en abril de 2024 fue 64,0%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,1%, lo que representd un aumento de 1,0 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (57,2%).
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Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional

Abril (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, GEIH.

POBLACION OCUPADA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, MES ABRIL 2025
Total 13 ciudades y areas metropolitanas trimestre movil

En el trimestre movil febrero - abril 2025, |a tasa de desocupacion de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,3%, lo
que representé una disminucidn de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre mévil febrero - abril 2024 (10,9%). La tasa
global de participacién se ubicd en 66,7%, manteniéndose igual a la registrada en el mismo periodo del afio anterior.

Finalmente, |a tasa de ocupacién fue 60,5%, lo que represent6 un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre
mavil febrero - abril 2024 (59,4%).

Grafico 5. Tasa global de participaciéon (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Febrero - abril (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, GEIH.

Poblacion ocupada segiin rama de actividad, mes abril 2025

En el mes de abril de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.576 miles de personas. Las ramas
que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Administracion publica y defensa, educacion
y atencion de la salud humana (1,0 puntos porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,6 puntos porcentuales) e
Industrias manufactureras (0,5 puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variaciéon de la poblacion

ocupada segun rama de actividad
Total nacional
Abril (2024 - 2025)

Rama de actividad

Poblacion ocupada

Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana
Comercio y reparacion de vehiculos

Industrias manufactureras

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Informacion y comunicaciones

Actividades inmobiliarias

Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos”

Construccion

Actividades financieras y de seguros

Fuente: DANF. GFIH

Abril 2024

22.865
2849
3992
2452

1.660

23.576
3.084
4124
2564
1.766
1.865
475
290
1.891
3.180
1.788
585
1547
417

Poblacién ocupada segun posicidn ocupacional, mes abril 2025

Abril 2025

Total nacional
Distribucion
% 2025

100
131
175

109

FAR

235

Variacion Contribucion

absoluta

en p.p.

10
06

-02

En abril de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que mas
aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 2,3 y 1,3 puntos porcentuales,

respectivamente.

Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion

ocupada segun posicion ocupacional
Total nacional
Abril (2024 - 2025)

Posicién ocupacional

Abril 2024
Poblacién ocupada 22.865
Trabajador por cuenta propia 9.299
Obrero, empleado particular 10.097
Jornalero o Pedn 729
Patron o empleador 598
Obrero, empleado del gobiemo 1.004
Empleado doméstico 642
Trabajador familiar sin remuneracion 486

Fuente: DANE. GEIH.

Abril 2025

23.576
9.826
10.389
749
576
975
613
440

Distribucion
% 2025

100

417

44,1
32
24
4,1
26
19

Total nacional

Variacion
absoluta

71
528
292
20
-21
29
-30
46

Contribucién
en p.p.

-01
02
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Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre mévil febrero - abril 2025

Para el trimestre mévil febrero - abril 2025, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas
de desocupacion fueron: Quibdéd (33,2%), Riohacha (16,7%) e Ibagué (14,7%). Las ciudades con menor tasa de
desocupacion fueron: Santa Marta (8,7%), Villavicencio (8,0%) y Medellin A.M. (7,8%).

Grafico 6. Tasa de desocupaciéon segun ciudades
Total nacional y 23 ciudades y areas metropolitanas

Febrero - abril 2025
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Comercio y reparacidn da vehiculos
Administracidn poblica v defansa

Actividades profesionales, cientificas y tcnicas
Construccidn

Aloamianto y senacios da comda

Actedades arishicas

La figura muestra gue durante el
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trimestre maovil feb-abr de 2025, las Manufacturas
actividades de comercio y reparacion de Electricidad Gas y Agua
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total de ocupados de Neiva Infarmacidn y comunicaciones
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares - DAME. Fecha de Publicacion: 30 de mayo de 2025,

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS)

40

La Encuesta Mensual de Servicios es una operacion estadistica por medio de la cual el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacién de las variables principales del sector servicios para el analisis de su
evolucion en el corto plazo. En el proceso permanente de mejoramiento y actualizacién de las estadisticas econdmicas y

con el propdsito de responder a estandares nacionales e internacionales, tanto metodoldgicos como de clasificacion

En marzo de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en comparacion

con marzo de 2024.
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Grafico 1. Variacién anual de los ingresos nominales, segiin subsector de servicios
Total nacional
Marzo 2025° / marzo 2024
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Fuente: DANE, EMS.

EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS

Variacién anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segln subsector de servicios (marzo 2025p /
marzo 2024)

En marzo de 2025, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en comparacion
con marzo de 2024.
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Tabla 1. Variaciéon anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segtin subsector de
servicios
Total nacional

Marzo 2025P / marzo 2024
Clasificacién CIIU Rev. 4 A.C. & =
ingresos Ingresos por servicios Venta de M. Otros Ingresos
Seccién Divisién Descripcién Variacién (%) Contribucién (PP)
3 i ! |
H Divisién 52 Almacenamiento y actividades complementarias 155 I 156 . 01 00
transporte
H Division 53 Correo y servicios de mensajeria 180 . 181 . 00 01
1 Divisién 56 Restaurantes, catering y bares 84 I 82 I 03 02
J Divsion 58 Actividades de edicion 6,6 I 53 I 07 06
o ¥ PRI

| Divisién 59, excepto Clase 5920 PG e pelcois cremutogaean ¥ 48 I 65 I 20 03

programas de television
) Division 60 y Clase 6391 Actividades de Hogiamaaon y transmiston 187 159 00 28

agencias de noticias

J Division 61 Telecomunicaciones 28 I 10 I 36 I 02
) Division 62, Division 63, excepto Clase Desarrollo de sistemas informaticos y 55 61 04 02

6391 procesamiento de datos

Seccidn L Divisién 68 Seccidn N, N , LN
LN ST : 2 Inmobiliarias, alquiler de maguinaria y equi 43 59 -1,1 04

Divisiones 7710, 7729y 7730 5 =i A I I
ivisi 69,70,71,72.Q1 7320, A %
M Divistones iy . Actividades profesionales cientificas y técnicas 53 I 48 I 06 00
Division 74
M Clase 7310 Publicidad 6,0 I 6,1 I 00 -0,1
N Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase  Actividades qe empleo, lig:-gmid.)d c‘-.vwf-‘.ngafin‘un 100 102 00 01
8130 privada, servicios a edificios
N Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) 73 I 73 I 00 00
N Divisién 82 excepto Clase 8220 Actividades "dm_”'s"""v‘“ y de apoyo de oficina y 72 a5 00 28
otras actividades, excepto call center

P Grupo 854 Educacion superior privada 79 I 7.7 I 00 0.1
Q Clase 8610 Salud humana privada con internacién 26 I 2.2 I 01 0.2
Q Division 86 excepto Clase 8610 Salud humana privada sin internacdn 7.7 I 67 I 08 02
S Divisiones 90, 92, 93,95y 96 Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 129 ! 19 ! 03 13

Fuente: DANE, EMS.

Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por tipo de contratacién, segun subsector de servicios (marzo
2025p / marzo 2024)

En marzo de 2025, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en el personal ocupado
total, en comparacién con marzo de 2024.
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Tabla 2. Variacién anual del personal ocupado total y contribuciéon por categoria de contratacion,
segun subsector de servicios

Total nacional

Marzo 2025P / marzo 2024
Personal ocupado Mision**
Clasificacién ClIU Rev. 4 AC. o Permanente  Temporel divecte Aomcihe Hora citedra***
Seccién Divisién Descripeion Variacidn (%) Contribucion (PP)
o Almacenamiento y actividades complementarias al =
H Divisidn 52 s comiidish 26 26 05 05
transporte
H Division 53 Correo y servicos de mensajenia 21 l 09 l 09 l 20 '
I Division 56 Restaurantes, catering y bares 13 | 07 | 14 | 26 l
) Divsion 58 Actividades de ediddn 47 I 21 l 17 | 09 I
_ _ Produccidn de peficulas cnematograficas y
) Divisién 59, excepto Clase 5920 % R Criaiog e ) 90 a7 an 53
programas de television
Actividades de ramacion y t isid
) Divisién 60y Clase 6391 kiades de pengramacicn y trsnsmisid 65 4 03 l 20
agencias de naticias |
) Divisin 61 Telecomunicaciones -8.1 . 41 l 27 I 13 l
" Divisién 62, Divisidn 63, excepto Clase Desarrolio de sistemas informéticos y 17 S 15 03
A7 00 | 9, H
6391 procesamiento de datos |
Seccion L. Division 68 Seccion N. !
N Inmobiiarias, ler de Naria y equi 15 -02 | 19 0.
Divisiones 710,729 y 7730 nmobiiarias, alquiler de maquinasia y equipo 1 ' § I 2
Divisi 69,70, 71,72 Clase 7320,
M WEines 2 e lae Actividades profesionsies cientificas y téenicas 6.5 53 -11 01
Devision 74
M Clase 7310 Publicdad 43 I 10 5.7 I 04 |
N Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase  Actividades de empleo, seguridad e investigacion 59 21 02 22
! 9 2 { i
8130 privada, servicios a edificos
N Clase 8220 Actividades de centros de flamadas (Call center) 51 l 04 I 46 I 0,1
N Divisién 82 excepto Clase 8220 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y 26 17 57 Y
otras actividades, excepto call center
I3 Gripo 854 Educadidn superior privada 09 | -06 ! 02 1 00 00
Q Clas= 8610 Salud humana privada con internacion 256 I 15 10 I =21 I
Q Divisién 86 excepto Clase 8610 Salud humana privada sin intemacidn 04 -06 0.1 04 |
S Divisiones 90,92, 93,95y % Otros servicios de entretenimiento y oiros servidios 10 -08 l 06 | 08 l

Fuente: DANE, EMS.

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

Publicacidn junio 06 de 2025p

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 14 investigaciones,
categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican
considerando las coberturas geogréficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.
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Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2024 - 20257)
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INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)1

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,7% con relacion al mismo trimestre
de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 3,5% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor

agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 3,8% y el de
las actividades especializadas decrecié en 3,7%.

Gréfico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)

2019 - 2025 (1 trimestre)

; Variaciones porcentuales les (Precios C )
Variacion Anual (%) e L
20191 20251 min, max.
PIB 7 ~~
5l . 5 — - s 2.7 -16,7 184
03
Valor agregado construccion 35 —
. 02 a o 35 435 238
10 | -
Valor agregado edificaciones* 7 - e,
e : 9 155 : 70 08 254
2 N
Valor agregado obras civiles** 38 . T o — >
: 364 A 38 -46,5 364
13 R v
Valor agregado actividades 37 . 3 !
arlali e ’ 32 - -37 -451 214
especializadas 18 l

2025 () Trim)
2024 (1 Trm)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
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En abril de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de personas. La Construccion como rama de
actividad economica particip6 con el 6,6% de los ocupados. En abril de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional
aumentd 3,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccidn disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo
del afio anterior. Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el
47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (728 miles de personas), que ademas presentaron una
disminucién del 8,4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2023 - 2025 (abril)

Variacitn anual [ %)
particinacia
Variacién amual (%) :':P;TE:] 208 2028

min max
(abr) (abr}
ER] M
Poblacion ocupada total - 35 N N, S 31 07 51
5 Vi
: e

Poblacion ocupada en construccin 45 2 -89 159
Pj:n.n-: ©n ocupada en construccion en 13 8.4 11 a4 J "._ . I'._ .,-‘ 4 00 281

ciudades y dreas metropolitanas 130 15 N i |

abr-25
abr-24

Fuente: DANE, GEIH.

INDICADORES DE OFERTA

Produccién de Cemento Gris3 En abril de 2025, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.061.940 toneladas,
con una disminucion de 7,4% respecto a abril de 2024.



http://www.esehospitalalgeciras.com/

. MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION CODIGO:
f;;%> ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS LG-CT-F-02

NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30
Calle 4 No. 1-40 Barrig Ciudad.de Barranquilla VERSION 01
i o www.esehospitalalgeciras.com
I ESTUDIO PREVIO Pagina 75 de 151

Gréfico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
Enero 2022 - abril 2025°
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Fuente: DANE, ECG.

Produccion Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral
Durante 2024, la produccién anual per capita de cemento gris fue 254,7 kilogramos por habitante con una disminucion de
6,4%), con respecto a la produccion de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por habitante.
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Grafico 6. Produccion anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Macional 2010 - 2024¢er

Kilogramos/habitante (kg/hab)
Variacion porcentual %

Produccidn anual per capita =—\ariacion produccion per capita

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL

indice de Precios del Productor

En abril de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd un incremento de 0,77%,
respecto a marzo de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio present6 una variacion mensual
de 0,33%.
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Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
Total nacienal
2014 - 20257 (abril)
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Fuente: DANE, IPP.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* CUQDE: Clasificacion segin Uso o Destino Econdmico

indice de Precios al Consumidor - IPC

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (julio)

Variacion Mensual Variaci6n Afio corrido Variacién Anual
IPC total 0,20 0,28 432 4,02 6,36 4,90

Fuente: DANE, IPC

En julio de 2025 la variacién mensual del IPC fue 0,28%, la variacidn afio corrido fue 4,02% y la anual 4,90%.

En julio de 2025 la variacion anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 puntos porcentuales menor que la reportada en el
mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 6,86%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2025 (0,28%) se explicd principalmente por la variacion mensual de las
divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores
variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,82%) y Salud (0,39%).
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RESULTADOS DEL MES DE JULIO 2025

Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto En el mes de julio de 2025, el IPC registr6 una variacion de 0,28%
en comparacion con junio de 2025, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,28%): Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (0,82%), Salud (0,39%) y por Ultimo, Restaurantes y hoteles (0,35%).

Por debajo se ubicaron: Informacion y comunicacion (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,19%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,15%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,14%), Recreacion y cultura (0,05%), Bienes y servicios diversos (0,04%), Transporte (0,01%), Educacion (0,00%) y por
Ultimo, Prendas de vestir y calzado (-0,08%).

Restaurantes y hoteles 035
W Alimantos
Informacién ¥ comunicacién 02 =]
= 0.04 Algjamienta
Alojamiento, agua, el idad y gas 0198 o y o
g Restaurant; =
Bienes y servicios para el hogar y parala... 0,15 S aurantes y o
% hoteles o
Bebidas alcohdlicas y tabaco 014 = Salud =1
(=]
o
Recreacion y cultura 005 g L]
- Bienas ¥ sericios <
Bienes y servicios diversos 004 a para el hogar )
Otros e
Transparte 001 °
Educacién 0,00
Prendas de vestiry cakade g
-020 000 020 040 0.60 080 1,00
o Contribucién (p.p)
Variacién (%)
Mota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion y redondeo.
Fuente: DANE - IPC

Comportamiento de la variacion afo corrido del IPC segtin divisiones y subclases
2.1.1 Variacion y contribucion afo corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional
(4,02%): Educacién (5,69%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,65%), Restaurantes y hoteles (5,17%), Transporte
(4,39%) y por ultimo, Salud (4,17%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (3,59%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,42%), Bienes y servicios diversos (2,89%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (2,86%), Prendas de vestir y calzado (1,45%),
Recreacion y cultura (0,92%) y por Ultimo, Informacién y comunicacion (-0,42%)
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Cuadro 3. IPC Variacion y contribucion afio corrido
Segun divisiones de gasto
Julio 2024 - 2025
2024 2028
Oivislones de Gaslo Pega | %) warachin (%} Convbuciin Pumos WVaracdn (%) Contribucian Punios
Parcamuass Porc emuaes
Suzachin 4.41 870 0,33 569 023
Almentas y bebidas no acondicas 15.05 am 0.7 363 106
Restauranias y notess 243 44 0.5 317 057
Transparie 12493 4322 Q.57 439 a5
Saud 1.7 4,38 .0 217 [:Kary
TOTAL 100,00 432 4.3 402 402
Alnamiento, agua, dectricdad, gas y ovos combusibkes 33,12 557 1.7 359 1,12
Sebidas Acondicas y tEnac 1.70 404 .0 342 008
Blenes y servicios dversos 538 257 0,14 289 a,1s
Musties, articuios para & hogar y para @ cons envacion ordnara del iia 140 008 2885 a1z
e _ : . .
Arandas de weslr y cazad 395 141 0.0 143 00
Racraacidn y cutra ] -0.939 -003 0392 003
hformacidny comunicaddn 433 -0,25 -001 -0.42 -0a1

Fuente: DAME, IPC.
MNota: La diferencia en la suma de las vanables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Comportamiento de la variacion anual del IPC segiin divisiones y subclases

3.1.1 Variacién y contribucién anual por divisiones de gasto

En el mes de julio de 2025, el IPC registré una variacioén de 4,90% en comparacion con julio de 2024. En el Ultimo afio, las
divisiones Restaurantes y hoteles (7,59%), Educacién (7,56%), Transporte (5,36%), Salud (5,36%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (4,95%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,95%) y por Ultimo, Alimentos y bebidas no
alcoholicas (4,94%) se ubicaron por encima del promedio nacional (4,90%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios
diversos (3,55%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (3,15%), Prendas de vestir y
calzado (2,10%), Recreacion y cultura (1,72%) y por ultimo, Informacién y comunicacion (-1,10%) se ubicaron por debajo
del promedio nacional.
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Variacion y contribucion anual del IPC por divisiones de gasto
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Mediante el Decreto 1572 de 2024 quedo establecido el salario minimo en Colombia para el afio 2025 el incremento
corresponde a un 9,54%, lo que significa que pasé de $ 1.300.000 a $ 1.423.500. El auxilio de transporte también se
incremento en un 23%, pasando de $162.000 a $200.00, para un total de $1.623.500 mensuales.

Este aumento fue decretado por el Gobierno Nacional, la decisién del jefe de Estado la adopto tras agotarse la etapa de
negociacion directa entre las centrales obreras y los gremios de la produccién, sin lograrse ningun acuerdo.

El nuevo salario minimo comenzé a regir a partir del 1 de enero de 2025 y se espera beneficiar a mas de 2,2 de trabajadores
en Colombia que reciben una remuneracion basica, y corresponden a cerca de 10% de las personas ocupadas laboralmente
en el pais,

Las razones del gobierno nacional

El jefe de Estado explic las razones por las que tom¢ la decisién de aumentar en 9,5% el salario minimo para 2025 “como
un regalo de Navidad":

- Lainflacion de 2024 estara bordeando el 5%. Actualmente, con cierre a noviembre, esta en 5,2%.
- Lainflacion de alimentos, quedaria a final de afio en 2,7% anual, “es la caida méas grande en toda la OCDE", dijo.

- La expectativa de inflacion para 2025 es de 3%, lo que significa que “el salario real, no nominal, va a tener un ascenso de
6,5%. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario minimo, que ya viene por
tercera vez".

El mandatario sefialé que “la politica del Gobierno de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, fue tan efectiva, que la
elevacion del precio de alimentos estuvo por muy por debajo del promedio de inflacion del pais”, aseguré.

Salario minimo y auxilio de
transporte en Colombia 2025

El salario minimo mensual aumento un 9,5%
y el auxilio de transporte un 23,46% en 2025

$1.423.500 $200.000

lo minimo mensual Auxilio de transporte

legal vigente ]

—

$47.450 $1.623.500

Salario minimo diario. Con auxilio de -
1 1

transporte Hi
$

Cae la construccion de edificaciones por sexto trimestre consecutivo

Las cifras publicadas hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane), nos dejan un panorama mixto
en cuanto al desempefio macro del pais. Por un lado, el Producto Intemo Bruto (PIB) nacional crecid 1,7% en 2024, lo que
representa una mejoria de 1 punto porcentual (p.p) respecto al 2023 (0,7%). Sin embargo, la cifra ain se encuentra por
debajo del crecimiento del 3,7% promedio previo a la pandemia (2010-2019).
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Por el lado de la construccion de edificaciones, el valor agregado presenté una contraccion del 3,1% en el cuarto trimestre
(4T), con lo cual acumulé 6 trimestres consecutivos de variaciones negativas. En el acumulado anual, el sector present6 una
caida del 2,5%.

La dinamica de la vivienda fue el principal determinante del resultado agregado de las edificaciones. La produccion
residencial, medida por las cuentas nacionales, continud cayendo en el 4T (-5,8%) y registré una variacion media del -4,1%
al cierre del afio. Asi mismo, desde la Optica de la demanda, la inversidn en vivienda cerré el afio con una reduccion del -
3,0%.

Grafica 1. Principales indicadores de cuentas nacionales
Variacicn anual

7%

2023

W 2024

-15% -12.6%

PIB Constreccian Obrasciviles  Edificacones  Inwversionen Produccion  Producoon no
vivienda residencial residencial

Fuente: DAME - Calouwlos Camacol
Mota: La produccion residencial y no residencal corresponde al promedio de las vanacones anuales del timestre reportadas en los boletines
tecnicos del DANE

La disminucién en la produccion de vivienda obedece a una reduccidn en los inicios de obra, cuyos niveles se mantiene por
debajo del area que culmina. Mientras que en 2024 se iniciaron un total de 12,4 millones de metros cuadrados (m2), una
contraccion del -17,4% frente al 2023, las culminaciones sumaron un total de 14,2 millones de m2 . Esta tendencia, derivo
en que los m2 en proceso de construccion se redujeran un -6,3%, pasando de 22,4 millones de m2 en 2023 a 21,0 millones
de m2 el afio pasado (-1,4 millones de m2).

Grafica 2. Actividad edificadora residencial
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Los menores niveles de actividad edificadora, ademas de reflejarse en los indicadores de cuentas nacionales —valor
agregado, inversion y produccion—, comienzan a notarse en la generacion de empleo del sector constructor. En 2024, la
construccidn redujo su volumen de empleo promedio mensual en 23 mil trabajadores. En ocho de los doce meses, el sector
reportd un namero inferior de trabajadores frente a 2023, con lo cual el comportamiento medio del afio fue el mas bajo desde
2018 (excluyendo la pandemia).

La reactivacion del sector edificador en 2025 es fundamental para acelerar el crecimiento de la economia nacional que, sin
el impulso del sector de la construccion, dificilmente alcanzara el esperado 2,6% al finalizar el afio1. El impulso a las ventas
€s un requisito para el inicio de obras que, al final, determinan la generacion de empleo formal e inversién, no solo en
vivienda, sino en toda la cadena productiva que depende de la construccién.

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Datos%20que% 20construyen%20-%2017feb25_0.pdf

Un analisis de la segunda encuesta de expertos sobre riesgos en el sector de infraestructura en Colombia revela variaciones
significativas en las percepciones entre 2024 y 2025. El estudio, realizado por Control Risks y Jaime Arteaga y Asociados,
integra opiniones de profesionales vinculados a empresas concesionarias, constructoras, de servicios publicos, banca de
inversion, consultoras y proveedores.

Destacan que durante 2023 y buena parte de 2024, el gobierno mostr6 bajo avance en nuevas obras y baja ejecucion
presupuestal, generando desconfianza entre los actores del sector. Ademas, persistente incertidumbre sobre el
financiamiento de grandes proyectos, combinada con tensiones politicas por la reforma fiscal, afect6 las perspectivas de
corto plazo. Pese a lo anterior, desde finales de 2024, se percibe un mayor interés empresarial ante la posibilidad de un
cambio de gobierno.

En ese contexto, para 2025, el 69% de los expertos consultados espera un crecimiento moderado o alto del sector para el
afio siguiente. Esta proporcién supera la registrada en 2024 y marca una tendencia optimista impulsada por un posible
cambio politico y el final del actual gobierno sin la implementacion de reformas estructurales percibidas como inciertas. En
contraste, la encuesta de 2024 reflejaba una postura mas reservada, relacionada con baja ejecucion presupuestal y
tensiones institucionales, lo que se reflejé en un resultado pesimista del 64% de los encuestados.

Las respuestas respecto al rol del gobierno en el fomento del sector muestran una mejora ligera, aunque persiste
escepticismo. En 2025, mas expertos estan de acuerdo con que el Estado reconoce la importancia de la infraestructura y
promueve su desarrollo, en comparacidn con el afio anterior. Sin embargo, la inestabilidad juridica y regulatoria continta
siendo sefialada como una de las amenazas mas relevantes. Entre las causas, se mencionan decisiones unilaterales del
Ejecutivo y conflictos entre ramas del poder publico.

En cuanto a interrupciones operativas, la encuesta de 2025 indica que el 50% de las empresas del subsegmento
concesionario (vias, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) enfrentd bloqueos o protestas sociales en el ltimo afio. Esta cifra
representa un aumento frente a 2024 y sitlia a este grupo como el mas afectado. La conflictividad social se intensifico
especialmente en zonas como la Guajira y el Valle del Cauca, donde se desarrollan proyectos estratégicos.

https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/encuesta-2025-riesgos-y-proyecciones-para-la-infragstructura-en-
colombia-632098

El sector de la construccion en Colombia, y en general, se estructura en torno a varias ramas principales: obras de
edificacion, obras de infraestructura, y construcciones pesadas. Adicionalmente, el sector se divide en obra publica y obra
privada, y también puede ser visto desde la perspectiva de la cadena productiva, incluyendo la produccion de materiales, la
construccion en si misma, y la comercializacion.



http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Datos%20que%20construyen%20-%2017feb25_0.pdf
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/encuesta-2025-riesgos-y-proyecciones-para-la-infraestructura-en-colombia-632098
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/encuesta-2025-riesgos-y-proyecciones-para-la-infraestructura-en-colombia-632098

~~ MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION CODIGO:
' ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS LG-CT-F-02
NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30
NS Calle 4 No. 1-40 Barri(? Ciudad_de Barranquilla VERSION 01
S g www.esehospitalalgeciras.com
o nuemams ESTUDIO PREVIO Pagina 84 de 151

Desglose de la estructura:

Ramas principales:

Obras de edificacion: Incluye la construccion de viviendas, edificios comerciales, y otros tipos de estructuras.

Obras de infraestructura: Abarca la construccion de carreteras, puentes, sistemas de transporte, y obras de saneamiento.
Construcciones pesadas: Engloba proyectos de gran escala como represas, mineria, y obras industriales.

Tipos de construccion:

Obra publica: Proyectos financiados y ejecutados por entidades gubernamentales.
Obra privada: Proyectos desarrollados por empresas o particulares.

Cadena productiva:

Mineria y produccion de materiales: Extraccién de materias primas y fabricacion de materiales como cemento, acero, y
agregados.

Construccion: Ejecucion de las obras, incluyendo la planificacion, disefio, y construccion propiamente dicha.
Comercializacion: Venta y distribucién de los productos construidos, como viviendas o locales comerciales.
Participantes del sector:

Empresas constructoras: Encargadas de ejecutar los proyectos.

Proveedores de materiales: Suministran los insumos necesarios para la construccion.

Profesionales de la construccion: Arquitectos, ingenieros, disefiadores, efc.

Entidades gubernamentales: Encargadas de la regulacién y contratacion de obras publicas.

Gremios y asociaciones: Agrupan a diferentes actores del sector para promover sus intereses y desarrollo.
Consideraciones adicionales:

El sector de la construccion es intensivo en mano de obra y demanda insumos de otros sectores de la economia.

La estructura de las empresas constructoras puede variar, pero a menudo se caracteriza por estructuras jerarquicas y
procesos de toma de decisiones centralizados.

La industria de la construccion se enfrenta a desafios como la volatilidad en la demanda, la presién sobre los costos y la
necesidad de adaptarse a nuevas tecnologias y practicas sostenibles.

AGENTES DEL SECTOR
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-Ministerio de Transporte

-Agencia Nacional de Infraestructura-ANI

-Entidades publicas Departamentales y Municipales (Gobernacién, Alcaldias)
-Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC

-Departamento Nacional de Planeacién —-DNP

-Superintendencia de Puertos y Transportes

-Instituto Nacional de Vias -INVIAS

GREMIOS Y ASOCIACIONES DE LA CONSTRUCCION.

En el sector de la construccién, existen diferentes asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto de impulsar
su desarrollo, produccién y comercializacion. Los gremios y asociaciones que participan en el sector son:

Sociedad Colombiana de Ingenieros La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con
personeria juridica concedida el 8 de mayo de 1896 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno
Nacional, es una corporacion sin animo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya misién es el mejoramiento
de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria.

Asociacion Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecanicos ACIEM trabaja por el crecimiento integral del Ingeniero y
el desarrollo tecnoldgico y profesional, a través del ejercicio idoneo y competente de todas las especialidades de la
Ingenieria, con el fin de contribuir al bienestar de la comunidad y a la toma de decisiones de trascendencia nacional para el
beneficio del pais.

Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la Construccion - SOTECC Contribuir al desarrollo profesional, mediante
la elaboracion e implementacion de proyectos académicos, sociales y econdmicos tendientes al mejoramiento moral y
material de los asociados. Intermediacion laboral y Mercadeo de servicios profesionales de la asociacion ante las empresas
privadas y publicas.

Camara Colombiana de la Infraestructura, CCl La CCl es una asociacién gremial empresarial que promueve el desarrollo
socioecondmico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la
transparencia, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que
intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el disefio, construccidn e implementacion
de las politicas publicas relacionadas con el sector.

Camara Colombiana de la Construccién, CAMACOL Representar y articular la cadena de valor de la construccion e impulsar
su desarrollo competitivo y el progreso de Colombia

e Andlisis de la Oferta
El estudio de la oferta tiene como propdsito identificar el comportamiento del mercado relacionado con el objeto del contrato,
evaluando si existe una oferta suficiente, variada y competitiva que permita garantizar la pluralidad de proponentes y la

eficiencia del proceso contractual.

Teniendo en cuenta que las Actividades que se pretenden contratar correspondiente a los siguientes codigos:

e ACTIVIDAD 4112 Construccion de edificios no residenciales Esta clase incluye:
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* La construccion de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: - Edificios destinados a actividades de produccion
industrial, tales como fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera. - Hospitales, escuelas y edificios de oficinas. - Hoteles,
tiendas, centros comerciales y restaurantes. - Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas. - Parqueaderos,
incluidos los subterraneos. - Aimacenes. - Edificios religiosos.

+ El montaje y el levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.

« La reforma, la renovacion o las reparaciones locativas de estructuras existentes.

+ EI montaje de cubiertas metélicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el constructor como parte
del desarrollo de la construccion de edificaciones no residenciales.

e ACTIVIDAD 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Esta clase incluye:

+ Las actividades de construccién especializadas en un aspecto comun a diferentes tipos de estructuras y que requieren
conocimientos 0 equipo especializados: - Cimentacion, incluida la hincadura de pilotes. - Obras de aislamiento contra el
aguay la humedad.

- Deshumidificacion de edificios. - Profundizacién de pozos.

- Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.

- Curvado de acero. - Colocacion de mampuestos de ladrillo y de piedra.

- Construccion de techos para edificios residenciales.

- Instalacion y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.

- Construccion de chimeneas y hornos industriales.

- Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacion de técnicas de escalada y del equipo correspondiente,
como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.

* Las obras subterraneas.

* La construccion de piscinas.

* La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.

Para lo cual, se obtuvo como resultado mas de 393 empresas, sin tener en cuenta el sinnimero de personas naturales
que pueden prestar los servicios requeridos, de las cuales se destacan las siguientes empresas, de acuerdo con el reporte
realizado en el Sll de la Superintendencia de Sociedades, a saber:

Clasificacion Industrial Internacional

Nit Razodn social de la sociedad Uniforme Version 4 A.C
F4390 - Otras actividades especializadas para
80201904 la construccidn de edificios y obras de
7 | PORTALES URBANOS SA ingenieria civil
80501036 | LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION SAEN F4112 - Construccion de edificios no
9| REORGANIZACION residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83000769 la construccidn de edificios y obras de
1| SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
83012499 la construccidn de edificios y obras de
2| ODINSA SERVICIOS S.AS. ingenieria civil
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86002871 | CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
2 | CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.

F4112 - Construccion de edificios no
residenciales

89090481 | ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA EN
5| REORGANIZACION

F4112 - Construccion de edificios no
residenciales

90008674 F4112 - Construccion de edificios no
5| DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS SAS residenciales
90072101 F4112 - Construccion de edificios no

8 | PROINVERSIONES ZFB SAS

residenciales

80002820 | CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN
6 | REORGANIZACION

F4112 - Construccion de edificios no
residenciales

80003179
7 | BLASTINGMAR S.A.S

F4390 - Otras actividades especializadas para
la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil

F4390 - Otras actividades especializadas para

81600092 la construccidn de edificios y obras de
0| CONTECHO SAS ingenieria civil
90022680 F4112 - Construccion de edificios no

2 | PROMOTORA MEGABODEGAS S.A.

residenciales

90036370 | ARTEKTON CONSTRUCTORA SAS EN
7 | REORGANIZACION

F4390 - Otras actividades especializadas para
la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil

90036381
9 | MCS COLOMBA SAS

F4390 - Otras actividades especializadas para
la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil

F4390 - Otras actividades especializadas para

90053688 la construccidn de edificios y obras de
0| GM COLOMBIAN HYDRO SAS ingenieria civil
90060115 F4112 - Construccion de edificios no

2 | PROMOLOGIC COLOMBIA SAS

residenciales

90069914 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S. A. U

F4390 - Otras actividades especializadas para
la construccidn de edificios y obras de

2 | SUCURSAL COLOMBIANA ingenieria civil

90079773 F4112 - Construccion de edificios no
2 | SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG residenciales

90091178 F4112 - Construccion de edificios no
5| CONSTRUCTORA PUERTO RICO SAS residenciales

90095442 F4112 - Construccion de edificios no
7 | OLIVE COUNTRY SUITES S.A.S. residenciales

90097446 F4112 - Construccion de edificios no
8 | LATAM LOGISTIC COL OPCO SAS residenciales

90098685 F4112 - Construccion de edificios no

6 | LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 SAS

residenciales

90105599 | LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION FRANZA
1| SAS

F4112 - Construccion de edificios no
residenciales

90117394
1| MIXA GROUP SAS

F4112 - Construccion de edificios no
residenciales
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90131220 la construccidn de edificios y obras de
6 | OHL INFRAESTRUCTURAS SAS ingenieria civil
90132255 F4112 - Construccion de edificios no
6 | PROMOTORA INMOBILIARIA MANILA SAS residenciales
90148594 F4112 - Construccion de edificios no
4 | BCEI COLOMBIA SAS residenciales
80000282 F4112 - Construccion de edificios no
0| CONSTRUCTORA A CRUZ SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80000736 la construccidn de edificios y obras de
7 | HIDROYUNDA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80002464 | RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS la construccidn de edificios y obras de
5| ASOCIADOS ingenieria civil
80002722 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80004719 la construccidn de edificios y obras de
2| JC SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SAS ingenieria civil
80005743 F4112 - Construccion de edificios no
6 | DIRCO INGENIERIA LTDA residenciales
80006042 F4112 - Construccion de edificios no
8| OBRACIC SAS residenciales
80006818 F4112 - Construccion de edificios no
7 | HERNANDEZ BOHMER CONSTRUCCIONES SAS residenciales
80009798 F4112 - Construccion de edificios no
4 | MGL INGENIEROS SAS residenciales
80010250 F4112 - Construccion de edificios no
9 | MONTAJES SAVART SAS residenciales
80010296 F4112 - Construccion de edificios no
5| CUBREACRIL SAS residenciales
80010302 F4112 - Construccion de edificios no
6 | DURANES SAS residenciales
80010842 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CONSTRUCTORA ECCO SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80011030 la construccidn de edificios y obras de
2| SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S ingenieria civil
80011208 F4112 - Construccion de edificios no
4 | CONSTRUCTORA ALKARAWI S.AS. residenciales
80011321 F4112 - Construccion de edificios no
3 | inversiones tulua sas residenciales
80011529 F4112 - Construccion de edificios no
6 | INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80011605 la construccidn de edificios y obras de
0 | ingenieria y herramientas s.a.s. ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
80011632 la construccidn de edificios y obras de
5| JAIME PARRAY CIA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80011674 la construccidn de edificios y obras de
2 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80012262 la construccidn de edificios y obras de
0| CIELOTEK INDUSTRIAL S.A.S ingenieria civil
80013085 F4112 - Construccion de edificios no
8 | INARDI INGENIEROS ARQUITECTOS DISENADORES residenciales
80013356 | VARELA FIHOLL & COMPANIA POR ACCIONES F4112 - Construccion de edificios no
2 | SIMPLIFICADAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80014173 la construccidn de edificios y obras de
4 | METALPAR SAS ingenieria civil
80014349 F4112 - Construccion de edificios no
8| INCEL S.A.S. residenciales
) F4390 - Otras actividades especializadas para
80015959 | COMPANIA DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES DEL | la construccion de edificios y obras de
6| CARIBE S.AS. ingenieria civil
80016215 F4112 - Construccion de edificios no
7| ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.AS. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80016915 la construccién de edificios y obras de
5| CODEOBRAS SAS ingenieria civil
80016922 | PROMOTORA LA ALBORADA S.A. EN F4112 - Construccion de edificios no
5| REESTRUCTURACION residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80016962 | INGEPLAN.CO SAS BIC EMPRESA DE BENEFICIO E la construccidn de edificios y obras de
2 | INTERESES COLECTIVO ingenieria civil
80017006 F4112 - Construccion de edificios no
5| AS CONSTRUCCIONES SAS residenciales
80018224 F4112 - Construccion de edificios no
1| GONANCO SAS residenciales
80018276 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CONSTRUCTORA LOREA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80018676 la construccidn de edificios y obras de
5| APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80018828 la construccidn de edificios y obras de
6 | FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS ingenieria civil
80019063 F4112 - Construccion de edificios no
1| ENTRE OBRAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80019311 la construccidn de edificios y obras de
7| ELECTROCONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
80019696 la construccidn de edificios y obras de
1| RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80019783 la construccidn de edificios y obras de
7 | mona y villegas ingenieros constructores sas ingenieria civil
80020190 F4112 - Construccion de edificios no
1 | COMPANIA NACIONAL DE INGENIERIA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80020840 la construccidn de edificios y obras de
0| JAW PINTURAS LTDA ingenieria civil
80021413 F4112 - Construccion de edificios no
7| CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS S.A.S. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80021546 la construccidn de edificios y obras de
6 | GYG CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
80022558 F4112 - Construccion de edificios no
5| CONSTRUCTORARUMIE SA'S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80022730 la construccién de edificios y obras de
7 | INGENIERIA'Y SERVICIOS SAS ingenieria civil
80022791 F4112 - Construccion de edificios no
7| G&G IINGENIEROS LTDA residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80022851 la construccién de edificios y obras de
5| GLOBAL ASTIS.AS. ingenieria civil
80022993 F4112 - Construccion de edificios no
7| BASE Y ANCLAJES SAS residenciales
80022995 F4112 - Construccion de edificios no
0| CONSTRUIR O.C. LTDA. residenciales
80023636 F4112 - Construccion de edificios no
8 | NIVELAR SA residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80024206 la construccién de edificios y obras de
9 | HHL INGENIEROS SAS ingenieria civil
80024210 F4112 - Construccion de edificios no
7 | FERNANDO RAMIREZ SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80024273 la construccidn de edificios y obras de
9| INGEARCOYY CIA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80100438 | INGENIERIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS la construccién de edificios y obras de
3| SAS BIC ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80201014 la construccién de edificios y obras de
5| MORALES & ESCORCIA INGENIERIA SAS ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
80201104 la construccidn de edificios y obras de
6 | PROYMETAL SA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80201550 la construccidn de edificios y obras de
6 | HUGO PEREIRA LORA S.AS. ingenieria civil
80202026 F4112 - Construccion de edificios no
3 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VISTA NORTE SAS | residenciales
80202079 F4112 - Construccion de edificios no
6 | AB GERENCIA INTEGRAL SAS residenciales
80202357 F4112 - Construccion de edificios no
4 | INVERPROYECTOS DEL CARIBE S.A residenciales
80400271 F4112 - Construccion de edificios no
5| BUILDING SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80400445 la construccidn de edificios y obras de
3| RYC INGENIEROS SAS ingenieria civil
80400818 F4112 - Construccion de edificios no
3 | CONSTRUCTORES & AMBIENTALES S.A.S. residenciales
80400944 F4112 - Construccion de edificios no
3| C&P CONSTRUCTIONS AND PROJECTS S.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80401509 | INGENIERIA DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y la construccién de edificios y obras de
9| SERVICIOS S.AS. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80500280 la construccidn de edificios y obras de
5| INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
80502338 la construccidn de edificios y obras de
5| SANTO VIENTO SAS ingenieria civil
80502808 F4112 - Construccion de edificios no
7| RB CONTRUCTORES ASOCIADOS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
80600023 la construccién de edificios y obras de
3 | INGCONS SAS ingenieria civil
80900732 F4112 - Construccion de edificios no
8 | BONILLA ZEA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
81100155 la construccidn de edificios y obras de
0 | IDEAS CIVILES SAS ingenieria civil
81100372 F4112 - Construccion de edificios no
0| ESTRUDUQUE S.AS. residenciales
81100482 F4112 - Construccion de edificios no
2 | INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
81100807 la construccidn de edificios y obras de
6 | COARTES SAS ingenieria civil
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81100973 F4112 - Construccion de edificios no
4| GOMECO S.AS. residenciales
81101374 F4112 - Construccion de edificios no
1| OBYPLAN LTDA residenciales
81101589 F4112 - Construccion de edificios no
6 | CONSTRUCCIONES & INVERSIONES COSMOS S.A.S BIC | residenciales
81101882 F4112 - Construccion de edificios no
6 | COMERCIAL ALPA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
81102161 la construccidn de edificios y obras de
0| CONSTRUCTORA CANALKI S.A.S ingenieria civil
81102318 F4112 - Construccion de edificios no
7 | INMOBILIARIA PROACTIVA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
81103723 la construccidn de edificios y obras de
6| TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS ingenieria civil
81200012 F4112 - Construccion de edificios no
0 | OBRASS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
81200071 la construccidn de edificios y obras de
1| METAL CIVIL SAS ingenieria civil
81200649 F4112 - Construccion de edificios no
7 | AGROPECUARIA LONDONO GOMEZ Y CIASENC residenciales
81300215 F4112 - Construccion de edificios no
8 | MERCASUR LTDA residenciales
81301193 ) F4112 - Construccion de edificios no
3| CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC SAS residenciales
81500296 F4112 - Construccion de edificios no
1| CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A. residenciales
81600314 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CON-TECNICA SA.S residenciales
82000342 F4112 - Construccion de edificios no
4B & VINGENIERIAS.AS. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
82000345 la construccidn de edificios y obras de
3 | Tecnoductos y Montajes S.A.S ingenieria civil
82000554 F4112 - Construccion de edificios no
8 | CONVIALQUI SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
82200296 la construccién de edificios y obras de
9| MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO EU ingenieria civil
82300046 F4112 - Construccion de edificios no
4 | PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO S.A | residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
82900114 la construccidn de edificios y obras de
5| CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAS ingenieria civil
82900204 F4112 - Construccion de edificios no
3| INGENIERIA TOTAL S.A.S EN REORGANIZACION residenciales
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83000236 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CONSTRUCTORA DOUQUEM SAS residenciales
83000622 F4112 - Construccion de edificios no
4 | ENTREPISOS MODULARES SAS residenciales
83001072 F4112 - Construccion de edificios no
8 | ECOCIVIL SAS - ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES - SAS | residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83001129 la construccién de edificios y obras de
0 | FUNDECO INGENIERIA SAS ingenieria civil
83001789 F4112 - Construccion de edificios no
1| INVERSIONES SIBERIA SAS residenciales
83002651 F4112 - Construccion de edificios no
0 | VANDENENDEN SAS residenciales
83003266 F4112 - Construccion de edificios no
8 | CONSFISA'Y CIA SAS residenciales
83003902 F4112 - Construccion de edificios no
5| CONSTRUCCIONES SAN JACINTO SAS residenciales
83003910 F4112 - Construccion de edificios no
9 | INGENIERIA DISENO Y CONSULTORIA S.A.S. residenciales
83004114 F4112 - Construccion de edificios no
2 | Desarrollando Ltda residenciales
83005449 F4112 - Construccion de edificios no
6 | CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83006119 la construccidn de edificios y obras de
4| ANPATEC SAS ingenieria civil
83006170 F4112 - Construccion de edificios no
3| ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83006698 | REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A EMPRESA la construccién de edificios y obras de
4 | MULTINACIONAL ANDINA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
83006843 | IMEC INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS EN la construccién de edificios y obras de
2 | REORGANIZACION ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
83010406 la construccidn de edificios y obras de
3 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
83010634 la construccidn de edificios y obras de
6 | ROCK WALL S.A.S. ingenieria civil
83011073 F4112 - Construccion de edificios no
5| GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA SAS residenciales
83011197 F4112 - Construccion de edificios no
3| CONSTRUIMOS A residenciales
83013533 | GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E F4112 - Construccion de edificios no
0 | INGENIEROS residenciales
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F4390 - Otras actividades especializadas para
83013533 la construccidn de edificios y obras de
3| INGENIERIA'YY CONSTRUCCIONES INTEC- OTM LTDA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
83013678 la construccidn de edificios y obras de
3| CONSTRUINTECSAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
83013691 | SOLUCIONES INTEGRALES DE DISENO Y la construccidn de edificios y obras de
5] CONSTRUCCION SAS ingenieria civil
83014271 F4112 - Construccion de edificios no
5| BSV INGENIERIAS.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83014580 la construccidn de edificios y obras de
0| INTECOM SAS ingenieria civil
83014681 F4112 - Construccion de edificios no
1| Grupo DossArq SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83050818 la construccidn de edificios y obras de
4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA ingenieria civil
83051042 F4112 - Construccion de edificios no
8 | CONSTRUCCIONES JR SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
83051232 | INGECONS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y la construccién de edificios y obras de
9| CONSULTORES S.A.S ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
84400172 | DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO la construccidn de edificios y obras de
0] SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
86000812 la construccién de edificios y obras de
3| STUP DE COLOMBIA SAS ingenieria civil
86002477 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CANTERAS SUESCARDILA SAAS. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
86002510 la construccidn de edificios y obras de
3| OBRAS CIVILES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
86005591 la construccidn de edificios y obras de
3| SFI SAS ingenieria civil
86006769 F4112 - Construccion de edificios no
7 | ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS SA residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
86007552 la construccidn de edificios y obras de
0| MUNOZ VANEGAS Y CIASEN C ingenieria civil
86009048 F4112 - Construccion de edificios no
6 | HORMIGON REFORZADO SAS residenciales
86033533 F4112 - Construccion de edificios no
3 | BARRERA CORAL SAS residenciales
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86045169 F4112 - Construccion de edificios no
6| CARRION RIVASY CIASENC residenciales
86050952 F4112 - Construccion de edificios no
7| CONSTRUCTORA OBREVAL SA residenciales
86052567 F4112 - Construccion de edificios no
8| SGC ARQUITECTOS S.AS. residenciales
86053416 F4112 - Construccion de edificios no
0| CHAHER SAS residenciales
86053554 F4112 - Construccion de edificios no
7 | Praxa Construcciones SAS residenciales
86053601 F4112 - Construccion de edificios no
8| ILR CONSTRUCCIONES LTDA residenciales
89011163 F4112 - Construccion de edificios no
7 | INVERSIONES LA CORDIALIDAD SA residenciales
89020571 F4112 - Construccion de edificios no
1| OTERO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
89030110 la construccidn de edificios y obras de
7| MENGA EDER Y CIA. S. ENC. ingenieria civil
89030183 F4112 - Construccion de edificios no
9| INELCO SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
89030911 la construccidn de edificios y obras de
8 | GC INGENIEROS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
89031326 la construccién de edificios y obras de
9| CONSTRUCTORA CRP SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
89050551 | OFICINA DE DISENO CALCULO Y CONSTRUCCIONES la construccién de edificios y obras de
3|S.AS. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
89090115 la construccién de edificios y obras de
6 | CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
89092340 la construccidn de edificios y obras de
2| JOSE FELIXESCOBARH Y CIA LTDA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
89093017 la construccidn de edificios y obras de
7| PATINO Y CIAS.A. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
89093223 la construccidn de edificios y obras de
2 | INVERSIONES LINA MARIA S.A.S. ingenieria civil
89093751 F4112 - Construccion de edificios no
5| ESTRUCTURAR SAS INGENIEROS CONSTRUCTORES | residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
89094044 la construccidn de edificios y obras de
5| CAPUTI & VIEIRAS.AS. ingenieria civil
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89100141 F4112 - Construccion de edificios no
9| LOPECASAS. residenciales
89200298 F4112 - Construccion de edificios no
5| CONSTRUSAR S.A residenciales
89210221 F4112 - Construccion de edificios no
9| GOMEZ Y PUGLIESE INGENIERIA S.A.S residenciales
90002867 F4112 - Construccion de edificios no
6 | CONSTRUCTORA SAN MIGUEL DE LA SABANA SA residenciales
90003522 F4112 - Construccion de edificios no
0| ORDONEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS | residenciales
90004049 F4112 - Construccion de edificios no
3 | INVERSIONES RUSTIPLAST LTDA residenciales
90005243 F4112 - Construccion de edificios no
1 | INVERSION & DISENO LTDA residenciales
90007319 F4112 - Construccion de edificios no
6 | FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS SAS residenciales
90007593 F4112 - Construccion de edificios no
6 | INGENIERIA HYMC SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90007628 la construccidn de edificios y obras de
5| FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC COLOMBIA | ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90008585 la construccidn de edificios y obras de
2 | CONSTRUGEN S.A.S. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90008767 la construccién de edificios y obras de
6 | CONSTRUCTORA VIGO LTDA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90008820 | GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA | la construccion de edificios y obras de
6 | SAS ingenieria civil
90008991 F4112 - Construccion de edificios no
1| PROMOTORA MATIMBA SA residenciales
90009855 F4112 - Construccion de edificios no
4 | INDUSTRIAL DE COMERCIO SAS residenciales
90009965 F4112 - Construccion de edificios no
9 | DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA-S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90010369 la construccidn de edificios y obras de
5| CT ECOWAYS CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
90010417 F4112 - Construccion de edificios no
8| ELESCO residenciales
90010479 F4112 - Construccion de edificios no
5| UNIOBRAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90011311 la construccidn de edificios y obras de
5| LA SUPERBODEGA E-SHOP SAS ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90012048 la construccidn de edificios y obras de
5| MARCA CONSTRUCTORES SAS ingenieria civil
90012312 F4112 - Construccion de edificios no
6 | EMV CONSTRUCTORA S.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90013493 | STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y la construccidn de edificios y obras de
5| CONSULTORES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90013711 la construccidn de edificios y obras de
8 | CONSTRUCCIONES IMAB SAS ingenieria civil
90014152 F4112 - Construccion de edificios no
1| AXIOMA INGENIERIA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90014925 la construccidn de edificios y obras de
7| INGEDIFICASENCsenc ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90015234 la construccidn de edificios y obras de
9| CESPETROL LTDA EN REORGANIZACION ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90015255 la construccidn de edificios y obras de
4 | INCODIM SAS ingenieria civil
90015624 F4112 - Construccion de edificios no
9 | concrecivil sas residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90017103 la construccidn de edificios y obras de
3| JARCO SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90017272 la construccién de edificios y obras de
9| NUEVA CARTAGENA DE INDIAS SA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90017713 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LAMBDA SAS EN la construccidn de edificios y obras de
0 | REORGANIZACION ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90017864 la construccidn de edificios y obras de
4 | GESTION CONSTRUTIVA JM SAS ingenieria civil
90018615 F4112 - Construccion de edificios no
0| HB ARTE URBANO SAS residenciales
90020172 F4112 - Construccion de edificios no
7 | INVERSIONES SICAS.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90020449 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES | la construccion de edificios y obras de
8| SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90020551 la construccidn de edificios y obras de
4 | ARKA ARQUITECTURAE INGENIERIA S.A.S. ingenieria civil
90020569 F4112 - Construccion de edificios no
7| ALSAMA SAS residenciales
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90020666 la construccidn de edificios y obras de
2| SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90020684 la construccidn de edificios y obras de
6 | KUBRIR INVERNADEROS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90021421 la construccidn de edificios y obras de
8 | AQSTICA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90021625 la construccidn de edificios y obras de
5| MAPOS CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90021858 la construccidn de edificios y obras de
0| GIGA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
90022683 F4112 - Construccion de edificios no
9| CONSTRUCTORA JARAMILLO ARANGO SAS residenciales
90022850 F4112 - Construccion de edificios no
3 | CONSTUCTORA SHALAMA SAS residenciales
90023185 F4112 - Construccion de edificios no
1| CONSTRUCTORA SERVING SAS residenciales
90023302 F4112 - Construccion de edificios no
8 | PROMOTORA FRANCISCANA S.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90023423 la construccién de edificios y obras de
1| AE INGENIEROS CIVILES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90023711 la construccidn de edificios y obras de
6 | BISON ENERGY GROUP S.A.S. BIC ingenieria civil
90024136 F4112 - Construccion de edificios no
3| CONTACTO ARQUITECTURA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90024662 la construccidn de edificios y obras de
4 | CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90025683 la construccién de edificios y obras de
8| CEDRO S.A.S ingenieria civil
90025937 F4112 - Construccion de edificios no
8 | Mantenimiento y construcciones MANCON SA residenciales
90026430 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CONSTRUVAL INGENIERIA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90026824 la construccidn de edificios y obras de
0| INVERSIONES EN INGENIERIA SAS ingenieria civil
90026857 F4112 - Construccion de edificios no
1| FAINCO SAS residenciales
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90026927 la construccidn de edificios y obras de
1] COINSO SAS ingenieria civil
90027069 F4112 - Construccion de edificios no
6 | SRC INGENIEROS CIVILES S.A. residenciales
90027082 F4112 - Construccion de edificios no
6 | CONSTRUCTORA USAQUEN EMPRESARIAL SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90027855 la construccidn de edificios y obras de
6 | BYB ARQUITECTOS INGENIEROS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90027935 la construccidn de edificios y obras de
1| FARIAS SAS ARQUITECTOS ingenieria civil
90028327 F4112 - Construccion de edificios no
9| CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS residenciales
90030546 F4112 - Construccion de edificios no
6 | JA&T CONSTRUCTORES SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90031155 la construccidn de edificios y obras de
8 | JJC COLOMBIA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90031293 la construccidn de edificios y obras de
0| SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90031505 la construccién de edificios y obras de
7 | CONSTRUCTORA CONARTE SAS ingenieria civil
90031537 F4112 - Construccion de edificios no
4 | CONSTRUCTORA LOS KATIOS SAS residenciales
90031671 F4112 - Construccion de edificios no
0| PROGETTI GROUP Y CIA SAS residenciales
90031872 F4112 - Construccion de edificios no
8 | SOCIEDAD INVERSIONES BURECHE SA residenciales
90031875 F4112 - Construccion de edificios no
9 | SOLUCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS residenciales
90032229 F4112 - Construccion de edificios no
9| CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90032456 la construccidn de edificios y obras de
1 | PLANICONST SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90032709 la construccidn de edificios y obras de
4 | construcciones mym sas ingenieria civil
90032720 F4112 - Construccion de edificios no
5| OBRETECH LTDA residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90033378 la construccidn de edificios y obras de
0| INVER MIL GROUP SAS ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90033699 la construccidn de edificios y obras de
1| KUBIK LAB SAS ingenieria civil
90034444 F4112 - Construccion de edificios no
6 | PROYECTOS E INVERSIONES DUBAI SAS residenciales
90034481 | CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN F4112 - Construccion de edificios no
1| REORGANIZACION SAS residenciales
90034918 F4112 - Construccion de edificios no
5| SUZ ESTRUCTURAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90035395 | CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E INGENIERIA SAS | la construccion de edificios y obras de
2|E ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90035723 la construccidn de edificios y obras de
3 | PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90036789 la construccidn de edificios y obras de
3 | BOTANIKA CONSTRUCTORA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90037078 la construccién de edificios y obras de
0 | INVERSIONES HBS SA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90037431 la construccidn de edificios y obras de
7 | KU ARQUITECTOS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90037601 la construccidn de edificios y obras de
1| GSS E INGENIEROS ASOCIADOS SAS ingenieria civil
90037683 F4112 - Construccion de edificios no
4 | PISOS INDUSTRIALES JCR SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90038267 la construccidn de edificios y obras de
9| GRUPO CARPINI SAS ingenieria civil
90038447 F4112 - Construccion de edificios no
0 | EDIFICANDO INDUSTRIASA'S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90038681 la construccién de edificios y obras de
7 | INVERSIONES MYL GROUP SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90038882 la construccidn de edificios y obras de
3| JCRINGENIERIA ELECTRICA S.AS. ingenieria civil
90038886 F4112 - Construccion de edificios no
0| ROCCIA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90039072 la construccidn de edificios y obras de
5| GIGACON GRUAS SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90039195 la construccién de edificios y obras de
8 | DRV COSNTRUCCIONES SAS ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90039299 | GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA la construccidn de edificios y obras de
4| SAS - ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90039840 la construccidn de edificios y obras de
6 | COSAPI SA SUCURSAL COLOMBIA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90040426 la construccidn de edificios y obras de
7 | CONSTRUCTORA MAYORAL SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90040455 la construccidn de edificios y obras de
3| OCTANTE S.A.S ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90040650 la construccidn de edificios y obras de
4 | CONSTRUCTORA METROCOL S.AS. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90041254 la construccidn de edificios y obras de
0| GRUPO BAZ COLOMBIA SAS ingenieria civil
90041560 | L.M. CONSTRUCTORA SOCIEDAD POR ACCIONES F4112 - Construccion de edificios no
0| SIMPLIFICADA residenciales
90041637 F4112 - Construccion de edificios no
2 | INGECO & ASOCIADOS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90041770 la construccidn de edificios y obras de
7| ELEVACION Y CONSTRUCCION RENTAL SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90041904 la construccidn de edificios y obras de
2| MOGACON S.AS ingenieria civil
90042144 F4112 - Construccion de edificios no
5| OTEV CONSTRUCCIONES SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90042618 la construccidn de edificios y obras de
2| OBRAS CIVILES Y CONCRETOS ESTRUCTURALES SAS | ingenieria civil
90043171 F4112 - Construccion de edificios no
6| H.AA.H. CONSTRUCCIONES S.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90044328 | Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en la construccidn de edificios y obras de
4 | reestructuracion ingenieria civil
90044421 F4112 - Construccion de edificios no
7| ACR CONSTRUCTORA SAS residenciales
90044512 F4112 - Construccion de edificios no
5| ISIVEN DE COLOMBIA SAS residenciales
90044843 | GRUPO VOLMO TECNOCEN SOCIEDAD POR ACCIONES | F4112 - Construccion de edificios no
8 | SIMPLIFICADAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90045552 la construccién de edificios y obras de
6 | HC CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS ingenieria civil



http://www.esehospitalalgeciras.com/

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION

CODIGO:

N LG-CT-F-02
) ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS
NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30
NS Calle 4 No. 1-40 Barrlq Cludad_de Barranquilla VERSION 01
S g www.esehospitalalgeciras.com
A" ESTUDIO PREVIO Pégina 102 de 151
90045612 F4112 - Construccion de edificios no
7 | CONSTRUYENDO PRESENTE SAS residenciales
90045795 F4112 - Construccion de edificios no
4 | CONSTRUCTORA LIBANO SAS residenciales
90045948 F4112 - Construccion de edificios no
0 | CENTRO EMPRESARIAL CASTELLANA SAS residenciales
90046058 F4112 - Construccion de edificios no
8 | UNIVERSAL SEC SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90046268 la construccidn de edificios y obras de

6 | G63 INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS S.A.S.

ingenieria civil

90046314 | MUNDIAL DE INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y

5| EQUIPOS SOCIEDAD residenciales

F4112 - Construccion de edificios no

90046495

F4112 - Construccion de edificios no

6 | M C GROUP SAS residenciales
90046823
5| ORGANIZACION OREKA SAS residenciales

F4112 - Construccion de edificios no

90047126 | PROYECTOS INTEGRALES DE DISENO Y

3| CONSTRUCCION - PROINDICON SAS residenciales

F4112 - Construccion de edificios no

90047223

6 | INVERSIONES NICARE SAS

F4390 - Otras actividades especializadas para
la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil

90047634 F4112 - Construccion de edificios no
8 | LA TECA INMOBILIARIA SAS residenciales
90047752 F4112 - Construccion de edificios no
0 | TRANSANDINA INGENIERIA S.A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90050628 la construccidn de edificios y obras de
2 | FRANCO CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS ingenieria civil
90051146 F4112 - Construccion de edificios no
5| PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90051166 la construccidn de edificios y obras de

0 | DEEP SOUTH AMERICAS LLC

ingenieria civil

90052084 F4112 - Construccion de edificios no

8 | SAFRID INGENIERIA SAS residenciales
90054080 F4112 - Construccion de edificios no

7 | GRUPO MONZA CONSTRUCTORES SAS residenciales
90054768 F4112 - Construccion de edificios no

6 | CONSTRUCTORA BELLA SUIZA SAS residenciales

F4390 - Otras actividades especializadas para

90054951 la construccidn de edificios y obras de

5 | GEOPISCINAS DE COLOMBIA SAS

ingenieria civil

90055332

1| ENTORNA SAS

F4390 - Otras actividades especializadas para
la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil

90055710

F4112 - Construccion de edificios no
9| 111 gerencia de proyectos y construcciones sas residenciales
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90056344 la construccidn de edificios y obras de
7 | PROMOTORA ORO BLANCO SAS ingenieria civil
90056395 | DESARROLLO AVENIDA CARACAS SASDESARROLLO F4112 - Construccion de edificios no
5| AVENIDA CARACAS SAS residenciales
90056961 F4112 - Construccion de edificios no
8| ANEMONASAS residenciales
90057201 F4112 - Construccion de edificios no
3 | INVERSIONES COMPOSTELA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90057279 la construccidn de edificios y obras de
3| SERVICIOS GENERALES DEL VALLE DEL CAUCA SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90057301 la construccidn de edificios y obras de
4| COINGSA SAS ingenieria civil
90058420 F4112 - Construccion de edificios no
8| CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90058497 la construccidn de edificios y obras de
5| INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S.A.S ingenieria civil
90058675 F4112 - Construccion de edificios no
8 | PROYECTAR-ARQ SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90059007 la construccién de edificios y obras de
8 | NEXXO CARIBE SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90059225 la construccidn de edificios y obras de
9 | contotal construcciones j a sas ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90059617 la construccidn de edificios y obras de
8 | DRAGADOS AMBIENTALES S.A.S ingenieria civil
90059711 F4112 - Construccion de edificios no
5| CAMIMAR SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90060762 la construccién de edificios y obras de
3| ANGULO 90 S.A.S. ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90061260 la construccidn de edificios y obras de
2 | INVERSIONES CADICON ingenieria civil
90061298 F4112 - Construccion de edificios no
3| PROYECTAR CONSTRUCCIONES ZIPAQUIRA SAS residenciales
90061568 F4112 - Construccion de edificios no
1 | ESTANDAR INGENIEROS S.A.S residenciales
90061965 F4112 - Construccion de edificios no
7| CONSTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA residenciales
90061972 F4112 - Construccion de edificios no
1] 3G OFFICE COLOMBIA SAS residenciales
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90062484 F4112 - Construccion de edificios no
9| CENTRO EMPRESARIAL MONTEBELLO SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90062581 la construccién de edificios y obras de
4| VYP CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90062798 la construccidn de edificios y obras de
6 | ARCE INGENIERIA DEL EJE SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90063192 la construccidn de edificios y obras de
8 | PROMOTORA NUEVO HORIZONTE TABOR SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90063558 la construccidn de edificios y obras de
1| NGM CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil
90064010 F4112 - Construccion de edificios no
4 | INVERSIONES PILARES S A.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90064524 la construccidn de edificios y obras de
4 | BRECETTI MARMOLE CASELLY SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90065221 la construccidn de edificios y obras de
1| CONSTRUCTORA CARDINAL SAS ingenieria civil
90065354 F4112 - Construccion de edificios no
8| M001 SAS residenciales
90065585 F4112 - Construccion de edificios no
1| CONSTRUCCION LA 26 SA.S residenciales
90067464 F4112 - Construccion de edificios no
6 | Ly | Proyectos SAS residenciales
90067802 F4112 - Construccion de edificios no
6 | PROMOTRA BICENTENARIO SAS residenciales
90067828 F4112 - Construccion de edificios no
8 | ENCLAVE CONSTRUCCIONES SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90068076 la construccién de edificios y obras de
2 | PROMOTORA INMOBILIARIA BHARI SAS ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90068216 la construccidn de edificios y obras de
8 | ALVARO CALDERON TORO SAS ingenieria civil
90069080 F4112 - Construccion de edificios no
7 | ENTERTAINMENT ABE SAS residenciales
90071169 F4112 - Construccion de edificios no
4 | CONSTRUCTORA KALAMARY SA.S residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90071272 la construccién de edificios y obras de
3| MANTENIMIENTOS GENERALES COMPANY SAS ingenieria civil
90071402 F4112 - Construccion de edificios no
4 | NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS residenciales
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90073947 F4112 - Construccion de edificios no
0|GKOISAS. residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90074040 la construccién de edificios y obras de
4 | SKALA 1.1 INGENIERIA S.A.S. ingenieria civil
90074557 F4112 - Construccion de edificios no
2 | PASO INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS residenciales
90074727 F4112 - Construccion de edificios no
2 | PROMOTORA CENTRO DE LAS AMERICAS SAS residenciales
90074774 F4112 - Construccion de edificios no
6 | J.M.P. NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S. residenciales
90074866 F4112 - Construccion de edificios no
2 | CG CAPITAL SAS residenciales
90074971 F4112 - Construccion de edificios no
9 | GRUPO TITANIUM SAS residenciales
90077510 F4112 - Construccion de edificios no
3| CONSTRUCCIONES & LOGISTICA NAVIA SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90077722 la construccién de edificios y obras de

8 | ABASTECER CONSTRUCCIONES SA S

ingenieria civil

F4390 - Otras actividades especializadas para

90079460 la construccién de edificios y obras de
0 | PROMOTORA SOLEDAD SAS ingenieria civil

90080958 F4112 - Construccion de edificios no
8 | SIBELIUS EMPRESARIAL SAS residenciales

90083675 F4112 - Construccion de edificios no
7 | PROYECTOS INMOBILIARIOS SAN FRANCISCO SAS residenciales

90085647 F4112 - Construccion de edificios no
1| CENTUM BUSINESS residenciales

90086606 F4112 - Construccion de edificios no

7 | VIECO CONSTRUCCIONES S.A.S

residenciales

90086686 F4112 - Construccion de edificios no
2 | LADECOL INGENIERIA SAS residenciales
90087679 F4112 - Construccion de edificios no
8 | PROYECTOS ES SAS residenciales
90087809 F4112 - Construccion de edificios no
1| UNOSESENTAIUNO SAS residenciales
90090556 F4112 - Construccion de edificios no
5 | LA DESPENSA DE LAS MALVINAS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90091431 la construccidn de edificios y obras de
9 | INVERSIONES EPICENTRO SAS ingenieria civil
90093177 F4112 - Construccion de edificios no
3 | inverbar sas residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90095504 la construccidn de edificios y obras de
1| URBANIZADORA EL MOLINO SAS ingenieria civil
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F4390 - Otras actividades especializadas para
90095920 la construccidn de edificios y obras de
0| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EMA S.A.S ingenieria civil
90097209 F4112 - Construccion de edificios no
2 | SOLUHABITAR SAS residenciales
90097543 F4112 - Construccion de edificios no
0| CENTRO INDUSTRIAL CROACIA SAS residenciales
90098761 F4112 - Construccion de edificios no
7 | PROVELESCO SAS residenciales
90098960 F4112 - Construccion de edificios no
1] CU2 INGENIEROS SAS residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para
90100793 | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL la construccidn de edificios y obras de
5| COLOMBIA ingenieria civil
F4390 - Otras actividades especializadas para
90102479 la construccidn de edificios y obras de
1| GTA CONSULTING SAS ingenieria civil
90105122 ESTRUCTURAR INFRAESTRUCTURA SAS F41 12 - Qonstrucmon de edificios no
residenciales
90106405 F4390 - Otrgg actividggigs especializadas para
8 ALL IN CONCRETE ATLANTICO SAS la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil
90109084 PROMOTORA SEAPORT SAS F41_ 12 - _Construccién de edificios no
8 residenciales
90110171 BODEGAS Y NEGOCIOS GUAYACANES F41 12 - Qonstrucmon de edificios no
0 residenciales
90111070 GP CARIBE SAS F41_ 12 - _Construccién de edificios no
3 residenciales
90113663 CHAMELIERS SAS F41 12 - Qonstruccién de edificios no
7 residenciales
90115115 F4390 - Otrg§ actividgdgs especializadas para
A CONSTRUCTORA A la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
90115177 F4390 - Otras actividades especializadas para
9 ILH INGENIERIA S.A.S. la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil
90118817 F4390 - Otras actividades especializadas para
3 TORRELLA SAS la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil
90121315 F4390 - Otras actividades especializadas para
1 CONSTRUNASA SAS la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil
90123156 PROYECTOS URBANOS HITO F41_ 12 - _Construccién de edificios no
1 residenciales
90125861 F4390 - Otras actividades especializadas para
0 VIMOB SAS BIC la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil
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90126212 F4390 - Otras actividades especializadas para
1 CONTRUCTORA QUIJANO PERDOMO S.A.S. la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil
90131454 CONSTRUCCION Y ACABADOS DE COLOMBIASAS, | 4112 - Construccion de edificios no
0 residenciales
90133680 F4390 - Otras actividades especializadas para
3 PROMOTORA KYUX S.A.S la construccidn de edificios y obras de
ingenieria civil
90134916 | 2EGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOs | T 4112 - Construccion de edificios no
1 residenciales
Empresas a Nivel Regional
EMPRESA BOCALIDA (D)EPARTAMENT
TRUJILLO CONSTRUCTOR T O SAS PITALITO | HUILA
HABITATS CONSTRUCTORA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | NEIVA HUILA
DIELECTRIC INGENIERIAS A'S NEIVA HUILA
MERCASUR LTDA NEIVA HUILA
DIEGO FERNANDO POLANIAS A S NEIVA HUILA
PROVECON EMPRESARIALS A S NEIVA HUILA
INGAP INGENIERIAS A S NEIVA HUILA
AHARQUITECTOSSAS NEIVA HUILA
INGENSAYOS COLOMBIA SAS NEIVA HUILA
C S CINGENIERIAY SERVICIOS SAS NEIVA HUILA
FRG INGENIERIA & CONSULTORIAS AS NEIVA HUILA
XY CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA E INGENIERIAS AS NEIVA HUILA
G&S INGENIERIA DE COLOMBIAS A'S NEIVA HUILA
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S A S NEIVA HUILA
ALGORSAS NEIVA HUILA
K\ISENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S PAICOL HUILA
GRUPO EMPRESARIAL AMC SAS NEIVA HUILA
SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS SA S BIC NEIVA HUILA
AXIS CONSTRUCTIVA SAS NEIVA HUILA
EMG INGENIERIAS A S NEIVA HUILA
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https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/trujillo-constructor-to-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/js-arquitectura-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/dielectric-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/mercasur-ltda-reestructuracion
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/diego-fernando-polania-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/provecon-empresarial-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/champer-compania-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ah-arquitectos-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingensayos-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/csc-ingenieria-servicios-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/frg-ingenieria-consultoria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/xy-construcciones-arquitectura-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/gys-ingenieria-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/apsa-grupo-constructor-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/algor-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-consultoria-suministros-servicios-integrales-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-consultoria-suministros-servicios-integrales-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-empresarial-amc-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/mye-servicios-asociados-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/axis-constructiva-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/emg-ingenieria-sas
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EDIFICACION EMPRESARIAL DF SAS PITALITO | HUILA
MOCA INGENIERIA SAS NEIVA HUILA
QUIROGA TOVAR INVERSIONES SAS AIPE HUILA
PROMOTORA RANCHO GRANDE SA S PITALITO | HUILA
INGENIERIA ORTIZ CRUZSA S NATAGA | HUILA
CCS INGENIERIA MULTISERVICIOS SAS NEIVA HUILA
SOLUTIONS & BUSINESSES D&S SA S NEIVA HUILA
EDIFICA GROUP SAS PITALITO | HUILA
INGEAMOS S A S LAPLATA | HUILA
CONSTRUCTORA SANCHEZ Y LUNA LTDA EN LIQUIDACION NEIVA HUILA
EMPRESA LOCALIDAD ﬁﬁ;ARTAME
METALPAR SA S PALERMO | HUILA
CONSTRUCTORA GESTION EMPRESARIAL SAS ZOMAC NEIVA HUILA
REDOSAS PALERMO | HUILA
QUIMOL LTDA NEIVA HUILA
SMARTOOLS COMPANY SAS NEIVA HUILA
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIAS A S NEIVA HUILA
INVERSIONES CADICON SAS PITALITO | HUILA
DIALV SOLUCIONES SA S NEIVA HUILA
PROYECTOS & SERVICIOS DE COLOMBIAS A S NEIVA HUILA
MG CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SA S NEIVA HUILA
INCOSAS PITALITO | HUILA
INGECOLH SA S NEIVA HUILA
TECNIKASAS NEIVA HUILA
COLOMBIAN SERVICES COMPANY SA S GIGANTE | HUILA
INVERSIONES Y SERVICIOS ANDI SAS NEIVA HUILA
CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTASA S NEIVA HUILA
SERVICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS PARA LA INGENIERIA

SEINTECHSA'S NEIVA HUILA
HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL SA S NEIVA HUILA
INGENIERIA & PROYECTOS DE DESARROLLO S A S TESALA | HUILA
EQUIPACOLSAS NEIVA HUILA



http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/edificacion-empresarial-df-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/moca-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/quiroga-tovar-inversiones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/promotora-rancho-grande-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-ortiz-cruz-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ccs-ingenieria-multiservicios-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/solutions-businesses-dssas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/edifica-group-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingeamos-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcciones-sanchez-luna-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/metalpar-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/gestion-empresarial-financiera-sas-zomac
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/redo-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/quimol-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/smartools-company-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-construccion-interventoria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-cadicon-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/dialv-soluciones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/pago-huila-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/insekam-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inco-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingecolh-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/tecni-inversiones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/colombian-services-company-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-servicios-andi-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcciones-ingenierias-structa-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-integrales-tecnologicos-para-ingenieria-seintech-s
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-integrales-tecnologicos-para-ingenieria-seintech-s
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/hc-ingenieria-construccion-integral-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-proyectos-desarrollo-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/equipacol-sas
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DIROCASAS NEIVA HUILA
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS REDES TECNOLOGICAS NEIVA HUILA
INDUSTRIALES Y SISTEMAS S A S

KAIROS PROMOTORA DE OBRAS CIVILES SA S TIMANA HUILA
ESTAMPACOLORSAS PITALITO HUILA
CONSTRUCCIONES RAUL TASCON SA S LA PLATA HUILA
IINMOVASAS NEIVA HUILA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CAROCA LTDA NEIVA HUILA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EMPORIO SA S NEIVA HUILA
CONSTRUCAL AT SAS NEIVA HUILA
1&S | SAS PITALITO HUILA

Fuente: https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/4390_OTRAS-ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-
PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL/departamento_huila

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO -MAE

Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Oferta

Para efectos de este estudio, se utilizd la herramienta de visualizacion de la oferta de Colombia Compra Eficiente,
consultando los procesos contractuales celebrados bajo los siguientes cddigos UNSPSC - Servicios de Construccion:

GRUPO CODIGO | BIEN O SERVICIO

F- SERVICIOS | 72103300 INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y

REPARACI

ON DE

F- SERVICIOS | 72151900 | SERVICIO DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

F- SERVICIOS | 72153600 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

F- SERVICIOS | 80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS

F- SERVICIOS | 81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CCE

Una vez revisada la informacion relacionada en la metodologia y herramienta para la implementacion de practicas de
Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades publicas es posible evidenciar lo

siguiente

Se aplicaron filtros para el periodo comprendido entre enero de 2023 y lo corrido 2025, en el departamento del Huila.
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https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/diroca-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/soluciones-arquitectonicas-redes-tecnologicas-industriales-sistemas-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/soluciones-arquitectonicas-redes-tecnologicas-industriales-sistemas-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/kairos-promotora-obras-civiles-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/estampa-color-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcciones-raul-tascon-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/iinmova-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/parcheos-huila-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/instalaciones-hidrosanitarias-emporio-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcciones-trucal-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/iys-sas
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Agencia Nacional

de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente

ANALISIS DE LA OFERTA

|(:) Atras I

Valor Total | 1
Gasto Anual FILTROS:
Gasto Mensual $173.617.594.400 o ) A ) ) | _
) 5200 mil MEn blanco)(En blanc54.78 mil 193,23 miSE3,58 mil B18,21 mil M1 Seleccione el afio:
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Afo ®2023 92024 ® 2025 Fuente ® SECOP_| @ SECOP, 86 - Senvicios Educativos y de Formacion
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771 . 92 - Senicios de Defensa Nacional, Orden Pub...
(En blanco) (En blance) 317 o e 93 - Seniicios Politicos y de Asuntos Civicos
. 2023 94 - Organizaciones y Clubes
£ . 95 - Terrenos, Edificios, Estructurasy Viss ||
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Como resultado de la consulta realizada en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se identific un total de 459
proveedores que han celebrado 771 contratos relacionados con servicios de obras (construccién), durante el periodo
analizado. El valor total contratado asciende aproximadamente a 173,62 Mil millones de pesos, lo que evidencia una alta
participacion del sector y una oferta activa y diversificada en el mercado para este tipo de servicios.

Valor Contratacion

$173,62 mil M

Numero de Contratos

/71

Numero de Proveedores

459

Valor Total Estimado por Proveedor

®\alor Total Estimado @ Numero de Contratos

$20 mil M

“alor Total Esti...
MNimero de Cantr..,

Wiy - 0

PROIN

UTINTERHOSPITAL DC
CARLOS ALBERTD AMGARITA ..

CIL 525

COMETRUCOL 545
W IMGEMIERLS 545
SOCIEDAD INCIWIL 5AS

CABILDO INDIGEMA DEL RES..

IMCIL 545
RESGUARDD [MDIGEMA DE LL...

COOPERATIVA DE TRABAID A

CTA AMISTAD

ARMELCO SAS

COMEMERGIA LTOA

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
INYERSIOMES HABITAR CEMNT..
EQUISERWCIOS INDUSTRIALE...
PROCOM CP SAS
FOMCULTURA FOMDO RMIXTO..
MUMICIPIO DE TELLO

JUAN DIEGO POLAMCO
EMPRESAS PUBLICAS DE APE...

SERVICIOS YWENTAS COMSTR.
INGEMIERIA DE IMFRAESTRUC...

EMPRESA DE SERWICIOS PLBL...
RAELLA IMGEMIERL SAS

IMSTITUTD GEOGRAFICO AGLL.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS L.
MASEED PROYECTOS E IMGE...
SOCIEDAD TECHICA SOTA SAS
COMSORCIO ALCANTARILLAD..
PRIMAYERA IMGEMIERLS SAS
MARS COMSTRUCCIOMES SAS
PROINCO IMGEMIERL SAS
Corporacion Ambiental Cuchi..
IMOWACION Y COMOCIMIENT..
MIGUEL EMRICIUE PLUERMTES 5.
UMION TEMPORAL AMPLLACL..
RESGUARDD INDIGEMA MASA.
EMPRESAS PUBLICAS DE APE...
CARLOS AMDRES CHAMWARRO ...

Prov_nombre
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN GODAZZ! cnicasorasas [N
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTA vaseo.. D Juan pieso poLanco [

AIREZ PERDOMO
NGENIEROS SAS

5 5 .
E CENTRO DE NEGOCIOS INMOBILL.. g CARLOS ARTURO QU
H EQUISERVICIOS INDUSTRIALES 5AS [ H NSTITUTO GEOGRAFIC
a SOCIEDAD TECHICA SOTA SAS [ O SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTAR 4
CONSORCIO ALCANTARILLADO PALERMO 2023 [ Andres Ricardo Murilio Rodriguez [ N
PROIN [ £ raoLa uni oroonez [
UT INTERHOSPITAL DC [ ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE Accion con... [EREN
CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO [ cARMEN MariaMA casTRILLON AcosTA [INEREN
PRIMAVERA INGENIERIA 5AS [ cLsas [IEEE
$0 mil M 520 mil M o 5 10
Valor Total Estimado Nimera de Contratas
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
$100 mil M 495,72 mil M
3(0,39%) £0,44 mil M (0,25%)
- Modalidad de Seleccién
z @ Concurso de Méritos
é @ Contratacin directa
g .
T S50 mil M 546,76 mil M @ Licitacion obra publica
2 @ Licitacian Publica
5 §31,14 mil M Minima cuantia
]
= ® Régimen Especial
® Seleccion Abreviada de M...
770 (99,61%) $173,22 m... (99,75%)
$0 mil M
Directa Competitiva Espacia
Tipo: ® No es plural ® Proponente plural Tipo: ® Mo es plural ® Proponente plural Modalidad aeneral

Se han considerado referentes visuales relacionados con la composicion y comportamiento del sector de construccién en
Colombia, con énfasis en actividades de obra de construccion, dentro de las cuales se enmarca al objeto del presente
contrato.

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
Ao

Clasificador de Bienes Contratos Participacién Contratos Participacién Contratos Participacién Contratos
y Servicios - Familia

7210 - Servicios 116 §15.129.292.238 871% 48 $10.552.267.329 6,08% 28 $1539.580.761 0.89% 192 $27.221.140.328  15,68%
de

mantenimiento y

reparaciones de

censtrucciones e

instalaciones

7215 - Servicios 9 $3.175.082.957 1.83% 4 $113.394.750 0,07% 6 $515.288.756 0.30% 19 $3.803.766.463 2,19%
de

mantenimiento y

construccién de

comercio

especializado

8110 - Servicios 312 §75.527.473.916 4350% 162 $52.909.525.861 3047% 86 §$14.155.687.832 8,15% 560 $142.592.687.609  82,13%
profesionales de

ingenieria

Total 437 $93.831.849.111 54,05% 214 $63.575.187.940  36,62% 120 $16.210.557.349 9,34% 771 $173.617.594.400  100,00%

Las graficas muestran que el sector de construccion estd compuesto mayoritariamente por micro, pequefias y medianas
empresas, lo cual confirma que se trata de un mercado abierto, dindmico y no concentrado. Esta realidad garantiza
condiciones de libre competencia y pluralidad de oferentes, especialmente en procesos contratados bajo la modalidad de
Régimen especial con ofertas

A nivel sectorial, se evidencia la presencia significativa de empresas dedicadas a actividades de construccion, categoria
dentro de la cual se agrupan las actividades de adecuaciones menores. Esto respalda la existencia de una oferta
especializada con capacidad técnica suficiente para asumir la ejecucion del objeto contractual, bajo estandares de calidad
y eficiencia.
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Desde el punto de vista territorial, se confirma que existe una base empresarial regional adecuada, con presencia de
proveedores en el departamento, lo cual favorece la contratacion local, reduce costos de materiales, insumos y facilita el
eficiencia de los recursos.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el fin de determinar el analisis de la demanda, la Entidad procedié revisar los Contratos relacionados con el presente
proceso contractual de las vigencias anteriores, relacionando los procesos celebrados con el fin de determinar el
comportamiento del sector y las caracteristicas requeridas, el Hospital Municipal de Algeciras Huila procedi6 a analizar los
contratos similares realizados por otras Entidades:

Analisis histérico de adquisiciones previas de la Entidad:

En vigencias anteriores la ESE Hospital de Algeciras no ha efectuado contratos similares o de la misma indole.

Asimismo, Hospital Municipal de Algeciras Huila realizd la busqueda de procesos con objetos iguales o similares celebradas
por otras entidades estatales, a saber:

v" Histérico de Adecuaciones menores de otras entidades estatales y otros consumidores del bien o servicio:

Entidad No. Proceso Mgdalldgq de Objeto Valor del
eleccion Contrato
DEPHA%;:\EET AL 2. Contratacion | ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE
Shr e e | Js0ia o | "édimen | SALUD PUEBLO VIEJO ADSCRITO A LA ESE | 4o, oo oo &
I oS o210 | especial con | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE | 294092821
o ofertas) | DIOS RIOSUCIO, CALDAS
HOSPITAL
DEPARTAMENTAL 2. Contratacion | ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE
SAN JUANDEDIOS DE | ,., 2% | régimen | SALUD FLORENCIA ADSCRITO A LA ESE | oo
RI0SUCIO - CALDAS o 2190 especial (con | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 062.
ESE ofertas) | DIOS RIOSUCIO, CALDA
Contratacion | ADECUACIONES ~ MENORES DE LA
FEERon SOPL DEL | HSACOP- | régimen | INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL | oo e oo L
A ANCNVEL] | 0032025 | especial (con | SANTA ANA NIVEL | DE FALAN CENTRO DE | /02476205
ofertas) | SALUD FRIAS Y PUESTO DE SALUD DE LAJAS

Una vez realizada la busqueda se logré determinar que la modalidad de contratacion utilizada en el presente estudio previo
es la correcta, ademas que los requisitos juridicos y la experiencia requerida en el presente estudio previo esta acorde al
valor y la complejidad del contrato.

MODELO ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CCE

Una vez revisada la informacion relacionada en la metodologia y herramienta para la implementacion de practicas de
Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades publicas es posible evidenciar lo

siguiente de acuerdo a los siguientes codigos:
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SEGMENTOS

FAMILIA | CLASE DESCRIPCION

72

10 15

SERVICIO DE APOYOQ PARA LA CONSTRUCCION

77

10 17 SERVICIOS DE ASESORIA AMBIEN

TAL

80

10 16 GERENCIA DE PROYECTOS

81

10 15

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81

14 15 CONTROL DE CALIDAD

i

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

P R
A 2 &

Afic 2023 ®2024 ® 2025 Fuen

- Contratos Total - I
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
758 (Enbla... 326 m 431 2n 18 RROLLO RURAL
o MILITARE
@ DUl
£
% Plataforma:
S . SECOP_I SECOP_II
o
E _— Nombre de Entidad (plataforma)
= *ingrese el nombre sin fide
c —_— L
T
- |
Afio

Valor Total
Gasto Mensual $173.438.728 627

ANALISIS DE LA DEMANDA

|l:i Atras |

—
| -
Gasto Anual | FILTROS: Il

(Enblan S170.82_S547 30371 56354 mil 1816.19

2020

Seleccione el afio:

2021 2022

2003 2024 2025

Fecha_firma

Valor Total

Seleccione la Fecha

01/01/2023 29/08/2025

Departamento de Entidad

2020 202 2022 2023
Afio
te ®SECOP_| ®SECOP_II

Nombre de Entidad (agregado)
in tide

Fuente @ SECOP_| @ SECOP_II
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Valor Total Estimado por Familia
@®\alor @Contratos
$12 bill, 600
$10 bill, 500
$8 bill. 400
o
=3 E
2 ssuil 300 &
= c
=
L&
34 il 200
$2 bill. 100
$0 bill. 0
8110 - Servicios profesionales de 7210 - Servicios de mantenimiento y 7215 - Servicios de mantenimiento y
ingenieria reparaciones de construcciones e construccién de comercio especializado
instalaciones
2 Familia

LUMIPUT LAY CONUAiation Pl DIgHes Y SEVICIOs U UNSr 9w

86 $14.155.687.832 8,16% 560 $142.592.687.609 82,22%

8110 - Servicios 312 $75.527.473.916  43,55% 162 $52.909525.861  3051%
profesionales de
ingenieria

7210 - Servicios 116 $15.129.292238  8,72% 48 $10.552.267.329  6,08% 28 $51.539.580.761  0,89% 192 $27.221.140.328  15,69%
de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
7215 - Servicios 3 53.054.163.240  1,76% 1 $79.985.850  0,05% 2 $490.751.600  0.28% 6 $3.624.900.690  2,09%
de
mantenimiento y
construccion de
comercio
especializado
Total 431 $93.710.929.394 54,03% 211 $63.541.779.040 36,64% 116 $16.186.020.193 9,33% 758 $173.438.728.627  100,00%
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Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién

Modalidad de Seleccion

Valor
1

(=]
o
2 .
E
i}
=
S
5
T
= .

§1,92 bill

Qrigen Modalidad general

PERSPECTIVA FINANCIERA'Y ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes
deberan acreditar su capacidad financiera.

_Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:
Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

Razodn de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
Capital de trabajo: Activo Corriente menos Pasivo Corriente

.Capacidad Organizacional — los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en
el uso de activos del interesado:

Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total

Para su analisis, se tomaron como referencia los datos del informe del sector correspondiente a las ACTIVIDADES 4112
Construccion de edificios no residenciales y 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, publicadosen la pagina de la Superintendencia De
Sociedades a través de la plataformahttps:/siis.ia.supersociedades.gov.cof/massivereports, Informacion financiera -NIIF,
con corte a 31 de diciembre de 2023, donde se tomaron como muestra 353 empresas con el fin de realizar un analisis
financiero riguroso.
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La capacidad financiera (Cf) del proponente se evaluara de acuerdo con la informacién descrita en el registro Unico de
proponentes (RUP), el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso contractual, el que a su vez debera presentar
como minimo la siguiente informacion:

INDICE CUMPLE
Liquidez Mayor o igual a 2,00
Nivel de Endeudamiento Menor o igual a 40%
Razon de cobertura de interés Mayor o igual a 2,50 o indeterminado
Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial

indice de Liquidez:

Mide la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones con
vencimientos a corto plazo. Ademas, sirven para determinar la solidez de la base financiera de un proponente, es decir, si
cuenta con musculo financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus obligaciones asumidas a corto plazo.

A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo; el
indicador se convierte en importante dada nuestra obligacién de ejecucion de recursos en un periodo fiscal.

Es igual a Activo Corriente/Pasivo Corriente, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumaran los activos
corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion y se dividiran sobre la sumatoria de
los pasivos corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion.

LIQUIDEZ
Frecuenci hi Hi

Rango 2 (Frecuencia | (Frecuencia

Relativa) Acumulada)
1,00 35 10,32% 100,00%
100 900 75 22,12% 89,68%
201 300 62 18,29% 67,55%
301 4.00 32 9,44% 49,26%
401 500 19 5,60% 39,82%
501 6.00 9 2,65% 34,22%
6.01 700 7 2,06% 31,56%
701 800 9 2,65% 29,50%
801 9.00 8 2,36% 26,84%
901 10.00 12 3,54% 24,48%
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0, 0,
10,01 11,00 3 0,88% 20,94%
0, 0,
11,0t 12,00 68 20,06% 20,06%

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS

———  38.06%
10,01-11 - os8% 20.94%
T 3oay 24.48%
801-9 — 236% 26.84%
— es% 29.50%
6,01-7 — 2086% 31.56%
— 2.65% 34.22%
4,01-5 —  5.60% 39.82%
—941% 49.26%
2,01-3 18.29% 67.55%
22.12% 89.68%
1  0T% 100.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Hi 1 hi
(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

De la muestra podemos analizar que el rango mas representativo es el establecido para el indicador de liquidez entre 1,00
y 2,00 con el 22,12%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato determina que el oferente debe gozar de algin grado
de liquidez, se establece un indice de liquidez mayor o igual a 2,00.

Es decir, los proponentes que tengan una liquidez mayor o igual a 2,00 quedan habilitados con respecto a este
indicador.

indice de Endeudamiento:

El nivel de endeudamiento indica el grado de apalancamiento de la compaiiia o el grado de endeudamiento en la estructura
de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Es igual Pasivo Total/ Activo Total, para el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, se sumaran los Pasivos Totales de
cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion y se dividiran sobre la sumatoria de los Activos
Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion.

ENDEUDAMIENTO
hi Hi
Rango (%) Frecuencia (Frecuencia (Frecuencia
Relativa) Acumulada)
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100 28 7.93% 7,93%
10,0% | 20,0% 37 10,48% 18,41%
20,0% | 30,0% 35 9,92% 28,33%
30,0% | 40,0% 50 14,16% 42,49%
40,0% | 50,0% 33 9,35% 51,84%
50,0% | 60,0% 42 11,90% 63,74%
60,0% | 70,0% 35 9,92% 73,65%
70,0% | 80,0% 30 8,50% 82,15%
800t '°0) 47 14,73% 96,88%

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS

ENDEUDAMIENTO
0,8001-1 — 14.73% 96.88%

— 8.50% 82.15%
0,6001-0,7 — 9.92% 73.65%

— 11.90% 63.74%
0,4001-0,5  —— g35% 51.84%

— " 1416% 42.49%

0,2001-03  ——=—ggy— 28.33%

— 10.44%-41%

0-01 == 783%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Hi 1 hi

(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

De acuerdo a la muestra tomada, se observa que el rango de mayor frecuencia es el establecido entre el 30,00% y 40,00%.
A nivel general se observa que las empresas clasificadas en esta actividad econdmica presentan un endeudamiento
favorable lo cual traduce el cumplimiento de sus obligaciones en el largo plazo, o0 que su patrimonio satisface el cumplimiento
de las obligaciones totales del futuro proponente.

Se establece para el presente proceso un indice de endeudamiento menor o igual al 40%, lo que permite una amplia
participacion del mercado sin poner en riesgo el cumplimiento de obligaciones por parte del contratista.
Razon de Cobertura de Intereses:

Este indicador establece una relacién entre las utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses, refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.

A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.
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Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos atipicos, debido a que varias
empresas muestran unos gastos de intereses minimos en comparacién a su utilidad, por lo que resulta en un indicador alto
que distorsiona el comportamiento de la muestra.

Utilidad Operacional /Gastos de Interés, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumaran las Utilidades
Operacionales de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion y se dividiran sobre la sumatoria
de los Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion. En el caso de que
un proponente singular tenga gastos de intereses de $0 no se podra calcular el indicador “indeterminado” y se considerara
habilitado.

COBERTURA DE INTERESES _
F ; hi (FrecI:-Il:enci

Rango rec:em' (Frecue_nci a
a Relativa) | Acumulad

a)
0001 2501 4og 5023% | 100,00%
251 2901 5 233% | 49.77%
201 3401 g 279% | 47,.44%
341 401 g 558% | 44,65%
441 I 233% | 39,07%
5,41 6401 49 465% | 36,74%
6,41 7AYoy 186% | 32,09%
741 8401 5 233% | 3023%
8,41 40 4 326% | 27.91%
0,41 10401 093% |  2465%
1041 100000 51 2372% | 23.7%%
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
COBERTURA DE INTERESES
10,41-10000 | — 2234.7623/%
8,41-9,4 — '376% 27.91%
- 7.33% 30.23%
6,41-7,4 - 1.86% 32.09%
— "2.65% 36.74%
4,41-54 — 233% 39.07%
—"5.58% 44.65%
291-34 — 2,790% 474‘91‘%)!y
0-25  233% . 100.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Hi 1 hi
(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

Con el fin de dar pluralidad de oferentes la administracién decide establecer como indicador de RCI mayor o igual a 2,50 o
indeterminado.

Es decir, los proponentes que tengan un indice de razon de cobertura de intereses mayor o igual a 2,50 o indeterminado
quedan habilitados con respecto a este indicador.

Capital de Trabajo

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus
activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el
desarrollo eficiente de la actividad econdémica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere
analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.

CAPITAL DE TRABAJO

hi Hi
Rango Frecuencia | (Frecuenci | (Frecuencia
a Relativa) | Acumulada)
0 3 1036% | 100,00%
- 2.599.999 139 41,12% 89,64%
2.600.000 4.599.999 47 13,91% 48,52%
4.600.000 5.599.999 16 4,73% 34,62%
6.600.000 8.599.999 33 9,76% 29,88%
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8.600.000 10.599.999 13 3,85% 20,12%
10.600.000 12.599.999 12 3,55% 16,27%
12.600.000 14.599.999 5 1,48% 12,72%
14.600.000 16.599.999 5 1,48% 11,24%
16.600.000 18.599.999 4 1,18% 9,76%
18.600.000 | 100.000.000 29 8,58% 8,58%

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS CAPITAL DE TRABAJO

18600000 - 100000000 — 8.58%
16600000 - 18599999 . 1.1g%, 9-76%
14600000 - 16599999 = 1485, 11.24%
12600000 - 14599999 = 1489, 12.72%

10600000 - 12599999 e 3.558, 16.27%
8600000 - 10599999  wmm  3.850; 20.12%

6600000 - 8599999 —576% 29.88%

4600000 - 5599999 wmm  4.73% 34,62%

2600000 - 4599999 — 13.01% 48.52%

0-2599999 : e 41.10%, 89.64%
-0 - 10.36% 100.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Hi 1 hi
(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

En la muestra se puede observar que las empresas analizadas tiene capacidad para generar excedentes de los activos
corrientes en relacién con los pasivos corrientes, superiores al presupuesto. Teniendo en cuenta, ademas que el futuro
proponente debe garantizar el suministro del servicio, se establece el indicador del capital de trabajo en mayor o igual al
100% del presupuesto oficial.

INDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en
funcién de su organizacion interna. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, los proponentes deberan acreditar su capacidad organizacional.
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La Capacidad de organizacién (Co) del proponente se evaluara a partir de la informacion relacionada en el Registro Unico
de Proponentes, siempre que el oferente acredite lo siguiente:

INDICE CUMPLE
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,06
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,03

Rentabilidad sobre patrimonio:

La rentabilidad del Patrimonio (Utilidad operacional/Patrimonio), el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

Mide la rentabilidad que estan obteniendo los inversionistas: Utilidad Operacional sobre Patrimonio; para el caso de
consorcios 0 uniones temporales, se sumaran la Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes de acuerdo con su
porcentaje de participacion y se dividiran sobre la sumatoria del Patrimonio de cada uno de los integrantes de acuerdo con
su porcentaje de participacion.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
hi Hi

Rango (%) Frecuencia (Frecuencia | (Frecuencia

Relativa) Acumulada)
0] 006 159 46,36% 100,00%
0’0? 0351 156 45,48% 54,52%
0’32 0,642 2 7.58% 8.16%
0’6g 0.933 2 0.58% 0.58%
0’92 1,204 i 0,00% 0.00%
1’2§ 1515 i 0,00% 0,00%
1’5(15 1,806 i 0,00% 0,00%
1’83 2,097 i 0,00% 0,00%
2’02 2388 i 0,00% 0,00%
2’38 2679 i 0,00% 0,00%
2’68 1000,000 i 0,00% 0,00%
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

2,68-1000 | B.86%

0.60%
2,098-2,388  §.686%
6:60%
1,516-1,806 = B:68%
0:60%
0,934-1,224  B.668%
- 6:38%

0,352-0,642 —— PI&H

76.36%-52%
0-0,06 45.48% 100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%  100.00% 120.00%

Hi 1 hi
(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

Teniendo en cuenta la tendencia de la muestra, se puede apreciar el comportamiento disperso de este indicador en el sector.
Por lo anterior y dada la necesidad de organizacién del futuro contratista se recomienda establecer como indicador de
Rentabilidad del Patrimonio el 0,06

Es decir, los proponentes que tengan un indice de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual al 0,06 quedan
habilitados con respecto a este indicador.

Rentabilidad sobre activos:

La rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/ Total Activos), el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente,
es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Mide el rendimiento que se esta obteniendo sobre la Inversion: Utilidad Operacional sobre Activo Total; para el caso de
consorcios 0 uniones temporales, se sumaran la Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes de acuerdo con su
porcentaje de participacion y se dividiran sobre la sumatoria de los Activos Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
hi Hi
Rango (%) Frecuencia (Frecuencia | (Frecuencia

Relativa) | Acumulada)
0 0,03 159 46,36% 100,00%
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0’0? 0321 156 45,48% 54 52%
0’35 0,612 2 7 58% 8.16%
0’6; 0.903 2 0,58% 0,58%
0’92 1194 i 0.00% 0,00%
“2 1,485 i 0,00% 0,00%
1’42 1,776 i 0.00% 0,00%
1’7; 2067 i 0,00% 0,00%
2’02 2358 i 0.00% 0,00%
2’33 2649 i 0,00% 0,00%
2’68 1000’08 i 0.00% 0,00%

Teniendo en cuenta la tendencia de la muestra, en donde refleja un comportamiento disperso de este indicador en el sector,
se puede recomendar establecer como indicador de Rentabilidad del Activo el 0,03

Es decir, los proponentes que tengan un indice de Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,03 quedan habilitados con
respecto a este indicador.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

2,65 -1000 0.00%
2,359-2,649  §.88%
2,068 - 2,358 8:68%
1,777 - 2,067 8:88%
1,486 - 1,776 8:86%
1,195-1,485 = B.80%
0,904 -1,194  8.88%
0,613-0,903 . §-38%
0,322-0,612 = AR
0,031-0,321 Ry, 54.52%

0-0,03 s 45485 100.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Hi 1 hi
(Frecuencia Acumulada) (Frecuencia Relativa)

12. REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES HABILITANTES

REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

14.1 INDICADORES FINANCIEROS (Si aplica):

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional tienen como objetivo establecer unas minimas condiciones que
reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Estas

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

El sustento legal de la exigencia de los indicadores financieros y organizacionales se encuentra sustentado en lo estipulado
en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, del Decreto 1082 de 2015 que reza:

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberan
acreditar su capacidad financiera.

Capacidad Financiera — los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:
_Indice de liguidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

ndice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
Capital de trabajo: Activo Corriente menos Pasivo Corriente

.Capacidad Organizacional — los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso
de activos del interesado:

Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total

Para su andlisis, se tomaron como referencia los datos del informe del sector correspondiente a las ACTIVIDADES 4112
Construccion de edificios no residenciales y 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
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CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, publicadosen la pagina de la Superintendencia De
Sociedades a través de la plataformahttps://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, Informacion financiera -NIIF, con
corte a 31 de diciembre de 2023, donde se tomaron como muestra 353 empresas con el fin de realizar un analisis financiero riguroso.

La capacidad financiera (Cf) del proponente se evaluara de acuerdo con la informacion descrita en el registro Gnico de proponentes
(RUP), el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso contractual, el que a su vez debera presentar como minimo la
siguiente informacion:

INDICE CUMPLE
Liquidez Mayor o igual a 2,00
Nivel de Endeudamiento Menor o igual a 40%
Razdn de cobertura de interés Mayor o igual a 2,50 o indeterminado
Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial

Asi las cosas, es deber de la Entidad exigir dichos indicadores en aras de dar cumplimiento a la normatividad establecida
para la contratacion publica, en el entendido que los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que
existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y
eficiencia operativa de una empresa.

CAPACIDAD FINANCIERA:

Para la verificacion de la situacion financiera y organizacional del proponente se realizara sobre el Registro Unico de
Proponentes — RUP —, con la informacién financiera actualizada y vigente, emitida por la camara de comercio y con fecha
de expedicion no mayor de 30 dias calendarios.

INDICE REQUERIDO

Liquidez Mayor o igual a 2

indice de Endeudamiento Menor o igual a 0.40

Razon de cobertura de interés | Mayor o igual a 2,50 o indeterminado

Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% Presupuesto Oficial
(P.0)

Se debera presentar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, para verificar los datos, Liquidez,
Endeudamiento, Rentabilidad de Activos y Rentabilidad de Patrimonio tomados del balance presentado para su inscripcién

en el RUP vigente y en firme.

14.2 INDICADORES ORGANIZACIONELES (Si aplica):

La Capacidad de organizacion (Co) del proponente se evaluara a partir de la informacion relacionada en el Registro Unico
de Proponentes, siempre que el oferente acredite lo siguiente:

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o Igual 0,06
Rentabilidad del Activo Mayor o Igual 0.03
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Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los integrantes,
de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la formula para Proponente plural en la tabla anterior.

Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o que el resultado del indicador
sea negativo para Proponentes Plurales, se calificara como NO CUMPLE.

Nota 2: En virtud en lo establecido en los articulos 1y 2 del Decreto 1041 del 21 de junio de 2022 “Por el cual se adiciona
un paragrafo transitorio al articulo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los paragrafos transitorios 1y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.6. del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin de extender hasta
el afio 2023 la facultad de los oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los Ultimos tres (3)
anos, para contribuir a la reactivacion economica”, por el cual se adiciona el paragrafo transitorio 3 al articulo 2.2.1.1.1.5.2.
de la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, corresponderan a los Ultimos tres (3) afios fiscales
anteriores a la inscripcion o renovacion, dependiendo de la antigliedad del

proponente. En tal sentido, la Entidad aceptara los indicadores de la capacidad financiera y organizacional del mejor afio
fiscal de los proponentes en los tres Ultimos afios (2019, 2020 o 2021) para el presente proceso; siempre y cuando dicha
informacion conste en el RUP que debera encontrarse vigente y en firme.

El mejor aio fiscal para el cual aplicaran los indicadores financieros y organizacionales requeridos por la Entidad
debera ser indicado por el proponente mediante certificacién. En caso de que no se indique cual es el mejor afio fiscal
para tomar como referencia la evaluacién financiera y organizacional, la Entidad tomara por defecto el tltimo afio fiscal
correspondiente a la informacion financiera y organizacional del proponente con corte a 31 de diciembre de 2022.

En caso de Proponentes Extranjeros, los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que
hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados
en su lengua original junto con la traduccién al castellano.

Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalizacién alguna salvo los documentos otorgados en el
exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Publico.

Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o
en sus estatutos sociales.

Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos.

13.EVALUACION TECNICA

EVALUACION CAPACIDAD TECNICA

En el desarrollo de la Evaluacién técnica se tendran como factores de calificacion los siguientes criterios:

Se verificaran los documentos solicitados y se efectuara el analisis que hara el Comité Evaluador para determinar si la
propuesta se presenté con el lleno de los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos de Condiciones denominado

DOCUMENTOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION Y EVALUACION

Los documentos de la oferta, seran objeto de evaluacién de cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados
seran consideradas HABILITADAS técnicamente, las demas rechazadas en esta etapa.

CRITERIOS DE EVALUACION (PONDERABLES)
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Para dar cumplimiento a lo mencionado en el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082
de 2015, y el estatuto de contratacion, en lo referente al ofrecimiento mas favorable para la entidad, al entidad realizara la
ponderacién de calidad de la propuesta y evaluacion del factor econdmico, en los siguientes aspectos, sobre los cuales se
obtendra un maximo de 100 puntos asi: Criterios de Evaluacion ponderables:

Criterio de Evaluacion Puntaje
Factor Técnico 60
Equipo de trabajo 60
Factor Econémico (Precio) 28.5
Apoyo a la Industria Nacional 10
Acreditar la vinculacion de trabajadores con  discapacidad 1
Puntaje adicional participacion de mujeres 0.25
Puntaje adicional MIPYMES 0.25
Total 100

La ponderacién de los factores de evaluacion de las propuestas se aplicara a aquellas propuestas que resultaron habiles
en los aspectos juridico, técnico y financiero.

Por la ponderacion de las propuestas, la entidad tendra en cuenta los siguientes factores y puntajes maximos asociados,
que le permitiran escoger la propuesta mas favorable.

Con base a lo establecido por el numeral 2 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la ley
1474 de 2011 la oferta mas favorable sera aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y econdémicos, resulte mas
ventajosa para la entidad, soportados en los siguientes criterios y puntajes.

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecera un orden de elegibilidad para la
adjudicacion del contrato.

1.FACTOR TECNICO
1.1. EQUIPO DE TRABAJO

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MiNIMA REQUERIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Para efectos de calificar el
presente aspecto, la Entidad a partir de la informacion acreditada por cada uno de los proponentes, asignara hasta un
maximo de SESENTA (60) PUNTOS, al proponente que acredite mayor formacion y experiencia especifica, aplicando los
rangos de ponderacion que a continuacion se discriminan:

a) UN (1) ingeniero residente de obra (60 PUNTOS):
Para efectos de calificar este aspecto, la entidad contratante asignara hasta un maximo de 15 puntos a los proponentes
que acrediten la disponibilidad de un profesional como ingeniero residente de Obra conforme a lo solicitado en el

“PERSONAL MINIMO REQUERIDO”, aplicando los rangos de ponderacion que a continuacion se discriminan:

Para la asignacion del puntaje correspondiente el proponente deberd anexar a su propuesta la siguiente documentacion:



http://www.esehospitalalgeciras.com/

~~ MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION CODIGO:
' ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS LG-CT-F-02
NIT: 813.001.653-3 FECHA: 2024-08-30
NS Calle 4 No. 1-40 Barri(? Ciudad_de Barranquilla VERSION 01
S g www.esehospitalalgeciras.com
o nuemams ESTUDIO PREVIO Pagina 129 de 151

- Carta de compromiso del profesional propuesto, con tiempo de dedicacion.
- Cedula de ciudadania.

- Tarjeta Profesional.

- Certificado de vigencia de la Tarjeta de Matricula Profesional.

- Certificaciones que acrediten su experiencia especifica.

CRITERIOS PUNTOS
Profesion: Ing. civil o Arquitecto 20

Experiencia General minima de cinco (05) afios contados partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Profesién: Ing. Civil o arquitecto. 40

Experiencia General minima de diez (10) afios contados partir de la expedicién
de la matricula profesional.

Profesion: Ing. Civil 0 arquitecto, con especializacion en gerencia y/o ingenieria | 60
ambiental, con universidades con sede dentro del territorio colombiano, avalada
y autorizada por el ministerio de educacion

Experiencia General minima de catorce (14) afios contados partir de la
expedicién de la matricula profesional.

2 PROPUESTA ECONOMICA (28.5 puntos)

El proponente que oferte el menor precio tendra una calificacion de 28.5 PUNTOS siempre que la propuesta contenga
todos los elementos requeridos y Cumpla con todas las especificaciones técnicas.

El puntaje a los demas proponentes se obtendra por

28.5 Puntaje: Propuesta de Menor precio = X 28.5

Valor de la propuesta en estudio
Presentacion del ofrecimiento econémico. Consideraciones generales.

El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, la propuesta econdmica de
acuerdo con lo establecido en el Cuestionario de oferta econdmica y procedera asignar hasta 20 puntos de acuerdo con
las siguientes reglas:

. Que el valor total de la oferta econdmica sea igual o inferior al presupuesto oficial, establecido en el formulario de
presupuesto oficial, Si el valor ofertado por el proponente supera estos limites la propuesta sera RECHAZADA en esta
etapa de verificacion.

. Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los items de acuerdo al presupuesto oficial
detallado que hace parte del presente pliego de condiciones.
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. Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el formulario de
presupuesto oficial.
. Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).
¢ Que el porcentaje de AlU ofertado por el proponente no supere el AlU establecido por la entidad.
. Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO MODIFICABLES (en

el caso de que la entidad asi lo haya establecido, en caso contrario se hara caso omiso de este enunciado).
La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir
Sus propuestas.

La no presentacion de al menos uno de los documentos aqui solicitados sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA,
este requisito no es subsanable por tratarse de un criterio de calificacion.

La inobservancia de uno o mas de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA.
a) Relacién de cantidades y precios:

Esta relacién de cantidades y precios se hara con base en el CUESTIONARIO que se desarrolla en la seccién de
“PROPUESTA ECONOMICA”, que para tal fin se establece en la plataforma SECOP |1, el cual debera diligenciarse en su
totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y analizados para cada una de las unidades o cantidades de obra a
ejecutarse. El valor total de la propuesta sera el resultado de la suma de los productos que resulten de multiplicar las
cantidades de obra por el precio unitario de cada una de ellas, sumando a este resultado el A.l.U.

El valor basico de la propuesta debera expresarse en letras y nimeros. El valor total de cada item, sera el que resulte de
multiplicar la cantidad de obra determinada por el precio unitario propuesto y consignado en el formulario.

b.Presentacion de la Oferta econdmica:

El proponente debera formular su propuesta econdémica conforme a lo estipulado en el respectivo proceso en la plataforma
SECOP II. Paraincluir la oferta economica, deberé ingresar los valores correspondientes a precios unitarios, siendo el valor
total de la oferta el precio unitario ofrecido por las cantidades requeridas por la Entidad.

La oferta econémica deberé incluir los costos Indirectos (AlU), en los términos que lo estipule el formulario electronico
dispuesto para dicho fin en la Plataforma Secop 2.

El proponente debera realizar las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes a DOS
DECIMALES, bhien sea por exceso o por defecto, los valores unitarios, el costo directo del item correspondiente a la
multiplicacién de la cantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspondientes a las
componentes del AlU'y el costo total de la propuesta.

Debera expresar todos los valores en pesos colombianos. Debera considerar la forma y el sistema de pago sefialado en los
pliegos de condiciones establecidos a través de la plataforma virtual SECOP Il
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Deberé considerar las variables economicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones
previstas en los pliegos de condiciones. Las variables a tener en cuenta, asi como las proyecciones que de ellas se realicen,
para efectos de la formulacion de la propuesta econdmica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto,
seran por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de
las variables durante la ejecucion del contrato.

Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles, contenida en el presente pliego de condiciones.

Debera tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, asi como la informacion técnica, hidrolégica,
geoldgica, geomorfologica y sismologica, geotécnica, topografica y cartografica, estudios de impacto ambiental y las leyes
y normas que rigen para la region y las propias del sitio donde se desarrollara el proyecto. De igual forma, todos los costos
que se requieran para la correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, entre ellos
los generados por el transporte del personal, equipo, materiales, entre otros. Del mismo modo, debera considerar las
condiciones climaticas, ambientales y de orden publico.

Debera tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominacion que asuman o del nivel del
que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato objeto del presente
proceso de seleccidn, seran de su cargo exclusivo.

c.Analisis de precios unitarios (Unicamente para Oferente Adjudicatario):

El proponente adjudicatario debera presentar los analisis de precios unitarios (formulario o similar en su presentacion). Los
precios unitarios comprenden todos los costos, por concepto de equipo, mano de obra, transporte (segun el caso) y
materiales solicitados, necesarios para la realizacion de la obra y su entrega a entera satisfaccion de la entidad contratante,
a través de la Interventoria, por lo cual en el analisis de precios unitarios los proponentes deberan tener en cuenta los
siguientes costos:

. Los costos derivados de la utilizacion de equipo, maquinaria y herramientas.

. Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el transporte respectivo.

. Los costos derivados de la mano de obra, deberan cubrir los salarios y prestaciones sociales obligatorias.

. Los porcentajes de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social sean acordes a la legislacion

colombiana (como minimo).

. El transporte de herramientas, equipos o materiales, a menos que se encuentre este costo involucrado en cada
elemento. (Puesto en obra).

El Contratista sera responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de los materiales y
maquinarias de construccion necesarios para el desarrollo y ejecucién de las obras de construccion. Su costo debera estar
cubierto por los precios unitarios del objeto de la presente licitacidn o en el analisis del A.l.U.

Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a cada componente de la obra, segun el caso.
Los rendimientos utilizados en los insumos utilizados para la elaboracion de los APU deberén ser coherentes y ldgicos de

acuerdo a la realidad de la obra, y basandose en tablas de rendimientos de fabricantes de los materiales y/o equipos.
No se podra omitir ninglin analisis de precios unitarios.
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Ningun precio unitario podra ser superior al 100% del precio establecido en el listado del presupuesto oficial del presente
proceso y no se establece limite inferior para los mismos, pero la entidad tendra en cuenta aquellos precios que considera
artificialmente bajos, solicitara las respectivas aclaraciones al proponente y realizara las correcciones respectivas en
aquellos que la respuesta del proponente no satisfaga el requerimiento.

Este analisis de precios se hara para todos y cada uno de los diferentes items sefialados en el Cuestionario, basados en las
consideraciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

Se considera como valor total del proceso contractual la suma de los productos que resulte de multiplicar las cantidades de
obra a ejecutar sefialadas en el Cuestionario de oferta econémica por el precio unitario analizado y sumando los costos
indirectos calculado por el Proponente.

Para la elaboracion del anélisis de precios se utilizara el ANEXO FORMATO A.P.U (o similar en su contenido) adjunto al
pliego de condiciones y se utilizard para su estudio analitico el sistema métrico y el sistema internacional de unidades,
exceptuando las unidades globales y unitarias. Se entiende que no habra lugar a reclamacion alguna basada en el contenido
en materiales, equipos, transporte, mano de obra y sus cantidades en los analisis de precios unitarios que se presente con
la propuesta.

Adicionalmente, con la presentacion de los Analisis de Precios Unitarios, cuando se trate de materiales requeridos debe
existir correspondencia con la descripcion indicada en el Cuestionario de oferta econémica, especificaciones técnicas y los
Planos que se publican con estos pliegos de condiciones.

d. Calculo del A.l.U: (OFERENTE ADJUDICATARIO)

El proponente adjudicatario previo a la firma del acta de inicio debera presentar el calculo del A.1.U. acorde con las directrices
fijadas en el Presupuesto Oficial, considerando los costos de personal profesional, técnico, de administracion y vigilancia;
los costos para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios publicos; ensayos
de control de calidad; papeleria, registro fotografico, videos e informes; elaboracién planos record; transporte y
almacenamiento, gastos de legalizacion, gastos de estampillas, impuestos a que haya lugar y pélizas; valla, chalecos
distintivos, depdsitos, adecuacién de vias y accesos y todos los demas costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean
necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual.

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de
apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje méximo de DIEZ (10) PUNTOS al proponente que oferte 100%

servicios de origen nacional.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como integrantes de
estructuras plurales, que soliciten el tratamiento de proponente nacional, para lo cual se aplicaran las siguientes reglas:

a) Servicios Nacionales:
Son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia, 0 por personas juridicas
constituidas de conformidad con la legislacion colombiana, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015.

La Entidad concedera trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios
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provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional
haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y
comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados
por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la participacion de sociedades o personas
extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

La informacion para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia
pretenda recibir trato nacional sera a través de las certificaciones de trato nacional por reciprocidad.

b) Incentivo a la incorporacion de Componente Colombiano:

Para la aplicacién de este criterio se tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 2° de la Ley 816 de

2003 a los proponentes de origen extranjero que ofrezca 100% el componente nacional, se les otorgara puntaje de
conformidad con la tabla de proteccion a la industria nacional que se establece mas adelante para la evaluacion
correspondiente.

Para la asignacion del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la propuesta la manifestacion en
la cual indique bajo la gravedad del juramento en el ANEXO - CERTIFICACION PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES, si los servicios que ofrece son cien por ciento (100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece
servicios extranjeros con componente 100% nacional o si ofrece servicios extranjeros.

Dicha manifestacion debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este factor. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignaran en cada uno de los son
presentados en el siguiente cuadro:

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONDICIONES PUNTAJE
Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de la reciprocidad. 10

Ofrece servicios extranjeros con componente 100% nacional 5

Ofrece servicios extranjeros 0

Para el presente proceso de seleccion, la entidad conforme a las normas mencionadas anteriormente establecio el puntaje
asignado en el pliego de condiciones electronico dentro de la plataforma del SECOP Il y su forma de acreditarlo mediante
el diligenciamiento del anexo referido.

4.PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

En los procesos de licitaciones publicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad
en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el niumero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
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2. Acreditar el nmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 1 punto a quienes acrediten el numero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacién:

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LANUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON
PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO

Entre 1y 30
Entre 31y100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

B IN[—

Paragrafo Primero. Las condiciones para otorgar el puntaje descrito seran verificadas por la entidad contratante mediante
lo siguientes documentos aportados por el proponente con su oferta de manera fisica o digital:

Certificado con una fecha no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la presentacion de la oferta, suscrito por el
representante legal de la empresa en el, cual se debera sefialar el nimero de

de personas en condicién de discapacidad que conforman su personal operativo.

Para el efecto, se debera relacionar junto con la certificacion, el nombre completo, el nimero de documento de identidad,
género, fecha de nacimiento y condicién de discapacidad del personal operativo.

Adicionalmente, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad y para acreditar la condicion de discapacidad,
el Certificado de Discapacidad de cada uno de los trabajadores de conformidad con la Resolucion No. 113 de 2020 del
Ministerio de Salud y Proteccion Social o aquellas normas que la complementen, desarrollen, modifiquen o sustituyan.

Paragrafo Segundo. Si la oferta es presentada por un consorcio 0 unién temporal, se tendrd en cuenta la sumatoria
ponderada del personal operativo del proponente plural para cada uno de los criterios, de acuerdo con el porcentaje de
participacion de sus integrantes.

5.PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON APOYO A EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE
MUJERES (0.25)

Para la asignacion de este puntaje se tendran en cuenta solamente las propuestas que hayan resultado habiles en todos los
criterios de evaluacion juridica, técnica y financiera, y en los términos del Decreto 1860 de 2021, para lo cual, en aplicacién
del establecido en el articulo 2 de dicha Ley, la entidad asignara el siguiente puntaje:

APOYO A EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE MUJERES

ITEM PONDERABLE RANGOS PUNTOS
Apoyo a empresas o emprendimientos | Los Proponentes que acrediten los | 0.25
de mujeres requisitos del Decreto 1860 de 2021 en

cuanto a emprendimientos 0 empresas

de mujeres

1. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYMES (0.25 Puntos) (Solo en caso de no limitar el proceso a MIPYMES)
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De conformidad con lo reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, del articulo 2.2.1.2.4.2.18. “Criterios diferenciales para
MIPYME en el sistema de compras publicas, se otorgaran dos puntos cinco (2.5) puntos adicionales a los proponentes que
acrediten tal condicion en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del sefialado Decreto.

Nota: Tratdndose de proponentes plurales. los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%)
en el consorcio o la unién temporal.

NOTA: Para acreditar calidad de MIPYMES, se debera cumplir con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082
del 2015 y para mujeres lo contemplado en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 del 2015.

UNICO PROPONENTE

La entidad podra adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, esta cumpla con los requisitos habilitantes
exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en los pliegos de condiciones.

Cuando un solo proponente ha cumplido con los Factores Habilitantes y presente un presupuesto que no excede del valor
del Presupuesto Oficial el proceso de seleccidn continua, de lo contrario la propuesta se considerara RECHAZADA y la
seleccion queda DESIERTA.

DESEMPATE

Conforme a lo indicado en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, cuando dos o mas Propuestas obtengan el mismo puntaje
y hayan quedado en empate, se definira de acuerdo al siguiente orden:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia,
mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos
el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta
es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina
esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el

consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos
diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la cual participe
0 participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o
personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza
de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente
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plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido
por Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas 0
asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a Mipymes, cooperativas
0 asociaciones - mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, laoferta
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o0 asociacion
mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion
mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa
0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES.

12.'Y por Ultimo, de persistir el empate, se definira un método aleatorio mediante sorteo por el sistema de balotas, que se
introduciran en una bolsa y los proponentes asistentes sacaran una balota, el que tenga el puntaje mas alto en esa sera el
proponente favorecido.

NOTA: La informacidn referente a la aplicacion de los factores de desempate debera ser aportada por el oferente dentro de
su oferta y no podréa requerirse por la entidad, ni aportarse por el proponente con posterioridad a la fecha de cierre, por ser
un factor de ponderacion de las ofertas. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que
se haya sefialado, quedara a favor de la entidad contratante, en calidad de sancién, el valor del depésito o garantia
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depésitos o garantias.

14. EVALUACION ECONOMICA

El proponente deberd, so pena de rechazo de la propuesta diligenciar la totalidad del ANEXO del VALOR TOTAL DE LA
PROPUESTA.

PRESPUESTO GENERAL
. UNIDA | CANTIDA VALOR
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD D D UNITARIO VALOR TOTAL
1,0 PRELIMINARES $ $
11 Pemollcu?n de. e.r]chap.e.emsten'.ce en piso y pared, m2 7577 $ $
incluye disposicion a sitio autorizado.
12 D.emol.ic.ic”m de.rﬁeson e|:1 concreto, incluye m2 0,00 $ $
disposicidn a sitio autorizado.
13 Demolicién de piso en cemento pulido, incluye m2 0,00 $ -

disposicion a sitio autorizado. S
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Desmonte y Retiro de Cielo Raso existente por
deterioro y filtraciones; Incluye retiro de estructura

1,4 de soporte existente y disposicion final de material m2 74,86 S
en sitio autorizado., incluye disposicién a sitio
autorizado.
Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, incluye

1,5 esmonte y ret P  nauy und 4,00 $
disposicién a sitio autorizado.
Desmonte y retiro de cubierta existente por deterioro

16 % f.lltrauones.; |nC|l:IYe, ret.lro de estruc.tura dg s.oporte m2 123,18 $
existente y disposicion final de material en sitio
autorizado.

17 !Desmonte y retiro c%e puc.ar.t’as y n.wz.;arcos ex!stentes, und 7,00 $
incluye traslado y disposicidn a sitio autorizado.

18 Desmonte y_ retirp 'd,e ven't'anas exi§tentes, incluye m2 7,40 $
traslado y disposicidn a sitio autorizado.
Demolicién de mamposteria existente por

1,9 reubicacién de muros, incluye disposicién de m2 21,58 S
escombro a sitio autorizado.
Demolicién de Alberca y placa de tanque existentes

1,10 | on de Abercayp nd NS 1 und 1,00 $
incluye disposicion de escombro a sitio autorizado.

2,0 ENCHAPES S
Suministro e instalacion de enchape para pisos,

2,1 trafico pesado tipo institucional, Baldosa en Grano de m2 71,87 S
Marmol #5. Incluye pegante, destronque y pulido.

22 Suministro e mstala.aor? dg en.chape cerdmica Piso- m2 6154 $
Pared Color Blanco tipo institucional.

23 Suminis.tro e instalacion de guardaescoba media cafia ml 74,67 $
en granito.

3,0 PINTURA S

31 .Summlstro.y apllca.mon de gstuco acrilico para muros, m2 290,67 $
incluye retiro de pintura existente.

ministr aplicacién intura ic

32 Sumi |s. oy IS)ICE!CIO de pi u epoxica a dos m2 38,70 $
manos, incluye limpieza y adecuacidn de muros.
Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo 1 lavable

3,3 a dos manos, incluye limpieza y preparacion de la m?2 215,89 S
superficie

4,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S
Suministro e instalacién de sanitario Blanco tipo

4,1 institucional. Incluye tuberia suministro, sifén, acoples und 2,00 $
y todo para su funcionamiento.
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4,2

Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal
Blanco tipo institucional. Incluye griferia, sifén,
acoples y todo para su funcionamiento.

und

5,00

4,4

Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000
Lts, incluye accesorios, flotador, valvula check y
tuberia 3/4" para su funcionamiento y distribucién.

und

1,00

4,5

Suministro e instalacién de canal en PVC, incluye
estructura y accesorios de soporte y retiro del
existente con traslado y disposicion a sitio autorizado.

ml

11,66

4,6

Suministro e instalacién de lavaplatos en acero
inoxidable, con escurridor de 100x52cm. Incluye
griferia, sifon, canastilla y acoples.

und

2,00

4,7

Suministro e instalacion de teja UPVC 2,5mm. Inyluye
Tornilleria Autoperforante

m2

130,54

4,8

Suministro e instalacion de bajantes en PVC 4", incluye
accesorios y anclajes.

und

2,00

4,9

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-S de 4",
Incluye excavacion, anclajes, accesorios y acoples.

ml

17,15

4,10

Punto sanitario 4". Incluye excavacion, accesorios y
acoples.

und

2,00

4,11

Punto sanitario 3". Incluye excavacién, accesorios y
acoples.

und

1,00

4,12

Punto sanitario 2". Incluye excavacidn, accesorios y
acoples.

und

10,00

4,13

Punto hidraulico 1/2". Incluye tuberia, accesorios y
acoples.

und

12,00

414

Suministro e instalacion llave de paso de 1/2"
Metalica. Incluye, accesorios, registro y tapa de
registro plastica de 20x20cm

und

8,00

4,15

Construccion cajilla sanitaria de paso en concreto
2500PSI de 70x70cm interno. Incluye excavacion, tapa
en concreto 2500PSI.

und

3,00

4,16

Suministro e instalacién de llave terminal metalica de
1/2" con extensidn

und

2,00

4,17

Construccidn cajilla de inspeccién en concreto 2500PS|
de 100x100cm. Incluye excavacién, tapa en concreto
2500PSI, marco y contramarco en angulo 1 1/2"x3/16
y platina 1 1/2"x3/16"

und

1,00

4,18

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-S de 3",
Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y acoples.

ml

1,42

4,19

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-S de 2",
Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y acoples.

ml

17,23
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4,20

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-S de 2" de
ventilacién. Incluye excavacidn, anclajes, accesorios y ml 8,20 S
acoples.

4,21

Suministro e instalacién de tuberia de PVC presion
1/2" para distribucién. Incluye anclajes, accesorios y ml 32,81 S
acoples.

5,0

CONCRETO Y MAMPOSTERIA

51

Alistado para piso en mortero 1:4 E=0.06m m?2 140,69 S

5,2

Mamposteria en ladrillo hueco No. 5 para sellamiento
de muros; Para muros nuevos y comformacién de m2 33,13 S
culatas y cuchillas.

53

Pafete impermeabilizado 1:4 espesor 2cm. m?2 457,16 S

5,4

Andén en concreto 3000PSI e=10cm para rampa y

2 42,62
proteccidn de fachada, Incluye malla electrosoldada. m ! 3

5,5

Columnetas y viguetas en concreto 3000psi
0,15*0,25m. Incluye acero de refuerzo 261/2 y flejes ml 78,70 S
3/4" cada 0,20m

5,6

Placa maciza en concreto 3000psi espesor 0,10m para
conformacién de placa técnica. Incluye malla acero de
refuerzo de 1/2" con separacion de 10cm en ambos
sentidos.

m2 4,54 $

6,0

CARPINTERIA (METAL - ALUMINIO - MADERA)

6,1

Suministro e instalacién de marco y puerta de acceso
principal PT-1 de 1,40x2,30m, metdlica cal 18, con
marco metalico en [dmina galvanizada c.19. Incluye
wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, alleba,
pasadores, cerradura, bisagras, mano de obra y todo
para su instalacién y funcionamiento.

und 1,00 $

6,2

Suministro e instalacién de puerta de 1,00x2,30m PT-
2 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado
opaco de 5mm. Incluye marco metalico en ldmina
galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo,
pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo
para su instalacién

und 5,00 S

6,3

Suministro e instalacién de puerta de 0,90x2,30m PT-
3 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado
opaco de 5mm. Incluye marco metalico en ldmina
galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo,
pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo
para su instalacién

und 2,00 S
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6,4

Suministro e instalacién de marco y puerta de acceso
posterior PT-3A de 0,90x2.30m, metalica cal 18, con
marco metalico en ldmina galvanizada c.19. Incluye
wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, alleba,
pasadores, cerradura, bisagras, mano de obra y todo
para su instalacién y funcionamiento.

und 0,00

6,5

Suministro e instalacién de puerta de 0,80x2,30m PT-
4 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado
opaco de 5mm. Incluye marco metalico en ldmina
galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo,
pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo
para su instalacién

und 1,00

Suministro e instalacién de Ventana corrediza en
aluminio anodizado natural con vidrio flotado claro

6,6 de 5mm. Incluye marco en aluminio y reja metdlica m?2 12,04

en barra redonda lisa 1/2". En aluminio anodizado
natural con vidrio flotado claro de 5mm.

6,7

Suministro e instalacién de Division en acero inox.
Con puertas abisagradas y tabiques separadores en
lamina de acero inoxidable AlISI Tipo 304 Calibre 20,
antimagnético y resistente a la corrosion,
entamborado de 1” de ancho con relleno interno en
lamina de icopor para D.R.I.

m2 2,00

7,0 CIELO RASO

7,1

Suministro e instalacién de cielo raso en PVC. Incluye
estructura de soporte y acabado perimetral.

m2 83,42

8,0 ELECTRICO

Suministro e instalacién punto de iluminacién

8,1 ajustable a cielo raso y/o techo. Incluye tuberia y und 13,00

accesorios.

8,2

Suministro e instalacion de luminarias tipo led de
25w de sobreponer.

und 13,00

Retiro de aparato tomacorriente existente. Incluye

8,3 retiro de cableado y disposicion final en sitio ml 5,00

autorizado.

8,4

Retiro de aparato interruptor existente. Incluye retiro
de plafén y/o plafones asociados, con retiro de
cableado existente y disposicion final en sitio
autorizado.

und 6,00

8,5

Suministro e instalacién de nuevo aparato
interruptor. Incluye tuberia y accesorios.

und 7,00

Suministro e instalacion de nuevo aparato

8,6 tomacorriente doble 110V. Incluye tuberia y und 8,00

accesorios.
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8,7 S.um|.n|stro e instalacién de cableado y conductores ml 168,00 |$ $
circuitos nuevos, tres cables 1 neutro mas 2 fases.
Sistema de aterrizaje de baja tension polo a tierra.
8,8 Incluye varilla de cobre L=50cm, conexiones, tubreria, und 1,00 S S
acoples y accesorios.
9,0 COMPLEMENTARIOS S
Suministro e Instalacidn de Estructura metalica en
9,1 Tuberia Estructural 100x50x2mm para estructura de ml 111,70 | $ S
cubierta nueva. Incluye Anclajes, soporte, soldadura
9,2 Caballete para teja UPVC ml 9,21 S S
Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye retiro
9,3 existente, anclajes, regatas y sello, lamina ml 13,68 S S
galvanizada cal.20
Suministro e Instalacién de juego de incrustaciones
9,4 para bafio Tipo Institucional en acero inoxidable. und 2,00 S $
Incluye barra de apoyo en acero inoxidable
9,5 Aseo final m2 114,44 S S
COSTOS DIRECTOS (CD) S
DISCRIMINACION A.L.U
COSTO DIRECTO DE
OBRA. S
COSTO TOTAL DE OBRA. S
TERMINO DE EJECUCION
DE OBRA 3 MESES
ADMINISTRACION
PLAZO DE FACTOR
i DEDICACION SALARIO
CANTIDAD DESCRIPCION CONSTRUCC | PRESTACIO VALOR
MES MENSUAL .
ION NAL
A B C D E F=A*B*C*D*E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y
ESPECIALISTAS
1 Director de obra 5,00% 3 180% S
1 Residente de obra 50,00% S 3 180% S
1 Residente HSEQ 0,00% S 3 180% _s
1 Residente Ambiental 0,00% S 3 180% _5
1.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL
AUXILIAR
1 Almacenista - Celador 0,00% S 3 180% _5
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1 Asistente Administrativa 0,00% S 3 180% _s
1 Auxiliar Contable 0,00% S 3 180% _$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL. S
2. GASTOS OPERACIONALES COSTO MES DURACION (MESES) VALOR
1 Ofici.n‘a/ .bodega incluye gastos de $ 3 S
mobiliario.
1 Servicios Publicos S 3 S
1 Papeleria, impresiones y planos. S 3 S
1 Transporte S 0 _s
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION.
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION EN 6.7%
PORCENTAIJE DEL COSTO DIRECTO. » 17
3. IMPUESTOS Y GARANTIAS
3.1
IMPUESTOS
IMPUESTO
DESCRIPCION (%) VALOR ($)
Estampilla Pro-Cultura 2,00% S
Estampilla Adulto Mayor 4,00% S
Estampilla Electrificacién Rural 0,10% S
Tasa Pro-Deporte 2,40% S
Estampilla Justicia Familiar 2,00% S
Retencion en la Fuente (Rete ICA:Indistria y
Comercio) 2,00% S
Sobretasa Bomberil (Sobre Rete ICA) 2,60% S
Fondo de Seguridad 5% 5,00% S
SUBTOTAL IMPUESTOS $
3.2 GARANTIAS
% VIGENCIA TASA
DESCRIPCION VR. BASE y AMPARO ASEGURAD VALOR TOTAL
ASEGURADO (MESES) ORA
> 10%
CUMPLIMIENTO 236.463.581 3 0,15% S
] > 100%
GARANTIA | BUEN MANEJO DE ANTICIPO | 47.292.716 3 0,15% S
UNICA [ SALARIOS Y PRESTACIONES | $ 10%
SOCIALES 236.463.581 ’ 12 0,15% S
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE | $ 0%
LA OBRA 236.463.581 0 60 015% | $
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RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
(Predios, labores y S
Operaciones- Vigencia 5% 5 0,15% S
(Decreto 1082 de 2015 236.463.581
Seccion Il - Decreto 1510
2013 - Articulo 126).
SUBTOTAL GARANTIAS $
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS $
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS EN PORCENTAJE DEL
COSTO DIRECTO. 23,08%
A - ADMINISTRACION (1 +2) 29,81% 29,80%
I - IMPREVISTOS 1,00% S
U-
UTILIDAD 5,00% S
A.L.U. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD) 35,80% | $

Para fines de evaluacion se consideraran las cantidades, indicadas en el cuadro anterior. Las descripciones y las cantidades
que en él aparecen no podran ser modificados por el proponente so pena del rechazo de la propuesta. En caso de
presentarse cualquier modificacion gramatical a la enumeracién de los Items o0 a sus respectivas descripciones, Sin que
ellos alteren el contenido de los mismos estas seran subsanables.

En todo caso, el Valor de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del Presupuesto Oficial Total de los unitarios,
ni cada uno de sus items de la oferta superior al valor unitario presupuestado por la entidad, so pena de ser RECHAZADA
la PROPUESTA.

El ANEXO No. 2. la entidad contratante corregira los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en este Pliego de Condiciones.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la ejecucion del contrato y hasta
la entrega total del objeto a satisfaccion de la entidad contratante, todo el personal idéneo y calificado que se requiera.

CRITERIOS DE PONDERACION

Para evaluar la propuesta desde los factores o criterios de ponderacién debe haber sido declarada habil dentro de los
criterios Juridico, técnico, financiero y organizacional.

En el desarrollo de la Evaluacion econdémica se tendran como factores de calificacion los siguientes criterios:

CONCEPTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION | PUNTAJE
VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA 28.5 PUNTOS

Nota 01: es de recordar que para el presente proceso se rige por un régimen especial de contratacion y no por ley 80 de
1993, por lo que los valores ofertados por los oferentes son de obligatorio cumplimiento y se mantendran en el transcurso
de su ejecucion, claro esta, siempre estos no superen el valor unitario 0 no se encuentren dentro de un valor artificialmente
bajo, por lo que la oferta mas baja o favorable sera la acreedora de los puntos anteriormente mencionados.
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14. FACTOR DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Cefiido a los principios de la contratacion publica, dentro del régimen de contratacion especial que ostenta la ESE
HOSPITAL DE ALGECIRAS el factor de seleccién es el siguiente:

FACTOR DE SELECCION Marcar con X
1 Menor Precio N/A
2 Calidad N/A
3 Ponderacion calidad y precio N/A
4 Ponderacion calidad y precio con mejor relacion costo/ beneficio X

15. PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecucidn de este contrato no es necesario solicitar servidumbres ni autorizaciones, ni se requiere la obtencién de
permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales, distintas aquellas respecto de las actividades de tala de individuos
arbdreos en situacion de riesgo, en los casos para los cuales aplique, los permisos de aprovechamiento forestales se
tramitan por la entidad ejecutora ante la entidad respectiva conforme a la normatividad vigente.

Es de recordar que toda documentacién relativa a permisos de intervencién de adecuacion fue presentada en los proyectos
estos avalados por el ministerio de salud y proteccion social, sin embargo, de encontrarse algun obstaculo administrativo
sobre algun permiso, el contratista debera ser diligente en la resolutiva del inconveniente, acompafiado de la interventoria y
supervision.

16. RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO.

LA EMPRESA. ha definido un sistema de administracion de riesgos en aras de reducir la exposicion de este proceso de
seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de esta naturaleza se pueden presentar, en la etapa pre contractual,
contractual y pos contractual, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad
competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y politico en el cual se adelanta
el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratacion y los
atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificacidn y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la U.A.E. Agencia Nacional de Contratacién Publica—COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE-

Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que pueden afectar este proceso, segun la siguiente matriz,
la cual contiene un cuadro inicial de identificacién numérica, descripcion y definicion, para su mejor comprension:
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17. SUPERVISION DEL CONTRATO.

El presente procesos sera supervisado técnicamente por la interventoria, sin embargo, es admisible que la entidad
generadora de la necesidad y/o contratante, pueda ejercer control y vigilancia; Atendido los parametros establecidos en el
articulo 40 del Manual Interno de Contratacion, el contrato estara supervisado por la gerencia o por quien esta delegue
mediante oficio, quien tendra entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Conocer y exigir al contratista la estricta aplicacion del cronograma de trabajo y actividades e inversiones; revisarlo y
sugerir, cuando fuere del caso, las recomendaciones del caso, tendientes a la debida y eficiente ejecucion contractual.

2. Ejercer control de calidad de la ejecucion del objeto contratado.

3. Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad industrial dispuestas respecto de la actividad en que
consiste el objeto del contrato.

4. Vigilar, cuando sea pertinente, la debida utilizacion del anticipo y constitucion de las prorrogas  de garantia, asi como
el pago oportuno de salarios y prestaciones a los trabajadores al servicio del contratista. (cuando aplique)

5. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que pueden causar perjuicio a la
empresa, solicitando las sanciones  correspondientes. Al mismo tiempo, deberd presentar oportunamente las
observaciones a los planos, disefios, programas de ejecucion y demas aspectos relativos al desarrollo del contrato. (cuando

aplique)

6. Rendir a “Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras” los informes periodicos acerca del desarrollo de
la actividad del contratista, del cumplimiento del contrato y de la calidad de la labor desatada.

7. Suscribir con el contratista las actas que en desarrollo del contrato sea necesario efectuar, tales como iniciacion,
suspension, reiniciacion, recibo parcial y definitivo.

18. ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS.

De acuerdo con los estipulado en el articulo 37 del Manual Interno de Contratacion (Acuerdo 18 de 2024), en relacién a las
garantias que deban exigirse; en el paragrafo 3 establece que: “En contratos inferiores cincuenta (50) salarios Minimos
mensuales Legales Vigentes independientemente de su naturaleza, el ordenador del gasto discrecionalmente determinara
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la necesidad o no de exigir las garantias”, por ello, considerando que se trata de un contrato de adecuaciones, se considera
necesario que el contratista constituya a favor de la ESE HOSPITAL DE ALGECIRAS HUILA, las siguientes garantias:

TIPO DE
AMPAROS GARANTIA VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO
Término de ejecucion del
Cumplimiento Poliza de 30% (del valor del contrato) contratg y el que se haya
seguros estimado para la X
liquidacién del mismo.
Anticipo 0 pago Poliza de N Término de duracion del
o 100% del valor del anticipo contrato hasta la X
anticipado seqguros liquidacic .
iquidacion del mismo.
Pago de Salarios,
Indemmzaqones y Péliza de 5% del valor total del contrato Término de du[amon'del X
Prestaciones Seguros contrato y 3 afios mas.
Sociales
Término no inferior a cinco
Estabilidad y calidad |  Péliza de 10% del valor total del (2) afios contados a partir
de la obra seguros contrato © I.a fecha en la cyal la X
g
entidad estatal recibe a
satisfaccion la obra
Calidad del senvicio | ‘eS| 20% del valor del contrato | oo O §acion X
eguros contrato y 1 afio mas.
El valor asegurado por los
contratos de seguro que
amparan la responsabilidad
civil extracontractual no debe
ser inferior a 200 Salarios
Minimos Legales Mensuales
Vigentes
para contratos cuyo valor sea
inferior o igual a 1.500
Salarios Minimos Legales
Responsabilidad civi Poliza de Mensuales Término de duracién del
Vigentes (i); 300 Salarios contrato y seis (6) meses X
extracontractual. Seguros Mini
inimos Legales Mensuales mas
Vigentes para contratos cuyo
valor sea
superior a 1.500 Salarios
Minimos Legales Mensuales
Vigentes e inferior o igual a
2.500
Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes (ii); 400
Salarios Minimos Legales
Mensuales
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Vigentes para contratos cuyo
valor sea superior a 2.500
Salarios Minimos Legales

Mensuales
Vigentes e inferior o igual a
5.000 Salarlos Minimos
Legales Mensuales Vigentes
(111); 500
Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes para
contratos cuyo valor sea
superior a 5.000
Salarios Minimos Legales

Mensuales Vigentes e inferior
o igual a 10.000 Salarios

Minimos
Legales Mensuales Vigentes
(iv); el 5% del valor del
contrato cuando este sea
superior a
10.000 salarios Minimos
Legales Mensuales
Vigentes, caso en el cual el
valor asegurado debe ser
maximo 75.000 Salarios
Minimos Legales Mensuales
Vigentes (v).

Calidad y correcto . - o
funcionamiento de los Féollza de 20% del valor del contrato emino de dur? clon .- X
bienes. eguros contrato y 1 afio més.

Otros Amparos: Remision al decreto regulatorio de garantias

Nota: segun resolucion 1440 de 2024 emanada por el ministerio de salud y proteccion social, expresa que, Las garantias
exigidas en el proceso de contratacion y sus condiciones. En los contratos de obras de adecuacién, ampliacion y
construccion de infraestructura y de dotacion biomédica, cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General
de la Nacién, en las garantias que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y Proteccion Social como beneficiario

de los amparos
JUATIANUEL TRUJICLO RAMIREZ

Algeciras - Huila, 08/09/2025.
C.CN°7.714.661 de Neiva-Huila

Subgerente ESE Hospital Municipal de Algeciras
04714 PERDOTNO
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Joana Perdomo
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