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1. PRESENTACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Como instrumento de planeación y gestión, el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático -
¬SDGR¬CC, cuenta con el PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO - PDGRCC para Bogotá 2018-2030, el cual fue aprobado por el Consejo Distrital para Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático mediante el  Acuerdo 001 del 09 de noviembre de 2018 y adoptado mediante el 
Decreto 837 de 2018, constituyéndose en el instrumento de planificación del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático SDGR – CC. 
 
El Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático, orienta las acciones para el 
conocimiento del riesgo de desastres, del cambio climático y sus efectos, la reducción del riesgo, la mitigación y 
adaptación al cambio climático y el manejo de emergencias y desastres. Tiene como objetivo aumentar la 
capacidad del Distrito Capital para afrontar el riesgo de desastres asociado con los fenómenos naturales, socio 
naturales, tecnológicos, biosanitarios y humanos no intencionales, y los efectos del cambio climático, a partir de la 
implementación de acciones orientadas a la reducción del riesgo, las cuales contribuyen a la seguridad, bienestar, 
mejorar la calidad de vida de las personas, generando una protección y salvaguarda de sus derechos. 
  
El Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030, en su 
Componente 1: CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, y su Objetivo 1: 
Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos, establece que la 
ciudad contará con la evaluación y el análisis de los diferentes factores en los escenarios de riesgo y del cambio 
climático con el detalle necesario para el planeamiento de la reducción del riesgo, la adaptación y mitigación al 
cambio climático y el manejo de emergencias, de manera accesible tanto para interesados expertos como para la 
comunidad en general. 
 
Dentro de los programas asociados al objetivo de fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio 
climático y sus efectos, se encuentra entre otros el siguiente Programa: Elaboración y actualización de estudios 
de riesgo y cambio climático; este programa comprende el estudio del riesgo y el cambio climático, la 
identificación continua y el análisis de escenarios de riesgo y cambio climático, así como la transferencia de 
conocimientos expresados en información y resultados a los usuarios que deben o están en la posibilidad de 
reglamentar y tomar decisiones para la planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la infraestructura y 
la vivienda. 
 
Por otro lado, el Consejo Directivo del IDIGER, mediante la expedición del Acuerdo 007 de 1° de julio de 2016, 
modificó la estructura Organizacional y las funciones de las dependencias del IDIGER, entre las que se encuentra 
la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático, cuyas funciones definidas en el Artículo 7º 
provee entre otras las siguientes: “(…) Dirigir y responder por los siguientes procesos: identificación, estudio, 
análisis y monitoreo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; identificando, estudio y análisis de los efectos del Cambio 
Climático; conceptos técnicos, diagnósticos y certificaciones de riesgo; diseños de obra para reducción de riesgos, 
recuperación del territorio y adaptación al Cambio Climático; y asistencia técnica en situaciones de riesgo y 
emergencia. (…)” 
 
Ahora bien, mediante el Decreto 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C”, el distrito acogió las zonificaciones de amenaza por movimientos en masa elaboradas 
mediante estudios básicos y a su vez priorizó la elaboración de estudios detallados que permitan continuar con el 
avance gradual del conocimiento, generen análisis integrales de laderas y permitan establecer planes de reducción 
de riesgo. Así entonces, el artículo 111 del citado decreto establece: (…) “Priorización de estudios detallados 
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 de riesgo por Movimientos en Masa. Las zonas objeto de estudio para el suelo urbano y de expansión se definen 
con base en las condiciones de riesgo por movimientos en masa, respecto a población, construcciones y 
equipamientos y con los instrumentos de gestión del riesgo del Distrito utilizando como unidad de análisis para los 
estudios detallados de riesgo la ladera homogénea definida por el IDIGER; y se encuentran priorizados en el Mapa 
CU-2.2.15 “Laderas homogéneas priorizadas indicativo para el suelo urbano y de expansión urbana”, de la 
siguiente manera: 
 

Corto plazo 

Corresponde a aquellas zonas en las cuales se presentan procesos activos que ya se 
identificaron como sitios de intervención por parte del Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, de acuerdo con las variables empleadas para la 
priorización. Para esta prioridad se identifican 22 laderas homogéneas, que corresponden 
a 306,2 ha. 

Mediano 
plazo 

Corresponde a aquellas zonas en las cuales se identifican procesos activos por parte del 
IDIGER. Adicionalmente, se incluyen zonas que, aunque cuentan con estudios estos 
deben ser actualizados en función de la dinámica de los procesos. Para esta prioridad se 
identifican 59 laderas homogéneas, que corresponden a 875 ha. 

Largo plazo 

Corresponde a aquellas zonas con condición de riesgo en donde no se identifican procesos 
activos. Adicionalmente, se incluyen zonas que cuentan con instrumentos de gestión de 
riesgo que deben ser complementados. Para esta prioridad se identifican 484 laderas 
homogéneas, que corresponden a 5.052,7 ha. 

(…) 
 
Así mismo, dicho artículo está asignado para cumplimiento al IDIGER.  Este proyecto tiene la finalidad de realizar 
los estudios de riegos por movimientos en masa de las 22 laderas priorizadas en corto plazo y las laderas de 
mediano y largo plazo adyacentes geomorfológicamente, que permitan no sólo el cumplimiento normativo sino 
además permitan realizar análisis de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y planteamiento de planes de reducción de 
riesgo integrales, que permitan al Sistema Distrital de Gestión de Riesgos una actuación planificada sobre el 
territorio. Las laderas priorizadas en corto plazo se muestran en la figura 1. 
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Figura 1. Localización 22 laderas priorizadas para el corto plazo el POT. 

 
 
Con el propósito de cubrir de forma óptima las 22 laderas priorizadas en el POT, se realizó la revisión de 
antecedentes, se ajustaron los polígonos conforme los rasgos geomorfológicos, se agruparon aquellas laderas 
colindantes y se formularon 3 grupos de 11 polígonos a estudiar, de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Grupos para contratación 
 

 
 

 
En conclusión, los polígonos de estudio están priorizados tanto por requerimientos normativos, antecedentes 
técnicos, actividad histórica de los movimientos en masa, las afectaciones actuales y potenciales. Se cuentan con 
estudios referencia, zonificaciones básicas y conceptos técnicos que otorgan información de interés, y se requiere 
complementar o desarrollar los estudios temáticos, de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que permitan el 
planteamiento de medidas de reducción de riesgo. 
 
Por lo expuesto se requiere contratar tres personas naturales o jurídicas que ejecuten los estudios repartidos en 3 
grupos del proyecto “REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS INTEGRALES Y PLANTEAMIENTO DE 
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS A 
CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C”, conforme a las 
especificaciones y obligaciones exigidas por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de 
acuerdo con los objetos y alcances propuestos en el pliego de condiciones y de forma integral con los enfoques, 
metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyos propuestos. 
 
 
2. PROCESO DE DETERMINACION DE VALORES UNITARIOS 

 
En el marco de la ejecución de la etapa precontractual para el presente proceso, y con el propósito de garantizar 
la idoneidad y razonabilidad de los costos asociados, el IDIGER llevó a cabo un estudio para la definición de los 
Precios Unitarios requeridos. Para ello, se implementaron diversas estrategias de validación de precios conforme 
a la estructura de presupuesto remitida por el área encargada tal como se describe a continuación:  
 

LOCALIDAD ÁREA UPL UPZ

POLÍGONO 10
Delicias del 

Carmen
Usaquén 176

25 USAQUÉN

06 CERROS 

ORIENTALES

14 USAQUÉN

POLÍGONO 11 Ramírez Santa Fe 71,2
23 CENTRO 

HISTÓRICO

96 LOURDES 

95 LAS CRUCES

POLÍGONO 3 Jerusalén Ciudad Bolívar 110 03 ARBORIZADORA
70 JERUSALÉN

65 ARBORIZADORA ALTA

POLÍGONO 4
Juan José 

Rondón
Ciudad Bolívar 5,21 03 ARBORIZADORA 66 SAN FRANCISCO

POLÍGONO 8
Chapinero 

Occidental
Chapinero 134 24 CHAPINERO 

90 PARDO  RUBIO

99 CHAPINERO

POLÍGONO 9 Pardo Rubio Chapinero 116 24 CHAPINERO 90 PARDO  RUBIO

POLÍGONO 1
Villa Anita - 

Villa Israel
Usme 31 05 USME 58 COMUNEROS

POLÍGONO 2
La Fiscala - 

Villa Esther
Usme - RUU 64,7 20 RAFAEL URIBE

55 DIANA TURBAY

56 DANUBIO

POLÍGONO 5 Ramajal San Cristóbal 55 21 SAN CRISTÓBAL 32 SAN BLAS

POLÍGONO 6 El Triángulo San Cristóbal 105

06 CERROS 

ORIENTALES 

21 SAN CRISTÓBAL

32 SAN BLAS

POLÍGONO 7 La Belleza San Cristóbal 37,2

05 USME

20 RAFAEL URIBE 51 LOS LIBERTADORES

GRUPO 1

GRUPO 3

GRUPO 2
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 2.1 Precios referencia IDU  
 
Se procedió a realizar una validación de ítems frente al listado de precios oficiales del INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO – IDU, en el link  https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio.  
 
A continuación, se presentan los valores tomados de la Base de Precios Unitarios de Referencia del IDU para el 
presente proceso, es importante resaltar que la fecha de consulta del link es el 05 de agosto de 2025, no obstante, 
la información disponible se encuentra publicada desde el 1 de agosto de 2025 como última fecha de ajuste parcial. 
 

 
  
Debido a que todos los precios de referencia para el presente proceso tienen fecha de actualización 2025 o 2024 
+ MO 2025, no se hizo necesario aplicar el IPC del cierre de la vigencia 2024 para la actualización de los mismos.  
 
Tabla 2. Precios Unitarios Referencia IDU  

Código Nombre UM  Precio 
Fecha de Actualización 

(Precio) 

9109 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                   

10.640.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9110 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

9.060.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9111 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

8.172.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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Código Nombre UM  Precio 
Fecha de Actualización 

(Precio) 

9112 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

7.287.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9113 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

5.510.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9114 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

5.200.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

10996 
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 
M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - 
INCLUYE TRANSPORTE 

UN 
 $                         

325.822  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

11101 

PERFORACION MECANICA POR 
PERCUSION Y LAVADO EN SUELO BLANDO 
DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos 
encontrados, lecturas de campo, tipo y prof. 
muestras recuperadas, datos nivel freático, 
SPT, Veleta 

ML 
 $                           

97.964  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

11106 

PERFORACION MECANICA POR ROTACION 
EN ROCA DE 0 a 30m. Incl recuperación 
continua muestras, descrip visual estratos 
encontrados, lecturas de campo, tipo y prof 
muestras recuperadas, SPT, Veleta de campo 

ML 
 $                         

455.358  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

11107 

PERFORACION MECANICA POR ROTACION 
EN COLUVION/ALUVION DE 0 a 30m. Incl 
recuperación continua muestras, descrip visual 
estrat encontrados, lecturas de campo, tipo y 
prof muestras recuperadas, SPT, Veleta 

ML 
 $                         

639.963  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

12329 ENSAYO DE REFRACCION SISMICA UN 
 $                     

3.451.000  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

7490 

DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE 
LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS 
(GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E 
HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 
ASTM D422-63 (07)e2 

UN 
 $                         

148.750  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 
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Código Nombre UM  Precio 
Fecha de Actualización 

(Precio) 

7489 

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO 
UNITARIO) EN LABORATORIO DE 
ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: 
ASTM D7263-21. 

UN 
 $                           

37.485  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

7494 

DETERMINACION DE LA GRAVEDAD 
ESPECÍFICA DE LAS PARTICULAS SOLIDAS 
DE LOS SUELOS Y DEL LLENANTE 
MINERAL, EMPLEANDO UN PICNOMETRO 
CON AGUA. Norma técnica: INVE-128-13 
ASTM D854-23 

UN 
 $                           

71.222  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE 
LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE 
DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma 
técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-
99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN 
 $                           

69.020  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

7488 

DETERMINACION EN EL LABORATORIO 
DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE 
MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS 
DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: 
INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19. 

UN 
 $                           

12.519  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

8015 

COMPRESION INCONFINADA EN 
MUESTRAS DE SUELOS. Norma técnica: 
INVE-152-13 NTC-1527-00 ASTM 
D2166/D2166M-16. 

UN 
 $                           

79.730  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

9277 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN 
CONDICION CONSOLIDADA DRENADA (CD 
3 PUNTOS). Norma técnica: INVE-154-13 
NTC-1917-00 UNE-EN-ISO-17892-10-19 
Numerales 5.2.1 y 7.7.1 ASTM 
D3080/D3080M-23 AASHTO T-236-22 

UN 
 $                         

625.940  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

8113 
RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL 
DE MUESTRAS DE ROCAS INTACTAS. 
Norma técnica: ASTM D7012-23 (Método C) 

UN 
 $                         

101.150  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

9216 

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 
DETERMINACION DEL INDICE DE 
RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL EN 
ROCA. Norma técnica: ASTM D5731-16 
Método ISRM-07 Cap 8 

UN 
 $                         

118.643  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 
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Código Nombre UM  Precio 
Fecha de Actualización 

(Precio) 

9100 
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR 
TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA 
(NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

1.597.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9471 
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 
(INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES) 

MES 
 $                     

8.013.700  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9576 
ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMUNICACIONES 

M2/MES 
 $                           

51.916  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9840 

EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 
4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, 
con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño 
carta 75 gramos, 170 folios 

UN/MES 
 $                         

251.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9578 
GASTOS OFICINA (PAPELERIA, 
FOTOCOPIAS Y OTROS) 

GLB/MS 
 $                     

1.199.778  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

9840 

TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME 
MENSUAL DE INTERVENTORÍA O 
CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas 
tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, 
hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 
170 folios 

UN/MES 
 $                         

251.000  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

7870 VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA 
 $                         

100.862  

Actualización 2025-I Fase 
II + M.O. Ley 2101 de 
2021 

9576 
TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMUNICACIONES 

M2/MES 
 $                           

51.916  
Actualización 2024-I Fase 
II + MO 2025 

 

2.2 Validación histórica de precios 
 

Dado que varios ítems incluidos en la estructura presupuestal del proceso, así como otros precios de insumos, no 
se encuentran en el listado de precios oficiales del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, y considerando 
que dichos ítems han hecho parte de proyectos similares previamente ejecutados por la entidad, se optó por validar 
sus valores mediante la indexación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así como incluir 2 ítems del 
contrato vigente de transporte de pasajeros de la Entidad: 
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 Tabla 3. Precios unitarios indexados según histórico de contratación de la Entidad 

ACTIVIDAD UNIDAD 

FONDIGER- 144 -
2023 - SIBERIA, 

PARAÍSO Y 
PARQUE 

NACIONAL 

 FONDIGER- 203 -
2023 - BARRIOS 

ROCÍO Y LOS 
LACHES 

PROMEDIO 
2023 

2024 
(IPC=9,28%) 

2025 
(IPC=5,2%) 

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con 
longitud máxima de 100m 

 UN  
 $                                                                                                                                                                          

2.868.000,00  
 $                                                                             

2.868.330,00  
 $                                                  

2.868.165,00  
 $                      

3.134.331,00  
 $                   

3.297.316,00  

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL 
(SEV), PROFUNDIDAD 30 m 

 UN  
 $                                                                                                                                                                          

1.750.000,00  
 $                                                                             

1.750.000,00  
 $                                                  

1.750.000,00  
 $                      

1.912.400,00  
 $                   

2.011.845,00  

HIDRATACION SESION DE 
SOCIALIZACIÓN  
 

UN   $                                                                                     
3.000,00  

 $                                                         
3.000,00  

 $                              
3.278,00  

 $                           
3.448,00  

 
Tabla 4. Precios unitarios transporte contrato actual IDIGER 

ACTIVIDAD UNIDAD 
ACUERDO MARCO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS ii  
FONDIGER 039 - 2025 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DE PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 
4X4 DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 
20 LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO 

DIA 
 $                                                                                                                                                                             

370.606,58  

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DE PASAJEROS EN VEHÍCULO 
CAMPERO/CAMIONETA 4X4 DESDE Y 
HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 
LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO 

DIA 
 $                                                                                                                                                                             

229.800,47  

 
 
2.3 Obtención de precios mediante cotización 
 
Asimismo, con el fin de contar con referencias actualizadas y ajustadas a las condiciones del mercado, para 
aquellos ítems que así lo requirió el área responsable del proceso, a partir del 06 de junio de 2025 y conforme a 
los formatos de solicitud de cotización enviados por la Subdirección de Análisis, se procedió a solicitar cotizaciones 
a través de publicación en el SECOP II, mediante las siguientes codificaciones del clasificador de bienes y servicios 
(UNSPSC): 

 

 Para servicios de topografía: 811015 – 811516 – 411116 – 801016. Con un total de 7294 proveedores en 
el SECOP II 

 Para investigación de campo y ensayos de campo: 201116 – 811015 – 811026 – 811519. Con un total de 
5018 proveedores en el SECOP II 
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 Los ítems a cotizar fueron los siguientes:  

 PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO DURO DE 0 A 10 M 

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRON (en polígonos de diferentes áreas) 

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO, CON CUADRILLA (en polígonos de diferentes 
áreas) 

 
Por otra parte, dado que de manera paralela al estudio de mercado para este proceso se estaba elaborando el 

estudio de mercado para el proceso de exploración geotécnica, no fue necesario solicitar una cotización específica 

para el ítem “Prueba de infiltración – método de doble anillo”, toda vez que se adoptó el valor resultante para ese 

ítem de dicho estudio de mercado. 

A continuación, se presentan los formatos de solicitud de cotización empleados y la publicación en el SECOP II 
bajo los nombres “06-06 Suelos” y “06-06 Topografía” respectivamente, de la siguiente manera: 
 
Para los ítems de servicios de topografía con dron y cuadrilla de topografía: 

 



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

 

  
 

 
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO 

Código: GC-FT-86 

Versión: 01 

Página: 12 de 20 

Vigente desde: 
22/03/2023 

 

 
 



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

 

  
 

 
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO 

Código: GC-FT-86 

Versión: 01 

Página: 13 de 20 

Vigente desde: 
22/03/2023 

 

 

 
 
 



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

 

  
 

 
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO 

Código: GC-FT-86 

Versión: 01 

Página: 14 de 20 

Vigente desde: 
22/03/2023 

  
 

 

 

 
 

 
 



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

 

  
 

 
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO 

Código: GC-FT-86 

Versión: 01 

Página: 15 de 20 

Vigente desde: 
22/03/2023 

 

 
 

 
 

Igualmente se procedió a solicitar cotizaciones directas a proveedores a través de correo electrónico desde el 03 

de junio de 2025 a las siguientes direcciones:  

1. pedrobuitrago@geolandcol.com 
2. contacto@atsingeomatica.com 
3. ayp.ingenieria.topografia@gmail.com  - gerencia@ayptopografia.com 
4. rgingenieriaytopografia@gmail.com 
5. ingenal.topografia@gmail.com 
6. comercialrbt@topografos.com.co 
7. gdtopoeingenieria@gmail.com 
8. ravsas.ingenieros@gmail.com 
9. scgingenieriasas@gmail.com 
10. sm@ingenieriaytopografia.com 
11. mgpp20@hotmail.com 
12. ventas@incoltop.com 

mailto:pedrobuitrago@geolandcol.com
mailto:contacto@atsingeomatica.com
mailto:ayp.ingenieria.topografia@gmail.com
mailto:gerencia@ayptopografia.com
mailto:rgingenieriaytopografia@gmail.com
mailto:ingenal.topografia@gmail.com
mailto:comercialrbt@topografos.com.co
mailto:gdtopoeingenieria@gmail.com
mailto:ravsas.ingenieros@gmail.com
mailto:scgingenieriasas@gmail.com
mailto:sm@ingenieriaytopografia.com
mailto:mgpp20@hotmail.com
mailto:ventas@incoltop.com
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 Para el ítem de perforación mecánica por percusión y lavado en suelo duro: 
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Igualmente se procedió a solicitar cotizaciones directas a proveedores a través de correo electrónico desde el 03 

de junio de 2025 a las siguientes direcciones:  

 1. lucybori@ciambiental.com 

2. administrativo@ingercivil.com 

3. geodinamicaing@yahoo.com 

4. scgingenieriasas@gmail.com 

5. Ingeomarsas@gmail.com 

6. laboratoriobogota@laboratoriobilsa.com 

7. contacto@vargasingenieria.com 

A continuación, se muestra a manera de ejemplo uno de los correos remitidos para ambos casos:  

mailto:lucybori@ciambiental.com
mailto:administrativo@ingercivil.com
mailto:geodinamicaing@yahoo.com
mailto:scgingenieriasas@gmail.com
mailto:Ingeomarsas@gmail.com
mailto:laboratoriobogota@laboratoriobilsa.com
mailto:contacto@vargasingenieria.com
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Del total de solicitudes de cotización realizadas por los diferentes medios, a corte del 11 de agosto de 2025 se 

recibieron 3 cotizaciones para el ítem de PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO 

DURO DE 0 a 10 m, y 4 cotizaciones para los servicios de LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRON Y CON 

CUADRILLA, por parte de las siguientes empresas: 

 

Tabla 5. Fechas recibo de cotizaciones para el ítem de PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO 

EN SUELO DURO DE 0 a 10 m 
EMPRESA FECHA DE COTIZACION 

CI INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CAMBIO CLIMATICO 11 – junio - 2025 

EIE SAS 6 - junio – 2025 

GSI GEOSOLUCIONES 5 - junio - 2025 

 

Tabla 6. Fechas recibo de cotizaciones para los ítems de LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRON Y CON 

CUADRILLA 
EMPRESA FECHA DE COTIZACION 

GEOSPATIAL 8 – julio - 2025 

CAR INGENIERÍA 9 – julio - 2025 

GEOLAND COL SAS 11 – julio - 2025 

MAXIMILIANO GARZÓN 17 – julo - 2025 
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 VERIFICACIÓN DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS 

 En la medida que se recibían las cotizaciones se procedió a solicitar mediante correo electrónico a los 

profesionales del equipo de la Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático, la verificación y 

aval del cumplimiento de requisitos técnicos de las mismas, con el fin de determinar si eran homogéneas y 

comparables entre sí desde el punto de vista técnico, dando cumplimiento al procedimiento establecido para esta 

etapa del proceso.  

 

Al respecto, el área encargada respondió los correos indicando que la totalidad de las cotizaciones cumplían con 

los requisitos establecidos técnicamente por lo que se procedió al análisis estadístico para establecer los precios 

para el proceso, por lo que se generó la tabla comparativa de los valores unitarios antes de IVA, de las cotizaciones 

allegadas 

 

Tabla 7. Valores cotizados para el ítem de PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO 

DURO DE 0 a 10 m 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO  

UNIDAD CANTIDAD CI Ingeniería EIE 
GSI 

Geosoluciones 

1,02 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR 
PERCUSIÓN Y LAVADO EN 
SUELO DURO DE 0 a 10 m. Incluye 
descripción visual de estratos 
encontrados, lecturas de campo, tipo y 
profundidad muestras recuperadas, 
datos nivel freático, SPT, Veleta 

m 180  $            400.000   $         480.000   $             400.000  

 

Tabla 8. Valores cotizados para los ítems de LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRON Y CON CUADRILLA 
ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO  
UNIDAD CANTIDAD GEOSPATIAL CAR 

Ingeniería 
Maximiliano 

Garzón 
GeoLand 

Col 

1,00 Levantamiento topográfico con 
Dron en polígonos con áreas de 
0.2 a cinco (5) hectáreas. 

Ha 15  $            
380.000  

 $      
3.000.000  

 $             
300.000  

 $          
245.000  

2,00 Levantamiento topográfico con 
Dron en polígonos con áreas de 
5.1 a diez (10) hectáreas. 

Ha 20  $            
365.000  

 $         
800.000  

 $             
290.000  

 $          
238.000  

3,00 Levantamiento topográfico con 
Dron en polígonos con áreas de 
10.1 a veinte (20) hectáreas. 

Ha 48  $            
350.000  

 $         
500.000  

 $             
290.000  

 $          
231.000  

4,00 Levantamiento topográfico con 
Dron en polígonos con áreas de 
20.1 a cincuenta (50) hectáreas 

Ha 100  $            
320.000  

 $         
400.000  

 $             
290.000  

 $          
225.000  

5,00 Levantamiento topográfico con 
Dron en polígonos con áreas 
mayores a 50.1 hectáreas 

Ha 130  $            
320.000  

 $         
300.000  

 $             
271.000  

 $          
218.000  

6,00 Levantamiento topográfico a 
todo costo, con cuadrilla, en 
polígonos con áreas de 0.2 a 
cinco (5) hectáreas 

Ha 15  $          
1.450.000  

 $      
3.000.000  

 $           
1.090.000  

 $          
500.000  
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 7,00 Levantamiento topográfico a 
todo costo, con cuadrilla, en 
polígonos con áreas de 5.1 a 
diez (10) hectáreas. 

Ha 20  $          
1.450.000  

 $      
2.700.000  

 $           
1.200.000  

 $          
400.000  

8,00 Levantamiento topográfico a 
todo costo, con cuadrilla, en 
polígonos con áreas de 10.1 a 
veinte (20) hectáreas. 

Ha 30  $          
1.450.000  

 $      
2.400.000  

 $           
1.150.000  

 $          
350.000  

9,00 Levantamiento topográfico a 
todo costo, con cuadrilla, en 
polígonos con áreas de 20.1 a 
cincuenta (50) hectáreas 

Ha 100  $          
1.500.000  

 $      
2.100.000  

 $           
1.050.000  

 $          
300.000  

10,00 Levantamiento topográfico a 
todo costo, con cuadrilla, en 
polígonos con áreas mayores a 
50.1 hectáreas 

Ha 100  $          
1.600.000  

 $      
1.800.000  

 $             
985.000  

 $          
250.000  

 

ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y DEFINICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Se procedió a efectuar el análisis de precios mediante la evaluación estadística para determinar los precios 
definitivos por ítem.  
 
El análisis para validación del precio promedio se realiza teniendo en cuenta la desviación estándar, el coeficiente 
de variación y el margen de confiabilidad, este último se determinó en 75% para generar un nivel de confiabilidad 
alto. Toda vez que, el 73% de los precios promedio para todos los ítems, muestran un nivel de confiabilidad bajo 
al incluir todos los datos de las cotizaciones, se procedió a identificar tanto valores atípicos como los límites superior 
e inferior que pudieran tener un impacto negativo en el análisis estadístico (mayor desviación estándar y mayor 
coeficiente de variación), como se muestra en la tabla No. 9, y se procedió nuevamente a realizar la evaluación 
con los datos depurados como se muestra en la tabla No. 10 en donde además finalmente, se definen los precios 
que muestran un mayor margen de confiabilidad entre el promedio aritmético, la media geométrica y la mediana. 
 
En el caso específico del ítem “Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas 
mayores a 50.1 hectáreas”, el análisis arrojó un margen de confiabilidad del 73,45%, utilizando la mediana como 
medida de tendencia central. Dado que este valor es muy cercano al umbral del 75% establecido, se consideró 
aceptable.
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1$                       2 3 4 5

ITEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD CI Ingeniería EIE GSI Geosoluciones COTIZACION 5
Desviación 

Estándar

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN 

IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

1,02

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN

SUELO DURO DE 0 a 10 m. Incluye descripción v isual de estratos encontrados, 

lecturas de campo, tipo y  profundidad muestras recuperadas, datos nivel freático, 

SPT, Veleta

 $            400.000  $         480.000  $                400.000 46.188$             426.667$              10,83 89,17 ALTO 425.063,00              10,87 89,13 ALTO 400.000$             11,55 88,45 ALTO

1$                       2 3 4 5

ITEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD GEOSPATIAL CAR Ingeniería Maximiliano Garzón GeoLand Col COTIZACION 5
Desviación 

Estándar

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN 

IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

1,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 0.2 a cinco (5) 

hectáreas.
Ha 15  $            380.000  $      3.000.000  $                300.000  $          245.000 1.346.974$         981.250$              137,27 -37,27 BAJO 538.020,00              250,36 -150,36 BAJO 340.000$             396,17 -296,17 BAJO

2,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 5.1 a diez (10) 

hectáreas.
Ha 20  $            365.000  $         800.000  $                290.000  $          238.000 256.519$            423.250$              60,61 39,39 BAJO 376.781,00              68,08 31,92 BAJO 327.500$             78,33 21,67 BAJO

3,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 10.1 a veinte (20) 

hectáreas.
Ha 48  $            350.000  $         500.000  $                290.000  $          231.000 115.543$            342.750$              33,71 66,29 BAJO 329.050,00              35,11 64,89 BAJO 320.000$             36,11 63,89 BAJO

4,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 20.1 a cincuenta (50) 

hectáreas
Ha 100  $            320.000  $         400.000  $                290.000  $          225.000 72.615$             308.750$              23,52 76,48 ALTO 302.307,00              24,02 75,98 ALTO 305.000$             23,81 76,19 ALTO

5,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas mayores a 50.1 

hectáreas
Ha 130  $            320.000  $         300.000  $                271.000  $          218.000 44.327$             277.250$              15,99 84,01 ALTO 274.425,00              16,15 83,85 ALTO 285.500$             15,53 84,47 ALTO

6,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 0.2 

a cinco (5) hectáreas
Ha 15  $          1.450.000  $      3.000.000  $              1.090.000  $          500.000 1.067.739$         1.510.000$            70,71 29,29 BAJO 1.240.856,00           86,05 13,95 BAJO 1.270.000$          84,07 15,93 BAJO

7,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 5.1 

a diez (10) hectáreas.
Ha 20  $          1.450.000  $      2.700.000  $              1.200.000  $          400.000 953.393$            1.437.500$            66,32 33,68 BAJO 1.170.828,00           81,43 18,57 BAJO 1.325.000$          71,95 28,05 BAJO

8,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 

10.1 a veinte (20) hectáreas.
Ha 30  $          1.450.000  $      2.400.000  $              1.150.000  $          350.000 846.931$            1.337.500$            63,32 36,68 BAJO 1.087.893,00           77,85 22,15 BAJO 1.300.000$          65,15 34,85 BAJO

9,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 

20.1 a cincuenta (50) hectáreas
Ha 100  $          1.500.000  $      2.100.000  $              1.050.000  $          300.000 758.700$            1.237.500$            61,31 38,69 BAJO 998.057,00              76,02 23,98 BAJO 1.275.000$          59,51 40,49 BAJO

10,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas 

mayores a 50.1 hectáreas
Ha 100  $          1.600.000  $      1.800.000  $                985.000  $          250.000 698.073$            1.158.750$            60,24 39,76 BAJO 917.682,00              76,07 23,93 BAJO 1.292.500$          54,01 45,99 BAJO

Tabla No. 9 Identificación de valores atípicos y limintes

COTIZACIONES Promedio / Media Aritmética Media Gométrica MEDIANA

ANALISIS ESTUDIO DEL MERCADO

COTIZACIONES Promedio / Media Aritmética Media Gométrica MEDIANA
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1$                       2 3 4 5

ITEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD CI Ingeniería EIE GSI Geosoluciones COTIZACION 5
Desviación 

Estándar

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN 

IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

1,02

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN

SUELO DURO DE 0 a 10 m. Incluye descripción v isual de estratos encontrados, 

lecturas de campo, tipo y  profundidad muestras recuperadas, datos nivel freático, 

SPT, Veleta

 $            400.000  $         480.000  $                400.000 46.188$             426.667$              10,83 89,17 ALTO 425.063,00              10,87 89,13 ALTO 400.000$             11,55 88,45 ALTO

1$                       2 3 4 5

ITEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD GEOSPATIAL CAR Ingeniería Maximiliano Garzón GeoLand Col COTIZACION 5
Desviación 

Estándar

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

Valor unitario 

promedio SIN 

IVA

Coeficiente de 

Variación

Margen de 

Confiabilidad

Nivel de 

confiabilidad

1,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 0.2 a cinco (5) 

hectáreas.
Ha 15  $            380.000  $                300.000  $          245.000 67.885$             308.333$              22,02 77,98 ALTO 303.406,00              22,37 77,63 ALTO 300.000$             22,63 77,37 ALTO

2,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 5.1 a diez (10) 

hectáreas.
Ha 20  $            365.000  $                290.000  $          238.000 63.846$             297.667$              21,45 78,55 ALTO 293.150,00              21,78 78,22 ALTO 290.000$             22,02 77,98 ALTO

3,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 10.1 a veinte (20) 

hectáreas.
Ha 48  $            350.000  $                290.000  $          231.000 59.501$             290.333$              20,49 79,51 ALTO 286.215,00              20,79 79,21 ALTO 290.000$             20,52 79,48 ALTO

4,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas de 20.1 a cincuenta (50) 

hectáreas
Ha 100  $            320.000  $                290.000  $          225.000 48.563$             278.333$              17,45 82,55 ALTO 275.366,00              17,64 82,36 ALTO 290.000$             16,75 83,25 ALTO

5,00
Levantamiento topográfico con Dron en polígonos con áreas mayores a 50.1 

hectáreas
Ha 130  $            320.000  $         300.000  $                271.000  $          218.000 44.327$             277.250$              15,99 84,01 ALTO 274.425,00              16,15 83,85 ALTO 285.500$             15,53 84,47 ALTO

6,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 0.2 

a cinco (5) hectáreas
Ha 15  $          1.450.000  $              1.090.000 254.558$            1.270.000$            20,04 79,96 ALTO 1.257.179,00           20,25 79,75 ALTO 1.270.000$          20,04 79,96 ALTO

7,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 5.1 

a diez (10) hectáreas.
Ha 20  $          1.450.000  $              1.200.000 176.777$            1.325.000$            13,34 86,66 ALTO 1.319.091,00           13,40 86,60 ALTO 1.325.000$          13,34 86,66 ALTO

8,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 

10.1 a veinte (20) hectáreas.
Ha 30  $          1.450.000  $              1.150.000 212.132$            1.300.000$            16,32 83,68 ALTO 1.291.317,00           16,43 83,57 ALTO 1.300.000$          16,32 83,68 ALTO

9,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas de 

20.1 a cincuenta (50) hectáreas
Ha 100  $          1.500.000  $              1.050.000 318.198$            1.275.000$            24,96 75,04 ALTO 1.254.990,00           25,35 74,65 BAJO 1.275.000$          24,96 75,04 ALTO

10,00
Levantamiento topográfico a todo costo, con cuadrilla, en polígonos con áreas 

mayores a 50.1 hectáreas
Ha 100  $          1.600.000  $      1.800.000  $                985.000 424.745$            1.461.667$            29,06 70,94 ALTO 1.415.608,00           30,00 70,00 BAJO 1.600.000$          26,55 73,45 BAJO

Tabla No. 10 Definición de precios

COTIZACIONES Promedio / Media Aritmética Media Gométrica MEDIANA

ANALISIS ESTUDIO DEL MERCADO

COTIZACIONES Promedio / Media Aritmética Media Gométrica MEDIANA
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3. DETERMINACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
 
El cálculo del factor multiplicador (FM) fue realizado en mesa de trabajo con el área responsable del proceso, 
tomando como referencia la experiencia institucional en la ejecución y supervisión de proyectos de consultoría de 
naturaleza similar. Por esta razón, se adoptó la metodología establecida por el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU, según lo dispuesto en la Guía para la elaboración de presupuestos para contratos de consultoría, 
construcción, conservación y apoyo a la gestión (Versión 3, 21 de diciembre de 2023). Esta metodología contempla 
la aplicación de un factor multiplicador sobre los costos directos del personal vinculado al proyecto, así como un 
factor diferenciado para los otros costos de consultoría, tales como costos operacionales, actividades de 
investigación de campo y ensayos de laboratorio. Para el caso particular del IDIGER, este último factor diferenciado 
se consideró para garantizar la cobertura de la totalidad de los aspectos relacionados con la aplicación de 
impuestos y descuentos de ley. 
 
Los cálculos para la estimación del FM se desarrollaron en un archivo Excel, tomando como base el costo directo 
correspondiente al Capítulo 1 del presupuesto (personal), razón por la que el ejercicio se realizó de manera 
diferenciada para cada uno de los tres grupos considerados en el proceso y se desglosa en los siguientes 
componentes: 
 

1. Salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal facturable, calculadas conforme a la 
normatividad laboral vigente (cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, aportes 
a salud, pensión, ARL y parafiscales como SENA, ICBF y caja de compensación). 

2. Gastos directos, que corresponden al proporcional de los gastos de equipo, audiovisuales y refrigerios 
para los talleres y socializaciones que deben realizarse en cada uno de los polígonos que conforman cada 
grupo 

3. Gastos generales, definidos como un porcentaje representativo de gastos administrativos generales, 
tales como arriendos, servicios de asesoría legal y contable, personal administrativo no facturable, gastos 
de oficina, impresión de informes, gastos bancarios, costos financieros y gastos tecnológicos necesarios 
para la ejecución del contrato. 

4. Costos directos no reembolsables, definidos como el valor de las garantías establecidas para el 
contrato y el 50% del valor de las cargas impositivas y retenciones calculados según la tarifa aplicada por 
la Entidad. 

5. Honorarios, estimados como un porcentaje del total calculado por salarios, prestaciones sociales y 
parafiscales, gastos generales y costos directos no reembolsables tal como lo establece la metodología 
del IDU (10% - 12%) 

6. Imprevistos, estimados como lo establece la metodología del IDU (3% - 1%)  
 

 
Nota 1: El factor relativo a salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal facturable se calculó teniendo 
en cuenta que el personal requerido para el desarrollo de la consultoría sea vinculado bajo un contrato laboral, bien 
sea a término indefinido o a tiempo determinado, ya que de esta manera el contratista tendrá que hacerse cargo 
de los aspectos prestacionales de conformidad con las disposiciones legales que regulan en materia laboral. En 
caso de que la contratación se haga por prestación de servicios, no aplica el cálculo de prestaciones sociales y 
parafiscales sobre el monto establecido por honorarios.  
 
Nota 2. El desglose del factor multiplicador presentado en este documento corresponde a una estimación 
presupuestal. Su aplicación concreta dependerá de la realidad particular de cada consultor, incluyendo sus 
esquemas internos de contratación profesional y las condiciones operativas de su empresa.  
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Por otro lado, el factor multiplicador diferenciado que se aplicará a los otros costos de consultoría, está compuesto 
por los costos directos no reembolsables que no se cubrieron con el factor multiplicador aplicable al personal, es 
decir, el 50% del valor de las cargas impositivas y retenciones calculados según la tarifa aplicada por la Entidad. 
 
Para facilitar la verificación numérica, se adjuntan a este documento los anexos económicos por grupo, donde se 
detalla el desglose del factor multiplicador (FM) con relación a las cifras que sustentan los porcentajes asociados 
a cada uno de sus componentes. 
 
A continuación, se muestra los resultados del cálculo de los factores multiplicadores para el grupo 1. 
 
Tabla 11. Desglose del FM que se aplicará a los costos de personal  

ITEM CONCEPTO   PORCENTAJE 
  

VALOR 
EQUIVALENTE 

1. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable     

1.1 
Salarios    100,00%   

               
293.360.150,00  

1.2 
Subsidio de transporte   0,00%   

                                     
-    

1.3 
Prima de servicios (junio -diciembre)   8,33%   

                 
24.446.679,17  

1.4 
Cesantías   8,33%   

                 
24.446.679,17  

1.5 
Intereses de cesantías   1,00%   

                   
2.933.601,50  

1.6 
Vacaciones   4,17%   

                 
12.223.339,58  

1.7 
Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 12%) o (salud 
12,5% + Pensión 16%) 

  20,50% 
  

                 
60.138.830,75  

1.8 
ARL (Depende del riesgo de la Actividad a Contratar) (**)   6,96%   

                 
20.417.866,44  

1.9 
Caja de Compensación Familiar   4,00%   

                 
11.734.406,00  

1.10 
SENA   2,00%   

                   
5.867.203,00  

1.11 
ICBF   3,00%   

                   
8.800.804,50  

1.12 
Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, 
Incapacidades no cubiertas)   0,00%   

                                     
-    

1.13 
Dotación (Para Ingresos Laborales hasta 2 SMLV, 
Demas cuando son actividades de Campo o que 
requieran dotación) 

  0,00% 

  
                                     

-    

  
Sub-total   158,29%   

               
171.009.410,11  

            

2. 
Gastos Directos       

VALOR 
EQUIVALENTE 

2.1 
Equipo de comunicaciones y audiovisuales (1 Taller y 
dos socializaciones por cada polígono, para dos 
polígonos: 6 sesiones)   0,21%   

                      
605.172,00  

2.2 
Refrigerios para talleres con comunidad (1 Taller y dos 
socializaciones por cada polígono, equivalente a 6   0,21%   

                      
620.640,00  
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 sesiones para los dos polígonos. Con 30 personas cada 
sesión, equivalente a 180 refrigerios). 

  
Sub-total   0,42%   

                   
1.225.812,00  

3. 
Gastos Generales      

VALOR 
EQUIVALENTE  

2.1 
Arriendo y servicios oficina   7,50%   

                 
22.012.384,00  

3.1 
Asesoría Legal y Contable   4,49%   

                 
13.169.728,00  

3.2 
Personal Administrativo no facturable (secretaria, 
mensajero, vigilancia)   2,76%   

                   
8.089.252,16  

3.3 
Gastos Oficina (Papelería, fotocopias, otros))   1,08%   

                   
3.167.413,92  

3.4 
Impresión informes mensuales   0,68%   

                   
2.008.000,00  

3.5 
Gastos Bancarios y Costos Financieros    2,50%   

                   
7.334.003,75  

3.6 
Hardware, Software y Licencias   2,00%   

                   
5.867.203,00  

3.7 
Relaciones Públicas y Gastos de Representación   0,00%   

                                     
-    

  
Sub-total % INCID 

21,01% 
  

                 
39.635.600,83  

4. 
Costos Directos no Reembolsables       

VALOR 
EQUIVALENTE 

4.1 Póliza de Cumplimiento 0,40% 0,96%   
                   

2.804.318,00  

4.2 Póliza de Calidad 0,40% 1,53%   
                   

4.486.909,00  

4.3 Póliza Salarios y prestaciones Sociales 0,40% 0,53%   
                   

1.542.375,00  

4.4 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 0,40% 0,19%   
                      

560.864,00  

4.5 Estampilla U. Distrital                       1,10% 3,31%   
                   

9.720.850,50  

4.6 Estampilla Pro Cultura                      0,50% 1,51%   
                   

4.418.568,50  

4.7 Estampilla Pro Adulto Mayor            2,00% 6,02%   
                 

17.674.274,00  

4.8 I.C.A                                                      0,87% 0,62%   
                   

1.807.843,50  

4.9 Rete fuente                                         11,00% 33,14%   
                 

97.208.507,50  

4.10 Estampilla U. Pedagógica 0,50% 1,51%   
                   

4.418.568,50  

  Sub-total   49,31%   
               

144.643.078,50  

5. 
Honorarios e Imprevistos (Utilidad del consultor y 
costos no previstos)       

VALOR 
EQUIVALENTE                                    

5.1 Honorarios 5,00% 11,45%   
                 

33.593.832,84  

5.2 Imprevistos 1,00% 2,29%   
                   

6.718.766,57  

  Sub-total   13,74%   
                 

40.312.599,41  

  TOTAL   2,43%     
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  FACTOR MULTIPLICADOR    2,43   

               
396.826.500,84  

 
 
Tabla 12. Cálculo del concepto de los costos directos no reembolsables para el factor multiplicador 

PÓLIZAS DE SEGURO PORCENTAJE DURACIÓN 
TASA 

ASEGURADORA 
VALOR 

CUMPLIMIENTO 20% 20,0 0,40%  $        2.804.318,00  

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 32,0 0,40%  $       4.486.909,00  

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

5% 44,0 0,40%  $         1.542.375,00  

ESTABILIDAD DE LA OBRA   60,0 0,40%  $                             -    

RESPONSABILIDAD CIVIL  10% 8,0 0,40%  $           560.864,00  

      0,53%  $       9.394.466,00  

          

IMPUESTOS PORCENTAJE VALOR 
SOBRE COSTOS 
PROFESIONALES 

(50%) 

SOBRE OTROS 
COSTOS (50%) 

Estampilla U. Distrital                       1,10% 
 $            

19.441.701,00  
 $               

9.720.850,50  
 $        9.720.850,50  

Estampilla Pro Cultura                      0,50% 
 $             

8.837.137,00  
 $               

4.418.568,50  
 $         4.418.568,50  

Estampilla Pro Adulto Mayor            2,00% 
 $         

35.348.548,00  
 $             

17.674.274,00  
 $       17.674.274,00  

I.C.A                                                      0,87% 
 $             

3.615.687,00  
 $               

1.807.843,50  
 $         1.807.843,50  

Rete fuente                                         11,00% 
 $          

194.417.015,00  
 $             

97.208.507,50  
 $      97.208.507,50  

Estampilla U. Pedagógica 0,50% 
 $             

8.837.137,00  
 $               

4.418.568,50  
 $         4.418.568,50  

  15,30% 
 $       

270.497.225,00  
 $           

135.248.612,50  
 $     135.248.612,50  

 
 
Tabla 13. Cálculo del factor multiplicador diferenciado 

CONCEPTO VALOR 

Cotos directos operacionales  $ 121.346.784,00 

Costos directos investigación y 
ensayos 

$ 516.973.835,00 

Costos directos totales $ 638.320.619,00 

Valor 50% impuestos y cargos  $      135.248.612,50  

 21,2% 

Total  121,2% 

Factor Multiplicador diferenciado 1,21 

 
 
A continuación, se muestra los resultados del cálculo de los factores multiplicadores para el grupo 2. 
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Tabla 14. Desglose del FM que se aplicará a los costos de personal 

ITEM CONCEPTO   PORCENTAJE 
  

VALOR 
EQUIVALENTE 

1. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable     

1.1 
Salarios    100,00%   

             
296.014.400,00  

1.2 
Subsidio de transporte   0,00%   

                                   
-    

1.3 
Prima de servicios (junio -diciembre)   8,33%   

               
24.667.866,67  

1.4 
Cesantías   8,33%   

               
24.667.866,67  

1.5 
Intereses de cesantías   1,00%   

                 
2.960.144,00  

1.6 
Vacaciones   4,17%   

               
12.333.933,33  

1.7 
Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 12%) o (salud 
12,5% + pensión 16%) 

  20,50% 
  

               
60.682.952,00  

1.8 
ARL (Depende del riesgo de la Actividad a Contratar) (**)   6,96%   

               
20.602.602,24  

1.9 
Caja de Compensación Familiar   4,00%   

               
11.840.576,00  

1.10 
SENA   2,00%   

                 
5.920.288,00  

1.11 
ICBF   3,00%   

                 
8.880.432,00  

1.12 
Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, 
Incapacidades no cubiertas)   0,00%   

                                   
-    

1.13 
Dotación (Para Ingresos Laborales hasta 2 SMLV, Demas 
cuando son actividades de Campo o que requieran 
dotación) 

  0,00% 

  
                                   

-    

  
Subtotal   158,29%   

             
172.556.660,91  

            

2. 
Gastos Directos       

VALOR 
EQUIVALENTE 

2.1 
Equipo de comunicaciones y audiovisuales (1 Taller y dos 
socializaciones por cada polígono, para cuatro polígonos: 
12 sesiones)   0,41%   

                 
1.210.344,00  

2.2 

Refrigerios para talleres con comunidad (1 Taller y dos 
socializaciones por cada polígono, equivalente a 12 
sesiones para los cuatro polígonos. Con 30 personas 
cada sesión, equivalente a 360 refrigerios).   0,42%   

                 
1.241.280,00  

  
Subtotal   0,83%   

                 
2.451.624,00  

3. 
Gastos Generales       

VALOR 
EQUIVALENTE  

3.1 
Arriendo y servicios oficina   7,44%   

               
22.012.384,00  

3.2 
Asesoría Legal y Contable   4,45%   

               
13.169.728,00  

3.3 
Personal Administrativo no facturable (secretaria, 
mensajero)   1,73%   

                 
5.110.400,00  
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3.4 

Gastos Oficina (Papelería, fotocopias, otros))   1,07%   
                 

3.167.413,92  

3.5 
Impresión informes mensuales   0,68%   

                 
2.008.000,00  

3.6 
Gastos Bancarios y Costos Financieros    2,50%   

                 
7.400.360,00  

3.7 
Hardware, Software y Licencias   2,00%   

                 
5.920.288,00  

3.8 
Relaciones Públicas y Gastos de Representación   0,00%   

                                   
-    

  
Subtotal % INCID 

19,86% 
  

               
36.776.189,92  

4. 
Costos Directos no Reembolsables       

VALOR 
EQUIVALENTE 

4.1 Póliza de Cumplimiento 0,40% 0,93%   
                 

2.745.726,00  

4.2 Póliza de Calidad 0,40% 1,48%   
                 

4.393.162,00  

4.3 Póliza Salarios y prestaciones Sociales 0,40% 0,51%   
                 

1.510.150,00  

4.4 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 0,40% 0,19%   
                    

549.145,00  

4.5 Estampilla U. Distrital                       1,10% 3,22%   
                 

9.517.749,00  

4.6 Estampilla Pro Cultura                      0,50% 1,46%   
                 

4.326.249,50  

4.7 Estampilla Pro Adulto Mayor            2,00% 5,85%   
               

17.304.998,50  

4.8 I.C.A                                                      0,87% 0,61%   
                 

1.807.843,50  

4.9 Rete fuente                                         11,00% 32,15%   
               

95.177.492,50  

4.10 Estampilla U. Pedagógica 0,50% 1,46%   
                 

4.326.249,50  

  Subtotal   47,86%   
             

141.658.765,50  

5. 
Honorarios e Imprevistos (Utilidad del consultor y 
costos no previstos)       

                      
VALOR 

EQUIVALENTE    

5.1 Honorarios 5,00% 11,34%   
               

33.573.007,86  

5.2 Imprevistos 1,00% 2,27%   
                 

6.714.601,57  

  Subtotal   13,61%   
               

40.287.609,43  

  TOTAL   2,4044%     

  FACTOR MULTIPLICADOR    2,40   
             

393.730.849,76  

 
 
Tabla 15. Cálculo del concepto de los costos directos no reembolsables para el factor multiplicador 
 

PÓLIZAS DE SEGURO PORCENTAJE DURACIÓN 
TASA 

ASEGURADORA 
VALOR 

CUMPLIMIENTO 20% 20,0 0,40%  $        2.745.726,00  
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 CALIDAD DEL SERVICIO 20% 32,0 0,40%  $        4.393.162,00  

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

5% 44,0 0,40% 
 $           
1.510.150,00  

ESTABILIDAD DE LA OBRA   60,0 0,40%  $                             -    

RESPONSABILIDAD CIVIL  10% 8,0 0,40%  $            549.145,00  

      0,53%  $         9.198.183,00  

          

IMPUESTOS PORCENTAJE VALOR 
PROFESIONALES 

(50) 
OTROS (50) 

Estampilla U. Distrital                       1,10% 
 $          
19.035.498,00  

 $           
9.517.749,00  

 $         9.517.749,00  

Estampilla Pro Cultura                      0,50% 
 $           
8.652.499,00  

 $         
4.326.249,50  

 $       4.326.249,50  

Estampilla Pro Adulto Mayor            2,00% 
 $         
34.609.997,00  

 $        
17.304.998,50  

 $      17.304.998,50  

I.C.A                                                      0,87% 
 $             
3.615.687,00  

 $           
1.807.843,50  

 $         1.807.843,50  

Rete fuente                                         11,00% 
 $        
190.354.985,00  

 $         
95.177.492,50  

 $       95.177.492,50  

Estampilla U. Pedagógica 0,50% 
 $           
8.652.499,00  

 $         
4.326.249,50  

 $       4.326.249,50  

  15,31% 
 $        
264.921.165,00  

 $      
132.460.582,50  

 $    132.460.582,50  

 
Tabla 16. Cálculo del factor multiplicador diferenciado 

CONCEPTO VALOR 

Cotos directos operacionales  $ 174.399.466,00 

Costos directos investigación y 
ensayos 

$ 440.284.010,00 

Costos directos totales $ 614.683.476,00 

Valor 50% impuestos y cargos  $     132.460.582,50  

 21,5% 

Total  121,5% 

Factor Multiplicador diferenciado 1,22 

 
 

A continuación, se muestra los resultados del cálculo de los factores multiplicadores para el grupo 3. 
 
Tabla 17. Desglose del FM que se aplicará a los costos de personal 

ITEM CONCEPTO   PORCENTAJE 
  

VALOR 
EQUIVALENTE 

1. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable     

1.1 
Salarios    100,00%   

             
315.536.100,00  

1.2 
Subsidio de transporte   0,00%   

                                   
-    

1.3 
Prima de servicios (junio -diciembre)   8,33%   

               
26.294.675,00  

1.4 
Cesantías   8,33%   

               
26.294.675,00  
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ITEM CONCEPTO   PORCENTAJE 

  
VALOR 

EQUIVALENTE 

1.5 
Intereses de cesantías   1,00%   

                 
3.155.361,00  

1.6 
Vacaciones   4,17%   

               
13.147.337,50  

1.7 
Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 12%) o (salud 
12,5% + Pensión 16%) 

  20,50% 
  

               
64.684.900,50  

1.8 
ARL (Depende del riesgo de la Actividad a Contratar) (**)   6,96%   

               
21.961.312,56  

1.9 
Caja de Compensación Familiar   4,00%   

               
12.621.444,00  

1.10 
SENA   2,00%   

                 
6.310.722,00  

1.11 
ICBF   3,00%   

                 
9.466.083,00  

1.12 
Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, 
Incapacidades no cubiertas)   0,00%   

                                   
-    

1.13 
Dotación (Para Ingresos Laborales hasta 2 SMLV, Demas 
cuando son actividades de Campo o que requieran 
dotación) 

  0,00% 

  
                                   

-    

  
Subtotal   158,29%   

             
183.936.510,56  

            

2. 
Gastos Directos       

VALOR 
EQUIVALENTE 

2.1 
Equipo de comunicaciones y audiovisuales (1 Taller y dos 
socializaciones por cada polígono, para cinco polígonos: 15 
sesiones)   0,48%   

                 
1.512.930,00  

2.2 

Refrigerios para talleres con comunidad (1 Taller y dos 
socializaciones por cada polígono, equivalente a 15 
sesiones para los cinco polígonos. Con 30 personas cada 
sesión, equivalente a 450 refrigerios).   0,49%   

                 
1.551.600,00  

  
Subtotal   0,97%   

                 
3.064.530,00  

3. 
Gastos Generales       

VALOR 
EQUIVALENTE 

3.1 
Arriendo y servicios oficina   6,98%   

               
22.012.384,00  

3.2 
Asesoría Legal y Contable   4,17%   

               
13.169.728,00  

3.3 
Personal Administrativo no facturable (secretaria, 
mensajero)   1,62%   

                 
5.110.400,00  

3.4 
Gastos Oficina (Papelería, fotocopias, otros))   1,00%   

                 
3.167.413,92  

3.5 
Impresión informes mensuales   0,64%   

                 
2.008.000,00  

3.6 
Gastos Bancarios y Costos Financieros    2,50%   

                 
7.888.402,50  

3.7 
Hardware, Software y Licencias   2,00%   

                 
6.310.722,00  

3.8 
Relaciones Públicas y Gastos de Representación   0,00%   

                                   
-    

  
Subtotal % INCID 

18,91% 
  

               
37.654.666,42  

4. 
Costos Directos no Reembolsables       

VALOR 
EQUIVALENTE 
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ITEM CONCEPTO   PORCENTAJE 

  
VALOR 

EQUIVALENTE 

4.1 Póliza de Cumplimiento 0,40% 1,11%   
                 

3.504.470,00  

4.2 Póliza de Calidad 0,40% 1,78%   
                 

5.607.151,00  

4.3 Póliza Salarios y prestaciones Sociales 0,40% 0,61%   
                 

1.927.458,00  

4.4 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 0,40% 0,22%   
                    

700.894,00  

4.5 Estampilla U. Distrital                       1,10% 3,85%   
               

12.147.846,00  

4.6 Estampilla Pro Cultura                      0,50% 1,75%   
                 

5.521.748,50  

4.7 Estampilla Pro Adulto Mayor            2,00% 7,00%   
               

22.086.993,00  

4.8 I.C.A                                                      0,87% 3,03%   
                 

9.563.668,00  

4.9 Rete fuente                                         11,00% 38,50%   
             

121.478.462,50  

4.10 Estampilla U. Pedagógica 0,50% 1,75%   
                 

5.521.748,50  

  Subtotal   59,60%   
             

188.060.439,50  

5. 
Honorarios e Imprevistos (Utilidad del consultor y 
costos no previstos)       

VALOR 
EQUIVALENTE 

5.1 Honorarios 5,00% 11,89%   
               

37.512.705,63  

5.2 Imprevistos 1,00% 2,38%   
                 

7.502.541,13  

  Subtotal   14,27%   
               

45.015.246,76  

  TOTAL   2,52%     

  FACTOR MULTIPLICADOR    2,52   
             

457.731.393,24  

 
Tabla 18. Cálculo del concepto de los costos directos no reembolsables para el factor multiplicador 
 

PÓLIZAS DE SEGURO PORCENTAJE DURACIÓN 
TASA 

ASEGURADORA 
VALOR 

CUMPLIMIENTO 20% 20,0 0,40% 
 $                              

3.504.470,00  

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 32,0 0,40% 
 $                                 

5.607.151,00  

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

5% 44,0 0,40% 
 $                               

1.927.458,00  

ESTABILIDAD DE LA OBRA   60,0 0,40% 
 $                                                   
-    

RESPONSABILIDAD CIVIL  10% 8,0 0,40% 
 $                                 

700.894,00  

      0,53% 
 $                              

11.739.973,00  

          

IMPUESTOS PORCENTAJE VALOR 
PROFESIONALES 

(50) 
OTROS (50) 
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Estampilla U. Distrital                       1,10% 

 $         
24.295.692,00  

 $        
12.147.846,00  

 $                             
12.147.846,00  

Estampilla Pro Cultura                      0,50% 
 $           

11.043.497,00  
 $           

5.521.748,50  
 $                                

5.521.748,50  

Estampilla Pro Adulto Mayor            2,00% 
 $          

44.173.986,00  
 $      

22.086.993,00  
 $                           

22.086.993,00  

I.C.A                                                      0,87% 
 $           

19.127.336,00  
 $         

9.563.668,00  
 $                              

9.563.668,00  

Rete fuente                                         11,00% 
 $       

242.956.925,00  
 $      

121.478.462,50  
 $                           

121.478.462,50  

Estampilla U. Pedagógica 0,50% 
 $           

11.043.497,00  
 $           

5.521.748,50  
 $                                

5.521.748,50  

  
15,97% 

 
 $      

352.640.933,00  
 $     

176.320.466,50  
 $                          

176.320.466,50  

 
Tabla 19. Cálculo del factor multiplicador diferenciado 

CONCEPTO  VALOR  

Cotos directos operacionales  $ 141.707.686,00 

Costos directos investigación y 
ensayos 

$ 742.374.710,00 

Costos directos totales $ 884.082.396,00 

Valor 50% impuestos y cargos  $     176.320.466,50  

 19,9% 

Total  119,9% 

Factor Multiplicador diferenciado 1,20 

 

3. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Una vez definidos los precios unitarios mediante los diferentes métodos y establecidos los factores multiplicadores 
se determina el presupuesto oficial sobre la estructura diseñada por el área encargada del proceso para cada uno 
de los grupos. 
 
Nota: La estructura del presupuesto es elaborada por la Subdirección de Análisis con base en los productos 
descritos en el anexo técnico y su experiencia en la formulación y seguimiento a proyectos similares ejecutados en 
años anteriores, determinando el personal mínimo, su categoría y distribuyendo la dedicación mensual según el 
cronograma proyectado. Conforme se manifiesta en el anexo técnico las cantidades de exploración y ensayos, 
fueron determinadas usando como referencia la guía de Amenaza por Movimientos en masa del Servicio Geológico 
Colombiano, acondicionada a las necesidades particulares del proyecto más la experiencia que ha tenido el IDIGER 
en contratos similares.  
 
A continuación, se muestran los presupuestos para cada uno de los tres grupos: 
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PRESUPUESTO GRUPO 1 
 

PRESUPUESTO TOTAL: 
$                                           

1.767.427.406,00  
 

          

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN 
MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS 

PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. 
GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS 

  
Duración estudio 8 meses         

  

1 PERSONAL 

ITEM DESCRIPCIÓN CATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDAD  

(A) 

TOTAL 
DEDICACION 

(B) 

 VALOR 
UNITARIO 

(C) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B X C) 

1.1 
Director, 
Especialista en 
riesgo 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
3 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 4,00 
        

10.640.000,00  
                     

42.560.000,00  

1.2 
Especialista en 
Geotecnia  

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
3 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 4,50 
        

10.640.000,00  
                     

47.880.000,00  

1.3 
Profesional en 
Geología e 
hidrogeología 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
4 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 2,00 
          

9.060.000,00  
                     

18.120.000,00  

1.4 
Especialista en 
Hidráulica e 
hidrología 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
3 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 2,00 
        

10.640.000,00  
                     

21.280.000,00  

1.5 
Especialista en 
Estructuras 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
5 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 1,00 
          

8.172.000,00  
                       

8.172.000,00  

1.6 

Especialista en 
Ecourbanismo, 
Paisajismo y/o 
Urbanismo  

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
5 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 1,25 
          

8.172.000,00  
                     

10.215.000,00  

1.7 

Biólogo o Ecólogo 
Especialista en 
restauración 
ecológica 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
6 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 1,25 
          

7.287.000,00  
                       

9.108.750,00  

1.8 
Profesional 
Ambiental y/o 
Forestal 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 1,50 
          

5.510.000,00  
                       

8.265.000,00  

1.9 SIG 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 2,00 
          

5.510.000,00  
                     

11.020.000,00  
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1.10 
Ingeniero de costos 
y presupuestos 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 1,50 
          

5.510.000,00  
                       

8.265.000,00  

1.11 Profesional Catastral 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
6 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 1,20 
          

7.287.000,00  
                       

8.744.400,00  

1.12 Profesional Social 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 1 3,00 
          

5.510.000,00  
                     

16.530.000,00  

1.13 
Ingeniero Auxiliar o 
de apoyo 

TARIFA MES - 
PROFESIONAL CATEGORÍA 
8 (No incluye Factor de 
Prestaciones) 

MES 2 8,00 
          

5.200.000,00  
                     

83.200.000,00  

SUBTOTAL 1 - COSTO DIRECTO PERSONAL 
                   

293.360.150,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                   

2,43  

SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO 
                   

712.865.165,00  

  

2. COSTOS OPERACIONALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(A) 
Número 

vehículos (B) 

 VALOR 
UNITARIO 

 (C) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B X C) 

  
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS 
ELEMENTOS  

          

2.1 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 4X4 DESDE 
Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. 
(INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENIENTO 

DIA 25,0 1 
             

370.606,58  
                       

9.265.165,00  

2.2 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO 
CAMPERO/CAMIONETA 4X4 DESDE Y HACIA 
CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. 
(INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENIENTO 

DIA 40,0 1 
             

229.800,47  
                       

9.192.019,00  

2.3 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE 
en polígonos con áreas mayores a 50.1 hectáreas 

Ha 247,2 N.A 
             

285.500,00  
                     

70.575.600,00  

2.4 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE 
TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye Topógrafo, 
cadenero primero, cadenero segundo, equipo de 
topografía, nivel y equipos complementarios 
requeridos), en polígonos con áreas de 5.1 a diez 
(10) hectáreas. 

Ha 7,12 N.A 
          

1.325.000,00  
                       

9.434.000,00  
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2.5 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE 
TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye Topógrafo, 
cadenero primero, cadenero segundo, equipo de 
topografía, nivel y equipos complementarios 
requeridos), en polígonos con áreas de 10.1 a veinte 
(20) hectáreas. 

Ha 17,60 N.A 
          

1.300.000,00  
                     

22.880.000,00  

SUBTOTAL 2 - COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES  
                   

121.346.784,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                   

1,21  

SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES  
                   

146.829.609,00  

                

3. INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(A) 

 VALOR 
UNITARIO 

 (B) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B) 

3.1 INVESTIGACION DE CAMPO         

3.1.1 

Apique manual hasta 2 m de profundidad y de 1.5 m x 1.5 m de 
ancho - relleno y adecuación del sitio - incluye recuperación de 
muestras inalteradas en cada estrato, transporte y cierre. 
Descripción de acuerdo a INV E-102 

UND 80 
             

325.822,00  
                     

26.065.760,00  

3.1.2 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN 
SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras 
recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta 

M 90 
               

97.964,00  
                       

8.816.760,00  

3.1.3 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN 
SUELO DURO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras 
recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta 

M 160 
             

426.667,00  
                     

68.266.720,00  

3.1.4 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 
a 30m. Incl recuperación continua muestras,descrip visual 
estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras 
recuperadas,SPT,Veleta de campo 

M 180 
             

455.358,00  
                     

81.964.440,00  

3.1.5 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN 
COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m. Incl recuperación continua 
muestras,descrip visual estrat encontrados,lecturas de 
campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta 

M 30 
             

639.963,00  
                     

19.198.890,00  

3.1.6 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con longitud máxima de 100m UND 30 
          

3.297.316,00  
                     

98.919.480,00  

3.1.7 
SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV), PROFUNDIDAD 30 
m 

UND 26 
          

2.011.845,00  
                     

52.307.970,00  

3.1.8 ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA UND 25 
          

3.451.000,00  
                     

86.275.000,00  

3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
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3.2.1 
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos 
(granulometría por tamizado e hidrometría) Norma técnica: INV 
E 123-13 ASTM D422 - 63(1998). 

UND 100 
             

148.750,00  
                     

14.875.000,00  

3.2.2 

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN 
LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma 
técnica: ASTM D7263-21. 

UND 80 
               

37.485,00  
                       

2.998.800,00  

3.2.3 

Determinación de la gravedad específica de las partículas 
sólidas de los suelos y de llenante mineral, empleando un 
picnómetro con agua. Norma técnica: INV E - 128 -13 ASTM 
D854 - 14 

UND 80 
               

71.222,00  
                       

5.697.760,00  

3.2.4 
Determinación límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 
126-13 NTC-4630-1999. 

UND 80 
               

69.020,00  
                       

5.521.600,00  

3.2.5 

Determinación en el laboratorio del contenido de agua 
(humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - 
agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM 
D2216 - 10. 

UND 150 
               

12.519,00  
                       

1.877.850,00  

3.2.6 
Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: 
INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / D2166M - 16. 

UND 40 
               

79.730,00  
                       

3.189.200,00  

3.2.7 
Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 
puntos). Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-00 ASTM 
D3080/D3080M - 11. 

UND 40 
             

625.940,00  
                     

25.037.600,00  

3.2.8 
Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas 
intactas (incluye peso unitario). Norma técnica: ASTM D7012 - 
14 (Método C). 

UND 40 
             

101.150,00  
                       

4.046.000,00  

3.2.9 
Carga puntual en muestras de roca intacta. Norma técnica: 
ASTM D5731 - 16. 

UND 35 
             

118.643,00  
                       

4.152.505,00  

3.3 ENSAYOS DE CAMPO 

3.3.1 Prueba de infiltración: Norma Técnica ASTM D3385-18 UND 30 
             

258.750,00  
                       

7.762.500,00  

SUBTOTAL 3 - COSTOS DIRECTOS INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
                   

516.973.835,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                   

1,21  

SUBTOTAL 3 - INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
                   

625.538.340,00  

                

SUBTOTAL (1 + 2 + 3) 
                
1.485.233.114,00  
 

IVA - 19% 
                   

282.194.292,00  

TOTAL PRESUPUESTO 
                

1.767.427.406,00  
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PRESUPUESTO GRUPO 2 
 

PRESUPUESTO 
TOTAL: 

$                                    
1.730.499.864,00  

 

     

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS 
EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS 

PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. 
GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS) 

  

Duración 
estudio 

8 meses         

  

1 PERSONAL 

ITEM DESCRIPCIÓN CATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDAD  

(A) 

TOTAL 
DEDICACION 

(B) 

 VALOR 
UNITARIO 

(C) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B X C) 

1.1 
Director, 
Especialista en 
riesgo 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 4,00 
        

10.640.000,00  
                     

42.560.000,00  

1.2 
Especialista en 
Geotecnia  

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 4,50 
        

10.640.000,00  
                     

47.880.000,00  

1.3 
Profesional en 
Geología e 
hidrogeología 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 4 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,00 
          

9.060.000,00  
                     

18.120.000,00  

1.4 
Especialista en 
Hidráulica e 
hidrología 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,00 
        

10.640.000,00  
                     

21.280.000,00  

1.5 
Especialista en 
Estructuras 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,50 
          

8.172.000,00  
                     

12.258.000,00  

1.6 

Especialista en 
Ecourbanismo, 
Paisajismo y/o 
Urbanismo  

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,50 
          

8.172.000,00  
                     

12.258.000,00  

1.7 

Biólogo o 
Ecólogo 
Especialista en 
restauración 
ecológica 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,20 
          

7.287.000,00  
                       

8.744.400,00  

1.8 
Profesional 
Ambiental y/o 
Forestal 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,20 
          

5.510.000,00  
                       

6.612.000,00  

1.9 SIG 
TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,00 
          

5.510.000,00  
                     

11.020.000,00  
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1.10 
Ingeniero de 
costos y 
presupuestos 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,50 
          

5.510.000,00  
                       

8.265.000,00  

1.11 
Profesional 
Catastral 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,00 
          

7.287.000,00  
                       

7.287.000,00  

1.12 
Profesional 
Social 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 3,00 
          

5.510.000,00  
                     

16.530.000,00  

1.13 
Ingeniero 
Auxiliar o de 
apoyo 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 8 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 2 8,00 
          

5.200.000,00  
                     

83.200.000,00  

SUBTOTAL 1 - COSTO DIRECTO PERSONAL 
                    

296.014.400,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                    

2,40  

SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO 
                    

710.434.560,00  

  

2. COSTOS OPERACIONALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(A) 
Número 

vehículos (B) 

 VALOR 
UNITARIO 

 (C) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B X C) 

  
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS 
ELEMENTOS  

          

2.1 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 4X4 
DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 
LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO 

DIA 30,0 1 
             

370.606,58  
                     

11.118.197,00  

2.2 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO 
CAMPERO/CAMIONETA 4X4 DESDE Y HACIA 
CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. 
(INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIENTO 

DIA 50,0 1 
             

229.800,47  
                     

11.490.024,00  

2.3 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE 
en polígonos con áreas de 5.1 a diez (10) 
hectáreas. 

Ha 5,2 N.A 
             

297.667,00  
                       

1.550.845,00  

2.4 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE 
en polígonos con áreas mayores a 50.1 hectáreas 

Ha 360,0 N.A 
             

285.500,00  
                    

102.780.000,00  

2.5 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE 
TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye 
Topógrafo, cadenero primero, cadenero segundo, 
equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con 
áreas de 0.2 a cinco (5) hectáreas 

Ha 0,52 N.A 
          

1.270.000,00  
                          

660.400,00  
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2.6 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE 
TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye 
Topógrafo, cadenero primero, cadenero segundo, 
equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con 
áreas de 10.1 a veinte (20) hectáreas. 

Ha 36,00 N.A 
          

1.300.000,00  
                     

46.800.000,00  

SUBTOTAL 2 - COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES  
                    

174.399.466,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                    

1,21  

SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES  
                    

211.023.354,00  
        

3. INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(A) 

 VALOR 
UNITARIO 

 (B) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B) 

3.1 INVESTIGACION DE CAMPO         

3.1.1 

Apique manual hasta 2 m de profundidad y de 1.5 m x 1.5 m 
de ancho - relleno y adecuación del sitio - incluye 
recuperación de muestras inalteradas en cada estrato, 
transporte y cierre. Descripción de acuerdo a INV E-102 

UND 70 
             

325.822,00  
                     

22.807.540,00  

3.1.2 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO 
EN SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de 
estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras 
recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta 

M 80 
               

97.964,00  
                       

7.837.120,00  

3.1.3 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO 
EN SUELO DURO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras 
recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta 

M 150 
             

426.667,00  
                     

64.000.050,00  

3.1.4 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 
0 a 30m. Incl recuperación continua muestras,descrip visual 
estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras 
recuperadas,SPT,Veleta de campo 

M 70 
             

455.358,00  
                     

31.875.060,00  

3.1.5 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN 
COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m. Incl recuperación 
continua muestras,descrip visual estrat encontrados,lecturas 
de campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta 

M 60 
             

639.963,00  
                     

38.397.780,00  

3.1.6 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con longitud máxima de 100m UND 20 
          

3.297.316,00  
                     

65.946.320,00  

3.1.7 
SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV), PROFUNDIDAD 
30 m 

UND 20 
          

2.011.845,00  
                     

40.236.900,00  

3.1.8 ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA UND 35 
          

3.451.000,00  
                    

120.785.000,00  

3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

3.2.1 
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos 
(granulometría por tamizado e hidrometría) Norma técnica: 
INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998). 

UND 60 
             

148.750,00  
                       

8.925.000,00  

3.2.2 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA 
DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN 

UND 80 
               

37.485,00  
                       

2.998.800,00  
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 LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma 
técnica: ASTM D7263-21. 

3.2.3 

Determinación de la gravedad específica de las partículas 
sólidas de los suelos y de llenante mineral, empleando un 
picnómetro con agua. Norma técnica: INV E - 128 -13 ASTM 
D854 - 14 

UND 80 
               

71.222,00  
                       

5.697.760,00  

3.2.4 
Determinación límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 
126-13 NTC-4630-1999. 

UND 80 
               

69.020,00  
                       

5.521.600,00  

3.2.5 

Determinación en el laboratorio del contenido de agua 
(humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - 
agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM 
D2216 - 10. 

UND 100 
               

12.519,00  
                       

1.251.900,00  

3.2.6 
Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma 
técnica: INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / D2166M 
- 16. 

UND 24 
               

79.730,00  
                       

1.913.520,00  

3.2.7 
Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 
puntos). Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-00 ASTM 
D3080/D3080M - 11. 

UND 20 
             

625.940,00  
                     

12.518.800,00  

3.2.8 
Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas 
intactas (incluye peso unitario). Norma técnica: ASTM D7012 
- 14 (Método C). 

UND 20 
             

101.150,00  
                       

2.023.000,00  

3.2.9 
Carga puntual en muestras de roca intacta. Norma técnica: 
ASTM D5731 - 16. 

UND 20 
             

118.643,00  
                       

2.372.860,00  

3.3 ENSAYOS DE CAMPO 

3.3.1 Prueba de infiltración: Norma Técnica ASTM D3385-18 UND 20 
             

258.750,00  
                       

5.175.000,00  

SUBTOTAL 3 - COSTOS DIRECTOS INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
                    

440.284.010,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                    

1,21  

SUBTOTAL 3 - INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
                    

532.743.652,00  

                

SUBTOTAL (1 + 2 + 3) 
                 
1.454.201.566,00  
 

IVA - 19% 
                    

276.298.298,00  

TOTAL PRESUPUESTO 
                 

1.730.499.864,00  

 
 
PRESUPUESTO GRUPO 3 
 

PRESUPUESTO TOTAL: 
$                            

2.208.699.318,00  
 

     

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN 
MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS 

PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. 
GRUPO 3 - USME-RUU-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS) 
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Duración estudio 8 meses         

  

1 PERSONAL 

ITEM DESCRIPCIÓN CATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDAD  

(A) 

TOTAL 
DEDICACION 

(B) 

 VALOR 
UNITARIO 

(C) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B X C) 

1.1 
Director, Especialista 
en riesgo 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 4,00 
        

10.640.000,00  
                        

42.560.000,00  

1.2 
Especialista en 
Geotecnia  

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 4,50 
        

10.640.000,00  
                        

47.880.000,00  

1.3 
Profesional en 
Geología e 
hidrogeología 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 4 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,00 
          

9.060.000,00  
                        

18.120.000,00  

1.4 
Especialista en 
Hidráulica e hidrología 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,50 
        

10.640.000,00  
                        

26.600.000,00  

1.5 
Especialista en 
Estructuras 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,20 
          

8.172.000,00  
                         

9.806.400,00  

1.6 

Especialista en 
Ecourbanismo, 
Paisajismo y/o 
Urbanismo  

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,70 
          

8.172.000,00  
                        

13.892.400,00  

1.7 
Biólogo o Ecólogo 
Especialista en 
restauración ecológica 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,70 
          

7.287.000,00  
                        

12.387.900,00  

1.8 
Profesional Ambiental 
y/o Forestal 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,50 
          

5.510.000,00  
                         

8.265.000,00  

1.9 SIG 
TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,50 
          

5.510.000,00  
                        

13.775.000,00  

1.10 
Ingeniero de costos y 
presupuestos 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 2,00 
          

5.510.000,00  
                        

11.020.000,00  

1.11 Profesional Catastral 
TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 1,20 
          

7.287.000,00  
                         

8.744.400,00  

1.12 Profesional Social 
TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 1 3,50 
          

5.510.000,00  
                        

19.285.000,00  

1.13 
Ingeniero Auxiliar o de 
apoyo 

TARIFA MES - PROFESIONAL 
CATEGORÍA 8 (No incluye 
Factor de Prestaciones) 

MES 2 8,00 
          

5.200.000,00  
                        

83.200.000,00  

SUBTOTAL 1 - COSTO DIRECTO PERSONAL 
                      

315.536.100,00  
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FACTOR MULTIPLICADOR 

                                      
2,52  

SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO 
                      

795.150.972,00  

  

2. COSTOS OPERACIONALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(A) 
Número 

vehículos (B) 

 VALOR 
UNITARIO 

 (C) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B X C) 

  
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS 
ELEMENTOS  

          

2.1 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 4X4 DESDE Y 
HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. 
(INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIENTO 

DIA 25,0 1 
             

370.606,58  
                         

9.265.165,00  

2.2 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULO CAMPERO/CAMIONETA 
4X4 DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 
LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIENTO 

DIA 45,0 1 
             

229.800,47  
                        

10.341.021,00  

2.3 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE en 
polígonos con áreas de 20.1 a cincuenta (50) hectáreas 

Ha 68,2 N.A 
             

290.000,00  
                        

19.778.000,00  

2.4 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE en 
polígonos con áreas mayores a 50.1 hectáreas 

Ha 224,7 N.A 
             

285.500,00  
                        

64.151.850,00  

2.5 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA 
A TODO COSTO (Incluye Topógrafo, cadenero primero, 
cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con áreas de 
0.2 a cinco (5) hectáreas 

Ha 6,82 N.A 
          

1.270.000,00  
                         

8.661.400,00  

2.6 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA 
A TODO COSTO (Incluye Topógrafo, cadenero primero, 
cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con áreas de 
5.1 a diez (10) hectáreas. 

Ha 11,97 N.A 
          

1.325.000,00  
                        

15.860.250,00  

.2.7 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA 
A TODO COSTO (Incluye Topógrafo, cadenero primero, 
cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con áreas de 
10.1 a veinte (20) hectáreas. 

Ha 10,50 N.A 
          

1.300.000,00  
                        

13.650.000,00  

SUBTOTAL 2 - COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES  
                      

141.707.686,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                      

1,20  



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
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SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES  

                      
170.049.223,00  

        

3. INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

(A) 

 VALOR 
UNITARIO 

 (B) 

 VALOR TOTAL 
 (A X B) 

3.1 INVESTIGACION DE CAMPO         

3.1.1 

Apique manual hasta 2 m de profundidad y de 1.5 m x 1.5 m de 
ancho - relleno y adecuación del sitio - incluye recuperación de 
muestras inalteradas en cada estrato, transporte y cierre. 
Descripción de acuerdo a INV E-102 

UND 120 325.822,00 
                        

39.098.640,00  

3.1.2 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN 
SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras 
recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta 

M 120 97.964,00 
                        

11.755.680,00  

3.1.3 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN 
SUELO DURO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras 
recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta 

M 300 426.667,00 
                      

128.000.100,00  

3.1.4 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 
30m. Incl recuperación continua muestras,descrip visual estratos 
encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras 
recuperadas,SPT,Veleta de campo 

M 220 455.358,00 
                      

100.178.760,00  

3.1.5 

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN 
COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m. Incl recuperación continua 
muestras,descrip visual estrat encontrados,lecturas de campo,tipo y 
prof muestras recuperadas,SPT,Veleta 

M 30 639.963,00 
                        

19.198.890,00  

3.1.6 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con longitud máxima de 100m UND 40 3.297.316,00 
                      

131.892.640,00  

3.1.7 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV), PROFUNDIDAD 30 m UND 40 2.011.845,00 
                        

80.473.800,00  

3.1.8 ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA UND 40 3.451.000,00 
                      

138.040.000,00  

3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

3.2.1 
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos 
(granulometría por tamizado e hidrometría) Norma técnica: INV E 
123-13 ASTM D422 - 63(1998). 

UND 100 
             

148.750,00  
                        

14.875.000,00  

3.2.2 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION 
DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE 
ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21. 

UND 100 
               

37.485,00  
                         

3.748.500,00  

3.2.3 
Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas 
de los suelos y de llenante mineral, empleando un picnómetro con 
agua. Norma técnica: INV E - 128 -13 ASTM D854 - 14 

UND 100 
               

71.222,00  
                         

7.122.200,00  

3.2.4 
Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad 
de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-4630-
1999. 

UND 100 
               

69.020,00  
                         

6.902.000,00  



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
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3.2.5 
Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) 
de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado. Norma 
técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10. 

UND 150 
               

12.519,00  
                         

1.877.850,00  

3.2.6 
Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV 
E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / D2166M - 16. 

UND 50 
               

79.730,00  
                         

3.986.500,00  

3.2.7 
Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). 
Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-00 ASTM D3080/D3080M - 
11. 

UND 50 
             

625.940,00  
                        

31.297.000,00  

3.2.8 
Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas intactas 
(incluye peso unitario). Norma técnica: ASTM D7012 - 14 (Método 
C). 

UND 50 
             

101.150,00  
                         

5.057.500,00  

3.2.9 
Carga puntual en muestras de roca intacta. Norma técnica: ASTM 
D5731 - 16. 

UND 50 
             

118.643,00  
                         

5.932.150,00  

3.3 ENSAYOS DE CAMPO 

3.3.1 Prueba de infiltración: Norma Técnica ASTM D3385-18 UND 50 
             

258.750,00  
                        

12.937.500,00  

SUBTOTAL 3 - COSTOS DIRECTOS INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
                      

742.374.710,00  

FACTOR MULTIPLICADOR 
                                      

1,20  

SUBTOTAL 3 - INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
                      

890.849.652,00  

SUBTOTAL (1 + 2 + 3) 
                   

1.856.049.847,00  
 

IVA - 19% 
                      

352.649.471,00  

TOTAL PRESUPUESTO 
                   

2.208.699.318,00  

 
 
Anexos:  
110825 Presupuesto Consultoría Laderas_GRUPO1.xlsx 
110825 Presupuesto Consultoría Laderas_GRUPO2.xlsx 
110825 Presupuesto Consultoría Laderas_GRUPO3.xlsx 
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 $                                                       1.767.427.406,00 

Duración estudio 8 meses

1

COD_IDU ITEM DESCRIPCIÓN CATEGORÍA UNIDAD
CANTIDAD 

(A)

TOTAL 
DEDICACION

(B)

 VALOR UNITARIO
(C)

 VALOR TOTAL
 (A X B X C)

9109 1.1 Director, Especialista en riesgo TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 4,00             10.640.000,00                            42.560.000,00 

9109 1.2 Especialista en Geotecnia TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 4,50             10.640.000,00                            47.880.000,00 

9110 1.3 Profesional en Geología e hidrogeología TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 2,00               9.060.000,00                            18.120.000,00 

9109 1.4 Especialista en Hidraulica e hidrología TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 2,00             10.640.000,00                            21.280.000,00 

9111 1.5 Especialista en Estructuras TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 1,00               8.172.000,00                              8.172.000,00 

9111 1.6
Especialista en Ecourbanismo, Paisajismo y/o 
Urbanismo 

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 1,25               8.172.000,00                            10.215.000,00 

9112 1.7
Biólogo o Ecólogo Especialista en resturación 
ecológica

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 1,25               7.287.000,00                              9.108.750,00 

9113 1.8 Profesional Ambiental y/o Forestal TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 1,50               5.510.000,00                              8.265.000,00 

9113 1.9 SIG TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 2,00               5.510.000,00                            11.020.000,00 

9113 1.10 Ingeniero de costos y presupuestos TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 1,50               5.510.000,00                              8.265.000,00 

9112 1.11 Profesional Catastral TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 1,20               7.287.000,00                              8.744.400,00 

9113 1.12 Profesional Social TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 1 3,00               5.510.000,00                            16.530.000,00 

9114 1.13 Ingeniero Auxiliar o de apoyo TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (No incluye Factor de 
Prestaciones) MES 2 8,00               5.200.000,00                            83.200.000,00 

                         293.360.150,00 

                                            2,43 

                         712.865.165,00 

2.

COD_IDU ITEM UNIDAD
CANTIDAD

(A)
Número 

vehículos (B)
 VALOR UNITARIO

 (C)
 VALOR TOTAL

 (A X B X C)

Otros 2.1 DIA 25,0 1                  370.606,58                              9.265.165,00 

Otros 2.2 DIA 40,0 1                  229.800,47                              9.192.019,00 

Cotizaciones 2.3 Ha 247,2 N.A                  285.500,00                            70.575.600,00 

Cotizaciones 2.4 Ha 7,12 N.A               1.325.000,00                              9.434.000,00 

Cotizaciones 2.5 Ha 17,60 N.A               1.300.000,00                            22.880.000,00 

                         121.346.784,00 

                                            1,21 

                         146.829.609,00 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN VEHÍCULO 
CAMPERO/CAMIONETA 4X4 DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. 
(INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO

SUBTOTAL 2 - COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  Topógrafo, 
cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos complementarios 
requeridos), en polígonos con áreas de 10.1 a veinte (20) hectáreas.

LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO CON DRONE en polígonos con áreas mayores a 50.1 
hectáreas

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  Topógrafo, 
cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos complementarios 
requeridos), en polígonos con áreas de 5.1 a diez (10) hectáreas.

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 4X4 
DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIENTO

PRESUPUESTO TOTAL :

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO 

PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C.
GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE  - 2 POLÍGONOS

PERSONAL

SUBTOTAL 1 - COSTO DIRECTO PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO

COSTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS 



REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO 

PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C.
GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE  - 2 POLÍGONOS

3.

COD_IDU ITEM UNIDAD
CANTIDAD

(A)
 VALOR UNITARIO

 (B)
 VALOR TOTAL

 (A X B)

3.1

10996 3.1.1 UND 80                  325.822,00                            26.065.760,00 

11101 3.1.2 M 90                    97.964,00                              8.816.760,00 

Cotizaciones 3.1.3 M 160                  426.667,00                            68.266.720,00 

11106 3.1.4 M 180                  455.358,00                            81.964.440,00 

11107 3.1.5 M 30                  639.963,00                            19.198.890,00 

Otros 3.1.6 UND 30               3.297.316,00                            98.919.480,00 

Otros 3.1.7 UND 26               2.011.845,00                            52.307.970,00 

12329 3.1.8 UND 25               3.451.000,00                            86.275.000,00 

3.2

7490 3.2.1 UND 100                  148.750,00                            14.875.000,00 

7489 3.2.2 UND 80                    37.485,00                              2.998.800,00 

7494 3.2.3 UND 80                    71.222,00                              5.697.760,00 

10019 3.2.4 UND 80                    69.020,00                              5.521.600,00 

7488 3.2.5 UND 150                    12.519,00                              1.877.850,00 

8015 3.2.6 UND 40                    79.730,00                              3.189.200,00 

9277 3.2.7 UND 40                  625.940,00                            25.037.600,00 

8113 3.2.8 UND 40                  101.150,00                              4.046.000,00 

9216 3.2.9 UND 35                  118.643,00                              4.152.505,00 

3.3

Cotizaciones 3.3.1 UND 30                  258.750,00                              7.762.500,00 

                         516.973.835,00 
                                            1,21 
                         625.538.340,00 

                      1.485.233.114,00 

                         282.194.292,00 

                      1.767.427.406,00 TOTAL PRESUPUESTO

IVA - 19%

SUBTOTAL (1 + 2 + 3)

Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / D2166M - 16.

Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-00 ASTM 
D3080/D3080M - 11.

Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas intactas (incluye peso unitario). Norma técnica: ASTM D7012 - 
14 (Método C).

Carga puntual en muestras de roca intacta. Norma técnica: ASTM D5731 - 16.

SUBTOTAL 3 -  COSTOS DIRECTOS INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS DE CAMPO

Prueba de infiltración: Norma Técnica ASTM D3385-18

FACTOR MULTIPLICADOR
SUBTOTAL 3 -  INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - 
agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10.

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de 
estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 30m. Incl recuperación continua muestras,descrip 
visual estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta de campo

Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (granulometría  por tamizado e hidrometría) Norma 
técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998).

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN 
LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.

Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del llenante mineral, empleando un 
picnómetro con agua. Norma técnica: INV E - 128 -13 ASTM D854 - 14

Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-
13 NTC-4630-1999.

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO DURO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de 
estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m. Incl recuperación continua 
muestras,descrip visual estrat encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con longitud máxima de 100m

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV), PROFUNDIDAD 30 m

ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA

ENSAYOS DE LABORATORIO

Apique manual hasta 2 m de profundidad y de 1.5 m x 1.5 m de ancho - relleno y adecuación del sitio - incluye 
recuperación de muestras inalteradas en cada estrato, transporte y cierre. Descripción de acuerdo a INV E-102

INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN

INVESTIGACION DE CAMPO



 $                                            1.730.499.864,00 

Duración estudio 8 meses

1

COD_IDU ITEM DESCRIPCIÓN Categoria UNIDAD
CANTIDAD 

(A)

TOTAL 
DEDICACION

(B)

 VALOR UNITARIO
(C)

 VALOR TOTAL
 (A X B X C)

9109 1.1 Director, Especialista en riesgo TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 4,00            10.640.000,00                           42.560.000,00 

9109 1.2 Especialista en Geotecnia TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 4,50            10.640.000,00                           47.880.000,00 

9110 1.3 Profesional en Geología e hidrogeología TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,00              9.060.000,00                           18.120.000,00 

9109 1.4 Especialista en Hidraulica e hidrología TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,00            10.640.000,00                           21.280.000,00 

9111 1.5 Especialista en Estructuras TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,50              8.172.000,00                           12.258.000,00 

9111 1.6
Especialista en Ecourbanismo, Paisajismo y/o 
Urbanismo 

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,50              8.172.000,00                           12.258.000,00 

9112 1.7
Biólogo o Ecólogo Especialista en resturación 
ecológica

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,20              7.287.000,00                             8.744.400,00 

9113 1.8 Profesional Ambiental y/o Forestal TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,20              5.510.000,00                             6.612.000,00 

9113 1.9 SIG TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,00              5.510.000,00                           11.020.000,00 

9113 1.10 Ingeniero de costos y presupuestos TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,50              5.510.000,00                             8.265.000,00 

9112 1.11 Profesional Catastral TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,00              7.287.000,00                             7.287.000,00 

9113 1.12 Profesional Social TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 3,00              5.510.000,00                           16.530.000,00 

9114 1.13 Ingeniero Auxiliar o de apoyo TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 2 8,00              5.200.000,00                           83.200.000,00 

                        296.014.400,00 

                                          2,40 

                        710.434.560,00 

2.

COD_IDU ITEM UNIDAD
CANTIDAD

(A)
Número 

vehículos (B)
 VALOR UNITARIO

 (C)
 VALOR TOTAL

 (A X B X C)

Otros 2.1 DIA 30,0 1                 370.606,58                           11.118.197,00 

Otros 2.2 DIA 50,0 1                 229.800,47                           11.490.024,00 

Cotizaciones 2.3 Ha 5,2 N.A                 297.667,00                             1.550.845,00 

Cotizaciones 2.4 Ha 360,0 N.A                 285.500,00                         102.780.000,00 

Cotizaciones 2.5 Ha 0,52 N.A              1.270.000,00                                660.400,00 

Cotizaciones 2.6 Ha 36,00 N.A              1.300.000,00                           46.800.000,00 

                        174.399.466,00 

                                          1,21 

                        211.023.354,00 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 4X4 
DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO

PRESUPUESTO TOTAL :

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO 

PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C.
GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

PERSONAL

SUBTOTAL 1 - COSTO DIRECTO PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO

COSTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN VEHÍCULO 
CAMPERO/CAMIONETA 4X4 DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. 
(INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO

SUBTOTAL 2 - COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  Topógrafo, 
cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos complementarios 
requeridos), en polígonos con áreas de 0.2 a cinco (5) hectáreas

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  Topógrafo, 
cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos complementarios 
requeridos), en polígonos con áreas de 10.1 a veinte (20) hectáreas.

LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO CON DRONE en polígonos con áreas mayores a 50.1 
hectáreas

LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO CON DRONE  en polígonos con áreas de 5.1 a diez (10) 
hectáreas.

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES 



REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO 

PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C.
GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

3.

COD_IDU ITEM UNIDAD
CANTIDAD

(A)
 VALOR UNITARIO

 (B)
 VALOR TOTAL

 (A X B)

3.1

10996 3.1.1 UND 70                 325.822,00                           22.807.540,00 

11101 3.1.2 M 80                   97.964,00                             7.837.120,00 

cotizaciones 3.1.3 M 150                 426.667,00                           64.000.050,00 

11106 3.1.4 M 70                 455.358,00                           31.875.060,00 

11107 3.1.5 M 60                 639.963,00                           38.397.780,00 

Otros 3.1.6 UND 20              3.297.316,00                           65.946.320,00 

Otros 3.1.7 UND 20              2.011.845,00                           40.236.900,00 

12329 3.1.8 UND 35              3.451.000,00                         120.785.000,00 

3.2

7490 3.2.1 UND 60                 148.750,00                             8.925.000,00 

7489 3.2.2 UND 80                   37.485,00                             2.998.800,00 

7494 3.2.3 UND 80                   71.222,00                             5.697.760,00 

10019 3.2.4 UND 80                   69.020,00                             5.521.600,00 

7488 3.2.5 UND 100                   12.519,00                             1.251.900,00 

8015 3.2.6 UND 24                   79.730,00                             1.913.520,00 

9277 3.2.7 UND 20                 625.940,00                           12.518.800,00 

8113 3.2.8 UND 20                 101.150,00                             2.023.000,00 

9216 3.2.9 UND 20                 118.643,00                             2.372.860,00 

3.3

Cotizaciones 3.3.1 UND 20                 258.750,00                             5.175.000,00 

                        440.284.010,00 
                                          1,21 
                        532.743.652,00 

                     1.454.201.566,00 

                        276.298.298,00 

                     1.730.499.864,00 

Apique manual hasta 2 m de profundidad y de 1.5 m x 1.5 m de ancho - relleno y adecuación del sitio - incluye 
recuperación de muestras inalteradas en cada estrato, transporte y cierre. Descripción de acuerdo a INV E-102

INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN

INVESTIGACION DE CAMPO

Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - 
agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10.

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip visual 
de estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 30m. Incl recuperación continua 
muestras,descrip visual estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta de 
campo

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m. Incl recuperación continua 
muestras,descrip visual estrat encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras recuperadas,SPT,Veleta

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con longitud máxima de 100m

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV), PROFUNDIDAD 30 m

ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA

ENSAYOS DE LABORATORIO
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (granulometría  por tamizado e hidrometría) Norma 
técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998).
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN 
LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.

Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del llenante mineral, empleando 
un picnómetro con agua. Norma técnica: INV E - 128 -13 ASTM D854 - 14

Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 e INV 
E 126-13 NTC-4630-1999.

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO DURO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de 
estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta

TOTAL PRESUPUESTO

IVA - 19%

SUBTOTAL (1 + 2 + 3)

Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / 
D2166M - 16.

Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-00 
ASTM D3080/D3080M - 11.

Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas intactas (incluye peso unitario). Norma técnica: ASTM 
D7012 - 14 (Método C).

Carga puntual en muestras de roca intacta. Norma técnica: ASTM D5731 - 16.

SUBTOTAL 3 -  COSTOS DIRECTOS INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS DE CAMPO

Prueba de infiltración: Norma Técnica ASTM D3385-18

FACTOR MULTIPLICADOR
SUBTOTAL 3 -  INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO



 $                                 2.208.699.318,00 

Duración estudio 8 meses

1

COD_IDU ITEM DESCRIPCIÓN CATEGORÍA UNIDAD
CANTIDAD 

(A)

TOTAL 
DEDICACION

(B)

 VALOR UNITARIO
(C)

 VALOR TOTAL
 (A X B X C)

9109 1.1 Director, Especialista en riesgo TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 4,00           10.640.000,00                             42.560.000,00 

9109 1.2 Especialista en Geotecnia TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 4,50           10.640.000,00                             47.880.000,00 

9110 1.3 Profesional en Geología e hidrogeología TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,00             9.060.000,00                             18.120.000,00 

9109 1.4 Especialista en Hidraulica e hidrología TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,50           10.640.000,00                             26.600.000,00 

9111 1.5 Especialista en Estructuras TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,20             8.172.000,00                               9.806.400,00 

9111 1.6
Especialista en Ecourbanismo, Paisajismo 
y/o Urbanismo 

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,70             8.172.000,00                             13.892.400,00 

9112 1.7
Biólogo o Ecólogo Especialista en resturación 
ecológica

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,70             7.287.000,00                             12.387.900,00 

9113 1.8 Profesional Ambiental y/o Forestal TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,50             5.510.000,00                               8.265.000,00 

9113 1.9 SIG TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,50             5.510.000,00                             13.775.000,00 

9113 1.10 Ingeniero de costos y presupuestos TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 2,00             5.510.000,00                             11.020.000,00 

9112 1.11 Profesional Catastral TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 1,20             7.287.000,00                               8.744.400,00 

9113 1.12 Profesional Social TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 1 3,50             5.510.000,00                             19.285.000,00 

9114 1.13 Ingeniero Auxiliar o de apoyo TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (No incluye 
Factor de Prestaciones) MES 2 8,00             5.200.000,00                             83.200.000,00 

                          315.536.100,00 

                                            2,52 

                          795.150.972,00 

2.

COD_IDU ITEM UNIDAD
CANTIDAD

(A)
Número 

vehículos (B)
 VALOR UNITARIO

 (C)
 VALOR TOTAL

 (A X B X C)

Otros 2.1 DIA 25,0 1                370.606,58                               9.265.165,00 

Otros 2.2 DIA 45,0 1                229.800,47                             10.341.021,00 

Cotizaciones 2.3 Ha 68,2 N.A                290.000,00                             19.778.000,00 

Cotizaciones 2.4 Ha 224,7 N.A                285.500,00                             64.151.850,00 

Cotizaciones 2.5 Ha 6,82 N.A             1.270.000,00                               8.661.400,00 

Cotizaciones 2.6 Ha 11,97 N.A             1.325.000,00                             15.860.250,00 

Cotizaciones .2.7 Ha 10,50 N.A             1.300.000,00                             13.650.000,00 

                          141.707.686,00 

                                            1,20 

                          170.049.223,00 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN VEHÍCULO PICK-UP 
4X4 DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS 
LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO

PRESUPUESTO TOTAL :

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL 

CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C.
GRUPO 3 - USME-RUU-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

PERSONAL

SUBTOTAL 1 - COSTO DIRECTO PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL 1 - PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO

COSTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN

ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS 

 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN VEHÍCULO 
CAMPERO/CAMIONETA 4X4 DESDE Y HACIA CUALQUIERA DE LAS 20 
LOCALIDADES. (INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO

LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO CON DRONE  en polígonos con áreas de 20.1 a 
cincuenta (50) hectáreas

SUBTOTAL 2 - COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES 

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  
Topógrafo, cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con áreas de 0.2 a cinco (5) hectáreas

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  
Topógrafo, cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos),  en polígonos con áreas de 5.1 a diez (10) hectáreas.

LEVANTAMIENTO CON CUADRILLA DE TOPOGRÁFÍA A TODO COSTO (Incluye  
Topógrafo, cadenero primero, cadenero segundo, equipo de topografía, nivel y equipos 
complementarios requeridos), en polígonos con áreas de 10.1 a veinte (20) hectáreas.

LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO CON DRONE en polígonos con áreas mayores a 
50.1 hectáreas

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL 2 - COSTOS OPERACIONALES 



REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, 
INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL 

CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C.
GRUPO 3 - USME-RUU-SAN CRISTÓBAL (5 POLÍGONOS)

3.

COD_IDU ITEM UNIDAD
CANTIDAD

(A)
 VALOR UNITARIO

 (B)
 VALOR TOTAL

 (A X B)

3.1

10996 3.1.1 UND 120                325.822,00                             39.098.640,00 

11101 3.1.2 M 120                  97.964,00                             11.755.680,00 

Cotizaciones 3.1.3 M 300                426.667,00                           128.000.100,00 

11106 3.1.4 M 220                455.358,00                           100.178.760,00 

11107 3.1.5 M 30                639.963,00                             19.198.890,00 

Otros 3.1.6 UND 40             3.297.316,00                           131.892.640,00 

Otros 3.1.7 UND 40             2.011.845,00                             80.473.800,00 

12329 3.1.8 UND 40             3.451.000,00                           138.040.000,00 

3.2

7490 3.2.1 UND 100                148.750,00                             14.875.000,00 

7489 3.2.2 UND 100                  37.485,00                               3.748.500,00 

7494 3.2.3 UND 100                  71.222,00                               7.122.200,00 

10019 3.2.4 UND 100                  69.020,00                               6.902.000,00 

7488 3.2.5 UND 150                  12.519,00                               1.877.850,00 

8015 3.2.6 UND 50                  79.730,00                               3.986.500,00 

9277 3.2.7 UND 50                625.940,00                             31.297.000,00 

8113 3.2.8 UND 50                101.150,00                               5.057.500,00 

9216 3.2.9 UND 50                118.643,00                               5.932.150,00 

3.3

Cotizaciones 3.3.1 UND 50                258.750,00                             12.937.500,00 

                          742.374.710,00 
                                            1,20 
                          890.849.652,00 

                       1.856.049.847,00 

                          352.649.471,00 

                       2.208.699.318,00 

Apique manual hasta 2 m de profundidad y de 1.5 m x 1.5 m de ancho - relleno y adecuación del sitio - 
incluye recuperación de muestras inalteradas en cada estrato, transporte y cierre. Descripción de acuerdo 
a INV E-102

INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN

INVESTIGACION DE CAMPO

Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de 
suelo - agregado. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10.

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip 
visual de estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel 
freático,SPT,Veleta

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 30m. Incl recuperación continua 
muestras,descrip visual estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras 
recuperadas,SPT,Veleta de campo

PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m. Incl recuperación 
continua muestras,descrip visual estrat encontrados,lecturas de campo,tipo y prof muestras 
recuperadas,SPT,Veleta

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA, con longitud máxima de 100m

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV), PROFUNDIDAD 30 m

ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA

ENSAYOS DE LABORATORIO

Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (granulometría  por tamizado e hidrometría) 
Norma técnica: INV E 123-13 ASTM D422 - 63(1998).

METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) 
EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.

Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del llenante mineral, 
empleando un picnómetro con agua. Norma técnica: INV E - 128 -13 ASTM D854 - 14

Determinación límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Norma técnica: INV E 125-13 
e INV E 126-13 NTC-4630-1999.

PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO DURO DE 0 a 10m. Incl descrip 
visual de estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel 
freático,SPT,Veleta

TOTAL PRESUPUESTO

IVA - 19%

SUBTOTAL (1 + 2 + 3)

Compresión inconfinada en muestras de suelo. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / 
D2166M - 16.

Corte directo en condición CD, consolidada - drenada (3 puntos). Norma técnica: INV E 154-13 NTC 1917-
00 ASTM D3080/D3080M - 11.

Resistencia a la compresión uniaxial de muestras de rocas intactas (incluye peso unitario). Norma técnica: 
ASTM D7012 - 14 (Método C).

Carga puntual en muestras de roca intacta. Norma técnica: ASTM D5731 - 16.

SUBTOTAL 3 -  COSTOS DIRECTOS INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS DE CAMPO

Prueba de infiltración: Norma Técnica ASTM D3385-18

FACTOR MULTIPLICADOR
SUBTOTAL 3 -  INVESTIGACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO


