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ESTUDIOS PREVIOS 
Fecha:  
12 de agosto de 2025 

 
 

1 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 Justificación 

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º, 10º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021, y al amparo de las facultades conferidas en la Resolución N.º 067 del 
16 de mayo de 2022 y sus modificaciones, me permito presentar el estudio previo de 
oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente contratación. 

 
La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 1º, que: “Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
Así mismo, el artículo 2º enmarca: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (..) Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
 
El artículo 315 de la C.P establece las atribuciones del alcalde, por lo cual corresponde al 
jefe del sector cumplir con las competencias y funciones atinentes al sector, de tal manera 
se precisan las competencias que justifican la presente adquisición: 
 
De conformidad con el artículo 37 del ACUERDO No. 172 de 2012; (Por medio del cual 
se moderniza la estructura Orgánica de la Administración central de la alcaldía 
municipal de Villavicencio y se dictan otras disposiciones) Que cita respectivamente: De 
la misión de la secretaría de infraestructura: Tiene como misión la gestión para el diseño 
y construcción y mantenimiento de la infraestructura pública municipal en el desarrollo de la 
misión debe cumplir las siguientes funciones: 1°Adelantar la coordinación, formulación y 
control de los planes, programas y proyectos que integren el presupuesto de inversión para 
el mantenimiento de Obras Públicas - 2° Fórmula los planes, programas y proyectos para la 
construcción y optimización de la infraestructura Vial municipal. 3° Dirigir y ejecutar la 
preparación de los términos de referencias y pliego de condiciones en el componente técnico 
Las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos para la contratación 
de estudios de prefactibilidad factibilidad diseños y construcción de obras – 4° Coordinar y 
adelantar la intervención técnica y administrativa para el control de la ejecución de las obras 
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públicas relacionados con su competencia. - 5° Evaluar los diseños definitivos estudios y 
especificaciones técnicas de construcción y plantear alternativas de solución para su 
ejecución. - 6° Las demás que sean asignadas por las normas competentes 
 
Que, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Estatal) dispone 
que “los servidores públicos al celebrar contratos y ejecutarlos deben buscar el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados”. 
 
 

1.2 Descripción de la Necesidad   
El municipio de Villavicencio tiene la necesidad de llevar a cabo la contratación de REALIZAR 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO 

 
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, dentro de su plan de desarrollo municipal “VILLAVO 
SOMOS TODOS” para el periodo 2024-2027, plantea dentro de su programa 4002 
“ordenamiento territorial y desarrollo urbano”, lo cual se ha convertido en un reto para la 
administración, es por ello que se enfoca en la buena planificación e implementación de 
programas y proyectos que garanticen un fortalecimiento habitacional, ambiental y social 
sostenible. Los parques se consideran catalizadores del desarrollo urbano, ya que estos son 
más que simple zonas de recreación y deporte, son espacios multifuncionales que pueden 
transformar la dinámica de un vecindario o incluso toda una ciudad, su diseño y ubicación 
puede revitalizar áreas deterioradas, promover la cohesión social y atraer inversiones, lo que 
genera un efecto positivo en la economía.  
 
el Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte, se plantea como una estrategia 
de incentivar las actividades al aire libre en beneficio de la salud física y mental de la 
comunidad. De igual forma, le corresponde por mandato legal, garantizar la correcta y 
efectiva inversión de los recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo 
“VILLAVO SOMOS TODOS  2024-2027”, procurando el equilibrio presupuestal que busca 
mantener la sostenibilidad financiera y presupuestal, este procedimiento, involucra el avance 
durante la administración actual de diferentes obras públicas contratadas previo 
procedimiento de selección objetiva, y en general de varios proyectos de inversión, por medio 
de los cuales se busca en términos generales mejorar las condiciones de las instalaciones y 
de las estructuras en mal estado. 
 
Dada la importancia de los diferentes parques recreativos como espacios de esparcimiento, 
contenedores de áreas verdes y estimuladores de actividades físicas de la ciudad, las cuales 
cumplen funciones sociales, ambientales y de salud para las poblaciones urbanas nace la 
necesidad de abordar todos los temas relacionados a las obras de construcción del espacio 
público. La falta de acción podría resultar en riesgos para la seguridad de los usuarios y en 
interrupciones significativas del servicio de este tipo de ambientes, lo que afectaría 
negativamente la calidad de vida de los residentes y el desarrollo turístico de la región. 
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Por ende, La alcaldía de Villavicencio dentro de su plan estratégico plantea como meta (26) 
“ Realizar estudios y diseños para espacios públicos en el municipio de Villavicencio” en la 
cual dentro de su plan de acción para dar cumplimiento a la misma plantea: Los estudios y 
diseños para la construcción de diferentes espacios públicos ( consultoría e interventoría) y 
es la secretaria de infraestructura quien está encargada de supervisar y ejecutar proyectos 
de este tipo, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y seguridad establecidos. 
Como resultado del propósito y de las necesidades que se han venido presentando. 
 
Por lo tanto, es indispensable iniciar un proceso para la contratación de una empresa 
especializada en INTERVENTORÍA de obras civiles en general y espacio público, que pueda 
llevar a cabo el seguimiento a la entrega de productos técnicos de los diferentes parques 
elaborados por el consultor de manera efectiva y eficiente. 
  
La presente interventoría hará el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato 
de consultoría con objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, el cual tendrá un plazo de 
ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025. 
 
Inicialmente la interventoría acompañara al consultor en la etapa de diagnóstico al  inventario 
de parques de la oficina de la secretaria de infraestructura, en donde  se han caracterizado 
(46) parques de las comunas 1,2, 3, 4 y 5, en los cuales físicamente se logra apreciar que la 
infraestructura que componen estos parques no está cumpliendo con la finalidad de contar 
con espacios óptimos que permitan la integración familiar y de la comunidad en general, en 
el cual se puedan desarrollar actividades lúdicas al aire libre. 
 
 En respuesta a la necesidad identificada y atendiendo a la sectorización de las 
intervenciones se plantea la celebración de un (1) contrato de interventoría cuyo objeto será: 
“REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.” El cual hará acompañamiento permanente en la etapa de 
diagnóstico para que de manera conjunta con el consultor se pueda llegar a la selección 
definitiva de los parques que deberán ser intervenidos y posteriormente a la tipificación de 
las intervenciones y/o soluciones requeridas a partir de los diseños, especificaciones y 
métodos constructivos propuestos por la unidad técnica correspondiente de manera que 
permita determinar el alcance del contrato de obra. 
 
Los parques seleccionados para la construcción de la infraestructura física, corresponden a 
parques vecinales dentro de la ciudad de Villavicencio (tabla 1) que fueron caracterizados 
por la alcaldía de Villavicencio durante la vigencia 2024, los cuales se encuentran 
identificados por comuna y numero de ficha y ubicados en las direcciones descritas en la 
tabla 1 del numeral 2.2. sin embargo, de dicho listado se desprenden 30 unidades de parques 
que ya han sido previamente priorizados, estos deben ser evaluados y diagnosticados por el 
consultor, dando preseleccionados aquellos que requieren mayor intervención, en especial 
aquellos que no existan y necesiten obras nuevas. En cuyos parques donde existan 
escenarios deportivos  
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tales como canchas múltiples cubiertas o al aire libre, estas deberán ser localizadas 
solamente mas no intervenidas, tampoco es necesario proponer cerramientos, teniendo en 
cuenta que el objetivo es armonizar los espacios públicos manteniendo la accesibilidad, la 
libre circulación y los beneficios sociales y ambientales que proporcionan los parques 
 
En cuyos parques donde existan escenarios deportivos tales como canchas múltiples 
cubiertas o al aire libre, estas deberán ser localizadas solamente mas no intervenidas, 
tampoco es necesario proponer cerramientos, teniendo en cuenta que el objetivo es 
armonizar los espacios públicos manteniendo la accesibilidad, la libre circulación y los 
beneficios sociales y ambientales que proporcionan los parques.  
 

Tabla No 1: Listado e Información de los parques priorizados para intervención 
vigencia 2024. 

No. 
Barrio 

Comuna 
No. 

Ficha 

Urbanización 
/ Barrio / 
Sector 

Matricula 
Inmobiliaria 

Cédula Catastral DIRECCIÓN / 
Coordenadas 

UTM 

Áreas 
de 

Cesión 

1 1 C-01-014 
Caudal 

(Caudal Alto) 
No registra 010101900001000 

K 32 47 22 K 30 
47 31 

4° 9'37.54"N 
73°38'22.67"W 

1.712,80 

2 1 C-01-51 Poblado 230-26488 010102470017000 
C 45A 51 44 

ZONA VERDE 
4° 9'25.58"N 

73°39'16.27"W 
563,01 

3 1 C-01-056 Santa Josefa 230-5957 010102360008000 calle 48 N°45-15 
4° 9'37.63"N 
73°39'4.39"W 

1.328,75 

4 1 C-01-034 La grama No registra No registra 
Transversal 29 
GTA. La grama 

4°09'27"N 
73°38'15"W 

2.318,38 

5 2 C-02-002 Azotea No registra No registra 
K 49 CON C 34 

Y 34A 
4° 8'32.30"N 

73°38'59.10"W 
419,41 

6 2 C-02-006 Barzal Alto 
10-

2000500828630000 
01-03-0022-0001-

000 
C 33A 40 08 K 

40A 33A 20 
4° 8'37.02"N 

73°38'25.51"W 
911,00 

7 2 C-02-008 Barzal Bajo No registra 
01-03-0039-0010-

000 
K 39 35 70 K 38 

36 25 
4° 8'47.45"N  

73°38'25.44"W 
117,58 

8 2 C-02-013 Buque 230-31521 
01-04-0547-0004-

000 

C 15 42 55 
ZONA VERDE II 

PARQUE 

4° 8'7.06"N 
73°38'32.13"W 

1.229,99 

9 2 C-02-016 Buque 230-31524 
01-04-0534-0004-

000 

C 14 44 90 C 15 
44 91 ZONA 

VERDE V 

4° 8'10.30"N 
73°38'41.47"W 

719,95 

10 2 C-02-063 
San 

Fernando 
230-182 

01-03-0089-0009-
000 

K 31 C 34 
4° 8'52.77"N 
73°38'7.63"W 

194,75 

11 3 C-03-018 
Veinte de 

Julio 
10-

2010001905740000 
010302100001000 

Sobre Av. 
Catama con C29 
y K 21E - K 21E 
29 10 C 29 21D 
11 CS 1 BR VE 

4° 8'54.08"N 
73°37'33.76"W 

189,00 
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12 3 C-03-021 
Veinte de 

Julio 
No registra No registra 

Entre la 
Transversal 26 C 
con Carrera 21 y 

Calle 26B 

4° 8'41.98"N 
73°37'38.01"W 

 

13 4 C-04-12 Bosque 230-35760 010308560001000 
C 34 17 15 K 
17C C 33A K 
17B BR EL 

4° 8'47.83"N 
73°37'5.52"W 

1.659,00 

14 4 C-04-99 La Ceiba 230-38052 010303350023000 
C 34 K 16A Br 

LA CEIBA 
4° 8'46.35"N 

73°36'59.94"W 
624,00 

15 4 C-04-101 La Ceiba 230-38052 010303430023000 
C 32 K 16A C 

31A BR LA 
CEIBA 

4° 8'42.67"N 
73°37'0.86"W 

645,00 

16 4 C-04-135 Madrigal 230-35677 010304180001000 

C 37A 15 61 
ZONA VERDE 1 

BR EL 
MADRIGAL 

4° 8'56.18"N 
73°36'56.50"W 

5.467,00 

17 4 C-04-140 
Manantial 

Etapa III - 3 
230-18929 010308590001000 

C 37A 5 14 
PARQUE BR EL 

MANANTIAL 

4° 8'46.92"N 
73°36'16.63"W 

1.421,00 

18 4 C-04-155 
Morichal 

Etapa IV - 4 
230-42640 010702260001000 

C 37A K 21A 
ESTE PARQUE 

2 ET 2 

4° 8'24.36"N 
73°34'59.37"W 

2.573,00 

19 4 C-04-158 
Morichal 

Etapa V - 5 
230-42641 010702170001000 

C 36C K 21A 
ESTE ZONA 

COMUNAL 5 UR 

4° 8'20.02"N 
73°35'0.70"W 

1.350,00 

20 4 C-04-159 
Morichal 

Etapa V - 5 
230-42641 010702180001000 

C 36A K 21A 
ESTE PARQUE 

3 ET 5 

4° 8'18.76"N 
73°35'0.64"W 

1.554,00 

21 4 C-04-193 Recreo 230-3411 010306570001000 
C 32 9A 33 

ZONA VERDE 1 
4° 8'43.44"N 

73°36'34.51"W 
1.705,00 

22 4 C-04-200 San Felipe No registra 010709240001000 
K 15ESTE K 

15BIS ESTE C 
34A 

4° 8'10.17"N 
73°35'20.75"W 

1.474,00 

23 4 C-04-205 
Santa Helena 

II 
230-39782 010304790001000 

C 37 17 51 
ZONA 

COMUNAL 

4° 8'55.26"N 
73°37'2.50"W 

3.444,00 

24 4 C-04-206 
Santa Helena 

III 
230-60604 010302710001000 C 35 17 48 

4° 8'53.38"N 
73°37'5.74"W 

9.353,00 

25 4 C-04-209 
Santa Helena 

I 
230-35584 010300070001000 K 17B 40A 26 

4° 9'7.11"N 
73°37'1.72"W 

2.903,81 

26 4 C-04-210 
Santa Helena 

I 
230-35584 010303770001000 

C 40A 17 29 K 
17 40 23 C 40 

17 30 

4° 9'6.90"N 
73°36'58.83"W 

1.866,73 

27 5 C-05-004 
Ariguaní 

Etapa I - 1 
No registra 010405710001000 

K 19 C 6B 19 21 
ZONA VERDE Y 

COMÚN 

4° 7'47.39"N   
73°37'8.30"W 

1.109,21 

28 5 C-05-005 
Ariguaní 

Etapa II - 2 
230-3268 No registra 

Entre la Carrera 
19 con Carrera 
18 A y Calle 8 B 

4° 7'48.52"N 
73°37'7.40"W 

542,88 

29 5 C-05-006 
Ariguaní 
Etapa II A 

230-3268 010406290013000 
K 19 C 5A ZONA 

VERDE URB 
ARIGUANI 

4° 7'44.44"N    
73°37'5.61"W 

393,00 
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30 5 C-05-026 
Ay Mi 

Llanura 
230-3781 

Anotación N°82 
010411400001000 

Carrera 7 No. 8 - 
42 Escuela Ay 

Mi Llanura 

4° 7'54.08"N 
73°36'31.33"W 

6.016,03 

31 5 C-05-59 Carolina 
230-70775   -
anotación N°2 

010703310001000 
K 17A 22 14SUR 

C 22SUR 17A 
15E URB 

4° 6'58.48"N 
73°35'9.51"W 

810,00 

32 5 C-05-62 Cataluña 230-26774 010404420001000 
C 17A C 17 K 9 

17 18 ZONA 
VERDE 3 

4° 8'7.44"N 
73°36'33.22"w 

3.107,00 

33 5 C-05-63 Cataluña 230-26772 010404400018000 
K 9 K 10 ZONA I 
EQUIPAMIENTO 

COMUNA 

4° 8'5.18"N 
73°36'35.98"W 

1.836,00 

34 5 C-05-75 Danubio 
230-3781 

Anotación N°75 
010411550001000 

K 7 17 15 ZONA 
VERDE BR EL 

DANUBIO 

4° 8'7.99"N 
73°36'30.05"W 

1.498,00 

35 5 C-05-97 Estero 230-3781 010407920026000 
C 13 C 13A K 

12C PARQUE Br 
EL ESTE 

4° 8'1.44"N 
73°36'53.84"W 

1.718,09 

36 5 C-05-130 Kirpas 230-99093 010702600001000 

K 20ESTE 22C 
43SUR 

PARQUE 2 URB 
KI 

4° 6'55.33"N 
73°35'1.69"W 

2.336,00 

37 5 C-05-153 Macunaima 230-88069 010410280001000 
C 4D K 15A 

PARQUE URB 
MACUNAYMA 

4° 7'46.09"N 
73°36'58.01"W 

1.828,50 

38 5 C-05-154 Macunaima No registra 010410220001000 
K 16 C 5 

PARQUE URB 
MACUNAYMA 

4° 7'47.18"N 
73°37'0.80"W 

1.823,36 

39 5 C-05-159 Macunaima 230-88075 010410330001000 
C 4D 17 26 URB 
MACUNAYMA 

4° 7'43.22"N 
73°37'1.04"W 

1.319,10 

40 5 C-05-178 
Popular 
Olímpico 

230-131743 010411110001000 
K 15B 25A 19 
PARQUE BR 
OLÍMPICO 

4° 8'27.36"N 
73°37'0.18"W 

371,00 

41 5 C-05-179 Popular No registra 010411120001000 
K 15 25A 19 

PARQUE BR EL 
POPULAR 

4° 8'27.30"N 
73°36'58.16"W 

365,00 

42 5 C-05-268 
Valles de 
Aragón 

230-91906 010706440001000 
C 15SUR C 
18SUR K 8C 

ESTE K 9ESTE 

4° 7'5.04"N 
73°35'55.24"W 

1.470,68 

43 5 C-05-277 
Villa Johana 

Etapa I - 1 
230-3781 010409980001000 C 15C 9 41 

4° 8'1.30"N 
73°36'36.10"W 

2.528,00 

44 5 C-05-282 Villa Mélida 
230-65554 
anotación 4 

010702920001000 

C 18SUR C 
19SUR K 
11ESTE 

PARQUE 2 

4° 7'1.89"N 
73°35'48.66"W 

162,00 

45 5 C-05-298 
Vizcaya 

Etapa I - 1 
230-35103 010407230001000 

C 4B 18 16 
PARQUE A URB 

VIZCAYA 

4° 7'40.42"N 
73°36'59.52"W 

2.632,54 

46 5 C-05-299 
Vizcaya 

Etapa I - 1 
230-35103 010407210001000 

C 4B 19A 18 
PARQUE 1 URB 

VIZCAYA 

4° 7'37.72"N 
73°37'2.28"W 

1.837,22 
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2 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: 
 
2.1.  Análisis de Oportunidad 

Que, dicha contratación resulta oportuna ya que se han verificado la existencia de las 
respectivas partidas o disponibilidades presupuestales para poder dar apertura al proceso de 
selección del contratista por convocatoria pública, como lo señala el numeral 6, art. 25, Ley 
80 de 1993. Así mismo, el objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Entidad. 

 
La presente contratación resulta oportuna toda vez que, en el BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS del MUNICIPIO está incluido el proyecto de inversión denominado: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVIENCIO – META, con el número BPIN 2024500010118, SECTOR: 
40 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, PROGRAMA: 4002 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, META: (26) REALIZAR ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

 
Que, de conformidad con lo certificado por la Dirección Técnica, Económica y Social 
(Departamento Administrativo de Planeación) en la ficha de seguimiento financiero, el citado 
proyecto cuenta con un PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META igual a 0.00%, 
faltando por ejecutar el porcentaje restante. 
 

2.2 Análisis de Conveniencia de la Contratación 
El tipo de contrato a celebrar, la definición del objeto y su alcance se consideran como los 
más convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratación y la correcta ejecución 
del proyecto referido anteriormente. 
 
En consecuencia, el tipo de contrato será de CONSULTORIA acorde a la definición del objeto 
y su alcance, se consideran como los más convenientes para satisfacer la necesidad de esta 
contratación. 
 
Que, al momento de llevar a cabo la presente contratación el municipio de Villavicencio 
cuenta con el anexo técnico, así como su efectividad en la solución a la necesidad planteada.  
 
Que, el municipio de Villavicencio adelantó estudios técnicos y económicos en el mercado 
local, además el análisis de personal idóneo, con todo lo cual pudo llegar a determinar la 
cantidad, calidad, descripción técnica, y condiciones para la entrega y recibo de los bienes 
y/o servicios requeridos.  

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ASPECTOS TÉCNICOS, PLAZO Y LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

  
3.1 Objeto: El municipio de Villavicencio, para el cumplimiento de los fines estatales, 
requiere contratar: “REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
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FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO” 
 

CONTRATO DE CONSULTORÍA: los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. 
 

3.2 Aspectos Técnicos del Bien y/o Servicio a Contratar. 
El presente proyecto tiene como objetivo garantizar el seguimiento integral al objeto del 
proyecto, el cual contempla contar con un interventor que realice el control y vigilancia al 
estudio y diseño de las obras necesarias de construcción y rehabilitación de cada uno de los 
parques que al ser diagnosticados tengan mayor relevancia de ser intervenidos. Cada 
espacio será objeto de diferentes estudios y marcará el proceso a seguir para garantizar la 
durabilidad y calidad de estos, acordes a la verificación del cumplimiento adecuado de los 
objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Villavo Somos Todos 
2024-2027”. 
 
De acuerdo al diagnóstico integral de los (46) parques caracterizados por el municipio, el 
alcance de la consultoría comprende la realización de estudios y diseños de treinta (30) 
parques. Dichos parques deben ser revisados junto con la Interventoría del contrato y en 
acompañamiento del apoyo al supervisor designado de la secretaria de infraestructura. El 
consultor será responsable de ejecutar todas las actividades necesarias para caracterizar el 
estado actual de cada parque, incluyendo aspectos urbanísticos, arquitectónicos, 
ambientales y sociales, así como de elaborar los estudios técnicos y diseños detallados que 
respondan a las necesidades identificadas y cumplan con la normatividad vigente. Esta 
consultoría constituye un insumo fundamental dentro del estudio previo requerido para la 
eventual ejecución de obras, por lo cual el consultor deberá entregar productos completos, 
coherentes y técnicamente viables, que permitan a la entidad tomar decisiones informadas 
respecto a la intervención de los espacios públicos objeto del contrato. 
 

I. ETAPA DE DIAGNOSTICO:  
La selección de los parques obedecerá a un análisis estratégico y social que identifique la 
necesidad de intervenir espacios públicos con criterios de equidad, funcionalidad y potencial 
de impacto en la comunidad. En primer lugar, se debe priorizar la inclusión de parques que, 
históricamente, no han recibido intervenciones o mantenimiento adecuado, lo que ha 
derivado en su deterioro y pérdida de funcionalidad como espacios recreativos y de 
encuentro ciudadano. 
 
Asimismo, se han de considerar parques ubicados en zonas estratégicas del municipio, con 
alto flujo peatonal o cercanía a equipamientos urbanos relevantes como instituciones 
educativas, centros de salud, comercio local y vías principales. Esta proximidad incrementa 
su potencial para actuar como núcleos de integración social, convivencia y seguridad. 
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Adicionalmente, muchos de estos parques presentan una importante influencia social en sus 
entornos, ya que se localizan en barrios donde la oferta de espacio público es limitada y la 
demanda comunitaria por lugares adecuados para la recreación, el deporte y la interacción 
es alta. La intervención de estos parques permitirá no solo recuperar y dignificar estos 
espacios, sino también contribuir a una transformación positiva del entorno urbano, 
promoviendo el bienestar, la cohesión social y la apropiación ciudadana del espacio público. 
A continuación, se presenta un listado de preselección, por parte de la entidad:   
 

Tabla N°2. preselección de parques para estudios y diseños 

N
o

. 
B

a
rr

io
 

C
o

m
u

n
a
 

No. 
Ficha 

Urbanización / 
Barrio / Sector 

Matricula 
Inmobiliaria 

Cédula Catastral DIRECCIÓN 
Coordenadas 

UTM 

Áreas 
de 

Cesión 

1 1 C-01-014 
Caudal 
(Caudal Alto) 

No registra 010101900001000 
K 32 47 22 K 

30 47 31 
4° 9'37.54"N 

73°38'22.67"W 
1.712,80 

2 1 C-01-51 Poblado 230-26488     010102470017000 
C 45A 51 44 

ZONA 
VERDE  

4° 9'25.58"N 
73°39'16.27"W 

563,01 

3 1 C-01-056 Santa Josefa  230-5957     010102360008000 
calle 48 
N°45-15 

4° 9'37.63"N 
73°39'4.39"W 

1.328,75 

4 1 C-01-034 la grama  No registra No registra 
Transversal 
29 GTA. La 
grama  

4°09'27"N 
73°38'15"W 

2.318,38 

5 2 C-02-002 Azotea No registra No registra 
K 49 CON C 
34 Y 34A 

4° 8'32.30"N 
73°38'59.10"W 

419,41 

6 2 C-02-006 Barzal Alto 
10-

2000500828630000 
01-03-0022-0001-

000 
C 33A 40 08 
K 40A 33A 20 

4° 8'37.02"N 
73°38'25.51"W 

911,00 

7 2 C-02-008 Barzal Bajo No registra 
01-03-0039-0010-

000 
K 39 35 70 K 
38 36 25  

4° 8'47.45"N  
73°38'25.44"W 

117,58 

8 2 C-02-013 Buque 230-31521 
01-04-0547-0004-

000 

C 15 42 55 
ZONA 
VERDE II 
PARQUE 

4° 8'7.06"N 
73°38'32.13"W 

1.229,99 

9 2 C-02-016 Buque 230-31524 
01-04-0534-0004-

000 

C 14 44 90 C 
15 44 91 
ZONA 
VERDE  

4° 8'10.30"N 
73°38'41.47"W 

719,95 

10 2 C-02-063 San Fernando 230-182 
01-03-0089-0009-

000 
K 31 C 34 

4° 8'52.77"N 
73°38'7.63"W 

194,75 

11 3 C-03-018 
Veinte de 
Julio 

10-
2010001905740000 

010302100001000 

Sobre Av. 
Catama con 
C29 y K 21E - 
K 21E 29 10 
C 29 21D 11 
CS 1 BR VE 

4° 8'54.08"N 
73°37'33.76"W 

189,00 

12 3 C-03-021 
Veinte de 
Julio 

No registra No registra 

Entre la 
Transversal 
26 C con 
Carrera 21 y 
Calle 26B 

4° 8'41.98"N 
73°37'38.01"W 

104,44 
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13 4 C-04-12 Bosque 230-35760 010308560001000 
C 34 17 15 K 
17C C 33A K 
17B BR EL 

  4° 8'47.83"N 
73°37'5.52"W 

1.659,00 

14 4 C-04-99 La Ceiba 230-38052 010303350023000 
C 34 K 16A 
Br LA CEIBA       

4° 8'46.35"N 
73°36'59.94"W 

624,00 

15 4 C-04-101 La Ceiba 230-38052 010303430023000 
C 32 K 16A C 
31A BR LA 
CEIBA       

4° 8'42.67"N 
73°37'0.86"W 

645,00 

17 4 C-04-140 
Manantial 
Etapa III - 3 

230-18929 010308590001000 

C 37A 5 14 
PARQUE BR 
EL 
MANANTIAL 

4° 8'46.92"N 
73°36'16.63"W 

1.421,00 

19 4 C-04-158 
Morichal 
Etapa V - 5 

230-42641   010702170001000 
C 36C K 21A 
ESTE ZONA 
COMUNAL 5  

4° 8'20.02"N 
73°35'0.70"W 

1.350,00 

20 4 C-04-159 
Morichal 
Etapa V - 5 

230-42641   010702180001000 

C 36A K 21A 
ESTE 
PARQUE 3 
ET 5  

4° 8'18.76"N 
73°35'0.64"W 

1.554,00 

21 4 C-04-193 Recreo 230-3411 010306570001000 
C 32 9A 33 
ZONA 
VERDE 1  

4° 8'43.44"N 
73°36'34.51"W 

1.705,00 

22 4 C-04-200 San Felipe No registra 010709240001000 
K 15ESTE K 
15BIS ESTE 
C 34A  

4° 8'10.17"N 
73°35'20.75"W 

1.474,00 

27 5 C-05-004 
Ariguaní 
Etapa I - 1 

No registra 010405710001000 

K 19 C 6B 19 
21 ZONA 
VERDE Y 
COMÚN 

4° 7'47.39"N   
73°37'8.30"W 

1.109,21 

28 5 C-05-005 
Ariguaní 
Etapa II - 2 

230-3268 No registra 

Entre la 
Carrera 19 
con Carrera 
18 A y Calle 8 
B 

4° 7'48.52"N 
73°37'7.40"W 

542,88 

29 5 C-05-006 
Ariguaní 
Etapa II A 

230-3268 010406290013000 

K 19 C 5A 
ZONA 
VERDE URB 
ARIGUANÍ  

4° 7'44.44"N    
73°37'5.61"W 

393,00 

31 5 C-05-59 Carolina 
230-70775   -
anotación N°2 

010703310001000 

K 17A 22 
14SUR C 
22SUR 17A 
15E URB 

4° 6'58.48"N 
73°35'9.51"W 

810,00 

34 5 C-05-75 Danubio 
230-3781 

Anotación N°75 
010411550001000 

K 7 17 15 
ZONA 
VERDE BR 
EL DANUBIO 

4° 8'7.99"N 
73°36'30.05"W 

1.498,00 

35 5 C-05-97 Estero 230-3781 010407920026000 

C 13 C 13A K 
12C 
PARQUE Br 
EL ESTE 

4° 8'1.44"N 
73°36'53.84"W 

1.718,09 

39 5 C-05-159 Macunaima 230-88075   010410330001000 
C 4D 17 26 
URB 
MACUNAIMA   

4° 7'43.22"N 
73°37'1.04"W 

1.319,10 

40 5 C-05-178 
Popular 
Olímpico 

230-131743 010411110001000 
K 15B 25A 19 
PARQUE BR 
OLÍMPICO  

4° 8'27.36"N 
73°37'0.18"W 

371,00 

41 5 C-05-179 Popular  No registra 010411120001000 
K 15 25A 19 
PARQUE BR 
EL POPULAR   

4° 8'27.30"N 
73°36'58.16"W 

365,00 
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42 5 C-05-268 
Valles de 
Aragón 

230-91906 010706440001000 

C 15SUR C 
18SUR K 8C 
ESTE K 
9ESTE  

4° 7'5.04"N 
73°35'55.24"W 

1.470,68 

44 5 C-05-282 Villa Mélida 
230-65554 
anotación 4 

010702920001000 

C 18SUR C 
19SUR K 
11ESTE 
PARQUE 2  

4° 7'1.89"N 
73°35'48.66"W 

162,00 

 
CONSIDERACIONES:  
Nota 1: El presente listado de la tabla N°2 “preselección de parques para estudios y diseños” 
representa el número de parques finales a intervenir. estos deben ser evaluados por el 
consultor en la etapa de diagnóstico, dando prioridad aquellos que requieran mayor 
intervención, en especial aquellos que por factores sociales y de mayor deterioro necesiten 
obras nuevas. 
Nota 2: el presente listado podrá modificarse única y exclusivamente cuando se tenga una 
justificación técnica, social o financiera que amerite el cambio sin llegar a modificar la meta 
establecida para el plan de desarrollo, y sin que esto genere desequilibrio económico al 
contrato de consultoría. 
Nota 3: En cuyos parques donde existan escenarios deportivos tales como canchas múltiples 
cubiertas o al aire libre, estas deberán ser localizadas solamente mas no intervenidas, 
tampoco es necesario proponer cerramientos, teniendo en cuenta que el objetivo es 
armonizar los espacios públicos manteniendo la accesibilidad, la libre circulación y los 
beneficios sociales y ambientales que proporcionan los parques. 
 
2.2 Localización  
La localización de la presente interventoría a dicha consultoría es en el municipio de 
Villavicencio. Los parques que deben ser diagnosticados se mencionan a continuación: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.1. ubicación de los parques a intervenir dentro de la ciudad de Villavicencio- 
FUENTE: Google Earth  
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1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL INTERVENTOR 

Y SU ALCANCE 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de consultoría son las 
siguientes:  
 
1. La interventoría deberá vigilar que se cumplan efectivamente los componentes técnicos 

dentro de la ejecución del contrato. 
2. Realizar el acompañamiento a las visitas de campo que se realicen por parte del 

consultor. 
3. La interventoría deberá vigilar que se cumplan efectivamente las obligaciones de 

carácter administrativo, técnico, financiero, legal y social del contrato objeto de vigilancia. 
La interventoría deberá propiciar la generación de soluciones efectivas y oportunas de 
las diferentes vicisitudes que se presenten a lo largo de la ejecución del contrato objeto 
de vigilancia. 

4. La interventoría deberá verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del 
contratista durante la ejecución del contrato y su liquidación.  

5. Realizar la revisión del diagnóstico inicial de cada una de las estructuras que realiza el 
consultor. 

6. Coordinar con el supervisor la fecha de inicio del contrato, de lo cual, se levantará un 
acta. 

7. La interventoría deberá verificar siempre que el contratista objeto de vigilancia se ciña a 
los plazos durante la ejecución del contrato.  

8. Realizar reuniones semanales con el supervisor, para evaluar el avance del contrato y 
las dificultades que se llegaren a presentar. 

9. Verificación de las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las 
obligaciones técnicas estipuladas en el contrato. 

10. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que 
en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos.  

11. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 
conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera 
sea la causa de esta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la 
ejecución del contrato no podrá divulgar ni usarla en su propio beneficio o en el de un 
tercero. Toda producción resultada de este contrato de interventoría le pertenecerá los 
derechos de propiedad intelectual únicamente al Municipio de Villavicencio.  

12. Llevar en forma ordenada, en cumplimiento de un sistema de gestión de calidad, el 
archivo general de documentos del Contrato en medio físico y en medio magnético, para 
ser entregados al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO en la oportunidad que se requiera. 

13. Solicitar concepto jurídico a la Oficina de Contratación o Secretaría de Infraestructura, 
cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que 
deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren otro sí, adición 
o, por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista, el 
supervisor o interventoría y el supervisor de la interventoría cuando aplique. 

14. Remitir a la secretaria de infraestructura, todos los documentos originales que se 
generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la consultoría. 
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15. Una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, debe entregar a su supervisor, un 
informe detallado de las actividades ejecutadas con ocasión de aquel, indicando los 
asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver (si los hubiese); asimismo, debe 
relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante 
la ejecución del contrato; este informe podrá entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta 
de liquidación.  

16. Entregar inventariados, al supervisor, los expedientes y documentos que tenga a su 
cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que deberá hacer de acuerdo con los 
procedimientos del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

17. Poner en conocimiento del supervisor, de manera oportuna, cualquier modificación que 
a su criterio resulte necesaria, a efectos de que para su desarrollo será quien dará las 
respectivas indicaciones. 

18. Presentar informes mensuales sobre el grado de avance y ejecución del contrato e 
informe final del contrato. 

19. Informar oportunamente a la supervisión de la interventoría, cualquier dificultad que se 
presente en virtud de la ejecución de la consultoría, así como las acciones correctivas a 
adoptar. 

20. El CONTRATISTA deberá pagar, durante la vigencia del contrato, sus aportes a los 
sistemas de salud y pensión, y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, 
obligaciones estas cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, 
para cada uno de los pagos que deba efectuarse el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y 
para liquidar el contrato.  

21. Cumplir las obligaciones técnicas y administrativas financieras, contables y jurídicas 
relacionadas con el contrato.  

22. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. 
23. El acta de inicio debe incluir a los profesionales mencionados en el estudio previo, sin 

modificaciones. 
24. El personal que dedique el 100% de su tiempo al proyecto deberá estar contratado 

mediante contrato laboral bajo la razón social de la empresa. 
25. Relacionar y mantener actualizado el historial de pagos de seguridad social y la 

documentación laboral de cada trabajador. 
26. El interventor deberá realizar el acompañamiento al consultor de los estudios y diseños 

de la malla vial en la obtención de los permisos y licencias necesarios para su ejecución 
del objeto del contrato. 

27. El interventor deberá tener los mismos especialistas que el consultor para hacer la 
revisión correspondiente de cada componente.  

28. En caso de que uno de los entregables presente observaciones deberán ser devueltas 
al consultor, por medio de oficio, donde se especifiquen cada una de las observaciones. 

29. Una vez avalado el entregable, la interventoría debe entregar por medio de un informe, 
argumentando técnicamente por qué la alternativa propuesta es viable para esta 
estructura.  

30. La interventoría deberá requerir al consultor los ensayos de laboratorio realizados en 
donde se observe la veracidad de esta información.  

31. La interventoría debe verificar que los laboratorios empleados por el consultor estén 
amparados bajo la normatividad vigente.  
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32. La interventoría deberá identificar si se requieren actividades no pactadas en el contrato, 
con miras a que el alcalde o su delegado autorice previamente su inclusión. Para tal 
efecto la interventoría deberá verificar con anterioridad los análisis de precios unitarios 
contractuales y las especificaciones técnicas del ítem a fin de establecer si procede la 
inclusión de la actividad propuesta. En caso de ser necesaria su inclusión, el interventor 
deberá informar por escrito al municipio a través de la secretaria a la cual pertenezca el 
proyecto, presentando las especificaciones técnicas de las mismas con observancia de 
las normas técnicas y legales aplicables, lo cual deberá llevar a cabo en forma oportuna 
y previa a la ejecución de cualquier ítem no previsto, ya que solo el alcalde o su delegado 
podrán autorizar cambios de lo pactado. 

33. El interventor deberá solicitar al consultor el informe definitivo de cada estructura, en 
donde se evidencien las dos alternativas propuestas y que cada uno de los componentes 
concuerden con los que se presentaron por medio de entregables en las actas parciales. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO RELACIONADAS CON EL 
CONTROL DE DISEÑOS. 
 
a. La interventoría deberá verificar los proyectos de infraestructura cuyo objeto involucre la 

elaboración de diseños, la interventoría a efectos de aplicar criterios de control efectivos 
de los diseños en el marco de lo pactado en el contrato, especialmente en lo relativo al 
cronograma y costos de las diferentes fases del contrato objeto de vigilancia. 

b. La interventoría deberá verificar y validar cada una de las etapas del diseño. 
c. La interventoría deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista del uso de los 

profesionales exigidos y la presentación de los siguientes productos: 
 

Componente 1: Levantamiento topográfico.  
Componente 2: estudio geotécnico 
Componente 3:  diseño arquitectónico y urbanismo 
Componente 4: diseño paisajístico 
Componente 5: diseño eléctrico  
Componente 6: diseño redes de alcantarillado 
componente 7: especificaciones técnicas, APUs, memorias de cálculo, presupuesto e 
informe final de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción. 

 
PARÁGRAFO 1: Los anteriores componentes se entregarán en capítulos individuales por 
cada una de las estructuras diseñadas (con el fin de poder contratar los procesos de 
construcción de manera individual si fuera necesario). 
 
La ejecución del contrato no tiene un cronograma lineal, es decir, los estudios son 
independientes uno del otro, sin embargo, la fase ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS reúne los todos los componentes a realizar, y es el consultor quien definirá con la 
interventoría la priorización, secuenciación que permita una trazabilidad clara y ordenada por 
parque,   los cuales deben ser entregados por componentes por parte del consultor con todos 
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los documentos de soporte tales como: planos de detalle, memorias de cálculo, presupuesto 
de las obras a realizar y demás información necesaria y relevante para cumplir con el objeto 
del contrato.  
 
 PARÁGRAFO 2: Las tareas de revisión por parte de la Interventoría deberán ajustarse a los 
términos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones, al contrato que la vincula 
y a las demás normas técnicas y legales que rijan la materia. 
 
PARÁGRAFO 3: Las tareas de verificación de parte de la Interventoría deberán ofrecer al 
municipio elementos de convicción que aporten de evidencias técnicas objetivas sobre la 
información contenida en cada uno de sus informes. 
 
PARÁGRAFO 4: Las tareas de validación de los diseños deberá identificar la utilización de 
la norma técnica prevista en el contrato o en su defecto identificar expresamente la norma o  
 
 
procedimiento técnico aplicado, de todo lo cual la interventoría deberá ofrecer al municipio 
los elementos de convicción mediante la aportación de evidencias técnicas objetivas sobre 
la información contenida en cada uno de sus informes. 
 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA 

FRENTE AL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PREVIAS A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

a. La interventoría deberá verificar la documentación e información necesaria para desarrollar 
adecuadamente la Interventoría con la finalidad de revisar y estudiar los documentos e 
información que dieron origen al contrato objeto de interventoría con el propósito de 
establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al municipio las 
aclaraciones del caso. 

b. La interventoría deberá previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir 
para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el 
contratista.  

c. La interventoría deberá verificar que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución 
del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones 
y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

d. La interventoría deberá establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la 
Interventoría a su cargo.  

e. La interventoría deberá verificar la existencia de los análisis de precios unitarios de las 
actividades estipuladas, la cual será la base para analizar, aprobar y definir los precios 
unitarios no previstos que se requieran en el desarrollo del proyecto.  
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DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
 

a. La interventoría deberá hacer cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo 
establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así 
como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos.  

b. La interventoría deberá exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de 
acuerdo con lo establecido en el contrato.  

c. La interventoría deberá revisar y aprobar previamente las solicitudes de cambios de 
personal de los equipos de trabajo del contratista. 

d. La interventoría deberá revisar periódicamente la implementación efectiva de las normas 
imperativas de acompañamiento social. 

e. La interventoría deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la afiliación 
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), ¡as! 
como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo 
de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  

f. La interventoría deberá hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se 
generen 

g. La interventoría deberá verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar 
por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el 
contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario 
modificar  
las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a 
que haya lugar, el Interventor deberá informar al representante de la entidad para que se 
tomen las medidas respectivas 

h. La interventoría deberá programar y coordinar con el contratista y supervisor del contrato 
de interventoría, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas 
reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas 
y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto. 

i. La interventoría deberá elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos 
necesarios para la ejecución del contrato con relación al contrato suscrito 

j. La interventoría deberá cumplir con la entrega de los informes ordinarios y/o extraordinarios 
requeridos por el municipio  

k. La interventoría deberá Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite 
el supervisor del municipio oportunamente. 

l. La interventoría deberá suscribir las actas que le correspondan según las disposiciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

m. La interventoría deberá emitir informe en el que emita su concepto de viabilidad frente a la 
solicitud de suspensiones, reinicios entre otros. 

n. La interventoría deberá estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas 
por el contratista y emitir un concepto al municipio para la resolución final de las mismas. 

o. La interventoría deberá revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, 
modificaciones, suspensiones entre otras presentadas por el contratista y emitir un 
concepto técnico. 
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p. La interventoría deberá emitir los conceptos que el municipio solicite en marco de la 
ejecución de su contrato dentro del plazo requerido.  

q. El contratista deberá mantener los profesionales con dedicación del 100% por contrato 
laboral, estando afiliados bajo la razón social del consorcio o unión temporal, siempre que 
estas personas sean personas jurídicas. Aquellos profesionales con porcentaje inferior al 
100%, será potestad del contratista la forma en que sean vinculados con contrato laboral o 
de prestación de servicios. 

r. La interventoría deberá velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que 
hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

s. La interventoría deberá en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, enviar al 
representante de la entidad copia de los requerimientos realizados al contratista. La 
interventoría deberá informar directamente al municipio a efectos de que el alcalde o su 
delegado adopten las medidas pertinentes, iniciando si es del caso las actuaciones 
administrativas sancionatorias con la participación de las compañías aseguradoras o quien 
fuere garante. Las citaciones y/o requerimientos a la aseguradora las hará el representante 
de la entidad a instancias de la actuación administrativa sancionatoria de tipo contractual. 

t. La interventoría deberá comparecer al desarrollo de las actuaciones administrativas 
sancionatorias que se inicien contra el titular del contrato objeto de vigilancia y su garante 
como titular de las funciones de vigilancia a efectos de sustentar y/o ampliar la información 
contenida en los informes de presunto incumplimiento. 

u. La interventoría deberá suministrar de manera oportuna al municipio todo el archivo 
documental en medio físico y copia digital (USB) que contenga la memoria de la ejecución 
contractual. 

v. La interventoría deberá efectuar la evaluación del contratista de acuerdo con el formato de 
Evaluación de proveedores previsto por el municipio. 

w. La interventoría deberá dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e 
instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en 
concordancia con la ley y lo pactado. 

x. La interventoría deberá acatar todas las demás disposiciones que por la naturaleza del 
contrato deban ser llevadas a cabo de conformidad con la normatividad vigente. 

y. La interventoría deberá laborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato 
y dejar consignadas las observaciones pertinentes en el formato. 

z. La interventoría deberá elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción. 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA 
 

a. La interventoría deberá elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la 
Interventoría en los tiempos establecidos en las reglas de participación y remitirla Al 
municipio. 

b. La interventoría deberá exigir y obtener del contratista los paz y salvos a los que haya 
lugar según la naturaleza del contrato, conforme lo solicitado en el formato de proyecto de 
liquidación de contrato 

c. El interventor deberá acompañar el proceso de garantías del contrato de consultoría por 
el tiempo que se establece en las pólizas referente a la calidad del servicio. 
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DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA 
FRENTE AL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA 

 
DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO RESPECTO DE LOS PAGOS 
 
a. La interventoría deberá verificar que el contrato esté debidamente soportado con los 

recursos presupuéstales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien 
corresponda, a fin de obtener los certificados de registro presupuestal previo al inicio del 
contrato. 

b. La interventoría deberá verificar y aprobar la programación de inversión financiera del 
contrato en concordancia con el cronograma que presente el titular del contrato objeto de 
vigilancia. 

c. La interventoría deberá verificar que se realice adecuadamente la programación de 
inversión financiera del contrato en concordancia con el cronograma contenido en la 
propuesta ya aprobado por el Municipio o el que haya presentado. 

d. La interventoría deberá verificar que la información relativa a la ejecución financiera esté 
debidamente soportada con la finalidad de llevar el control de los dineros pagados. 

e. La interventoría deberá elaborar los informes en los que se acredite la verificación del 
avance financiero derivado de la ejecución del contrato. 

f. La interventoría deberá revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes 
presentados por el contratista para el pago de las cuentas con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el municipio y la normatividad vigente. 

g. La interventoría deberá llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos 
del contrato -balance financiero de ejecución del contrato. 

h. La interventoría deberá verificar y controlar el balance de ejecución del contrato en 
concordancia con el cronograma de ejecución del contrato o en su defecto con el plazo 
de ejecución del mismo. 

i. La interventoría deberá revisar y aprobar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas 
por el contratista. 

j. La interventoría deberá verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen 
aumento del valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo 
presupuestal y jurídico correspondiente. 

k. La interventoría deberá verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos 
para el efecto, el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral a cargo del contratista. 

l. La interventoría deberá verificar el correcto pago de los tributos a que hubiere lugar y que 
resulten de la actividad contractual y post contractual. 

m. La interventoría deberá verificar que el contrato cuente la debida reserva presupuestal en 
caso de que su ejecución se prolongue de una anualidad a otra. 

n. La interventoría deberá efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para 
efectos de la liquidación de este.  

 
DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL DE LA INTERVENTORÍA FRENTE AL 

CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA 
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FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE 
LOS CONTRATOS OBJETO DE VIGILANCIA.  
 
La interventoría deberá verificar que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento 
del contrato previo al inicio del mismo en el marco de lo dispuesto legalmente, según lo cual 
los contratos se entenderán perfeccionados una vez se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. 

 
FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN PREVIOS AL 
INICIO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE VIGILANCIA.  

 
a. La interventoría deberá verificar que se hayan cumplido los requisitos de ejecución del 

contrato previo al inicio de este en el marco de lo dispuesto legalmente, entre lo cual se 
debe contar con el registro presupuestal de las obligaciones derivadas del contrato a 
favor del contratista. 

b. La interventoría deberá verificar que se hayan otorgado las garantías por parte del 
contratista de una parte, y que se hayan aprobado las mismas por parte de la entidad. 

c. La interventoría deberá verificar que se haya suscrito el acta de inicio. 
d. La interventoría deberá verificar que se cuente con los permisos y/o licencias que 

permitan el inicio de la ejecución del contrato. 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DE 
LOS CONTRATOS. 
La interventoría deberá elaborar y presentar ante el secretario de Infraestructura el proyecto 
de acta de liquidación dentro de la oportunidad prevista en el contrato objeto de vigilancia. El 
alcalde o su delegado es el competente para llevar a cabo la liquidación de los contratos, sea 
ésta bilateral o unilateral en los términos previstos en el manual de contratación. 
 
Cualquier acuerdo, conciliación o transacción que se pretenda celebrar al momento de la 
liquidación del contrato deberá ser suscrita por analizada, considerada y resuelta por jefe de 
la entidad o su delegado.  
 
El rol de la interventoría se circunscribe a emitir su concepto frente a las circunstancias de 
hecho en que se sustente cualquier acuerdo de este tipo.  
 
La interventoría es responsable de verificar que el contratista haya otorgado la extensión o 
ampliación, según corresponda, de la garantía del contrato a la estabilidad de la consultoría, 
a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA INTERVENTORÍA RELATIVAS A LA 
COMPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA 
 
DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA. 
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DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA. La 
interventoría mantendrá informada a la entidad del cumplimiento integral del objeto materia 
de vigilancia a través de informes ordinarios y/o extraordinarios, los cuales deberán ajustarse 
a las condiciones de contenido, forma, periodicidad y demás establecidos en el contrato de 
interventoría, en los manuales de contratación e interventoría y/o en los actos administrativo 
que llegue a expedir la entidad con fuerza vinculante. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y CUSTODIA DE LOS 
INFORMES DE INTERVENTORÍA. La interventoría deberá observar las siguientes 
condiciones en relación con la elaboración y custodia de los informes de interventoría que 
produzca: 
 

a. Elaborar los informes de interventoría en los formatos que adopte el municipio para 
tal fin a través de la dependencia competente. 

b. Entregar oportunamente al municipio los informes que produzca sobre el contrato 
objeto de vigilancia. La oportunidad para la elaboración y entrega de los informes será 
la que se establezca en el presente acto administrativo, junto con las demás 
disposiciones que se establezcan en el respectivo contrato. 

c. Entregar en el archivo que el municipio disponga para tal fin el original de los informes 
que produzca junto con sus anexos. 
 

INFORMES ORDINARIOS DE INTERVENTORÍA. Corresponden a los informes que se 
pactan inicialmente en virtud del contrato de interventoría, a través de los cuales ésta le 
informa al municipio sobre el ordinario discurrir de la ejecución del contrato objeto de 
vigilancia, la periodicidad de dichos informes se fijará en cada uno de los contratos.  
 
Los informes ordinarios de interventoría deberán ser elaborados y presentados 
mensualmente y/o en concordancia con los periodos de ejecución fijados en el cronograma 
de actividades que ésta misma haya aprobado para el contrato objeto de vigilancia. 
 
PARÁGRAFO. La entidad podrá establecer informes diarios, semanales u otros que estime 
necesarios en cada proceso en particular. 
 
INFORMES EXTRAORDINARIOS DE INTERVENTORÍA. Corresponden a los informes a 
través de los cuales la interventoría le informa al municipio sobre la ocurrencia de 
circunstancias ajenas al ordinario y satisfactorio discurrir del contrato objeto de vigilancia, 
entre otros: 
 

a. Informes sobre la ocurrencia de circunstancias presuntamente constitutivas de 
incumplimiento del contrato objeto de vigilancia. 

b. Informes en función de atender los requerimientos de los diferentes órganos de 
control competentes para vigilar la actividad contractual del municipio. 

c. Informes en función de atender requerimientos derivados del control ciudadano. 
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DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES EXTRAORDINARIOS DE INTERVENTORÍA 
MEDIANTE LOS CUALES SE REPORTEN CIRCUNSTANCIAS PRESUNTAMENTE 
CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO. 
para reportar circunstancias constitutivas presuntamente de incumplimiento por parte del 
contratista deberán contener: 
 

a. Relación detallada y separada en orden cronológico de los hechos presuntamente 
constitutivos de incumplimiento.  

b. Descripción del retraso en la ejecución del contrato objeto de vigilancia con base en 
el cronograma de ejecución del mismo expresada en días. 

c. Relación detallada de las pruebas del incumplimiento (acta de visita, registros 
fotográficos, entre otras). 

d. Relación detallada de los requerimientos hechos por la supervisión y/o la 
interventoría al contratista 

e. Relación de las cláusulas contractuales presuntamente violadas 
f. Balance financiero de ejecución del contrato. 
g. Valor estimado de los perjuicios generados por el presunto incumplimiento por parte 

del contratista. 
 
PARÁGRAFO: Finalmente se resalta que los informes de los INTERVENTORES deberán 
reposar en original en el expediente único de contrato en las instalaciones de archivo. 
 
LOS REQUISITOS DE FORMA DE LOS INFORMES DEL CONTRATO MATERIA DE 
VIGILANCIA 
Los informes de interventoría deben ajustarse a lo dispuesto en el contrato de interventoría 
y en el presente manual, cumpliendo especialmente las siguientes condiciones: 
 

a. Deben presentarse por escrito, en el formato preestablecido por la entidad cuando 
corresponda.  

b. Deben presentarse debidamente fechados.  
c. Deben presentarse debidamente firmados. 
d. Deben presentarse debidamente identificados, precisando el número de contrato, 

objeto del contrato y la mención clara y expresa del periodo de ejecución al que 
corresponden. 

 
Alternativamente se establece que el aviso de la necesidad de actividades no previstas podrá 
ser efectuado por el contratista mediante comunicación escrita dirigida a la secretaria a la 
cual corresponda el proyecto con copia al supervisor.  
 
En todo caso, avisada la necesidad, el Interventor deberá emitir el pronunciamiento 
respectivo e informarlo al municipio. En caso de demora u omisión en esta actividad la 
supervisión solicitará la aplicación de las sanciones a que haya lugar por parte del alcalde o 
su delegado. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 
80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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2. COMPONENTES, ALCANCE Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA 
A continuación, se presenta una descripción detallada con enfoque en los aspectos clave a 
ser evaluados, supervisados y certificados por parte de la interventoría para garantizar una 
gestión técnica, administrativa y financiera integral en el marco de los estudios y diseños para 
la construcción de espacio público (parques) del municipio de Villavicencio. 
La interventoría destinada para este proceso, es responsable de: 

 
➢ Verificar el cumplimiento técnico, contractual y normativo del contrato. 
➢ Revisar y aprobar cronogramas, productos parciales y entregables finales. 
➢ Coordinar con la Secretaría de Infraestructura las mesas técnicas quincenales. 
➢ Realizar seguimiento a las actividades del equipo consultor, evaluar sus hojas de vida 

y asegurar el cumplimiento del equipo mínimo exigido. 
➢ Supervisar la correcta aplicación del manual de interventoría, pactos de transparencia 

y cumplimiento de condiciones contractuales. 
➢ Validar el cumplimiento de bioseguridad, seguridad industrial y normativas de salud 

ocupacional. 
➢ Evaluar la calidad y consistencia de los informes mensuales y ejecutivos entregados 

por el consultor. 
➢ Verificar la trazabilidad de los cambios propuestos en diseños, sus justificaciones y la 

viabilidad técnica, económica y normativa de estos. 
➢ Certificar los productos requeridos para futuros procesos de licitación de obra pública. 
➢ Revisión y aprobación de los planos, especificaciones técnicas y memorias de cálculo 

que componen el diseño definitivo. 
 
Alcances  

➢ Supervisión integral en tiempo real del cumplimiento de las fases. 
➢ Coordinación institucional con entes reguladores y prestadores de servicios públicos. 
➢ Revisión, devolución con observaciones (cuando aplique) y aprobación de los 

entregables por cada parque, mediante la emisión de conceptos técnicos 
específicos por parte de la interventoría. 

➢ Seguimiento a la ejecución del cronograma general y de cada fase, verificando 
cumplimiento de hitos contractuales. 

➢ Control y verificación del cumplimiento normativo ambiental por parte del consultor, 
incluyendo la revisión técnica de los insumos ambientales (inventario forestal, diseños 
hidráulicos, paisajismo, entre otros), asegurando su coherencia con la normatividad 
vigente y los lineamientos de CORMACARENA y otras autoridades ambientales 
competentes, en caso de ser aplicable. La interventoría no será responsable de la 
gestión o trámite de permisos ambientales, pero deberá garantizar que la 
documentación entregada por el consultor sea suficiente y adecuada para facilitar su 
obtención en fases posteriores del proyecto. Supervisión del componente 
presupuestal, incluyendo revisión y análisis de cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuestos detallados por tramo, cronogramas de ejecución de obra, de 
equipos y de inversión. 
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➢ Evaluación de la estrategia de mantenimiento en áreas que solo requieran 
intervención menor, asegurando que el diagnóstico técnico esté debidamente 
soportado. 

➢ Supervisión de la gestión documental del consultor y verificación de cumplimiento de 
trámites y permisos exigidos por normatividad nacional y local. 

➢ Control documental, técnico, financiero y de calidad sobre la totalidad del proyecto. 
NOTA: Esta interventoría deberá contar con un Ingeniero Civil o arquitecto con 
especialización en estructuras y posgrado en gerencia de proyectos, certificando una 
experiencia general mínima de diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta 
Profesional. Este profesional será el responsable de liderar técnica, administrativa y 
contractualmente el equipo de interventoría, con la capacidad de emitir conceptos técnicos 
estructurados, garantizar la coherencia entre los distintos componentes del proyecto y 
coordinar integralmente la revisión de los entregables presentados por el consultor. 
 
Este profesional servirá como nodo técnico integrador, capaz de interpretar y armonizar los 
aportes de especialistas en urbanismo, instalaciones eléctricas y paisajismo, garantizando la 
calidad y coherencia técnica de los productos entregados, así como la alineación normativa 
y funcional del diseño integral del espacio público. 
 
La dedicación de este profesional deberá ser del 100% del tiempo del contrato de 
interventoría bajo vinculación laboral directa, incluyendo dentro del presupuesto todos los 
costos asociados a su participación, como prestaciones sociales, gastos administrativos y 
cualquier otro rubro inherente a su función. 
 
A continuación, los productos de revisión de esta interventoría: 
 
4.1 PRODUCTO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  
Este documento comprende para cada uno de los parques a intervenir lo siguiente:  
 

➢ Determinar con precisión las condiciones geométricas del terreno 
➢ Identificar y representar en planos los elementos existentes (naturales y construidos). 
➢ Obtener información base para el diseño arquitectónico, urbanístico, ambiental y 

técnico del parque. 
➢ Registrar especies forestales presentes y su ubicación para su análisis y manejo. 
➢ Toma de coordenadas georreferenciadas. 
➢ Instalación de mojones de control. 
➢ Elaboración de planos topográficos y urbanísticos. 
➢ Registro fotográfico. 
➢ Inventario forestal detallado. 
➢ Documentación técnica completa y validada. 

 
La interventoría tiene la responsabilidad de supervisar y validar los siguientes aspectos: 

 
a. Técnicos: 

 
➢ Que el alcance del levantamiento incluya todas las áreas requeridas. 
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➢ Precisión geométrica del levantamiento (curvas, cotas, redes, construcciones, 
árboles). 

➢ Calidad y claridad de los planos entregados (escala, rotulación, coordenadas IGAC). 
➢ Verificación de esquemas de traslado de coordenadas si se usaron. 

 
b. Documentales: 

 
➢ Matrícula profesional del topógrafo y equipos utilizados. 
➢ Certificados de calibración de equipos (vigencia exigida). 
➢ Certificados del IGAC sobre puntos de referencia. 
➢ Entrega de archivos crudos y Rinex si se usó GPS. 
➢ Registro fotográfico completo. 
➢ Ficha de mojones instalada correctamente y con coordenadas verificables. 
➢ Ficha forestal y listado de especies, incluidas patrimoniales. 

 
c. Ambientales: 

 
➢ Que el inventario forestal cumpla con requisitos legales y formatos exigidos. 
➢ Validación del cruce entre diseño y levantamiento forestal para definir talas o 

preservación. 
Alcance:  
 
Velar que el levantamiento topográfico incluya: 
 

➢ Todo el predio del proyecto y áreas adyacentes necesarias para el diseño. 
➢ Registro de cotas, curvas de nivel, estructuras existentes, accesos, caminos, 

edificaciones e invasiones. 
➢ Levantamiento de redes técnicas (eléctrica, agua, gas, comunicaciones, etc.). 
➢ Instalación de mínimo 2 mojones de control (predios menores a 10.000 m²). 
➢ Inventario forestal con ubicación exacta y caracterización de especies. 
➢ Debe ser georreferenciado al sistema IGAC. 
➢ Presentado en formatos impresos y digitales. 
➢ Compatible con los requerimientos de diseño, ambientales y normativos del proyecto. 

 
Garantías: 
  
El levantamiento topográfico debe garantizar: 
 

➢ Veracidad y precisión técnica de la información entregada. 
➢ Cumplimiento con normas técnicas nacionales e internacionales (IGAC, normas de 

infraestructura forestal). 
➢ Responsabilidad profesional respaldada por la matrícula del topógrafo. 
➢ Confiabilidad de los equipos utilizados (demostrado mediante certificados de 

calibración). 
➢ Trazabilidad de la información mediante registros fotográficos, crudos, fichas y 

planos. 
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➢ Viabilidad legal y ambiental del diseño, con base en la información levantada. 
 

Personal mínimo requerido: 
Un (1) técnico, tecnólogo o profesional en topografía con experiencia mínima de 3 años en 
levantamientos topográficos aplicados a diseños urbanos o de espacio público, Conocimiento 
en sistemas de georreferenciación, curvas de nivel, generación de planos base y modelado 
de terrenos, Manejo de herramientas como AutoCAD Civil 3D, GPS diferencial, estaciones 
totales y drones (opcional) con Capacidad para verificar que los entregables estén 
georreferenciados, completos y cumplan con la precisión requerida. 
 
4.2 PRODUCTO 2: COMPONENTE GEOTECNIA Y SUELOS  
Este producto, es un estudio técnico preliminar que tiene como finalidad servir de referencia 
para el diseño arquitectónico, proporcionando criterios sobre la ubicación, viabilidad y 
recomendaciones geotécnicas básicas para la infraestructura que se proyecta construir en 
un parque o escenario. 
 
Análisis del terreno y su contexto geológico, geotécnico y de riesgos (inundaciones, 
remociones en masa, amenaza sísmica, etc.). 
 
Incluye:  
 

➢ Evaluación del uso actual y precedente del parque. 
➢ Revisión de información secundaria existente (informes previos, datos de entidades 

oficiales). 
➢ Visita técnica al sitio. 
➢ Definición de un mínimo de exploraciones o ensayos preliminares. 

 
Recomendaciones para: 
 

➢ Zonificación del parque. 
➢ Ubicación de infraestructuras. 
➢ Estudios geotécnicos posteriores 

 
La interventoría técnica debe garantizar que el informe cumpla con los requisitos técnicos y 
administrativos, entre ellos: 
 

a. Verificación de cumplimiento mínimo del informe: 
 

➢ Copia de matrícula profesional del geotecnista. 
➢ Documento metodológico del enfoque geotécnico. 
➢ Registro fotográfico (mínimo 10 fotos). 
➢ Autorización para exploraciones/ensayos (si aplica). 
➢ Esquema del predio con ubicación de exploraciones. 
➢ Información secundaria utilizada. 
➢ Certificados de calibración de equipos. 
➢ Caracterización del riesgo. 
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➢ Ensayos geotécnicos preliminares según normatividad NTC (cuando aplique). 
➢ Zonificación preliminar del parque. 
➢ Recomendaciones para diseño arquitectónico. 
➢ Recomendaciones de estudios posteriores. 

 
b. Consistencia técnica y lógica del análisis realizado. 
c. Coherencia entre la visita de campo, las recomendaciones y los riesgos identificados. 
d. Alineación con normativas vigentes: NSR-10, normas NTC aplicables. 
e. Alcance de la Conceptualización Geotécnica 

 
El alcance está limitado a la fase preliminar del proyecto. No sustituye el estudio de suelos, 
pero establece las condiciones mínimas necesarias para la toma de decisiones de diseño 
inicial. 
 

➢ Revisar la calidad, suficiencia y coherencia técnica de los estudios de suelos y demás 
insumos geotécnicos presentados por el Consultor. 

➢ Validar que las recomendaciones geotécnicas estén debidamente fundamentadas y 
sean técnicamente viables en función del objeto del estudio. 

➢ Verificar que los productos entregables relacionados con el componente geotécnico 
cumplan con los términos de referencia del contrato de consultoría, la normativa 
vigente aplicable y las buenas prácticas de la ingeniería. 

➢ Emitir conceptos técnicos, requerimientos u observaciones que permitan garantizar 
la calidad y confiabilidad del componente geotécnico antes de su aprobación final por 
parte de la Entidad Contratante. 

 
El cumplimiento de esta obligación será condición para la conformidad de los entregables de 
la consultoría relacionados con aspectos de cimentación, estabilidad, capacidad portante del 
terreno y cualquier otro elemento técnico derivado del análisis geotécnico. 
 
Personal mínimo requerido: 
Título profesional en ingeniería civil, con especialización o experiencia demostrada en 
geotecnia. Con experiencia mínima de 3 años en análisis de suelos para diseño urbano, 
cimentaciones, estructuras livianas o espacio público, Conocimiento en normativas de suelos 
(NSR-10, INVÍAS, etc.) y Capacidad para interpretar ensayos de laboratorio (SPT, CBR, 
granulometría, etc.) y recomendar soluciones de diseño 
 
4.3 PRODUCTO 3: COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANO  
 
La interventoría debe: 
 

A. Supervisar el cumplimiento técnico y normativo del diseño arquitectónico: 
 

➢ Verificar que el diseño cumpla con las fases definidas: esquema básico, anteproyecto 
y proyecto, con todos los componentes gráficos y técnicos requeridos. 

➢ Garantizar que el diseño esté alineado con los estudios técnicos complementarios 
(eléctricos, hidrosanitarios, estructurales, SUDS, etc.). 
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B. Revisar la documentación técnica entregada: 

 
➢ Validar que se incluyan todas las planimetrías: planta general, planta geométrica, 

planta paisajística, cortes, fachadas, detalles específicos y especiales. 
➢ Asegurar la existencia y precisión de las especificaciones técnicas constructivas, 

incluyendo lo exigido por el Jardín Botánico (en temas de arbolado). 
 

C. Evaluar la aplicación de criterios de diseño urbano y accesibilidad: 
 

➢ Verificar que se implementen superficies adecuadas (permeables, semiduras o 
duras), según el uso previsto, normativa y contexto. 

➢ Asegurar cumplimiento de normas NTC 5176 y NTC 5600 en zonas de juegos. 
➢ Validar la accesibilidad universal en todos los componentes (zonas de juegos, 

mobiliario, circulación, señalización, etc.). 
 

D. Controlar la incorporación del mobiliario urbano y juegos: 
 

➢ Revisar la correcta implementación de componentes como juegos, lugares de 
permanencia, zonas multifunción y mobiliario para animales de compañía. 

➢ Verificar la localización, funcionalidad, y calidad del mobiliario, según las 
recomendaciones del IDRD, SDA y normativas vigentes. 

 
E. supervisar la selección de materiales adecuados y sistemas constructivos en el 

diseño 
 

➢ Garantizar que los materiales sean de fácil mantenimiento, adecuados para el entorno 
rural o urbano y que cumplan con la NSR-10 o estén homologados según Ley 400 de 
1997. 

➢ Controlar que las superficies impermeables incluyan sistemas de canalización e 
infiltración de aguas lluvia. 

 
F. Aprobar la inclusión de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS): 

 
➢ Evaluar su adecuada ubicación, funcionalidad y relación con los demás componentes 

del diseño, sin que generen riesgos o interfieran con el uso de los espacios. 
 

G. Verificar que los costos ofertados incluyan todos los componentes: 
 

➢ Confirmar que el costo por m² ofertado incluya diseño exterior, estudios técnicos y 
detalles constructivos. 

 
El alcance incluye: 
 

➢ Revisión técnica del diseño arquitectónico en cada fase. 
➢ Verificación de integración de estudios complementarios. 
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➢ Supervisión de cumplimiento de normativas técnicas, urbanísticas, ambientales y de 
accesibilidad. 

➢ Validación de toda la documentación gráfica, técnica y presupuestal. 
 
Personal mínimo requerido:  
 
Un (1) arquitecto con experiencia en diseño de espacio público y urbanismo. Con experiencia 
mínima de 10 años en diseño urbano, parques, plazas, andenes, ciclorrutas o espacio público 
en general, Conocimiento en normativas urbanísticas locales (POT, manuales de espacio 
público, accesibilidad universal, etc.), manejo de software de diseño como AutoCAD, Revit, 
SketchUp, Photoshop, etc. y Capacidad para evaluar funcionalidad, estética, articulación con 
el entorno y cumplimiento normativo. 
 
4.4 PRODUCTO 4: COMPONENTE PAISAJÍSTICO: 
 El interventor deberá verificar que el componente paisajístico desarrollado por el consultor 
responda a las condiciones del entorno, a los objetivos del proyecto y a las normativas 
técnicas, ambientales y urbanas vigentes. Se encargará del seguimiento técnico, documental 
y normativo de este componente, asegurando su viabilidad, funcionalidad y sostenibilidad en 
el contexto del espacio público. 
 

a) Revisión técnica y conceptual 
 

➢ Verificar que el diagnóstico ambiental, ecológico y funcional realizado por el consultor 
esté soportado en información técnica, actual y relevante. 

➢ Asegurar que las decisiones de diseño paisajístico consideren el clima local, 
características del suelo, escorrentía, accesibilidad, conectividad verde y el uso 
propuesto del parque. 

➢ Evaluar la coherencia entre la propuesta paisajística y los demás componentes del 
diseño (arquitectónico, ambiental, hidráulico, etc.). 

 
b) Validación del diseño paisajístico 

 
➢ Revisar los planos, especificaciones, fichas técnicas y selección de especies 

propuestas, verificando que: 
➢ Las especies vegetales sean nativas o adaptadas. 
➢ Se garantice el equilibrio entre áreas verdes y áreas duras. 
➢ Se eviten especies invasoras o de alto mantenimiento no justificadas. 
➢ Verificar la propuesta de manejo del arbolado existente (tala, trasplante o 

conservación), incluyendo concertaciones ambientales cuando aplique. 
➢ Confirmar la inclusión de estrategias de sostenibilidad como riego eficiente, control 

natural de plagas o drenaje vegetado. 
 

c) Seguimiento documental 
 

➢ Validar que la documentación entregada esté completa, actualizada y coherente con 
los planos y criterios del proyecto. 
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➢ Solicitar ajustes cuando se evidencien inconsistencias técnicas, omisiones o 
incumplimientos normativos. 

➢ Aprobación de productos 
➢ Emitir conceptos técnicos sobre la aprobación o rechazo de los entregables del 

componente paisajístico. 
➢ Realizar seguimiento a las respuestas del consultor frente a observaciones técnicas. 

 
Personal mínimo requerido:  
Un arquitecto, con Experiencia mínima de 3 años en diseño paisajístico para parques, 
jardines urbanos o zonas verdes, Conocimiento en selección de especies nativas, diseño 
sostenible, manejo de suelos y sistemas de riego y capacidad para evaluar memorias de 
diseño paisajístico, paletas vegetales y planes de manejo ambiental. 
 
4.5 PRODUCTO 5: COMPONENTE ELÉCTRICO 
 
A. Revisión, control y aprobación del diseño eléctrico que incluye:  
 

➢ Diagnóstico del alumbrado existente. 
➢ Diseño fotométrico con alternativas. 
➢ Planos de redes eléctricas (aéreas y subterráneas). 

 
B. Revisión por interventoría: 
 

➢ Cumplimiento con normativas: NEC, Código Eléctrico Nacional, normas de EMSA. 
➢ Coordinación con empresas de servicios públicos. 
➢ Validación de memorias de cálculo, planos, cantidades y presupuestos. 
➢ Verificación del proyecto ante EMSA y aprobación de diseños. 

 
C. Alcances: 

➢ Garantizar eficiencia energética, cumplimiento técnico y compatibilidad con redes 
existentes. 

➢ Asegurar seguridad y normatividad de instalaciones eléctricas y alumbrado público. 
 

Personal mínimo requerido: 
Perfil Profesional: Título Profesional como Ingeniero Electricista / ingeniero eléctrico / o 
similares, certificando una experiencia general mínima de cinco (05) años a partir de la 
expedición de la tarjeta Profesional. Sera el encargado de revisar los estudios eléctricos 
desarrollados por la consultoría, incluyendo la caracterización de redes existentes 
(alumbrado público, media y baja tensión) y la propuesta de rediseño o reubicación de redes 
interferidas. Este profesional deberá validar los estudios fotométricos, verificando que la 
iluminación propuesta cumpla con los niveles de luminancia exigidos por el RETILAP y el 
manual de alumbrado público local. También será responsable de revisar los planos 
eléctricos, cálculos de carga, canalizaciones subterráneas, ubicación de postes, luminarias y 
transformadores, así como las cantidades de obra y especificaciones técnicas de equipos, 
asegurando su cumplimiento con las normas de EMSA, el NEC y el RETIE. El interventor 
eléctrico deberá además coordinar que los trámites de aprobación ante EMSA sean 



  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Código: GCT-F-48 

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Versión: 02 

 Fecha: 15/08/2025 

 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PARA PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
Página 30 de 58 

 

 
 

 

gestionados y aprobados correctamente por el consultor. Deberá tener como mínimo una 
dedicación del 20% en la ejecución del componente en mención. 
 
4.6 PRODUCTO 6: COMPONENTE DE REDES DE ALCANTARILLADO  
alcance: 

• Revisión, control y aprobación del diseño de redes de drenaje pluvial, alcantarillado 
sanitario y sistemas de abastecimiento de agua, así como de las propuestas 
sostenibles de gestión del agua dentro del espacio público. 

 
El seguimiento por parte de la interventoría: 
 

a. Revisión de estudios y Diagnóstico Inicial entregado por el consultor: 
 

➢ Levantamiento topográfico detallado para análisis de escorrentía superficial y 
determinación de cotas hidráulicas. 

➢ Estudio hidrológico e hidráulico que incluya determinación de periodos de retorno, 
caudales máximos de escorrentía, análisis de riesgo por inundaciones y zonas de 
acumulación. 

➢ Diagnóstico de redes existentes (agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial), 
incluyendo su estado actual, capacidad y viabilidad de conexión. 

➢ Caracterización del terreno (tipo de suelo, permeabilidad, nivel freático) para proponer 
soluciones adecuadas y sostenibles. 

 
b. Revisión del diseño hidráulico 

 
➢ Diseño del sistema de drenaje pluvial: rejillas, canales, zanjas de infiltración, cámaras, 

subdrenes, cajas de inspección y estructuras de captación y conducción. 
➢ Diseño del sistema de alcantarillado sanitario: redes internas, puntos de conexión, 

cámaras de inspección y disposición de aguas residuales hacia red externa o 
tratamiento si aplica. 

➢ Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable: redes de distribución para 
riego, servicios sanitarios, bebederos, fuentes ornamentales y demás elementos 
definidos en el proyecto. 

➢ Integración de soluciones basadas en la naturaleza (infraestructura verde), tales 
como jardines de lluvia, pozos de absorción, pavimentos permeables, etc. 

➢ Consideraciones técnicas para evitar encharcamientos, erosión, colmatación de 
estructuras y afectación a zonas verdes o de circulación 

 
c. Revisión técnica: 

 
➢ Verificar que los estudios y diseños entregados por el consultor cumplan con los 

lineamientos técnicos del proyecto, la normativa vigente (incluyendo el RAS, NTC, 
POT, manuales de espacio público y requerimientos de la empresa de servicios 
públicos), y las condiciones reales del terreno. 
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➢ Revisar y aprobar los planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y demás 
documentos relacionados con el componente hidráulico antes de su adopción 
definitiva. 

➢ Solicitar ajustes o complementaciones a los diseños, cuando se detecten 
inconsistencias técnicas, omisiones o incumplimientos normativos. 

 
Garantía: 
Todos los estudios y diseños deberán ajustarse, como mínimo, a la siguiente normativa: 
 

➢ RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
➢ Normas Técnicas Colombianas (NTC) relacionadas con sistemas hidráulicos y 

sanitarios. 
➢ Normativa del POT, PBOT o EOT local aplicable, según el municipio. 
➢ Manuales de espacio público y de infraestructura urbana adoptados por la entidad 

contratante. 
➢ Requerimientos de la empresa prestadora de servicios públicos local (si aplica). 
➢ Códigos de construcción y reglamentación ambiental vigente, incluyendo normas de 

la Autoridad Ambiental Competente (CAR, EPA, etc.). 
 
Personal mínimo requerido:  
Título profesional en ingeniería civil, sanitaria o ambiental con experiencia mínima de 3 años 
en diseño de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, particularmente en entornos urbanos, 
conocimiento de normas técnicas (RAS, NSR-10, RETIE si aplica) y criterios de diseño 
hidráulico y capacidad para verificar cálculos de caudales, pendientes, diámetros, cotas y 
revisar planos hidráulicos. 
 
4.7 PRODUCTO 7: COMPONENTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, APUS, MEMORIAS 
DE CÁLCULO, PRESUPUESTO E INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 
 
El interventor será responsable de verificar la consistencia técnica, metodológica y financiera 
de la documentación consolidada por el consultor para la posterior ejecución del proyecto. 
Este control deberá garantizar que los insumos técnicos sean completos, precisos y útiles 
para los fines contractuales, administrativos y constructivos de la entidad. 
 

a) Presupuesto de obra 
 

➢ Verificar que el presupuesto consolidado esté alineado con los diseños aprobados en 
todos los componentes del proyecto. 

➢ Revisar que los metrajes, cantidades de obra y precios unitarios correspondan a los 
planos, memorias y especificaciones técnicas. 

➢ Validar que el presupuesto esté estructurado según los requerimientos de la entidad 
(formato, desglose por ítems, capítulos y subcapítulos). 

 
b) A.P.U. (Análisis de Precios Unitarios) 
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➢ Revisar la coherencia de los rendimientos, costos de materiales, mano de obra y 
equipos incluidos en los APU. 

➢ Verificar que las fuentes de precios estén actualizadas y sean técnicamente 
justificadas. 

➢ Confirmar la inclusión de todos los costos directos e indirectos pertinentes según la 
normativa de contratación pública y construcción. 

 
c) Memorias técnicas 

 
➢ Verificar que las memorias por componente estén completas, bien estructuradas, 

técnicamente justificadas y que reflejen los criterios utilizados en los diseños. 
➢ Validar la consistencia entre memorias, planos, cantidades de obra y presupuestos. 

 
d) Cronograma 

 
➢ Revisar que el cronograma de ejecución esté técnicamente soportado, con 

duraciones razonables, secuencias constructivas lógicas y actividades correctamente 
interrelacionadas. 

➢ Confirmar que exista un cronograma físico-financiero acorde al avance esperado del 
proyecto. 

 
e) Revisión final de entregables 

 
➢ Validar que todos los productos del componente documental estén entregados en los 

formatos físicos y digitales establecidos por la entidad. 
➢ Emitir conceptos de aprobación o solicitud de ajustes, en función del cumplimiento 

técnico, normativo y contractual. 
 
Personal mínimo requerido:  
Cada especialista asignado a los distintos componentes del proyecto será responsable de 
revisar y hacer seguimiento continuo a las memorias, informes y documentos técnicos 
generados en relación con su respectivo componente. Esta responsabilidad incluye: 
 

• Verificar la coherencia técnica y la calidad de los documentos. 

• Asegurar que los contenidos estén alineados con los objetivos y requerimientos del 
proyecto. 

• Realizar observaciones y sugerencias de mejora cuando sea necesario. 

• Asegurar que las versiones finales de los documentos sean validadas y archivadas 
correctamente 

 
Será responsabilidad del director de Interventoría supervisar y coordinar las actividades de 
revisión y seguimiento realizadas por los especialistas en relación con las memorias y 
documentos técnicos derivados de cada componente 
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PARÁGRAFO: La interventoría deberá generar actas de aprobación por parque, emitir 
concepto técnico sobre la calidad y viabilidad de los diseños, y asegurar que los entregables 
cumplan con lo establecido en el pliego de condiciones y normas nacionales. 
 

 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
2.1. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
La Entidad ajustará y desarrollará, en los casos que aplique, las condiciones asociadas con 
la gestión de Riesgos, y los lineamientos para establecimiento del plan o programa de gestión 
de Riesgo por parte del Consultor que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación, 
indicando los parámetros internos que se tienen por parte de la Entidad, normas técnicas 
aplicables, o demás asociados con el aspecto de gestión de posibles Riesgos en el proyecto, 
las metodologías, estrategias o conceptos para disminuir el mismo.  
 

3. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

La alcaldía de Villavicencio hará entrega de la localización de cada uno de los parques a 
diseñar, la cual estará acotada ya sea por coordenadas o por calles o carreras. En adición a 
esto se entregará la información predial de cada uno de estos espacios para que el 
interventor conjuntamente con el consultor tome como base estas dimensiones y realice el 
diagnóstico y de prioridad aquellos que requieran mayor intervención hasta agotar 
presupuesto. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 
INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal de la interventoría, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 

Técnico serán verificados por la Entidad. 
b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación. 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el 
artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se 
aplicará la equivalencia detallada en la Matriz de experiencia dentro de este documento 
y los lineamientos contenidos en esta. 
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f) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor 
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea 
establecido un valor de honorarios de referencia. 

g) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 
vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

h) El Interventor garantizará que los profesionales claves dentro del proceso estén 
disponibles (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de interventoría. 

i) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista 
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las 
razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

j) El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro 
de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el 
Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato.  

k) El personal relacionado será contratado por el consultor y su costo deberá incluirse 
dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles 
que conforman el personal clave evaluable deben estar vinculados durante todo el plazo 
de ejecución del proyecto. Los demás perfiles profesionales deberán estar presentes 
durante la ejecución del componente correspondiente y disponibles en caso de que la 
Entidad requiera realizar ajustes o subsanar observaciones relacionadas con sus 
funciones. Para ello, se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 
 

3.3.  Identificación del código UNSPSC:  
 

Código UNSPSC:  
Código UNSPSC Descripción 

Segmento Familia Clase Producto 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 
Los códigos UNSPSC permiten clasificar los bienes y servicios a contratar en cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, 
“Producto” y en concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y él presupuesto oficial, debe codificarse los bienes y servicios 
mínimo a Nivel 3 o de “Clase”.  

 
3.4. Plazo de Ejecución: 

El Plazo de ejecución del contrato será de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
PARÁGRAFO: El Municipio se reserva el derecho a disminuir el plazo de ejecución y el valor 
a contratar, dando cumplimiento al artículo 12 del Decreto 111 de 1996, por el cual se 
estableció el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son principios del sistema presupuestal 
entre otros, el de la anualidad, razón por la cual el plazo de los contratos no puede superar 
la vigencia fiscal correspondiente. 
 

3.5. Lugar de Ejecución. 
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El lugar de ejecución del contrato será en el municipio de Villavicencio. – Meta.  
 
 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
De conformidad con el objeto a contratar y considerando que el valor del presupuesto oficial 
es igual o inferior a la suma de CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MDA CTE ($120.997.500) como lo establece el artículo 
PRIMERO de la Resolución No. 1000-67.20-103 de 2024 por medio de la cual se fijan las 
cuantías en contratación de bienes y servicios del municipio de Villavicencio, y según 
el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, la selección del contratista 
se deberá realizar a través de la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
La selección del contratista se llevará a cabo bajo la modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía, conforme a lo establecido por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y modificado por el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 
2 del Decreto 1860 de 2021, y artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021; y demás normas que lo 
reglamenten. 
 

 
5. PRESUPUESTO OFICIAL E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
PRESENTE CONTRATACIÓN:  
 
5.1. Presupuesto Oficial y su Justificación:  

Para determinar el valor estimado del presente proceso de contratación la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA procedió a: determinar el valor unitario de los servicios a contratar 
mediante estudio de mercado a través de cotizaciones, el cual hace parte integral del 
presente estudio y corresponde a: CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MDA CTE 
($109.999.982), así:  
 

ITEM DESCRPCION 
UNID DE 
MEDIDA CANT VR. UNIT VR. TOTAL 

1.2 COMPONENTE TOPOGRAFICO  UND 30.00 $459.000 $13.770.000 

1.3 
COMPONENTE ESTUDIO GEOTECNIA Y 
SUELOS UND 30.00 $365.937 $10.978.110 

1.4 
COMPONENTE ARQUITECTONICO Y 
URBANISTICO  UND 30.00 $990.000 $29.700.000 

1.5 COMPONENTE PAISAJISMO  UND 30.00 $274.000 $8.220.000 

1.6 COMPONENTE REDES ELECTRICAS UND 30.00 $274.000 $8.220.000 

1.7 COMPONENTE REDES DE ALCANARILLADO UND 30.00 $15.232 $456.960 

1.8 

COMPONENTE ENTREGABLES 
(PRESUPUESTO, APUS, MEMORIAS DE 
CALCULO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
CRONOGRAMA) UND 30.00 $703.063 $21.091.890 

SUBTOTAL $92.436.960 

IVA 19% $17.563.022 

TOTAL $109.999.982 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2
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Según lo establecido por la SECRETARIA INFRAESTRUCTURA el valor estimado para la 
presente contratación corresponde a CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MDA CTE 
($109.999.982), determinado por cotizaciones con empresas con actividades económicas 
acordes con la ejecución del presente objeto contractual.  
 

5.2. Imputación Presupuestal:  
 

Nro. De 
CDP/VF* 

Fecha de 
CDP/VF 

Fuente de Recursos No. Rubro y Concepto Valor 

4058 12/08/2025 Recursos propios – 
libre destinación 

0401-2-3.40.02.1400.021-
2024500010118-1.2.1.0.00-02 

 
$110.000.000 

 
5.3. Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Al formular la oferta, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales (cuando aplique), que afecten el contrato y las actividades que de ella se 
deriven, por lo que no se aceptarán solicitudes para el reconocimiento de alguno de estos que no se 
haya incluido por omisión del Oferente. 
 
Los Impuestos y retenciones que surjan del futuro contrato, corre por cuenta del Contratista, el 
municipio de Villavicencio hará las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que 
ordene la ley.  
 
Gastos asumidos por el contratista:  
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6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 

6.1. Obligaciones del municipio de Villavicencio. En desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato el Municipio se obliga a: 

 
1) Constituir el registro presupuestal una vez firmado el contrato. 
2) Efectuar la supervisión y seguimiento del contrato.  
3) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

contrato.  
4) Realizar los pagos del contrato de conformidad con la viabilidad o autorización de pago 

expedida por el supervisor del contrato. 
5) Verificar a través del supervisor, el cumplimiento de pago de seguridad y salud en el 

trabajo, y los demás que exija la normatividad vigente.  
6) Revisar y aprobar las garantías Constituidas a favor del municipio de Villavicencio 
7) En los casos necesarios, la entidad adelantará trámites de reservas presupuestales, 

vigencias expiradas, y demás que se requieran. 
 
6.2. Obligaciones del Contratista. En desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, 
EL CONTRATISTA se obliga a: 
 

6.2.1. Obligaciones generales: 
1) Constituir a favor del municipio de Villavicencio las garantías dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la firma del contrato, las garantías deben ser cargadas en la 
plataforma SECOP II debidamente firmadas, y durante la ejecución del contrato el 
contratista debe realizar la ampliación de garantías en vigencia y/o valor asegurado, a 
fin de que tenga los amparos estipulados. 

2) Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato 
3) Iniciar la ejecución del contrato, sólo cuando se hayan cumplido los requisitos para la 

ejecución del mismo, en el marco de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993. 

4) Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo al municipio y ejercer sus actividades con 
honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los 
demás. 

5) Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean 
entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato. Además, 
abstenerse de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
alcaldía de Villavicencio y/o sus entidades descentralizadas, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a cargo de la entidad. 

6) Entregar al supervisor del contrato informes periódicos con soportes de las actividades 
adjuntando copia legible de la(as) planilla(s) pagada(s) de aporte al Sistema de 
Seguridad Social integral en los términos señalados en la Ley. 

7) Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y atender 
los requerimientos realizados por el supervisor.  

8) Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo). Toda información 
generada en desarrollo del contrato deberá ser entregada y organizada bajo los 
lineamientos establecidos en el procedimiento “Organización de Archivos” del Municipio 
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de Villavicencio, tales como: organización, foliación, elaboración de hoja de control, 
rotulación de carpetas y cajas de inventario documental. 

9) Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será 
previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado 
(según aplique). 

10) Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse 
como mensajes de inclinación política, social, racial o religiosa. 

11)  Cobrar los servicios o bienes suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo 
al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta de cobro, con todos los soportes y 
evidencias documentales requeridos.  

12) Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales 
y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo. 

13) Dar cumplimiento a los planteamientos en materia del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y normatividad ambiental y lo que exigiera la norma de acuerdo al tipo de 
actividad del proveedor. 

14) El contratista deberá destinar al cumplimiento del objeto contractual la provisión de 
bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad en un porcentaje del 
diez por ciento (10%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, 
de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 

15) Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente en la 
ejecución del contrato. 

16) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

17) Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y 
de la ejecución de este.  

18) Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda 
afectar la ejecución del contrato 

19) Cargar los documentos de cada cuenta de cobro en la plataforma SECOP II, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por la Entidad y Colombia Compra Eficiente 

20) Realizar las demás obligaciones de acuerdo con su competencia y que sean inherentes 
al objeto contractual 

 
 

7. REQUISITOS HABILITANTES. 
Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, capacidad técnica 
(experiencia y cumplimiento de condiciones técnicas exigidas) que la Entidad ha 
definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los proponentes para que su 
propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como 
CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y en 
el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 que modificó el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnicas de los 
interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas.  



  MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Código: GCT-F-48 

PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Versión: 02 

 Fecha: 15/08/2025 

 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PARA PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
Página 39 de 58 

 

 
 

 

 
En el momento señalado en la invitación pública los proponentes presentarán una propuesta 
completa, que incluya la información de los requisitos habilitantes requeridos sobre la 
capacidad jurídica, técnica y la propuesta económica. 
 

7.1. Requisitos Habilitantes de Orden Jurídico  
 

a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
De acuerdo con el modelo suministrado por EL MUNICIPIO, los proponentes deberán 
adjuntar con su oferta una carta de presentación que deberá estar firmada por el proponente, 
persona natural o por el representante legal de personas jurídicas o de proponentes plurales, 
indicando su nombre, documento de identidad, y demás datos requeridos en el formato 
suministrado con la invitación pública o apoderado, quien deberá anexar el respectivo poder, 
con la facultad expresa de representación dentro del proceso en curso, según el caso. El 
representante legal debe encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta y 
suscribir el contrato resultante.  
 
Si el proponente es persona natural, debe acreditar que tiene la profesión de: ingeniero civil 
o arquitecto aportando además el certificado de vigencia de su matrícula profesional 
expedido por el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería y Arquitectura – COPNIA o 
CPNAA Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. Si el 
representante legal del oferente persona jurídica o plural no tiene un perfil profesional idóneo, 
deberá su propuesta ser abonada por un profesional ingeniero civil o arquitecto, y debe 
ser acreditada dicha calidad aportando además el certificado de vigencia de su matrícula 
profesional 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales, en la Carta de Presentación 
de la propuesta, el Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas 
inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al 
contrato en caso de que sobrevenga alguna de ellas. 
 
El Municipio solo admite la presentación de una propuesta por oferente. Se entiende que la 
oferente renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos que surgen 
del mismo, cuando participe en más de una propuesta, sea de manera directa o por 
interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, y en aquellas 
propuestas de quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 
hasta del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra 
persona que formalmente haya presentado propuesta. 
 
No se aceptarán propuestas parciales. En caso de que se presenten, serán consideradas 
como no hábiles. El Municipio no aceptará propuestas alternativas. 
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b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, SI EL 
PROPONENTE ES PLURAL. 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: debe acreditar que tiene la profesión de: 
ingeniero civil o arquitecto aportando además el certificado de vigencia de su 
matrícula profesional expedido por el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería y 
Arquitectura – COPNIA o CPNAA Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares y cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en la invitación pública. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
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establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 
 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
El objeto social deberá estar directamente relacionados con el objeto del presente proceso 
de selección. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 
fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica 
de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único 
de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección 
por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones 
para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 
de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en la invitación pública, en la que debe constar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el presente 
numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 
 
C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 
 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo y/o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 
estatal. 

 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 
y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, 
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad 
o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

● Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
● Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
● La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
● Para efectos de la Invitación Pública, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación” de la 
Invitación Pública de condiciones. 

● Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

● La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

● El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
● Copia del documento que acredite el nombramiento del Representante Legal. 

 
 
c. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O 
SOCIEDAD SI EL PROPONENTE ES PLURAL, EN EL CUAL DEBE CONSTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL, LA 
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (EN EL CASO DE UNIONES 
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TEMPORALES), LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE PLURAL O EL 
PODER OTORGADO A QUIEN SUSCRIBE LOS DOCUMENTOS EN NOMBRE DEL 
PROPONENTE PLURAL. 
Para poder participar en el presente proceso los interesados deberán allegar en original el 
DOCUMENTO de conformación de consorcio o unión temporal.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el retiro de un miembro integrante de las 
mismas, implica el retiro de la propuesta presentada por el Consorcio o Unión Temporal. 
 
Las condiciones presentadas en la propuesta obligan al proponente seleccionado a mantener 
como mínimo las condiciones ofrecidas durante todo el tiempo de ejecución del contrato, 
entendiéndose por incumplimiento del contrato el incumplimiento de esta condición. 
 
En el documento de conformación se deberá expresar si la participación es a título de 
Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y si se trata de una Unión 
Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de actividades y porcentaje de su 
participación, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.  
 
En el documento de constitución el proponente deberá señalar como mínimo la 
siguiente información sobre el consorcio o unión temporal: 
 
a) Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión 
temporal, con sus respectivos documentos de identidad.  
b) Para el caso de personas jurídicas, se indicará el nombre e identificación del representante 
legal, así como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en 
nombre de la persona jurídica que representa, lo cual será verificado de acuerdo con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal o en su defecto con el acta del órgano 
social competente. En caso de no contar con la facultad para comprometer a su 
representada, en los términos establecidos en la Invitación Pública genera rechazo de la 
propuesta. 
c) Deberá señalarse el nombre del consorcio o unión temporal. 
d) Se designará la persona que representará a los integrantes del consorcio o unión 
temporal. 
e) Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
f) Domicilio del consorcio o unión temporal, y 
Las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad. 
 
En la presentación de la propuesta deberá indicarse lo siguiente: 
 
Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de un 
consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO y si se trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la 
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extensión de actividades y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 
  
La omisión de lo señalado hará que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tome la propuesta 
como presentada por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello. 
 
La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la 
del plazo de vigencia del contrato y dos años más. 
 
Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones 
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
La no presentación del documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal o el no 
cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993 
 
 
d. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL.  
Los proponentes deberán estar al día con las obligaciones frente al sistema de seguridad 
social en lo relativo al pago de aportes parafiscales y de seguridad social.  
 
Para tal fin los interesados deberán diligenciar el anexo que se disponga para tal fin  según 
corresponda (persona jurídica o persona natural); cuando sea una persona jurídica, deberá 
ser expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de 
la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En dicho documento se certificará que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar los pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
El Municipio verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
En caso de existir acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra 
al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación 
expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando el proponente sea persona natural que tenga a su cargo empleados, deberá 
presentar el anexo donde certifique bajo la gravedad del juramento que ha realizado el pago 
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de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 
presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a 
personas jurídicas o naturales que tengan empleados, deberán allegar las certificaciones 
anteriormente mencionadas correspondientes a dichos integrantes. 
 
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, únicamente las personas jurídicas están 
obligadas a presentar certificación de aportes parafiscales para la presentación de ofertas; 
en cuanto a las personas naturales se hará mediante declaración juramentada de acuerdo al 
artículo 9 de la Ley 828 de 2003. 
 
En caso de que el interesado, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, 
también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación.  
 
Certificados de antecedentes del revisor fiscal: Se deberá presentar fotocopia legible del 
Certificado de Vigencia de Inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, anteriores a la 
fecha de cierre del proceso 
 
Tarjeta profesional del revisor fiscal: Se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta 
Profesional emitida por la Junta Central de Contadores. 
  
Nota: El Municipio dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de 
la Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que 
aleguen el presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral deberán 
acompañarse de documentos con los cuales se desvirtúe la presunción de Buena Fe de la 
que gozan los proponentes.  
 
Si se llegase a comprobar de manera definitiva que la certificación y/o acreditación relativa a 
pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o el 
representante legal del proponente o alguno de sus miembros, presenta inconsistencia entre 
la información suministrada por el oferente y la efectivamente obtenida o suministrada a la 
entidad por otras fuentes se considerará una falta a la verdad, Igualmente se compulsarán 
copias a la Junta Central de Contadores de ser el caso y/o a la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
e. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
DEL APODERADO. 
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f. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - R.U.T.  
 
 
g. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, JUDICIALES, DISCIPLINARIOS, 
MEDIDAS CORRECTIVAS- RNMC. (La Entidad Estatal realizará la respectiva verificación) 
 
h. CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM-
(numeral 1, art. 6, Ley 2097/2021 reglamentado por decreto 310/2022) 
 
 
i. ANEXO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
 
j. CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
k. AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DE REALIZAR CONSULTA DE 
NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES 
DE EDAD. (LEY 1918 DE 2018):  el proponente (individual) o representante legal de la 
persona jurídica proponente, consorcio o unión temporal, deberá presentar dicho certificado 
donde se incluya al representante legal, integrantes de proponente plural y trabajadores 
futuros a emplear para la ejecución del contrato. (será requerida de manera exclusiva para 
procesos de selección en la cual hay personal en los cargos, oficios, profesiones que 
involucren una relación directa y habitual con menores.) 
 

7.2.  Requisito Habilitantes de experiencia y Orden Técnico 
 
7.2.1 Experiencia del proponente 

El proponente deberá acreditar la ejecución de un (01) contrato con entidad Pública y/o 
privada el cual debe estar liquidado o terminado cuando no aplique liquidación, cuyo objeto 
sea igual o similar al de la presente contratación y que su valor sea igual o superior al 100% 
del presente proceso expresado en SMMLV, la cual se describe a continuación:  
 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES O ESPACIO 
PUBLICO 

GENERAL 

Proyecto de interventoría para: construcción o 
reconstrucción o mejoramiento o rehabilitación de 
parques o espacio público. 

Nota 1: el contrato aportado como experiencia sea 
mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del 
valor total del Presupuesto Oficial establecido para el 
Proceso de Contratación expresado en SMMLV. 
Estos contratos serán verificados en el RUP. 
 
Nota 2: El contratos aportado debe estar terminado y 
liquidado. 

ESPECIFICA 

Que el contrato aportado contenga actividades de 
interventoría a proyectos de diseño y/o construcción 
de espacio público. 
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Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de 
planeación y según la naturaleza propia de su 
proceso de contratación y el objeto que pretende 
celebrar, establecerá la pertinencia de requerir como 
experiencia específica las condiciones anteriores, es 
decir, consultoría para la construcción de parques o 
espacio publico 

 
 
Si la experiencia es con entidad pública deberá adjuntar COPIA DEL CONTRATO Y 
LIQUIDACIÓN o (COPIA DEL CONTRATO Y TERMINACIÓN cuando no aplique la 
liquidación o COPIA DEL CONTRATO Y CERTIFICACIÓN cuando no aplique la terminación 
o liquidación), si es con entidad privada adjuntará COPIA DEL CONTRATO Y CERTIFICADO 
DE CUMPLIMIENTO O FACTURA; en donde se podrá verificar lo siguiente: 
 
- Número y fecha del contrato  
- Nombre de la entidad contratista 
- Nombre del contratante 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato  
- Fecha de inicio 
- Fecha de terminación 
 
En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, bastará con que 
uno de sus integrantes acredite el presente requisito.   
 
Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de consorcio o de 
unión temporal, EL MUNICIPIO tomará para la evaluación la experiencia, el porcentaje de 
participación del miembro, en la ejecución del contrato certificado. Por lo anterior, el 
proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del consorcio o de 
la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del miembro en el 
contrato, para la evaluación de la experiencia en valor o cuantía, esta será tomada de 
acuerdo con el porcentaje de participación. 
 
7.2.1.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA COMO CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 

MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
Teniendo en cuenta lo establecido en el ARTÍCULO 3 del DECRETO 1860 DE 2021 los 
proponentes que estén clasificados como MIPYMES podrán participar acreditando la 
experiencia de la siguiente forma: 
 
El proponente deberá acreditar la ejecución de dos (2) contratos con entidad Pública y/o 
privada el cual debe estar liquidado o terminado cuando no aplique liquidación, cuyo objeto 
sea igual o similar al de la presente contratación y que su valor sea igual o superior al 100% 
del presente proceso expresado en SMMLV, la cual se describe a continuación:  
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INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES O ESPACIO 
PUBLICO 

GENERAL 

Proyecto de interventoría para: construcción o 
reconstrucción o mejoramiento o rehabilitación de 
parques o espacio público. 

Nota 1: el contrato aportado como experiencia sea 
mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del 
valor total del Presupuesto Oficial establecido para el 
Proceso de Contratación expresado en SMMLV. 
Estos contratos serán verificados en el RUP. 
 
Nota 2: Los contratos aportados debe estar 
terminado y liquidado. 

ESPECIFICA 

Que el contrato aportado contenga actividades de 
interventoría a proyectos de diseño y/o construcción 
de espacio público. 
 
Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de 
planeación y según la naturaleza propia de su 
proceso de contratación y el objeto que pretende 
celebrar, establecerá la pertinencia de requerir como 
experiencia específica las condiciones anteriores, es 
decir, consultoría para la construcción de parques o 
espacio publico 

 
En caso de proponentes plurales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus 
integrantes.  
 
La información correspondiente de los contratos que acreditan la experiencia deberá ser 
trasladada al formato correspondiente (ANEXO).  
 
Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de consorcio o de 
unión temporal, EL MUNICIPIO tomará para la evaluación la experiencia, el porcentaje de 
participación del miembro, en la ejecución del contrato certificado. Por lo anterior, el 
proponente deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio o de 
la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del miembro en el 
contrato, para la evaluación de la experiencia en valor o cuantía, esta será tomada de 
acuerdo con el porcentaje de participación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 el Decreto 1082 de 2015. 
 
 
7.2.1.2. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA COMO CRITERIO DIFERENCIAL PARA 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

Teniendo en cuenta lo establecido en el ARTÍCULO 3 del DECRETO 1860 DE 2021 los 
proponentes donde participen mujeres cumpliendo alguno de los criterios y la forma que se 
describe a continuación:  
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 

de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de 
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propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 
participación. 
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

  
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas 
con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización 
de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 
  
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y 
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde 
se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
  
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, 
se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de 
trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad 
social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
  
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 

través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia 
del registro mercantil. 
 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia 
se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

  
PARÁGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres, las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con 
una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del 
procedimiento de selección. 
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PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo 
los criterios antes dispuestos y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
  
PARÁGRAFO 3. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de 
mujeres no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 
compras públicas. 
 
El proponente deberá acreditar la ejecución de dos (2) contratos con entidad Pública y/o 
privada el cual debe estar liquidado o terminado cuando no aplique liquidación, cuyo objeto 
sea igual o similar al de la presente contratación y que su valor sea igual o superior al 100% 
del presente proceso expresado en SMMLV, la cual se describe a continuación:  
 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES O ESPACIO 
PUBLICO 

GENERAL 

Proyecto de interventoría para: construcción o 
reconstrucción o mejoramiento o rehabilitación de 
parques o espacio público. 

Nota 1: el contrato aportado como experiencia sea 
mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del 
valor total del Presupuesto Oficial establecido para el 
Proceso de Contratación expresado en SMMLV. 
Estos contratos serán verificados en el RUP. 
 
Nota 2: Los contratos aportados debe estar 
terminado y liquidado. 

ESPECIFICA 

Que el contrato aportado contenga actividades de 
interventoría a proyectos de diseño y/o construcción 
de espacio público. 
 
Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de 
planeación y según la naturaleza propia de su 
proceso de contratación y el objeto que pretende 
celebrar, establecerá la pertinencia de requerir como 
experiencia específica las condiciones anteriores, es 
decir, consultoría para la construcción de parques o 
espacio publico 

 
En caso de proponentes plurales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus 
integrantes.  
 
La información correspondiente de los contratos que acreditan la experiencia deberá ser 
trasladada al formato correspondiente (ANEXO).  
 
Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de consorcio o de 
unión temporal, EL MUNICIPIO tomará para la evaluación la experiencia, el porcentaje de 
participación del miembro, en la ejecución del contrato certificado. Por lo anterior, el 
proponente deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio o de 
la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del miembro en el 
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contrato, para la evaluación de la experiencia en valor o cuantía, esta será tomada de 
acuerdo con el porcentaje de participación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 el Decreto 1082 de 2015. 
 
 
7.2.2 Requisitos Habilitantes del Orden Técnico 
 
El Personal Clave Evaluable:  
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  
  

• Un (1) ingeniero civil o arquitecto director de interventoría  

• Un (1) ingeniero civil o Arquitecto especialista en urbanismo 
 
Requisitos del personal de la interventoría 
El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Tabla 3 – Requisitos del personal del contratista 

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesio
nal 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

1 

DIRECTOR 
DE 
INTERVENT
ORÍA  

Profesion
al en 
Ingenierí
a Civil  

Especialización en 
estructuras y 
gerencia de 
proyectos.  
Nota 2: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado. 

con Mínimo diez 
(10) años de 
experiencia 
contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 
cierre del plazo del 
presente concurso 
de méritos. 

Mínimo dos (8) años acumulada 
relacionada, contados entre la fecha 
de expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo del presente concurso de 
méritos, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la 
suma de ellos: 
1)Ejercicio en entidades oficiales 
como profesional del nivel ejecutivo 
y/o asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o 
especialista en gerencia y/o como 
contratista de prestación de 
servicios que se haya desempeñado 
como gestor o supervisor, de 
contratos de consultoría o 
interventoría de Proyectos de 
urbanismo. 
2)Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como director de 
Consultoría o Interventoría para 
estudios y/o diseños de proyectos 
de diseño, urbanismo y/o 
planificación del territorio, director 
de obra y/o interventoría de 
proyectos de espacio público y/o 
director de Consultoría o 
Interventoría de Proyectos de 
urbanismo. 
Para el cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA, se aceptará la 
experiencia adquirida como 
Ingeniero Residente en Consultoría 
para Estudios y diseños y/o la 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesio
nal 

Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

interventoría de proyectos de 
urbanismo y/o Gerencia de 
Proyectos, Dirección de Proyectos 
de urbanismo, supervisión de 
proyectos de espacio público y 
parques, revisión de diseño 
arquitectónico y documentación 
técnica, Conocimiento en 
normativas urbanísticas, 
ambientales y de accesibilidad 
(NSR-10, NTC 5176, NTC 5600, 
POT, Ley 400/1997). 

2 
ESPECIALIS
TA URBANO    

Profesion
al en 
arquitectu
ra o 
Ingenierí
a Civil o 
afines de 
acuerdo 
con el 
SNIES 
con 
especializ
ación 

Maestría y/o 
especialización en 
diseño urbano 
Nota 2: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado. 

Mínimo diez (10) 
años, contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 
cierre del plazo del 
presente concurso 
de méritos.  

Mínimo dos (2) años acumulada 
relacionada, contados entre la fecha 
de expedición de la tarjeta 
profesional como especialista en la 
disciplina para la cual fue propuesto 
en proyectos de consultoría y/o 
interventorías de estudios y/o 
diseños de proyectos de urbanismo 
y/o construcción y/o de interventoría 
de obra de proyectos urbanísticos. 
Esta experiencia se contará a partir 
de la obtención del título de 
especialización y/o maestría y/o 
doctorado. 
Por lo menos uno (01) de los 
proyectos debe ser en consultoría 
y/o interventoría de estudios y/o 
diseños de proyectos urbanísticos. 
Conocimiento en marcos 
normativos urbanos y de 
ordenamiento territorial, con 
experiencia en la etapa de estudios 
y diseños, no solo en ejecución. 

 
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente 
 

• Un (1) topógrafo 

• Un (1) especialista en geotecnia 

• Un (1) ingeniero eléctrico  

• Un (1) especialista hidráulico 
 

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

3 TOPÓGRAFO 

Profesional en 
topografía o 
técnico en 
topografía  

N/A Mínimo cinco 
años (05) años, 
contados a partir 
de la terminación 
y aprobación del 
pensum 

Tener experiencia especifica 
acumulada no inferior a dos (2) años 
como profesional en la disciplina 
para la cual fue postulado, 
desempeñándose como topógrafo 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

académico de 
educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 
del presente 
concurso de 
méritos. 

en proyectos de consultoría, y/o 
interventoría y/o proyectos de obra. 

4 
ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 

Ingeniero 
geotecnista o 
ingeniero civil con 
especialización 
en geotecnia.  

especialización 
o maestría o 
doctorado en 
Geotecnia, 
Mecánica de 
Suelos. 

Mínimo cinco 
años (05) años, 
contados a partir 
de la terminación 
y aprobación del 
pensum 
académico de 
educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 
del presente 
concurso de 
méritos. 

Tener una experiencia especifica 
acumulada no inferior a dos (2) años 
como especialista en la disciplina 
para la cual fue propuesto como 
ingeniero especialista en geotecnia 
de: consultoría y/o interventoría y/o 
de estudios y/o diseños y/o 
construcción de proyectos de 
infraestructura urbana o espacio 
público. 
Esta experiencia se contará a partir 
de la obtención del título de 
posgrado.  

5 
INGENIERO 

ELECTRICISTA  

Título Profesional 
como Ingeniero 
Electricista / 
ingeniero 
eléctrico / o 
similares 

N/A Mínimo (05) años 
contados a partir 
de terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico de 
educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 
del presente 
concurso de 
méritos. 

Tener una experiencia especifica 
acumulada no inferior de dos (2) 
años como especialista en la 
disciplina para la cual fue propuesto 
como ingeniero eléctrico de: 
consultoría y/o interventoría y/o de 
estudios y/o diseños y/o 
construcción de proyectos de 
infraestructura urbana o espacio 
público. 
Esta experiencia se contará a partir 
de la obtención del título de 
pregrado. 

6 
ESPECIALISTA 
HIDRÁULICO 

Ingeniero(a) Civil 
o sanitario 

especialización 
en Hidrología, 
Ingeniería 
Hidráulica o 
Infraestructura 
de Drenaje 
Urbano. 

Mínimo (05) años 
de experiencia 
comprobada en 
diseño y 
evaluación de 
sistemas 
hidráulicos 
urbanos, con 
enfoque en 
espacio público y 
zonas verdes. 

Tener una experiencia especifica 
acumulada no inferior de dos (2) 
años como especialista en la 
disciplina para la cual fue propuesto 
como ingeniero hidráulico de: 
consultoría y/o interventoría y/o de 
estudios y/o diseños y/o 
construcción de proyectos de 
infraestructura urbana o espacio 
público.  
Esta experiencia se contará a partir 
de la obtención del título de 
posgrado. 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el interventor contrata personal adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente 
al personal extra que el interventor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en 
la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido 
para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el 
Proceso de Contratación.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar: 
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• fotocopia de la tarjeta profesional  

• certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de 
que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019.  

• Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. 

•  Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar 
la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se 
debe aportar la información solicitada.  
 

El personal requerido para la ejecución del contrato deberá ser presentado al día hábil 
siguiente de la adjudicación ante la entidad contratante. En caso de incumplimiento se 
tramitará un incumplimiento. 
 
El contratista de interventoría será el encargado de establecer los valores correspondientes 
a cada uno de los profesionales y personal administrativo que se contrate para el proyecto, 
asi como, los gastos administrativos y demás que requieran y sean avalos por el supervisor 
del contrato para los costos indirectos. Es importante destacar que estos valores deben ir 
acorde al monto estipulado en el presupuesto previamente aprobado por la supervisión. De 
esta manera, se asegura una gestión eficiente de los recursos, garantizando que se cumplan 
las expectativas y normativas establecidas. 
 
El Contratante NO reconocerá ajustes, reclamaciones o compensaciones económicas por 
parte del INTERVENTOR que se deriven de costos o gastos previsibles al momento de la 
presentación de la oferta, ni por ampliaciones en el tiempo de supervisión atribuibles a 
incumplimientos, omisiones o inconsistencias en la programación y ejecución de las 
actividades propias del contrato objeto de interventoría. 
 
Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por el CONTRATANTE al 
INTERVENTOR, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del 
equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias 
de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
Acta de cierre, balance financiero y ejecución del contrato 
 
 
8. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE. 
Según la naturaleza del contrato y conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, que fue modificado por el 
Decreto 1860 de 2021 en su artículo 2, se seleccionará al contratista teniendo en cuenta el 
menor valor de la oferta económica presentada. 
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9. OBLIGACIÓN EN MATERIA DE ACUERDOS COMERCIALES 
En la presente contratación no le es aplicable lo previsto en los Acuerdos Comerciales, como 
lo indica el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021, que señala:” La 
indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. El 
presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía". 
  
 
10. FORMA DE PAGO 
El Municipio de Villavicencio cancelará al interventor seleccionado el valor del contrato de la 
siguiente manera: 
 
El contrato NO contará con anticipo. Se harán respectivos pagos representados de la 
siguiente manera: 
1. El 40 % del valor del contrato, será cancelado en mensualidades previa presentación del 

informe mensual de interventoría. Cuyo valor se fijará de acuerdo a la siguiente formula:  
 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑗𝑜 =
valor de la interventoria x 40%

numero de meses del plazo
 

 
2. El 50 % del valor del contrato será cancelado en relación directa al porcentaje de avance 

de la consultoría objeto de la interventoría establecido en el Acta de recibo parcial de 
obra suscrita por las partes. Cuyo valor será calculado con base en la siguiente formula:  

 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑥 50%)𝑥 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

 
3. El 10 % del valor del contrato restante, será cancelado a la liquidación del contrato de 

interventoría, previa suscripción de acta de terminación y liquidación de contrato de 
consultoría, recibo a satisfacción de los entregables, y entrega de informe final. 

 
Nota 1: EL CONTRATISTA deberá presentar informes mensuales y para cada pago, al 
supervisor del contrato, quien deberá rendir su respectivo informe. 
 
Nota 2: El CONTRATISTA acreditará con cada pago, el pago de los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y parafiscales, del personal requerido para el seguimiento al 
contrato objeto de interventoría.   
 
Nota 3: Para el último pago será necesario haber recibido a satisfacción los componentes 
estimados en el acuerdo de pago y haber suscrito el acta respectiva, los memoriales de 
responsabilidad y el informe final de los componentes. 
 
Nota 4: En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral se sujetarán a los 
recursos que dispone el Municipio de Villavicencio, y no podrá afectar el pago oportuno de 
salarios y prestaciones sociales al personal contratado cuyos pagos mensuales deben ser 
realizados a más tardar los cinco (5) primeros días de cada mes. 
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Nota 5: Las sumas no pagadas por concepto de avance de la consultoría, serán canceladas 
con la suscripción del acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una adición de recursos, luego de vencido 
el plazo contractual, el pago se realizará según el porcentaje de avance de la consultoría.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que se llegaré a resolver la terminación anticipada 
del contrato de consultoría, la caducidad del mismo o cualquier otra circunstancia que 
conlleve a su terminación, los pagos se harán de la siguiente manera:  
 
1. El valor fijo se pagará hasta el mes en que se configure cualquiera de las causales que 
conlleven a la terminación anormal del contrato. 
2. El valor variable se pagará de manera proporcional al porcentaje de avance de la 
consultoría, previa garantía por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de la interventoría. 
 
 
11. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
El contratista deberá constituir a favor del municipio de Villavicencio las garantías dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, debe cargar en la plataforma 
SECOP debidamente firmadas, la Garantía Única de cumplimiento de las siguientes 
obligaciones contractuales y las demás que se exijan, las cuales deberá consistir en una 
póliza de seguros que ampare los siguientes riegos  
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al 

Municipio de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 
garantizado. En ese orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que el 
precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) 
DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro 
(4) meses más.  Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula 
penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare.  

b) CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre al Municipio de los 
perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los 
productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad 
del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. En 
ese orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo 
se constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL 
MISMO, y por término igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más.  Al 
monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se 
repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. 

c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago 
de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá al 
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Municipio de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas 
de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el 
territorio nacional. En ese orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que 
el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR 
DEL CONTRATO, y cubrirá el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 
 
 

12. CLAUSULAS EXCEPCIONALES 
En la presente contratación se pactarán las siguientes cláusulas: 

 
a) CLÁUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las 

obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio 
estaría facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del 
valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio 
del Municipio de ello se derivan perjuicios para la administración,  sin  que el monto total 
exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se 
imputará a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el incumplimiento. 
 

b) CLÁUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte 
del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de 
declaratoria de caducidad, el contratista deberá pagar al Municipio, a título de pena, una 
suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que 
el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si 
los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del 
contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula 
penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
 
 

13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
La liquidación del contrato se llevará a cabo dentro de los CUATRO (4) MESES SIGUIENTES 
al vencimiento del plazo de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
14. SUPERVISIÓN 
La supervisión para el control de la ejecución del presente contrato será ejercida por la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de conformidad con la designación realizada por 
el ordenador de gasto. 

 
 

15. ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#217
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Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, 
se determinan en la MATRIZ DE RIESGOS Se anexa. 

 
 

16. ANEXOS 
Los presentes estudios previos cuentan con los siguientes anexos: 

 
 
● Matriz de riesgos 
● Anexo técnico 
● Certificado de Disponibilidad presupuestal 
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MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA 

secretario de Infraestructura 
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