Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8168051
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/08/2025 5:10:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25000935 H4
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA, ARAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	12/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INFRAOBRAS SAS

COLOMBIA, Saravena
Número de documento 900184769

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Bernardo Antonio Rodriguez Pinilla* ***Fecha de aprobación:*** *5/08/2025 8:24:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2025 3:40:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8168051_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2028 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/12/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 11/08/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/08/2025 10:56:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17656610	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	11/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17655192	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	209.855.244,60 COP	NACIONAL DE SEGUROS	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17623539	Seriedad de la oferta	-	35.000.000,00 COP	-	21/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8168051
Proveedor OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA, ARAUCA	COLOMBIA > Arauca > Saravena

1 CO1.PCCNTR.8168051

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							350.000.000,00	349.758.741,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	350.000.000,00	349.758.741,00	350.000.000,00	349.758.741,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
25000935 H4 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.docx	25000935 H4 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA PATRICIA GAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	27897394	Guardar y notificar
Supervisor	N.S WILMAR CORONEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88222413	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GLORIA PATRICIA GAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	27897394	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO	6/08/2025 3:40:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Ordenador del Gasto	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO	6/08/2025 3:40:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Supervisor	N.S WILMAR CORONEL GOMEZ	6/08/2025 3:40:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	349.758.741
	Total	349.758.741

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12025	CDP	No se ha iniciado		350.000.000 COP	24-12-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 42225	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	349.758.741 COP	349.758.741 COP		-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	349.758.741 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	349.758.741 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-