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CONTRATO DE OBRA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO 
NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y CONSORCIO SAN GERONIMO 
 
Los suscritos, a saber: El señor  TC EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ, quien actúa en su 
carácter de OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, en 
calidad de competente contractual debidamente autorizado para contratar de acuerdo con 
la Resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No. 4130 de 16 de junio de 
2022, modificado parcialmente por resolución No. 4223 de 23 de junio de 2023, quien en 
consecuencia representa al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS con NIT. 830.087.443-4, que en adelante y para los efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, el CONSORCIO 
SAN GERONIMO con NIT. 901.985.984-7 representada legalmente por NESTOR 
BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
74.353.062 de San Luis de Gaceno, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido en celebrar el presente contrato de OBRA, previas las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

A. Que, el Proceso de Licitación Pública de Obra Pública No. 235-LPOP-
CENACINGENIEROS-2025, se adelantó atendiendo lo establecido en Ley 80 de 1993 y 
el Decreto No. 1082 de 2015.  

B. Que, existen los recursos presupuestales necesarios para atender el pago del presente 
contrato conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 32925 de fecha 5 de 
junio de 2025, expedido por el jefe de presupuesto de la CENAC INGENIEROS. 

C. Que, por medio de la Resolución N° 00006045 de fecha veinticuatro (24) de julio de 2025, 
se ordenó la apertura del Proceso de Licitación Pública de Obra Pública No. 235-LPOP-
CENACINGENIEROS-2025. 

D. Que, el día catorce (14) de agosto del 2025 a las 14:00 horas se efectuó el cierre del 
proceso del proceso del proceso de Licitación Pública de Obra Pública No. 235-LPOP-
CENACINGENIEROS-2025. 

E. Que, la  oferta presentada quedo HABILITADA, ya que cumplía con todas las condiciones 
técnicas, económica y jurídicas establecidas en el  proceso de selección No. 235-LPOP-
CENACINGENIEROS-2025. 

F. Que, en el desarrollo de la ponencia de audiencia el Coronel JESUS ALFONSO ROJAS 
QUINTERO (Gerente del Proyecto) propuso al Comité́́́́  de Adquisiciones, recomendar al 
señor Coronel EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ (Ordenador del Gasto), ADJUDICAR 
a CONSORCIO SAN GERONIMO el proceso de Licitación Pública de Obra Pública de 
No. 235-LPOP-CENACINGENIEROS-2025, por valor total de obra de  DOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS  
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($2.189.575.664,05) MCTE INCLUIDO AIU E IVA 

G. Que, el Comité de Adquisiciones avaló la recomendación del señor Gerente de Proyecto 
de adjudicar el proceso de Licitación Pública de Obra Pública No. 235-LPOP-
CENACINGENIEROS-2025 a CONSORCIO SAN GERONIMO  

H. Que, por medio de la Resolución N° 00007450 de 04 de septiembre de 2025, se ordena 
adjudicar el Proceso 235-LPOP-CENACINGENIEROS-2025 la cual tiene por objeto: 
“CONTRATAR DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMANDO DEL BATALLÓN DE 
ASPC No. 30 "GUASIMALES" UBICADO EN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - 
BASPC30, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025”, por el valor total obra de DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS  
($2.189.575.664,05) MCTE INCLUIDO AIU E IVA, al proponente CONSORCIO SAN 
GERONIMO, representado legalmente por NESTOR BAUDILIO CARDENAS 
BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.353.062 de San Luis de 
Gaceno. 

I. Que, habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales que exige 
la Contratación Estatal, es procedente la celebración del presente contrato, el cual se 
regirá por las siguientes:  

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL– CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS a CONTRATAR 
DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMANDO DEL BATALLÓN DE ASPC No. 30 
"GUASIMALES" UBICADO EN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - BASPC30, A 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 de conformidad con las especificaciones y el anexo 
técnico dispuesto para el proceso de contratación 235-LPOP-CENACINGENIEROS-2025. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  El valor del presente contrato 
es por la suma de de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO 
CINCO CENTAVOS  ($2.189.575.664,05) MCTE INCLUIDO AIU E IVA de la siguiente 
manera: 
 

PROPONENTE VALOR DE ADJUDICACIÓN 
CONSORCIO SAN GERONIMO $ 2.189.575.664,05 

 
Nº 

ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

P-1. 
PRELIMINARES                   

1.01 P-1.27     

DEMOLICIÓN 
ENCHAPE DE 
PISOS espesor 
entre = 0.05m y 
0.10m (Incluye 
cargue y retiro de 
escombros). 

M2 1.248,00 $ 17.841,00  $ 22.265.568,00  

1.02 P-1.28     

DEMOLICIÓN 
ENCHAPE DE 
MUROS (Incluye 
cargue y retiro de 
escombros) 

M2 260,00 $ 17.841,00  $ 4.638.660,00  
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

1.03 P-1.43     

DESMONTE 
APARATOS 
SANITARIOS 
(Incluye cargue y 
retiro de material 
desmontado). 

UND 36,00 $ 45.705,00  $ 1.645.380,00  

1.04 P-1.48     

DESMONTE CIELO 
RASO  (Incluye 
cargue y retiro de 
material 
desmontado). 

M2 1.550,00 $ 15.428,00  $ 23.913.400,00  

1.05 P-1.65     

DEMOLICIÓN - 
RETIRO  PAÑETE 
DETERIORADO 
(Incluye cargue y 
retiro de escombros) 

M2 51,00 $ 12.730,00  $ 649.230,00  

1.06 P-1.90     

MANTENIMIENTO 
DE CUBIERTA 
(Incluye desmonte, 
reinstalación, 
limpieza, cargue y 
retiro de tejas, 
caballetes  y 
accesorios; 
aplicación si es 
necesario de pintura 
exterior tipo esmalte 
o vinilo acrílico color 
institucional.  
Revisión, ajuste, 
limpieza manual, 
remplazo de 
secciones metálicas 
corroídas, 
anticorrosivo y  
pintura esmalte  
para  estructura 
metálica)  

M2 1.550,00 $ 75.849,00  $ 117.565.950,00  

1.07 P-1.94     

MANTENIMIENTO  
DE  BARANDAS 
METÁLICAS  
(Incluye desmonte,  
limpieza, remoción 
de pintura, lijada, 
aplicación de 
anticorrosivo,  
pintura esmalte, 
reinstalación y 
anclaje o pernado). 

M 39,00 $ 50.582,00  $ 1.972.698,00  

1.08 P-1.96     

MANTENIMIENTO 
DE CAJAS DE 
INSPECCION 
(Incluye retiro de 
vegetación, piedras 
y/o sedimentación). 

UND 3,00 $ 68.323,00  $ 204.969,00  

1.09 P-1.156     

MANTENIMIENTO 
DE CUNETA EN 
CONCRETO Ancho: 
0,6m; alto: 0,4m; 
espesor: 0,1m; 
incluye arreglo piso 
base en concreto, 
remoción de 
concreto 
deteriorado. 

M 231,00 $ 80.409,00  $ 18.574.479,00  

1.10 P-1.171     

DEMOLICIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
EN MORTERO, 
CONCRETO O 
CERAMICA con 
alturas entre 8 y 15 
cm . (Incluye, cargue 
y retiro de 
escombros). 

M 900,00 $ 6.685,00  $ 6.016.500,00  

1.11 P-1.281     
MANTENIMIENTO  
DE  CARPINTERÍA 
EN ALUMINIO. 

M2 372,00 $ 76.148,00  $ 28.327.056,00  
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

Incluye desmonte, 
transporte, limpieza, 
ajuste, pintura 
electrostática y 
reinstalación. 

1.12 P-1.301     

DESMONTE DE  
DUCHAS Y 
GRIFERÍAS 
(Incluye retiro y 
disposición final 
según disposición 
de la unidad). 

UND 3,00 $ 15.891,00  $ 47.673,00  

1.13 P-1.305     

LAVADO DE 
VENTANERÍA EN 
VIDRIO INCLUYE 
LIMPIEZA DE 
MARCO Y TODO 
EL CONTORNO Y 
ESQUINAS, 
INCLUYE 
LIMPIEZA, AJUSTE 
Y REPOSICION DE 
SILICONA. 

M2 372,00 $ 30.409,00  $ 11.312.148,00  

1.14 P-1.306     

MANTENIMIENTO  
DE  CERRADURA 
DE PUERTAS- 
Incluye desmonte, 
reparación, 
reposición  de 2 
copias de llaves, 
laca o pintura y 
reinstalación). 

UND 73,00 $ 60.013,00  $ 4.380.949,00  

1.15 P-1.307     

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE PISO 
EN CERAMICA 
.(limpieza, 
reemboquillado, 
pulida, cambio de 
piezas deterioradas 
20%) 

M2 978,00 $ 18.614,00  $ 18.204.492,00  

1.16 P-1.340     

MANTENIMIENTO 
PUERTAS EN 
MADERA. Incluye 
limpieza, remoción 
de pintura, lijada, 
restauración  de 
madera ,reemplazo 
de manijas y 
bisagras 
deteriorados, así 
como todo lo 
necesario para su 
óptimo 
funcionamiento en 
condiciones 
iniciales. Cambio de 
pintura total a 
pintura color 
wengue (mínimo 6 
manos) y laca. 
Reinstalación.  

M2 202,00 $ 144.278,00  $ 29.144.156,00  

Subtotal               $ 288.863.308,00 
S-3  DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS             

2.01 S-3.97     

REJILLA  Aluminio  
4" x 3"  con Sosco 
Anticucarachas - 
Ref. HA-4"x3" Tipo 
Colrejillas o 
equivalente 
(suministro e 
instalación). 

UND 19,00 $ 25.135,00  $ 477.565,00  

Subtotal               $ 477.565,00 
H-7  INSTALACIONES HIDRÁULICAS               

3.01 H-7.534     
MANTENIMIENTO 
PARCIAL A REDES 
HIDROSANITARIA

M2 191,00 $ 522.980,00  $ 99.889.180,00  
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

S IDENTIFICADAS 
A TRAVÉS DE 
GEO-RADAR 
HASTA 1.2 M DE 
PROFUNDIDAD, 
EN ZONA DE 
BAÑOS INCLUYE 
EL CAMBIO DEL 
75% DE REDES 
EXISTENTES Y 
REPOSICIÓN DE 
PUNTOS 
HIDRÁULICOS  
SANITARIOS, 
CORTE DE 
CONCRETO CON 
PULIDORA O 
TRONZADORA, 
DEMOLICION, 
RESTITUCIÓN DE 
PLACA EN LAS 
MISMAS 
CONDICIONES DE 
LA EXISTENTE Y 
RETIRO DE 
SOBRANTES. 

Subtotal               $ 99.889.180,00 
IE-8  INSTALACIONES ELECTRICAS               

4.01 IE-
8.129     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 3H Cu 
THHN/THWN EN 
CABLE 2X8AWG + 
8AWG. NO 
INCLUYE 
TERMINALES NI 
CONDULADO. 

M 40,00 $ 22.420,00  $ 896.800,00  

4.02 IE-
8.320     

SALIDA 
TOMACORRIENTE 
NORMAL DOBLE 
POLO A TIERRA  
20A 125V NEMA 5-
20R EN CANALETA 
EN ALAMBRE DE 
COBRE Nº 12 
THHN AWG Prom 
4m 

UND 114,00 $ 84.301,00  $ 9.610.314,00  

4.03 IE-
8.340     

SALIDA 
INTERRUPTOR 
SENCILLO EN 
TUBERIA 
CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 
AWG. INCLUYE 
APARATO Prom 5 
m 

UND 56,00 $ 134.956,00  $ 7.557.536,00  

4.04 IE-
8.346     

SALIDA 
INTERRUPTOR 
DOBLE EN 
TUBERIA 
CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 
AWG. INCLUYE 
APARATO Prom 5 
m 

UND 4,00 $ 152.418,00  $ 609.672,00  

4.05 IE-
8.389     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO 
PANEL LED DE 
60X60 cm, Potencia 
45 W, Temperatura 
de Color 6000K o 
similar, LED Tipo 
2835, Flujo 
Luminoso 4000Lm 
(±10%), Angulo 
110°, Voltaje 

UND 158,00 $ 272.696,00  $ 43.085.968,00  
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

100/277 VAC, Driver 
0-10V, FP>0.90, 
Horas de Vida Útil 
50.000 Horas, 
Garantía de 5 años 
o superior, La 
luminaria deberá ser 
avalada por la 
interventoría y 
cumplir con las 
especificaciones de 
diseño realizado por 
el COING. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y TODO 
LO NECESARIO 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O.  

4.06 IE-
8.394     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO 
PANEL LED 
REDONDO DE 
INCRUSTAR DE 12 
W; Temperatura de 
Color 3000K, 4000K 
o 6000K; Flujo 
Luminoso 750 lm 
(±10%); Voltaje 
100/277 VAC; Horas 
de Vida Útil 30.000 
Horas o superior; 
Garantía de 5 años; 
En calidad Sylvania 
similar o de 
características 
técnicas superiores. 
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y TODO 
LO NECESARIO 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O.  

UND 17,00 $ 65.520,00  $ 1.113.840,00  

4.07 IE-
8.404     

CANALETA 
METALICA CON 
DIVISION 10X4 cm 
LAMINA COLD 
ROLLED CAL 22 
INCLUYE MIN DOS 
TROQUELESXM 

M 200,00 $ 30.504,00  $ 6.100.800,00  

4.08 IE-
8.498     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CAJA METÁLICA 
GALVANIZADA 
REF: 2400, Doble 
fondo. Instalación 
en techo. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y TODO 
LO NECESARIO 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. 

UND 2,00 $ 20.759,00  $ 41.518,00  

4.09 IE-
8.509     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE 
TOMACORRIENTE 
NORMAL DOBLE 
POLO A TIERRA 
20A 125V NEMA 5-

UND 114,00 $ 41.908,00  $ 4.777.512,00  
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

20R. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y TODO 
LO NECESARIO 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. 

4.10 IE-
8.525     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE CABLE DE 
COBRE DESNUDO 
AWG No. 10. 
INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. (No incluye 
condulado ni 
terminales) 

M 40,00 $ 8.443,00  $ 337.720,00  

4.11 IE-
8.526     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO 
3x14 THHN AWG 

M 175,00 $ 9.387,00  $ 1.642.725,00  

4.12 IE-
8.533     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED, 
2x18 W T8, Chasís 
hermético, Flujo 
lumínico de 4000 
lúmenes o superior, 
Factor de potencia 
>0.9, Garantía de 5 
años o superior, En 
calidad 
SINGCOMPLEX o 
características 
técnicas superior, 
La luminaria deberá 
ser avalada por la 
interventoría y 
cumplir con las 
especificaciones de 
diseño realizado por 
el COING. INCLUYE 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O.  

UND 2,00 $ 149.421,00  $ 298.842,00  

4.13 IE-
8.580     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 3H Cu 
THHN/THWN EN 
CABLE 2X12AWG + 
12AWG. NO 
INCLUYE 
TERMINALES NI 
CONDULADO. 

M 615,00 $ 10.695,00  $ 6.577.425,00  

4.14 IE-
8.634     

DESMONTE 
GENERAL DE 
APARATOS 
ELECTRICOS A LA 
VISTA 
(Interruptores, 
Tomas, 
Ventiladores, 
Tableros, Cable 
Canaleta y Tubo a la 
Vista). 

UND 174,00 $ 10.452,00  $ 1.818.648,00  
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Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL GRAL PART. 

4.15 IE-
8.703     

DESMONTE 
LUMINARIA. 
(Incluye andamio 
para desmonte a 
una altura de trabajo 
hasta de 6 mts). 

UND 349,00 $ 14.713,00  $ 5.134.837,00  

4.16 IE-
8.809     

TOMA CORRIENTE 
BIFASICA DE 
INCRUSTAR DE 
250 V 6-30R CON 
CLAVIJA  

UND 28,00 $ 51.071,00  $ 1.429.988,00  

4.17 IE-
8.840     

SALIDA BIFASICA 
EN TUBERIA 
CONDUIT  EMT 
3/4", ALAMBRE No 
10 AWG THHN-
THWN 90°C. Prom 
30 m 

UND 28,00 $ 911.155,00  $ 25.512.340,00  

4.18 IE-
8.1055     

DESMONTE Y 
REINSTALACIÓN 
DE CIRCUITO 
ELECTRICO 
MONOFÁSICO 
(HASTA 6 SALIDAS 
Y/O PUNTOS 
ELÉCTRICOS) 
DESDE TABLERO 
EXISTENTE. 
INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. 

UND 15,00 $ 130.650,00  $ 1.959.750,00  

4.19 IE-
8.1056     

DESMONTE Y 
REINSTALACIÓN 
DE CIRCUITO 
ELECTRICO 
BIFÁSICO (HASTA 
6 SALIDAS Y/O 
PUNTOS 
ELÉCTRICOS) 
DESDE TABLERO 
EXISTENTE. 
INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. 

UND 5,00 $ 130.650,00  $ 653.250,00  

4.20 IE-
8.1152     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE LUMINARIA 
LED TIPO MINI 
TITANIA DE 
SOBREPONER DE 
44 W; Dimensiones 
LxAxH 
(1145x47x80) mm 
Aprox., Chasis color 
negro, Flujo 
lumínico de 3544 lm 
o superior, 
Temperatura Color 
4000 K o superior, 
Horas de vida útil 
50.000 Hrs o 
superior, Garantía 
de fábrica 5 años o 
superior, Nivel de 
Tensión 120-277 V. 
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 

UND 151,00 $ 714.483,00  $ 107.886.933,00  
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SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. 

4.21 IE-
8.1160     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE LUMINARIA 
TIPO APLIQUE LED 
DE 8 W, PLAFÓN 
OVAL FULL Ó HALF 
Según 
requerimiento, 
Multivoltaje, FP>0.9,  
Horas de Vida Útil 
36.000 o superior, 
Garantía de 5 años 
o superior, IP65 o 
superior. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O. 

UND 27,00 $ 224.167,00  $ 6.052.509,00  

4.22 IE-
8.1225     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO 
PANEL LED 
REDONDO DE 
INCRUSTAR 
POTENCIA 15 W. 
Temperatura de 
Color 4000K o 
similar LED Tipo 
P25265, Flujo 
Luminoso 1304Lm 
(+-10%), Voltaje 
100/277 VAC, Driver 
FP>0 90, Horas de 
Vida Útil 36,000 
Horas, Garantía de 
5 años o superior. 
La luminaria deberá 
ser avalada por la 
interventoría y 
cumplir con las 
especificaciones de 
diseño realizado por 
el COING (Incluye 
accesorios de 
fijación y todo lo 
necesario para su 
correcto 
funcionamiento) 

UND 25,00 $ 210.702,00  $ 5.267.550,00  

Subtotal               $ 238.366.477,00 
PR-9  PAÑETES Y RESANES                 

5.01 PR-9.7     

PAÑETE LISO 
MUROS 1:3  
Impermeabilizado 
(Incluye filos y 
dilataciones) 

M2 51,00 $ 57.308,00  $ 2.922.708,00  

Subtotal               $ 2.922.708,00 
CB-10  
CUBIERTAS                   

6.01 CB-
10.7     

SUMINISTRO E 
INSTACIÓN TEJA 
TERMOACUSTICA  
, ancho total=0.88 
m. Espesor del 
acero=0.35 mm. o 
equivalente según 
diseño color verde, 
azul o rojo. (Incluye 
instalación y el 

M2 155,00 $ 80.854,00  $ 12.532.370,00  
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suministro de todos 
los accesorios 
requeridos para el 
correcto montaje.) 

6.02 CB-
10.9     

CABALLETE LISO 
Teja Termoacustica  
/  o equivalente. 
Color.  Según 
diseño (Incluye 
instalación y el 
suministro de todos 
los accesorios 
requeridos para el 
correcto montaje.) 

M 18,00 $ 91.594,00  $ 1.648.692,00  

6.03 CB-
10.10     

LIMAHOYA LISA 
Teja Termoacustica  
/  o equivalente. 
Color. Según 
diseño. (Incluye 
instalación y el 
suministro de todos 
los accesorios 
requeridos para el 
correcto montaje.) 

M 18,00 $ 85.044,00  $ 1.530.792,00  

Subtotal               $ 15.711.854,00 
CR-11  
CIELORASOS                   

7.01 CR-
11.43     

CIELO RASO 
SUSPENDIDO PVC 
JUNTA PERDIDA 
(Perfileria metálica, 
Cal .24-26,  
estructura cada 50 
cm). 

M2 1.550,00 $ 112.895,00  $ 174.987.250,00  

7.02 CR-
11.46     

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TAPA DE 
INSPECCION DE 
CIELO RASO EN 
PVC 0,6X0,6 
(REFUERZO EN 
PERFILERIA 
METALICA CAL. 24 
O .26 MARCO EN 
ANGULO  

UND 10,00 $ 76.519,00  $ 765.190,00  

Subtotal               $ 175.752.440,00 
PA-12  PISOS - ACABADOS                 

8.01 PA-12.4     

ALISTADO PISOS 
Mortero 1:4  
Impermeabilizado 
e= 0.04 m 

M2 63,00 $ 59.855,00  $ 3.770.865,00  

8.02 PA-
12.62     

GUARDAESCOBA 
RECTO EN GRANO 
DE MARMOL 
PULIDO 
30X1,5X7,2 cm 
NEGRO SAN GIL 
FONDO NEGRO 
INSTALADO A 
PLOMO CON 
REVESTIMIENTO 
DE MURO 

M 900,00 $ 51.235,00  $ 46.111.500,00  

8.03 PA-
12.88     

BALDOSA GRANO 
DE MARMOL Negro 
San Gil 30x30 cm. 
Fondo negro 
(Incluye 
destroncada, pulida, 
brillada, mortero de 
nivelación y 
dilatación en 
bronce.) 

M2 1.185,00 $ 238.612,00  $ 282.755.220,00  

8.04 PA-
12.221     

CERAMICA 
MYSTIC GRIS LISA 
43,2x43,2. 
INCLUYE 

M2 63,00 $ 65.703,00  $ 4.139.289,00  
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BOQUILLA GRIS 
CLARO Y 
PEGANTE 

Subtotal               $ 336.776.874,00 
E-13  ENCHAPES Y ACCESORIOS               

9.01 E-13.28     

INCRUSTACIONES 
Porcelana - 
PORTARROLLO 
ESPACIO blanco 
Ref. O4240100-1 
Tipo Corona o 
equivalente. 
(Incluye materiales 
de instalación, 
chazos y silicona) 

UND 14,00 $ 45.409,00  $ 635.726,00  

9.02 E-13.40     

DISPENSADOR 
PARA JABON 
LIQUIDO MARCA 
A&A CUERPO EN 
ACERO 
INOXIDABLE 
CAPACIDAD 1.2 
LITROS. REF 8-AA-
600, equivalente o 
superior. 

UND 12,00 $ 305.771,00  $ 3.669.252,00  

9.03 E-13.49     

LLAVE TERMINAL 
MANGUERA 1/2"  
(Suministro e 
instalación). 

UND 2,00 $ 60.741,00  $ 121.482,00  

9.04 E-
13.142     

Suministro e 
instalación enchape 
en cerámica flat 
blanco brillo de 
27x70cm (incluy 
boquilla color, pega, 
win y todos los 
accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación) 

M2 260,00 $ 104.213,00  $ 27.095.380,00  

Subtotal               $ 31.521.840,00 
V-14  VIDRIOS Y ESPEJOS                 

10.01 V-14.1     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESPEJO   4 mm. 
Biselado y Pulido 
cuatro lados. 
(Suministro e 
instalación 
incluyendo los 
elementos de 
fijación al muro). 

M2 12,80 $ 267.890,00  $ 3.428.992,00  

Subtotal               $ 3.428.992,00 
AS-15  APARATOS 
SANITARIOS                 

11.01 AS-15.2     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CONJUNTO 
SANITARIO Tipo 
LAGUNA Color 
Blanco Ref. 
340021001 de 
Corona o 
equivalente (Incluye 
sanitario, tapa, 
tanque, grifería, 
accesorios de 
conexión e 
instalación.) 

UND 14,00 $ 359.263,00  $ 5.029.682,00  

11.02 AS-
15.17     

SUMINSTRO E 
INSTALCION DE 
LAVAMANOS 
SOBREPONER 
Linea MARSELLA 
Color Blanco Ref. 
13011001 Tipo 
Corona o 

UND 16,00 $ 362.590,00  $ 5.801.440,00  
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equivalente. 
(Incluye desagüe 
automatico, sifón 
botella, grapas 2 
und, acople). 

11.03 AS-
15.38     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REGISTRO DUCHA 
REGADERA 
ARTESA. 
REF.AE4000001. 
Tipo Grival o 
equivalente.(Incluye 
instalación) 

UND 1,00 $ 67.793,00  $ 67.793,00  

11.04 AS-
15.65     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ORINAL ARRECIFE 
ENTRADA 
SUPERIOR COLOR 
BLANCO. Incluye 
grifería tradicional 
cromada. 

UND 6,00 $ 741.392,00  $ 4.448.352,00  

11.05 AS-
15.66     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONJUNTO 
GRIFERIA 
LAVAMANOS 
VENTO REF 
591130001 Tipo 
Grival o equivalente. 
Incluye instalación. 

UND 16,00 $ 189.034,00  $ 3.024.544,00  

11.06 AS-
15.72     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DUCHA SPACIO 
REC-SP01 HELVEX 
O EQUIVALENTE. 

UND 1,00 $ 219.377,00  $ 219.377,00  

Subtotal               $ 18.591.188,00 
ME-17  CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO             

12.01 ME-
17.228     

DIVISION ORINAL 
EN CANTILEVER 
CON SISTEMA DE 
ANCLAJE 
SUPERIOR  E 
INFERIOR EN 
LAMINA INOX, Cal. 
18 satinada. 
Refuerzo estructural 
interior, division 
montada ensitio. 

M2 1,60 $ 1.165.936,00  $ 1.865.497,60  

Subtotal               $ 1.865.497,60 
PI-19  PINTURA                   

13.01 PI-
19.11     

ESTUCO Y VINILO 
3 MANOS Bajo 
Placa Exterior 
(Incluye estuco, 1 
mano en pintura tipo 
2 y dos manos en 
pintura tipo 1, filos y 
dilataciones). Color 
según diseño. 

M2 974,00 $ 53.187,00  $ 51.804.138,00  

13.02 PI-
19.13     

PINTURA EPOXICA 
ALTA 
RESISTENCIA 
CON 
CATALIZADOR 3 
MANOS. (Incluye 1 
mano en pintura  
tipo 2 y dos manos 
en pintura epoxi 
poliamida con 
catalizador, filos y 
dilataciones). 

M2 119,00 $ 54.792,00  $ 6.520.248,00  

13.03 PI-
19.57     

MANTENIMIENTO 
DE MURO 
INTERIOR, (Incluye 
resanes en estuco y 

M2 2.477,00 $ 38.153,00  $ 94.504.981,00  
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dos manos en 
pintura tipo 1, filos y 
dilataciones).  

13.04 PI-
19.58     

MANTENIMIENTO 
DE MURO 
EXTERIOR, 
(Incluye resanes en 
estuco y dos manos 
en pintura Acrilica 
para exteriores (5 
años), filos y 
dilataciones).  

M2 1.562,00 $ 49.267,00  $ 76.955.054,00  

Subtotal               $ 229.784.421,00 
EE-20  EQUIPOS ESPECIALES                 

14.01 EE-
20.12     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE 
REFRIGERACIÓN 
PARA  AIRE 
ACONDICIONADO 
TIPO MINISPLIT 
POTENCIA 
FRIGORÍFICA 
60.000 BTU, un (1 
mts) de tubería de 
cobre de 3/4", un (1 
mts) de tubería 
flexible de 
refrigeración de 
3/8", debidamente 
aislada con Espuma 
elastomérica con 
barrera de vapor de 
9mm de espesor. 
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION, 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O 

M 24,00 $ 78.368,00  $ 1.880.832,00  

14.02 EE-
20.13     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE AIRE 
ACONDICIONADO 
TIPO MINISPLIT 
POTENCIA 
FRIGORÍFICA 
36.000 BTU NIIVEL 
DE TENSIÓN 
208/120V. Incluye 
Unidad 
condensadora y 
Unidad evaporadora 
de pared, con sus 
respectivos 
controles remotos, 
manuales de uso y 
capacitación.  
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION, 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O 

UND 4,00 $ 5.345.395,00  $ 21.381.580,00  

14.03 EE-
20.14     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE 
REFRIGERACIÓN 
PARA  AIRE 

M 84,00 $ 175.831,00  $ 14.769.804,00  
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ACONDICIONADO 
TIPO MINISPLIT, un 
(1 mts) de tubería de 
cobre de 5/8", un (1 
mts) de tubería 
flexible de 
refrigeración de 
3/8", debidamente 
aislada con Espuma 
elastomérica con 
barrera de vapor de 
9mm de espesor. 
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION, 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O 

14.04 EE-
20.58     

Suministro 
instalación y puesta 
en funcionamiento 
de unidad 
manejadora y 
condensadora tipo 
cassette de 4 vías; 
tecnología Inverter 
Single Split, 
refrigeración de 5 
TR, 60.000 Btu/h , 
Nivel de tensión 
208/230 V, 
Frecuencia 60 Hz , 
Distancia entre 
manejadora y 
condensadora 20 
metros 
aproximadamente , 
Tubería, certificado 
AHRI del equipo 
,Control Remoto y 
manuales 
.INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION , 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O. SEGUN DISEÑO 

GLB 2,00 $ 22.420.535,00  $ 44.841.070,00  

14.05 EE-
20.74     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE AIRE 
ACONDICIONADO 
TIPO MINISPLIT 
POTENCIA 
FRIGORÍFICA 
24.000 BTU NIIVEL 
DE TENSIÓN 
208/120V. Unidad 
evaporadora de 
pared, con sus 
respectivos 
controles remotos, 
manuales de uso y 
capacitación. 
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION, 
CONEXIÓN Y 

UND 23,00 $ 11.114.480,00  $ 255.633.040,00  
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TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O 

14.06 EE-
20.97     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENT
O DE AIRE 
ACONDICIONADO 
TIPO MINISPLIT 
INVERTER 
POTENCIA 
FRIGORÍFICA 
18.000 BTU NIIVEL 
DE TENSIÓN 
208/120V. Unidad 
evaporadora de 
pared, con sus 
respectivos 
controles remotos, 
manuales de uso y 
capacitación. 
INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
FIJACION, 
CONEXIÓN Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENT
O 

UND 2,00 $ 3.803.786,00  $ 7.607.572,00  

Subtotal               $ 346.113.898,00 
AG-22  ASEO GENERAL                 

15.01 AG-
22.1     ASEO GENERAL M2 1.972,00 $ 4.161,00  $ 8.205.492,00  

Subtotal               $ 8.205.492,00 

SUBTOTAL OBRAS  SUBTOTAL 
OBRAS    

           

   TOTAL COSTO 
DIRECTO 

TOTAL COSTO 
DIRECTO  $          1.798.271.734,60  

   Administración 14%  $             251.758.042,84  

  
 Imprevistos 3%  $               53.948.152,04  
 Utilidad 4%  $               71.930.869,38  

  IVA sobre la 
Utilidad 19%  $               13.666.865,18  

    TOTAL OBRA  $          2.189.575.664,05  

 
 
CLAUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El pago se efectuará 
mediante consignación en la  CUENTA CORRIENTE N° 616045662  del  BANCO DE 
BOGOTÁ, a  nombre de CONSORCIO SAN GERONIMO NIT 901.985.984-7,  en caso de 
cambio de cuenta bancaria el proponente debe autorizar para que  los recursos derivados 
del contrato que se suscriba con ocasión del proceso de la referencia , o en otro banco o 
cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a 
lo previsto en las disposiciones cambiarias,  sean girados .siempre y cuando de aviso por 
escrito a la CENAC INGENIEROS, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con 
presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. 
 
Nota 1. Los precios ofertados se mantendrán durante la vigencia del contrato y el contratista 
deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico, por lo tanto, no se aceptan 
variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto 
contratado. 
 
El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
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ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 
“por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y 
se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”  y  su decreto reglamentario 
No. 1733 , dentro de los sesenta  ( 60) calendario  siguientes a  la prestación del servicio y 
previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
La Entidad pagara al contratista el valor por el cual fue aceptada la oferta, en pesos 
colombianos, y se realizara mediante pagos parciales, de conformidad a las cantidades de 
obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. Las 
cantidades en mención, deben encontrarse en concordancia con la programación de obra, 
ser verificables físicamente y soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los Precios 
Unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo primero: Requisitos para los pagos parciales: El contratista deberá llegar a 
la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, la documentación que se relaciona a 

continuación a fin de proceder con cada uno de los pagos parciales, hasta completar el 
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, así:  
 
REQUISITOS PARA EL PAGO: 
 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan 
sometidos, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados por la 

Interventoría en los formatos que se suministren para el efecto por parte de la entidad. 
b. Presentación de los informes de avance de obras, Acta de corte de obra, memorias de 

cantidades las cuales deben ser revisados, avalados y aprobados por la interventoría. 
c. El CONTRATISTA mediante carpetas separadas y archivo comprimido radicara a la 

interventoría la siguiente documentación. 
  

1.    Acta de corte 
2.    Memorias de calculo 
3.    Prefactura 
4.    Resolución de facturación 
5.    Planilla de seguridad 
6.    Certificación de parafiscales 
7.    Documentos de contadores 
8.    Certificación bancaria 
9.    RUT 
10. Acuerdo consorcial (SI Aplica) 
11. Certificación de deudores morosos 
12. Certificación descuentos 
13. RIT 
14. Informe de Interventoría 
15. Factura 
 
d. Una vez la interventoría haya revisado, avalado y aprobado la documentación del 

contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea presentada a la supervisión 
y la misma dé el visto bueno correspondiente, se procederá a solicitar al contratista la 
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factura electrónica o cuenta de cobro. Esta medida tiene como objetivo evitar trámites 
administrativos relacionados con notas débito o crédito. 
 

e. El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente. 

 
f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del 

contrato corren por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá aportar los soportes de 
los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que 
establezca el municipio), el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC 
INGENIEROS, hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que 
ordene la ley, en consideración a lo siguiente: 

 
IMPUESTO TARIFA NORMA 

RETEFUENTE 2% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.4.9 

RETEICA OSCILA DEL 2 AL 
10 /1000 

SEGÚN EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE VADA 
MUNICIPIO DONDE SE DESARROLLE LA OBRA 
(Resolución DDI-000305 de 16 de enero de 2020 para 
Bogotá) 

RETEIVA 15% ART. 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO 
CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL 5% DECRETO NACIONAL 399 DE 2011 

ESTAMPILLA PRO 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA Y DEMÁS 

UNIVERSIDADES 
ESTATALES 

DEL 0,5 AL 2% 
DEPENDIENDO 

DEL MONTO DEL 
CONTRATO 

LEY 1697 DE 2013 

IMPUESTO DE TIMBRE 1% Circular externa N° 010  del 05 de marzo de 2025  
 

NOTA:  
(…) El contratista debra efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema 
PSE, del Banco Agrario.  
 
El contratista deberá remitir el comprobante correspondiente a la a través de mensaje 
en la plataforma SECOP II, con todos los documentos soporte.  
 

g. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar los 
documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente en el ítem 
No. 7 "Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", deberán cargarse los 
soportes asociados a cada pago tramitado ante la entidad, una vez cuenten con la 
aprobación del interventor del contrato y se haya emitido la factura electrónica 
respectiva, lo anterior, para que el supervisor delegado por la entidad proceda a realizar 
la aprobación en plataforma. 
 

Parágrafo segundo: Recibo a satisfacción total El saldo correspondiente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato será pagado a la entrega de la obra, una vez se 
haya ejecutado la totalidad (100%) de las actividades contractuales, y siempre que los 
trabajos hayan sido culminados y recibidos a entera satisfacción por parte de la 
interventoría y del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central 
Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros (CENAC INGENIEROS) y la Unidad 
Beneficiada, suscripción del acta de entrega y acta de recibo a satisfacción. 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co


CONTRATO DE OBRA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y CONSORCIO SAN GERONIMO  

  
Carrera 46 N° 20 A – 17 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@ejercito.mil.co   
  
 

 
NOTA 1: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes el 
contrato y se publique, o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la 
plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo, 
cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea 
aprobada por la entidad. 
 
NOTA 2: Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista  deberá 
crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unión temporal y los demás trámites 
pertinentes para tal fin, el cual solo aplica una única vez. 
 
NOTA 3: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable 
al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  
 
NOTA 4: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS 
CENAC INGENIEROS, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, 
cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 
 
NOTA 5: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso 
público a la información durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, es 
obligatorio cumplir con la publicación en SECOP II de todos los documentos generados en 
la etapa contractual. Esto debe realizarse conforme a la normatividad vigente en materia de 
contratación pública, especialmente atendiendo el principio de publicidad establecido en el 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 6: El supervisor del contrato deberá hacer las coordinaciones e indicará el correo y 
procedimiento al cual allegaran la factura electrónica a través de la plataforma SIIF - 
NACIÓN a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS 
CENAC INGENIEROS. 
 
NOTA 7: Manejo de imprevistos: El contratista deberá informar por escrito y de manera 
oportuna a la Interventoría del contrato, y posteriormente a la Entidad Contratante, cualquier 
imprevisto que se presente durante la ejecución del objeto contractual. Dicha situación 
deberá estar debidamente soportada con documentos técnico, jurídico y financiero que 
justifiquen su ocurrencia, impacto y necesidad. 
 
La Interventoría evaluará la solicitud y, si encuentra mérito, emitirá concepto favorable 
dirigido a la Entidad. Solo una vez se cuente con dicho aval y con la aprobación expresa 
por parte de la Entidad, podrá procederse con el reconocimiento económico 
correspondiente dentro de los límites contractuales establecidos. 
 
En concordancia con los principios de responsabilidad y legalidad, la Entidad únicamente 
reconocerá y cancelará aquellos imprevistos que hayan sido debidamente acreditados por 
el contratista y avalados por la Interventoría y la Supervisión del contrato. 
 
Los imprevistos no reportados, no justificados o que no cuenten con los debidos soportes y 
aprobaciones no serán reconocidos y, en caso de haberse ejecutado recursos públicos sin 
autorización previa, deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  
 
 Se facturará de manera electrónica de acuerdo a:  
 

o Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN 
o DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020 
o Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de 

Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 de diciembre de 2023 
o Presentación de la factura electrónica según sea el caso. 
o Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. 
o Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y 

de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación 
familiar) en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 
reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 

o Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de 
entrega y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al lugar al cual 
fue ingresado el elemento. 

o Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio 
donde se va a desarrollar el contrato con la siguiente información: a) Tarifa del 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT 
de la Tesorería Municipal: d) Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse 
el monto retenido e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales 
cuando el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el 
pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo 
corte, anexando los paz y salvos correspondientes. 
 

PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA 
ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO 
 
 A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos 
electrónicos con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepción 
de los mismos, los contratistas de bienes o servicios, la información a registrar al momento 
de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para 
realizar el procesamiento de los de y la asignación a la entidad correspondiente. 
 
1.    Que en el RUT del contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador 

electrónico. 
2.    En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en 

el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 
3.    Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra 

registrado en el RUT. 
4.    En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la 

Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos 
electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas 
Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 

5.    En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a 
saber: (antes de emitir la factura debe tener claro el número del contrato y el correo del 
supervisor) 
  

mailto:cenacing@ejercito.mil.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co


CONTRATO DE OBRA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y CONSORCIO SAN GERONIMO  

  
Carrera 46 N° 20 A – 17 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@ejercito.mil.co   
  
 

#$15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co#$ 
 
6.    El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos 

enviados. 
 

TENGA EN CUENTA: 
  
En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma 
usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado Cabe 
resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera: 
CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co EN EL 
ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-
AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co 
 
ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de 
facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que 
contiene la factura. POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF Anexo imagen en 
la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP. 

 
El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas 
como: “Cordial saludo, adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por 
su atención”, no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la 
factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA 
COMPRIMIDA. 
 
CLAUSULA CUARTA –: SUBORDINACION DE LOS A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. – Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el 
M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se 
hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32925 de fecha 5 de 
junio de 2025, amparado bajo  el  rubro (C-1502-0100- 33-20109B-1502091-02 ADQUIS. 
BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL) 
 
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL  
 

RUBRO RECURSO UNIDAD 
BENEFICIADA 

PRESUPUESTO 
OFICIAL ADJUDICADO VALOR POR 

LIBERAR 

C-1502-0100- 33-
20109B1502091-02 10i BASPC 30 $2.212.613.159,40 $2.189.575.664,05 $  23.037.495,35  

TOTAL $ 2.212.613.159,40 $ 2.189.575.664,05 $  23.037.495,35 
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CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del presente 
contrato será de tres (03) meses. Para su inicio se requiere el cumplimiento de los requisitos 
de ejecución como son la aprobación de la garantía y expedición del registro presupuestal, 
sin sobrepasar la vigencia fiscal 2025. 

UNIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

MANTENIMIENTO MAYOR DEL COMANDO DEL 
BATALLÓN DE ASPC No. 30 "GUASIMALES" 

UBICADO EN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 
- BASPC30 

TRES (3) MESES  
CONTADO A PARTIR DEL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
PARA SU INICIO SE REQUIERE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN COMO SON LA APROBACIÓN 
DE LA GARANTÍA Y EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO PRESUPUESTAL. 

CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE DURACIÓN. - El plazo de duración del contrato será de 
seis (6) meses adicionales al plazo establecido para la ejecución. Este plazo aplica 
únicamente para trámites administrativos y no cuenta para ejecución.  

CLAUSULA SÉPTIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN. - Los servicios de construcción serán 
prestados en las siguientes instalaciones: 

 
ITEM UNIDAD LUGAR DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN COORDENADAS 

I BASPC 
30 

Batallón de ASPC No. 30 
"Guasimales" BASPC30, 
que se encuentra 
localizado en Cúcuta - 
Norte de Santander 

Av. 1ª, Cúcuta, Norte de 
Santander, Batallón 
Cúcuta 

7° 51' 50.668" N 
72° 30' 31.126" 

W 

 
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y 
liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual es: Batallón Caldas – 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, carrera 
46 No. 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá.  
 
CLAUSULA OCTAVA- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRAS: la obra 
objeto del presente contrato deberán realizarse de acuerdo con las especificaciones 
técnicas consignadas en el pliego de condiciones, y el ANEXO TÉCNICO de este contrato 
para la obra, y la oferta del CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato, 
por consiguiente, deberá tener presente:  
 

1. PAQUETE TÉCNICO 
 

Para la factibilidad del proyecto, el COMANDO DE INGENIEROS, realiza la entrega del 
paquete técnico de Paquete técnico mantenimiento del Comando BASPC30-GMMAZ con 
No. 2025441004163933, con la disposición de los siguientes documentos en relación con 
las actividades a desarrollar: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR FORMATO 
13 PLANOS ARQUITECTÓNICOS ARQ DWG Y PDF 
4 PLANOS ELÉCTRICOS EL DWG Y PDF 
1 PRESUPUESTO Y ALCANCE DEFINITIVO N/A PDF y Excel 
1 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA N/A PDF 
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N/A PDF 
1 VISITA TÉCNICA – INFORMES N/A PDF 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR FORMATO 
(PRELIMINARES) 

 
Nota: La anterior información cuenta con la siguiente particularidad: 
 

• Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional” articulo 19 – numeral 1.  

• Decreto 1081 de 2015, articulo 2.1.1.4.2.1.  
 

La información referente a fotografías, levantamientos topográficos, diseños y demás 
documentos técnicos que hacen parte del contrato y que se desarrollan en BASES 
MILITARES, son catalogados como reserva de información y están protegidos, por lo cual, 
EL CONTRATISTA tiene prohibido divulgar, publicar o realizar cualquier otra acción que 
comprometa la defensa y seguridad nacional. En consecuencia, toda la información 
relacionada con el objeto contractual será de uso estrictamente administrativo y confidencial.  
 

2. DATOS DEL ACTIVO INMOBILIARIO A INTERVENIR  
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  MANTENIMIENTO  
NÚMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000301 
NÚMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000001290156 
 

3. ANEXO TÉCNICO  
 
En caso de no conformidad con las especificaciones descritas en el anexo técnico y 
documentos adjuntos del paquete técnico, durante su ejecución o a su terminación, el 
suministro y disposición del proyecto, se considerará como mal ejecutada, en este evento, 
el contratista deberá subsanarlas a su costo, sin que ello implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Debe entregar los planos récord del proyecto, debe elaborar los manuales de 
funcionamiento y elaborar el manual de mantenimiento de todas las instalaciones y los 
equipos entregados, así mismo debe trasladar las garantías de los equipos instalados a la 
unidad contratante, de igual manera debe incluir la capacitación al personal de 
mantenimiento o al que la unidad determine sobre el funcionamiento y mantenimiento de 
las instalaciones y equipos. 
 
Se deberá dar estricto cumplimiento a los anexos técnicos de las actividades que se 
pretende contratar, los cuales se publican con la convocatoria del proceso de selección en 
curso.   
 
"Paquete técnico: Conjunto de planos correspondientes a los estudios y diseños 
arquitectónicos y de ingenierías requeridos para la red de alcantarillado, elaborados en 
cumplimiento de la normativa y reglamentación nacional vigente en materia de diseño y 
construcción. Este paquete incluye plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos, planos 
técnicos, especificaciones y demás documentos necesarios, debidamente coordinados, 
para ejecutar la construcción y garantizar la puesta en funcionamiento del sistema." 
 
NOTA: Se deberá acatar al anexo técnico - Requerimientos mínimos técnicos, publicado 
por la entidad, allí se establecen los parámetros para la ejecución del contrato de obra, en 
los aspectos técnicos, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, como las 
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especificaciones técnicas de cada una de las actividades, entre otras.  
 

4. MODIFICACIÓN AL PAQUETE TÉCNICO 
 
Es importante establecer de acuerdo a la Directiva Permanente N° 00000064/2024 
"Lineamientos para el diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones Militares" 
Anexo B Diseño de obras Militares capítulo | Literal B numeral 4 "En caso de fuerza mayor 
o caso fortuito donde se requiera cambiar los diseños o especificaciones originales del 
proyecto, se debe cumplir con los siguientes pasos:  
 

1. Solicitud dirigida al ordenador del gasto designado por la Central Administrativa y 
Contable Especializada de Ingenieros – CENAC ING, con asunto: Modificación a los 
diseños o especificaciones técnicas iniciales del paquete técnico con el No. de 
radicado, en la cual, debe estar:  
 

a) Justificación de la fuerza mayor o caso fortuito exponiendo la situación que 
origina la modificación, especificando las condiciones técnicas, operativas o 
contextuales que la motivan, y su relación directa con los objetivos y 
funcionalidad del proyecto.  

b) Los conceptos: técnico, económico, jurídico y ambiental, emitidos por el 
contratista y revisados, aprobados y avalados por la interventoría.  

c) La solicitud debe presentar el impacto en tiempo, presupuesto y alcance.  
 

2. El supervisor del contrato de interventoría del contrato de obra, deberá allegar copia 
de la solicitud al Comando de Ingenieros (COING), para su conocimiento y fines 
pertinentes, ya que son la dependencia que realizan los estudios y diseños.  

3. Se deberá llevar a cabo una mesa técnica con la participación del contratista, 
interventor y supervisor, con el propósito de establecer los parámetros de 
aprobación correspondientes y definir el curso de acción a seguir, en dicha mesa 
técnica deberá estar presente el ordenador del gasto.  

4. Una vez se realice la aprobación que modifica el paquete técnico, se procederá con 
la emisión del acto administrativo que introduce un cambio frente a lo inicialmente 
establecido en el proceso contractual, el cual esta soportado por los conceptos 
técnico, jurídico y económico, además de los documentos presentados por quienes 
solicitan el cambio. Con la firma se da por entendido la aprobación de quienes 
intervinieron en los roles: constructor, interventor, supervisor del contrato de 
interventoría y ordenador del gasto.  

5. La modificación del proyecto seguirá el procedimiento P-COING-212 "Diseño de 
instalaciones" dispuesto en el anexo G "Procedimiento del proceso de diseño de 
proyectos de ingenieros militares" de la presente Directiva Permanente.  

6. Dentro de los procesos de estructuración y planeación del proyecto, se deben 
considerar los tiempos requeridos para el diseño, proceso de licitación y 
construcción, con el fin de solicitar adecuadamente los recursos para el proyecto en 
las vigencias requeridas. 

 
Nota: El No. de radicado del paquete técnico, corresponde al número en el cual se realiza 
la entrega de la documentación a la sección de Seguimiento técnico por parte del Comando 
de Ingenieros - COING.  
 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  
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ARQUITECTURA  
 

1. Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. (Decreto 926 
del 19 de marzo de 2010). 

 
REDES HIDROSANITARIAS  

 
2. NTC 1500. Norma técnica colombiana 1500. Código colombiano de fontanería. 

Última actualización. 
3. Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento 

 
REDES ELÉCTRICAS 
 

4. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
5. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 
6. Norma técnica colombiana GTC24/2009 
7. Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050 
8. NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VERSIÓN 2005 
9. NORMAS ISO-9001, ISO-14001 y ISO-18001 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA 
 

10. Título J y K de la NSR 10. 
 
NORMATIVA AMBIENTAL  
 

11. Resolución No. 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición. 

 
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO  

 
El Contratista a través de la firma del formulario de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
NORMATIVA APLICABLE DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO –ANEXOS TÉCNICOS, se 
comprometió a:  
 
1. Ejecutar el contrato con las condiciones y características descritas en el Anexo Técnico 

y paquetes técnicos que tiene como alcance: “CONTRATAR DEL MANTENIMIENTO 
MAYOR DEL COMANDO DEL BATALLÓN DE ASPC No. 30 "GUASIMALES" 
UBICADO EN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - BASPC30, A EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2025” los cuales hacen parte vinculante al proceso y será de obligatorio 
cumplimiento. 

2. El CONTRATISTA manifiesta el compromiso de mantener el porcentaje de ejecución 
VS porcentaje de programado este sin atraso alguno, de evidenciarse un atraso por 
encima del 5% por causas imputables al contratista se dará apertura al Debido Proceso 
o Sanciones que se den a lugar. 

3. El CONTRATISTA, ejecutará por si el contrato ya que en caso de evidenciarse por parte 
de la Entidad o Interventoría que se ha subcontratado sin previa autorización por parte 
del ordenador del gasto, este será causal de terminación anticipada del contrato de obra 
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y se continuará la ejecución con el segundo que haya quedado en el orden de 
elegibilidad. Previo debido procesos e imposición de sanciones a que haya lugar. 

4. Aceptará que la interventoría adjudicataria realice las siguientes actividades: 
a. Que en un término no mayor a cinco (5) días de la adjudicación del contrato, 

se presenten bajo los términos y condiciones del pliego de condiciones la 
documentación de los perfiles mínimos requeridos, para que los mismos sean 
revisados y avalados por la interventoría, para la ejecución del contrato en su 
fase de diseño y obra. 

b. Verificara constantemente que el proponente tenga una programación de 
todos los equipos y maquinaria necesarios para el inicio y ejecución de las 
obras teniendo en cuenta la complejidad para el desarrollo de las actividades 
contratadas. 

c. Realizar el seguimiento al cronograma del proceso, el cual será entregado a 
la interventoría. 

5. El contratista Verificara y revisara que los procesos constructivos cumplan con los 
lineamientos de las Directivas de la Institución y las normas vigentes en el ámbito de la 
construcción. 

6. En cuanto a los materiales a implementar deben ir de acuerdo a los parámetros de 
diseño que maneja el COMANDO DE INGENIEROS. 

7. REQUISITOS TECNICO – AMBIENTALES 
a. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
b. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 

8. La presentación de CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE 
ESTUPEFACIENTES 

9. Una vez adjudicado el contrato, el contratista se compromete a dar cumplimiento y 
aplicar, en el marco de la ejecución del mismo, los lineamientos, procedimientos y 
disposiciones establecidos en los siguientes documentos anexos:  

a. Manual de Interventoría 
b. Plan de Manejo Ambiental – PMA_CENAC Ingenieros 
c. Directiva Permanente de Diseño No. 064 de 2024. 

10. Con la adjudicación del contrato, asume el compromiso de colocar la valla informativa 
siguiendo los lineamientos técnicos establecidos y respetando el diseño y formato 
suministrado por la entidad. 

 
9. FACTOR DE CALIDAD  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se 
aplicará el factor de calidad como criterio de evaluación técnica, con el fin de seleccionar la 
propuesta que ofrezca las mejores condiciones técnicas para la ejecución del objeto 
contractual. 
 
Una vez superada la fase de selección, el contratista deberá presentar a la interventoría 
adjudicataria, la siguiente documentación técnica: 
 

o Plan de Gestión de Calidad. 
o Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP). 
o Plan de Gestión del Riesgo. 

 
Estos documentos deberán ser implementados durante la ejecución del contrato, conforme 
a los lineamientos técnicos y normativos aplicables, los cuales podrán ser modificados 
conforme a las necesidades que surjan durante la ejecución del contrato.  
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10. LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN Y DEMÁS PERMISOS QUE SE 
REQUIERAN  

 
De acuerdo con el paquete técnico mantenimiento alojamiento del comando BASPC30 – 
GMMAZ con radicado No. 2025441004163933, se establece lo siguiente:  
 
. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  
 
Mediante el radicado Nº . 2023441029193383 emitido por la sección de C10, informa: 
 
Según Decreto 0019 de 2012 “artículo 192. Régimen especial en materia de licencias 
urbanísticas.”  
 
C. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o 
subdivisión en ninguna de sus modalidades para:  
La construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial 
destinadas a la defensa y seguridad nacional. 
 
2. No se requerirá licencia de construcción en ninguna de sus modalidades para la ejecución 
de estructuras especiales, tales como: puentes, torres de transmisión, torres y equipos 
industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo 
comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales.  
 
Adicionalmente, al tratarse de un mantenimiento a una edificación existente, según el 
Artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, las reparaciones locativas no requieren 
licencia urbanística, ya que son intervenciones menores orientadas al mantenimiento o 
mejora de las condiciones de habitabilidad, funcionamiento o seguridad de una edificación, 
sin modificar su estructura, uso ni diseño.  
 
Estas actividades incluyen trabajos como pintura, cambio de enchapes, reparación de 
humedades, mantenimiento de redes internas y sustitución de elementos no estructurales. 
Al no constituir transformaciones sustanciales del inmueble, no están sujetas al trámite de 
licencia ante la autoridad urbanística.  
 
PERMISOS AMBIENTALES  
 
Consideraciones:  
 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 
de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 
2011.  
 
Los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados básicamente 
al manejo de los escombros y de cualquier tipo de residuo generado en las obras, el ruido 
que generarían las obras y el polvo que se levantaría como consecuencia de ·los trabajos 
realizados.  
 
Durante la ejecución de la obra se deberá cumplir con la reglamentación actual relacionada-
con la disposición final de residuos que deterioren los suelos o causen daños o molestias a 
individuos o núcleos humanos.  
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11. REQUISITOS OBJETO DE VERIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) DILIGENCIAR LA CARTA DE COMPROMISO DEL OFERENTE PARA LOS 
PROFESIONALES - DILIGENCIAR EL FORMULARIO  

 
El contratista presento el FORMULARIO “CARTA DE COMPROMISO DE LOS 
PROFESIONALES OFERTADOS” presentado en el proceso de selección de acuerdo con 
los requisitos establecidos, para ello, los perfiles enunciados en el ítem REQUISITOS DEL 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, serán verificados mediante el numeral denominado 
VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL y el FORMULARIO “CUADRO 
PERSONAL PROFESIONALES MÍNIMO REQUERIDO” que será entregado a la 
interventoría adjudicataria para ese contrato. (El formulario cuadro personal mínimo 
requerido se deberá entregar con la documentación solicitada)  
 
Nota 1: El contratista deberá presentar a la interventoría adjudicataria (máximo cinco (05) 
días después de la adjudicación) la documentación soporte que será objeto de revisión, 
verificación y aprobación para validar el cumplimiento de los perfiles profesionales una vez 
sea adjudicado el proceso, sin el aval de los perfiles presentados, no se procederá a dar 
ejecución al o los contratos resultantes del presente proceso.  
 
Nota 2: El representante legal deberá suscribir el FORMULARIO “CARTA DE 
COMPROMISO DEL OFERENTE” indicando lo establecido en el formato publicado en la 
plataforma SECOP II y deberá ser presentado con la documentación.   
 

b) DILIGENCIAR CUADRO PERSONAL PROFESIONALES MÍNIMO 
REQUERIDO  

 
El Contratista deberá diligenciar el FORMULARIO “CUADRO PERSONAL 
PROFESIONALES MÍNIMO REQUERIDO”, para así ser presentados ante la interventoría 
adjudicada.  
 
1. Este formulario debe ser firmado por el representante legal de la firma que, del oferente, 

donde se relaciona la experiencia especifica del personal propuesto con el fin de cumplir 
con lo requerido por la entidad.  

2. En el presente formulario, se verificará la EXPERIENCIA GENERAL del personal 
mínimo requerido; La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a 
partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y para el caso de los 
profesionales en ingeniería presentados como inspector SISO, la experiencia general 
contará a partir de la fecha de expedición del acta de grado del título obtenido como 
especialista.  

3. El Contratista deberá presentar la documentación necesaria para la verificación de los 
perfiles enunciado en el ítem REQUISITOS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
Para así ser verificada.  

 
A. REQUISITOS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
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Para los fines de este numeral, se entiende por personal mínimo requerido los siguientes 
perfiles:  
 

CANTIDAD 
CARGO 

TÍTULO DE 
PREGRADO 

TÍTULO DE 
POSGRADO 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

GENERAL 

EXPERIENCIA 
EXPECÍFICA DEDICACIÓN 

UN (1) 
DIRECTOR  
DE OBRA 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero civil 
-Arquitecto 
 
(Matricula 
profesional 
vigente) 

Acreditar título de 
posgrados en: 
 
-Especialización o 
Maestría en: 
Gerencia de 
proyectos o similiar  
 
Nota 1: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado. 

DIEZ (10) AÑOS 

En el cargo de 
DIRECTOR DE OBRA 
con la acreditación de 
CINCO (5) años en 
proyectos de que 
tengan como objeto o 
alcance: Construcción 
o mantenimiento de 
edificaciones 

20% 
3 MESES 

UN (1) 
RESIDENTE 
DE OBRA 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Ingeniero civil 
-Arquitecto 
 
(Matricula 
profesional 
vigente) 

N.A. CINCO (5) AÑOS 

En el cargo de 
RESIDENTE DE OBRA 
con la acreditación de 
TRES (3) años en 
proyectos de que 
tengan como objeto o 
alcance: Construcción 
o mantenimiento de 
edificaciones 

100% 
3 MESES 

UN (1) 
SISOMA 

Título 
profesional 
entre alguna de 
las siguientes 
alternativas: 
 
-Profesional en 
SST o similar  
-Técnico o 
Tecnologo en 
seguridad y 
salud 
ocuopacional y 
medio ambiente 
 

(Matricula 
profesional 

vigente) 

Acreditar título de 
posgrados en: 
 
- Seguridad y Salud 
en el Trabajo con 
énfasis ambiental 
- Gestión Ambiental 
y SST 
- Gerencia de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo O 
similar  
 
Nota 1: Título 
requerido para 
profesionales en 
ingeniería.  

SEIS (6) AÑOS 

En el cargo de SST O 
SISOMA O HSEQ con 
la acreditación de 
TRES (3) años en 
proyectos de que 
tengan como objeto o 
alcance: Construcción 
o mantenimiento de 
edificaciones 
 
Nota 1: La experiencia 
especifica será contada 
a partir de la optención 
del titulo de posgrado 
para el el profesional en 
ingeniería.  

100% 
3 MESES 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD 
DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, ASÍ COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDÓNEO 
COMPLEMENTARIO (SI ASÍ SE REQUIERE) QUE TENGA LA CAPACIDAD TÉCNICA 
PARA EMITIR CONCEPTOS, REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR TODOS LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS 
CUALES DEBERÁN ESTAR PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LOS 
COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y EN GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA 
OBRA, NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN ESPECIFICA DE LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES DE INGENIERÍA A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO SEGÚN COMO SE 
ESTABLEZCA EN CADA UNO DE LOS NUMERALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 
DEL ANEXO TÉCNICO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
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DOCUMENTOS SOPORTE  
 
Los documentos que se describen a continuación deberán ser presentados por el 
contratista a la interventoría designada por la entidad:  
 

1. Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de 
experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, 
que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo 
desempeñado, fechas de inicio y terminación Presentar copia del documento de 
identidad. 

2. Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo 
Profesional correspondiente. 

3. Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

4. Certificado de inscripción en el COPNIA vigente de acuerdo a la ley 842 de 2003. 
5. Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad 

de juramento, certifiquen que toda la documentación presentada es verídica. 
6. Certificaciones laborales 
7. Anexar antecedentes (Policía, Contraloría, Procuraduría, Medidas Correctivas) 

 
Nota 1: La experiencia general de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de 
la fecha de expedición de la matricula profesional. 
 
Nota 2: La dedicación de los profesionales no podrá reducirse al mínimo establecido en el 
presente pliego salvo acuerdo con la Entidad debidamente suscrito mediante actas o 
acuerdos modificatorios, el incumplimiento de lo anterior acarreará el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por lo cual una vez evidenciado se dará apertura al Debido 
Proceso. 
 
Nota 3: En la bitácora de obra deberán registrarse las actividades realizadas diarias de 
acuerdo al MANUAL DE INTERVENTORÍA, así como la firma de cada uno de los 
profesionales requeridos en obra, así como el registro de hora de ingreso y salida de los 
mismos. En el caso de tener especialistas cuya dedicación sea ocasional y/o por visitas 
deberán quedar registrada en el libro de obra debidamente firmado por el profesional. 
 
Nota 4: Los requisitos relacionados con el profesional en SST se exigen de acuerdo con la 
Resolución No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 
Salud y Seguridad en el Trabajo SG- SST”, Decreto 1443 de 2014 "por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST)."Resolución 1409 "por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.". ((Si aplica). 
 
Nota 6: Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones (cuando ya esté adjudicado): 
 

1. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el contrato. 
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2. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 
de condiciones para el respectivo cargo. 

3. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión. 

4. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

5. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

6. El contratista deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo 
y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir 
el plazo de ejecución estipulado en el contrato. 

7. El contratista deberá aportar copia del acta de grado  o diploma, que certifique los 
títulos de postgrado, expedidos por una Institución de Educación Superior avalada 
por el Ministerio de Educación nacional. Cuando la Especialización, no sea 
específica en el objeto solicitado se deberá aportar copia del pensum académico, 
plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 
estudios adelantados guardan equivalencia con los descritos en la lista 
anteriormente expuesta (se entiende pensum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera). (Si aplica). y se verificara por parte de la interventoría. 

8. La persona nacional o extranjera que haya culminado sus estudios de educación 
superior en otros países, debe presentar diploma apostillado, traducción oficial (Si 
aplica) y acreditar el equivalente del título obtenido en el exterior, convalidado de 
acuerdo con las normas legales vigentes expedidas por el Ministerio de Educación 
Nacional; es decir que el objeto del título logrado en el exterior puede ser a fin a los 
perfiles exigidos en el presente proceso. 

 
VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEBERÁN CUMPLIR CON 
LAS SIGUIENTES REGLAS ESPECÍFICAS. 
 
La interventoría adjudicataria para el presente proceso de obra deberá verificar y evaluar 
de acuerdo con los siguientes parámetros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y 
soportes del personal vinculado al proyecto de obra: 
 

A. Este personal no podrá ser remplazado una vez sea aprobado por la interventoría 
adjudicataria, si llegare a presentarse situaciones que impidan al profesional 
continuar con la ejecución del contrato, el personal que se postule para sustituirlo 
debe tener el mismo perfil o superior al presentado y aprobado inicialmente, debe 
anexarse la paz y salvo del profesional saliente y enviar con la debida solicitud de 
modificación dirigida a la Entidad para su respectiva verificación y aprobación. 

B. Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo 
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Profesional correspondiente, con fecha de expedición no superior a 180 días al 
cierre de este proceso. Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, 
el oferente deberá anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el 
contratante, que contengan, como mínimo:  nombre del contratante, objeto del 
contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO), 
Nombre del profesional, Numero de Identificación del profesional para cada uno de 
los proyectos relacionados en la certificación aportada. (En el evento de no cumplir 
con dichos requisitos, no se tendrá en cuenta la certificación si esta no es subsanada 
de acuerdo a los parámetros establecidos. 

C. La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional y para el caso de los profesionales en 
ingeniería presentados como inspector siso, la experiencia general contará a partir 
de la fecha de expedición del acta de grado del título obtenido como especialista 

D. La entidad no acepta los profesionales que se encuentren trabajando en la ejecución 
de algún proyecto en la CENAC Ingenieros, en razón a la permanencia exigida en 
el presente proceso. 

E. De ser necesario reemplazar el personal inicialmente contratado por parte del 
contratista adjudicatario es necesario que se presenta a la firma interventora 
adjudicataria una paz y salvo debidamente firmado y así mismo la hoja de vida del 
personal que se pretende contratar. 

 
CLAUSULA NOVENA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA. - En general, son derechos del 
Contratista:  

1) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 

2) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato y 
cumplir con sus obligaciones.  

3) Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre 
que se encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con 
ocasión del presente contrato y que sean consistentes con su finalidad. 

4) Obtener la colaboración necesaria del MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para el adecuado desarrollo del contrato.  

CLAUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. –El contratista se obliga 
para con el MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, entre 
otras a: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en el ANEXO TÉCNICO Y PAQUETES TÉCNICOS, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, 5% de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
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domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio donde se ejecutará el contrato.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta numeral 
so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 
el Interventor dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción 
de la fecha de inicio del contrato.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y trabas. 
2. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
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3. El contratista se obliga a cumplir integralmente el objeto del contrato, ejecutando las 
obras de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas en los estudios 
previos, los aspectos técnicos pertinentes, el anexo técnico y las condiciones 
establecidas en su propuesta, dicha ejecución deberá realizarse en estricto 
cumplimiento de los lineamientos, políticas e instrucciones que imparta el CENAC DE 
INGENIEROS a través del interventor, garantizando los estándares de calidad, 
oportunidad y gestión definidos en los documentos del proceso de contratación.  

4. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el 
cumplimiento del mismo.  

7. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones 
acorde con las necesidades y solicitudes previstas por la interventoría.  

8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos 
que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas 
con el objeto del contrato.  

9. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
10. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
11. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del 

contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 

en ella cuando sea requerida por el contratante. 
14. Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formule.  
15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con 

el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte el 
CENAC DE INGENIEROS, cuando a ello hubiere lugar.  

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  

17. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

19. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

20. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 
puedan predicar.  
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21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

22. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

23. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la 
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad.  

24. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los 
pagos a que hubiere lugar.  

25. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.  
26. Asumir la garantía legal sobre los bienes y servicios suministrados de que trata el 

Estatuto del Consumidor, por el término de ley o determinado por el productor o 
Proveedor, según aplique, cuando a ello hubiere lugar.  

27. El Contratista, al suscribir el compromiso de confidencialidad y no divulgación, se obliga 
a mantener estricta reserva sobre toda la información que le sea proporcionada, a la 
que tenga acceso o que llegue a conocer por cualquier medio durante la ejecución del 
contrato. Será responsable civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios derivados 
de cualquier divulgación o uso indebido de dicha información, ya sea directamente o a 
través de terceros.  

28. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal 
evento a EL CENAC INGENIEROS y a las autoridades competentes para que se 
adopten las medidas necesarias.  

29. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer entrega el CENAC DE INGENIEROS de los mismos, 
acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo 
con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de 
la Nación, cuando a ello hubiere lugar.  

30. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables. 

31. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones 
establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, 
se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que 
demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por 
ejecutar o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.  

32. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 
de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones 
en la actuación contractual.  

 
• OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 
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1. Asistir a la reunión de preconstrucción dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, coordinada por el supervisor del contrato de interventoria y suscribir 
el Acta de Inicio junto con el Contratista e Interventoría, previo a la aprobación de las 
pólizas de garantías contractuales. Presentar en esta reunión las inquietudes referentes 
al proyecto. 

2. Realizar la entrega a la interventoría de los documentos mínimos requeridos para la 
firma del acta de inicio, incluyendo cronograma de actividades, informe de visita de 
campo, observaciones (si se requieren) y cualquier otro documento necesario para el 
conocimiento del inmueble y la futura ejecución. 

3. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos (arquitectónicos, de 
ingeniería de carácter técnicos) del contrato de obra e informar a la entidad en caso de 
inexistencia o falta de coherencia. 

4. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para el inicio y 
continuidad de la ejecución del contrato de obra. 

5. Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificación 
coincidan con los planos. 

6. Presentar dentro del plazo estipulado: programación de trabajos, organigrama del 
personal (nómina y contratado), frentes y cuadrillas de obra, e inventarios de materiales 
y equipos del contrato de obra. 

7. Coordinar con la interventoría las actividades preliminares del contrato, como 
organización del sitio (ubicación de oficinas y campamento provisional), 
almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, 
ingresos y salidas de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas 
ambientales y de seguridad industrial, si son necesarios. 

8. Realizar el campamento y el cerramiento de aislamiento de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad que sean necesarios para la ejecución de los proyectos. 

9. Revisar antes y durante la ejecución del contrato las referencias topográficas (puntos, 
coordenadas y cotas) para la adecuada localización de la obra. 

10. Dar inicio a los trabajos en las fechas programadas. 
11. Cumplir con la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias del código 

colombiano de construcciones (NSR-10) y la Resolución 1166 de 2006. 
12. Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 

y sus decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después 
de su ejecución, bajo las sanciones legales correspondientes en caso contrario. 

13. Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
14. Presentar la calidad establecida contractualmente para materiales e ítems de 

construcción mediante exámenes directos, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio. 
15. Acatar las órdenes del interventor respecto a la remoción y/o reemplazo de obra mal 

ejecutada o no aprobada dentro del plazo fijado. 
16. Dar cumplimiento a las cantidades contratadas para los ítems de construcción, 

conforme a mediciones diarias o periódicas, dejando constancia escrita. 
17. Disponer de la maquinaria y equipos necesarios y garantizar su correcto 

funcionamiento. 
18. Verificar que el contrato cumpla con las normas de seguridad industrial, higiene, 

ambientales y los requisitos para el manejo del impacto ambiental y urbano, así como 
las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 

19. Instalar por cuenta del contratista los medidores provisionales de energía y acueducto 
en caso de ser necesario para el desarrollo de las actividades, para ello deberá 
gestionar los trámites ante las empresas de servicios públicos. En su defecto, garantizar 
el suministro mediante alternativas sin costo adicional para la entidad. 

20. Abrir y llevar conjuntamente con la interventoría una memoria diaria de la obra (“bitácora 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co


CONTRATO DE OBRA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y CONSORCIO SAN GERONIMO  

  
Carrera 46 N° 20 A – 17 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@ejercito.mil.co   
  
 

de obra”) según el MANUAL DE FUNCIONES DEL INTERVENTOR, anotando las 
acciones diarias y registrando detalladamente la información especificada, llevando los 
siguientes registros: 
• Fecha hora. 
• Obra capítulo ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato).  
• Ubicación identificar ejes.  
• Trabajo realizado cuantía.  
• Calidad trabajo realizado.  
• Calidad material marca cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la 

calidad.  
• Equipo utilizado estado.  
• Tiempo de ejecución.  
• Verificación programa de obra.  
• Observaciones.  
• Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora 

de llegada y/o preparación en obra y tiempo de ejecución.  
• Pruebas realizadas y resultados obtenidos.  
• Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuáles y su ubicación en ejes.  
• Resultados de ensayos anteriormente solicitados.  
• Personal utilizado.  
• Novedades de personal (verificación del cumplimiento seguridad industrial casco 

botas guantes - gafas protectoras. etc. relacionar personal accidentado).  
• Inquietudes y observaciones del contratista de obra.  
• Respuestas y soluciones de Interventoría.  
• Aspectos climáticos observados.  
• Otros aspectos que sea importante relacionar.  
• La celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los 

eximentes directos en obra, los conceptos u observaciones,  
21. Elaborar conjuntamente con la interventoría los informes semanales y bimestrales sobre 

el avance del contrato, los cuales deberán incluir: cumplimiento de la programación, 
personal asignado, cuadrillas de obra, e inventario de materiales y equipos, 
comparando el porcentaje programado frente al porcentaje ejecutado,  
estos informes deberán presentarse sin retraso, en caso de evidenciarse un atraso 
superior al 5% atribuible al contratista, se procederá con la apertura del debido proceso 
sancionatorio. Para ello, la interventoría realizará hasta tres (3) llamados de atención, y 
si el contratista no acata las observaciones, se notificará al supervisor del contrato para 
que tramite la apertura del procedimiento correspondiente por posible incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del contratista.  

22. Realizar la correcta entrega a la interventoría de los soportes para los informes 
bimestrales, el informe final y los cortes, de acuerdo con los formatos establecidos por 
el CENAC de INGENIEROS. 

23. Entregar a la interventoría todos los soportes de la aplicación del plan de manejo 
ambiental para la elaboración de los informes bimestrales y final. 

24. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con 
participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su 
delegado, el supervisor del contrato de interventoría e interventor, los profesionales que 
hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores, con 
periocidad semanal, para ello se dejara constancia mediante acta de reunión.  

25. Elevar cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales a la 
interventoría para que esta la remita al Ordenador del Gasto y sea resuelta por el canal 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co


CONTRATO DE OBRA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y CONSORCIO SAN GERONIMO  

  
Carrera 46 N° 20 A – 17 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@ejercito.mil.co   
  
 

correspondiente. No se realizarán pagos sobre hechos cumplidos o actividades sin la 
aprobación de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. 

26. Resolver las consultas de la interventoría y la entidad, realizar las observaciones 
necesarias y remitir oportunamente las dudas no resueltas a la entidad por medio físico 
para su decisión. 

27. Remitir oportunamente a la interventoría los estudios modificatorios al contrato como 
adicional al plazo, mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la 
debida justificación (técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental) indicando 
si hay lugar a aplicar o no sanciones.  

28. Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con la 
interventoría de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores 
no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y 
cumplir con el trámite respectivo de aprobación por parte de la entidad y mínimo tres 
cotizaciones por cada ítem adicional, el cual contara con aval y aprobación por parte de 
la interventoría.  

29. Presentar las solicitudes de ampliación del plazo con la documentación técnica 
justificativa por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

30. Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o 
caso fortuito y suscrito conjuntamente con el contratista de obra. Suscribir junto con la 
interventoría, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión 
temporal o paralización de la obra.  

31. Cumplir con la programación de obra, gestionando las modificaciones de común 
acuerdo con la interventoría e informando a la entidad. 

32. Responder a la entidad por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la 
causa es imputable al contratista por incumplimiento o desacato de órdenes. 

33. Garantizar que la Entidad Contratante se mantendrá indemne de cualquier reclamación 
de terceros relacionados con la ejecución. 

34. Llevar carpeta técnica que deberá contener copia de todos los documentos derivados 
del seguimiento como son:  
• Análisis de precios unitarios de actividades contractuales.  
• Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.  
• Cuadro de control de ajustes.  
• Acta de cambio de especificaciones.  
• Informes semanales de interventoría. 
• Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.  
• Correspondencia.  
• Actas de comités técnico o de obra.  
• Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría.  
• Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.  

35. Realizar la correcta entrega de la obra a la interventoría. 
36. Entrega a la Unidad Beneficiada: Acompañar la entrega de la obra a la Unidad 

Beneficiada para su satisfacción, de acuerdo con los formatos del CENAC de 
INGENIEROS. 

37. Entregas Separadas (si aplica): Realizar entregas independientes a la Unidad 
Beneficiada de los equipos especiales, mobiliario y obra civil. 

38. Presentar el informe final del contrato incluyendo todos los ítems requeridos por la 
entidad. 

39. Adelantar, en coordinación con la firma interventora de obra, visitas de verificación y 
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE 
INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) MESES después de ser 
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entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado de estas visitas 
se rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: un 
representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la 
interventoría. De las visitas realizadas se elaborará un acta por escrito, suscrita por 
todos los participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. 
Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas 
a más tardar dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente 
en que se realizó la visita, sin perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, 
en caso de que estas no sean acordes con lo pactado en el contrato, haga uso de las 
sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de siniestro.  

40. El contratista, tendrá la obligación de publicar en la plataforma del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) en su versión II o “la plataforma transaccional 
que haga sus veces”, los documentos generados durante la vigencia del contrato, en 
los apartados de: Plan de Pagos y Documentos de ejecución del contrato.  

 
• SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
1. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el 

trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo 
reglamente, modifique o complemente, aplicable para la protección de los eventuales 
trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o 
indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, 
que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y 
demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento 
íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
que le corresponden. 

2. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) de acuerdo con 
la Resolución No. 312 de 2019, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice 
las observaciones que considere pertinentes. 

3. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, 
entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de 
conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. 

4. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos de 
la Ley 828 de 2003. 

5. Informar oportunamente acerca de actos y condiciones inseguras, ocurridos durante el 
periodo de vigencia del contrato para que se ejerzan las acciones de prevención y 
control que estén bajo su responsabilidad. 

6. Realizar el respectivo reporte ante su ARL y la investigación de los accidentes y 
enfermedades laborales que puedan suceder durante la vigencia del contrato, así como 
la notificación de estos al supervisor del contrato. 

7. Garantizar que todo el personal de obra, cuente con los elementos cuente con los 
elementos de protección personal y equipos de seguridad necesarios para lo cual 
asumirá su costo, asegurando su buen funcionamiento y que estén dentro de su vida 
útil. 

8. El contratista debe identificar situaciones de seguridad a las que sean vulnerables, 
evaluarlas y definir planes de acción con procedimientos establecidos para la atención 
de estas situaciones de emergencia. 

9. Hacerse responsable de todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que 
pueda sufrir su los empleadores, contratistas y terceros, como resultado de la 
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negligencia o descuido de tomar las medidas de seguridad necesarias en las áreas de 
trabajo o intervención, por consiguiente, todas indemnizaciones serán por cuenta del 
contratista.  

10. Procurar la adecuada señalización y demarcación de las áreas de descargue, 
entendiéndose la señalización como el conjunto de estímulos que condicionan la acción 
de la persona que la recibe, cuyo objetivo es llamar la atención rápida hacia los objetos 
o situaciones que puedan afectar la integridad física de las personas y demás elementos 
de trabajo; Y Demarcación como la delimitación de sitios de trabajo para condicionar a 
las personas. 
 

• ALCANCE AMBIENTAL: 
 

1. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra, el 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual 
debe alinearse con la Guía para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de 
que este le OTORGUE el respectivo aval o realice las observaciones que considere 
pertinentes. 

2. El contratista debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 
1115 de 2012, resolución 1257 de 2021 y Resolución No. 932 de 2015 y en caso de ser 
requerido allegar a la Interventoría la información del del anexo No. 1 “ficha Técnica” 
previo al inicio de obra. 

3. El Contratista deberá dar cumplimiento al artículo 13, 14 y 15 de la Resolución NO. 472 
de 2017. 

4. El retiro de escombros debe realizarse de conformidad con la Resolución 541 de 1994 
y demás normas de orden nacional y/o distrital vigentes. 

5. El Contratista se compromete a no disponer sin el aval del interventor los residuos 
sólidos, líquidos y RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales. 

6. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra el 
convenio(s) con el gestor externo que realizará el transporte, tratamiento y/o disposición 
final de los RESPEL. 

7. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD con 
los respectivos soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad 
competente. 

8. En caso de requerirse, El Contratista debe abrir el PIN de la secretaria, reportar 
mensualmente en el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente las 
cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados y los respectivos certificados emitidos 
por sitio autorizado y cerrar el mismo en cuanto se dispongan en su totalidad los 
residuos en mención o se termine la obra. 

9. De realizarse el numeral anterior, el contratista debe remitir a la interventoría y a los 
contratantes documentos de respaldo y evidencia MENSUAL donde se demuestre que 
se está alimentando correctamente la plataforma del PIN de la secretaria Distrital de 
Ambiente o la entidad competente.  

10. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los residuos 
sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de 
disposición final en sitios Autorizados por la Autoridad Ambiental Competente. 

11. El contratista debe propender por minimizar al máximo la generación de ruidos por la 
utilización de equipos en la ejecución de la obra, los mantenimientos y que causen 
molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan 
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

12. El contratista debe Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales 
debidamente señalizados. 
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13. El contratista se hace responsable por cualquier contravención, acción, sanción y los 
costos asociados a las mismas, que se originen por afectación a los recursos naturales 
y al ambiente, en caso de omisión o incumplimiento a la normatividad ambiental vigente 
(se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio) 
aplicable en las actividades contratadas. 

14. El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, 
así como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos 
cuenten con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales 
vigentes durante toda la ejecución del mantenimiento, las cuales deben presentarse en 
el informe bimensual de obra. 

15. El contratista deberá cumplir las normas técnicas de agua potable explicitas en el 
Decreto 475 de 1998. 

16. El contratista deberá cumplir las normas de vertimientos y las observaciones dadas por 
la autoridad ambiental correspondiente en el permiso de vertimientos. 

17. El contratista deberá garantiza el adecuado aprovechamiento forestal según se 
especifica en los permisos y normas ambientales vigentes. 

18. El contratista deberá elaborar los protocolos de bioseguridad de cada obra e 
implementar las recomendaciones establecidas en el presente documento conforme a 
las condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la 
continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, labor que 
deberá efectuar de forma conjunta con la entidad contratante y con el aval de la 
interventoría respectiva. 

19. El contratista deberá articular con las administraciones municipales, distritales y 
departamentales, las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales o 
la entidad que haga sus veces y las Administradoras de Riesgos Laborales, en el ámbito 
de competencia, las acciones a implementar, así como recibir observaciones y 
sugerencias para su debida ejecución. 

20. El contratista deberá solicitar el acompañamiento de la Administradora de Riesgos 
Laborales para verificar el cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas para la 
ejecución de las obras y los mantenimientos. 

21. El contratista deberá dotar y garantizar recambio de los elementos de protección 
personal a todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación. 
 

• ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 
 

1. El contratista deberá allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado 
emitido por el municipio donde indique porcentaje de RETEICA, número de cuenta 
donde se debe consignar el impuesto, correo electrónico y número telefónico del 
municipio, de igual forma el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos 
pagos de los impuestos que den a lugar (demás impuestos que establezca el municipio).  

2. Entregar las facturas a la interventoría, cumpliendo con los requisitos legales y los 
establecidos en el contrato (IVA, etc.)  

3. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por 
La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 
789 de 2002) que le corresponda.  

4. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
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salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

5. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de 
evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  

 
• OBLIGACIONES GENERALES DE MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC 

INGENIEROS 
 
a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución y 

entrega del objeto contratado. 
b. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un interventor a través de 

quien se mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 
c. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del interventor designado 

para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 
d. Recibir a satisfacción los bienes o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las 
especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”. 

e. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso 
oportuno a la CENAC DE INGENEIROS, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de 
mora o incumplimiento. 

f. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales y de  PAC previstas para el efecto. 

g. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar 
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del contrato. 

h. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos 
exigidos. 

 
• PROHIBICIONES AMBIENTALES: 

 
1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los rellenos 

sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas 

arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, 
playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. 

5. El abandono de residuos peligrosos en el territorio Nacional. 
6. Disponer peligrosos en espacio público o en los rellenos sanitarios. 
7. Almacenar residuos peligrosos en condiciones no aptas por más de 12 meses. 
8. Talar individuos forestales sin tener los permisos respectivos. 
9. Realiza descargas de vertimientos que no sigan con las características físico-químicas 

indicadas en la norma vigente. 
10. Realiza descargas de vertimientos en cuerpos de agua no autorizados. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA – DERECHOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA - 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. - 1) Supervisar el desarrollo y ejecución del 
presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del 
Contratista. 2) Solicitar y recibir información técnica respecto de los servicios que preste, 

mailto:cenacing@ejercito.mil.co


CONTRATO DE OBRA No. 235-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y CONSORCIO SAN GERONIMO  

  
Carrera 46 N° 20 A – 17 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@ejercito.mil.co   
  
 

bienes y demás elementos que suministre el Contratista en desarrollo del objeto del presente 
contrato. 3) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas exigidas. 4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera 
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo, como 
consecuencia de la suscripción del presente contrato. 5) Asignar al contrato un Interventor 
que mantendrá la interlocución permanente y directa con el interlocutor designado por el 
Contratista.  
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA - 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - 1) Colocar a disposición del CONTRATISTA 
los bienes y lugares que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. 2.) Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados y servicios 
prestados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas 
en el presente contrato. 3.) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a 
las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 4.) Tramitar 
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del presente contrato. 5.) Asignar al contrato un Interventor, a través de quien 
EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS mantendrá la 
interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - ACTAS DE RECIBO. - Cumplido el recibo del objeto del 
contrato, dentro de los tres (3) días siguientes se suscribirá entre las partes EL ACTA DE 
RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, en la cual se manifestará la conformidad con las 
condiciones en las que se hace la entrega, precios y valor total de la factura. Dicha acta será 
suscrita por el Interventor del contrato y por el CONTRATISTA o su delegado y comprometerá 
en su contenido tanto al CONTRATISTA como al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS siendo solo hasta ese momento cuando se consideran 
entregados los bienes y prestados los servicios contemplados en el objeto contractual.  
 
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. –INTERVENTORÍA. – En cumplimiento del inciso 
segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011, se contratará una INTERVENTORÍA EXTERNA, a través de un proceso de 
selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos para garantizar que quien ejercerá la 
inspección, vigilancia y control integral de la ejecución a realizarse, sea una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, 
conocimientos y experiencia para responder por el cumplimiento idóneo y adecuado del 
contrato.  
 
La supervisión del presente contrato será adelantada por el Interventor que contrate la 
entidad, el cual le será notificado al contratista el día siguiente a la suscripción del contrato 
de interventoría; quien ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del 
contrato que les corresponden directamente y tendrán las siguientes funciones básicas:  
 
1.) Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta 
ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la 
información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la 
naturaleza de la información exigida así lo requiera. 2.) Verificar directamente que el 
CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los 
términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los 
incumplimientos.  
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3.) Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y servicios 
objeto del contrato, cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el 
presente contrato.  

4.) Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, que los 
bienes y servicios suministrados, mediante visitas o mediante el examen de los documentos 
y elementos que EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS considere pertinentes, cumplan con las condiciones de ejecución del contrato, 
y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.  

5.) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar 
las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, no ejercerá 
funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado 
de las mismas; sin embargo, en el caso en que el CONTRATISTA adelante actividades que 
le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio 
equipo de control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS la información 
que le requiera.  

7.) Dar a conocer al CONTRATISTA la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio 
de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier 
acto de soborno o de corrupción.  

8.) En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para 
el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.  

9) Y tendrá las siguientes facultades en particular. a.) Rendir mensualmente informe preciso 
y detallado por escrito al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, sobre el avance y ejecución del contrato, tanto en los aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos que le competen al CONTRATISTA. b.) Rechazar los bienes y los 
servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Único. c) 
Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. d.) Exigir el cumplimiento del 
contrato en todas y cada una de sus partes. e.) Atender y resolver en coordinación con EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, todas las 
consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los 
aspectos técnicas, descritos en las especificaciones técnicas. f.) Verificar y dejar constancia 
del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. 
g.) Elaborar y suscribir juntamente con el contratista dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la comunicación de inicio del plazo de ejecución del contrato, el cronograma de actividades 
del contrato, cuando aplique. h) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. i.) 
Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. El 
INTERVENTOR ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato 
que le corresponden directamente y tendrá las facultades establecidas en los artículos 83 y 
SS., de la Ley 1474 de 2011 y Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022, “Por la cual se 
expide el Manual de Contratación y de Convenios”.  

PARÁGRAFO PRIMERO. LIMITACIONES DEL INTERVENTOR: El Interventor no está 
facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los 
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términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser 
adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de una 
modificación al contrato principal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. CAMBIO DE INTERVENTOR: Cuando el MINISTERIO DE 
DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS lo requiera o estime conveniente, 
podrá sustituir el Interventor del contrato sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio, 
El cambio de Interventor será comunicado al contratista mediante oficio en el cual realizara 
la nueva designación. El Interventor deberá entregar sus funciones al nuevo Interventor 
designado, mediante acta suscrita conjuntamente la cual deberá contener como mínimo la 
siguiente información: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega, 
y observaciones que considere pertinentes.  
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA. - GARANTÍA A CARGO DEL CONTRATISTA. - Dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la expedición del registro 
presupuestal, EL CONTRATISTA deberá, a través de la plataforma del SECOP II, enviar la 
Garantía Única de Cumplimiento a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, expedida por Compañía de Seguros o entidad 
bancaria legalmente constituida en Colombia, que cubra los siguientes amparos: 

 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo de 
ejecución del 
contrato y de las 
prórrogas que 
hubiere lugar y 
hasta la 
liquidación 

Equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Equivalente al 
cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscrita el 
acta de recibo a 
satisfacción por 
parte de la 

Equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato. 
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Característica Condición  
Entidad.  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes recibidos a 
satisfacción por la Entidad   

Plazo de 
ejecución y seis 
(06) meses más 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de 
recibo a 
satisfacción por 
parte de la 
Entidad. 

Equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que 
la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso el CONTRATISTA 
deberá reponer la garantía, cuando el valor de esta se vea afectado por razón de los 
siniestros presentados, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la notificación del 
acto que deje en firme la sanción correspondiente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA se negare a constituir póliza de garantía, así 
como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá declarar 
la caducidad del presente contrato.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o 
revocatoria unilateral. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga para con EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, a mantener 
vigente la garantía hasta la liquidación del contrato.  
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 

La cual debe contener los amparos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015, en cuantía equivalente a 
trescientos (300) SMMLV, la cual deberá permanecer vigente 
dentro del tiempo de ejecución del contrato y hasta la suscrita el 
acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS identificada con NIT 
830.087.443-4.  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. - Si se presenta algún 
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte 
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de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, el Ministerio por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá 
decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolución 
de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el Contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. El Ministerio, hará efectiva la garantía pactada en 
el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos 
de esta liquidación, el Contratista devolverá al Ministerio los dineros que hubiere recibido por 
concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los servicios y/o bienes 
entregados por aquel y recibidos a satisfacción por el Ministerio - CENAC ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, 
teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del 
Contratista, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. - Para efectos 
de este contrato fuerza mayor o caso fortuito son todos aquellos eventos imprevisibles e 
irresistibles tales como naufrago, terremoto, inundaciones, apresamiento por parte del 
enemigo, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, perturbaciones de orden 
público, amenazas de acto terrorista, actos mal intencionados de terceros, etc., según lo 
previsto en el Código Civil Colombiano. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza mayor 
o caso fortuito, la parte afectada deberá dar aviso en el término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la otra califique si el hecho es 
constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de ser el hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, la demora será justificada y se entenderá prorrogado el término 
de la duración del contrato, por un lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los 
casos de suspensión se levantará un acta en la cual conste la fecha de la suspensión, las 
causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. Reiniciados los trabajos se 
levantará la respectiva acta en la que consten las consecuencias de la suspensión.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, 
que no afecte la totalidad del objeto del presente contrato, es decir que solo lo afecte 
parcialmente, la fuerza mayor solo operará para los servicios y/o bienes a los cuales les 
sobrevino la causal de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se presente un evento constitutivo de fuerza 
mayor o caso fortuito, que impida a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones, 
dicha parte deberá emplear esfuerzos razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso 
que se presente.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. – DEBIDO PROCESO. - Durante la ejecución del contrato, 
EL MINISTERIO DE DEFENSA – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, podrá hacer 
uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se 
adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la 
Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011.  
 
En todo caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías 
constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en 
audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos, 
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generadores de la afectación de la ejecución, contractual. En ningún caso procederá la 
imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las 
Circunstancia que impiden la ejecución normal y oportuna, del contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA. – MULTAS.-  Previa aplicación del precepto Constitucional 
del Debido Proceso citado en la cláusula décima séptima, El MINISTERIO con la acreditación 
de las pruebas correspondientes, podrá aplicar las siguientes: a) MULTA POR 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.- En caso de 
mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato 
por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, EL MINISTERIO 
DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá imponer al 
CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidará con base en el punto cinco por ciento (0.5%) 
del valor de los bienes y/o servicios dejados de entregar y prestar respectivamente, según 
aplique, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se 
impondrá conforme a la Ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007. b) MULTA POR LA 
MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y 
LEGALIZACIÓN.- Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma 
prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, cualquiera de las garantías y/o 
alguno de los requisitos de legalización, el MINISTERIO – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS mediante acto administrativo motivado, le impondrá al CONTRATISTA multas, 
cuyo valor corresponderá al 0.5% del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por 
diez (10) días calendario, al cabo de los cuales el MINISTERIO – CENAC ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS podrá optar por declarar la caducidad del mismo. c) MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.- En caso 
de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y/o 
Parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) EL MINISTERIO DE DEFENSA 
- CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá imponer al CONTRATISTA multas, 
cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, 
por cada día de retardo en la presentación de la certificación que evidencie el cumplimiento 
de la presente obligación y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá 
conforme a la Ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL 
CONTRATISTA pagará al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
INGENIEROS. No obstante, EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC INGENIEROS se 
reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí 
pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la 
cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al 
CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza 
de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – LEGALIDAD DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA. - Las MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA establecidas 
en el presente contrato se pactan e imponen en desarrollo del principio de autonomía de la 
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voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que 
trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo 
a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida. Si esto último no fuere 
posible, se cobrará por vía ejecutiva.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En la imposición de las multas por parte del MINISTERIO DE 
DEFENSA - CENAC INGENIEROS se dará cumplimiento al principio señalado en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011 del debido proceso. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Las multas impuestas se harán efectivas directamente por EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC INGENIEROS pudiendo acudir entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la 
garantía o cualquier otro medio para obtener pago incluyendo la jurisdicción coactiva en los 
términos previstos en el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. - LEGALIDAD DE LA SANCIÓN: Las sanciones pactadas en el 
presente contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomía de la 
voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que 
trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. - PUBLICIDAD DE LA SANCIÓN: Una vez en firme la sanción, EL 
MINISTERIO procederá a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP II 
y a comunicarla a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el contratista. 
También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación. Las anteriores 
publicaciones se harán de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 0019 de 2012.  
 
PARÁGRAFO SEXTO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sanción, a través de 
resolución motivada que se entenderá notificada y ejecutoriada en dicho acto público, EL 
CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera 
voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL 
CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago 
voluntario y una vez en firme el respectivo acto administrativo, podrá ejecutarse la garantía 
contractual o tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si los hubiere. Si esto último 
no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. - Conforme a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de 
solución previstos en la mencionada Ley, para lo cual, cualquiera de ellas podrá solicitar 
reunión con el fin de solucionar directamente el conflicto, la cual se llevará a cabo dentro de 
los cinco (05) días hábiles al recibo de la solicitud presentada, de lo cual, se dejará 
constancia por escrito. En caso de no solucionarse dentro de dicho término se procederá a 
utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados en la citada 
norma para lo cual se tendrán diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del primer 
término. Una vez agotadas las anteriores etapas sin que haya mediado acuerdo entre las 
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partes se acudirá al juez natural del contrato. La administración podrá ampliar los términos 
anteriormente previstos hasta la mitad del término inicialmente pactado.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – CESIONES Y SUBCONTRATOS. - El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, 
nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del MINISTERIO DE DEFENSA – 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, pudiendo éste reservarse las razones que 
tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es 
extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no 
relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente 
contrato. EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES Y 
ECONÓMICOS.- En caso de que el CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o 
pignoración de derechos económicos deberá solicitar su aceptación y notificación por parte 
del MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para lo cual 
deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o 
pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el 
cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita, lo siguiente: a) Valor de la 
cesión. b) Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. c) 
Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de 
junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la 
figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación 
legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de 
inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de comercio del 
domicilio correspondiente. 4) Certificación Bancaria con número de cuenta y beneficiario 
donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario 
en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en 
concordancia con el Decreto 1981 de 1998.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - El 
Contratista declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la 
suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. PARÁGRAFO. - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad e 
incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita 
del MINISTERIO o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL 
CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y 
antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa 
Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de 
este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento 
en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que 
rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos 
o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Las 
partes declaran que conocen y cumplen con la Ley 1581 de 2012 y sus normas 
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reglamentarias, incluyendo el Decreto 1074 de 2015 y aquellas normas que la modifiquen, 
complementen o sustituyan. PARÁGRAFO: En caso de presentarse por alguna de las partes 
incumplimiento a lo anterior descrito, será responsable ante las entidades competentes y/o 
terceros EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, según corresponda y de acuerdo con el régimen jurídico aplicable para las 
partes. 
 
 CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE LA TRANSPARENCIA: EL 
CONTRATISTA, declara cero tolerancias frente a hechos constitutivos de fraude, corrupción, 
soborno, lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cualquiera de las actividades 
en las que la REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL participa, 
el CONTRATISTA de manera directa o en su relacionamiento con aliados, contratistas, 
proveedores y clientes. El CONTRATISTA y EL Ministerio de Defensa Nacional – CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, se compromete a: i) Actuar en forma transparente en 
el desarrollo del contrato, sin desconocimiento de las normas que prohíben hechos de 
corrupción, soborno nacional e internacional, fraude, lavado de activos y financiación del 
terrorismo, así como a comunicarse entre sí y a reportar ante el CONTRATISTA o ante las 
autoridades judiciales y administrativas competentes cualquier información relacionada con 
presuntos hechos de fraude, corrupción, soborno nacional o transnacional, lavado de activos 
y financiación del terrorismo durante la ejecución del contrato; ii) A mantener registros de 
todas las transacciones y disposición de activos, de acuerdo con las normas contables y de 
control interno aplicables, y a realizar todos los pagos y desembolsos a través de 
transferencias bancarias, sin efectuar pagos en efectivo. De otra parte, el CONTRATISTA 
deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional – CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA, se compromete a impartir 
instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, 
exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia y 
especialmente de aquellas que rigen el presente contrato, y les impondrá la obligación de no 
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de 
Defensa Nacional- CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – CLAUSULAS EXORBITANTES: DE LA 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. - Las partes 
acuerdan pactar las siguientes clausulas exorbitantes, así: a) La interpretación Unilateral del 
contrato, se realizará según lo establecido en el artículo 15 de la ley 80 de 1993. b) La 
Modificación Unilateral del contrato se realizará según lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley 80 de 1993. c) La Terminación Unilateral del Contrato, se realizará, según lo establecido 
en el artículo 17 de la ley 80 de 1993. La interpretación y terminación unilaterales, así como 
la caducidad se ordenarán mediante resolución motivada, contra la cual procederá el recurso 
de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por terminado el contrato y se 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a indemnización 
alguna para EL CONTRATISTA.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA – RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO. - El 
CONTRATISTA, se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, a no suministrar ninguna clase de información o detalle 
a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados 
de las Fuerzas Militares de la República de Colombia conocidos o que llegaren a ser 
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conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad. 
EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS no adquirirá 
relación alguna con los Subcontratistas.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - IMPUESTOS. - El Contratista pagará todos los 
impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley Colombiana. 
 
 CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. – El presente 
contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 
de 2012.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – RÉGIMEN LEGAL. – Este contrato se regirá por el 
Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las 
leyes de presupuesto y en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás 
normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las 
disposiciones Ministeriales que apliquen.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – INDEMNIDAD. - CONTRATISTA se obliga a 
mantener al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la 
ejecución del contrato.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DOMICILIO. - Para todos los efectos, las partes 
acuerdan como domicilio contractual las siguientes direcciones: MINISTERIO DE DEFENSA 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS:  Avenida 46 N° 20 A – 29 Puente Aranda – 
Bogotá D.C.  EL CONTRATISTA: Calle 20 # 10-36 edificio Heraclio Fernández Oficina 405 
Teléfonos: 320 2578386, correo electrónico: rocaingenieriaconsultoriasas24@gmail.com 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integral del presente 
contrato y se anexan al mismo los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; b) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá; c) Oferta presentada por el contratista y Anexo Único; d) Constancia 
de cumplimiento de aportes parafiscales; e) Actas de recibo parcial y/o final; y f) Anexo 
Técnico proceso No. 235-LPOP-CENACINGENIEROS-2025 ; g) Demás documentos 
relacionados con el presente contrato.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA – REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO. - 
Para el perfeccionamiento se requiere acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y que 
esta se eleve a escrito por los competentes contractuales.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. - Para la ejecución del contrato, se requiere: a) Expedición del Registro 
presupuestal por parte de la Entidad contratante. b) Presentación de la garantía a cargo del 
contratista. c) Acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales- sistema de seguridad social integral; y d) Aprobación de las garantías por parte 
de la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 
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Para constancia se firma en la fecha y hora de su aprobación en el SECOP II. 

 
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 
 
 
 
 
 

Coronel EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ 
OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS “CENAC 

INGENIEROS” 
 
 
 
    POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 

NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ 
 Identificado con cédula de 74.353.062 de San Luis de Gaceno 

Representante Legal de CONSORCIO SAN GERONIMO   
 
 
 
 

 
PS VALENTINA OSORIO  OSORIO 
Comité Jurídico Evaluador     
 
 
 
PS JUDITH CASTAÑEDA MUÑOZ 
Comité Económico Evaluador 
 
 
 
PS LAURA VALENTINA VERA 
Comité Técnico Evaluador 
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