MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA
NIT: 800.131.049-4

NUMERO DE CONTRATO

No. 115- CENACTOLEMAIDA-2020

CLASE DE CONTRATO

OBRA

MODALIDAD

DE

CONTRATACION

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 117-
CENAC REGIONAL TOLEMAIDA-2020.

OBJETO DEL CONTRATO

“EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA
ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES “SARGENTO
INOCENCIO CHINCA”, LA ESCUELA DE ASALTO AEREO
Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y
REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES
CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE DURANTE LA
VIGENCIA 2020.”

NOMBRE o CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
RAZON TOLEMAIDA
DATOS SOCIAL: .
CONTRATANTE ORDENADOR
DEL GASTO: Coronel RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
ARCOP INGENIERIA S.A.S., identificada con el No. de NIT.
NOMBRE 0|901.177.223-4
RAZON
SOCIAL
EEERESENTA LUIS ANTONIO COGOLLO BURGOS, identificado con cédula
DATOS DEL | LEGAL No. 79577783 De Bogota.
CONTRATISTA i
DIRECCION Cl125 B No. 80 C 56 Of.301 Bogota
EMAIL gerencia@arcoping.com.
TIPO DCTO ID. | PERSONA JURIDICA
No. CTA 790015747
e A CLASE CUENTA CORRIENTE
BANCO BBVA

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

No. 8720 del 19 de mayo de 2020.

PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion sera de 60 dias a partir de la suscripcion
del contrato, aprobacion de la poéliza de cumplimiento y sus
amparos y la expedicion del correspondiente registro
presupuestal.

LUGAR DE EJECUCION:

GRUPO I: EMSUB

Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo - Cundinamarca, ESCUELA
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MILITAR DE SUBOFICIALES “Sargento Inocencio Chinca”,
area general de Yatai.

GRUPO IlI: ESERT-ESASA
Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo - Cundinamarca,

instalaciones de la Escuela de Entrenamiento 'y
Reentrenamiento tactico y Escuela de asalto Aéreo.

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO |NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.
($147.697.864,54) M/CTE

FECHA SUSCRIPCION Dos (2) de julio de 2020.

Mediante el presente escrito, el MDN - Ejército Nacional — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA representada por El suscrito Sefior Coronel RICARDO
AUGUSTO SALCEDO ROZO - identificado con la cédula de ciudadania No. 79.688.564
expedida en Bogota—Cundinamarca, en su caracter de Director y ordenador del gasto de LA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, de acuerdo con el
ACTA DE POSESION PERSONAL MILITAR No. 015408 de 22 de enero de 2019 emitida por el
Director del Centro Administrativo y Contable del Ejército Nacional, mediante la cual se realiza
nombramiento de personal, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la resolucién
delegacién del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4519 del 27 de mayo de 2016; informa
para todos los fines y con las consecuencias juridicas que de ello se desprende y por la otra la
ARCOP INGENIERIA S.A.S., identificada con el No. de NIT. 901.177.223-4, Representada
Legalmente por el sefior LUIS ANTONIO COGOLLO BURGOS, identificado con cédula No.
79577783 De Bogota, con domicilio en la Cl 25 B No. 80 C 56 Of.301 Bogota, correo
electrénico:gerencia@arcoping.com., lo cual se acredita con los soportes adjuntos a este
documento, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato de OBRA previas las siguientes consideraciones: a)- Que la NACION - MDN -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA, REQUIERE contratar “EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA
ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES “SARGENTO INOCENCIO CHINCA”, LA ESCUELA
DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020.”. b)-Que existen los
recursos presupuestales necesarios para atender las obligaciones de pago del presente
contrato mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8720 del 19 de mayo de
2020. incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones
que conlleve la celebracion del presente proceso de seleccidén, expedido por el Jefe de
Presupuesto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. c)
Que en el proceso de seleccion se implementaron las normas concernientes a la contratacién
publica. Asi como la realizaciéon del estudio previo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demas normas concordantes y
vigentes al momento del proceso de seleccion. d).- Que el contratante ejercera la supervisién a
través:

GRUPO I: EMSUB

Nombre del MY. EDWIN SILVA BALAGUERA

funcionario:

Cargo: Oficial B — 4 Escuela Militar de Suboficiales - EMSUB
Dependencia: EMSUB

8
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Supervisor: Sl

GRUPO II: ESERT-ESASA

mgggﬂg' MY. ROLANDO ERAZO ORTEGA

Cargo: Subdirector Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento
Tactico

Dependencia: ESERT

Supervisor: Sl

Nombre del MY. JUAN CARLOS ANDAPINA PETTO

funcionario:

Cargo: Subdirector Escuela de Asalto Aereo

Dependencia: [ESASA

Supervisor: Sl

Las funciones y atribuciones del Supervisor son todas y cada una de las establecidas en el
manual de contratacién del Ministerio de Defensa Nacional, documento que hace parte integral
del presente documento, los cuales son de obligatorio cumplimiento de las partes e
intervinientes dentro del presente contrato. f)- que habiéndose dado cumplimiento a todos los
tramites y requisitos legales que exige la contratacion Estatal, es procedente la celebracion del
presente contrato de obra que se regira por las siguientes: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
EL CONTRATISTA se obliga para con la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA a cumplir con el objeto contractual que es: “EL MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES “SARGENTO
INOCENCIO CHINCA”, LA ESCUELA DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE
ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE
LA VIGENCIA 2020.”, de conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas en los
estudios previos, pliego de condiciones definitivos y oferta, documentos que forman parte integral
del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato es por
la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.
($147.697.864,54) M/CTE. Todos los precios presentados en la oferta se entienden firmes y
fijos y por lo tanto no estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este
precio, van incluidos costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que
conlleven la celebracion y ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el
CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes
de precio. PARAGRAFO PRIMERO: Todos los precios aqui contemplados se entienden firmes
y fijos y por lo tanto no estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este
precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucién de la presente aceptacién de
oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se
aceptaran solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.
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GRUPO I: EMSUB

EMSUB

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

NOMBRE CUENTA

PORCENTAJE

A-02-02-02-005-004

SERVICIOS DE
CONSTRUCCIO
N

100%

coODIG
0 DANE

ITEM

DESCRIPCION DEL BIEN
Y/O SERVICIO

UNIDAD MEDIDA

NECESIDA
D TOTAL

UNSPSC
(CCE)

COSTO
DIRECTO

A.LU (25%)

IVA (19%)
SOBRE
UTILIDAD
(4%)

VIR TOTAL
UNIT(Incluido
IVA si aplica)

VIR TOTAL
(Incluido IVA
si aplica)

1 54231

Servicios de instalacion
de cajas de inspeccion,|
fundida en  sitio  de|
0,50mx0,50m de e= 0,10 m|
en concreto de 2500 PSI||
con h = hasta 1,0 m, con|
piso de e =0,10 m, incluye]
las cafiuelas en el fondo,|
tapa de 0,70mx0,70m, E =|
0,07 m, en concretol
reforzado con @ 3/8" cada
0,15 m en ambos sentidos,|
con manija para remocion

UND

7215190
6

$
278.174,00

$
69.544,00

$
2.114,00

$
349.832,00

$
1.399.328,00

2 54231

Servicios de i

de cajas de inspeccion,|
cajas de inspeccion fundidal
en sitio de 0,80mx0,80m de|
e= 0,10 m en concreto de
2500 PSI, con h = hastal
1,0 m, con piso de e =0,10|
m, incluye las cafiuelas en|
el fondo, tapal
de1,0mx1,0m, E = 0,07 m
en concreto reforzado con|
@ 3/8" cada 0,15 m en|
ambos sentidos, con|
manija para remocién

UND

7210150
0

3$
389.600,00

$
97.400,00

$
2.961,00

$
489.961,00

$
979.922,00

3 54231

Servicios de instalacion|
de cajas de inspeccion,|
fundida en sitio  de|
1,10mx1,0m de e= 1,10 m)|
en concreto de 2500 PSI
con h = hasta 1,0 m, con|
piso de e =0,10 m, incluye]
las cafiuelas en el fondo
tapa de 1,30mx1,30m, E =|
0,07 m, en concretol
reforzado con @ 3/8" cadal
0,15 m en ambos sentidos |
con manija para remocion

UND

7210150
0

$
535.699,00

$
133.925,00

$
4.071,00

$
673.696,00

$
673.696,00

4 54290

Servicios de instalacion|
de sanitario tipo|
institucional color blancol
(Incluye los materiales
accesorios).

UND

7215360
5

$
239.214,00

$
58.804,00

$
1.818,00

$
300.836,00

$
1.805.016,00

5 54290

servicio e instalacion|
Griferia lavamanos grival o
similar tipo push (Incluye|
los materiales
accesorios).

UND

20

7215360
5

$
155.840,00

$
38.960,00

$
1.184,00

$
195.984,00

$
3.919.680,00

6 54290

servicio e instalacion|
lavamanos  (Incluye los|
materiales y accesorios).

UND

7215360
5

$
44.414,00

$
11.104,00

338,00

$
55.856,00

$
335.136,00

7 54290

servicio e instalacion de
desague para lavamanos|
(Incluye los materiales
accesorios).

UND

14

7215360
5

3$
38.249,00

$
9.562,00

291,00

$
48.102,00

$
673.428,00
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8 54200 servicio e instalacion| UND 4 7215360 | $ $ $ $ $
orinal tipo push (Incluye los| 5 350.640,00 87.660,00 2.665,00 440.965,00 1.763.860,00
materiales y accesorios).
servicio e instalacion de
. 7215360 | $ $ $ $ $
9 54290 desague para orinal UND 6
(Inelore. los  materiales 5 49.869,00 12.467,00 | 379,00 62.715,00 376.290,00
accesorios).
servicio e instalacion|
i 7215360 | $ $ $ $ $
10 54290 griferia tipo push de pared| UND 6
sara orimal (incluye - lod 5 155.840,00 38.960,00 | 1.184,00 195.984,00 1.175.904,00
materiales y accesorios).
servicio e instalacion| 7215360 | $ $ $ $ $
1| 54290 | griferia ducha (incluye los UND 20 5 103.157,00 | 25.789,00 | 784,00 129.730,00 2.594.600,00
materiales y accesorios).
servicio e instalacion
12 bizcochos para sanitario UND 6 7215360 | $ $ $ $ $
54290 (Incluye los materiales y 5 44.414,00 11.104,00 338,00 55.856,00 335.136,00
accesorios).
NOMBRE
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CUENTA PORCENTAJE
SERVICIOS DE
A-02-02-02-005-004 CONSTRUCCIO 100%
N
IVA (19%)
VIR TOTAL VIR TOTAL
= | cODIG | DESCRIPCION DEL BIEN NECESIDA | UNSPSC COSTO 0 SOBRE h .
& | obaNE Y0 SERVICIO UNIDAD MEDIDA || iy ra) (CCE) piRecto | AMUR5%) | ymiLipaD :’J‘ATS(I":;I‘I’:;‘; ('"s‘;':;)‘:i‘:;‘)m
(4%)
7210150 | $ $ $ $ $
131 %4290 | servicio Demolicion piso M2 102 0 12.526,00 3.132,00 95,00 15.753,00 1.606.806,00
Servicio Demolicion 7210150 | $ $ $ $ $
W] 84290 | enchape y granito | M2 4418 0 9.984,00 2.496,00 76,00 12.556,00 554.724,08
lavaderos
. 7210150 | $ $ $ $ $
15 54290 Servicio Desmonte de UND 10
Puertas incluye marco | 0 24.341,00 6.085,00 185,00 30.611,00 306.110,00
7215360 | $ $ $ $ $
16| 54290 | servicio Desmonte | UND 20 5 11.360,00 2.840,00 86,00 14.286,00 285.720,00
lavamanos
7215360 | $ $ $ $ $
17 ] 84200 Servicio Desmonte giferig UND 10 5 8.809,00 2.202,00 67,00 11.078,00 110.780,00
orinal
7215360 | $ $ $ $ $
18] 84290 | servicio Desmonte griferia UND 20 5 9.272,00 2.318,00 70,00 11.661,00 233.220,00
para lavamanos
7215360 | $ $ $ $ $
19| 54290 | servicio Desmonte UND 20 5 6.954,00 1.739,00 53,00 8.746,00 174.920,00
desagues para lavamanos
7215360 | $ $ $ $ $
20| 84290 cio Desmonte UND 10 5 6.375,00 1.594,00 48,00 8.017,00 80.170,00
desagues para orinal
7215360 | $ $ $ $ $
21| 54290 | servicio recolecion de lo m2 146,18 5 4.383,00 1.096,00 33,00 5.512,00 805.744,16
esconbros de pisos ) ' ) ! ! : ’ ) !
enchapes y granito de
lavaderos
7215360 | $ $ $ $ $
22| 290 | rvicio Desmonte griferia UND 20 5 5.216,00 1.304,00 40,00 6.560,00 131.200,00
ducha
23 | 54342 UND 1 7210150 | $ 3$564 110,0 $ $ $
Servicio de instalacion 0 14.256.438,00 . . ’ 108.349,00 17.928.896,00 17.928.896,00
pozo séptico integrado, con 0
capacidad para 20.000
Litros, incluye tuberia y
accesorios (Incluye los
materiales y accesorios).
9“9“ \JARTIFOIARI AT A FLIFRT A 0 A5y,
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

NOMBRE
CUENTA

PORCENTAJE

A-02-02-02-005-004

SERVICIOS DE
CONSTRUCCIO
N

100%

ITEM

coODIG
0 DANE

DESCRIPCION DEL BIEN
Y/O SERVICIO

UNIDAD MEDIDA

NECESIDA
D TOTAL

UNSPSC
(CCE)

COSTO
DIRECTO

A.LU (25%)

IVA (19%)
SOBRE
UTILIDAD
(4%)

VIR TOTAL
UNIT(Incluido
IVA si aplica)

VIR TOTAL
(Incluido IVA
si aplica)

24

54550

ISERVICIO DE
IORNAMENTACION
:Servicio de
Imantenimiento- puerta
interna , con marco de
IACERO INOXIDABLE del
bafio, el mantenimiento
ICAMBIO y reparacion,
lajustes (Incluye los
Imateriales).

UND

7210150
10 0

$
456.709,00

$
114.177,00

$
3.471,00

$
574.357,00

$
5.743.570,00

25

54290

Servicio e Instalacion

lLavaderos en granito jaspe

Inacional (Incluye los
R

ML

202 7218150

$
243.500,00

$
60.875,00

$
1.851,00

3$
306.226,00

$
6.185.765,20

26

54290

[Servicio e instalacion de
meso6n para lavamanos en
lgranito (Incluye los
Imateriales).

ML

208 721 ?)360

$
243.500,00

$
60.875,00

$
1.851,00

$
306.226,00

$
6.369.500,80

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

NOMBRE
CUENTA

PORCENTAJE

A-02-02-02-005-004

SERVICIOS DE
CONSTRUCCIO
N

100%

ITEM

coODIG
0 DANE

DESCRIPCION DEL BIEN
Y/O SERVICIO

UNIDAD MEDIDA

NECESIDA
D TOTAL

UNSPSC
(CCE)

COSTO
DIRECTO

A.LU (25%)

IVA (19%)
SOBRE
UTILIDAD
(4%)

VIR TOTAL
UNIT(Incluido
IVA si aplica)

VIR TOTAL
(Incluido IVA
si aplica)

27

54611

SERVICIOS DE
INSTALACION DE
CABLES Y OTROS
DISPOSITIVOS

ELECTRICOS: salida de

incluye
tuberia conduit tipo EMTde
1/2", toma doble con polo
de tierra tuberia,
laccesorios, aparatos,
regata, resanes. conductor
lcalibre 12 AWG,
[THWN/THHW,  hilo  de
lcontinuidad, cajas
lgalvanizado. con tapa,
lconectores, aparatos,
regata y resanes, ademas
ide herramienta, mano de
lobra y todo lo necesario
para puesta en uso.
(Incluye los materiales).

UND

7215150
1

$
97.245,00

$
24.311,00

739,00

$
122.295,00

$
978.360,00

28

54611

ISERVICIOS DE
INSTALACION DE
ICABLES Y OTROS
IDISPOSITIVOS
[ELECTRICOS: salida para
tomacorriente  BIFASICA
lcon polo a tierra, 1200W en
imuro. Incluye tuberia
lconduit tipo ETM de 1/2"
(excepto donde se
indique), accesorios,
laparatos, regata, resanes.
lconductor calibre 12 AWG,
[THWN/THHW,  hilo  de
lcontinuidad, cajas
lgalvanizado. ademas de
lherramienta, mano de
lobra y todo lo necesario
para puesta en uso.
(Incluye los materiales).

UND

7215150
1

$
110.111,00

$
27.528,00

837,00

$
138.476,00

$
553.904,00
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29

54611

[SERVICIOS DE
INSTALACION DE
ICABLES Y OTROS
IDISPOSITIVOS
ELECTRICOS:  Tablero
bifasico 3 circuitos con
lespacio para totalizador .
(Incluye los materiales).

UND

7215150
2

$
175.320,00

$
43.830,00

$
1.332,00

$
220.482,00

$
220.482,00

30

54611

ISERVICIOS DE
INSTALACION DE
ICABLES Y OTROS
IDISPOSITIVOS
[ELECTRICOS: salida de
INTERRUPTOR
ISENCILLO, incluye tuberia
lconduit tipo EMTde 1/2",
ftoma doble con polo de
tierra , tuberia, accesorios,
laparatos, regata, resanes.
lconductor calibre 12 AWG,
[THWN/THHW,  hilo  de
lcontinuidad, cajas
lvanizad con tapa,
lconectores, aparatos,
regata y resanes, ademas
ide herramienta, mano de
lobra y todo lo necesario
para puesta en uso.
(Incluye los materiales).

UND

7215150
2

$
70.703,00

$
17.676,00

537,00

$
88.916,00

$
266.748,00

3

54611

SERVICIOS DE
INSTALACION DE
CABLES Y OTROS
DISPOSITIVOS
ELECTRICOS: TACO
ENCHUFABLE 3X30
AMPERIOS . (Incluye los
materiales).

UND

7215150
2

3$
18.019,00

$
4.505,00

3$
137,00

$
22.661,00

$
22.661,00

32

54611

ISERVICIOS DE
INSTALACION DE
CABLES Y OTROS
DISPOSITIVOS

ELECTRICOS: KIT DE
EMERGENCIA PARA
LUMINARIA LED (Incluye
llos materiales).

UND

7215150
5

$
63.310,00

$
156.828,00

481,00

$
79.619,00

$
398.095,00

33

54619

ISERVICIOS DE
INSTALACION : canaleta
metalica de  10X4X240
CMTS con tapa y
laccesorios de fijacion al
techo. (Incluye los
Imateriales).

UND

22

7215150
5

$
58.440,00

$
14.610,00

444,00

$
73.494,00

$
1.616.868,00

34

54290

[Servicio e instalacion
tanque aereo 1000L
(Incluye accesorios y
Imateriales)

UND

7210150
0

$
584.400,00

$
146.100,00

$
4.441,00

$
734.941,00

$
2.939.764,00

35

54290

servicios de instalacion
de Rejilla para piso bafio 4"
anticucaracha

ML

7210150
0

$
19.480,00

$
4.870,00

$
148,00

$
24.498,00

$
195.984,00

36

54290

Servicio e instalacion de
Punto sanitario, en PVC S
4" incluye red y accesorios,
completo, funcionando

ML

40

7215360
5

$
75.339,00

$
18.835,00

573,00

$
94.747,00

$
3.789.880,00

220
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NOMBRE
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CUENTA PORCENTAJE
SERVICIOS DE
A-02-02-02-005-004 CONSTRUCCIO 100%
N
IVA (19%)
VIR TOTAL VIR TOTAL
= | cODIG | DESCRIPCION DEL BIEN NECESIDA | UNSPSC COSTO o SOBRE H .
£ | opane YI0 SERVICIO UNIDADMEDIDA | "proTaL | (ccE) | DREcTo | AMESH) | ymupap | [TATHneRide | (nclude A
(4%)
[SERVICIO DE
INSTALACION DE
. 7215300 | $ $ $ $ $
37 54710 IVIDRIOS: Espejos en UND 20
cristal de 4 mm biselados 2 23.375,00 5.844,00 178,00 29.397,00 587.940,00
[60x50, (Incluye los
Imateriales).
ISERVICIO DE PINTURA:
[Servicio de mantenimiento
len la aplicacion de 3
Imanos de pintura vinilica
tipo1 color blanco en
paredes, muros, filos y 7215130 $ $ $ $ $
dil i interiores
| %4730 Kinclye  todos los M2 1264 o | 2063100 515800 | 157,00 25.946,00 3.279.574,40
iales) lijas, pafios de
limpieza, masilla, enduido
plastico, rodillos de pintura,
base de agua PVA y
lacrilica, cinta crepe,
brochas, pintura tipo 1
inilica color blanco.
ISERVICIOS DE
INSTALACION DE
AL DoSINE: y 7210150 | $ $ $ $ $
IALDOSINES EN PISOS y
39| %4290 | loarades Enchape para M2 44,2 0 50.940,00 1273500 | 387,00 64.062,00 2.831.540,40
lavadero y ambientes en
lceramica Color a escoger
(.20 X .30) incluye
lemboquillado
ISERVICIOS DE
INSTALACION DE 7210150 | 8 $ $ $ $
IAZULEJOS Y
40| 84290 | ) DOSINES EN PISOS y M2 103 0 50.940,00 1273500 | 387,00 64.062,00 6.598.386,00
lparades: de Ceramica
para piso 45x45 pizarra o
similar
[SERVICIOS | DE
INSTALACION DE
7210150 | $ $ $ $ $
41 54290 IAZULEJOS Y M2 110
IALDOSINES EN PISOS y 0 29.220,00 7.305,00 222,00 36.747,00 4.042.170,00
lparades: e Mantenimiento
lenchape muros
ISERVICIOS DE
INSTALACION DE 7215150 | 8 $ $ $ $
ICABLES Y OTROS
42| %4691 | Ioisposimivos M2 126.4 2 |18019,00 450500 | 137,00 22.661,00 2.864.350,40
[ELECTRICOS: de TACO
[ENCHUFABLE 3X30
IAMPERIOS

ANDDEL FORTALECIMIENTODE LA PROFESIONALIZACIONMLITAR
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GRUPO II: ESERT- ESASA

ESERT

ESERT

CLASIFICADOR POR OBJETO
DEL GASTO

NOMBRE
CUENTA

A-02-02-02-005-004

SERVICIOS DE
CONSTRUCCIO
N

100%

coDIG
o

ITEM

DANE

DESCRIPCION
DEL BIEN Y/O
SERVICIO

UNIDAD
MEDIDA

NECESIDA
D TOTAL

UNSPS
C (CCE)

COSTO

DIRECTO A.LU (25%)

IVA (19%)
SOBRE
UTILIDAD (4%)

VIR TOTAL
UNIT(Incluido IVA
si aplica)

VIR TOTAL
(Incluido IVA si
aplica)

1 54290

DEMOLICION DE
CERAMICA EN
MAL ESTADO

SERVICIO
(M2)

10

7210150
0

$
11.688 2.922

$
14.699

$
146.990,00

2 54330

EXCAVACION
MANUAL DE
MATERIAL
HETEROGENEO

SERVICIO
(M3)

7210150
0

24.350 6.088

30.623

$
183.738,00

3 54290

RETIRO DE
ESCOMBROS

SERVICIO
(M3)

7210150
0

$
17.532 4.383

133

22.048

3$
132.288,00

~

54290

INSTALACION Y
CAMBIO DE
ACCESORIOS DE
TUBERIA PVC
(copos,
UNIONES, BUIES,
TEE, YEE, SIFON,
ADAPTADOR,
TAPON,
REDUCCION,
TIPO
UNIVERSALES),
SEGUN
REQUERIMIENTO
DE DIAMETRO O
POSICION
INCLUYENDO
ToDO LO
NECESARIO PARA
su
FUNCIONAMIEN
To

SERVICIO
(UND)

200

7215440
2

$
7.597 1.899

9.554

$
1.910.800,00

8 54290

INSTALACION Y
CAMBIO DE
ACCESORIOS DE
PASO (
REGISTROS,
CHEQUES,
LLAVES,
VALVULAS,
GRIFO  SEGUN
REQUERIMIENTO
DE DIAMETRO O
POSICION
INCLUYENDO
ToDO Lo
NECESARIO PARA
su
FUNCIONAMIEN
T0

SERVICIO
(UND)

30

7215440
2

$
17.532 4.383

133

22.048

3$
661.440,00

11 54290

INSTALACION DE
BOQUILLA

SERVICIO
(M2)

23

7215360
5

2.922 731

3.675

$
84.525,00

12 54290

MANTENIMIENT
O, NIVELADO Y
ALISTADO DE
PISOS Y PAREDES
PARA INSTALAR

SERVICIO
(M2)

10

7215271
0

24.350 6.088

30.623

$
306.230,00

9 54231

MANTENIMIENT
o RED
HIDRAULICA
(DESTAPADA,
SONDEO Y
APLICACION  DE
ELEMENTOS
QuiMIcos)

SERVICIO
(ML)

53

7215440
2

$
7.597 1.899

9.554

$
506.362,00

1 54330

EXCAVACION
MANUAL DE
MATERIAL
HETEROGENEO

SERVICIO
(M3)

7210150
0

24.350 6.088

185

30.623

$
183.738,00

220
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INSTALACION Y
REPARACION DE
ACOMETIDA
ELECTRICA QUE
INCLUYE  LOS
SIGUIENTES
COMPONENTES:
PUNTO DE
ALIMENTACION,
CONDUCTORES,
DUCTOS,
TABLERO
GENERAL  DE
ACOMETIDAS,
INTERRUPTOR
GENERAL,
ARMARIO  DE
MEDIDORES O
CAJA EQUIPO DE
MEDICION

IS

54611

SERVICIO
(ML)

156

1

7215150

43.830

$
10.958

333

55.121

$
8.598.876,00

INSTALACION O
CAMBIO DE
ACCESORIOS  DE
PARED(
TOMACORRIENT
E,
INTERRUPTORES,
CONMUTABLES,
TABLERO DE
DISTRIBUCION Y
DEMAS
ACCESORIOS)

«

54611

SERVICIO
(UND)

20

1

7215150

$
17.532

4.383

133

22.048

$
440.960,00

MANTENIMIENT
O Y REPARACION
DE  CABLEADO
INTERNO, REDES
ELECTRICAS
INCLUYE  TODO
LO  NECESARIO
PARA su
CORRECTO
FUNCIONAMIEN
To

LY

54611

SERVICIO
(PUNTO-UND)

250

1

7215150

$
53.570

3$
13.393

$
407

$
67.370

3$
16.842.500,00

ESASA

$
29.998.447,00

ESASA

CLASIFICADOR POR
OBJETO DEL GASTO

NOMBRE
CUENTA

PORCENTAJE

A-02-02-02-005-004

SERVICIOS DE
CONSTRUCCIO
N

100%

DESCRIPCION
DEL BIEN Y/O
SERVICIO

copIG

ITEM
o

DANE

UNIDAD MEDIDA

NECESIDA
D TOTAL

UNSPSC
(CCE)

COSTO
DIRECTO

A.LU (25%)

IVA (19%)
SOBRE
UTILIDAD (4%)

VIR TOTAL
UNIT(Incluido IVA
si aplica)

VIR TOTAL
(Incluido IVA si
aplica)

LOCALIZACION Y

! 54320 REPLANTEO

SERVICIO
(M2)

40

7210150
7

2922

731

3.675

$
147.000,00

EXCAVACION
MANUAL DE
MATERIAL
HETEROGENEO

2 54330

SERVICIO
(M3)

50

7210150
0

24.350

6.088

30.623

$
1.631.150,00

DEMOLICION DE
CERAMICA EN
MAL ESTADO

3 54290

SERVICIO
(M2)

50

7210150
0

$
11.688

2.922

$
14.699

$
734.950,00

RETIRO DE

4 54290 ESCOMBROS

SERVICIO
(M3)

7210150
0

$
17.532

4.383

22.048

$
44.096,00

MANTENIMIENT
oy
REPARACION DE
ZAPATAS EN
CONCRETO
REFORZADO
HIERRO
CEMENTO,
ARENA,
TRITURADO

7 54290

SERVICIO
(M3)

0,9

7215270
0

3$
389.600

97.400

2.961

$
489.961

$
440.964,90

MANTENIMIENT
oy
REPARACION DE
VIGA DE
AMARRE EN
CONCRETO
REFORZADO
HIERRO
CEMENTO,
ARENA,
TRITURADO

8 54290

SERVICIO
(M2)

35,2

7215270
0

$
175.320

43.830

$
1.332

$
220.482

$
7.760.966,40
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MANTENIMIENT
oy
REPARACION DE
REFUERZOS
ESTRUCTURAL
11 | sazgo | DECUBIERTAEN SERVICIO 30 7215270 | $ $ $ $ $
CONCRETO (ML) 0 75.972 18.993 577 95.542 2.866.260,00
REFORZADO
(INCLUYE
ELEMENTOS DE
FUACION Y
ANCLAJE )
ALISTADO PISOS
MORTERO 1:4
14| 54290 | E=0.03m SERVICIO 50 7215220 | $ $ $ $ $
CEMENTO, (M2) 0 14.610 3.653 111 18.374 918.700,00
ARENA
CONCRETO
PARA
COLUMNAS DE
3.000 PSI - CON
15 | 54290 | FORMALETA SERVICIO 7,2 7210150 | § $ $ $ $
(SIN REFUERZO) (M3) 0 584.400 146.100 4.441 734.941 5.291.575,20
ARENA,
TRITURADO,
CEMENTO .
ADECUACION
ANDEN
CONCRETO
2.500 psi
16 | sagep | Reforzado E= SERVICIO 20 7210150 | $ $ $ $ $
0.07m. Acabado: (M2) 0 41.882 10.471 318 52.671 2.106.840,00
Escobiado.
(Incluye malla
electrosoldada
M-084)
MANTENIMIENT
oy
REPARACION DE
VIGA
21 | 24290 CIMENTACION SERVICIO 36 7215270 | $ $ $ $ $
EN CONCRETO (M3) ! 0 389.600 97.400 2.961 489.961 1.763.859,60
REFORZADO
ARENA,
CEMENTO Y
TRITURADO
RETIRO
INSTALACION
DE
GUARDAESCOBA 7210290 | $ $ $ $ $
2| 2% | exstente, SERVICIO (ML) =0 o |87e6 2192 67 11.024 551.200,00
(Incluye cargue y
retiro de
escombros)
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUBIERTA ,
TERMO
ACUSTICA,
MASTER1000,
a1 | sasay | TRAPEZOIDAL SERVICIO 7 7215260 | $ $ $ $ $
COLOR (M2) 1 58.440 14.610 444 73.494 5.806.026,00
INSTITUCIONAL
INCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS DE
FIUACION Y
SEGURIDAD
$
29.963.588,10
$
TOTAL 147.697.864,54

CLAUSULA TERCERA

-FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

LA CENTRAL

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA se compromete a pagar al
CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Se efectuaran pagos
parciales segun facturacion presentada por el contratista y recibo de satisfaccion por parte del
Supervisor del contrato, a la CUENTA CORRIENTE No. 790015747 DEL BANCO BBVA previo
cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar y cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1.

»w

)

. AN

Acta de recibo a satisfaccién por parte del MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y
CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, este requisito sera plasmado en un acta
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.

Presentacién cuenta de cobro o factura y Recepcién a satisfaccién del Ministerio de
Defensa Nacional- Ejército Nacional — CENAC.

Asignacién cupo PAC.

Verificacién por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los
propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacién (en los casos que aplique, de
acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el
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Decreto 014 de 2014).
correspondientes.

Que se ejecuten los demas tramites administrativos

NOTA 1: El precio del margen de comercializacién sera de acuerdo en lo establecido en
la oferta del contratista, quien tiene la obligacién de mantenerlo durante la vigencia de

todo el contrato.

NOTA 2: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato por causa

imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prérroga.

NOTA 3: En relacion con la acreditaciéon del pago de las obligaciones parafiscales se

dara cumplimiento a lo estipulado en el articulo 7° EXONERACION APORTE

PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta

parcialmente la Ley 1807 de 2012.
NOTA 4: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC, no

responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere
provocado por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el
tramite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto

Tributario.

Para los pagos, el contratista debera presentar factura comercial, de conformidad con el

articulo 617 del Estatuto Tributario, asi:

Denominaciéon expresa como factura de venta.
Apellidos, nombre o razén social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

wnN =

discriminacién del IVA pagado.

Numero consecutivo de factura de venta

Fecha de expedicién de la factura

Descripcion genérica o especifica de los articulos vendidos o servicios prestados.
Valor total de la operacién

Nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura

Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

SO0 NO O

Apellidos, nombre o razén social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la

0. Al momento de la expedicién de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h)

y i) deberan estar previamente impresos a través de medios litograficos, tipograficos o de
técnicas industriales de caracter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de
facturaciéon por computador o maquinas registradoras, con la impresion efectuada por tales
medios se entienden cumplidos los requisitos de impresion previa. El sistema de facturacién
debera numerar en forma consecutiva las facturas y se deberan proveer los medios

necesarios para su verificacion y auditoria.

CLAUSULA CUARTA - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 8720
del 19 de mayo de 2020, emitido por el Jefe de Presupuesto del CENACTOLEMAIDA, por un
valor total de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000,00),
amparado bajo el rubro Presupuestal No. A-02-02-02-005-004 RECURSO/10, por concepto de

SERVICIOS DE CONSTRUCCION, incluidos todos los costos directos e indirectos y los

impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebracién del presente proceso de

seleccion correspondiente a la vigencia de 2020, asi:

VALOR
ARTICULO . APROXIMADO DE
DESCRIPCION UNIDAD LA NECESIDAD
PRESUPUESTAL PORCENTAJE
(SIIF NACION) DEL RUBRO BENEFICIADA EN URGENCIA
FUNCIONAL
A-02-02-02-005- | SERVICIOS DE EMSUB 100% $100.000.000,00
004 CONSTRUCCION °
4
S (10 ) 00 ERLEMETDE LAPRFESTMALICONATIR e
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VALOR
ARTICULO 4 APROXIMADO DE
PRESUPUESTAL DI?ESIE:E:.TBCII?%N RECURSO BEl':lJElII:IIDCf}RDA PORCENTAJE | LA NECESIDAD
(SIIF NACION) EN URGENCIA
FUNCIONAL
A-02-02-02-005- | SERVICIOS DE o
004 CONSTRUCCION 10 ESASA 100% $30.000.000,00
_09-02-02-005- | SERVICIOS DE 100%
A-02 05022 005 CONSTRUCCION 10 ESERT $30.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO

$160.000.000

CLAUSULA QUINTA - CONDICIONES TECNICAS. EI CONTRATISTA debe cumplir con las
Especificaciones Técnicas descritas en el presente contrato y las especificaciones técnicas
adicionales a las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. EI contratista se compromete con las siguientes
condiciones:

ITEM DESCRIPCION

PERSONAL REQUERIDO: EIl contratratista se compromete con el siguient epersonal
requerido:

PERSONAL PROFESIONAL
UN (01) DIRECTOR DE OBRA: CLARA MERCEDES PEREZ MARTELO, C.C. 45.691.351 de
Cartagena-Bolivar, T.P. 13202-79395.

UN (01) RESIDENTE DE OBRA: HUMBERTO BLANCO GONZALEZ, C.C. 19.412.829 de
Bogota, T.P 25202-20467, DEDICACION 100%.

PERSONAL TECNICO

UN (1) INSPECTOR SISO: SILVIA PATRICIA HIDALGO MORA, C.C.55.173.151 de Neiva,
DEDICACION 100%.

DOS (02) MAESTROS:
« JOSE EDISON ARAGON PINA, C.C 98.503.584 de Puerto Nare-Antioquia.
» JOSE ANTONIO ACOSTA ARANGO, C.C 17.415.212 de Bogota.
DEDICACION 100%.

PERSONAL

REQUERIDO UN (1) TECNOLOGOS EN ELECTRICIDAD: GERONIMO GALAN RAMOS, C.C. 73.140.345
de Cartagena. DEDICACION 100%.

Dos (2) AYUDANTES CONSTRUCTOR EN OBRAS CIVILES:

* LUIS NOEL ORTIZ URRITIA, C.C. 1.111.763.306 de Buenaventura.

* NERY JAIR SUAREZ RIASCOS, C.C 1.111.796.382 de Buenaventura.
DEDICACION 100%.

Todo el personal cuentan con certificado de alturas vigente.
NOTA 1: El personal presentado, no podré ser remplazado; de presentarse esta eventualidad

se deberd tener el mismo perfil o superior al presentado, con la debida solicitud dirigida a la
Entidad para su respectiva aprobacion.

EQUIPO DISPONIBLE
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El contratista certifica que tendra disponible para la ejecucion del trabajo, las herramientas y/o
personal necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato. Asi mismo, el
TRANSPORTE NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El transporte de todos los materiales, y/o todos los equipos necesarios para la ejecucién de
CONDICIONES | todos los trabajos contratados hasta el lugar de coordinacién con el supervisor del contrato
DE hacen parte de todos los costos que debe asumir el contratista.

EJECUCION
El contratista asumird cualquier costo extra que se genere en la ejecucion del objeto del
presente proceso contractual, por lo que no se realizara pago adicional alguno.

La totalidad de insumos necesarios para la ejecucion del objeto del presente proceso
contractual se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso de que alguno por sus
caracteristicas especiales de trabajo técnico no se consiga, el contratista debe considerar
asumir el costo del transporte, fletes, y demas hasta el sitio de coordinacion, por lo tanto no
podra cobrar ningun valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto.

PROTECCION PROTECCION PERSONAL (EPP)
DEL
PERSONAL El contratista se compromete a suministrar los elementos de proteccion personal (EPP) a todo
(EPP) el personal que realice el mantenimiento, asi mismo delimitar con sefializacion el area
contemplada para el mantenimiento.

Seguridad Industrial: El contratista debera acatar todas las normas y todas las medidas de
seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad
industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes.

Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algin peligro para el publico o el
personal del mantenimiento se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas o
pintadas en colores reflectivos y luces rojas, teniendo en cuenta que el mantenimiento se
realizara en la unidad militar que lo requiera.

U El contratista velard por que el personal que realice los trabajos cumpla con todas las
normas y medidas de seguridad durante la ejecucion del mantenimiento. Todos los dafios
ocasionados en forma directa o indirecta, sera asumidos por el contratista.

0 Aseo: Por ningin motivo el contratista ocupara las vias y zonas publicas; serd su
responsabilidad mantener limpios y con libre transito para lo cual debera disponer en forma
inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines,
en caso que se requiera se debera realizar cerramiento perimetral con polisombras sin
generar costo adicional a la entidad.

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del personal sera atribuida exclusivamente al
contratista, quien debera responder por el ARL, seguros, cesantias y demas gastos que
implican la contratacion del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley
789 de 2002, Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013 y demés normas concordantes) para
llevar a cabo las tareas encomendadas.

El contratista asumira todos los riesgos profesionales y demas erogaciones en que puedan
incurrir sus trabajadores con ocasién del desarrollo de la prestacion de servicio objeto del
presente proceso, es decir que no existira vinculo laboral alguno entre el Ejército Nacional —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA vy el personal que
desarrollard el transporte y la entrega.

1. En atencién a la GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA DE COMPRAS
PUBLICAS SOSTENIBLES, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente vy
Desarrollo Sostenible y el PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL EN GESTION
AMBIENTAL, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista se

ASPECTOS compromete en los casos que aplique:

GENERALES

AMBIENTALES | Que tendra en cuenta los protocolos y procedimientos necesarios para la disposicion final

adecuada de los residuos, materiales o escombros resultantes de cada uno de los

mantenimientos, y que asi mismo asumira los gastos de flete y/o transporte, asi como costos
de disposicion de escombros a que haya lugar.

Finalizado el mantenimiento todas las zonas intervenidas y aquellas utilizadas para arrojar los
escombros y/o residuos resultantes debe ser entregada limpias, el Contratista se compromete
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a retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez
culminados los trabajos.

El contratista se compromete que Las instalaciones eléctricas cumpliran con la normatividad
RETIE - (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Decreto 18039 de 2004. Asi
mismo bedera entregar los planos eléctricos a que haya lugar (si aplica).

2. Para los elementos de griferia o dispositivos de descarga el contratista debe
garantizar que los elementos a suministrar seran dispositivos de ahorro de agua.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA PROGRAMACION DE OBRA ESTIPULANDO
LAS ACTIVIDADES DIARIAS TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE EJECUCION.

Los cronograma debe presentar la metodologia a emplear y la secuencia ordenada de las
actividades. Asi mismo debera entregar:

1. Informes semanales (avance segun programacion del mantenimiento).

2. registro fotografico (antes, durante y después) de cada actividad realizada.
3. Afiliaciones de personal a seguridad social.

4. Copia bitacora del mantenimiento, firmada por contratista.

COMITES DE OBRA: Dentro de la ejecucién del contrato se realizara TRES (03) comités de
obra, los cuales tienen como finalidad el seguimiento y control de los mantenimientos objetos
a contratar, a este deberan asistir, el contratista o delegado, supervisor del contrato, asesores
juridicos, técnicos y economicos, jefe de contratos y Ordenador del Gasto de LA CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA.

El lugar de realizacién de los comités de obra sera en las instalaciones de la CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, ubicada en el fuerte militar de
Tolemaida en el municipio de Nilo- Cundinamarca.

El cual se realizara el primer comité de Obra el dia 13 de julio a las 14:00, los demas se
acordaran en el siguiente comité de obra.

Nota: cualquier modificaciéon o cambio que se realice en la realizacién del mantenimiento
debera ser autorizado por el Ordenador del Gasto.

VISITA El contratista debera realizar visita tecnica a las instalaciones objeto de mantenimiento, antes
TECNICA de dar inicio a la ejecucion con previa coordinacion con el supervisor, en donde se debe
estupular fecha y hora de la visita.

CLAUSULA SEXTA- GARANTIA TECNICA:
Para el presente contrato, la garantia tecnica del mantenimiento y de los bienes a emplear
seran bajo los siguientes terminos:

-  Que ampare la idoneidad de los servicios de mantenimiento, que cubra los defectos de
funcionamiento y calidad del servicio.

- Que ampare la calidad del servicio a contratar.

- Que sea por el término de duracion del contrato y 6 meses mas.

- Que ampare el correcto funcionamiento de los bienes que eventualmente se requieran,
de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

- Que certifique que los bienes que eventualmente se deban suministrar, serdn nuevos y
de primera calidad, asi mismo seran aptos para resistir las condiciones ambientales
normales y su uso natural en los sitios requeridos, de acuerdo con las especificaciones
técnicas solicitadas.

TERMINO DE RESPUESTA A LA GARANTIA TECNICA
El contratista certifica el término de respuesta a la garantia técnica, sefialando:

Que el término de respuesta a la garantia técnica, en caso que se presenten requerimientos
sobre el mantenimiento que no cumpla con las especificaciones técnicas en cumplimiento del
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objeto del contrato, el contratista debe asumir las reparaciones, en un término no mayor a TRES
(03) dias calendario siguientes al requerimiento realizado por el supervisor del contrato.

Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su
deber de garantia.

CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIA UNICA: Al contratista se exigira mecanismos de cobertura
de riesgos de conformidad con lo dispuestos en el articulo 2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 1082 de
2015, que ampare los perjuicios o sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones
del contrato asi:

TIPO DE RIESGO GARANTIAS EXIGIBLES

Su cuantia sera equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
contrato y cubrira el plazo de ejecucién y seis (6) meses mas,
contados a partir de la fecha del perfeccionamiento.

Su cuantia sera equivalente al treinta (30%) del valor total del
contrato y cubrira el plazo de ejecucién y seis (6) meses mas,
contados a partir del recibido a satisfaccién.

Su cuantia sera equivalente al quince (15%) del valor total del
contrato y cubrira el plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA

CALIDAD DEL SERVICIO

PAGO DE SALARIOS,

PRESTACIONES SOCIALES E | Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya
INDEMNIZACIONES vigencia sera igual al plazo de ejecucion del contrato y 3 afios mas.

LABORALES

RESPONSABILIDAD CIVIL No debera ser inferior a 200 SMMLV. Por el término de vigencia
EXTRA CONTRACTUAL del contrato, contado a partir de la suscripcidn del mismo.
FRENTE A TERCEROS:

En la garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del
contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. ASI MISMO DEBERA
CONSTAR QUE LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato,
y de la terminacion del plazo de duracion del mismo, segun sea el caso. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales
en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del MDN -EJERCITO NACIONAL.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constituciéon, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o
banco a peticion del MDN EJERCITO NACIONAL y a cuenta del CONTRATISTA quien por la
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-EJERCITO NACIONAL
para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que
por ello se entienda que el MDN-Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliacién de
los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Exclusiones. En la péliza unica de cumplimiento expedida en favor de entidades publicas
solamente se admitiran las siguientes exclusiones:
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Causa extrafia, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa
exclusiva de la victima.

Dafios causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante
la ejecucion de este.

El uso indebido o inadecuado a que esté obligada la entidad contratante.

Cualquier otra estipulaciéon contractual que introduzca expresa o tacitamente exclusiones
distintas a las anteriores no producira efecto alguno.

Asi mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del articulo 7° de la Ley 1150 de 2007,
en el cuerpo de la péliza se debera incorporar las condiciones generales que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones aplicables segun el objeto del contrato amparado y el riesgo
cubierto:

Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecucién de las
prestaciones del contrato a el MDN — Ejercito Nacional — CENAC TOLEMAIDA, seran de
primera calidad, de acuerdo con las especificadas pactadas. En consecuencia, EL
CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas los bienes que resultaren de mala
calidad.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA. De acuerdo a lo estipulado en el
art 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, no obstante cuando el contratista incumpla su
obligacién de obtener, ampliar o adicionar la garantia debera restablecerla a mas tardar dentro
de los cinco dias siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o
Competente Contractual. En su defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar
unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto que
debera ser previamente consignado en el contrato.

NOTA: El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado
sin la autorizacién expresa del MDN — Ejercito Nacional - CENAC TOLEMAIDA.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razon de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticién del MDN — Ejército Nacional — CENAC TOLEMAIDA y a cuenta
del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al
MDN - Ejército Nacional — CENAC TOLEMAIDA para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN —
Ejército Nacional — CENAC TOLEMAIDA, asume la responsabilidad de la ampliaciéon de los
amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato,
y de la terminacion del plazo de ejecucion del mismo, segun sea el caso. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales
en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del MDN -EJERCITO NACIONAL. NOTA: LA GARANTIA DEBERA SER PUBLICADA
EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II, EN CUMPLIMIENTO DEL
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CRONOGRAMA DEL PROCESO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP Il
CLAUSULA NOVENA - DE INDEMNIDAD: Las entidades estatales deberan incluir en sus
contratos una clausula de indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligacion del contratista
de mantenerla libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que
justifiquen en los estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones
contenidas en cada contrato y las circunstancias en que este debera ejecutarse, no se requiere
la inclusibn de dicha clausula. CLAUSULA DECIMA - REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PAGO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién se
entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién y
ejecucion. El contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién y la
firma de las partes. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion de la Garantia constituida
por el Contratista y de la existencia de la disponibilidad presupuestal, para lo cual la Entidad
debera expedir el correspondiente Registro Presupuestal del compromiso. Para la legalizacién
del contrato se requerira que se efectuen los pagos de los impuestos a que haya lugar con la
celebracién del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones
que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentaran por escrito, directamente,
por SECOP |l asi: las que deba realizar el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA 'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA se remitiran a ARCOP
INGENIERIA S.A_S., identificada con el No. de NIT. 901.177.223-4, Representada Legalmente
por el sefior LUIS ANTONIO COGOLLO BURGOS, identificado con cédula No. 79577783 De
Bogotd, con domicilio en la ClI 25 B No. 80 C 56 Of301 Bogotd, correo
electrénico:gerencia@arcoping.com.,las que deba realizar el CONTRATISTA las remitira de
igual manera a través de la plataforma electrénica del SECOP Il al M.D.N - EJERCITO
NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SANCIONES: Las partes convienen en establecer las
siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones reciprocamente adquiridas
en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el articulo 86 de la ley 1474
de 2011, para la imposicién de multas por parte de la Administracién asi: a)En el evento de
presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la clausula del plazo de
ejecucion del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la
ejecucion del contrato, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de suministrar y/o prestar por cada dia de
retardo y hasta por un plazo maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancién por el
simple hecho del incumplimiento. Esta sancién se impondra conforme a la Ley. b) En el evento
de presentarse devolucién del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas
del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidara con base en el cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes dejados de suministrar y/o prestar, por cada dia
de retardo y hasta por un plazo maximo de 15 dias. c¢) En el evento de que el contratista no
desarrolle a tiempo las actividades sefialadas en el cronograma que acompafa la oferta y
demas obligaciones contractuales, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el
cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del item y/o bien cuya actividad no se haya
desarrollado por cada dia de retardo en la actividad y hasta por un plazo maximo de quince (15)
dias calendario en calidad de sancién. d) La Entidad podra declarar el incumplimiento del
contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando
no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. PARAGRAFO
PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta clausula
podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de
duracién del contrato, podra descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se
tendra en cuenta al momento de su liquidacion. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al
MDN — EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA, para hacer los descuentos correspondientes. PARAGRAFO
SEGUNDO:EXTENSION PARA LAS DEMAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta
sancién puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
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ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, no soélo para la obligacién de
suministrar los bienes, sino para las demas obligaciones contractuales, especialmente si se
trata de la obligacion por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones
acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la
suscripcion del mismo por las partes aqui involucradas. PARAGRAFO TERCERO: DEBIDO
PROCESO: Durante la ejecucién del contrato, el MDN- EJERCITO NACIONAL podra hacer uso
de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran
respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Articulo 29 de la Constitucion
Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
En todo caso, el MDN- EJERCITO NACIONAL, en el proceso sancionatorio que se adelante,
brindara todas las garantias constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su
derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos
sobre los hechos generadores de la afectacion de la ejecucion contractual. En ningun caso
procedera la imposicion de sancion sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de
explicar las causas que impiden la ejecucién normal y oportuna del contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el
hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato,
previo agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena
pecuniaria, la obligacion del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la
obligacién principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte
mayor. PARAGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a
titulo de pena, no de indemnizacién, razén por la cual, EL M.D.N -EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, se reserva el derecho
de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese
ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta clausula podra exigirse por la
via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duracion del
contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendra en cuenta al
momento de la liquidacién y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. PARAGRAFO
SEGUNDO:RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por
retardo y de la Clausula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la clausula de sanciones, como
esta, ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal del Comando del Ejército.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algun
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacién, el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA podra declarar la caducidad y ordenar la liquidaciéon en el estado en
que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.
Asi mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el articulo 25 de la
Ley 40 de 1993, 90 y siguientes de la Ley 418 de 1997, podra declararse la caducidad del
contrato en los términos alli sefialados. La liquidacion se realizara de conformidad con lo
previsto en los articulos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA QUINTA.-
SUJECION A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto a que dé lugar al incumplimiento
de este contrato se sometera a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas.
EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamacién diplomatica en
lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso
de denegacién de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios
de accién que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicciéon
contencioso administrativa. CLAUSULA DECIMA SEXTA OTRAS FACULTADES
EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, podra hacer uso de las facultades
excepcionales alli previstas. En el caso de la interpretaciéon y de la modificaciéon unilateral el
M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA informara al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo
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establecido en los articulos pertinentes ya citados, y este contard con un término de cinco (5)
dias habiles para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes intentaran llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dara
cumplimiento a lo establecido en los articulos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA APLICACION DE NORMAS GENERALES: Este contrato se
regula, ademas de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que
correspondan a su esencia y naturaleza. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - SOLUCION DE
CONFLICTOS: Conforme al articulo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a
utilizar los mecanismos de solucion previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la presentacién del conflicto las partes se reuniran para solucionarlo, para
lo cual el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA fijara fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantaran acta donde
conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo sera escogido
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Para dicha escogencia se tendran en cuenta las
caracteristicas y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones
injustificadas que afecten la ejecucién del contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
ARBITRAMENTO TECNICO: Cualquier controversia de caracter exclusivamente técnico que no
pueda resolverse amigablemente, podra ser sometida al criterio de expertos designados por las
partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una asociacién profesional,
de conformidad con el articulo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisién adoptada sera definitiva.
Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a presentarse la controversia técnica, las partes
se reuniran para solucionarla amigablemente para lo cual el M.D.N - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA fijara la fecha, hora y
lugar; si existe acuerdo, levantaran acta en donde conste lo acordado; si subsiste la
controversia el mecanismo adoptado por la partes sera escogido dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendran en cuenta las caracteristicas y
condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el mecanismo
adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecucién del contrato. Los
gastos que genere dicho arbitramento técnico seran sufragados por el CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA - CESION: Por tratarse de un contrato intuito-persona el
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna,
natural o juridica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N
- EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA, no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan para negarlo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CESION DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO
PATRIMONIAL: En caso de que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesion y/o
pignoracién de los derechos econémicos de contenido patrimonial derivados del presente
contrato, debera solicitar su aceptacion y notificacion por parte del MDN-EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, con
fundamento en los articulos 1.959 y siguientes del Coédigo Civil, en concordancia con los
articulos 651 y siguientes del Cédigo de Comercio. EL CONTRATISTA, debera anexar como
minimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesiéon y/o pignoracién de derechos
econdmicos del contrato objeto de la cesién, firmado por el cesionario y el cedente donde se
relacione en forma explicita lo siguiente: a) valor de la cesion, b) especificar si la cesion
obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, ¢) Aceptaciéon por parte del cesionario
de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial,
en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesién.
3) Certificado de existencia y representacién Legal del cesionario y el cedente cuando se trate
de persona juridica y/o certificado de inscripcidon cuando se trate de persona natural expedido
por la Camara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificaciéon bancaria con numero
de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5§) Declaracién bajo
juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto
4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del
Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. PARAGRAFO UNICO:
SUJECION A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o juridica
debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder
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tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si
hay lugar a ellos. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - ADICIONES, MODIFICACIONES AL
CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCION, COMPENSACIONES O ACUERDOS: El
CONTRATISTA estara obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para
efectos de garantizar la ejecucién y el cumplimiento idoneo y oportuno del objeto contratado,
dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA 'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. En caso
de incumplimiento de dicha obligacién, el M. D. N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, podra hacer efectivas las
sanciones sefialadas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal
pecuniaria, indicadas en la clausula décima primera y décima segunda del presente contrato.
En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralizaciéon del contrato, el M.D.N. -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA podra hacer efectiva la Clausula Décima Tercera.- Caducidad Administrativa.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA
POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA a no suministrar ninguna clase de informacién o detalle a terceros y a mantener
como documentacién clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, asi
como del objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la
Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato
o con posterioridad al mismo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SUPERVISION. Los supervisores del presente contrato
sera:

GRUPO I: EMSUB

Nombre del MY. EDWIN SILVA BALAGUERA

funcionario:

Cargo: Oficial B — 4 Escuela Militar de Suboficiales - EMSUB
Dependencia: EMSUB

Supervisor: Sl

GRUPO II: ESERT-ESASA

Nombre del

funcionario: MY. ROLANDO ERAZO ORTEGA

Cargo: Subdirector Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento
Tactico

Dependencia: ESERT

Supervisor: Sl

Nombre del MY. JUAN CARLOS ANDAPINA PETTO

funcionario:

Cargo: Subdirector Escuela de Asalto Aereo

Dependencia: ESASA

Supervisor: Sl

El M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA tendra el derecho de supervisar el desarrollo y ejecucién del contrato, lo que le
permitira acceder si asi lo desea, en cualquier momento a las instalaciones fisicas en las que se
lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e informacién que soportan
la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondra a cargo del M.D.N - EJERCITO
NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA un
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compromiso de confidencialidad sobre la informacion a la que tenga acceso, la que se entiende
asumida por el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para
el efecto le establezca la ley. EI CONTRATISTA no podra oponer derechos de autor o acuerdos
de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA o su
designado accedan a la informacién del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de
supervision y control. El M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA ejercera las actividades de supervisiéon y control de la
ejecucion del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendra las
siguientes facultades basicas: a. Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere
necesaria para verificar la correcta ejecucion del presente contrato. EI CONTRATISTA esta
obligado a suministrar la informacién solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un
plazo cuando la naturaleza de la informacién exigida asi lo requiera. b. Verificar directamente o
a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucién del presente
contrato segun los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que
corrija los incumplimientos. c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que
los bienes suministrados cumplan con las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el
presente contrato. d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este
contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los
documentos que el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA considere pertinentes, las condiciones de ejecucién del
contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato. e. En caso
de terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores
pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. f. El M.D.N - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA no
ejercera funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobacion del
resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante
actividades que le son propias a través de subcontratistas, debera disponer, bajo su costo, de
su propio equipo de interventoria o control de calidad, que estara obligado a suministrar a
satisfaccion del M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA la informacién que le requiera. g. En general, vigilar y controlar que el
CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecucién del presente
contrato. h. Tendra las siguientes facultades en particular: 1.) Suscribir las actas de recibo
parcial y/o total de los objeto del presente contrato. 2.) Rechazar los que a su criterio no
cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. 3.) Rendir informes
mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA Ordenador del Gasto sobre el
avance y ejecucion del contrato. 4.) Verificar la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.
5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.6.) Atender y resolver
en coordinacién con el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA todas las consultas sobre omisiones, errores,
discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Debera
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1° de la Ley 828 de 2003.
8) Todas las demas atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las
obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a: 1.Cumplir el objeto
del contrato, en las condiciones, y especificaciones sefialadas en el estudio previo, pliego de
condiciones y en la propuesta presentada la cual hacer parte integral del contrato. 2. Cumplir
con las caracteristicas técnicas, plazos de entrega de los bienes y demas condiciones
establecidas en el contrato. 3. Constituir las pélizas y garantias de acuerdo a los requerimientos
exigidos. 4. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar
la ejecucion y el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5)
dias siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. 6. No suministrar ninguna clase de
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informacién o detalle a terceros y mantener como documentacién clasificada todos los aspectos
relacionados con el contrato de OBRA que haya sido catalogado dentro de esta categoria por
parte de la Entidad. 7. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las
Fuerzas Militares de la Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el
desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. 8. Cancelar todos los derechos e
impuestos que se derivan con ocasion del contrato, establecidos o que se establezcan en el
pais, de acuerdo con las leyes colombianas. 9. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual debera acreditar debidamente para iniciar la
ejecucion del contrato y para hacer efectivo los pagos. 10. Las deméas que sean propias del
objeto del proceso en mencién.CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL M.D.N.
— EJERCITO NACIONAL: Ademas de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, el
MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA se compromete con: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los
estudios previos y los pliegos de condiciones. 2. Pagar el valor del presente contrato. 3. Facilitar
la gestién en torno a la ejecucién del objeto contractual. 4. Recibir los bienes y/o servicios
objetos del presente proceso de seleccion, siempre y cuando cumpla con las especificaciones
normas y/o fichas técnicas requeridas. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIMITACIONES DEL
SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en ningiin momento, para adoptar decisiones
que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos en el presente contrato,
las cuales unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcién de modificaciones al contrato principal. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA EN LA RECEPCION DE LOS
BIENES A ENTREGAR: La recepcién de los bienes objeto del presente contrato y la
suscripcion de las actas de entrega respectiva, estaran a cargo del Comité Técnico y del
supervisor del contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo
sobre el objeto y la contraprestacion y la firma del mismo por las partes. CLAUSULA
TRIGESIMA - REQUISITOS PARA LA EJECUCION: Para la ejecucién de este contrato se
requiere la expedicion del registro presupuestal; constitucion de la garantia unica por parte del
CONTRATISTA y aprobacién de la misma por el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA Ordenador del Gasto, y certificacion
de pago de aportes parafiscales cuando aplique. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- OTRAS
OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse
por razén o con ocasion de éste contrato, establecidos o que se establezcan en el pais, de
acuerdo con las leyes colombianas, seran a cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO: Ademas
de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también
gozara de los derechos y debera cumplir los deberes establecidos en el articulo cuarto y quinto
de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA .- PAGOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA debera cumplir con sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento sera causal
para que el M.D.N — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa
verificaciéon de la mora mediante liquidacién efectuada por la respectiva entidad administradora,
de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el paragrafo 2° del
articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. -RIESGOS: El contratista asume los siguientes RIESGOS
TECNICOS: Operacionales RIESGOS JURIDICOS: Riesgos Sociales o Politicos, Riesgos
Regulatorios y Riesgos de la Naturaleza RIESGOS ECONOMICOS. Encarecimiento de los
Precios, Riesgos de Seleccion de ofertas artificialmente bajas, la inadecuada proyeccién de
costos por el contratista y no pago dentro de los términos Definidos. CLAUSULA TRIGESIMA
CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no seran responsables ni se
considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante
su ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones
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del articulo 1° de la Ley 95 de 1890. Este caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de
presentarse, debera ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o
caso fortuito, estara obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias,
acompafiando la exposicion de los motivos correspondientes. Tal notificacién se presentara
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la
demora. Asimismo, se acompafiara a la mencionada comunicacién todos los documentos de
soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza
mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplira su obligacién. En caso
de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos
informara dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) dias calendario hasta por un
término maximo de sesenta (60) dias calendario: vencidos los cuales se podra dar por
terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminacién, el cual sera
debidamente notificado sin que haya lugar a sancién alguna para la contraparte. Cuando las
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de
sesenta (60) dias, se levantara un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de
suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito,
se reiniciara la ejecucion del contrato mediante acta suscrita entre las partes. CLAUSULA
TRIGESIMA QUINTA.- LIQUIDACION: Para dar cumplimiento a lo normado en los articulos 60
de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es
procedente la liquidacion, las partes aqui contratantes acuerdan el siguiente procedimiento:
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiraciéon del termino de ejecutoria del contrato,
o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminacién del contrato, o de la
suscripcién del acuerdo de terminacién del mismo, el M.D.N - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA' Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA por intermedio del
ordenador del gasto convocara al CONTRATISTA mediante citaciéon escrita para que se
presente a la entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes a la citacion, en el lugar, fecha
y hora que alli se sefiale, con el fin de proceder de comun acuerdo a liquidar el contrato; para tal
efecto el CONTRATISTA debera traer definidos todos los aspectos que considere deben ser
tenidos en cuenta dentro del acto de liquidacién. En la misma forma debera proceder el M.D.N -
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citacién y no justifica su inasistencia,
se entendera que no tiene interés en liquidar de comun acuerdo el contrato, que esta
renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA 'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA procedera a liquidarlo
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes
mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben
ser incorporados a la liquidacion del contrato, procederan a estudiarlos y discutirlos dentro de
los veinte (20) dias habiles siguientes. Si del estudio y discusién surgieren discrepancias entre
las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA realizar consultas, pruebas o
comprobaciones de caracter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se
adicionara en quince (15) dias habiles. ¢) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones,
el M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA convocara al CONTRATISTA y se las darda a conocer con el fin de que sean
discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. d) Vencido el término
anterior, si aun subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes levantaran y suscribiran un acta, donde consten los acuerdos a que
hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del
mismo término procederan a elaborar y suscribir el acta de liquidacién del contrato. e) Cuando
lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidacion del contrato o en el acta
que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobacién
y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los
funcionarios del M.D.N - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL TOLEMAIDA que intervinieron en la discusién y estudio de la liquidacién del
contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentara en veinticinco (25) dias habiles y
los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N -
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EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
TOLEMAIDA en obligaciones y responsabilidades, se entenderan como provisionales;
solamente tendran el caracter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y
suscritos por las instancias adicionales aqui referidas. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA -
DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aqui
relacionados, los cuales se anexan, y entre los que estan: a) pliego de condiciones definitivo del
proceso de seleccién abreviada de menor cuantia No. 117- cenactolemaida-2020 b).segun el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 8720 del 19 de mayo de 2020., incluidos
todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la
celebracion del presente proceso de seleccién, expedido por el Jefe de Presupuesto de la
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA. c) Las actas del comité
de adquisiciones. d). Las ponencias presentadas por el comité de adquisiciones. e) La oferta del
CONTRATISTA. f) Los deméas documentos que se relacionen con el presente contrato.
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA - DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para
todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan el Municipio
de Nilo — Cundinamarca - Colombia como su domicilio. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.-
DECLARACION EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD: EI CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el articulo 127 de
la Constitucion Politica y 8o. de la Ley 80 de 1993, Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de
recuperacion o concurso liquidatario, segin Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999. CLAUSULA
TRIGESIMA NOVENA.- INDEMNIDAD .-El contratista se compromete a mantener indemne a la
Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecucién del
contrato.

Para constancia se firma el presente Contrato en Nilo (Cundinamarca), Fuerte Militar de
Tolemaida, a los Dos (2) dias del mes de julio de 2020.

POR EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
TOLEMAIDA REGIONAL TOLEMAIDA.

Coronel RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

8

R/L: LUI ONIO COGOLLO BURGOS
C.C No. 79577783 De Bogota.
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SUPERVISORES:

MY. EDWIN SILVA BALAGUERA
Oficial B — 4 Escuela Militar de Suboficiales - EMSUB y/o quien
haga sus veces en el cargo.

MY. ROLANDO ERAZO ORTEGA
Subdirector Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Tactico- ESERT y/o quien
haga sus veces en el cargo.

MY. JUAN CARLOS ANDAPINA PETTO
Subdirector Escuela de Asalto Aereo -ESASA y/o quien
haga sus veces en el cargo.

Elaboré:

ASJ. INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS
Asesora Juridica CENAC Regional Tolemaida

Reviso:

TE. MARITZA GRANADOS VEGA
Jefe de Contratos CENAC Regional Tolemaida
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