Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social		
Código CCE-EICP-IDI-33	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LP-2025-7
Publicación del aviso de convocatoria pública	18 de septiembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación de los estudios y documentos previos	18 de septiembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	licitaciones@pasto.gov.co
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	18 de septiembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	2 de octubre de 2025.	SECOP I; licitaciones@pasto.gov.co H15o en Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ubicado en el Centro Administrativo. , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.colombiacompra.gov.co/secop-II
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	7 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30 num. 3	
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	7 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	8 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones	8 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	10 de octubre de 2025.	Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	L. 80/93 art. 30 num. 4	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	10 de octubre de 2025.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	14 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	22 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	22 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	31 de octubre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	10 de noviembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	18 de noviembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	19 de noviembre de 2025.	Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	20 de noviembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	20 de noviembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	21 de noviembre de 2025.	Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ubicado en el Centro Administrativo.	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	21 de noviembre de 2025.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]