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1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 
de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
En este sentido, es fundamental garantizar la adecuada conservación de su infraestructura física 
con el fin de asegurar ambientes de aprendizaje seguros y funcionales. 
 
El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura es una sede estratégica para la formación y 
capacitación en actividades relacionadas con la industria marítima, pesquera y portuaria. Debido 
a las condiciones climáticas y ambientales de la región, es imperativo realizar intervenciones 
que permitan preservar la infraestructura y garantizar su funcionalidad. 
 
En este contexto, la ejecución de una consultoría integral para el estudio y diseño de la cubierta 
de la cancha múltiple del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura se presenta como una 
necesidad prioritaria. Este espacio, destinado a la práctica deportiva y a la realización de 
actividades recreativas y formativas, requiere de condiciones adecuadas que aseguren su uso 
continuo en diferentes condiciones climáticas. La cubierta permitirá proteger a los usuarios de 
la exposición directa al sol y a la lluvia, garantizando la seguridad, el confort y la continuidad de 
las actividades. 
 
La consultoría permitirá analizar las condiciones estructurales existentes, evaluar alternativas 
técnicas y arquitectónicas viables, y proponer una solución óptima que cumpla con los requisitos 
técnicos, normativos y funcionales, ajustada a las necesidades del centro y al entorno en el que 
se encuentra. 
 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para 
mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, alineando 
sus acciones con las metas del Gobierno Nacional. En este contexto, la consultoría integral para 
la cubierta de la cancha múltiple responde a la necesidad de fortalecer los espacios formativos 
y recreativos, promoviendo la salud física, la integración y el bienestar de los aprendices y del 
personal del centro. 
El modelo estratégico del SENA busca la consolidación del sector productivo a través de la 
formación para el trabajo, la innovación y el emprendimiento. Para ello, es indispensable 
garantizar ambientes de aprendizaje adecuados, que permitan el desarrollo de competencias 
laborales en condiciones idóneas. En cumplimiento de su misión, la Institución enfoca sus 
esfuerzos en la mejora continua de su infraestructura, lo cual contribuye al avance social, 
económico y tecnológico del país. 
 
Por lo tanto, la ejecución del presente proceso de consultoría es una acción estratégica para 
asegurar la planificación y el diseño de una solución arquitectónica que permita optimizar el uso 
de la cancha múltiple del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, impactando positivamente 
en la calidad de vida de los aprendices, la seguridad de las instalaciones y la eficiencia en la 
prestación del servicio educativo, en consonancia con los objetivos institucionales del SENA y 
las necesidades del sector productivo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
 

Objeto: CONTRATAR LA CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LA 

CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CENTRO NAUTICO PESQUERO DE 

BUENAVENTURA VIGENCIA 2025. 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 

Especificaciones esenciales:  

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT.  V/UNIT.   V/TOTAL  

1,00 CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS CUBIERTA CANCHA MULTIPLE   

1,01 
INFORME DE RECOPILACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

UND 1,00  $           -     $        -    

1,02 ESTUDIO DE SUELOS UND 1,00  $           -     $        -    

1,03 ESTUDIO TOPOGRÁFICO UND 1,00  $           -     $        -    

1,04 DISEÑO ARQUITECTÓNICO M2 1550,00  $           -     $        -    

1,05 DISEÑO ESTRUCTURAL M2 1550,00  $           -     $        -    

1,06 

DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 
(Contemplando aquellas actividades 
necesarias ante la empresa de servicio 
para la conexión al sistema existente 
cumpliendo con requisitos de las empresas 
prestadoras y normatividad vigente, 
incluyendo revisión y conexión del sistema 
existente, Certificaciones RETIE y 
RETILAP, apantallamiento, equipos 
eléctricos, acometidas, suministros, 
espacios para instalación y ubicación de 
equipos especiales) 

M2 1550,00  $           -     $        -    

1,07 DISEÑO BIOCLIMÁTICO M2 1550,00  $           -     $        -    

1,08 MEMORIA DESCRIPTIVA UND 1,00  $           -     $        -    

1,09 

PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE 
APUS, COTIZACIONES Y 
CRONOGRAMA REAL DE 
ACTIVIDADES) 

UND 1,00  $           -     $        -    

1,10 TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS UND 1,00  $           -     $        -    

         SUBTOTAL  $        -    

      

   
IVA SOBRE LA 
UTILIDAD 

19% $        -    

   VALOR TOTAL PRESUPUESTO $        -    
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4. ANALISIS DEL SECTOR  

 

ASPECTOS GENERALES. 

Para la prestación del servicio se presenta el siguiente análisis del sector, contratación de los 
distribuidores elementos de embalaje, papelería y empaque para los aprendices del 
programa articulación con la media técnica activos en la plataforma de Sofía plus en vigencia 
del año 2024. En la Entidad a través del Grupo de contratación presenta el siguiente análisis 
de mercado según la guía de Colombia compra eficiente.  

    Merchandising: ¿qué es y cómo implementar esta estrategia en su negocio? 

A. Contexto Económico:  

Las condiciones en que son administradas las distintas empresas determinan en forma definitiva las 

posibilidades de supervivencia y proyección de estas, y uno de los principales factores son los procesos 

de almacenamiento y la aplicación tecnológica en cada uno. La acumulación hace referencia al manejo 

que el empresario hace de las utilidades: si destina parte de éstas a constituir una reserva o si por el 

contrario las consume. Las empresas de acumulación ampliada son aquellas que generan una reserva 

del capital, que les permite reinversión y crecimiento. Normalmente se trata de empresas mejor 

estructuradas, más profesionales en el manejo gerencial y tecnológico. Las empresas de acumulación 

simple son empresas cuyo margen de reserva es muy pequeño, o sea que las posibilidades de 

crecimiento son menores, pero existentes. Quiere decir que, aunque ahorran algo que en el mediano 

o largo plazo les posibilita que la empresa crezca poco a poco, este crecimiento está restringido por 

distintas situaciones que afectan no tanto el resultado económico de cada ejercicio, sino la disposición 

del remanente para reinversión 

 
B. Contexto Técnico: 

La compra de materiales de Formación para los cursos de Integración de Operaciones Logísticas se 

requiere para que los aprendices generen y desarrollen habilidades, destrezas y técnicas que les 

puedan permitir, una vez termine la formación, emprender y encaminarse a la materialización de las 

diferentes ideas de negocios propuestas durante el desarrollo del aprendizaje en los cursos  

            
C. Contexto Regulatorio: 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”  

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos”  

• Decreto 1082 de 2015. “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública”  

ESTUDIO DE LA OFERTA  

 
Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado nacional 

del bien o servicio y a quienes han participado como oferentes y contratistas en Procesos de 

Contratación con Entidades Estatales, a continuación, para identificar los posibles proveedores se 
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consultó la página de https://www.contratos.gov.co, obteniendo los siguientes proveedores que 

ofrecen servicios similares al objeto de contratación: 

NIT RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN 

   

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA  

Con respecto a cómo el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, ha adquirido en el pasado el 

servicio objeto de contratación, se hace necesario consultar el historial de contrataciones que se 

ubica ya sea en los archivos de la Entidad o publicados en el portal de contratación.  

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR PLAZO FUENTE 

      

 

De igual forma se consultó en el Portal de Contratación https://www.contratos.gov.co, como otras 

Entidades Estatales han adquirido el servicio objeto de contratación. 

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR PLAZO FUENTE 

      

  

5. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días y/o hasta agotar presupuesto, sin 

excederse del 30 de diciembre de 2025; contado a partir de la expedición del registro presupuestal, 

la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, según se requiera. 

 

Solicitado por: 
 
 
 
 
Nombre: FIDELIA MOSQUERA BRYAN 

Área: Coordinación administrativa 

Correo: fmosquerab@sena.edu.co  

 

Elaboró: Faimer Arroyo Garcés 

Cargo: Arquitecto CNPB  

mailto:fmosquerab@sena.edu.co

