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1. ANALISIS DEL SECTOR:

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA realiza el ANALISIS DEL SECTOR
requerido conforme al arficulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para adelantar ef
proceso de seleccion y la consecuente celebracion del contrato requerido.

ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES

1.1. A fin de salisfacer la necesidad que presenta el Departamento de Risaralda se
requiere contratar una persona natural o juridica que preste fos servicios de
“CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REFORZAMIENTO PARA EL PUENTE
PEATONAL VEREDA SANTA MARTA - MUNICIPIO DE PUEBLO RICO -
DEPARTAMENTO DE RISARALDA", para el cual se requiere contratar:

PERSONA JURIDICA: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una
persona Juridica cuyo objeto este relacionado con el objefo de la presente contratacion,
cuyo representante Jegal sea Ingeniero Civil y/o Arquitecto yfo Profesional
Constructor en Arquitectura e Ingenieria, presentar copia de la Tarjeta Profesional y el
Certificado de Vigencia expedido por ef COPNIA o CPNAA o segun sea el caso con una
experiencia general minima de 5 afios.

Importante: £n caso tal que el Representante Legal no sea Ingeniero Civil, su propuesia
debera estar avalada por un Ingeniero Civil el cual deberd presentar copia de la Tarfeta
Frofesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA de conformidad con el
Articulo 20 de fa Ley 842 de 2003,

PERSONA NATURAL: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una
persona natural cuya profesion sea Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Profesional
Constructor en Arquitectura e Ingenieria con una experiencia general minima de 5
afios, presentar copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por
el COPNIA o CPNAA o segun sea el caso, de conformidad con el Articulo 20 de la Ley
842 de 2003.

Impartante: En caso lal que el propenente no sea Ingeniero Civil, su propuesta debera
estar avalada por un Ingeniero Civil el cual deberd presentar copia de la Tarjeta
Profesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA de conformidad con el
Articulo 20 de la Ley 842 de 2003.
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CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: Conformados por personas naturales y/o
juridicas que cumplan con 0§ incisos anteriores.

EXPERIENCIA:

El proponente debe presentar para acreditar la experiencia como requisito habilitante
maximo dos (2) certificados de contratos expedidos por entidades Publicas o Privadas
que hayan recibido del oferente los bienes, -obras o servicios objeto del Proceso de
Contratacion, en cuyo objeto se demuestre experiencia como Contratista en Obras de
Construccién y/o Adecuacion y/o Mantenimiento. y/o Mejoramiento de puentes
peatonales o vehiculares con entidades. publicas o privadas y que sumados sean por un
valor igual o superior a 22.07 SMMLV traidos a valor presente.

1.2, Hacer un analisis que cubra los aspectos legales, comerciales, financieros;,
organizacionales y de analisis del riesgo con relacion a:

a) ¢ El Departamento ha contratado. recientemente los servicios requeridos?

Si, La entidad ha celebrado contratos en vigencias anteriores de ia misma naturaleza

b} ¢ Cual fue el valor del contrat¢ y su estructura?
NO.
MODA;IDAD OBJETO VALOR ANTICIPO OFERENTES
MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y/O
SONTRATO | CONSTRUCCION DEPUENTE | . S | 30% 9
- PEATONAL PARA ACCESO A e
ESTACION PEREIRA
MANTENIMINETO DE PUENTE
i CONTRATO PEATONAL VEREDA SANTA
\ Si-IPMC-60- MARTA, MUNICIPIO DE PUEBLO | $48.830.180 0% 1
2019 RICO DEPARTAMENTO DE
RISARALDA
c) ¢La necesidad del Departamento fue satisfecha con los procesos de contratacion
anteriores?
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Si; fue satisfecha, toda vez que ef objeto solicitado en ese entonces fue ejecutado con
satisfaccion y se fogro la realizacién de las obras.

1.4 TIPO DE REMUNERACION: El Departamento de Risaralda, cancelara el valor del
Contrato que se suscriba con ocasion de éste proceso de fa siguiente forma: Un acta
tnica y final previamente aprobada por el Supervisor. Esta forma de pago obedece a que

e el tiempo previsto para la ejecucion del objeto contractual es tan corto que no se hace
necesario anticipo ni actas parciales.

2. ESTUDIO PREVIO

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA realiza el ESTUDIO PREVIO requerido
conforme al articulo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del
Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 para adelantar el proceso de seleccion y fa
consecuente celebracion del contrato requerido.

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.,

El Departamento de Risaralda realiza actividades acordes con el desarrollo de los
programas y proyectos relacionados con el mejoramiento de fa infraestructura fisica y vial
de sus municipios, puesto que se preocupa por brindarles a sus habitantes espacios y
vias adecuadas para el desarrofio de sus actividades.

Con el fin de darle solucion a la problematica expuesta a la secretaria de infraestructura
por medio del radicado 6041 de afio 2019, con ef que manifestaron el estado en deteroiro
en el que se contaba el puente Santa Marta de la ubicado en el Municipio de Pueblo Rico,
y el cual presta servicio a una poblacion aproximada de 120 personas entre elfos nifios y
adultos mayores; en revision del contrato No. 1665 de fecha 08 de Noviembre 2019 con
objeto * MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL VEREDA SANTA MARTA,
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEPARTAMENTOQ DE RISARALDA”, se efecutd en su
totalidad dicho contrato, en el que se intervind el entremado de. la madera, se priorizé el
reforzamiento en estructuras mefalicas en algunos elementos def puente, se instalo malla
de seguridad en los laterales del puente, se realiza pintura y mantenimiento a la
estructyra metalica. Por lo tanto, no se establecié dentro de los alcances del contrato
1665 de 2019 la construccion de la cubieria y reforzamiento de pasamanos sobre dicho
puente; por ende, en el presente proceso se pretente realizar obras complementarias al
puente, con ef fin de garatizar una seguridad optima para los usuarios del puente y
exteneder fa vida util del puente en general.
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Por lo anterior, es necesario realizar la “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y
REFORZAMIENTO PARA EL PUENTE PEATONAL VEREDA SANTA MARTA -
é MUNICIPIO DE PUEBLOQO RICO - DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

2.1.1. Determinacion de la necesidad que tiene el Departamento: Se hace necesario
mfé contratar, la “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REFORZAMIENTO PARA EL
~ & PUENTE PEATONAL VEREDA SANTA MARTA - MUNICIPIO DE PUEBLO RICO -

Y/  DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

o\
\\ 2.1.2. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra en el
Plan de Compras 2020.

? 2.1.3. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuenira dentro
; del plan de accidn de la Secretaria de Infraestructura.

2.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

ks asi, como el Plan de Desarrollo “Risaralda Verde y Emprendedora® contempla entre
sus programas, el Programa N° 25 “MEJORES VIAS PARA UNA RISARALDA VERDE,
EMPRENDEDORA Y EN PAZ” cuyo objeto es modernizar la red vial departameéntal,
mejorando la transitabilidad y conectividad vial en el departamento de Risaralda,
eslableciendo como Meta de resultado, Mejorar la transitabilidad de la red vial a cargo del
departamento en un 30% en el cuatrienio. A su vez el Subprograma N° 25.1 "RED VIAL
DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN PARA LA PAZ” el cual hace referencia a la
necesidad de conservar en buen estado la red vial de segundo y tercer orden del
departamento, asi como atender de manera oportuna y eficaz las emergencias viales que
se presentan y que afectan no solo fa transitabilidad de las personas, sino la economia de
todo el departamento. ES importante destacar que las intervenciones se realizaran
E utilizando tecnologias y métodos alternativos novedosos que ademas de seguridad
; constructiva, contribuyan a la economia departamental. Este subprograma tiene como
Objetivo principal, conservar en buen estado la red vial de segundo y tercer orden del
departamento, estableciendo como Meta de Producto, efectuar mantenimiento al 80% de
la red vial de segundo y tercer orden a cargo del departamento en ef cuatrienio.

; Para tal fin, los ingenieros de la Secretaria de Infraestructura, constantemente realizan
visitas técnicas a los diferentes municipios del Departamento de Risaralda e identifican
? cuales espacios deben ser atendidos por esta Administracién, de conformidad con lo

establecido en fa Constitucion Politica Colombiana Articulo 298, asi como en la Ley 498
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de 1998 Articulo 6 los cuales tratan sobre los principios de coordinacion,
complementariedad y subsidiariedad.

2.2.1. VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO.

Para el presente proceso se tiene que se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de
acuerdo con los siguientes datos:

Certificado de Registro de Actividades: BP-956

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y WMAN TENIMIENTO MANUAL,
RUTINARIC Y PERIODICO DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES,
PUENTES Y CAMINOS DE RISARALDA

Producto: Via secundaria mejorada.

Objeto del Gasto: “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y REFORZAMIENTO PARA EL
PUENTE PEATONAL VEREDA SANTA MARTA - MUNICIPIO DE PUEBLO RICO -
DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

Valor del Objeto del Gasto: $21.640.916
Codigo N°: 2004660000052

23. OBJETO A CONTRATAR: “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y
REFORZAMIENTO PARA EL PUENTE PEATONAL VEREDA SANTA MARTA -
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - DEPARTAMENTO DE RISARALDA",

2.3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. IDENTIFICADO CON EL
CUARTO NIVEL DE LA CLASIFIACION DE BIENES Y SERVICIOS.

Para darle solucion a la problemdtica anteriormente expuesta, realizar el reforzamiento
del puente y construir la cubierta en toda el area del puente con el objetivo de alargar la
vida util del puente y todos sus componentes.

El objeto descrito se encuentra identificado dentro de fa clasificacion de bienes y servicios
con los codigos UNSPSC 721029 (Servicios de Mantenimiento y reparacion de

g
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intalaciones y/o. UNSPSC 721033 (Servicios de Mantenimiento y reparacion de
infraestructura). :

Grupo Segmento Familia Clase

F. Servicios. | 72. Servicios- de | 10. Servicios de | 29. Servicios de
Edificacion, Mantenimiento y | Mantenimiento Y
Construccion de | reparaciones de | reparacion de
Instalaciones y | construcciones 0 | instalaciones
Mantenimiento instalaciones _ _

F. Servicios. | 72. Servicios de | 10. Servicios de | 33. Servicios de
Edificacion, Mantenimiento y | Mantenimiento y
Construccior de | reparaciones de | reparacion de
Instalaciones y | construcciones 0 | Infraestructura
Mantenimiento instalaciones

2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
2.4.1. OBLIGACIONE DEL DEPARTAMENTO:

Designar un supervisor que realice la vigilancia, controi y seguimiento del contrato.
Desarrollar las actividades de coordinacidn que sean necesarias,

Mantener el flujo de informacion sobre la marcha del Contrato.

Realizar el pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Las demas gue sean acordes con la naturaleza del presente contrato

Ok N

2.4.2. DEL PROPONENTE:

Entregar los documentos requeridos en la presente invitacion.

Entregar dentro de su propuesta el anélisis de los precios unitarios (APU'S)

Entregar dentro de su propuesta ef cuadro de calculo del A.U. (Administracion y
Utilidad), teniendo en cuenta como minimo los Siguientes items; Personal
profesional y técnico, personal administrativo, equipo y gastos de obra no
incluidos en costos directos, documentacion de legalizacidn, gastos de
papeleria y la utilidad. '

L=
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2.4.3. DEL CONTRATISTA:

1. Responder porque las obras ejecutadas se entreguen en condiciones dptimas en
materiales y presentacion.

2. Ejecutar fa obra en el sitio determinado por el Departamento.

3. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para los trabajadores.

4. Cumplir con las. cantidades y caracteristicas establecidas en las especificaciones
técnicas expedidas por la secretaria de Infraestructura.

5 Afiliacion ARL y pago al dia de parafiscales establecidas por ley para los

trabajadores.
Adicionalmente debera llevar a cabalidad lo siguiente:
» Libro Diario de la Obra (Biticora)

El dia en que inicien los trabajos, se abrira un libro en ef cual quedaran consignadas todas
las observaciones o sugerencias que diariamente haga la supervision.

Ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que sucedan en el frente de
trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes
de lrabajo, avance de obra, suministro de materiales, efc.

Las hojas def libro inicialmente deberdn ser enumeradas porla supervision y en la primera
hoja se dejaran los nombres y las firmas de quienes estén autorizados para rubricar las
anotaciones.

En el caso de extravio de la bitdcora, tanto como ef contratista como el Supervisor, o en su
defecto el coordinador def contrato, elevaran una denuncia ante la autoridad competente,
iniciardn una nueva bitacora, incluyendo en las primeras hojas la circunstancia de perdida
y las anotaciones recordadas, firmadas por las partes.

Si no se cumple con lo anterior, el supervisor y/o coordinador harén por su cuenta la
reconstruccion del libro y firmara este, sin que pueda haber reclamacion posterior por
parte del contratista.

s Seguimiento Fotografico

El coniratista debera hacer seguimiento fotografico defl curso de toda la obra. Para la
aprobacion de actas se exigird la presentacion del registro. (fotografias a color ylo en
blanco y negro segtn el caso).

7
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Con ef acta se debera entregar un registro fotogréfico en donde se muestre panoramicas
de antes y después de la obra, del avance de la obra, de la ejecucion de la obra, medidas
de seguridad y sefalizacién ubicada en el sitio de fa obra. Las fotos panoramicas de la
obra ejectitada en lo posible deben ser tomadas desde el mismo sitio que se escogio para
las panoramicas def antes.

Adicionalmente las fotografias para el acta deberan pegarse en hojas identificadas con ef
numero del contrato, el objeto de la obra y el acta a la cual pertenecen, formando un
album legajado, cada fotografia debe tener un pie de foto con la leyenda respectiva.

+ Materiales

Todos los materiales que requieran en la obra deberén cumplir con los siguientes
requisitos:

v Los costos de adquisicion, transporte, almacenamiéntos, utilizacion o instalacion,
deben quedar incluidos en los precios unitarios correspondientes.

v lLos materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a los
requerimientos que mencionan las especificaciones técnicas.

v [El suministro deberé ser oportuno siendo responsabilidad del contratista, por
consiguiente, no dara lugar a solicitar ampliacion def plazo de gjecucion, cuando el
suministro sea deficiente o inoportuno.

e Plan de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial

El contralista, ademas de la obligacion de establecer y gjecutar en forma permanente el
plan de salud ocupacional, segin lo establecido en las normas vigentes, Decreto Nro.
1295 de 1994, Decreto 1771 de 1994, Decreto 15630 de 1996 — Ley 1562 de 2012 y
demés normas concordantes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de
trabajo, v debera presentar los pregramas detallados a la firma del acta de iniciacion del
confrato.

Los planes deberan ser efaborados, aprobados e implementados.

e Parafiscales.
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Persona Juridica: Los Contralistas estan en la obligacion del pago de Seguridad
Social Integral y parafiscales durante el tiempo de ejecucién del Contrato, eflos
son: EPS, Pension, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja
de Compensacion Famifiar y FIC. Esto en concordancia con el Articulo 50 de la
Ley 789 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Segun el caso.

Persona Natural: Copia de la planilla de pago se Seguridad Social Integral (salud,
pension y ARL).

EL CONTRATISTA se compromete ademas del objeto del Contrato y su alcance,
a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas
con el uso de la documentacion utilizada en el Sistema de Gestion de Calidad de
la Gobernacion de Risaralda, en especial las politicas de operacion.

EL CONTRATISTA se compromete a que en lo posible utilizara personal con
algun tipo de discapacidad demostrada mediante certificacion emitida por ei
Ministerio del Trabajo o de quien corresponda.

EL CONTRATISTA esta obligado a la presentacion de informes con os debidos
soportes, conforme a las actividades previstas en este contrato.

Asesores o Subcontratos

£l proponente favorecido con la adjudicacion podra contratar los servicios de Asesores
externos o subconlratar ciertas actividades con firmas especializadas, siempre y cuando
ponga en consideracion este hecho a la interventoria antes de producirse, y previa la
presentacion de documentos en donde se indique claramente ef objeto y alcance del que
desarroflara.

La calidad y el cumplimento de las labores ejecutadas por subcontratistas serd
responsabilidad exclusiva del contratista, que suscriba ef conirato con el Departamento, lo
miso que la relacion laboral o legal que se genere.

Personal Indispensable:

a) Maestro de Obra; Técnico Constructor o Tecndlogo en Obras Civiles
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Incluir en la propuesta la respecliva tarjeta profesional certificada por el COPNIA y de
Experiencia general de Tres (3) afios y Experiencia especifica quien aporte minimo un
certificado en Obras de Construccion y/o Adecuacion y/o Mantenimiento y/o Mejoramiento
de puentes peatonales o vehiculares (Cumplimiento de la Ley 64 de 1993 y demas
normas reglamentarias)

Incluir en la propuesta la hoja de vida del Maestro con la respectiva tarjeta certificada y
gxpedida por el COPNIA.

. L a dedicacion del maestro de obra sera del cincuenta por ciento (50%)

El proponente debe anexar en la propuesta: Los Certificados de Experiencia, la tarjeta
profesional del Maestro de Obra, dado que este requisitoc SERA HABILITANTE.

bh) Asesor {a) en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad Industrial:

Profesional acreditado en esta especialidad, tendra a su cargo supervisar periddicamente;
la correcta implementacién del programa de riesgos y salud octipacional del Contralista.

Con experiencia especifica en Obras Civiles de un (1)} afio.

Para el presente caso el Asesor(a) en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad
Industrial, estara Tiempo parcial y deberd presentar el informe del Sistema de Gestién de
Seguridad v Salud en el Trabajo debidamente firmado de acuerdo a las actas presentadas
por del contratista.

Para el presente caso el Profesional e Salud Ocupacional_ estaré con una dedicacion del
15%.

Residente de Obra; deberd ser Ingeniero civil, contar con una experiericia general de
mas de cinco (5) afios contados a partir de la expedicion de la malricula profesional y una
experiencia especifica: quien aporte minimo un certificado en Obras. de Construccion y/o
Adecuacion y/o Mantenimiento y/o Mejoramiento de puentes peatonales o vehiculares.
(Cumplimiento de la Ley 64 de 71993 y demas normas reglamentarias)

Para el presente caso el residente, estard con una dedicaciéon del 10%.
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IMPORTANTE:

El proponente debe anexar en la propuesta: Los Certificados de Experiencia, las tarjetas
profesionales, los certificados de vigencia del Maestro de Obra, Profesional En salud
ocupacional y del residente de obra, dado que este requisito SERA HABILITANTE.

DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENDIA PARA EL PERSONAL DE OBRA
DE OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO:

Deberan presentar certificacion expedida por la Entidad Ptiblica Contratante, en la que se
verifique tal condicion. De no ser posible se aceptara la certificacion expedida por ef
contratista acompariado de la certificacion de la Entidad Publica expedida al Contratista.

No se requiere de licencia de construccion ni Permiso de Ocupacién para obras
contratadas por el Estado.

DE OBRAS PRIVADAS:

Para las obras privadas, deberdn presentar certificacion expedida por el titular de la
Licencia de Construccién y anexar copia de la misma expedida por curaduria urbana o
entidad competente, acompafada de la copia del formulario Unico Nacional (en caso de
que aplique), y la copia del respectivo “Certificado de Permiso de Ocupacior” de que trata
el Articulo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, expedido por la autoridad
competente para ejercer el control urbano y posterior de obra, o el que aplique de
acuerdo con la reglamentacion vigente a la fecha.

Importante: Entiéndase por expetiencia general, el tiempo tomado desde la fecha de
expedicion de la matricula (COPNIA) que Jo acredita como Maestro de Obra.

« La experiencia General y Especifica se contabilizaré hasta la fecha de cierre de/
presente proceso.

» No se tendrd en cuenta el tiempo por suspensiones.
o Cambios de Personal
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Si durante la ejecucion del Contrato el personal descrito anteriormente requiera ser
cambiado, seré necesario reemplazario por otro igual o de mayor experiencia al
inicialmente contratado y debera ser previamente aprobado por la Secretaria de
Infraestructura.

El Departamento de Risaralda, Secretaria de Infraestructura, se reserva el derecho de
solicitar cambios en el personal vincufado al Conlrato.

o EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar conjuntamente con la Supervision o
Interventoria la evaluacién de proveedores, conforme a las obligaciones y
documentacion solicitada.

o EL CONTRATISTA se compromete ademas del objeto del Conirato y su alcance, a
cumplir con todas las obligaciohes inherentes a &, en especial, las relacionadas con el
uso de la documentacion utilizada en el Sistema Integrado de Gestion y Control de la
Gobernacién de Risaralda.

o FL CONTRATISTA estd obligado a la presentacion de informes con los debidos
soportes, conforme a las aclividades previstas en este contralo y cronograma
establecido para el cumplimiento del mismo..

e FL CONTRATISTA se compromete a aceptar las condiciones establecidas en la
comunicacion de aceptacion de oferta suscrita por la entidad.

2.5, MODALIDAD DE SELECCION Y TIPO DE CONTRATO: Conforme a la naturaleza
v cuantia del contrato ef proceso de seleccion serd bajo la modalidad de INVITACION
PUBLICA DE MINIMA CUANTIA, y el tipo de contrato es de Obra Publica.

2.6, FUNDAMENTQO JURIDICO: El presenie proceso se adelanta conforme a fa Ley 80
de 1993, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y los articulos
22121.51y221.21.52del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018.

2.6.2. ORDENANZA DE FACULTADES: Ordenhanza No.00T de marzo 12 de 2020

sancionada en Marzo 16 de 2020, Decrelo de Delegacion 038 de enero 08 de
2020.
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2.7. JUSTIFICACION DEL CALCULO EL PRESUPUESTO ESTIMADO: VEINTI UN
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($21.640.916).

2.7.2. Variables o forma en que se calculd el presupuesto.

Para la elaboracion del presupuesto oficial, se tomaron como base los precios de
referencia del Departamento.

2.7.3. Aspectos Tributarios y Financieros del Contrato

Como guia para que el Proponente realice el calculo del AU, se relacionan los impuestos
y las Estampillas Departamentales y las pdlizas inherentes a la ejecucion del Contrato,
resultante de la adjudicacion del presente proceso:

» Retencién en la Fuente.
En aquellos casos que determine la Ley.

e Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en el Departamento de
Risaralda
Que sera del Tres Por Ciento (3%) sobre el valor del Contrato.

s LCstampilla Pro — Desarrollo
Que sera del Dos Por Ciento (2%) sobre el valor def Conirato.

« Contribucion Especial
Que serd del Cinco Por Ciento (5%) sobre el valor del Contrato, de conformidad con la ley
1106 de 20086, prorrogada por la Ley 1738 de 2014,

» Impuesto de ICA
Sera porcentual (%) sobre el valor del Contrato, porcentaje establecido para el municipio
de Pueblo Rico.

e Impuesto de Valor Agregado (IVA)
Enlos casos que determine la Ley.

e Pélizas
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Tal y como se establece en el numeral 4.0 del presente estudio.

o Estampilla Universidad Tecnolégica de Pereira
Que serd del Uno Por Ciento (1%) sobre el valor del Contrato.

2.7.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a la siguiente
Disponibifidad Presupuestal:

CERT. DISPON. RUBRO VALOR DEL |
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL cDP SECRETARIA
893 de 31 de marzo de 2020 | 0310-2337250101-23 $21.640.916  Infraestructura |
TOTAL $21.640.916

2.7.5. Relacién Existente entre la Contratacion a realizar y el Rubro Presupuestal
del cual se derivan sus Recursos de Sobretasa al ACPM.

Los Recursos destinados para la ejecucion del presente contrato de obra corresponden a
Recursos Propios, Se justifica la relacion entre el proyecto y el gasto, toda vez que este
incluye dentro de sus actividacdes fa que se denomina Mantenimiento, estudio de vias,
puentes vy caminos de Risaralda y, Sobretasa al ACPM, que estan relacionados
directamente con la coniratacién, acorde con el Plan de Desarrolfo 2016-2019 Risaralda:
Verde y Emprendedora, siendo coherente con el objeto a contratar.

2.8. FORMA DE PAGO:

Un acta dnica y final previamente aprobada por el Supervisor. Esta forma de pago
obedece a que el tiempo previsto para la gjecucion del objeto contractual es tan corto que
no se hace necesario anticipo hi actas parciales.

2.8.2. Anticipo: No Aplica.

2.8.3. Justificacién de Ia entrega de anticipo: No Aplfica.

2.9. PLAZO DE EJECUCION: Trenta (30) dias calendario contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de iniciacion del Contrato, sin exceder'el 31 de Diciembre de 2020.
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2.10. CRITERIOS HABILITANTES.
Conforme fa Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 los Criterios habilitantes son:

2.10.1. CAPACIDAD JURIDICA, esta se acreditars asi:

LAS PERSONAS JURIDICAS deberan acreditar su capacidad juridica con el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su
domicilio, o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias antericres a la fecha de
presentacion de la oferta. La duracion de la Firma debe ser minima igual a la duracion del
Contrato y Un (1) afic mas. ( art 6 Ley 80 de 1993)

El Departamento verificara la capacidad juridica de una persona juridica revisando
los siguientes aspectos

2.10.1.2 £l Objeto Social de la Persona Juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato, por lo tanto, este deberd estar
relacionado con OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION,
MANTENIMIENTO, AMPLIACION, REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES.

El objeto social se verificara en el certificado de existencia y representacion legal.

2.10.1.3. LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL de quien suscribe la oferta, lo cual
se verifica con la inscripcidon del representante legal en el certificado de existencia y
representacion legal.

2.10.1.4. LAS FACULTADES PARA CONTRATAR DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA PERSONA JURIDICA para presentar |a oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto del contrato, lo cual se verifica en el certificado de existencia y
representacion legal.

210.1.5. LA AUSENCIA DE INHABILIDADES, [NCOMPATIBILIDADES O
PROHIBICIONES DE LA PERSONA JURIDICA PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

Este requisito lo verificara El Departamento con la presentacion de una declaracion
expresa en la carta de presentacidn de la oferta, de parte del representante legal de la
persona juridica; en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante
legal estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.
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Adicionalmente la Entidad Estatal consultara los sistemas de informacién de la
Procuraduria General de la Nacion, la Contraloria General de la Republica y los
antecedentes penales.

2.10.2. PERSONAS NATURALES EL DEPARTAMENTO VERIFICARA LA CAPACIDAD
JURIDICA DE LA SIGUIENTE MANERA:

2.10.2.1. LA MAYORIA DE EDAD, la cual es acreditada con la cédula de ciudadania,
para los nacionales cojombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los

extranjeros. La simple presentacion de este documento sirve para acreditar ta capacadad'

juridica.

2.10.2.2. LA AUSENCIA DE LIMITACIONES A LA CAPACIDAD JURIDICA DE LAS
PERSONAS NATURALES.

Este requisito lo verificara El Departamento con la presentacion de una declaracion
expresa en {a carta de presentacion de la oferta de la persona natural en la cual certifique
que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones. '

Adicionaimente ia Entidad Estatal debe consultar los sistemas de. informacion de la

Procuraduria General de la Nacion, ta Contraloria Generai de la Republica y los

antecedentes penales.

2.10.2.3. LA IDONEIDAD requerida para persona natural, que sea un Ingeniero Civil y/o
Arquitecto y/o profesional constructor en Arquitectura e Ingenieria con una experiencia
general minima de 5 afios, el cual se acreditarda mediante certificado de vigencia expedide
por-el COPNIA o CPNAA, segin sea el caso, de conformidad con el Articulo 20 de la ley

2.10.2.3.4. TARJETA PROFESIONAL, si fuere el caso.

2.10.2.2.2. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA TARJETA PROFESIONAL VIGENTE,
si fuere el caso.

2.10.3. Certificado de pago de aportes parafiscales para persona juridica o la Planilla de
pago de la Seguridad Social para la Persona Natural.
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En caso de Consorcio o Unién Temporal, todos los integrantes deberan acreditar el Pago
de Seguridad Social o el Pago de Parafiscales, segun aplique.

2.10.4. Cumplir con el perfil solicitado en el Numeral 2.10.6. para la Persona juridica
y/o natural y los integrantes del Consorcio o Union temporal.

2.10.5. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES

2.10.6. PERFIL SOLICITADO
Podran participar en la presente contratacion:

a) Persona Natural: Ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Profesional Constructor en
Arquitectura e Ingenierfa con una experiencia general minima de 5 afos, presentar copia
de la Tarjeta Proféesional y el Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA o0 CPNAA o
segun sea el caso. Para esta dos ultimas profesiones, la propuesta deberd estar avalada
por un Ingeniero Civif, de conformidad con ef Articulo 20 de la Ley 842 de 2003,

b) Persona Juridica: persona Juridica cuyo objeto esté relacionado con el objeto de
la presente contratacion, cuyo representante legal sea Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o
Profesional Constructor en Arquitectura e Ingenieria, presentar copia de la Tarjeta
Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA o0 CPNAA o segiin sea el
caso coituna experiencia general minima de 5 afios.

Importante: En caso tal que el Representante Legal no sea Ingenierc Civil, su propuesta
debera estar avalada por un Ingeniero Civil el cual deberd presentar copia de la Tarjeta
Profesional y ef certificado de vigencia expedido por el COPNIA de conformidad con el
Articulo 20 de la Ley 842 de 2003.

cj CONSORCIOS © UNIONES TEMPORALES: Conformados por personas
naturales y/o juridicas que cumplan con los incisos anteriores.

1. Certificado de Pago de Parafiscales para Persona Juridica.

2. Certificado de Pago de Seguridad Social (Planiila) para Persona Natural.
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3. La idoneidad requerida para persona natural, se acredita con copia tarjeta
profesional.
4. Tarjeta Profesional: Como Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Profesional

Constructor en Arquitectura e Ingenieria.

5. Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional Vigente (COPNIA o CPNAA
segun el caso).

La persona natural cuando ejerza actividades de Comercio debera anexar el Registro
Mercantil expedido por la Cémara de Comercio.

2.10.7. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

El proponente debe presentar para acreditar la experiencia como requisito habilitante
maximo dos (2) certificados de contratos expedidos por entidades Publicas o Privadas
que hayan recibido del oferente los bienes, obras o servicios objeto del Proceso de
Contratacion, en cuyo objeto se demuestre experiencia como Contratista en Obras de
Construccién y/o Adecuacion y/o Mantenimiento y/o Mejoramiento de puentes
peatonales o vehiculares con entidades ptblicas o privadas y que sumados searn por u
valor igual o superior a 22.07 SMMLYV traidos a valor presente.

l PARA EL PROPONENTE PLURAL: Se aceptara la experiencia en maximo dos (2)
‘ certificados como la sumatoria de lg experiencia de los integrantes del Consorcio o Unién

Temporal, sin importar su porcentaje de participacion en el mismo. También se aceptara
l que el Cien Por Ciento (100%) de la experiencia acreditada sea aportado por uno solo de
| los mtegrantes del Consorcio o Union Temporal.

Nota: En los casos en que el certificado del contrato aportado haya sido celebrado en
Consorcio, Unién Temporal o cualquier ofra forma de participacion conjunta, se tomara
como experiencia para cada integrante el Cien Por Ciento (100%) de la misma.

Nota: Para realizar la actualizacién del valor de la certificacion, la Entidad calculara el
ndmero de salarios minimos de fa fecha de terminacion del contrato ceriificado y lo
muitiplicara por el salario minimo de la vigencia 2019.

Los Cerfificados mencionados en los parrafos anteriores deberan estar suscritos por la
persona competenle y debidamente firmados y deberan coptener como minimo la
siguiente informacion:
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- Identificacion de la entidad o empresa contratante
- Identificacion del coniratista

- Nimero del Contrato

- Objeto del Contrato

- Valor del Contrato

- Fecha de iniciacion y Terminacion del Contrato

- Tiempo de Ejecucion

- Cargo desempariado de quien firma el certificado

DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PROPONENTE

DE OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO:

Deberan presentar certificacion expedida por fa Entidad Publica contratante, en la que se
verifique tal condicion. De no ser posible se aceptaréd la certificacion expedida por el
contratista acompaiiado de la certificacion de la Entidad Publica expedida al Coniratista,
DE OBRAS CONTRATADAS POR ENTIDADES PRIVADAS

Para las obras privadas, deberan presentar certificacion expedida por ef titular de la
licencia de construccion y anexar copia de la misma expedida por curaduria urbana o
entidad competente, acompafiada de la copia del formulario Unico Nacional {en caso de
que aplique), y la copia del respectivo “Certificado de Permiso de Ocupacion” de que trata
el articulo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio de la cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” expedido por la
autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de la obra, o el que
apligue de acuerdo con la reglamentacion vigente a la fecha.

Nota 1: La contabilizacion de los meses se contars de 30 dias calendario.

Nota 2: L a experiencia exigida debe ser-de contratos terminados antes de/ cierre.

Nota 3: Para acreditar la experiencia No se aceptaréa copia de los contratos,

2.10.8 CAPACIDAD FINANCIERA. No Aplica

2.10.9. Documento de Conformacién de Consorcios o Uniones Temporales.
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En ef presente documento debera definir claramente los porcentajes de participacion, el
nombre del Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma,
asimismo, debe tenerse en cuenta, que quienes se presenten en Consorcios 0 Uniones
Temporales no podran participar como Persona Natural y/o Juridica individual, el
documento debe contener:

1. La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (2) dos afios mas por
la liquidacion de los contratos.

2. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Union
Temporal.

3. Establecer qué persona, representara al Consorcio o Unién Temporal. Luego de
presentada la propuesta éste no podré ser modificado, sin previa autorizacion de
fa enfidad.

4. Debe tenerse en cuenta que no podrd haber cesion de la participacion de los

integrantes del Consorcio o Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion

a un tercero, se requerird previa autorizacion escrita de la entidad. En caso de

aceptarse la cesién por parte de la Entidad el cesionario deberéd tener las mismas

o mejores calidades que el cedente.

Sefialar el porcentaje de participacion.

Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal de

cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal,

atendiendo a lo exigido en el pliego de condiciones sobre este documento.

7. Bl documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todos los
infegrantes.

8. El documento de constitucion del Consorcio o union temporal debera identificar
plenamente a todos los integrantes con direccion teléfono y correo electronico.

9. Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse o contratar.

10. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil
solicitado.

o o

3. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE Y/O CALIFICACION

La calificacion de fas ofertas se haré tenlendo en cuenta solo el factor PRECIO.

I Componente economico | 100 Puntos

3.1. COMPONENTE ECONOMICO. La propuesta economica se evaluara asi:
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Se asignara EL. MAXIMO PUNTAJE (100 puntos) al proponente que presente la oferia
con menor valor y a los demas en forma proporcional mediante fa aplicacion de una regla
de tres inversas.

Se verificara que &l valor de las Ofertas sea igual o por debajo de (EL PRESUPUESTO
OFICIAL), determinado en la presente invitacion, de encontrarse alguna propuesta por
encima de estos precios, sera descalificada.

La evaluacion economica se hara teniendo en cuenta el valor que resulte de la correccion
aritmética.

3.2. CORRECCION ARITMETIC{\ Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LA INVITACION (al primero en el orden de elegibilidad):

De manera secuencial se seguira el siguiente procedimiento:

Se procede a revisar las operaciones aritméticas y sus resultados, en el cuadro de la
propuesta, si se encontrara error o inconsistencia, se procederén a corregir fos resultados.
Si el resultado de la correccion supera més o menos el CERO PUNTO CINCO POR
CIENTO (0.5%) del valor de la oferta con respecto a si misma o supera el presupuesto
oficial, la propuesta sera rechazada, En todo caso el valor total de la propuesta, para /a
evaluacién economica, sera el que resulte corregido en dicha revision.

No aceptara ningun tipo de enmendadura en el cuadro de la propuesta, que 0 venga
claramente refrendada con fa firma del proponente, si esto ocurre la oferta sers
automaticamente rechazada.

En fa revision Aritmética se corregira el Formulario, teniendo en cuenta la integralidad del
mismo, es decir cada columna y fila que lo integre.

En esa etapa las propuestas serén descalificadas en los siguientes casos:
e Que no oferte las cantidades solicitadas o que los items solicitados san
modificados en su descripcion o especificacion técnica, o estén incompletos.

» Cuando en el cuadro de la propuesta no se registren los precios unitarios.
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» Cuando las descripciones de los items del cuadro de la propuesta hayan sido
maodificadas.

e Cuando se varié en el cuadro de la propuesta la unidad de medida del item.

o Si el resuftado de la correccion supera mas o menos el CERO PUNTO CINCO
POR CIENTO (0.5%)

REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 6° y 7° del articulo 30 de la
Ley 80 de 1993 y ef articulo 5° de fa Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo seralado en los
pronunciamientos del Consejo de Estado (Sala de lo Contenciose Administrativo, Seccion
Tercera, Subseccion C, Consefjero Ponerite: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 29 de
julio de 2015, Radicacion 250002331000200501178-01), indicados en los documentos y
estudios previos, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, durante el término de
evaluacién de las propuestas, solicitard a los proponentes, en caso de ser necesario,
fas aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de
subsanabhifidad. '

Los proponentes deberén allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto
les fijie el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, las clarificaciones y/0 documentos
requeridos, so pena del rechazo de fa propuesta.

En esta etapa las propuestas serén descalificadas en los siguientes casos:

o Cuando la propuesta econémica esté incompleta, es decir que no oferte las
cantidades. y/o los items solicitados sean modificados en su descripcion.

o Cuando se varie en el cuadro de la propuesta la unidad de medida del item segiin
anexo del Cuadro de la Propuesta.

e Cuando se varie la cantidad de uno o mas items en comparacion con el Cuadro de
la Propuesta.

« Cuando el proponente no presente la totalidad de los anélisis de precios unitarios o
que alguno de ellos esté incompleto.
o Cuando no presente el cuadro del calculo del AU.
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» Cuando en el cuadro de célculo del AU no incluya la totalidad del personal
profesional, técnico y administrativo, con las dedicaciones minimas, cantidades y
plazos determinadas en la invitacion.

e Cuando en el cuadro de calculo del AU no incluya Ia fotalidad de los impuestos

" contribuciones y pélizas determinados en el numeral 6.7 de la invitacién, o cuando
varie los porcentafes.

e Cuando el cuadro del calculo del AU no incluya al menos los equipos y gastos de
obra no incluidos en los costos directos, o cuando los porcentajes son inferiores a
los minimos requeridos.

s Cuando el resultado de la correccion supera mas o menos el CERQ PUNTO
CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor de la Oferfa con respecto a si misma o
supere el presupuesto oficial.

4, GARANTIAS.

JUSTIFICACION. Garantias destinadas a amparar los perjuicios de la naturaleza
contractual para garantizar las obligaciones surgidas conh ocasion del proceso de
seleccion y/o del contrato a cefebrar (Amparos que deben constituir en la Garantia Unica).

4.7 Cumplimiento
Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y
ocho (8) meses mas,

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre
fa liquidacion del cantrato.

kzsle garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal
incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan
pactado en el contrato. EI amparo de cumplimiento del confrato cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento fotal o parcial de las
cbligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardic o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas
de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En virtud de lo sefialado por el articulo 44 de la Ley 610 de 2000 y el decreto 1082 de
2015, la garantia de cumplimiento cubrird los perjuicios causados a la entidad estatal
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como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a
jos particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando
esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato
amparado por la garantia.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre
la liquidacion del contrato.

4.2 Calidad del Servicio: N/A

4.3 Calidad de los materiales: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato,
por el término del mismo y un (1) affos mas.

4.4  Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: Por el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término def mismo y tres (3) afios
mas.

4.5 Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor de la poliza deberé ser por 200
SMMLYV y ina vigencia igual al del contrato. :

La vigericia de esta gardntia debera ser igual al periodo de efecucion del contrato.

4.6 Estabilidad y Calidad de la Obra: El Valor sera del quince (15%) del valor de!
contrato. Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de fa
entidad y no sera inferior a cinco (5) afios.

Se firma a.los

4

g LE__‘ )
MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretario de Fafraestructura.

Director: Mauricio Alejandro Gallego Jiméne
[l -] '
Elabord. Cindy Carofina Catafio Ospina :
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