# FORMATO DE CONTRAPARTIDA

En virtud del presente contrato interadministrativo y en concordancia con su objeto, las partes establecen las condiciones bajo las cuales **GERENCIAS INTEGRADAS**, con NIT 901784915-6, aportará una contrapartida técnica y financiera que fortalece la ejecución de este.

**GERENCIAS INTEGRADAS**, en su condición de contrapartista, y en reconocimiento a su probada trayectoria y especialización en la formulación, estructuración y desarrollo de estudios y diseños de detalle para proyectos de infraestructura de alta complejidad, se compromete a aportar como contrapartida la financiación del equipo de personal clave del proyecto. Este equipo, seleccionado por su amplia y demostrable experiencia en el sector y su capacidad técnica altamente calificada, es esencial para la correcta y exitosa culminación de los estudios y diseños de detalle de las obras de mejoramiento de la infraestructura física de la sede central de la autoridad sanitaria en Santiago de Cali.

Este aporte técnico-profesional, valorado financieramente, representa veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, equivalente a la suma de noventa millones de pesos colombianos ($90.000.000). Este valor monetario será aportado por **GERENCIAS INTEGRADAS** mediante la asignación directa de los siguientes profesionales, cuyos perfiles y experiencia son determinantes para el logro de los objetivos contractuales:

| Rol en el proyecto | Nombre | Perfil y Responsabilidad |
|---|---|---|
| Director de Proyecto | Yimmy Javier Palacios | Profesional con más de 10 años de experiencia en la gestión y dirección de proyectos de infraestructura, encargado de la coordinación general, la planificación estratégica y el aseguramiento de la calidad y los plazos de entrega. |
| Especialista Arquitectónico | Guillermo Alberto Giraldo | Arquitecta con alta experticia en el diseño y la optimización de espacios funcionales y seguros para edificaciones de uso institucional. Será responsable de los estudios de detalle arquitectónico y la validación de la normativa aplicable, además cuenta con experiencia en reformas hospitalarias |
| Especialista Estructural | William Javier Fajardo | Ingeniero estructural, con más de 10 años de experiencia y maestría en estructuras, siendo perito en numerosos procesos, profesor de universidad en el área de estructuras y diseñador de estructuras de orden público; el cual será el responsable de los cálculos, especificaciones técnicas y la garantía de la integridad y estabilidad estructural de las intervenciones propuestas. |

Con la puesta a disposición de este equipo experto, **GERENCIAS INTEGRADAS** no solo cumple con un requisito contractual, sino que también ratifica su compromiso con la calidad y la excelencia, asegurando que la **SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** reciba un producto final que cumpla con los más altos estándares técnicos y que sirva de base sólida para la futura ejecución de las obras. Este personal clave se integrará plenamente al equipo del proyecto y su desempeño estará sujeto a la supervisión y aprobación del interventor designado. Como anexo a este documento, se adjuntan las hojas de vida del personal clave descrito, las cuales certifican su experiencia y cualificación para el proyecto.

Cordialmente;

**Fernando Medina Betancourt**
**Gerente General**

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

# HOJA DE VIDA



## PERFIL PERSONAL

**Nombres y Apellidos:** Yimmy Javier Palacios Arboleda
**Documento de Identidad**: CC. 1.077435290 de Quibdó
**Lugar de Nacimiento:** Quibdó - Choco
**Fecha de Nacimiento:** 28 de abril 1988
**Estado Civil:** Soltero
**Dirección:** Calle 55 #94-34 Conjunto R Segovia Torre E Apto 402
**Barrio:** Valle del Lili - Cali
**Teléfon**o: 3125361670
**E-mail:** ingenyimmy@gmail.com

## PERFIL PROFESIONAL

- Ingeniero civil creativo, responsable, tengo amplios conocimientos y estoy capacitado para trabajar en diseños de obras civiles, asesorías, dirección y residencia de obras, construcción y afines. También tengo conocimientos en elaboración y seguimiento de presupuestos de obras de construcción.
- Especialista en Gerencia de Construcción con una sólida formación técnica y humanística, alto desempeño en el direccionamiento efectivo de obras civiles, atención al cliente, funciones administrativas, Sistemas de Calidad y Gestión Integral. Capacidad de Dirección, Ejecución y seguimiento de órdenes.
- Especialista en finanzas, con habilidades de analizar, planificar y gestionar los recursos económicos de una organización o de personas, tomando decisiones estratégicas para optimizar el flujo de fondos, controlar riesgos y alcanzar objetivos financieros mediante la supervisión de presupuestos, inversiones y la elaboración de informes financieros

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

# PERFIL LABORAL

**CARGO:** Director técnico de Proyecto
**TIEMPO LABORADO:** 01/10/2019 hasta la fecha
**DURACIÓN:** 4 años

**EMPRESA:** ISACON EM SAS

**FUNCIONES:**

- Realizar la asesoría y apoyo técnico en los proyectos de obra civil
- Realizar apoyo técnico para la formulación y estructuración de proyectos
- Apoyo técnico en los procesos de licitación pública.
- Asesorar, hacer seguimiento y control integral de los proyectos
- Brindar apoyo y asesoría técnica para las adquisiciones y contrataciones previstas para los distintos proyectos.
- Realizar la asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos
- Elaboración y presentación de informes de necesidad, avances y ejecución de obra y/o interventoría.
- Realizar la debida compilación de la documentación de cada contrato asignado, ordenándolo por fecha para realizar el seguimiento respectivo hasta su liquidación y entrega a archivo.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**

**PROYECTO:** GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y TERRITORIALES DERIVADOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 743 DE 2018.

**CARGO:** Profesional de apoyo técnico
**TIEMPO LABORADO:** 28/11/2018 hasta el 20/09/2019
**DURACIÓN:** 6 meses

**EMPRESA:** EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

**FUNCIONES:**

- Realizar la asesoría y apoyo técnico a la ejecución de los procedimientos establecidos por la gerencia del proyecto
- Asesorar, hacer seguimiento y control integral del proyecto
- Brindar apoyo y asesoría técnica para las adquisiciones y contrataciones previstas y derivadas de la ejecución del proyecto
- Realizar la asesoría técnica para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.
- Elaboración y presentación de informes de necesidad, avances y ejecución de obra y/o interventoría.
- Realizar la debida compilación de la documentación de cada contrato asignado, ordenándolo por fecha para realizar el seguimiento respectivo hasta su liquidación y entrega a archivo.
- Seguimiento financiero al proyecto.

**PROYECTOS:**

1. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CUBIERTA E INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO ÉXITO POBLADO EN MEDELLÍN.
2. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PÉRGOLA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN MEDELLÍN.
3. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDEN FACHADA PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL IDEO

**CARGO:** Director de Obra
**TIEMPO LABORADO:** 01/03/2017 hasta el 30/08/2018
**DURACIÓN:** 6 meses

**EMPRESA:** ISACON EM SAS
**FUNCIONES:**

- Análisis del proyecto y de su viabilidad.
- Planificar y organizar todos los aspectos inherentes a la obra.
- Organización de los trabajos.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
- Control de costos.
- Tramitación proveedores.
- Coordinación de industriales y subcontratistas.
- Control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de calidad)

**LOGROS:**

- Organizar y administrar proyectos, entregar trabajos en una fecha límite, tratar al público, realizar negociaciones, administrar presupuestos, inspeccionar y direccionar obras.

- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del Contratista de Obra amparado en la minuta del Contrato.
- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA.
**CARGO:** Director de interventoría
**TIEMPO LABORADO:** 01/07/2017 hasta el 28/02/2018
**DURACIÓN:** 7 meses

**EMPRESA:** MARLON GÓMEZ GARCÍA

**FUNCIONES:**

- Estudiar el Proyecto y analizar el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al Proyecto.
- Velar porque la minuta del Contrato y demás condiciones contractuales y por consiguiente, las condiciones legales del mismo, sean las pautas para la administración general del Proyecto.
- Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

**LOGROS:**

- Presentación el Informe Técnico Mensual, en la cual el director debe plasmar sus apreciaciones respecto a los temas más relevantes durante el periodo del informe y otra de temas generales, avance de obra y registros fotográficos.
- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del Contratista de Obra amparado en la minuta del Contrato.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

**PROYECTO:** ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS PROCESADORAS DE SÁBILA, UVA Y PANELA EN LOS CORREGIMIENTO DEL PALMAR, SANTA ELENA Y MUNICIPIO DE BOLÍVAR RESPECTIVAMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA. CONVENIO PARES 400 – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GOBERNACIÓN DEL VALLE.

**CARGO:** Director de Obra
**TIEMPO LABORADO:** 01/08/2016 hasta el 31//2017
**DURACIÓN:** 10 meses

**EMPRESA:** CORPORACIÓN SUJETOS COLECTIVOS
**FUNCIONES:**

- Análisis del proyecto y de su viabilidad.
- Planificar y organizar todos los aspectos inherentes a la obra.
- Organización de los trabajos.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
- Comprobación de mediciones. Certificaciones.
- Control de costos.
- Control de plazos de construcción.
- Tramitación de pedidos (proveedores).
- Coordinación de industriales y subcontratistas.
- Control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de calidad)
- Documentación oficial de la obra.
- Control de la seguridad y la salud.

**LOGROS:**

- Organizar y administrar proyectos, entregar trabajos en una fecha límite, tratar al público, realizar negociaciones, administrar presupuestos, inspeccionar y direccionar obras.
- Toma de decisiones, resolución de problemas, dirección de personal, planeación de actividades, organización y administración de proyectos

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

**PROYECTO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED GENERAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SEDE CALI
**EMPRESA:** BEGO INGENIERÍA CONSTRUCCIONES
**CARGO:** Director de Obra
**TIEMPO LABORADO:** 01/02/2016 al 31/07/2016
**DURACIÓN:** 6 meses

**FUNCIONES:**

- Análisis del proyecto y de su viabilidad.
- Planificar y organizar todos los aspectos inherentes a la obra.
- Organización de los trabajos.
- Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
- Comprobación de mediciones. Certificaciones.
- Control de costos.
- Control de plazos de construcción.
- Tramitación de pedidos (proveedores).
- Coordinación de industriales y subcontratistas.
- Control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de calidad)
- Documentación oficial de la obra.
- Control de la seguridad y la salud.

**LOGROS:**

- Organizar y administrar proyectos, entregar trabajos en una fecha límite, tratar al público, realizar negociaciones, administrar presupuestos, inspeccionar y direccionar obras.
- Toma de decisiones, resolución de problemas, dirección de personal, planeación de actividades, organización y administración de proyectos.

- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.
- Capacidad de liderazgo y dotes de mando.
- Capacidad de resolución.
- Flexibilidad.
- Conciencia de la unidad de negocio.

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL SECRETARIA DE EDUCACIÓN, COMITÉ DE CAFETEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA."

**EMPRESA:** FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
**CARGO:** Director de Interventoría
**TIEMPO LABORADO:** 01/09/2015 al 29/02/2016
**DURACIÓN:** 6 meses

**FUNCIONES:**

- Estudiar el Proyecto y analizar el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al Proyecto.
- Velar porque la minuta del Contrato y demás condiciones contractuales y por consiguiente, las condiciones legales del mismo, sean las pautas para la administración general del Proyecto.
- Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

**LOGROS:**

- Presentación el Informe Técnico Mensual, en la cual el Director debe plasmar sus apreciaciones respecto a los temas más relevantes durante el periodo del informe y otra de temas generales, avance de obra y registros fotográficos.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte del Contratista de Obra amparado en la minuta del Contrato.
- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.

**EMPRESA:** FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
**CIUDAD:** Cartago
**CARGO:** Director de Interventoría
**TIEMPO LABORADO:** 09/02/2015 hasta 29/11/2015
**DURACIÓN:** 10 meses + 20 días

**FUNCIONES:**

- Estudiar el Proyecto y analizar el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al Proyecto.
- Velar porque la minuta del Contrato y demás condiciones contractuales y por consiguiente, las condiciones legales del mismo, sean las pautas para la administración general del Proyecto.
- Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.
- Cumplir con todos los requerimientos de la Entidad Contratante amparado en la minuta del Contrato de Interventoría y el manual de interventoría.

**LOGROS:**

- Presentar el Informe Técnico Mensual, en la cual el director debe plasmar sus apreciaciones respecto a los temas más relevantes durante el periodo del informe y otra de temas generales, avance de obra y registros fotográficos.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

- Llevar acabo hasta el momento el cumplimiento por parte del Contratista de Obra todos los requerimientos contractuales amparado en la minuta del Contrato.
- Estudio Continuo de las características del proyecto y toda la documentación técnica legal y administrativa generada en el contrato.

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS CALI – LOBOGUERRERO, RIO DESBARATADO – PALMIRA Y VÍA ALTERNA INTERNA AL PUERTO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - CONTRATO INVIAS

**EMPRESA:** RESTREPO & URIBE Y GMC LTDA
**CIUDAD:** Palmira
**CARGO:** Residente de Interventoría
**TIEMPO LABORADO:** 22/12/2012 hasta el 8/02/2015
**DURACIÓN:** 2 años 2 meses

**FUNCIONES:**

- Acompañamiento Permanente de las obras civiles.
- Verificar que el Contratista asegure la calidad de las obras, de acuerdo con las intervenciones a realizar según los Estudios y Diseños.
- Elaborar Informes Semanales, Informes Mensuales, Informes Finales
- Llevar el Control de Programación de la Obra y de inversiones del Proyecto.

**LOGROS:**

- Verificar que las obras objeto de esta Interventoría, cumplan con las Especificaciones consignadas en los Apéndices Técnicos correspondientes al Pliego de Condiciones del Contrato de Obra pública, objeto de Interventoría y requerir al Contratista de Obra para que corrija los incumplimientos.
- Ejecución y revisión de manera especial al cumplimiento del Programa de obra y de inversiones mensualmente del Contrato de obra.

- Preparación y entrega de los informes semanales, mensuales y finales dentro de los días hábiles máximos requeridos por la entidad Contratante

**PROYECTO:** OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL INTERMEDIA Y LOCAL DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO 1 DISTRITO NORTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"- CONTRATO IDU 069-2008
**EMPRESA:** SERGIO TORRES RATIGA LTDA. & COIN LTDA.
**CIUDAD:** Bogotá
**CARGO:** Ingeniero Residente auxiliar y de calidad
**TIEMPO LABORADO:** 10/08/2011 a 21/12/2012
**DURACIÓN:** 1 años 4 meses

**FUNCIONES:**

- Asegurar la calidad de las obras, de acuerdo con las intervenciones a realizar según los Estudios y Diseños y las especificaciones técnicas.
- Hacer cumplir los procedimientos constructivos y operativos que proponga el Contratista.
- Llevar el control de las cantidades de las Obra ejecutadas a satisfacción y el avance de las Obras de Construcción y autorizar las Pre actas Mensuales de Obra.

**LOGROS:**

- Tuve la capacidad de organizar y actuar críticamente frente a nuevas situaciones.
- Utilice con precisión los medios y herramientas para comunicarme oral y escrita sobre las ideas, objetivos del proyecto, en cuanto planos arquitectónicos y ejecución de los mismos en la obra.
- Revisión periódica de la calidad de la obra mediante ensayos de laboratorios y certificaciones de calidad de cada de material

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO Y URBANÍSTICAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
**EMPRESA:** PROMOTORA PUGA
**CIUDAD:** Bogotá
**CARGO:** Ingeniero Residente
**TIEMPO LABORADO:** 10/02/2011 a 10/08/2011
**DURACIÓN: 6** meses

**FUNCIONES:**

- Responsable directo de la ejecución y el manejo de la obra a cargo, en cuanto a los aspectos técnicos se refieren.
- Efectuar los respectivos controles de calidad y optimizar los recursos humanos y técnicos.
- Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustible, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes.
- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal técnico y administrativo a cargo.

**LOGROS:**

- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de Toma de decisiones, resolución de problemas, dirección de personal, planeación de actividades, organización y administración de proyectos.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

**PROYECTO:** INTERVENTORA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTA DE LA CALLE 127 DESDE LA AVENIDA CARRERA 19 HASTA LA AV. CARRERA 7, AMBOS COSTADOS, EN BOGOTÁ D.C
**EMPRESA:** GRUPO METRO COLOMBIA LTDA.
**CIUDAD:** Bogotá
**CARGO:** Inspector - Residente
**TIEMPO LABORADO:** 15/06/2010 a 9/02/2011
**DURACIÓN:** 6 meses

**FUNCIONES:**

- Verificar que el Contratista de Obra realice las obras de acuerdo con los Estudios y Diseños definitivos entregados a la Interventoría.
- Controlar que el Contratista de Obra ejecute los trabajos cumpliendo de las Especificaciones Técnicas.
- Verificar el control de la calidad realizado por el Contratista de Obra a los materiales empleados en la ejecución de las obras a partir de las Especificaciones Técnicas.
- Realizar los chequeos y mediciones de las cantidades de obras para la elaboración de la pre acta.

**LOGROS:**

Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de Inspección y Residencia de la obra, en su calidad de supervisor.

- Reconocimientos por buen desempeño laboral y por implementación de buenas ideas prácticas en el área ambiental.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA "TRANSVERSAL MEDELLÍN - QUIBDÓ (QUIBDÓ "PR0+00" – EL SIETE "PR98+00")

**EMPRESA:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
**CIUDAD:** Quibdó
**CARGO:** Inspector de obra - Pasante
**TIEMPO LABORADO:** 1/12/2009 a 25/05/2010
**DURACIÓN:** 6 meses

**FUNCIONES:**

- Controlar que el Contratista de Obra ejecute los trabajos cumpliendo de las Especificaciones Técnicas.
- Realizar los chequeos y mediciones de las cantidades de obras para la elaboración de la pre acta.

**LOGROS:**

Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de Inspección y Residencia de la obra, en su calidad de pasante.

**INGENIERO CIVIL**
**YIMMY JAVIER PALACIOS**
**M.P. 05202-191633**

## PERFIL ACADÉMICO

**ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS**
Universidad Autónoma de Occidente – Cali (2025)

**ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES**
Pontificia Universidad Javeriana de Cali (2015)

**UNIVERSITARIOS**: INGENIERO CIVIL**.**
Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba” (2010)

## OTROS ESTUDIOS

**CURSO:** MANEJO DE PROJECT BÁSICO
**INSTITUTO:** GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
**DURACIÓN:** 20 HORAS
**FECHA:** enero de 2013

**CURSO:** MANEJO DE EXCEL BÁSICO Y AVANZADO
**INSTITUTO:** GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
**DURACIÓN:** 20 HORAS
**FECHA:** enero de 2013

**CURSO:** WORD
**INSTITUTO:** GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
**DURACIÓN:** 8 HORAS
**FECHA:** enero de 2013

**CURSO:** ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
**INSTITUTO:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
**DURACIÓN:** 40 HORAS
**FECHA:** diciembre de 2010

**CURSO:** BÁSICO DE AUTOCAD 2009
**INSTITUTO:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
**DURACIÓN:** 50 HORAS
**FECHA:** septiembre de 2010

**CURSO:** AUTOCAD 2009 AVANZADO
**INSTITUTO:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
**DURACIÓN:** 50 HORAS
**FECHA:** septiembre de 2010

# PERFIL RELACIONAL

**NOMBRE** **ANDRÉS RUIZ ARÉVALO**
**OCUPACIÓN** Gerente General Coraza
**EMPRESA** Coraza Ltda.
**TELÉFONO** 310 463 88 66

**NOMBRE** **YEZENIA PALACIOS MACHADO**
**OCUPACIÓN** Ingeniera de Diseño y Automatización Electrónica
**EMPRESA** C.I.C.H.- Coordinadora de Proyecto Compartel
**TELÉFONO** 311 871 56 05

# JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
# NIT 900754542-0

## I. INFORMACIÓN PERSONAL



**REPRESENTANTE LEGAL**

| | |
|---|---|
| **Nombres:** | William Javier |
| **Apellidos:** | Fajardo Kudeyro |
| **e-mail:** | wilfajar@hotmail.com |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 94.413.407 de Cali |
| **Mat. Profesional:** | 7620282260 VLL |

## FORMACIÓN ACADÉMICA

**ESTUDIOS POSGRADO:**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Especialización en Gerencia de Construcciones. Mayo de 2006
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Magíster en Ingeniería Civil - Área de Estructuras. Septiembre 2000. Tesis: Interacción Dinámica Suelo – Estructura en un suelo de Armenia. Director: Ing. Luís Yamin

**ESTUDIOS PREGRADO:**

UNIVERSIDAD DEL VALLE. Ingeniería Civil. Octubre 1998.
Tesis: Evaluación del sistema constructivo con Adobe en el Barrio San Antonio. Director: Arq. Luis H. Casas

**EDUCACIÓN MEDIA:**
COLEGIO SAN JUAN BERCHMANS. Bachiller Académico. Junio 1991

**HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES**

**Diseño y Análisis Estructural:** SAP2000v1, ETABSv9.5, SAFEv12 y otros programas de Estructuras, respuesta dinámica y amenaza.
**Planeación, Programación, Control y Seguimiento de Obra:** CONSTRUDATA: ConstruPlan y ConstruControl. MS Project (Teoría del Valor Ganado, tiempos Probabilísticos), MS Office, Autocad.

**CURSOS Y SEMINARIOS:**

- Curso Online en español ETABS2013, Concreto, Metal y Mampostería. Noviembre 2013. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Curso Inspección de Edificaciones después de un sismo. FOPAE Fondo de prevención y Atención de emergencias. Fecha de certificación como voluntario después de un sismo: Marzo 15 de 2011.
- Foro Internacional Grandes Sismos. Una amenaza para la región Andina. ACODAL, seccional Occidente. Octubre 13-15 de 2010.

- XIII Congreso Colombiano De Geotecnia. Expositor. Manizales. 24 de Septiembre de 2010. Sociedad Colombiana de Geotecnia.
- Curso Avances en la Evaluación de Perdidas por Terremoto y algunas prácticas de elementos del proceso en la Costa Oeste Canadiense. Del 23 al 25 Agosto de 2010. Escuela colombiana De Ingeniería Julio Garavito.
- Seminario Nuevo Reglamento Colombiano de Construcción NSR-10. Cali, 4 de Mayo de 2010.
- XVII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Del 11 al 14 de Noviembre de 2009, ciudad de Puebla, México. Ponencia.
- Segundo Congreso Internacional de Estructuras Modernas de Bambú, 2 y 3 de Junio de 2009. Universidad de los Andes.
- Seminario Indicadores para el Seguimiento de Proyectos de Construcción. 45 Horas. Del 2 de Octubre de 2008 al 02 de Febrero de 2009. Universidad Javeriana
- Curso Online en Español ETABS y SAFE Edificios de Concreto, Metal y Mampostería. Del 09 de Febrero al 09 de Marzo, 2009. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Mondialogo Engineering Award 2007, Certificate of Participation a partnership initiative between DaimlerChrysler and UNESCO by developing the project proposal Waste Tires for Construction of Multi-use Buildings.
- Seminario Internacional El Concreto Estructural en las Construcciones del Siglo XXI. Norma ACI318-08 y Construcciones Sismo Resistentes. Santiago de Cali, 9 y 10 de Julio del 2008. 16 hrs. Asociación de Ingenieros del Valle
- Curso Online en Español SAP2000. Del 19 de Mayo al 20 de Junio, 2008. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Seminario Nacional de Vulnerabilidad Sísmica de ciudades. Asociación de Ingenieros del Valle y Universidad del Valle. Noviembre 29, 30 y Diciembre 1 de 2007. Centro de Eventos Valle del Pacífico. 20 hrs
- Seminario Aplicación del Microsoft Project a la Gestión de los Proyectos. 36 Horas. 3 de Septiembre a 10 de Octubre de 2007. Universidad Javeriana
- Seminario de Actualización Reforma a la Ley 80 DE 1993. Club de Ejecutivos del Valle del Cauca. Miércoles 27 de junio de 2007. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 8 hrs
- Seminario Práctico: Rehabilitación, Refuerzo y Protección de estructuras en concreto. Cali, Marzo 30 y 31 de 2006. ICPC – Instituto del Concreto. 20 hrs
- Seminario: Prefabricados en Concreto - Concretos de Occidente. Hotel Dann Carlton. Febrero 2005
- Curso de Excel Avanzado. Del 26 de junio al 24 de julio de 2004. 20 Hr. Pontificia Universidad Javeriana
- Seminario de Interventoría y Control de Calidad. CAMACOL Valle y SENA. Santiago de Cali, 10 de Noviembre de 1998
- Primer Seminario Controles en los Procesos constructivos de Obras civiles CPC. Gobernación del Valle del Cauca y Secretaría de Coordinación y Control. Cámara de Comercio de Cali
- Santiago de Cali, 5 y 6 de Noviembre de 1998
- II Encuentro Empresa – Universidad. Universidad Santiago de Cali. Octubre 25 de 1995

## EXPERIENCIA LABORAL

***JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA***. Tiempo servicio: 2000 a la fecha.

# CONSTRUCCIÓN

**CONTRATO DE REMODELACIÓN** DE APARTAMENTO BOGOTÁ CRA 12 # 119A- 15 APTO 203. PROGRAMACIÓN DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTOS. CONTRATACIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL 2000. PROPIETARIO: ALBERTO HERRERA
CONTRATISTA ING. PAULO CÉSAR MILLÁN. TEL: 313-7911066

**CONTRATO: SEM-IF-03-2003**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE ATOCHA A NIVEL DE BATERÍA SANITARIA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $26.720.829. CONTRATO ADICIONAL: $1.279.171

**CONTRATO: SEM-IF-09-2003**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMITIVO CRESPO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $14.000.829

**CONTRATO: SEM-IF-10-2003**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DURAS DEL CENTRO DOCENTE REPUBLICA DEL ECUADOR. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $12.721.000

**SUBCONTRATISTA: SEM-IF-07-2003**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $28.961.173

**SUBCONTRATISTA: SEM-IF-08-2003**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO MADRID. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $18.014.948

**CONTRATO: SEM-IF-26-2003**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA BATERIA SANITARIA DEL CENTRO DOCENTE SAN ROQUE. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $17.556.043

**CONTRATO No.: SVS-101-2004.**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE 3.80 METROS CÚBICOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 96.00 METROS CUADRADOS DE GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONSTRUCCIÓN DE 146 METROS LINEALES DE CUNETAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 2ª OESTE ENTRE LAS CARRERAS 79, 80 Y 80ª DEL SECTOR ALTO NÁPOLES, COMUNA 18 DE CALI..

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $19.819.711.00

**CONTRATO: SEM-IF-04-2004**
OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS POR EMERGENCIA INVERNAL DE LAS SEDES EDUCATIVAS SAN LUIS Y PEDRO A. MOLINA SEDE PRINCIPAL – COMUNA 6. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $19.500.000 Adicional: $1.060.000

**CONTRATO: SEM-IF-18-2004**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE ATOCHA.- MURO DE CERRAMIENTO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
Valor: $34.118.437

**CONTRATO No: SVS -123-2005.**
OBJETO: MEJORAMIENTO DE SIETE (7) VIVIENDAS EN EL BARRIO LLERAS CAMARGO, COMUNA 20 SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL– MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $14.538.125.00

**CONTRATO No: SVS- 122-2005.**
OBJETO: MEJORAMIENTO DE DIECIOCHO (18) VIVIENDAS EN LOS BARRIOS LOS CHORROS Y PUEBLO JOVEN SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL– MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $37.383.750.00

**CONTRATO No: SVS- 161-2006.**
OBJETO: MEJORAMIENTO DE DIECISÉIS (16) VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA COMUNA 13, 14, 15, 16 Y 21 DEL MUNICIPIO DE CALI, SEGÚN CUADRO ANEXO QUE INDICA UBICACIÓN DE CADA PREDIO OBJETO DEL MEJORAMIENTO, CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS PREDIOS. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL– MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR: $39.996.605

**CONTRATO No: MC-320.02.01.011.2006**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN SALÓN SEGUNDO PISO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO. SECRETARIA DEDE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS – MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR: $12.210.109

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN** DE 3 APARTAMENTOS MODELO PARA EL EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR LA MAESTRANZA. 8 PISOS + 1 SÓTANOS.
CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CLAVIJO. TELÉFONO: 8830007
VALOR: $150.000.000

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0014 de 2006**, CELEBRADO ENTRE UNION TEMPORAL DIAN 2006 Y WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO. CONTRATO: 025 -002 - 2006
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIAN A NIVEL NACIONAL. VALOR CONTRATOS DE LA ZONA L Y M: $ 4.242´836.859

CARGO: DIRECTOR DE OBRA ITEMV ZONA L Y M
DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLE Y NARIÑO.
SEDE ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE TULUA, PALMIRA, CALI, POPAYAN, PASTO, IPIALES, RUMICHACA Y TUMACO.

**CONTRATO OBRA No.: 09 DE 2008**
OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA ADECUACIÒN DE LA PLAZOLETA, PASILLOS, ESCALERAS Y DESCANSOS ZONA COMUNES UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO PLAZA, UBICADA EN LA CALLE 2B#65-130, BARRIO EL REFUGIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DEL 2.008
FECHA DE TERMINACION INCIAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE MARZO DEL 2.008
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 39.880.098.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.)
CONTRATANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR REFUGIO PLAZA
INTERVENTOR : ING. HECTOR MARIO GARCÍA.

**CONTRATO NO 320.02.01.020.08**
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN EMPALME PAVIMENTO Cra. 7N Y 7AN TRANSVERSAL 6N BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
CONTRATANTE: CONSTRUCCIÓN EMPALME PAVIMENTO Cra. 7N Y 7AN TRANSVERSAL 6N BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
NOV/08

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR UBICADA EN EL KM 3 VARIANTE SUR POPAYAN PASOT.
CONTRATANTE: COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR
VALOR: $1.920.000.000
INTERVENTOR: LUIS ALEGRÍA INCOD LTDA.
FECHA DE INICIO: ENERO 18 DE 2013
FECHA TERMINACIÓN: JUNIO 17 DE 2013.

**CONTRATO** N°. 01-septiembre 2016.
**OBJETO**: EVALUACIÓN TÉCNICA, INTERVENCIONES ESTRUCTURALES, REPARACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TORRE A DEL CONJUNTO L DE LA URBANIZACIÓN GRATAMIRA.
**CONTRATANTE**: CONJUNTO L DE LA URBANIZACIÓN GRATAMIRA.
**VALOR:** $32.408.229
NOVIEMBRE 2016

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MIXTO 800M2. 4 PISOS
**CONTRATANTE**: JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
**PROPIETARIO**: BLUE MOVIL
**VALOR**: $1.350.000.000
MAYO 2017- DICIEMBRE 2018
CIUDAD CÓRDOBA. CALI –VALLE

**ORDEN DE COMPRA NO. 3133**
**OBJETO**: REALIZACIÒN DE 3 CARCAMOS PARA EL PATIO PROVISIONAL DEL GIT MASIVO – AUTORIZACIÒN FIFUMIO.
**CONTRATANTE**: UNION TEMPORAL RECAUDO Y TECNOLOGÌA UTR&T
**VALOR:** $92.781.162

20 DE SEPTIEMBRE 2018- 23 DE OCTUBRE 2018
CALI - VALLE

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MV – SA 003 DE 2018**
**OBJETO**: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DEL OASIS MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA.
**PROPIETARIO**: MUNICIPIO DE VERSALLES
**VALOR**: $69.872.266
AGOSTO 2018 – NOVIEMBRE 2018
VERSALLES – VALLE

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE DOS LOSAS DE ENTREPISO PARA NASANA CLUB DE VIDA, UBICADO EN LA CARRERA 101 · 14 – 127.
**CONTRATANTE**: LONDOÑO SEGUROS Y PENSIONES LTDA.
**VALOR**: $ 104.818.453
CALI –VALLE

**CONTRATO No. 2019003414**
**OBJETO**: DISEÑO, FABRICACIÓN, Y MONTAJE DE ESCALERA METÁLICA PARA EL SUPERMERCADO COMFANDI MORICHAL
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
**VALOR**: $15.265.276
CALI – VALLE

**CONTRATO No. 2019002251**
**OBJETO**: REPARACIÓN COLUMNAS DEL COLEGIO COMFANDI BUGA
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
**VALOR**: $4.633.003
BUGA – VALLE

**CONTRATO No. 2019005431**
**OBJETO**: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DEL PUENTE DE ACCESO PEATONAL DEL CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
**VALOR**: $25.031.383
BUGA – VALLE

**SUBCONTRATO No. SC-TEMPLO-001**
**OBJETO**: CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESTRUCTURAL - TUBERIA ESTRUCTURAL, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA Y ACABADOS DEL TEMPLO ALTO DE MARÍA VEREDA MEDIO TAMBO DE MORALES CAUCA.
**CONTRATANTE**: SION TECHNOLOGY SAS
**VALOR**: $110.000.000
OCTUBRE 2019 – ENERO 2020
VEREDA MEDIO TAMBO – MORALES - CAUCA

**CONTRATO No. 2020000249**
**OBJETO**: REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL DE LAS PANTALLAS EN CONCRETO, PEDESTALES Y CIMENTACIÓN DE LOS TOBOGANES DEL CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA.
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
**VALOR**: $315.294.285

MARZO 2020 – AGOSTO 2020
BUGA – VALLE
**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA**
**OBJETO**: CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO REFORZADO PARA TORRES MÉTALICAS CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA.
**CONTRATANTE**: DOFORMAS SAS
**VALOR**: $21.593.037
JULIO 2020 – AGOSTO 2020
BUGA – VALLE

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA**
**OBJETO**: CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN JUEGO DE CUERDAS Y TIROLESA CENTRO RECREATIVO COMFANDI PANCE
**CONTRATANTE**: ADRIANA DUQUE PIEDRAHITA
**VALOR**: $50.000.000
JULIO 2020 – SEPTIEMBRE 2020
CALI – VALLE

**CONTRATO No. 2022000066**
**OBJETO**: PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA VÍA DE LA CLÍNICA DE CALI, UBICADA EN LA CARRERA 70 # 18 – 75 DE CALI, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y TRAMITES ANTES LOS ENTES DE CONTROL.
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE
**VALOR**: $ 532.700.000
MARZO 2022 – OCTUBRE 2022
CALI – VALLE

**CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA**
**OBJETO:** OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE, LOSA Y CANAL DE LA BODEGA DE PROPIEDAD DEL CONTRATANTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA DOLORES EN EL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
**VALOR: 62.300.341**
OCTUBRE 2022-NOVIEMBRE 2022.

**CONTRATO No.**
**OBJETO**: FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA INDEPENDIENTE MOLINO A PLANTA HARINERA DEL VALLE PALMIRA.
**VALOR: 1.280.556.180**
SEMTIEMBRE 2023 A MAYO 2024.

# CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS

CONTRATO NO. SEA – 064 –2000. CONTRATO DE CONSULTORÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA Y WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO.
OBJETO: ESTUDIO DE ZONAS DE ALTO RIESGO Y DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN RÍO CAÑAVERALEJO.
VALOR: $49.949.445

DISEÑO AULA MÁXIMA ALFREDO VÁSQUEZ COBO, MUNICIPIO DE PALMIRA, CORREGIMIENTO CAUCA SECO. 2000
CONTRATISTA: ING. MIGUEL ÁNGEL CLAVIJO.

DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA BANDA TRANSPORTADORA DE BIG - BAG PARA LA EMPRESA DE DULCES ALDOR. 2000
CONTRATANTE IMB INGENIERÍA ESTRUCTURAL ING. JAVIV BARJUM

PROYECTOS PARA ALCALDÍAS DE MUNICIPIOS DEL VALLE. DEL 2001 AL 2002

- MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO VEREDA IRRUPÁ, CORREGIMIENTO DE TIERRABLANCA ABSCISA K00+000 HASTA K00+93,124. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL LA BOMBONERA, BARRIO MARGINAL PERIFÉRICO LOS LLANITOS. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA BARRIO EL ALCÁZAR, URBANIZACIÓN LAS VERANERAS.
- ADECUACIÓN Y ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE MORELIA, CORREGIMIENTO DE MORELIA. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ELÍAS GUERRERO Y VÍA PEATONAL, MUSEO RAYO, SECTOR URBANO, MUNICIPIO DE ROLDADILLO.
- RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LA ERMITA, SECTOR URBANO. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- MEJORAMIENTO CARRETERA CORREGIMIENTOS TIERRA BLANCA - PALMAR GUAYABAL ABSCISA K0+000 HASTA K1+200. MUNICIPIO DE ROLDADILLO
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA TORRIJOS. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y 16, MUNICIPIO DE PRADERA
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIOS CENTRAL, PUERTO NUEVO, ANTONIO RICAURTE Y PRIMERO DE MAYO. MUNICIPIO DE PRADERA
- DISEÑO ESTRUCTURAL AULA MÁXIMA CENTRO DOCENTE EFRAÍN VARELA VACA Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. MUNICIPIO DE ZARZAL

DISEÑO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE 10 CON CARRERA 21 ESQUINA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 2002
PROPIETARIO: JORGE ALBERTO MARTÍNEZ
CONTRATANTE: ING. DIEGO GARCÍA SUÁREZ
VALOR: $4.500.000

INTERVENTORÍA CONTRATO: SEM-IF-36-2003.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA DE LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE LUIS CARLOS ROJAS GARCÉS. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ TEL: 313-7335138

INTERVENTORÍA CONTRATO: SEM-IF-25-2003.
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA MEDIANTE EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA SEDE EDUCATIVA ABRAHAM DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ. TEL: 313-7335138

DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO JUEGO DE BINGO TORRES DE MARACAIBO 3 PISOS. 2004
UBICACIÓN: CALLE 29 NO. 37-33 BARRIO SAN CARLOS - CALI - 2004
PROPIETARIO: ARQ. JUAN CARLOS HOYOS
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ

DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO ALTILLLO DE CRISTALES. 2004
UBICACIÓN: CARRERA 25 D OESTE # 8 -138 BARRIO LOS CRISTALES - CALI
PROPIETARIO: NÉSTOR VELÁSQUEZ
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO PEREZ

CONTRATO No. 04-11-009 C.C.C – CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. 2004
OBJETO: REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS EN LAS VÍAS DE LA COMUNA 18 DE LA CIUDAD DE CALI 2005.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PATIO DE CONTENEDORES INTERMODAL S.A 2005. CONTRATANTE: GERARDO LÓPEZ TEL: 300-6034605.

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN LA CÁRCEL VILLAHERMOSA PATIOS 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE CALI. 2005. CONTRATANTE: ING. JAIME TORRES DUARTE. TEL: 300-2703722.

CONTRATO INTERVENTORÍA: SEM-INTERVENTORÍA-14-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-122-2004, SEM-IF-123-2004 Y SEM-IF-124-2004. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $7.000.000.00

PRESUPUESTO DE OBRA EDIFICIO APARTAMENTOS LOFT GRANADA, BARRIO GRANADA. CONTRATANTE: CONSTRUCTORA ESCALADA – ARMANDO VELEZ. 2005. TEL:6534444
VALOR: $3.000.000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEM-INTERVENTORÍA-21-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-01-2002, SEM-IF-02-2005, SEM-IF-03-2005, SEM-IF-04-2005 Y SEM-IF-05-2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $9.000.000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEM-INTERVENTORÍA-22-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-06-2002, SEM-IF-07-2005, SEM-IF-08-2005, SEM-IF-09-2005 Y SEM-IF-10-2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $9.000.000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003 de 2006, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD, REHABILITACIÓN, Y ACONDICIONAMIENTO QUE PERMITAN ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANAS Y SEDE CASA NORTE DE LA MISMA. - DIAN
OBJETO. - El presente contrato, tiene por objeto: Adelantar el Estudio de vulnerabilidad sísmica y rehabilitación estructural del Edificio Sede de Administración de Aduanas de la DIAN ubicado en Cali y para el Cálculo y Diseño estructural para la propuesta arquitectónica de la casa del norte como centro documental y laboratorio, ubicado en la ciudad de Cali.
VALOR: $32.202.500
ADICIONAL: $3.300.000
CONTRATISTA: UT DIAN

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ANTIGUA VÍA AL MAR, K24+462, MUNICIPIO DE DAGUA, CORREGIMIENTO EL QUEREMAL.

CONTRATISTA: CASS CONSTRUCTORES, ING. TOMAS MOSQUERA. DIRECTOR DE OBRA. CARGO: INGENIERO CALCULISTA. OCTUBRE DE 2007

CONTRATO REVISIÓN Y REDISEÑO ESTRUCTURAL MUROS DE CONTENCIÓN VÍA AL MAR, DESDE LA PORTADA HASTA LA ESTACIÓN DE POLICIA, MUNICIPIO DE CALI. NOVIEMBRE DE 2007. CONTRATISTA: INGENIERÍA DE CONSULTA, ING. GERMAN ARBOLEDA.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA CASA DAPA. 508 M2. 2008
CONTRATANTE: GLORIA SOTO. TELÉFONO: 3127772829

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA CASA JAMUNDI. 546 M2. 2008. CONTRATANTE: CARLOS PARRA, ARQ. EMILIO RICAURTE. TELÉFONO: 3320465

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO CEIP Y PRESUPUESTO DE OBRA. ÁREA 400 M2. 2008.
CONTRATANTE: ARQUINT DE COLOMBIA – ARQ. MARCELA LÓPEZ Y JUAN CARLOS ARISTIZABAL. TELÉFONO: 316-5287288

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL TANQUE DE NITROGENO GOOD YEAR. 2008
CONTRATANTE: CREAMOS ARQUITECTURA ING. ANDRÉS JARAMILLO. TELÉFONO: 3155879725

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BODEGA JUPITER 2008
CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA INTERVENTAS – ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASETA DE BOMBAS GOOD YEAR MARZO/2008
CONTRATANTE: GOOD YEAR S.A.
DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MEZANINI BODEGA YUPI. 2008
CONTRATANTE: YUPI – ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

CONTRATO DE PRESUPUESTO DE OBRA EDIFICIO PORTAL DE LAS LAJAS. 2008
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PROVIVIENDA – MÓNICA SANCHÉZ. TEL:6607846

CONTRATO DE CONSULTORIA CC-003-08
OBJETO: ESTUDIO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS DEL CONJUNTO UNIFAMILIAR LOS MANGOS. ZONA SEMI RURAL DEL CORREGIMIENTO SAN MARCOS, PROGRAMA DE REUBICACIÓN RURAL SECTOR DE MANGA VIEJA, CERCA DE LA VÍA PANORAMA, MUNICIPIO DE YUMBO VALLE.
CONTRATANTE: IMVIYUMBO. DIC/08

CONTRATO DE CONSULTORIA CC-002-08
OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA MANZANA 34 Y DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN DEL COSTADO DE LA MISMA MANZANA 34 EN LA CIUDADELA CACIQUE JACINTO, I ETAPA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
CONTRATANTE: IMVIYUMBO. DIC/08

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BODEGAS TIPO I, II, III Y UNA TIPO IV Y EL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PARQUE INDUSTRIAL TIBITO, AUTOPISTA DEL NORTE EN LA VEREDA CANAVITA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 2009 ÁREA: 9.173 M2
PROPIETARIO: S.A. CONSTRUCTORA LTDA.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

PROYECTO: ESTUDIO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS. UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI.
PROPIETARIO: HERMANOS MENORES CAPUCHINOS
CONTRATANTE: CONSTRUANDES. JUN/09. ÁREA: 3.100 M2,

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y GEOLOGÍA NSR-98 DEL PROYECTO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS. UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI.
PROPIETARIO: HERMANOS MENORES CAPUCHINOS.
CONTRATANTE: CONSTRUANDES. JUN/09.

PROYECTO: ESTUDIO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA PENTECOSTAL
UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI. 2009
PROPIETARIO: IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA.
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138
ÁREA: IGLESIA 2.050 M2,

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO BALCONES DE SAN FELIPE
UBICACIÓN: PUERTO ASÍS PUTUMAYO. 2009
PROPIETARIO: JUAN CARLOS MARTÍNEZ
ÁREA: 2000 M2

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR98 M.I.O. ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. CALI, 2009
UBICACIÓN: CARRERA 15 CON CALLE 52 ESQUINA, BARRIO NUEVA BASE CALI.
AIKO ENGINEERING ING. CESAR FREDDY GIL.
ÁREA, ESTACIÓN MIO 8.950 M2

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MONORRIEL CALENDER PARA ENROLADORES, GOOD YEAR DE COLOMBIA. YUMBO, 2009
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR98 GRADERÍAS DE ALUMINIO PARA EVENTOS – ACOPRESA LTDA. 2009 Y 2010

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE UREA, INGENIO MAYAGÜEZ, DIC/2009.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA FABIO GARZON. DIC/O2009.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MALECÓN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE: INCITOP LTDA. ENERO /2010.

ESTUDIO DE SUELOS MURO CERRAMIENTO TRANSPORTES MONTEBELLO CALI. ENERO/2010

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA EL ROSAL, FAMILIA LOPERA, BOGOTA Y ALVAREZ. FEBRERO/10.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FM – SDR-CON-PG-01-2009
CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE. PASCUAL GUERRERO ARANA. Director Ejecutivo Fondo Mixto
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEIRO

OBJETO DEL CONTRATO: PATOLOGIA ESTRUCTURAL DEL SANEAMIENTO DEL.ESTADIO PASCUAL GUERRERO.
VALOR DEL CONTRATO: $ 144'270.000.00
DURACIÓN: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: OCHO (08) de MARZO DE 2010.
FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 08 DE 2010.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR10 URBANIZACION ENTREVALLES, VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. CONSTRUCTORA IPI DE COLOMBIA. ING. MIGUEL CLAVIJO
MUNICIPIO DE BUGA, ABRIL/2010

PRESUPUESTOS PARA CONCIVILES S.A. CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL RIO, PATIO DE BUSES MIO, EDIFICIO SIESA. ABRIL –DIC. 2010.

REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PROYECTO LA JOSEFINA, LOCALIZADO EN SAN JUAN DE PASTO. ING. LUIS EDUARDO PADILLA Y CIA. AGOSTO/10.

REVISIÓN ESTRUCTURAL BODEGA LA DOLORES. JUAN BEDOYA E HIJOS. AGOSTO/2010

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 EDIFICIO TORRE VICTORIA I BOGOTA. ING. JAIME TORRRES, SEPT/10.

PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CENTENARIO 10 PISOS, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. CONSTRUCTORA INCITOP LTDA. Y MUNICIPIO DE CAICEDONIA. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10, PRESPUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA, Y EVALUACION ECONOMICA. NOVIEMBRE/2010.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 GRADERÍAS DE ALUMINIO PARA EVENTOS – ACOPRESA LTDA. OCT/10.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 OBRAS DE URBANISMO CONJUNTO RESIDENCIAL BRISAS DE LA BASE. OCT/10.

PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN MENSUAL DEL PROYECTO OPALO 145, SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DIAGRAMA PERT (FLECHAS) Y EN DIAGRAMA DE GANTT (BARRAS). OCT/10 CONSTRUCTORA PROVIVIENDA S.A. TEL:6607846

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR INGENIO MAYAGÜEZ CANDELARIA – VALLE DEL CAUCA. ENERO/2011

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 OBRAS DE URBANISMO CLUB, SOCIAL, ZONA SOCIAL, PORTERIA, CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, ETAPA I COMUNA 22, PANCE CALI. JUN/10 A ABR/11.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL Y CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CASA LOTE 19 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ENERO -ABRIL DE 2011. PROPIETARIA: CLAUDIA GARCIA

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 9 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. FEBRERO 2011. PROPIETARIA: DRA. IRINA

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 3 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. JUNIO 2011. PROPIETARIO: DR. CARLOS GALLEGO.

DISEÑO DE LAS EDIFICACIONES PARA LA ZONA SOCIAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES ETAPA DOS QUE COMPRENDE ZONA HUMEDA, PISCINA, CLUB HOUSE, PORTERIA, ADMINSITRACION, UNIDAD DE UTB Y GAS.
CONTRATANTE: C.R. AGUAS CALIENTES.

DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA 4 TANQUES DE HOMOGENIZACIÓN Y ACIDIFICACIÓN (TK-01B), TANQUE BUFFER Y UNA ESTRUCTURA APORTICADA PARA PLATAFORMA DE DESHIDRATACIÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAILA, VALLE DEL CAUCA. CONTRATANTE: INCITOP MARZO/2011

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR INGENIO RIOPAILA CANDELARIA – VALLE DEL CAUCA. ENERO/2011

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL ESTACION DE BOMBEO TRONCAL DE AGUABLANCA MARZO/2008. CONTRATANTE: CONSORCIO CYC

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE INGENIO RIO PAILA
CONTRATANTE: ING. ANDRES JARAMILLO AGOSTO/2011

CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Nº 2011-04 ABRIL 2011
ELABORACIÒN DEL PRESUPUESTO, PROGRAMACIÒN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA-PROYECTO CATANIA ubicado en la carrera 7 NRO 10 AN-30 - 10 N-60/ 78 de la ciudad de Popayán.
CONTRATANTE: GRACOL S.A.
GERENTE: PEDRO PABLO REYES TEL: 315-5963399

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA CAFETERÍA COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO.
UBICACIÓN: COMUNA 22, PANCE, CALI.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO/2011

| | |
|---|---|
| Contrato Nº: | 005-2011 |
| Objeto: | DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUÁ |
| Contratista: | WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO |
| Interventor: | INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA. |
| Fecha de inicio: | Junio 09 de 2011 |
| Plazo inicial: | Dos meses (2 meses) |
| Fecha terminación: | Agosto 08 de 2011 |
| Contratante: | SOCIEDAD CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A. |

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FVC-003-2011
CONTRATANTE: FUNDACION VISION CIUDAD NIT. 805.027.649-7
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO C.C. No. 94.413.407
VALOR: $7.500. 000.oo (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.)
OBJETO: Calculo y diseño estructural de una rampa o ascensor que permita el desplazamiento de las personas con algún tipo de limitación; así como el diagnóstico y patología constructiva de la planta física de la Fiscalía ubicada en la Calle 7 N° 14-75, 14-80 y Carrera 15 N° 7-02, 7-10, 7-16, 7-20 y 7-26 de la ciudad de Guadalajara de Buga, inmueble catalogado de Conservación Integral
FECHA: Septiembre de 2011

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 2 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. OCTUBRE/2011

PROYECTO: RECÁLCULO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 4 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.. CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 6 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ENERO 2012. PROPIETARIO: DR. ALVARO ANILLO

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BASCULA Y DESARENADOR
CANTERA ROCALES Y CONCRETOS. MUNICIPIO DE CALI. ENERO /2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA ESTRUCTURA METALICA ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
CONSORCIO CELTA 14, FEBRERO 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL RACK PARA ALMACENAMIENTO DE MOLDES.
UBICACIÓN: GOOD YEAR DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE.
PROPIETARIO: GOOD YEAR DE COLOMBIA. CONTRATANTE: NELSON FIERRO P. MARZO, 2012

CONSULTORIA COORDINACION ESTUDIOS TECNICOS PROYECTO HOTEL LA SAGRADA FAMILIA
OBJETO: COORDINACIÓN PROVEEDORES DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE COMITÉ,
CONTRATANTE: JORGE LEONARDO JERÓNIMO JIMÉNEZ
JERO S.A.S. MARZO/2012
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL POR ASENTAMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SAN PEDRO, VALLE. UBICACIÓN: SAN PEDRO, VALLE, COLOMBIA. PROPIETARIO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. MARZO/2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 10 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ABRIL 2012. PROPIETARIO: DR. MAURICIO VELASQUEZ.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA ESTRUCTURA METALICA BARRIO EL TREBOL, CALI, VALLE. CONTRATANTE: DON LUIS, ABRIL 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO CORDILLERA 3 PISOS CONCRETO REFORZADO, BARRIO EL INGENIO, CALI, VALLE. CONTRATANTE: NELSON FIERRO PEREZ. MAYO 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO PUENTE INGENIO MAYAGUEZ
CONTRATANTE: ING. ANDRES JARAMILLO JUNIO/2012.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION NSR10 URBANIZACION ENTREVALLES, VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO.
CONSTRUCTORA IPI DE COLOMBIA. ING. MIGUEL CLAVIJO. MUNICIPIO DE BUGA, JUNIO /2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVA SEDE EMPRESARIAL VICTORIA CARGO, CALLE 13 # 20B – 180 SECTOR CENCAR, YUMBO - VALLE.
PROPIETARIO: VICTORIA CARGO, JULIO 2012.

ESTUDIO DE PATOLOGÍA PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA DE PRIMER PISO DE PARQUEADEROS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES LOMA, NORMANDÍA. AGOSTO DE 2012
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRESLOMA, Av. 4ª Oeste #4-43, NORMANDÍA, CALI

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA CANTERA ROCALES Y CONCRETOS, BARRIO AGUACATAL, CALI, VALLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10.
PROPIETARIO: ROCALES Y CONCRETOS, SEPTIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 15 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. OCTUBRE 2012
PROPIETARIA: DRA. ALMA REGINA BERNAL.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA CAMPESTRE MAURICIO IRAGORRI ESCOBAR, URBANIZACION CHORRO DE PLATA, PANCE, CALI. NOVIEMBRE 2012.
PROPIETARIO: MANIMER SAS
CONTRATANTE: PROINCIV

| | |
|---|---|
| Contrato Nº | PR – 109 – 2047 - 13 |
| Contratante: | Geicol S. A. S. |
| Nit. | 800.256.897 - 0 |
| Domicilio: | Santiago de Cali. |
| Dirección: | Calle 37 Norte No. 3 – G N- 19 |
| Proveedor: | William Javier Fajardo Kudeyro |
| Cedula de ciudadanía: | 94.413.407 |
| Objeto | Desempeñar el cargo de Especialista en Costos y Presupuestos, para el proyecto contenido en el contrato principal 2047 – 2011 cuyo objeto es realizar la Interventoría para los Estudio a Nivel de Fase III de la Vía Timbio el Estanquillo |
| Fecha de inicio | 02 de abril de 2012 |
| Fecha de terminación | 01 de agosto de 2013 y/o por retrasos ajenos al PROVEEDOR hasta la entrega de los productos descritos en la orden de servicio a entera satisfacción del contratante. |

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 22 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. DICIEMBRE 2012. PROPIETARIO: ING. JAVIER ARMERO

PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL ADECUACIÓN GALERÍA VIJES PARA CENTRO TÉCNICO SENA. PROPIETARIO: MUNICIPIO DE VIJES, VALLE DEL CAUCA. DICIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROYECTO CIUDAD DEL SUR, UBICADO EN CALI, VALLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10.
PROPIETARIO: SKEMA PROMOTORA S.A.
CONTRATANTE: RAUL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. DICIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROYECTO ALAMEDA DEL ROSARIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA MELENDEZ
CONTRATANTE: RAUL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. ENERO 2013

CÁLCULO Y DISEÑO DEL TANQUE DE FILTRO DE ARENA PARA AGUAS DE LAVADO, PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE LA ZONA FRANCA PALMASECA. PROPIETARIO: ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S.A. ENERO 2013

**CONTRATO:** DISEÑO NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI: DISEÑO HIDROLOGICO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE TRANSITO, ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO DE PAVIMENTOS, DISEÑO GEOMETRICO DEL PUENTE Y LAS INTERSECCIONES CON LAS VÍAS MARGINALES, DEL RIO LILI, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO AMBIENTAL INCL. LOS PERMISO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTUDIO URBANÍSTICO Y DE AMOBLAMIENTO URBANO Y CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCTORA MELENDEZ. CONTRATANTE: GINCCO LTDA. FECHA: OCTUBRE DE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA TIPO URBANIZACION CAMINO DE LA MARIA, PANCE, COMUNA 22, CALI. FEBRERO 2013. CONTRATANTE: CALISA CONSTRUCTORES.

REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL TOLDO CDL UNIVERSIDAD JAVERIANA. PROYECTO PARASOLES TROPICALES, ABRIL DE 2013

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA RODRIGUEZ, URBANIZACION CHORRO DE PLATA, PANCE, CALI. MAYO 2013. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA AIDA, NOVIEMBRE 2013. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA BONSAI, OCTUBRE 2013.
CONTRATANTE: ARQ. LUIS ALFREDO RAMÍREZ

ESTUDIO DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA 11 URBANIZACIÓN ALAMEDA DE LA RIVERA, PANCE, COMUNA 22, CALI. DICIEMBRE 2013.
CONTRATANTE: DR. PEDRO TOMAS ARGUELLO.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NUM. 1.4.2.398-2013
OBJETO: Prestación de los Servicios Profesionales como Ingeniero Civil, para apoyar a la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones adscrita a la Dirección de Infraestructura de Metro Cali S.A. para el desarrollo de actividades de cálculo estructural de los planteamientos a los ajustes de los diseños de las terminales de cabecera Aguablanca y Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali.
PLAZO 6 MESES. ÁREA CALCULADA 35.000 M2.
VALOR: $69.696.666
CONTRATANTE: METROCALI, JUNIO DE 2013.

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTRUCTURA No: C.MC-EI-06-13-SUB.C 002-14 FINALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AERO SUSPENDIDO, MIO CABLE.
Objeto: Prestar los servicios de asesoría a nivel de interventoría, que requiera el proyecto en el área de ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METALICAS, ceñido a los términos de referencia de la Interventoría y a las especificaciones técnicas de construcción del Contrato de Obra
CONTRATANTE: CONSORCIO MCEI-0613, NIT 900.704.268-3, ABRIL DE 2014

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL VIADUCTO Y TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA CALLE LARGA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. CONTRATANTE: CVC ING. HAROLD DELGADO. MARZO DE 2014

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN EL CONTRATO No: 915.104.10-01-2013 CUYO OBJETO ES LA CONSULTORÍA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERGRADO MASIVO DE TANSPORTE SITM-MIO, ASÍ COMO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE DE LA AV. 3N ENTRE CALLE 34 N Y AV. ESTACIÓN.
CLIENTE: METROCALI
CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO, NIT 900.681.663-9, MAYO DE 2014

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL Y CANTIDADES DE OBRA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI PARA LA CONSTRUCTORA MELÉNDEZ. FECHA: JUNIO DE 2014

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA GÓMEZ
CONTRATANTE: ING. ANDRÉS JARAMILLO JULIO/2014.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA CAUCASECO Y HOTEL LA CUMBRE
CONTRATANTE: PAULO MILLÁN JULIO 2014.

CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA URRUTIA, MOCOA, PUTUMAYO.
CONTRATANTE: WILSON BECERRA. SEPTIEMBRE 2014

CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CLÍNICA ESIMED CAFISALUD, CALI.
CONTRATANTE: ARQ, LUIS RAMÍREZ. SEPTIEMBRE 2014.

DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN LINDERO CALLE 53 CON PREDIO DE LA CONSTRUCTORA MELÉNDEZ, Y DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES MURO DE CERRAMIENTO BODEGA 1 Y BODEGA 2, BARRIO VALLE DEL LILI, MUNICIPIO DE CALI. SE DISEÑÓ DE ACUERDO AL REGLAMENTO NSR-10
CONSTRUCTORA MELÉNDEZ, AGOSTO 2014

PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE CHAMBERRY.
UBICACIÓN: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.
CONTRATANTE: ANDRÉS JARAMILLO, JUNIO 2014.

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CÁRCAMO BC-03 Y BC-04 PLANTA RAMO PALMIRA, VALLE.
**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CÁRCAMO A Y PLANTA RAMO CALDAS.
**UBICACIÓN:** PALMIRA, VALLE DEL CAUCA Y CALDAS.
**PROPIETARIO:** PLANTA RAMO
**CONTRATANTE**: GINCCO SA. AGOSTO 2014

**PROYECTO**: PROYECTO CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 26 CAJAS, UN BOX CULVERT Y CABEZAL DE DESCARGA UNIDAD DE GESTIÓN CARRERA 102 ENTRE CALLE 53 A CALLE 61 ABRIL DE 2015
**UBICACIÓN:** BARRIO VALLE DEL LILI, CIUDAD MELÉNDEZ, CALI, VALLE DEL CAUCA
**PROPIETARIO:** CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.

**CONTRATO No. G-069-2014**
SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA CRISTALINA – GUADALAJARA DE BUGA

**CONTRANTE:** AGUAS DE BUGA S.A E.S.P
**VALOR:** $125.000.000
NOVIEMBRE 2014 – MARZO 2015

**CONTRATO 180.10.02.007.2014** INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS PROYECTOS QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD) PARA LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE YUMBO, CON UNA CAPACIDAD DE 120 CUPOS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTO S DEL ICBF, Y LA REVISIÓN AJUSTE DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** ASECCOL INGENIERÍA LTDA. SEPTIEMBRE 2014 A MARZO DE 2016
**CONTRATANTE**: MUNICIPIO DE YUMBO

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA CASA MIRAVALLE-CONDOMINIO COLINAS DE MIRAVALLE III. DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. SEPTIEMBRE 2015.
**CONTRATANTE**: COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA.

**CONTRATISTA:** JFK. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S NIT. 900754542-0
**VALOR:** DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
**PLAZO**: SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, Y HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2015.
**CONTRATANTE:** EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EMRU E.I.C. NIT 805.024.523-4
**OBJETO**: Diseño y calculo estructural de los elementos que se requieran del proyecto objeto de la ejecución del Convenio Interadministrativo SIV- 689-2015, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cal y Secretaria de Infraestructura y Valorización y la EMRU EIC.

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA febrero 2015 a junio 2016**

- Estudio de Patología, Vulnerabilidad y Reforzamiento Campus Nova (Casa Olano #2) febrero de 2015.
- Estudio de Suelos, Calculo y Diseño Estructural Caseta Transferencia, febrero de 2015.
- Diseño y cálculo elementos no estructurales fachada Edificio las Palmas y auditorio principal Borrero Cabal PUJ.
- Estudio Diseño y calculo estructurales elementos estructurales de reforzamiento estructural para losa racks y revisión y diseño cercha para cambio de teja de cubierta del edificio las palmas.
- Cálculo y Diseño Estructura Metálica Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe diciembre de 2015
- Calculo y Diseño Estructural cimentación Café Garitea Mayo de 2016

**DICONSULTORIA S.A**

- Diseñador estructural en las adecuaciones a los Supermercados Comfandi Morichal, Desepaz, Candelaria, y a los accesos a Centros Recreativos Comfandi Tablones, Tuluá, Cartago y Calima en el contrato suscrito por **Diconsultoria S.A.** Con **Comfandi** para realizar la gerencia de los proyectos y el control de acceso y renovación de imagen para el año 2015 en diferentes dependencias de comfandi. Junio 2015.
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, para con base en los requerimientos arquitectónicos y el estudio de suelos, realizar el cálculo y diseños estructurales para los elementos que

componen el diseño arquitectónico correspondiente al proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO LA CUMBRE. Los modelos estructurales a realizar son: cuarto de máquinas semienterrado, tarima semienterrada, fuente, materas y elementos no estructurales como son: muros y losas para graderías de acuerdo a cotización presentado el 28 de julio de 2015.

- ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE LA INTERVENTORÍA en Los contratos suscritos por DICONSULTORIA S.A. con EL FONDO ADAPTACIÓN - FONADA, según: 1. Contrato No.261-2014, Interventoría integral para la construcción de los puentes vehiculares "BALASTRERA" ubicado en la vía POPAYÁN – TOTORÓ – INZÁ – LA PLATA, en el departamento de Cauca y "PTE RÍO CAUCA, NN No.5, GUARGÜERO" ubicados en la vía POPAYÁN – PATICO – PURACÉ, en el departamento de Cauca (…)**,** y, **2.** Contrato No. 274-2014. Interventoría integral de la ejecución de las obras para atender cinco (05) sitios críticos y cinco (5) puentes en el corredor vial "MALAGA – LOS CUROS", entre los PR 40+0846 Y 98+0556 de la carretera MÁLAGA (PR0+0000) – LOS CUROS (PR113+0000), en el departamento de Santander.
- El Diseño estructural para la cubierta de una cancha múltiple localizada en el parque San Pedro de La Unión. la cubierta es 26 x 40 mts tipo sandwich metálica, con columnas IP.
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, para la elaboración del Estudio de Patología, Vulnerabilidad Y Reforzamiento Estructural para La Adecuación Del Edificio 389 De La Ciudad Universitaria Del Valle, Meléndez, Adscrito A La Vicerrectoría De Bienestar, Donde Funciona El Restaurante Universitario.
- Revisión y Plantear una alternativa estructural para el reforzamiento de las columnas, que dieron la resistencia de diseño estructural de acuerdo al NSR10 de los planos, diseños y memoria de cálculo ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA FACULTAD DE SALUD "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA DEL EDIFICIO DE MICROBIOLOGÍA_ SEDE SAN FERNANDO".
- Especialista de Estructuras, con dedicación de manera parcial en el contrato suscrito por CONSORCIO TERMINAL MENGA 2015 CON METRO CALI S.A. para la Interventoría integral al ajuste a diseños y construcción de la infraestructura requerida para la optimización operativa del corredor troncal calle 5ta/cra. 100 y terminal Menga del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO, la dedicación al contrato es 20% en la etapa de pre construcción y 10 % en la etapa de construcción.
- Realizar la revisión a los ajustes de los diseños estructurales del Puente peatonal Rio Cali 2 para la construcción de infraestructura requerida para la optimización operativa del corredor de la zona Norte, ubicada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, de acuerdo a las especificaciones de CCP-14.
- Realizar la Interventoría al cálculo y diseño estructural de la estructura del Banco de germoplasma CIAT, de acuerdo a las especificaciones del NSR-10.
- Revisión a los diseños estructurales del Edificio Administrativo sobre aisladores de la manzana del Saber, a la luz de la norma NSR10, el diseño por el método de la resistencia última, siguiendo los lineamientos del Título A, B, C y F del NSR-10 (Reglamento colombiano sismo resistente), NEHRP, FEMA.

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PREFABRICADO DE 5 PISOS. SOLAR DECATHLON LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. OCTUBRE 2015
**UBICACIÓN**: UNIVERSIDAD DEL VALLE.
**PROPIETARIO:** LV ESTRUCTURAS

**PROYECTO**: DISEÑO PLACAS SOPORTANTES PARA TANQUES ACPM Y PROPANO PLANTA RAMO
UBICACIÓN: ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA MADRID, CUNDINAMARCA
PROPIETARIO: RAMO
CONTRATANTE: GINCCO

**PROYECTO**: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD REFORZAMIENTO EDIFICIO PROVIVIR 1 y 2 ABRIL 2015
CONTRATANTE: INVERSIONES MENDOZA Y O. CIA S EN CS NIT 900.174.763

**PROYECTO**: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL GALPONES DE CRÍA AVÍCOLA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. OCTUBRE 2015
**UBICACIÓN:** JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE: ARQ. JORGE WILMER VILLAREAL
PROPIETARIO: MYRIAM ZAMBRANO URBANO

**CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.**
**OBJETO**: CONSULTORÍA EN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑO ELÉCTRICO, DISEÑO HIDRO-SANITARIO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA LAS DOS CASAS LOCALIZADAS EN LOTE 90 Y 91 DEL CONDOMINIO LAGUNA SECA. YUMBO.
**CONTRATANTES**: JAVIER ÁLVAREZ TORO Y ALEJANDRO ÁLVAREZ OSORIO.
**VALOR**: $30.000.000

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO APARTA ESTUDIOS DE 6 PISOS + 2 SÓTANOS, CON UN ÁREA APROXIMADA DE 2000 M2. CARRERA 83ª NO. 16-107 BARRIO EL INGENIO II, CALI, VALLE, ENERO 2016
**CONTRATANTE:** DRA. IRINA ESPAÑA

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CASA MONTERRICO. ENERO 2016
**UBICACIÓN:** PARCELACIÓN MONTERRICO, DEL MUNICIPIO DARIÉN, VALLE DEL CAUCA
**PROPIETARIO:** JOSÉ LÓPEZ

**PROYECTO:** DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 12 RESERVAS DE RIO CLARO MÓDULOS A Y B. FEBRERO 2016.
**UBICACIÓN:** EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA RESERVA NATURAL RIO CLARO, MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA.
**CONTRATANTE**: ARQ. HERIBERTO VALDERRAMA ARQ. VIVIAN VANESSA VALDERRAMA FEBRERO 2016

**PROYECTO:** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTO 24 CASAS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CON SUS AMPLIACIONES EN LA MZ D01.
**CORASA -** RUIZ ARÉVALO CONSTRUCTORA S A. CON NIT 800003776-4
MARZO 2016**.**

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO "ESTRUCTURA METÁLICA TALLERES INGENIO MAYAGÜEZ'', UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10. ABRIL 2016

**PROYECTO:** PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA 24, CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES PANCE. ABRIL 2016
**UBICACIÓN:** LOTE 24, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, UBICADO EN PANCE, COMUNA 22 DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.
**PROPIETARIO:** DR. RICAURTE SAMMY OROZCO GARCÍA**.**
ABRIL 2016

**PROYECTO:** DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASA LA MORADA ÁREA 785 M2 + PISCINA. ABRIL 2016
**UBICACIÓN:** EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PARCELACIÓN LA MORADA, DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

**CONTRATANTE:** COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA.ABRIL 2016

**PROYECTO:** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA VIMOB. ABRIL 2016
**CONTRATANTE:** COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA

**PROYECTO:** PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA CASA LOTE A-18 CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE VERDE. MAYO 2016
**UBICACIÓN:** EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PARCELACIÓN VALLE VERDE, DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA**.**
**PROPIETARIO:** GONZALO ARANA**.**

**CONTRATO N° 4146.0.26.1.716.2015** ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, PATOLOGÍA Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA (C.A.L.I.) DE LA COMUNA UNO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL Y JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. MAYO 2016

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL HOTEL TORDECILLAS CASALLAS. CALLE 5B1 # 36 -29, BARRIO SAN FERNANDO NUEVO, CALI – VALLE, JUNIO DE 2016.
**CONTRATANTE**: MNTY CONSTRUCTORES Y ASESORES LEGALES SAS

**PROYECTO:** ESTUDIOS DE SUELOS DEL PROYECTO RESERVA DE LAS AMÉRICAS, PALMIRA VALLE).
**CONTRATANTE**: OBRA NUEVA SAS. JULIO 2016.

**DICONSULTORIA S.A.**

- Revisión de Estudios Y Diseños Centro De Integración Ciudadana CIC Vereda Chambimbal La Campiña, Guadalajara De Buga Valle Del Cauca.
- Reforzamiento estructural alcaldía de la unión. Septiembre 2016.

**FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA.**

- Diseño estructural para cambio de sistema constructivo de mampostería estructural a confinada para los tres módulos de mejoramiento conv cn - 2015-2411 1481 proyecto vivienda gobernación. Julio 2016.
- Diseño estructural de un muro de contención en la vivienda del beneficiario bellanira linares, ubicado en el municipio de Restrepo. Julio 2016
- Estudio y diseño para la estabilidad de la vía Bolívar -primavera en donde hubo perdida de banca, fractura y derrumbe de la vía sector que se declaró en estado de emergencia, consistentes en 1) levantamiento topográfico de la falla en la zona contigua, 2) diseño geométrico de la vía, 3) estudios geológicos y geotécnicos, 4) diseño de obras estructurales 5) hidráulicas pavimento y estabilización de taludes. Diciembre 2016.

**UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015**.

- Calculo y diseño estructural Muro 4 Tramo I y estudio de suelos, Parque rio Cali. Noviembre 2016

**GEOZAM.**

- Calculo y Diseño estructural Box Coulvert Florencia (C) - San Pablo (N) Sector Florencia-Limites con departamento de Nariño, Vía 25CC14 Popayán – Chiribio – Piedra león – El trébol sector PR 1+496 al PR 2+946, Vía 12CC05 Tramo Almaguer- cruce ruta 25CC15.

- Diseño cimentación torre Axón 360 para estructura metálica estación de policía. Florida Valle. Noviembre 2016.
- Diseño y calculo estructural Muro de contención Vías 25CC25 Santander de Quilichao- san Pedro – la placa.
- Diseño y calculo estructural Puente peatonal colgante 120mt. El Ortigal Popayán. Noviembre 2016
- Calculo y Diseño Puente Vehicular 16mt sobre el rio Quilichao Cauca. Octubre 2016.

**PROYECTO:** REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ESTYLOS DIAGONAL 23 NO 10B-105, CALI, VALLE. DICIEMBRE 2016

**INGENIEROS CYT SAS**

- DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL PUENTE MENOR UBICADO EN EL PR 09+584 DE LA RUTA 25CC11 PUERTO TEJADA- PUENTE EL HORMIGUERO. MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA. Enero 2017.
- CONTRATO N° 001-2017.
  OBJETO: proyecto estudio de factibilidad de la ampliación de la vía Cali – Jamundí, en el tramo comprendido entre el rio lili y la carrera 127 o avenida el banco – Santiago de Cali. Revisión estructural megaobra carrera 100 con calle 25.
  VALOR: 24.000.000 MAS IVA. Febrero 2017.
- Calculo y Diseño Estructural Galería Siberia. Caldono Cauca. Abril 2017.

**PROYECTO:** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CASA PARCELACIÓN RÍO CLARO.
**CONTRATANTE**: AGUA DE LOS GLACIARES SAS. MARZO 2017

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL BODEGA CAUCA SECO VÍA CALI PALMIRA (CAUCA SECO)
**PROPIETARIO:** ING. GERMAN MONTOYA. ABRIL 2017

**UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015**.

- Estudios y diseños necesarios para la construcción del Puente Vehicular calle 21 sobre el rio Cali. Incluye: Estudio de suelos y Geofísica, Levantamiento topográfico, estudio hidrológico e hidráulico, Diseño geométrico y señalización, Cálculo y diseño estructural, presupuesto de obra. Febrero 2017
- Calculo y diseño estructural Puente peatonal curvo Escalinatas I. Parque rio Cali.
- Calculo y diseño estructural puente peatonal plano, escalinatas II. Marzo 2017.
- Estudios Geofísicos en la zona del puente Calle 21 entre Av 4N y Cra 2N en la ciudad de Cali. Abril 2017.
- Calculo y diseño estructural Muro Conector baranda Puente con Bordillo B2 Parque lineal río Cali. Mayo 2017.
- Calculo y diseño estructural Baranda Parque lineal río Cali. Noviembre 2017.

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA SUN FORESTAL JAMUNDÍ – VALLE. JUNIO 2017.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 110-10-03-927** PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIO Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
**VALOR:** VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
**PLAZO**: 23 DE JUNIO DE 2017 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017.
**CONTRATANTE**: MUNICIPIO DE YUMBO.

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO HOSTAL GRANADA.
JULIO 2017.

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PERGOLAS TULUÁ.
**CONTRATANTE**: GRUPO INGACOLL SAS. JULIO 2017.

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CASA RIVERA ESCOBAR UBICADA EN LA DIRECCIÓN KRA 115ª CON CALLE 16 CIUDAD JARDÍN. JULIO 2017.

**DICONSULTORIA S.A.**

- Calculo y Diseño Estructural Puentes Viaducto Morelia – Caquetá. Julio 2017

**CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 400-16-9.011** REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUÁ Y DISEÑO NUEVA ESTRUCTURA PLATAFORMA DE ABORDAJE BUS TIPO B. CELEBRADO ENTRE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ E.I.C.E Y JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S CON NIT 900.754.542-0. OCTUBRE 2017.

**GEOZAM.**

- Calculo y Diseño Estructural Puente Ortigal Metálico. Julio 2017.
- Calculo y Diseño Estructural Puente Arco Ortigal. Diciembre 2017

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PREDIO ESTACIÓN TELEFÓNICA DE EMCALI BARRIO LA ESTANCIA – YUMBO.
**CONTRATANTE**: UNIÓN TEMPORAL MGS 2017. NOVIEMBRE 2017.

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO JUAN PABLO II – YUMBO.
**CONTRATANTE**: A.B INGENIERÍA LTDA. NOVIEMBRE 2017.

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CCP14 PUENTE ELEVADO VEHICULAR CRUCERO PANCE – PUERTO TEJADA.
**CONTRATANTE**: CONSULTA Y CONTROL DE INGENIERÍA SAS
**VALOR:** $20.000.000
**PLAZO:** 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA SEDE REGIONAL PACIFICO DE BUENAVENTURA – VALLE.
**CONTRATANTE**: BITÁCORA ARQUITECTURA S.A.S.
**VALOR:** $10.700.000 MAS IVA
**PLAZO:** 60 DÍAS A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**CONTRATO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL.** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA BULEVAR VIS-LOTE 3 DE ACUERDO AL DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015.
**PROYECTO:** LA GRAN VÍA BULEVAR LOTE 3
**CONTRATANTE**: CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO S.A
**VALOR:** $9.520.000 IVA INCLUIDO
**PLAZO:** 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA. 000802 DE 2017.** ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE Y ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS

ALTERNATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE COLDEPORTES.
**CONTRATISTA:** CONSORCIO E&D EDIFICIOS COLDEPORTES - **PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO**
**CONTRATANTE**: COLDEPORTES
**VALOR:** $749.009.200 IVA INCLUIDO

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2017**

- Reforzamiento Estructural para Colegio Miraflores. Valor: $ 4.760.000. Abril 2017.
- Diseño y calculo estructural y presupuesto de dos escaleras metálicas para bodega CENDIS en el Edificio el Comfandi el Prado. Valor $1.785.000. Mayo 2017.
- Visita de obra e informe de inspección visual de daños en el centro recreativo Comfandi Cartago. Valor $773.500. Mayo 2017
- Diseño de la estructura soporte de vidrios del hall de la entrada en la clínica Amiga. Valor $2.380.000. Mayo 2017
- Visita de obra e informe de inspección visual de daños al edificio Comfandi san Nicolás. Valor $773.500. Julio 2017.
- Diseño y Cálculo Estructural y presupuesto soporte Tanque de Agua de los Supermercados Bugalagrande. Calle 5 # 5–61 Plaza Principal. Valor: $1.785.000. Agosto 2017.
- Diseño y Cálculo Estructural y presupuesto Tanque de Agua de los Supermercados Calipso, Calle 70 # 28D3 – 39.Valor: $ 1.785.000. Agosto 2017.
- Valoración Estructural Bodega Colegio El Lago Tuluá. Valor: $ 892.500. Septiembre 2017.
- Diseño y Cálculo estructural de la Caseta de Facturación Comfandi El Pardo Según NSR-10. Valor: $ 1.785.000. Octubre 2017.
- Diseños de Anclajes para limpieza fachada Edificio Comfandi El Prado. Valor: $ 1.428.000. Noviembre 2017.
- Estudio de suelos, estabilidad de taludes y evaluación para reforzamiento estructural en el Centro Recreativo Comfandi Cartago, Valor: $ 16.808.750. Diciembre 2017.

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL SEDE SUR EDIFICIO POSGRADOS UCEVA.
**CONTRATANTE**: CONSORCIO UCEVA. ENERO 2018.

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PISCINA DE LA UNIDAD RESIDENCIAL FUENTES DE CAMINO REAL III.
**CONTRATANTE**: UR FUENTES DE CAMINO REAL III ETAPA. ENERO 2018.

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOX CULVERT PARQUES DE VERSALLES
**CONTRATANTE**: CONSORCIO MORENO TAFURT S.A. MARZO 2018.

**PROYECTO**: REDISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE CALLE 21
**CONTRATANTE**: UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015. ABRIL 2018.

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2018**

- Levantamiento topográfico y revisión de deflexiones Rapitienda 24 horas Tuluá. Valor: $1.666.000. Marzo 2018
- Revisión asentamientos Rapitienda Comfandi Tuluá 24 Horas. Valor: $ 5.355.000. Abril 2018.
- Diseño estructural y presupuesto detallado de obra para el muro de cerramiento del Colegio Comfandi Buga. Valor: $1.666.000. Marzo 2018.
- Visita de obra, entrega de informe de inspección estructural y presupuesto detallado de obra del inmueble de Comfandi localizado en el municipio de Zarzal. Valor: $833.000. Mayo 2018.
- Cálculo estructural, inspección visual de patología y presupuesto estructura de soporte de Tanques de almacenamiento y reparaciones estructurales en el colegio Comfandi Buga. Valor: $ 1.547.00. junio 2018.
- Calculo estructural y presupuesto de obra del local para droguería en el Centro Comercial Llanogrande en Palmira. Valor: $ 1.547.000. julio 2018
- Toma de muestras, regatas y ensayos de resistencia en losa de concreto Clínica Amiga. Valor: $ 797.300. octubre 2018.
- Cálculo y diseño estructural soporte fachada IPS Torres. Valor: $ 1.547.000. noviembre 2018.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 9616** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** COMPAÑÍA INGENIERÍA DEL AMBIENTE LTDA.- CIDAL.
DESDE SEPTIEMBRE 1 2016. FEBRERO 2018

**PROYECTO:** DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA PARQUEADEROS UCEVA SEDE CENTRO
**CONTRATANTE**: CONSORCIO UCEVA. JUNIO 2018.

**CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CC083-001-2018** ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA BRINDAR SOLUCIÓN INTEGRAL EN EL DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA CALI –JAMUNDÍ EN DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL DE CABECERA SUR, EN SANTIAGO DE CALI. 2018.
**CONTRATANTE**: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. “SAINC S.A.”

**CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION TÈCNICA INDEPENDIENTE.**
**OBJETO:** SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I/ UBICADO EN CRA 4C NO. 69-32 Y LA GRAN VÍA BULEVAR I /UBICADO EN LA CALLE 69 CON CARRERA 3 2018.
**CONTRATANTE**: CONSTRUCTORA RUIZ AREVALO S.A.
SANTIAGO DE CALI. MARZO DE 2018 – FEBRERO 2019

**CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 180.10.07.094-2018** PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIO Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
**VALOR:** CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($42.900.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
**PLAZO**: 1 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018.
**CONTRATANTE**: MUNICIPIO DE YUMBO.

**CONTRATO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL.** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS-LOTE 4 SEGÚN DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015.
**PROYECTO:** LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS - LOTE 4
**CONTRATANTE**: CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO S.A
**VALOR:** $20.230.000 IVA INCLUIDO
**PLAZO:** 22 DE JUNIO 2018 AL 6 DE AGOSTO DE 2018.

**ORDEN DE TRABAJO EXTERNA No. 6281.** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CAMERINOS CLUB CAMPESTRE DE CALI.
**PROYECTO:** CANCHA LA GUACHARACA.
**CONTRATANTE**: CLUB CAMPESTRE DE CALI
**VALOR:** $3.808.000 IVA INCLUIDO
**PLAZO:** 10 DE AGOSTO 2018 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE AL CONTRATO 043 DEL 2018 UT Co2.**
SERVICIOS REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARQUE DEPORTIVO RADICACIÓN EN CURADURÍA DOS DE IBAGUE, CONTRATO 154 DEL 2018 – INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE REVISIÓN, AJUSTE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRA DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 Y PARQUE DEPORTIVO EN IBAGUÈ A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA NO. 43 Y 44 DE 2018
**VALOR:** TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
**PLAZO**: AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
**CONTRATANTE**: CONSORCIO_SAP ARQUITECTOS 2018

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTRUCTURALES**
**OBJETO:** CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO VÍAS DE POPAYÁN, CAUCA
**VALOR:** NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($95.200.000) INCLUIDO IVA
**PLAZO**: JULIO DE 2018 HASTA NOVIEMBRE DE 2018.
**CONTRATANTE**: INGENIEROS CYT SAS

**PROYECTO**: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CENTRO VIDA SAMAN UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.
**CONTRATANTE**: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
OCTUBRE 2018

**PROYECTO:** CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2 PISOS UBICADO EN DAPA
**CONTRATANTE**: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
DICIEMBRE 2018

**CONTRATO DE INTERVENTORÌA. FS-2018-004**
CONTRATACIÒN DE INTEGRACIÒN Y GERENCIAMIENTO DE INGENIERÌA, COMPRAS Y CONSTRUCCIÒN PARA LA PRIMERA (1ra) FASE DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO.
**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSULTORES CIVILES (50%)
**CONTRATANTE**: CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT
**VALOR:** $1.317.683.200+ IVA 19% TOTAL: $ 1.568.043.008 Aproximadamente
**DURACIÒN:** 14 MESES

**FECHA DE INICIO:** 16 DE OCTUBRE DE 2018 **FECHA DE TERMINACIÒN:** JUNIO DE 2020.

**PROYECTO**: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CENTRO VIDA CEIBA UBICADO EN LA CIUDAD DE PALMIRA.
**CONTRATANTE**: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
FEBRERO 2019

**PROYECTO**: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN DE 2.5MT A 3MT Y ALTURA VARIABLE DE 51M SECTOR PAMPERO VÍA YUMBO - MURO DE CONTENCIÓN DE 100MT Y ALTURA VARIABLE DE 6 A 9M SECTOR LA BOQUERÍA.
**CONTRATANTE**: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
FEBRERO 2019

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOTEL Y TEATRO ARISTI, UBICADO EN LA CARRERA 9 # 10-04, Cali. ÁREA TOTAL 22.428M2
**CONTRATANTE**: GRUPO G-50 S.A.S
**DURACIÓN:** SEPTIEMBRE 2018 – ABRIL 2019
**VALOR:** $84.0000.000

**PROYECTO**: ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD, Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ESTADIO MARINO KLINGER DE BUENAVENTURA.
**CONTRATANTE**: MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS.
**DURACIÓN:** SEPTIEMBRE 2018 – JULIO 2019
**VALOR:** $60.000.000 + IVA

**PROYECTO**: REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO NUEVO EDIFICIO ONCOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
**CONTRATANTE**: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E
**DURACIÓN:** MAYO 2019
**VALOR:** $8.925.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL LOSA DE CIMENTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACEITE PATIO TALLER DE AGUABLANCA.
**CONTRATANTE**: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO ETM S.A.
**DURACIÓN:** MAYO 2019
**VALOR:** $5.355.000 IVA INCLUIDO

**ORDEN DE COMPRA No. 4000033170.** DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA LOCALIZADAS EN EL PAÍS DE HONDURAS; BASADO EN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO HONDUREÑO DE LA CONSTRCUCCIÓN CHOC-08
**CONTRATANTE**: CELSIA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. ESP
**VALOR:** $5.950.000 IVA INCLUIDO
**PLAZO:** JUNIO 2019 – JULIO 2019.

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO GANE PALMIRA.
**CONTRATANTE**: RED DE SERVICIOS DEL VALLE S.A.S
**DURACIÓN:** JUNIO 2019
**VALOR:** $1.547.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: PATOLOGÍA, CALCULO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA GYM LOS ANGELES CAPF-IPS
**CONTRATANTE**: DIANA MEDINA

**DURACIÓN:** JUNIO 2019
**VALOR:** $12.000.000

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL TANQUE DE AGUAS LLUVIAS
**PROYECTO**: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
**CONTRATANTE**: PLAZA DE TOROS DE CALI
**DURACIÓN:** AGOSTO 2019
**VALOR:** $5.950.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: ACTUALIZACIÓN AL NSR10 CALCULO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CLÍNICA SAN FERNANDO.
**CONTRATANTE**: CLÍNICA SAN FERNADO S.A.
**DURACIÓN:** 2018-2019
**VALOR:** $11.900.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA MORALES CAUCA. ÁREA ESTIMADA 1000 $M^2$
**CONTRATANTE**: SION TECHNOLOGY S.A.S
**DURACIÓN:** MAYO 2019 - SEPTIEMBRE 2019
**VALOR:** $5.950.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONOR LOURIDO VELASCO
**CONTRATANTE**: CONSORCIO EDUCATIVO YUMBO
**DURACIÓN:** JUNIO 2019 – SEPTIEMBRE 2019
**VALOR:** $6.545.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO CERRAMIENTO SOBRE LA CARRERA 56 Y ESTRUCTURA DE ACCESO A VESTÍBULO PLAZA DE TOROS DE CALI.
**PROYECTO**: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
**CONTRATANTE**: PLAZA DE TOROS DE CALI
**DURACIÓN:** SEPTIEMBRE 2019
**VALOR:** $5.950.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-GUATEMALA-003
**PROYECTO**: DISEÑO GEOMETRICO Y PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) TRAMO DE VÍA GUATEMALA DE 2300M DESDE LE K0+000–VDA GUATEMALA–MUNICIPIO EL DOVIO–VALLE.
**CONTRATANTE**: CONSORCIO VIAL GUATEMALA – GINCCO S.A.S
**DURACIÓN:** OCTUBRE 2019
**VALOR:** $6.500.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-LITUANIA-003
**PROYECTO**: DISEÑO GEOMETRICO Y PMT (PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) TRAMO DE VÍA LITUANIA DE 1066M DESDE LE K0+000 – VDA LITUANIA – MUNICIPIO EL DOVIO – VALLE.
**CONTRATANTE**: CONSORCIO VIAL G&A – GINCCO S.A.S
**DURACIÓN:** OCTUBRE 2019
**VALOR:** $6.500.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-LITUANIA-004
**PROYECTO**: ESTUDIO HIDROLÓGICO – DISEÑO HIDRÁULICO OBRAS DE DRENAJE 1066M DESDE EL K0+000 - VDA LITUANIA – MUNICIPIO EL DOVIO – VALLE.
**CONTRATANTE**: CONSORCIO VIAL G&A – GINCCO S.A.S
**DURACIÓN:** OCTUBRE 2019

**VALOR:** $3.570.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-GUATEMALA-006
**PROYECTO**: ESTUDIO HIDROLÓGICO – DISEÑO HIDRÁULICO OBRAS DE DRENAJE 2300M DESDE EL K0+000 VDA GUATEMALA–MUNICIPIO EL DOVIO–VALLE.
**CONTRATANTE**: CONSORCIO VIAL GUATEMALA – GINCCO S.A.S
**DURACIÓN:** OCTUBRE 2019
**VALOR:** $3.570.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE VALLEJO – CORREGIMIENTO LA BUITRERA - CALI
**CONTRATANTE**: GMP PROYECTOS DE INGENIERIA S.A
**DURACIÓN:** NOVIEMBRE 2019
**VALOR:** $9.520.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE PEATONAL AMPLIACIÓN PUENTE CALLE 3 PLAZA DE TOROS DE CALI.
**PROYECTO**: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
**CONTRATANTE**: PLAZA DE TOROS DE CALI
**DURACIÓN:** DICIEMBRE 2019
**VALOR:** $10.115.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL DE POLIEDROS EXTREMOS DE ESCALINATA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILES LÁMINA DOBLADA
**CONTRATANTE**: GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.S
**DURACIÓN:** DICIEMBRE 2019
**VALOR:** $1.785.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASA PARDO NUÑEZ
**CONTRATANTE**: UR ARQUITECTOS
**DURACIÓN:** DICIEMBRE 2019
**VALOR:** $5.706.000 IVA INCLUIDO

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2019**

- Visita e informe estructural del inmueble Colegio Comfandi – Yumbo. Valor: $952.000. Marzo 2019.
- Visita e informe de inspección estructural del inmueble ubicado en el municipio de Sevilla. Valor: $ 1.071.00. Abril 2019.
- Informe estructural del Inmueble en el Centro Cultural Comfandi Cartago, Valle. Valor $1.071.000. Abril 2019.
- Informe estructural Kiosco del Centro Cultural recreativo Tuluá. Valor $1.071.000. Abril 2019.
- Diseño estructural y presupuesto de obra para las intervenciones del Colegio Miraflores. Valor $ 2.082.500. Junio 2019.
- Diseño estructural, presupuesto de obra civil y eléctrica, incluye estudio de suelos y trámites de licencia de Construcción para la instalación del sistema de equipo de ascensor en la IPS El Prado. Valor $ 12.019.000. Julio 2019.
- Diseño estructural casa vieja ubicada en el Centro Recreativo Tuluá. Valor $ 2.380.000. Julio 2019.
- Estudio de suelos área casa Vieja Centro Recreativa Tuluá. Valor $ 2.737.000. Septiembre 2019.

- Informe de Vulnerabilidad de los toboganes en concreto del Centro Recreativo Pance. Valor $2.130.100. Noviembre 2019.
- Estudio de Vulnerabilidad estructural de Pórticos de concreto para soportes de ascensor en Clínica Amiga. Valor $ 2.380.000. Noviembre 2019.

**CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DO 11493**
PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DE PUENTE CRA 122 – REVISION ESTRUCTURAL DISEÑO PRELOSAS
**PROYECTO**: AMPLIACIÓN VÍA CALI - JAMUNDÍ
**CONTRATANTE**: CONSORCIO ALC 2018 VÍA CALI - JAMUNDÍ
ENERO 2020
**VALOR:** $8.330.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. G-084-2019
**PROYECTO:** AJUSTE A LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS PARA LOS REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES DE LA CASA LA CRISTALINA
**CONTRATANTE**: CONSORCIO JCB-06
**DURACIÓN:** NOVIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020
**VALOR:** $19.040.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL MENGA.
**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORA A COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO
**CONTRATANTE**: CONSORCIO JCB-06
**DURACIÓN:** ENERO 2020
**VALOR:** $2.618.000 IVA INCLUIDO
**PROYECTO**: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL LA MERCED
**CONTRATANTE**: DIANA BEJARANO
**DURACIÓN:** MARZO 2020
**VALOR:** $ 5.000.0000

**PROYECTO**: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL SALÓN SOCIAL BUGA
**CONTRATANTE**: LUISA ARANGO
**DURACIÓN:** MARZO 2020
**VALOR:** $ 5.000.0000

**PROYECTO**: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO FLORA 52
**CONTRATANTE**: ALEXANDER ALVAREZ
**DURACIÓN:** MARZO 2020 – OCTUBRE 2020
**VALOR:** $ 5.000.0000

CONTRATO ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
**PROYECTO:** CONTRATO 915.104.8.04.2019. CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL ORIENTAL Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. GRUPO 2.
**CONTRATANTE**: INGENIEROS CYT
**DURACIÓN:** MARZO 2020 – JUNIO 2020
**VALOR:** $15.470.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE SERVICIO OS-LITUANIA-006
**PROYECTO**: ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO PARA PLACA HUELLA, ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESTUDIO HIDRÁULICO OBRAS DE DRENAJE, DISEÑO GEOMETRICO Y PMT

(PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO) – 1.066M DE CARRETERA EN EL SECTOR DE LA VEREDA EL DIAMANTE. – MUNICIPIO EL DOVIO – VALLE.
**CONTRATANTE**: CONSORCIO VIAL G&A – GINCCO S.A.S
**DURACIÓN:** ABRIL – MAYO 2020
**VALOR:** $10.000.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL REPLICA PUERTA DE ENTRADA PLAZA DE TOROS
**PROYECTO**: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
**CONTRATANTE**: PLAZA DE TOROS DE CALI
**DURACIÓN:** MAYO 2020
**VALOR:** $2.275.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE CIMENTACIÓN TIROLES COMFANDI PANCE
**CONTRATANTE**: THANATOS
**DURACIÓN:** MAYO 2020
**VALOR:** $ 4.000.0000

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA GYM LOS ANGELES CAPF-IPS
**CONTRATANTE**: DIANA MEDINA
**DURACIÓN:** AGOSTO 2020
**VALOR:** $3.920.800

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONOR LOURIDO VELASCO
**CONTRATANTE**: CONSORCIO EDUCATIVO YUMBO
**DURACIÓN:** AGOSTO 2020
**VALOR:** $1.785.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: ESTUDIO DE SUELOS Y GEOCTENIA - CASA FAMILIAR ESQUINERA DE DOS PISOS CALLE 72 A # 4AN – 89 BARRIO FLORALIA, CALI – VALLE.
**CONTRATANTE**: CARMENZA SOLANO
**DURACIÓN:** AGOSTO 2020
**VALOR:** $1.800.000

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL VIVIENDA UNIFAMILIAR PARCELACIÓN LOMAS DEL RIO-LOTE 24
**CONTRATANTE**: BITACORA ARQUITECTURA SAS
**DURACIÓN:** SEPTIEMBRE 2020
**VALOR:** $6.000.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: REVISIÓN MURO PIEDRA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BOX CULVERT VÍA YUMBO – LA CUMBRE
**CONTRATANTE**: CONSORCIO EPSILON
**DURACIÓN:** OCTUBRE 2020
**VALOR:** $3.570.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL CASA SHALOM
**CONTRATANTE**: MAGALLY REYES
**DURACIÓN:** OCTUBRE 2020
**VALOR:** $5.000.000

**PROYECTO**: DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA TUBOLAMINAS PALMIRA
**CONTRATANTE**: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
**DURACIÓN:** NOVIEMBRE 2020

**VALOR:** $ 8.687.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTA OPERATIVA VEOLIA
**CONTRATANTE**: DICONCIVILES S.A.S.
**DURACIÓN:** NOVIEMBRE 2020 – ENERO 2021
**VALOR:** $ 3.570.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: VULNERABILIDAD CASA
**CONTRATANTE**: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
**DURACIÓN:** NOVIEMBRE 2020
**VALOR:** $ 8.687.000 IVA INCLUIDO

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2020**

- Visita e informe mantenimiento correctivo estudio esfuerzos en cubierta salón club Campestre Comfandi Arroyohondo de Yumbo Valor: $1.130.500. Marzo 2020.
- Estudio para reforzamiento estructural cubierta metálica supermercado Comfandi Ciudadela. Valor $ 2.023.000. Junio 2020.
- Patología, estudio de vulnerabilidad, diseño de reforzamiento estructural, presupuesto de obra del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Social Portero Grande. Valor: $40.460.000. Julio 2020 – agosto 2020.
- Diseño estructural y presupuesto Droguería Valle del Lili. Valor $2.975.000. noviembre 2020.
- Revisión e informe estructural al tanque centro Recreativo Pance. Valor $1.130.500. diciembre 2020.

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL COLEGIO BOITA – LOCALIDAD KENNEDY – BOGOTÁ D.C.
**CONTRATANTE**: MC CONSTRUCCIONES
**DURACIÓN:** DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021
**VALOR:** $47.600.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO EDIFICIO GALERÍA ALAMEDA
**CONTRATANTE**: VILLAREAL CONSTRUCTORA S.A.S
**DURACIÓN:** DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021
**VALOR:** $101.000.000+IVA

**PROYECTO**: MODELACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO GRAN LIMONAR
**CONTRATANTE**: MC CONSTRUCCIONES
**DURACIÓN:** MARZO 2021
**VALOR:** $4.760.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO**: ESTUDIOS Y DISEÑOS CASA GRANADA
**OBJETO:** LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURALES, DISEÑOS HIDROSANITARIOS, PRESUPUESTO.
**CONTRATANTE**: ILIANA BALCAZAR
**DURACIÓN:** MARZO 2021
**VALOR:** $7.000.000

**PROYECTO**: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO DE SANTIAGO DE CALI.

**OBJETO:** ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA.
**CONTRATANTE**: OSCAR ENRIQUE MUÑOZ
**DURACIÓN:** 1 FEBRERO 2021 – 30 MAYO 2021
**VALOR:** $10.000.000

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2021**

- Estudio de diseño estructural nueva placa, cuarto de bombas Centro Campestre Comfandi Arroyohondo de Yumbo Valor: $7.140.000. Abril 2021.
- Diseño estructural y presupuesto para los centros odontológicos de las IPS Comfandi Alameda y Decepaz. Valor $ 4.760.000. Abril 2021.

**PROYECTO**: ESTUDIOS CASETA CASINO CARVAJAL PULPA Y PAPEL.
**OBJETO:** ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO DE PATOLOGÍA AREA APROX. 750M2
**CONTRATANTE**: SKALINC INGENIERIA SAS
**DURACIÓN:** ABRIL 2021
**VALOR:** $6.545.000 IVA INCLUIDO

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FM-SECDEPORTE-2280-CONSULTORIA-01-2020**
**CONTRATANTE**: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.
**OBJETO**: REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS, DISEÑOS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, RED CONTRA INCENDIOS, ELÉCTRICOS, AIRES ACONDICIONADOS, TRÁMITES, PERMISOS Y COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.2280-2020.
**VALOR:** $466.264.243 IVA INCLUIDO
2020- 2021

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FUV-P.S.P – 0316-2021**
**CONTRATANTE**: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
**OBJETO**: REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES QUE COMPONEN LA VILLA NAUTICA CALIMA, DARIÉN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE EXIGE EL NSR-10, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2021-1280 INDERVALLE.
**VALOR:** $47.600.000 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** 1 MARZO 2021 – 25 JUNIO 2021

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FM-SECDEPORTES-1175-INTERV-02-2021**
**CONTRATANTE**: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL.
**OBJETO**: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO CALI, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.010.26.1.1175-2021.
**VALOR:** $163.551.402 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** 1 JUNIO 2021 – 25 JULIO 2021

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2021000467**
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.
**OBJETO:** REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y DISEÑOS EN SISMORESISTENCIA BAJO EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE (NSR-10), PARA LAS IPS EL PRADO Y SAN NICOLAS DE COMFANDI.
**VALOR:** $142.800.0000 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** 18 JUNIO 2021 – 15 DICIEMBRE 2021

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 10.3.4-024-2021**
**CONTRATANTE**: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C-EMRU EIC
**OBJETO:** REALIZAR EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO PARQUE PACIFICO DEL DISTRUTO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.
**VALOR:** $120.000.0000 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** 15 SEPTIEMBRE 2021 – 28 FEBRERO 2022

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**
**CONTRATANTE**: CONSORCIO DISEÑOS CVC EM 2021
**OBJETO:** REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES CORREDOR AMBIENTAL CVC
**VALOR:** $66.640.000 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** 3 NOVIEMBRE 2021 – 15 MARZO 2022

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**
**CONTRATANTE**: CONSORCIO VIA GECOLSA DAPA 2018
**OBJETO:** REALIZAR ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICACIÓN PREDIO FERRETERÍAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CALI - YUMBO, TRAMO (GECOLSA - DAPA) 1.5 KM EN MUNICIPIO DE YUMBO.
**VALOR:** $68.372.640 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** 30 NOVIEMBRE 2021 – 29 ENERO 2022

**PROYECTO**: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PUENTES PAEZ Y EL SALADO
**CONTRATANTE**: INGENIEROS C&T
**DURACIÓN:** ENERO 2022 – MARZO 2022
**VALOR:** $ 15.470.000

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2022000011**
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.
**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO HIDRÁULICO Y PRESUPUESTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA EN EL LAGO CALIMA – VELEROS
**VALOR:** $9.000.000 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** ENERO 2022 – FEBRERO 2022

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No PSA-2022/176**
**CONTRATANTE**: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI.

**OBJETO**: SUPERVISION TECNICA Y REVISION ESTRUCTURAL DEL PROYECTO COMEDOR DEL COLEGIO YUMBO DE COMFANDI.
**VALOR**: 10.000.000 IVA INCLUIDO
**DURACION**: OCTUBRE 2022- ENERO 2023

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No 5200500307**
**CONTRATANTE**: HARINERA DEL VALLE
**OBJETO**: CONSULTORIA MURO DE CERRAMIENTO SECTOR C.
**VALOR**: 11.208.000 IVA INCLUIDO
**DURACION**: AGOSTO 2023

**CONTRATO DE CONSULTORÍA CONSORCIO EGC**
**CONTRATANTE**: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E.I.C.E EDRU E.I.C.E
**OBJETO**: ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PRESUPUESTOS, PROGRAMACION, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES DE TECNICAS DE CONTRUCCION Y ESTUDIOS PATRIMONIALES PARA EL PROYECTO ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS EN SAN ANTONIO Y PARQUE DE LAS BANDERAS, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**CONTRATANTE**: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
**OBJETO:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO IDÓNEO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO; POLIDEPORTIVO LA ESTRELLA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA COMUNA 20, B.P. 26002548, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO
**VALOR:** $92.204.413 IVA INCLUIDO
**DURACIÓN:** DICIEMBRE 2021 – OCTUBRE 2022

**PROYECTO:** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELOS MURO DE CONTENCION.
**CONTRATANTE**: HARINERA DEL VALLE
**DURACIÓN:** ENERO 2023
**VALOR:** $ 14.280.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO:** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO LOGISTICA.
**CONTRATANTE**: HARINERA DEL VALLE
**DURACIÓN:** ABRIL 2023
**VALOR:** $ 2.975.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO:** DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL TRANSPORTADORA T12.
**CONTRATANTE**: HARINERA DEL VALLE
**DURACIÓN:** ABRIL 2023

**VALOR:** $ 5.355.000 IVA INCLUIDO

**PROYECTO:** VISITA E INFORME DE PATOLOGIA INSPECCIÓN COLEGIO TERRANOVA
**CONTRATANTE:** COMFANDI
**DURACIÓN**: ABRIL 2023
**VALOR**:1.380.400

## II. EXPERIENCIA ACADÉMICA

**PROFESOR ASISTENTE DEPARTAMENTO INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL- PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI. Tiempo: Julio de 2001 – abril 2016**

**DOCENTE PREGRADO PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL.**
**Semestre 2001-2:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2002-1:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2002-2:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2003-1:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2003-2:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2004-1:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2004-2:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2005-1:** Dinámica, Estática y Mecánica de Materiales.
**Semestre 2005-5:** Dinámica y Análisis Estructural I
**Semestre 2006-1:** Dinámica, Análisis Estructural I y Concreto II
**Semestre 2006-2:** Dinámica, Análisis Estructural I y Concreto II, Rehabilitación de Estructuras (Módulo 12 Hrs.) y Estructuras Viales (Módulo 4 Hrs)
**Semestre 2007-1:** Concreto I, Dinámica y Análisis Estructural I, Rehabilitación de Estructuras (Módulo 12 Hrs.) y Estructuras Viales (Módulo 4 Hrs)
**Semestre 2007-2:** Concreto I, Dinámica, Administración de Obras.
**Semestre 2008-1:** Concreto I, Estática, Administración de Obras
**Semestre 2008-2:** Concreto I, Dinámica, Administración de Obras.
**Semestre 2009-1:** Concreto I, Administración de Obras.
**Semestre 2009-2:** Concreto I, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras.
**Semestre 2010-1**: Concreto I, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras.
**Semestre 2010-2**: Concreto I, Mecánica de Materiales
**Semestre 2011-1**: Concreto I, Estructuras Metálicas, Estática
**Semestre 2011-2:** Concreto I, Estructuras Metálicas, Estática
**Semestre 2012-1:** Concreto I, Estructuras Metálicas, Asesor de práctica profesional.
**Semestre 2012-2:** Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos.
**Semestre 2013-1:** Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I
**Semestre 2013-2:** Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I
**Semestre 2014-1**: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Asesor de práctica profesional.
**Semestre 2014-2:** Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Asesor de práctica profesional.
**Semestre 2015-1**: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I.
**Semestre 2015-2:** Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I.
**Semestre 2016-1**: Estructuras Metálicas, Mecánica de Solidos, Concreto II.

**COORDINADOR MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 2014-2016**

**DOCENTE POSGRADOS: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL**
**Semestre 2007-2:** Herramientas Computacionales
**Semestre 2008-2:** Presupuesto de Obra y Técnicas de Licitación:
**Semestre 2009-1:** Presupuesto de Obra y Técnicas de Licitación:
**Semestre 2009-2:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2010-1:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2010-2:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2011-1:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2011-2:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2012-1:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2012-2:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2014-1:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2014-2:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2015-1:** Planeación y Control de Obra.
**Semestre 2015-2:** Planeación y Control de Obra y Rehabilitación de Estructuras.
**Semestre 2016-1:** Planeación y Control de Obra.

**DOCENTE CURSOS DE EXTENSIÓN EDUCACIÓN CONTINUA PUJ.**
**Semestre 2007-2:** Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
**Semestre 2008-1:** Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
**Semestre 2008-2:** Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
**Semestre 2009-1:** Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
**Semestre 2010-1:** Seminario Diseño y Rehabilitación de Estructuras con ETABS
**Semestre 2011-1:** Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
**Semestre 2012-2:** Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000

**DOCENTE DIPLOMADOS.**
**Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Armenia (Quindío)** Junio 22 a Octubre 13 de 2007. Asociación de Ingenieros de Armenia.
**Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Cali, Valle.** Junio 22 a Octubre 13 de 2007. Pontificia Universidad Javeriana.
**Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Cali, Valle.** Junio 22 a Octubre 13 de 2009. Pontificia Universidad Javeriana.
**Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle.** Abril 26 a Agosto 3 de 2013. Pontificia Universidad Javeriana.
**Diplomados Interventoría de Proyectos, Empresa Triple A, Barranquilla.** Noviembre de 2013. Pontificia Universidad Javeriana.
**Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle.** Abril 26 2014. Pontificia Universidad Javeriana.
**Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle.** Noviembre 2014. Pontificia Universidad Javeriana.
**Diplomados Gerencia de Construcción. Cali, Valle.** Agosto 2015. Pontificia Universidad Javeriana.

## III. EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

DIRECTOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN **SIGMA-IC**. COLCIENCIAS CATEGORÍA D.2010-2014

**PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCION DE TESIS DE GRADO.**

- CONTROL ACTIVO DE VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS TIPO PORTICO CON MATERIALES TIPO PZT. Control realimentado lineal y multivariable de vibraciones generadas por temblores utilizando actuadores PZT (Piezoeléctricos) de una estructura metálica con diafragma rígido tipo pórtico de 3 pisos.
- INSTRUMENTACIÓN Y RESPUESTA DINÁMICA DE SITIO DEL CAMPUS DE LA PUJ CALI. . Investigador Principal. Actualizar la amenaza sísmica del campus de la PUJ Cali. Caracterizar el comportamiento dinámico del subsuelo Comuna 22.
- RED DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA DEL CAMPUS DE LA PUJ CALI. Red acelerógrafos en el campus de la PUJ Cali de acuerdo al NSR-10.
- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DINAMICA EN EDIFICIOS USANDO CONTROL PASIVO (AISLADORES/COJINETES) Y MUROS ESTRUCTURALES, PARA LA COMUNA 22 DE CALI.
- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DINAMICA EN EDIFICIOS USANDO CONTROL PASIVO (DISIPADORES DE ENERGIA) Y MUROS ESTRUCUTRALES, PARA LA COMUNA 22 DE CALI.
- CALCULO DEL ESPECTRO UNIFORME DE AMENAZA (EUA) EN LA COMUNA 22 DE CALI CON EL PROGRAMA CRISIS.
- COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA DINAMICA EN EDIFICIOS CON DIAFRGAMA RIGIDO Y FLEXIBLE USANDO EL PROGRAMA SAP2000.

**PUBLICACIONES, PONENCIAS Y TEXTOS.**

- DINÁMICA PARA INGENIERÍA CIVIL. Sello Editorial Javeriano, Febrero de 2007 ISBN: 978-958-8162-87-4
- PONENCIA “ACTIVE VIBRATION CONTROL IN GANTRY STRUCTURES USING PZT ACTUATORS”. ASME American society Mechanical Engineering,. Octubre 2011, Washington D.C. *Walter Naranjo, William Javier Fajardo, Elliot Motato. Grupo SIGMA y GAR.*
- PONENCIA CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SÍSMICOS LOCALES EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI. *Ivan Otálvaro, William Javier Fajardo, & Ana María Parra, grupo SIGMA Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia* XVII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA, NOVIEMBRE 11 AL 14 DE 2009, PUEBLA, MÉXICO.
- PONENCIA CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SÍSMICOS LOCALES EN LA COMUNA 22 DE SANTIAGO DE CALI. *Ivan Otálvaro, William Javier Fajardo, & Ana María Parra, grupo SIGMA Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia* XIII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOTECNIA, MANIZALES. AGOSTO 2010.
- PATOLOGÍA Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. William Javier Fajardo, Sello Editorial Javeriano, 2015 ISBN-E: 978-958-8856-52-0.

## IV. PERFIL LABORAL

PLANEACION

Planeación de Proyectos y Estudios de obra de infraestructura y construcción
Niveles de Gestión presupuestal en Inversión, Dirección y producción.
Estructura de Distribución del Trabajo EDT (WBS)
Diseño y Cálculo de Estructuras de Concreto, Mampostería y Acero.
Presupuestos, cantidades y programación de obra. Análisis Geométrico y Paramétrico

ORGANIZACIÓN

Manuales y planos de construcción.

Procesos y procedimientos

EJECUCIÓN

Dirección de obras civiles, resultados y administración por objetivos, e índice de gestión.
Dirección y diseño en estudios de consultoría.

CONTROL

Del Presupuesto
Gestión de Compras
Control del Gasto: Rendimientos
Control de Producción: Certificación cantidades, Actas e informes de Obra
Seguimiento y Control del costo y la programación en tiempo Real usando el MSProject (Teoría del Valor Ganado - EV). Indicadores de rendimiento en el Costo y en la programación
Interventoría de costos y programación, Actas de obra,

INVESTIGACIÓN:

Planeación, Dirección y Ejecución de Proyectos de Investigación, trabajo interdisciplinario

## V. REFERENCIAS PERSONALES

Álvaro Figueroa Cabrera
Director Departamento de Ciencias de la Ingeniería y Producción.
Pontificia Universidad Javeriana - Cali
Teléfono: 3218200

Harold Cárdenas
Profesor de planta de la Universidad del Valle
Teléfono: 310-5015779

Nelson Fierro Pérez
Contratista
Teléfono: 313-7335138



*William Javier Fajardo K.*
***JFK** Ingeniería y consultoría S.A.S*
*Maestría Estructuras*
*Gerencia de Construcciones*

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacicnal

Universidad del Valle

# La Universidad del Valle

Confiere el Título de

## *Ingeniero Civil*

a

## *William Javier Fajardo Kudeyro*

Identificado con *C.C. 94413407 Cali (Valle)*
En testimonio de ello le expide el presente Diploma y lo refrenda con el sello de la institución. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, a los *30* días, del mes de *Octubre* de *1998*

El Rector

El Decano

023294

*Registro al folio 244 - 27 del Libro 1 de Diplomas, a los 30 días, del mes de Octubre de 1998*

# LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERÍA JURÍDICA: RES. 73-12 DE DICIEMBRE 1.933 – MINGOBIERNO

EN ATENCIÓN A QUE

## WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO

C.C. 94.413.407

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

## INGENIERÍA

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL TÍTULO DE

## ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS, EL RECTOR DE LA SECCIONAL DE CALI, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL

EXPEDIDO EN CALI, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2006.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA · COLOMBIA ·

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali
Secretaría General
Este Diploma está registrado en el folio 100 del libro 32 de Actas de Grado, Acta Nº. CA-040 Cali, 9 de MAYO de 2006
Secr. Gral. P.U.J.

Nº C-026

DECANO ACADÉMICO

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO

01614

# UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**El Consejo Directivo y el Rector de la Universidad de los Andes**

**con las debidas autorizaciones legales y teniendo en cuenta que**

## William Javier Fajardo Rudeyro

C.C. 94'413.407

**ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorgan, con los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes, el presente diploma de**

## Magister en Ingeniería Civil

El Presidente del Consejo Directivo | El Rector | El Decano de la Facultad | La Secretaria General

**REGISTRADO**

**LIBRO** 11 **FOLIO** 34

9937

**Santafé de Bogotá D.C.,** 16 **de** septiembre **de** 2000

**P.J. Resolución N° 28 del 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia**

Universidad de los Andes

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 28 DE FEBRERO 23 DE 1949
NIT. 860.007.386-1

C E R T I F I C A:

Que el señor WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.413.407, recibió el título de MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL el 16 de septiembre de 2000, de acuerdo al acta 539 libro 11 folio 34 de la misma fecha. El señor Fajardo cursó su maestría con énfasis en INGENIERÍA ESTRUCTURAL. ESTA CONSTANCIA SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO.

CLEMENCIA NIETO GUZMÁN
Directora
Oficina de Admisiones y Registro

Bogotá, 19 de marzo de 2014
*N. Calderón.*

**Dirección de Admisiones y Registro**
Carrera 1 No. 18A -70 Bogotá, Colombia Tels.: [571] 3394949 – 3394999 Exts.: 2210 - 2216 Fax: [571] 3324469 Apartado aéreo: 4976
http://admisiones.uniandes.edu.co - admreg@uniandes.edu.co

Santiago de Cali, 20 de agosto de 2021

**JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS**

**Nit 900.754.542-0**

# Certifica

Que el Ingeniero WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.413.407 trabaja como **Especialista de Estructuras** desde el 30 de julio de 2014 en los siguientes contratos:

| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI | ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASETA TRANSFERENCIA. | 27/01/2015 | 27/02/2015 |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI | ESTUDIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL LOSA PARA RACKS REVISION Y DISEÑO CAMBIO CUBIERTA DEL EDIFICIO LAS PALMAS | 25/05/2015 | 25/06/2015 |
| EMPRESA DE RENOVACION URBANA EMRU E.I.C NIT 805.024.523-4 | DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS DEL PROYECTO OBJETO DE LA E3JECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SIV-689-2015 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 24/08/2015 | 29/02/2016 |
| AGUAS DE BUGA | SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO DE PATOLOGIA VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PLATAN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUADALAJARA DE BUGA | 27/11/2014 | 27/05/2015 |
| DICONSULTORIA | DISEÑO ESTRUCTURAL EN LAS ADECUACIONES A LOS SUPERMERCADOS COMFANDI MORICHAL, DECEPAZ, CANDELARIA Y A LOS ACCESOS A CENTROS RECREATIVOS COMFANDI TALONES, TULUA, CARTAGO Y CALIMA. | 23/06/2015 | 23/08/2015 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL | REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD PATOLGIA Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION LOCAL INTEGRADA (CALI) DE LA COMUNA UNO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE CONFORMIDAD CON LA FICHA 07038751 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS DE ADMINISTRACION LOCAL INTEGRADA CALI ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI | 01/12/2015 | 17/12/2015 |

| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| DICO - LEED | ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL PARQUE SAN PEDRO MUNICIPIO LA UNION | 11/04/2016 | 02/05/2016 |
| DICONSULTORIA | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE | 07/07/2016 | 07/08/2016 |
| DICONSULTORIA | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PROYECTO ARQUITECTONICO, ESTUDIOS TECNICOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, Y PROGRAMACION DE LA OBRA PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO 389 DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL VALLE MELENDEZ, ADSCRITO A LA VISERRECTORIA DE BIENESTAR, DONDE FUNCIONA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO | 05/02/2016 | 05/04/2016 |
| FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA VIA BOLIVAR - PRIMAVERA, EN DONDE HUBO PERDIDA DE BANCA, FRACTURA Y DERRUMBE DE LA VIA, SECTOR QUE SE DECLARO EN ESTADO DE EMERGANCIA CONSISTENTES EN. 1) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 2) DISEÑO GEOMETRICO. 3) ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS. 4) DISEÑO DE OBRAS ESTRUCTURALES. 5) HIDRAULICAS, PAVIMENTACION DE LA VIA Y ESTABILIZACION DE TALUDES. | 24/11/2016 | 23/12/2016 |
| CONSORCIO DE VIAS A Y G | 1) CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULAR DE 15M DE LUZ PARA LA VIA 25CC25, SANTANDER DE QUILICHAO. LA PALOMERA. 2) CALCULO Y DISEÑO MURO DE CONTENCION ALTURA VARIABLE VIA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO. LA PALOMERA. | 18/09/2016 | 18/11/2016 |
| INGENIEROS C&T S.A.S | DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL PUENTE MENOR UBICADO EN EL PR 09+584 DE LA RUTA 25CC11 PUERTO TEJADA- PUENTE EL HORMIGUERO. MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA | 07/12/2016 | 31/12/2016 |
| UNION TEMPORAL ESPACIO 2015 | 1) ESTUDIO Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 4 NORTE Y AV 3N SOBRE EL RIO CALI. 2) ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD SISMICA DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 21 ENTRE 4EN Y AV 3N SOBRE EL RIO CALI. 3) DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL AL PUENTE PEATONAL ESCALINATAS PLANA PARQUE LINEAL RIO CALI. 4) DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DOS ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE Y FORMALETAS PARA CONSTRUCCION ESCALINATA CURVA.5) ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑ ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCION 4. 6) | 15/12/2016 | 30/04/2017 |

| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| | DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL LOSA DE CONCRETO PARA CICLO RUTA. 7) DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL MURO CONECTOR B2 A BARANDA PUENTE. 8) ESTUDIOS GEOFISICOS EN LA ZONA DEL PUENTE CALLE 21. | | |
| INGENIEROS C&T S.A.S | 1REDISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL MEGAOBRAS CARRERA 100 CON CALLE 25. | 07/12/2016 | 28/02/2017 |
| CONSTRUCTORA MELENDEZ | DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE CIUDAD MELENDEZ UNIDADES DE GESTION 2,3 Y 4, CONSISTENTE EN 26 CAMARAS ESPECIALES, BOX VULVERT, CABEZAL DE ENTREGA Y AGARRE DEL PASO DE LA RED DE ACUEDUCTO AL PUENTE DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI | 02/03/2015 | 30/03/2015 |
| JAVIER ALVAREZ TORO | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONSULTOR EN LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑO ELECTRICO, DISEÑO HIDRO-SANITARIO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA ÑAS DOS CASA LOCALIZADAS EN LOTE 90 Y 91 DEL CONSIMINIO LAGUNA SECA | 11/10/2016 | 08/01/2017 |
| RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA BULEVAR VIS-LOTE 3 DE ACUERDO AL DECERETO No. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015 | 03/11/2017 | 05/12/2017 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | REVISIÓN DE ASENTMIENTOS RAPITIENDA COMFANDI TULUÁ 24 HORAS | 28/02/2018 | 29/03/2018 |
| INFITULUA E.I.C.E. | REVISION Y OPTIMIZACION DEL CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUA Y DISEÑO NUEVA ESTRUCTURA PLATAFORMA DE ABORDAJE BUS TIPO B. | 31/07/2017 | 31/10/2017 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | PRESTACION DE SERVICIOS PARA VISITA DE OBRA E INFORME DE INSPECCION VISUAL DE DAÑOS AL EDIFICIO COMFANDI SAN NICOLAS | 04/07/2017 | 11/07/2017 |
| GEOZAM LABORATORIO Y CONSULTORIA | CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE COLGANTE DE 120M DE LUZ - EL ORTIGAL - POPAYAN | 15/08/2016 | 15/11/2016 |
| CONSULTA Y CONTROL DE INGENIERÌA SAS | CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CCP14 PUENTE ELEVADO VEHICULAR CRUCERO PANCE-PUERTO TEJADA | 01/11/2017 | 30/11/2017 |


| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA BRINDAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN EL DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA CALI-JAMUNDÍ | 09/02/2018 | 10/04/2018 |
| BITACORA ARQUITECTURA S.A.S | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DEL PRYECTO CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA SEDE REGIONAL PACIFICO DE BUENAVENTURA-VALLE | 07/09/2017 | 24/01/2018 |
| PROMOTORA AIKI CONSTRUCTORA | REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURA METALICA PARA APARTAMENTO MODELO PROYECTO KENTIA REAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10 | 26/04/2017 | 08/05/2017 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | ELABORACION DE DISEÑO Y CALCULO ESTRCUTURAL Y PRESUPUESTO DE DOS ESCALERAS METALICAS PARA LA BODEGA CENDIS EN EL EDIFICIO EL COMFANDI EL PRADO. | 06/04/2017 | 05/05/2017 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE VIDRIOS DEL HALL DE LA ENTRADA EN LA CLINICA AMIGA. DOCUMENTOS A ENTREGAR: LEVANTAMIENTO DE NIVELES Y CUBIERTA, PLANOS, MEMORIA DE CALCULO | 17/05/2017 | 23/05/2017 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | ESTUDIO DE SUELOS, ESTABILIDAD DE TALUDES Y EVLAUCAION PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA SALÓN SOCIAL CENTRO RECREATIVO COMFANDI CARTAGO | 29/08/2017 | 27/10/2017 |
| COLDEPORTES | ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE Y ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA COLDEPORTES | 18/10/2017 | 31/12/2017 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA REVISIÓN DE DEFLEXIONES EN LA RAPITIENDA 24 HORAS DE COMFANDI TULUÁ | 31/01/2018 | 14/02/2018 |
| RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA | SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I Y LA GRAN VÍA BULEVAR I | 09/03/2018 | 30/06/2018 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | REVISIÓN ASENTAMIENTOS RAPITIENDA COMFANDI TULUÁ 24 HORAS | 28/02/2018 | 29/03/2018 |

| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA | SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I Y LA GRAN VÍA BULEVAR I | 9/03/2018 | 9/07/2018 |
| RUIZ AREVALO CONSTRUCTURA SA | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS-LOTE 4 SEGÚN DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015 | 22/06/2018 | 6/08/2018 |
| INGENIEROS C&T S.A.S | CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO VÍAS DE POPAYAN, MUNICIPIO DE POPAYAN, CAUCA | 9/07/2018 | 6/11/2018 |
| CONSORCIO_SAP ARQUITECTOS 2018 | CONTRATO DE SERVICIOS REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARQUE DEPORTIVO RADICACIÓN, CONTRATO 154 DEL 2018 - INTERVENTORÌA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE REVISIÒN, AJUSTE, OPTIMIZACIÒN Y COMPLEMENTACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÒN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRA DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 Y PARQUE DEPORTIVO EN IBAGUÈ A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA No. 43 Y 44 DE 2018 | 18/08/2018 | 18/09/2018 |
| CLUB CAMPESTRE CALI | DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CAMERINOS CLUB CAMPESTRE DE CALI, PROYECTO CANCHA LA GUACHARACA | 10/06/2018 | 10/07/2018 |
| MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS | *CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CENTRO VIDA EL SAMAN. 9 ESTRUCTURAS CON UN AREA APROXIMADA DE 1096M2, *CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CENTRO VIDA CEIBA 7 ESTRUCTURAS CON UN AREA APROXIMADAMENTE 991M2 *MURO DE CONTENCION *CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICACION INSTITUCIONAL 2 PISOS DAPA, 960M2 APROXIMADAMENTE. | 7/06/2018 | 19/02/2019 |
| MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | PATOLOGÍA, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESTADIO DE FUTBOL Y ATLETISMO MARINO KLINGER, UBICADO EN BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA | 15/09/2018 | 15/07/2019 |
| DIVERSIFICAR SA | REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO TAO 1, REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO TAO 2, REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO SKY | 15/03/2019 | 15/05/2019 |
| GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE VALLEJO, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA, CALI, VALLE DEL CAUCA. | 15/10/2019 | 15/11/2019 |

| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| CLÍNICA SAN FERNANDO SA | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN NSR10 DE CALCULO Y DISEÑOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CLÍNICA SAN FERNANDO UBICADA EN LA CALLE 5 # 38-48 | 12/03/2019 | 11/04/2019 |
| GINCCO SAS | ESTUDIOS EN LA OBRA MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA LITUANIA Y VÍA TERCIARIA GUATEMALA EL DOVÍO - VALLE DEL CAUCA<br>VÍA LITUANIA: Estudio de suelos y diseño para placa Huella, incluye 4 apiques, informe técnico de resultados y recomendaciones, Diseño geométrico y PMT (plan de manejo de tráfico) tramo vía Lituania de 1066m desde el K0+000, Estudio hidrológico, Diseño hidráulico obras de drenaje 1066m desde el K0+000<br>VÍA GUATEMALA: Estudio de suelos y diseño para placa Huella, incluye 9 apiques, informe técnico de resultados y recomendaciones, Diseño geométrico y PMT (plan de manejo de tráfico) tramo vía Guatemala de 2300m desde el K0+000, Estudio hidrológico<br>• Diseño hidráulico obras de drenaje 2300m desde el K0+000 | 11/10/2019 | 15/11/2019 |
| CONSORCIO ALC 2018 VÍA CALI - JAMUNDÍ | PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DE PUENTE | 10/01/2020 | 31/01/2020 |
| EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. ESP | DIAGNOSTICO ESTRUCTURA | 6/06/2019 | 6/07/2019 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y TRÁMITES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPO DE ASCENSOR EN LA IPS EL PRADO | 20/06/2019 | 19/07/2019 |
| AGUAS DE BUGA | AJUSTE A LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS PARA LOS REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES DE LA CASA LA CRISTALINA | 29/11/2019 | 29/03/2020 |
| IDIKÓ ARQUITECTURA CON SENTIDO SAS | CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO MERCHAN 6 PISOS, UBICADO EN CALI – VALLE. ÁREA 1440 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA ASUF, UBICADA EN CALIMA - DARIEN. ÁREA TOTAL 1600 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA MEDINA OTERO, PARCELA LA RIVERITA III. ÁREA TOTAL 3500 M2 APROXIMADAMENTE. | 11/02/2018 | 5/09/2018 |
| GRUPO G-50 S.A.S | CÁLCULO T REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOTEL Y TEATRO ARISTI, UBICADO EN LA CARRERA 9 # 10 - 04, CALI. ÁREA TOTAL 22.428M2 | 18/09/2018 | 16/04/2019 |

| ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO | FECHA INICIACION | FECHA TERMINACION |
|---|---|---|---|
| PLAZA DE TOROS DE CALI S.A | CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE REGULACIÓN AGUAS LLUVIAS, ÁREA TOTAL 156 M2, CAPACIDAD 200 M3. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CERRAMIENTO 81 M Y ESTRUCTURA ACCESO DEL VESTÍBULO. 33 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE PEATONAL CALLE 3ra PLAZA DE TOROS CAÑAVERALEJO ÁREA TOTAL l= 10 M ÁREA= 32 M2. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL REPLICA ARCO GRANADA PLAZA DE TOROS. | 10/08/2019 | 2/03/2020 |
| DISTRIBUIDORA MARCAS PLAY | CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CLUB HOUSE, MINIMARKET, PORTERIA, CANOPY ESTRCTURA ENTRADA, PISCINA Y CASA TIPO, PARA EL PROYECTO LOMAS DEL ALBERGUE, UBICADO EN BUGA - VALLE DEL CAUCA 845M2 | 15/03/2018 | 12/12/2018 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - CAMFAMILIAR - ANDI - COMFANDI | ELABORACIÓN DE PATOLOGÍA, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO DE OBRA Y GESTIONES PARA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JARDÍN SOCIAL POTRERO GRANDE Y DEMÁS LABORES INHERENTES A LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADO. | 11/05/2020 | 10/07/2020 |
| VILLARREAL CONSTRUCTORA SAS | ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO EDIFICIO GALERÍA ALAMEDA | 23/12/2020 | 21/02/2021 |
| MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO COLEGIO BOITA – BOGOTÁ D.C | 28/12/2020 | 28/03/2021 |

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los (20) días del mes de agosto de 2021.



*WILLIAM JAVIER FAJARDO K.*
*CC. 94.413.407*
*Representante legal*
JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

La suscrita JEFE DE OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN de la SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.413.407 Cali (Valle), suscribió los siguientes contratos:

| | |
|---|---|
| AÑO | 2021 |
| TIPO | Prestación de Servicios Profesionales |
| No. | 4147.010.26.1.609-2021 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30 de Septiembre de 2021 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | N/A |
| OBJETO | Prestar los Servicios profesionales Especializados como Ingeniero Civil como Asesor Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat. |
| PLAZO | 08 de Octubre de 2021 hasta Diciembre 31 de 2021 |
| VALOR | $ 29.912.000 |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 29.912.000 |
| ESTADO DEL CONTRATO | TERMINADO |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | N/A |
| OBLIGACIONES GENERALES | |
| "NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE" | |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | |
| "NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE" | |

| | |
|---|---|
| AÑO | 2022 |
| TIPO | Prestación de Servicios Profesionales |
| No. | 4147.010.26.1.266-2022 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 de Enero de 2022 |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | N/A |
| OBJETO | Prestar los Servicios profesionales como Ingeniero Civil Especializado para Apoyar el proyecto Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat. |
| PLAZO | 31 de Enero de 2022 hasta Junio 30 de 2022 |
| VALOR | $ 34.925.000 |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 34.925.000 |
| ESTADO DEL CONTRATO | TERMINADO |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | N/A |
| OBLIGACIONES GENERALES | |
| "NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE" | |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | |
| "NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE" | |

| | |
|---|---|
| AÑO | 2022 |
| TIPO | Prestación de Servicios Profesionales |
| No. | 4147.010.26.1.476-2022 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 de Julio de 2022 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | N/A |
| OBJETO | Prestar los Servicios profesionales como Ingeniero Civil para Apoyar el proyecto Incremento del suelo gestionado para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP, VIS y hábitat en Santiago de Cali – Secretaria de Vivienda Social y Hábitat. |
| PLAZO | 29 de Julio de 2022 hasta Diciembre 31 de 2022 |
| VALOR | $ 30.324.000 |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 30.324.000 |
| ESTADO DEL CONTRATO | TERMINADO |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO | N/A |
| OBLIGACIONES GENERALES | |
| "NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE" | |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | |
| "NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE" | |

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas de ley (Acuerdo 0434-2017.) (Ordenanza 474 del 22 de Diciembre de 2017 – Nuevo Estatuto Tributario Departamental)

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de Febrero de 2023



INGRID CATHERINE RUBIANO ZAMORANO
Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaria de Vivienda Social y Hábitat




Elaboró: Rosina Mena Sánchez – Contratista.
Reviso: Diego José Mendoza Santacruz- Contratista.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y
La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE**

**CERTIFICA QUE:**

El Ingeniero Civil **WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.413.407 de Cali - Valle y Matrícula Profesional No. 7620282260VLL. Suscribió y ejecutó de acuerdo a los términos pactados, en calidad de **CONTRATISTA-DISEÑADOR ESTRUCTURAL** el contrato detallado a continuación:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **FM-SDR-CON-PG-01-2009** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL PARA EL SANEAMIENTO DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 144.270.000= |
| **ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA:** | 41.000 M2 |
| **FECHA DE INICIO:** | MARZO 8 DE 2010 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | SEPTIEMBRE 23 DE 2010 |

Dentro del alcance de los trabajos se contemplan los estudios necesarios para el diagnóstico estructural de la edificación y los análisis estructurales conducentes a su saneamiento.

Como complementación de la certificación emitida el pasado dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y revisada la información que reposa en nuestros archivos, se ha podido verificar que dentro de las actividades del contrato se ejecutaron entre otras las siguientes actividades:

- Correspondientes a los pasos indicados numerales A.10.1.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y DISEÑO de la NSR-98:
  - Paso 1, en la etapa contractual de investigación ensayos, verificó la aplicabilidad de los requisitos dados en el numeral A.10.1.3 de la NSR-98.

- Paso 2, en la etapa contractual de investigación ensayos, recopiló y estudió la información existente acerca del diseño, construcción y modificaciones de la estructura, así como también ejecutó un plan de exploraciones de la edificación siguiendo los requisitos del numeral A.10.2 de la NSR-98
- Paso 3, en la etapa contractual de investigación ensayos, calificó el sistema estructural de acuerdo a los requisitos del numeral A.10.2.
- Paso 6, en la etapa contractual de diagnóstico, aplicó los requisitos de A.10.3.3.3 a fin de determinar la resistencia existente de los elementos.
- Paso 7, en la etapa contractual de diagnóstico, aplicó los requisitos de A.10.3.3.4 a fin de evaluar la resistencia efectiva de los elementos o de la estructura en general, seleccionando los coeficientes de reducción de la tabla A.10-1.
- Paso 8, en la etapa contractual de diagnóstico, determinó el índice de sobreesfuerzo como el máximo cociente obtenido para cualquier elemento o sección de éste, entre las fuerzas internas solicitadas obtenidas del análisis estructural realizado en el Paso 5 para las solicitaciones equivalentes definidas en el Paso 4 y la resistencia efectiva obtenida en el Paso 7.
- Paso 11, en la etapa contractual de definición de la intervención, definió el tipo de modificación como actualización al reglamento, por lo que aplicó en su trabajo las consideraciones del numeral A.10.7 REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN SÍSMICA
- Paso 12, en la etapa contractual de seguimiento y acompañamiento, emitió conceptos y recomendaciones sobre las actividades a ejecutarse por parte de los Contratistas de construcción, así como también coordinó las labores de éstos, a fin de garantizar que lo diseñado correspondiera con lo ejecutado según el tipo de modificación definido.

Las anteriores actividades fueron ejecutadas de forma satisfactoria.

Se expide certificación a solicitud del interesado, a los CINCO (5) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIECISIETE (2017).

**OSCAR HERNÁN RAMÍREZ BEDOYA**
Subdirección Administrativa

**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS JURIDICOS DE**

**METRO CALI S.A.**

CERTIFICA

Que **METRO CALI S.A**. celebró con el señor **WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO**, identificado con la cédula de ciudadanía no. 94.413.407 de Cali (Valle) el siguiente Contrato:

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**

| | |
|---|---|
| **No.:** | **PS 1.4.2.398-2013** |
| FECHA DE CELEBRACION: | Junio 20 de 2013. |
| OBJETO: | El objeto del presente contrato es la Prestación de los Servicios Profesionales como Ingeniero Civil, para Apoyar a la Oficina de Estudios, Diseños y Licitaciones adscrita a la Dirección de Infraestructura de Metro Cali S.A. para el desarrollo de actividades de cálculo estructural de los planteamientos a los ajustes de los diseños de las terminales de cabecera Aguablanca y Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali. |
| PLAZO: | Seis (6) Meses. |
| VALOR TOTAL: | $ 60.900.000 IVA INCLUIDO. |

Se expide a solicitud del interesado y se firma en Santiago de Cali, a los Dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

**PAOLA ANDREA MEJIA GONZALEZ**
Secretaria General y Asuntos Jurídicos de Metro Cali S.A.

Proyectó: Luz Andrea Quevedo.
16/08/2017.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA
GESTIÓN TRIBUTARIA

# RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

CONTRIBUYENTE

| FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO | FECHA VENCIMIENTO DIA MES AÑO | RECIBO OFICIAL No |
|---|---|---|
| 15-08-2017 | 31-08-2017 | 333300049925 |

| NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|
| WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DV | VALOR CONTRATO O REGISTRO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CC | 94413407 | | 0 | |

| ORGANISMO | ACTO Y/O DOCUMENTO OTROS CONCEPTOS |
|---|---|
| VARIOS | |

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 012 | PRODESARROLLO MUNICIPAL | 2,400 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL** | 2,400 |

DAVIVIENDA CAJERO 3 H.N. 15 AGO. 2017 0192 PROCESADO

NOTA

El pago lo puede realizar en el Hall Bancario de la Subdirección de Tesoreria de Rentas.

CÓDIGO DE BARRA ESTAMPILLA GOBERNACIÓN

ESTAMPILLAS

Recibo oficial Número:
333300049925






REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. **7620282260VLL**
**INGENIERO CIVIL**
DE FECHA **2000/08/17**
APELLIDOS
**FAJARDO KUDEYRO**
NOMBRES
**WILLIAM JAVIER**
C.C. **94.413.407**
UNIVERSIDAD
**DEL VALLE**

Presidente del Consejo

HOJA DE VIDA

# GUILLERMO ALBERTO GIRALDO CALDERON



**C.C.** 1.113.652.835 de Palmira
**Edad:** 33 años
**Estado Civil**: Soltero
**Experiencia: 14 AÑOS**
Calle 43 B No 8-64
Conjunto Málaga
Apto 303 torre 9
Cali, valle
**Cel.** 317 - 7070622
admongincoarquitectura@gmail.com,
g.giraldo22@hotmail.com

## PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto con experiencia certificada y desempeño durante más de 14 años en el área de diseño arquitectónico de altas especificaciones y construcción, experiencia en dirección de obra, tramitología, gestión, contratación, estructuración y desarrollo de proyectos inmobiliarios y afines.

Líder natural con muchos principios éticos, excelentes relaciones interpersonales, habilidades de negociación y de comunicación, con capacidad de asumir cambios y retos, hábil para trabajar en equipo. Creativo y capaz de solucionar problemas.

## INFORMACIÓN ACADÉMICA

**Año 2001 – 2007** Colegio Humberto Raffo Rivera -Palmira

- **Bachiller técnico en construcciones civiles**
  Con Formación en dibujo y Diseño arquitectónico, cálculos estructurales, presupuestos, programación de obra y a fines.

**Año 2008 – 2014** Universidad de San Buenaventura Cali
Facultad de Arquitectura

- Inicio y finalización de estudios Profesionales.
  **Arquitecto**

**Año 2021 – 2022** Universidad de Valle - Cali
Facultad de Arquitectura e ingeniería

- Inicio y finalización de estudios Postgrado.
  **Especialista en administración y desarrollo inmobiliario**

# EXPERIENCIA LABORAL

**Años anteriores.** Diseñador, dibujante independiente y maquetista.
Elaboración de planos por producción y en cantidad.

**Año 2011 – 2013**
**PROMA ARQUITECTOS**
Oficina .Carrera 27 No. 34 -37ª de Palmira valle
Correo. Proma.arquitectos@gmail.com
Tel. 2710769
Jefe inmediato.
Mauricio Bernal Romo – Director de proyectos
Cel. 311-6004984

**Cargo. AUXILIAR DE DISEÑO.**

Desarrollo de proyectos de vivienda, vivienda de interés social, diseño industrial y proyectos varios, diseño y representación gráfica de alta calidad.

**Total de diseños y participación en diseños.**

- Seis unidades de vivienda multifamiliar- diseños.
- Siete unidades de vivienda unifamiliar-diseños.
- Dos unidades comerciales de 50 m2 – diseños.
- Un diseño especial en estructura metálica para hangares De maquinaria pesada. Para el ingenio Castilla.- Participación en proyecto.
- Un diseño institucional de un albergue para adultos Mayores para la ciudad de florida Valle.- Participación en proyecto.
- Elaboración de planimetrías, detalles, renders de alta Calidad y dibujo constante.

**Tiempo de servicio.** Julio 16 de 2011 a julio 1 de 2013

**Año 2013 – 2014**
**PRISMA INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.A**.
Edificio Banco Popular 5 piso – Palmira
Calle 30 No 27 – 70
Tel. 2706888
Jefe inmediato
Ing. Enrique Pérez Rivera – Gerente

**Cargos**. **COORDINADOR DE PROYECTOS Y DISEÑO.**

Desarrollo y construcción de viviendas de interés social así como también vivienda común en mampostería estructural, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, coordinar y hacer Cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas que se han dispuesto, tramitología y contratación.

**Obra. CONDOMINIO VILLA MERCEDES**
Viviendas estrato 5 en conjunto cerrado - full acabados
66 viviendas, urbanismo y zona social.
Tiempo laborado en la obra.
Julio 4 de 2013 a Enero 11 de 2014.

**Obra. COSECHA ETAPA V**
Viviendas de interés social en mampostería estructural.
72 viviendas y urbanismo
Tiempo laborado en la obra.
Enero 13 de 2014 a Mayo 3 de 2014.

**Cargo. COORDINADOR DE PROYECTOS Y DISEÑO.**
Diseño, Desarrollo y construcción de viviendas de interés social así como también vivienda común, tramites de todo tipo, elaboración de presupuestos, programación, gestión de obra y contratación.
Tiempo laborado en el cargo.
Mayo 5 de 2014 a julio 11 de 2014
**Tiempo de servicio.** Julio 4 de 2013 a Julio 11 de 2014

**Año 2014 – 2016**
**CONSORCIO MORENO TAFURT S.A**.
Oficina Cali
Centro Profesional El Campanario
Calle 6 Norte No. 2N - 36 / Edificio B Piso 3
Tel. 888 0182

Oficina Palmira
Edificio Versilia
Calle 31 No 30 - 19 / Oficina 301 Y 401
Tel. 275 68 81
Jefe inmediato
Arq. Harold León – Coordinador de Obras

**Cargo. RESIDENTE DE OBRA.**
Desarrollo y construcción de salas de ventas, apartamentos modelo y casas modelo viviendas de interés social así como También vivienda común, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

**Obra. URBANIZACION PLAZA CAMPESTRE Y SALA DE VENTAS MONTE VERDE- PALMIRA VALLE**

Plaza campestre -Terminación y entrega de viviendas de interés social en mampostería estructural.
110 viviendas más urbanismo.
Monte Verde – Construcción de sala de ventas full acabados en estructura metálica. + Apto modelo
Obra ejecutada. Tiempo laborado en la misma.
Julio 21 de 2014 a Enero 31 de 2015

**Obras. RESERVA DE ZAMORANO ETAPA II -PALMIRA VALLE**
Construcción de viviendas de interés social en mampostería estructural.
300 viviendas
Obra ejecutada. Tiempo laborado en la misma.
Febrero 2 de 2015 - Abril 4 de 2015

**Obra. SALA DE VENTAS PARQUE DE VERSALLES – TULUA VALLE**
Construcción de sala de ventas full acabados en estructura metálica. + Dos aptos modelo
Obra Ejecutada. Tiempo laborado en la obra.
Abril 6 de 2015 – Noviembre 28 de 2015

**Obra. SALA DE VENTAS RESERVA VERDE – PALMIRA VALLE**
Construcción de sala de ventas full acabados en estructura metálica. + Apto modelo
Obra Ejecutada. Tiempo laborado en la obra.
Junio 6 de 2015 – Enero 30 de 2016

**Obra. PROYECTO URBANIZACION MI SUEÑO - VIJES VALLE**
Construcción de viviendas de interés social en mampostería estructural. Cantidad: 140 viviendas más Urbanismo.
Obra en proceso. Tiempo laborado en la obra.
Septiembre 14 de 2015 – Mayo 7 de 2016
**Tiempo de servicio.** Julio 21 de 2014 a Mayo 7 de 2016

**Año 2016 – 2017**
**CONSTRUCTORA RUIZ AREVALO S.A**
**CORASA S.A**
Oficina Cali, Valle del Cauca
Cl. 23 Nte. #5BN-66.
Tel: 032-4851300
Jefe inmediato
Ing. Jaime Peña – Gerente de Obras

**Cargo. RESIDENTE DE OBRA**

Desarrollo y construcción de, apartamentos de interés social, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, comités de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

**Obras. RESERVA DE MELENDEZ ETAPA II**
Construcción de torres de interés social en mampostería estructural.
8 torres de 5 pisos= 20 aptos por torre –en total 160 apartamentos, zonas comunes, edificio de parqueaderos y portería.
Obra en ejecución. Tiempo laborado en la misma.
Mayo 10 de 2016 – Enero 21 de 2017.

**Tiempo de servicio.** Mayo 10 de 2016 – Enero 21 de 2017.

**Febrero de 2017 – Junio de 2017**
**CONSTRUCTORA SINTAGMA**
Oficina Cali, Valle del Cauca
Cra. 103. #16-180. Av. Del Rio Ciudad Jardín
Tel: 032-3300506

**Cargo. RESIDENTE DE OBRA**

Desarrollo y construcción de, viviendas en condominio estrato cinco full acabados, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, comités de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

**Obras. KOA ETAPA 1, 2,3 JAMUNDI -VALLE**
Construcción de viviendas en condominio full acabados + urbanismo
3 etapas de 32 viviendas= 96 viviendas, zonas comunes, parqueaderos y portería.
Obra en ejecución. Tiempo laborado en la misma.
Febrero 13 de 2017 – Junio de 2017
**Tiempo de servicio.** Febrero 13 de 2017 – Junio de 2017

**Septiembre de 2017 – Julio de 2018**
**JURI CONSTRUCTORES LTDA**
Oficina Cali, Valle del Cauca
Cra. 37 #5B2-64, Cali, Valle del Cauca
Tel: 032-4433409
Jefe inmediato
Arq. Ricardo Mosquera – Gerente de Obras

**Cargo. DIRECTOR DE OBRA**

Desarrollo y construcción de, viviendas en condominio de alto estrato full acabados, Seguimiento, gestión, planificación y ejecución de obra, elaboración de planillas y actas de obra, comités de obra, coordinar y hacer cumplir los tiempos establecidos acordes a los cronogramas dispuestos, tramitología y contratación.

**Obras. MAJAGUA CALIMA -DARIEN**
Construcción de viviendas en condominio full acabados + urbanismo
1 etapa de 66 viviendas, zonas comunes, parqueaderos y portería.
Obra EJECUTADA. Tiempo laborado en la misma.
Septiembre de 2017 – Julio de 2018

**Tiempo de servicio.** Septiembre 27 de 2017 – Julio 15 de 2018.

**Julio de 2018 – ACTUALMENTE**
**Empresa - GINCO-ARQUITECTURA SAS**
Empresa enfocada en el diseño y construcción de alta especificación en todo el territorio nacional

**Cargo. GERENTE Y DIRECTOR DE PROYECTOS**

**Equipo fijo a cargo:** Cinco personas**.**

**ENFOQUE PRINCIPAL DE LA EMPRESA**

- DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RESORTS DE ALTO IMPACTO
- DISEÑO Y CONTRUCCION DE VIVIENDA
- DISENO DE INTERIORES ( RESIDENCIAL, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL)
- CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y AFINES

Ubicación: Cali – Valle
Cl. 9 Nte. #9 Norte-10, Granada

**Pagina.**
https://www.instagram.com/gincoarquitectura/?hl=es-la

## Otras aptitudes y experiencias

-Habilidades de negociación.

-Experiencia en marketing digital y ventas
-Experiencia en capacitación y creación de equipos de trabajo

-A lo largo de las experiencias he aprendido a ser autocritico con mi trabajo buscando siempre la manera de mejorar y dando siempre más de lo exigido.

-Emprendedor y seguro de mis conocimientos siempre respetando la opinión de los demás las cuales me permitan identificar oportunidades óptimas para el desarrollo de cualquier proyecto.

-Desarrollo de trabajos en equipo que requieran manejo grupal e integración interpersonal dirigidos a establecer acuerdos para el desarrollo de un proyecto.

## Referencias familiares

***Diego Fernando Giraldo González***
Gerente Propietario Llantas y Llantas
Cel. 313 684 3373
llantas.yllantas@hotmail.com

***Milena Calderón García***
Cel. 3117011367
nena-927@hotmail.com

## Referencias personales

***Arq. Daniel Mauricio García Vargas***
GERENTE Propietario ELEMENTUM ARQUITECTOS
Cel. 318 707 1258
elementumarquitectos@gmailcom

***Miguel ángel Londoño***
GERENTE PROPIETARIO
LAVANDERÍA ROMANA
Cel. 317 4224435
Lav.romana@hotmail.com