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ANEXO AL CONTRATO CD-02-2025 
 

CONTRATO CD-02-2025 

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI  
NIT 901.956.792-6 

CONTRATISTA GRUPO DANEK S.A.S 

NIT 901.705.985-4 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

DANIELA ALEXANDRA LOPEZ SANCHEZ 

CEDULA 1.037.501.078 

OBJETO CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE 
INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN 
EN EL MARCO DEL CONTRATO DE DONACION NRO 33/3896 DE 2025 
SUSCRITO ENTRE ISAGEN Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. 

VALOR CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L ($174.799.709) INCLUIDO AU + GMSSAST 
+ PMT +PÓLIZAS 

PLAZO TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE SONSON, ANTIOQUIA 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, JOSE GERARDO CORREA OSORIO identificado con la cédula 
de Ciudadanía No.71.775.609, quien actúa en calidad de Gerente y representante legal de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI identificada con NIT 901-956-792-6, debidamente 
autorizada para contratar de conformidad con el Decreto 045 del 25 de marzo de 2025, Acta de posesión 
Nro. 010 del 25 de marzo de 2025, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por 
la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y Acuerdo Municipal 009 de 2024, de una parte y quien en adelante se denominará EDURI, y de otra 
parte DANIELA ALEXANDRA LOPEZ SANCHEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 
1.037.501.078, obrando como representante legal de GRUPO DANEK S.A.S con NIT 901.705.985-4 quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las 
siguientes consideraciones:  
 
1. Mediante CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTI-006- 2025 celebrado entre el Municipio de 

Sonsón, Antioquia y EDURI, se contempló en el alcance de dicho contrato la construcción y el 
mejoramiento del parque urbano del corregimiento. Esta iniciativa responde a la necesidad prioritaria de 
dotar al corregimiento de un espacio público recreativo y deportivo adecuado, en concordancia con el 
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derecho constitucional a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (artículo 52 de la 
Constitución Política), y con los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, que 
establecen un mínimo de metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. La intervención 
tiene como propósito superar el déficit de equipamientos urbanos que actualmente limita las 
oportunidades de esparcimiento de la población infantil y juvenil, fomenta el sedentarismo y reduce los 
escenarios de encuentro comunitario.  En el marco del contrato, se ejecutarán actividades de obra civil, 
instalación de mobiliario urbano y adecuaciones complementarias, entre las que se destacan: suministro 
y preparación de morteros con acabados diferenciados; instalación de figuras lúdicas en concreto como 
un “Oso Vilde”, una “Jirafa Vilde” y un pentágono prefabricado, todas con los trabajos necesarios para su 
fijación y uso seguro; colocación de bloques de paramento para cerramientos y adecuaciones 
estructurales; y la instalación de bancas modulares urbanas modelo MC para zonas de descanso. De 
igual forma, se contempla la construcción de una pérgola con estructura metálica, instalación de grama 
natural con preparación del suelo, y la implementación de un sistema de iluminación LED para exteriores 
con red eléctrica subterránea, lo cual garantiza seguridad y funcionalidad del espacio en horas nocturnas. 
Complementariamente, se instalarán sistemas de drenaje con tubería de PVC perforada para la 
conducción de aguas y la adecuada operación del parque.En el componente recreativo, se incluye la 
instalación de un multijuego prefabricado modelo “Space”, diseñado para el disfrute de la niñez bajo 
estándares técnicos de seguridad. Asimismo, como aporte cultural y de apropiación comunitaria, se 
realizará la elaboración de un mural artístico en mampostería, que incorporará diseño, preparación del 
sustrato y aplicación de materiales de alta durabilidad. De esta manera, el alcance del contrato es una 
intervención física, que consolida un espacio integral de recreación, encuentro y cohesión social, 
garantizando infraestructura segura, estética y sostenible, alineada con los fines esenciales del Estado y 
el bienestar de la comunidad de San Miguel. Entre otras: motivo por el cual en el marco del Acuerdo 
Municipal 009 de 2024, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI, 
realizará las contrataciones a que hubiere lugar para cumplir las obligaciones asumidas con el Municipio 
de Sonsón- Antioquia, para ello se llevarán a cabo los procesos de contratación que se requieran de 
acuerdo a las calidades técnicas requeridas para cada obra a realizar. 
 

2. Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDURI, para dar cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en el marco del contrato interadministrativo mencionado, adelantó proceso de selección de 
contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No 01 de 2025).  

 
3. Que dicho proceso de selección se llevó a cabo mediante la modalidad de contratación directa según lo 

estipulado en el Manual de Contratación de la empresa, cuyo objeto es “Contrato de obra para el 
mejoramiento y ampliación del parque infantil del corregimiento de San Miguel del municipio de Sonsón 
en el marco del contrato de donación Nro. 33/3896 de 2025 suscrito entre ISAGEN y el municipio de 
Sonsón Antioquia”. 
 

4. Que, conforme a lo anterior, quien resultó seleccionado en el proceso fue la empresa GRUPO DANEK 
S.A.S. con NIT: 901.705.985-4, el cual ejecutará el contrato que se formaliza a través del presente 
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documento, contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y 
desarrollar el siguiente objeto “CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
PARQUE INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN EN EL 
MARCO DEL CONTRATO DE DONACION NRO 33/3896 DE 2025 SUSCRITO ENTRE ISAGEN Y EL 
MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.:  
 
SEGUNDA: ALCANCE: Dentro del alcance del contrato se ha determinado la construcción y el mejoramiento 
del parque urbano del corregimiento. Esta iniciativa responde a la necesidad prioritaria de dotar al 
corregimiento de un espacio público recreativo y deportivo adecuado, en concordancia con el derecho 
constitucional a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (artículo 52 de la Constitución 
Política), y con los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, que establecen un 
mínimo de metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. La intervención tiene como propósito 
superar el déficit de equipamientos urbanos que actualmente limita las oportunidades de esparcimiento de la 
población infantil y juvenil, fomenta el sedentarismo y reduce los escenarios de encuentro comunitario.  En el 
marco del contrato, se ejecutarán actividades de obra civil, instalación de mobiliario urbano y adecuaciones 
complementarias, entre las que se destacan: suministro y preparación de morteros con acabados 
diferenciados; instalación de figuras lúdicas en concreto como un “Oso Vilde”, una “Jirafa Vilde” y un 
pentágono prefabricado, todas con los trabajos necesarios para su fijación y uso seguro; colocación de 
bloques de paramento para cerramientos y adecuaciones estructurales; y la instalación de bancas modulares 
urbanas modelo MC para zonas de descanso. De igual forma, se contempla la construcción de una pérgola 
con estructura metálica, instalación de grama natural con preparación del suelo, y la implementación de un 
sistema de iluminación LED para exteriores con red eléctrica subterránea, lo cual garantiza seguridad y 
funcionalidad del espacio en horas nocturnas. Complementariamente, se instalarán sistemas de drenaje con 
tubería de PVC perforada para la conducción de aguas y la adecuada operación del parque.En el componente 
recreativo, se incluye la instalación de un multijuego prefabricado modelo “Space”, diseñado para el disfrute 
de la niñez bajo estándares técnicos de seguridad. Asimismo, como aporte cultural y de apropiación 
comunitaria, se realizará la elaboración de un mural artístico en mampostería, que incorporará diseño, 
preparación del sustrato y aplicación de materiales de alta durabilidad. De esta manera, el alcance del 
contrato es una intervención física, que consolida un espacio integral de recreación, encuentro y cohesión 
social, garantizando infraestructura segura, estética y sostenible, alineada con los fines esenciales del Estado 
y el bienestar de la comunidad de San Miguel. Entre otras 

 
ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 Suministro, preparación mortero en proporciones 1:3, 
mezcla en obra. 

M3 14,50 

2 Suministro, preparación mortero en proporciones 1:3, 
mezcla en obra, con acabado a la vista en color rojo. 

M3 5 
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3 Suministro, transporte e instalación de una figura de 
concreto con forma de "Oso Vilde". El ítem incluye todas 
las actividades necesarias para su correcta colocación y 
fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición. 

UND 2 

4 Suministro, transporte e instalación de una figura de 
concreto con forma de "Jirafa Vilde". El ítem incluye todas 
las actividades necesarias para su correcta colocación y 
fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición. 

 
UND 

 
1 

5 Suministro, transporte e instalación de una figura 
pentagono prefabricado, El ítem incluye todas las 
actividades necesarias para su correcta colocación y 
fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición. 

 
UND 

 
8 

6 Suministro y colocación de bloque paramento, con 
dimensiones nominales de 10-20 cm de espesor, 50 cm de 
ancho y 80 cm de largo. El ítem incluye el transporte, la 
descarga, la colocación, el mortero de pega y todos los 
demás elementos necesarios para la correcta ejecución. 

 
UND 

 
52 

7 Suministro, transporte e instalación de una banca modular 
urbana modelo MC, para ser ubicada en áreas públicas, 
parques o zonas de descanso. El ítem incluye el suministro 
de todos los elementos prefabricados 

 
UND 

 
4 

8 Suministro e instalación de una pérgola con estructura 
metálica, incluyendo todos los elementos estructurales 
necesarios para su correcta y segura instalación. 

KG 1606 

9 Suministro, transporte e instalación de láminas de 
policarbonato alveolar de 6 mm de espesor, con 
dimensiones de 2.10 m x 11.8 m, incluyendo todos los 
accesorios y materiales necesarios para su correcta fijación 

 
M2 

 
70 

10 Suministro, transporte e instalación de grama natural, 
incluyendo la preparación del suelo y todos los trabajos 
necesarios para el establecimiento de una cobertura 
vegetal uniforme 

 
M2 

 
130 

11 Suministro, transporte e instalación de un sistema de 
iluminación para exteriores que incluye lámparas LED 
resistentes al agua con grado de protección IP65, pilares 
de aluminio para caminos de jardín y luces 

 
UND 

 
8 

12 cuadradas para césped y paisajismo, con una potencia de 
10 W cada una. 

ML 84 

13 Suministro, transporte e instalación de red eléctrica 
subterránea para alimentación de luminarias, incluyendo 
excavación de zanjas, tendido de tubería conduit, cableado 
y la construcción de cajas de paso 

ML 25 
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14 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC de 
100 mm (4 pulgadas) de diámetro, tipo filtro perforado, para 
la captación y conducción de agua en sistemas de drenaje 
subterráneo. 

UND 1 

15 Suministro, transporte e instalación de un multijuego 
prefabricado, modelo "Space", incluye todo lo necesario 
para su funcionamiento. 

 
M2 

 
46 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato el contratista se obliga a:  
1. Ejecutar todas las obligaciones del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato 
y las especificaciones técnicas.  
2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y con el plan y cronograma que 
proponga la EDURI. El cual se debe anexar y hacer parte integral del contrato. 
3. Presentar el cronograma de la obra teniendo en cuenta los siguientes directores: Una hoja con el informe 
en sí, donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el 
tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros, una hoja con el cronograma de obra. 
4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera Iugar. 
5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.  
6. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista la obligación de 
tenerlo, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos 
profesionales), y aportes ala Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, 
cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada 
por éste. 
7.Entregar oportunamente las actas de avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, 
de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaría a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaría a 
pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.  
8. Elaborar una bitácora de obra.  
9. Cumplir con la programación establecida por la EDURI, anexar a cada solicitud de pago de las actas 
mensuales y soportes indicados por el supervisor del contrato.  
10. Contar con el personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento el objeto contractual. 
11 El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y 
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral - EDURI al ejecutar la prestación del 
servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos 
que soportan la propuesta. 
12 Deberá acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la Ley 789 de 2002. 
13 Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato. 
14 El Contratista deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDURI 
conforme al Manual de Estilo de la Entidad.  
15. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes. 
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16 Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de 
construcción. 
17 Cada mes, el Contratista se reunirá con la Interventoría para revisar el programa de Salud Ocupacional y 
hace en análisis del estado de la seguridad e higiene en relación con la ejecución del contrato y mantener un 
continuo control de los riesgos. Inmediatamente después de cada reunión el Contratista hará las revisiones 
que indique la Interventoría y tomará todas las acciones que sean necesarias para proceder en conformidad. 
18 Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro 
será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste 
lleve a cabo.  
19 Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el 
objeto del contrato. 
20 EL CONTRATISTA deberá realizar las respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las 
actividades del contrato así mismo, realizar su seguimiento y deberá realizar el respectivo cierre de éstas, 
para que esta manera se garantice que no haya afectación y si es del caso, se realice las respetivas 
correcciones, 
21 Entregar previa aprobación de la supervisión la obra A LA EDURI, para lo cual deberán suscribir el acta 
de recibo a satisfacción y actualizar la póliza de calidad y estabilidad de la obra.  
22 El contratista, deberá dentro de la ejecución del objeto contractual debe garantizar a su costa, eximiendo 
de todo costo a la EDURI del suministro, transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo 
lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades,  
23.El contratista, deberá garantizar la señalización preventiva y correctiva garantizando la seguridad de los 
diferentes actores de la vía (peatones-ciclistas-vehículos, etc.  
 
PARÁGRAFO 1: Cabe recordar que la aceptación de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o 
cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, harán parte del esencial del proceso de 
contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 
interpretación e integración, puesto que contiene la voluntad de la EDURI a la que se someten los 
proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá de 
conformidad con las garantías que se exigen en el presente estudio previo.  
 
CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el contratista o por terceros. No 
obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir 
y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del objeto contractual. 
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato  
3. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiere el 
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecución del 
contrato.  
5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfacción. 
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6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podrá 
hacerse al garante.  
7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
8. Verificar los documentos para legalización del contrato.  
9. Efectuar la supervisión del contrato.  
 
QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se obliga para 
con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural Integral- EDURI, a ejecutar el objeto contractual en las 
cantidades y precios plasmados en su propuesta económica la cual constituye parte integral del presente 
contrato y especialmente deberá aportar un cronograma de ejecución de la obra, una vez sea firmada el acta 
de inicio del contrato.  
 
SEXTA. VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato se estima en la suma de CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 
PESOS M/L ($174.799.709) INCLUIDO AU + GMSSAST + PMT +PÓLIZAS, precio que incluye impuestos, 
deducciones y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán con recursos del Contrato Interadministrativo 
suscrito entre el municipio de Sonsón- Antioquia y EDURI y por tanto EL CONTRATISTA de este contrato, 
entiende y acepta que los pagos se encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice el ente 
Municipal.  
Parágrafo 1: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI, para descontar del pago por su servicio, las sumas 
de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y el descuento correspondiente a 
impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.  
 
SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de TRES (3) MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, 
previa aprobación de las garantías requeridas en la Invitación y al cumplimiento de todos los protocolos de 
bioseguridad determinados por las autoridades competentes y ARL.  
 
OCTAVA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI, 
pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Mensualmente el valor correspondiente a la obra 
ejecutada, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el contratista y aprobadas 
por el supervisor del proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RURAL INTEGRAL – EDURI. El valor del acta de pago será la suma de los productos que resulten de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios 
unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de Obra de la Propuesta. Por ningún motivo se 
realizarán pagos de actividades realizadas en frentes de trabajo que no estén terminados al 100%, 
entendiendo por frente de trabajo a los hitos de avance que serán definidos por la supervisión del contrato. 
El último pago a ejecutar al contratista se hará contra el acta bilateral de cierre del contrato o constancia de 
cierre del contrato y no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, debidamente 
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soportado, según lista de verificación del presente proceso, con las respectivas aprobaciones de las 
diferentes entidades, excepto en los eventos en que por causas no imputables al contratista no fuere posible 
obtener las mismas, sin que esto exima al contratista de la responsabilidad de realizar las modificaciones que 
sean requeridas por las diferentes entidades, el cual mantendrá la obligación de efectuarlas cuando ellas lo 
solicite, así hubiere expirado el plazo contractual.  
 
NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, 
derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omisión en el pago será de su 
absoluta responsabilidad.  
 
DECIMA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones 
parciales adquiridas por el contratista en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para 
imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de 
este, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamación por vía 
judicial que por daños y perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola 
declaración de incumplimiento así efectuada, prestara merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA autoriza 
a la entidad CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden 
o en su defecto sobre la garantía de cumplimientos que se le hayan exigido.  
 
DÉCIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 
anteriores EL CONTRATANTE, podrá imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se 
haga efectiva se considerará como pago parcial anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato 
mediante la suscripción de un acta donde constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
complete el tiempo de tal suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía 
única por el término igual al de la suspensión y de ser posible se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra.  
 
DÉCIMA TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al 
CONTRATISTA, por conducto de la Supervisión, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto 
acorde al anexo técnico, cuando a ello haya lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del 
presente Contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios 
entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que 
se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos 
documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los 
cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas 
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o en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, EL 
CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista crea 
conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del 
supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustará a los 
planos, actividades y especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la 
prohibición señalada anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se 
hará responsable de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción.  
 
DÉCIMA CUARTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá 
hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha 
en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA a suspender las 
obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por 
escrito.  
 
DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA no podrá 
cambiar o retirar el personal que presentó en la obra en cumplimiento de la obligación contenida en el 
presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: EL 
CONTRATANTE podrá solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de la Supervisión o en caso 
o fuerza mayor. 
 
DÉCIMA SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la entidad.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del objeto contractual, 
bajo su única responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago de seguros, 
salarios, prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de 
la ejecución del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a LA EMPRESA contra 
todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidación 
definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones 
y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un reclamo, 
demanda o acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad 
del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad.  
 
DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción 
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea 
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resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre 
EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación 
del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la 
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir 
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando 
la siguiente opción: Conciliación; cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe 
someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada individual o 
conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la 
conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes, éstas no llegan a un 
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. El acuerdo 
al que se llegue en la etapa de conciliación es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito 
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.  
 
VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente 
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 
 

 
CONTRATANTE CONTRATISTA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RURAL INTEGRAL – EDURI  
NIT: 901.956.792-6 
DIRECCIÓN: Carrera 6 # 6 – 58 Palacio 
Municipal 
TELEFONO: 3148947796 
E-MAIL: josegcorrea@hotmail.com 

GRUPO DANEK S.A.S  
NIT: 901.705.985-4 
DIRECCIÓN: Carrera 85 A # 45 C – 12 
TELEFONO: 3127671452 
E-MAIL: grupodanek@gmail.com 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente contrato, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 01 de 2025 artículo 35, la supervisión del presente contrato 
estará en cabeza del Gerente General José Gerardo Correa Osorio, quien será delegado para tal fin 
en razón a las funciones propias de su cargo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato será objeto de 
liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad.  
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VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los 
dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, las 
siguientes garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las 
Condiciones de Contratación, así:  
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 121 del Decreto 1510 de 
2013, esta garantía deberá tener una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses más, y será por 
un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.  
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. De conformidad con el artículo 122 del Decreto 1510 de 2013, esta garantía deberá 
tener una vigencia del plazo contractual y tres (3) años más, y será por un valor equivalente al 
QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato.  
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS. De conformidad con el artículo 123 del Decreto 1510 de 2013, esta 
garantía deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega y recibo 
de las obras fruto del contrato, y será por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del contrato.  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el numeral 3 del artículo 
126 del decreto 1510 de 2013, esta garantía deberá tener una vigencia del plazo contractual y será 
por un valor equivalente a CUATROCIENTOS (400) SMMLV VIGENTES. Las pólizas que ampararán 
los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario a EDURI, identificado con el 
NIT. 901.956.792-6 y Municipio de Sonsón, Antioquia, con NIT: 890.980.357-7. PARÁGRAFO: En el 
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única 
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. Para este efecto, se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir 
oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de 
la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía 
también deberá asumirlos el Contratista.  
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna 
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe 
comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se 
considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y 
en general cualquier información relacionada con las funciones de la Entidad Contratante, presentes 
y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha 
información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido 
marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier otra Entidad 
Estatal.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. Los pagos se harán con cargo a la siguiente apropiación presupuestal: 
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C.D.P. R.P. VALOR 

0000000007 0000000007 $174.799.709 

PARÁGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecución del presente contrato deberán ser 
entregados por EL CONTRATISTA dentro de un (1) día hábil siguiente a la firma del presente 
documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como se estipula en la cláusula de las obligaciones. 
De no cumplirse con dicho término, se entenderá que EL CONTRATISTA desiste de la celebración 
del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el 
Municipio de Sonsón- Antioquia, a los 18 días del mes de septiembre de 2025. 

 
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 
 

 
 
     JOSÉ GERARDO CORREA OSORIO DANIELA ALEXANDRA LOPEZ SANCHEZ 

Representante Legal Representante Legal 
EDURI GRUPO DANEK S.A.S 


