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Entre YESENIA HERREÑO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.032.439.787 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de representante legal del 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en 
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ, 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, y en 
nombre y representación del CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALÁ con NIT No. 
901.980.619-0, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones: 
 

I. Que mediante Resolución No. 0570 de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número ICCU-LP-001-2025. 

 
II. Que mediante Resolución No. 0787 del 19 de agosto de 2025 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de 
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es ejecutar el “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO 
DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso 
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de Contratación No. ICCU-LP-001-2025, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en 
su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de  15 MESES, contados 
a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 
de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 
$40.980.472.055,00, equivalentes a 28788,52 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato (2025) suma que se discrimina de la siguiente manera: Ver Anexo 1 – 
Presupuesto oficial, contenido dentro del presente documento. 
 
Los impuestos aplicables son los siguientes: 
 

DEPARTAMENTALES TARIFA 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% 
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2,5% 

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2% 
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 
(Según ordenanza No. 0105-2023 art. 

307) 
0.2% 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% 
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% 
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE 

CUND 
1,5% 
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ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 2% 
 *Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas 
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020. 
 
MUNICIPALES: 
ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la 
actividad económica desarrolla. El contratista debe consultar el estatuto de rentas de 
cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas. 
 
NACIONALES: 
 

NACIONALES TARIFA 

RETENCIÓN EN LA FUENTE CONTRATOS 
DE OBRA 

2% 

 
Nota: dentro del presente proceso se contempla el impuesto de timbre (1%) sobre el 
valor total del contrato (Decreto 175 de 2025). 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones 
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad 
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
Para la entrega del anticipo se requerirá que el contratista haya constituido una 
garantía de buen manejo del anticipo, en los términos de la normatividad aplicable y 
particularmente, de la cláusula 18 del presente Contrato. El contratista deberá haber 
entregado a la Entidad la constancia de constitución de la garantía del anticipo previo 
a la entrega del anticipo correspondiente. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión 
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el 
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Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 
contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin 
la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo 
con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la 
comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, 
año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 

invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan 
al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados 
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 
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• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado 
y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 
mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de 
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
La amortización del anticipo se deberá realizará de conformidad con lo establece el 
anexo No. 1 – anexo técnico, nota 9. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente a los certificados de disponibilidad 
presupuestal No. DIS- 2025000204 de 2025 y certificado de vigencia futura No. 009 
– 2025. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

1. La entidad entregará un anticipo conforme con el numeral 8.3. ANTICIPO Y/O 
PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones, esto es la suma de NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.261.196.258). 

2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales 
mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.  

3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la 
obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 

4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita 
dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico. 

 
Se pagarán actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de 
ejecución del proyecto será medido con base en el programa de inversiones 
presentado por el Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto. 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos con formula de ajuste. El 
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precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales 
y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la 
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y 
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; 
implementación de protocolos de bioseguridad,  computadores, licencias de 
utilización de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados 
por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; 
la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos 
e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del 
contrato 
 
El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Asi mismo, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
  
NOTA 1: EL ICCU no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la propuesta. 
 
NOTA 2: El contratista deberá realizar los pagos que corresponden al impuesto de 
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad económica que 
ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en 
donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con 
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el trámite de la liquidación y 
posterior pago del contrato (5% final). Así las cosas, El Contratista deberá presentar 
los debidos soportes de formularios y consignación del Impuesto de Industria y 
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Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de 
acuerdo con el valor total del contrato.  
 
NOTA 4: El desarrollo del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), se pagará 
conforme lo establece el Anexo 1 – Anexo Tecnico.  
 
Para el cumplimiento del numeral 4.2.4 del pliego de condiciones, el contratista en 
paralelo deberá presentar para aprobación de la interventoría, documento en el cual 
se especifique la manera de cumplimiento de los criterios ambientales y sociales. 
 
NOTA 6: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada 
facturación de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el 
representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran 
acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a 
continuación:  
 
(A) Acusación o Imputación o Sanción por delitos de narcotráfico, terrorismo, 
secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de 
activos, financiación del terrorismo, actos de corrupción o delitos contra la 
administración pública; o 
(B) Acusación o Imputación o Sanción como resultado de la violación de cualquier 
Disposición Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; o 
(C) Incurre o participa en Prácticas Prohibidas y es condenado por ello; o 
(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.   
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
 
El desarrollo del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), se pagará conforme 
al avance de la obra en la misma proporción, con la prestación del informe y su 
respectiva aprobación por parte del interventor. 
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El plan de manejo de transido (PMT), se pagará conforme al avance de la obra en la 
misma proporción, con la prestación del informe de avance de obra y su respectiva 
aprobación por parte del interventor. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la 
región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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7. Abstenerse de adelantar intervención y/o actividades sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente, cuando aplique.  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y 
con la calidad establecidos. 

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

13. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 
de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), 
que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda. 

15. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

16. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

17. Comunicarle a    la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

18. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP).   

19. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato. 

20. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
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cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro 
en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

21. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

22. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

24. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en 
los tres (3) hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

25. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

26. El CONTRATISTA deberá implementar el programa de gerencia de proyectos 
tal como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones. 

27. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:  

 
• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 

adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 
ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 
Autoridad Ambiental. 
 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios 
de transporte alternativos. 
 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal 



Página 12 de 35 
Anexo – Minuta Contrato de Obra 

ICCU-695-2025 
 

 
 

de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo 
cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el 
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las 
establecidas en dicho plan. 
 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso 
de plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a 
la comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo.  
 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o 
frentes de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías 
alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, 
garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.  
 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares 
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas 
ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos. 

 
28. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo 

y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 
realicen. 

29. Una vez finalizada la etapa de REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O 
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, el contratista acepta que 
el diseño entregado por la entidad ha sido analizado y ajustado para una 
correcta ejecución del proyecto y que conoce de primera mano la totalidad de 
las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera 
que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

30. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

31. Presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no 
de personas en proceso de reintegración disponibles para vincular 
contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. 
Cuando no exista personal disponible, el contratista podrá contratar el personal 
que requiera para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de 
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que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. Una vez 
inicie la ejecución de la obra, el contratista deberá presentar a la interventoría 
el personal en su nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las 
personas en proceso de reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o 
certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso 
de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del 
contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podrá 
contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato. 

32. Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de 
reintegración, estos solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, 
por otro u otras personas del proceso de reintegración; excepto cuando ACR 
certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegración 
que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o 
interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista podrá contratar 
libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo. 

33. El contratista deberá dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, las normas que la reemplazan, adicionen y complementen 
relacionadas con el manejo ambiental. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
2. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
3. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  
4. Presentar al Interventor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, las siguientes actividades: 
• La organización y perfiles del personal en un diagrama de ejecución (Organigrama 

General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, 
número de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes 
profesionales, su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales 
responsables de la dirección y, en general, de la ejecución de cada uno de los 
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar 
con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles necesarios 
para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. 
En este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá 
incluir el tipo de organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, 
las funciones del personal que interactuará con EL ICCU y el Interventor en el 
proceso de ejecución del contrato. Deberá describir las políticas de manejo de 
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, 
etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecución del proyecto. 
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5. Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) días siguientes el contratista 
deberá presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:  

- Entregar la garantía conforme lo establece la cláusula 18 y obligación especifica 
51 del presente contrato. 

- Cumplir con la obligación especifica 51. del contrato de obra. 

- Cumplir con la obligación especifica 52. del contrato de obra. 

- Las demás que sean necesarias para la suscripción del acta de inicio. 

6. El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su 
revisión y aprobación, los documentos: Hojas de vida del personal profesional, 
Relación del equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios 
correspondientes a la propuesta económica, Programa de obra, Plan de manejo de 
tránsito- PMT, instalaciones provisionales, los demás que puedan exigirse en el 
pliego de condiciones. El Interventor revisará los documentos presentados por el 
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de 
existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista 
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles; Una vez se cumpla 
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

7. Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o 
parcialmente imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un 
daño o afectación mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga incluido el pago de la interventoría correrán a cargo del contratista 
en la proporción equivalente a su imputabilidad. 

8. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  

9. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

10. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

11. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

12. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

13. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad de criterios ambientales y sociales 
ofrecido durante la fase de selección de la Entidad. 

14. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

15. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 
la obra.   
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16. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

17. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o 
no a un grupo empresarial.  

18. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

19. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

20. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

21. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  

22. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas 
de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante 
legal o revisor fiscal según el caso. 

23. El CONTRATISTA deberá presentar para la suscripción del acta de inicio informe 
detallando el nombre y salarios y/o honorarios del personal mínimo requerido. Así 
mismo, mensualmente deberá presentar los soportes de pago de parafiscales de 
todo el personal mínimo, en caso de que la vinculación de este personal se realice 
a través de contratos de prestación de servicios se deberá allegar los soportes de 
cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales. 

24. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como 
obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 

25. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de 
acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y 
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de 
Condiciones o en modificaciones propuestas y que cuenten con visto bueno del 
Interventor y la aprobación del ICCU. 

26. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.  
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27. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las obras.  

28. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y 
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.  

29. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas 
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de 
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificación INVIAS 311 de 
2022) y demás elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberán ser 
realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que 
según el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el único organismo de 
acreditación legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia –ONAC. 

30. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución del proyecto.  

31. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, 
cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.  

32. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la 
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro, de un perfil igual o 
superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación del ICCU previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración 
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral del personal con el ICCU.  

33. El contratista de obra realizará la inclusión de personal perteneciente a la población 
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes 
en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de 
la obra.  

34. Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU 
le solicite.  

35. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de 
obra y liquidación.  

36. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.  

37. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de 
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la 
entrega física y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.  
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38. El contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 

39. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato.  

40. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la 
ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

41. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta.  
42. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la 

Interventoría.  
43. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 

estado y limpieza, libre de escombros.  
44. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 

terceros en la ejecución del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.  
45. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas 

de intervención, en donde se realice la intervención.  
46. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 

siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el 
objeto; c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas 
vigentes; y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes.  

47. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato.  

48. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con 
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de 
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados 
con la imagen institucional del ICCU.  

49. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por 
los perjuicios que se causen.  

50. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad 
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

51. Presentar a la Interventoría y supervisor en un plazo no mayor a diez (10) días 
calendario a la firma del contrato una descripción detallada de la metodología a 
seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo 
y actividades del proyecto. 

52. Presentar dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la firma del contrato: 
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el 
programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 
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53. Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado será obligatorio 
para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación 
del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación por parte del 
ICCU. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo por 
causas que le sean imputables, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento 
del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización 
de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL ICCU. La renuencia del 
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del 
Interventor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son 
aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.  

54. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar 
en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este 
contrato.  

55. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de 
los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y reemplazados por el 
CONTRATISTA bajo su costo, en el término acordado en entre las partes, 
(INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante, en caso de no existir un 
acuerdo, será el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso de 
incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual 
establecida dentro del presente contrato. Durante la ejecución del proyecto, se 
podrán realizar las reparaciones en cualquier etapa, esto sin perjuicio de los 
descuentos o ajustes que se realicen para el reconocimiento de las obras, asi como 
de los procesos de incumplimiento a lugar. En caso de finalizado el plazo de 
ejecución del contrato, el contratista podrá reparar las obras, según aplique, dentro 
de un término no mayor a 30 dias calendario, esto sin perjuicio que, por razones 
técnicas, sociales, ambientales, entre otras, se requiera de un término adicional, el 
cual será fijado y aprobado por el ICCU. El termino para la reparación una vez 
finalizado el contrato, se tomará como una única oportunidad para realizar los 
ajustes a lugar. 

56. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe 
permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por 
el director de obra y del director de la Interventoría y adicionalmente debe estar 
foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes del ICCU.  

57. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información de 
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla deberá 
instalarse dentro de los quince (15) días siguientes a la orden de inicio proferida 
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por el ICCU cumpliendo con las especificaciones señaladas en la normativa vigente, 
emanada del Ministerio de Transporte. Deberá contarse con una valla en cada 
frente de trabajo. 

58. El CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños y demás, 
los cuales deberán ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoría, 
en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético.  

59. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias 
ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios 
en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, 
o cualquier otra intervención del espacio público.  

60. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la 
cual se realiza cuando lo requiera el ICCU. 

61. El contratista deberá presentar las garantías del presente contrato dentro de los 5 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de 
presentarse modificación contractual que implique la ampliación y/o modificación 
de las garantías del contrato, el contratista deberá prestar la actualización de estas 
garantías dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma de la 
modificación contractual.  

62. El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o 
INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o 
acatar instrucciones que tengan relación directa con la ejecución del contrato y que 
complementen las obligaciones del presente contrato. 

63. Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Información del 
Servicio Público de empleo, para lo cual deberán enviar la información respectiva 
a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligación deberá 
cumplirse durante toda la ejecución del contrato y en los términos de la ley 1636 
de 2013. 

64. El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a más tardar dentro del 
mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecución, de acuerdo con las cantidades 
de obra y balances plasmados en la misma dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la presentación de este documento, en caso de presentar observaciones a la 
misma, se procederá a la corrección y se presentará nuevamente el documento 
para lo cual, el contratista tendrá un plazo de 2 dáis hábiles para la suscripción de 
esta acta corregida. En caso de que el contratista sea renuente a la firma de este 
documento, la interventoría junto con el ICCU podrá firmar este documento, el cual 
será válido para actualización de la póliza de estabilidad de obra. 

65. El contratista se obliga a presentar información que se requiera por parte del ICCU 
frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales, 
entre otros, que tengan relación con el presente proyecto, dentro de termino que 
indique el ICCU. Así mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podrá indicar la forma 
y el tipo de información que se debe certificar. 

66. El contratista se obliga a presentar, en la fecha de firma del presente Contrato y en 
cada facturación de avance de obra que haga, una declaración juramentada 
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respecto de sí mismo, sus representantes, accionistas, socios y administradores, 
estableciendo que: 
(A) No han incurrido en una violación de las Disposiciones Antifraude, 
Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo o en una Práctica 
Prohibida; (ii) no están sujetos a, o han recibido notificación formal de Acusación 
o Imputación o Sanción (según sea aplicable) en su contra, respecto de cualquier 
procedimiento o investigación en relación con cualquier violación o presunta 
violación de las Disposiciones Antifraude, Anticorrupción, Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo; o (iii) no han sido condenados por parte de las 
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial por violaciones a 
cualesquiera Disposiciones Antifraude, Anticorrupción, Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, o en caso de que haya ocurrido cualquiera de los 
eventos mencionados, se ha iniciado el trámite de cesión del presente Contrato. 
(B) No son Personas Sancionadas; y, en caso de serlo, se ha iniciado el 
trámite para la cesión del presente Contrato. 
(C) No se han comprometido en los últimos diez (10) años, o se encuentran 
comprometidos en algún negocio o transacción en violación de cualesquier 
Disposiciones Antifraude y Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, o, en su defecto, se ha iniciado el trámite para la cesión del presente 
Contrato. 
En el evento que cualquiera de las declaraciones dispuestas en la presente 
obligación deje de ser cierta por haber sucedido cualquiera de las situaciones que 
se declaró no ocurrían ni habían ocurrido, el contratista deberá notificarlo al ICCU 
el día hábil siguiente a conocer de la situación. 

67. El contratista se obliga, tan pronto como sea posible y en todo caso antes de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su ocurrencia, entregar al ICCU una 
notificación en relación con: (A) daños y perjuicios ambientales o sociales o 
cualquier impacto negativo al ambiente o a la comunidad o a empleados como 
consecuencia de la materialización o potencial materialización de los impactos 
generados por la actividad del contratista al entorno, o por los impactos negativos 
del entorno (inundaciones, deslizamientos, escasez de materia prima entre otros) 
en la actividad del contratista en desarrollo del presente Contrato, (B) cualquier 
reclamación ambiental, amenaza o existencia de una reclamación, proceso, 
demanda, litigio, pasivo, contingencia, sanción, multa o similares, por el 
incumplimiento de cualquier Ley Ambiental, Social, de Salud y Seguridad en el 
Trabajo; y (C) un análisis del contratista sobre el evento notificado.  
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia de 
cualquiera de las situaciones descritas en el párrafo anterior, presentar un plan de 
acción correctivo al ICCU y notificar al ICCU una vez se haya dado cumplimiento a 
dicho plan. 



Página 21 de 35 
Anexo – Minuta Contrato de Obra 

ICCU-695-2025 
 

 
 

Cualquier plan de acción correctivo que sea entregado por el contratista en 
cumplimiento de este Contrato deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:  
(A) Una breve descripción del daño o de la consecuencia adversa, 
incluyendo la extensión, la magnitud, el impacto y la causa de cualquiera de ellos; 
(B) Las acciones propuestas para corregir y solucionar todos los daños y 
consecuencias adversas causadas por el incumplimiento; 
(C) La responsabilidad de quien debe implementar dichas acciones 
correctivas; 
(D) Un cronograma de tiempo para la implementación de las acciones 
correctivas, incluyendo la fecha de iniciación, la fecha de terminación y los hitos 
principales; 
(E) Un costo estimado de dichas acciones correctivas; y 
(F) Las acciones propuestas para prevenir que ocurra en el futuro dicho 
incumplimiento u otro similar. 

68. Presentar el informe indicando el desarrollo del Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental (PAGA), para poder realizar el respectivo pago conforme al avance de 
la obra y de manera mensual, contando con la respectiva aprobación por parte del 
interventor.  

69. Para el manejo del PAGA, al inicio del contrato, el contratista deberá presentar el 
desglose del PAGA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta 
de inicio del contrato, para aprobación de la interventoría. En caso de presentar 
observaciones al mismo, se procederá a la corrección y se presentará nuevamente 
el documento para lo cual, el contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles para la 
suscripción del documento corregido. 

70. El contratista deberá realizar el ajuste del presupuesto estimado con base en las 
modificaciones que presente el documento PAGA conforme al desarrollo de la obra 
para que el documento y el presupuesto que soporta la estructuración del PAGA 
tenga la debida correspondencia técnica, en el cual se debe integrar los elementos 
definidos en los documentos del proceso y que soporta el presente proceso 
estableciendo con claridad cuáles son las actividades que dan cumplimiento al 
documento del Plan de Adaptación de Gestión Ambiental.  

71. Para el cumplimiento del numeral 4.2.4 del pliego de condiciones, el contratista en 
paralelo deberá presentar para aprobación de la interventoría, documento en el 
cual se especifique la manera de cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales. 

72. El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de 
seguimiento, control, monitoreo y ejecución del PAGA, con los respectivos 
soportes que evidencie el cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos 
de manejo ambiental contemplados para la ejecución de las obras, así mismo, debe 
contener el seguimiento a los permisos ambientales que pudieran ser requeridos 
para ejecución del proyecto. Este documento se debe presentar debidamente 
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diligenciado y firmado para aprobación por parte del interventor. En todo caso, el 
ICCU podrá solicitar información sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA 
deberá presentarla en el término que indique la supervisión o interventoría. En caso 
de que el interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el 
CONTRATISTA tendrá un periodo de cura de 3 días hábiles para la presentación de 
este informe con las correcciones solicitadas por el interventor. 

73. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 

la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en 
relación con el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecución del 
proyecto.  

5. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del 
Interventor del Proyecto.  

6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relación 
con la ejecución de las Obras.   

7. En caso de que existan diferencias de cualquier índole entre el contratista y la 
interventoría, el contratante deberá dirimirlas dentro del término oportuno. 

8. Las demás obligaciones que le sean aplicables. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución 
del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 



Página 23 de 35 
Anexo – Minuta Contrato de Obra 

ICCU-695-2025 
 

 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al ICCU de 
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, 
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en 
el desarrollo de este contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 
contratista, EL ICCU aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la 
Resolución No. 047 del 09 de febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al 
momento del inicio del procedimiento sancionatorio. El procedimiento para declarar 
el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al 
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas 
dentro de la presente resolución se entienden incorporadas al presente contrato en 
caso de que apliquen. 
 
Asi mismo, se aplicará incumplimiento a las siguientes condiciones: 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de 
mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del 
contrato]. 
 
2. Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas 
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 
5%] del valor del contrato. 
 
3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
noventa por ciento (90%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 2 
SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, 
en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor 
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del 
valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; 
en consecuencia, EL ICCU podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a 
ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el 
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo. 
  
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier 
inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al ICCU el 10% de la Cláusula Penal 
Pecuniaria a título de pena. Este cobro, es compatible con la indemnización de 
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el 
incumplimiento.  
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En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la 
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del 
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los 
saldos a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la garantía única de cumplimiento.  
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU 
identificado con NIT 900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato (Plazo de 
ejecución y 6 
meses más) 

Una cuantía 
equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato. 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

El 100% del valor 
total otorgado en 
calidad de 
anticipo 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Deberá cubrir una 
suma equivalente 
al diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato.  

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la entidad. 

Un monto 
equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor 
total de las obras 
del contrato. 

Calidad de la revisión, 
ajustes y/o 
actualización y/o 
modificación y/o 
complementación de 
estudios y diseños, sí 
los hubiere 

Cinco (05) años a 
partir de la fecha 
suscripción del 
acta de 
aprobación 
definitiva de la 
calidad de la 
revisión, ajustes 
y/o actualización 
y/o modificación 
y/o 
complementación 
de estudios y 
diseños 

Cuarenta por 
ciento (40%) del 
valor del ítem de 
revisión, ajustes 
y/o actualización 
y/o modificación 
y/o 
complementación 
de estudios y 
diseños 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 
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sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento 
de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de (ver amparo de estabilidad de la obra) contados a partir de 
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU 
identificado con NIT 900.258.711-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

El valor corresponderá conforme lo establece el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la 
minuta del contrato según el valor adjudicado. Por ende, el 
valor asegurar es por el 5% del valor total del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados e Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca - ICCU identificada con NIT 900.258.711-1 

Amparos  
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es 
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 
EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
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consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin 
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones 
que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El término y plazos previstos para la liquidación del contrato serán los previstos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, 
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes 
no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
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nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para 
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación 
de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar la Vía Guasca – 
Gachetá - Ubalá en el Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es la 
ciudad de Bogotá D.C.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, 
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 

de ejecución del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, D.C., a través de la plataforma 
SECOP II. 
 
La fecha de suscripción del contrato será la que conste en la plataforma SECOP II en 
la pestaña 1 “información general” para lo cual se tomará la fecha de firma del 
representante legal de la entidad. 
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ANEXO No. 1 – Presupuesto oficial 

 

              

Nº ÍTEM INVIAS ITEM 
PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 

1.1 1,5 201.7   

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5KM) 

M3  14,0   $ 162.902,2  $ 2.280.628,0 

Subtotal         $ 2.280.628,0 

CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO          

2,1 APU 1     

BASE ESTABILIZADA CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO 
(INCLUYE RECICLADO DE 
MATERIAL EXISTENTE) 

M3  6.550,0   $ 780.000,0  $ 5.109.000.000,0 

2,2 APU 2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO M2  27.488,0   $ 27.000,0  $ 742.176.000,0 

2,3 3,5 420.1   RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2  103.541,0   $ 7.800,0  $ 807.619.800,0 

2,4 APU 3     

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO 
MDC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO 
MODIFICADO CON POLÍMEROS 
TIPO III 

M3  2.063,0   $ 2.000.000,0  $ 4.126.000.000,0 

2,5 APU 4     
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO 
MDC-19  (INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO) 

M3  6.844,0   $ 1.400.000,0  $ 9.581.600.000,0 

2,6 3,1 460.1   FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO 
(E=5-12 cm) M2  25.135,0   $ 9.000,0  $ 226.215.000,0 

2,7 3,22 ***   RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE 
LA SUBRASANTE M3  1.302,0   $ 179.761,8  $ 234.050.124,0 

2,8 3,15 311.1   AFIRMADO M3  434,0   $ 103.682,0  $ 44.997.988,0 

2,9 3,2 320.1   SUBBASE GRANULAR M3  1.302,0   $ 166.494,7  $ 216.776.490,0 

2,10 APU 5     PAVIMENTO DE ADOQUINES DE 
ARCILLA M2  3.920,0   $ 155.171,4  $ 608.270.320,0 

2,11 4,4 630 P   CONCRETOS f´c =3500 psi (bases) M3  72,0   $ 961.423,5  $ 69.222.528,0 

Subtotal         $ 21.765.928.250,0 

CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE         

3,1 2,9 600.1   

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3  10.376,0   $ 36.353,6  $ 377.209.104,0 

3,2 4,23 610.1   RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3  610,0   $ 124.370,5  $ 75.866.310,0 

3,3 4,24 630.6   CONCRETO CLASE F, 2000 PSI 
PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3  20,0   $ 595.280,4  $ 11.905.600,0 
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3,4 APU 6     CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 
PSI (ELEVACIONES) M3  209,0   $ 1.252.137,3  $ 261.696.633,0 

3,5 4,48 661.1   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE CONCRETO 
REFORZADO Ø=36" CLASE I, 
INCLUYE EMBOQUILLADA 

ML  180,0   $ 1.050.000,0  $ 189.000.000,0 

3,6 3,3 330.1   BASE GRANULAR M3  4.857,0   $ 215.612,5  $ 1.047.232.341,0 

3,7 APU 7     CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 
3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR  M3  2.553,0   $ 875.312,0  $ 2.234.671.536,0 

3,8 4,22 673.1   MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3  7.230,0   $ 151.930,3  $ 1.098.453.900,0 

3,9 4,42 ***   

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN)  

M2  46.692,0   $ 16.493,2  $ 770.091.156,0 

3,10 3.11C     TUBERÍA DRENAJE PVC 110 ML  15.062,0   $ 54.547,3  $ 821.586.914,0 

3,11 4.52 INV 
640.1   

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO 
DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG  159.067,0   $ 10.877,7  $ 1.730.330.826,0 

Subtotal         $ 8.618.044.320,0 

CAPITULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN          

4,1 2,9 600.1   

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3  3.514,0   $ 36.353,6  $ 127.747.956,0 

4,2 4,23 610.1   RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3  2.241,0   $ 124.370,5  $ 278.715.411,0 

4,3 4,24 630.6   CONCRETO CLASE F, 2000 PSI 
PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3  30,0   $ 595.280,4  $ 17.858.400,0 

4,4 APU 6     CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 
PSI (ELEVACIONES) M3  1.462,0   $ 1.252.137,3  $ 1.830.624.294,0 

4,5 4,15 621.1 P   

PILOTE  EN CONCRETO DE  3000 
PSI, DIÁMETRO 1.5M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL,  REFUERZO Y 
ANILLOS) 

ML  624,0   $ 5.200.000,0  $ 3.244.800.000,0 

4,6 APU 8     

PILOTE  EN CONCRETO DE  4000 
PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. 
CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL,  REFUERZO Y 
ANILLOS) 

ML  90,0   $ 8.500.000,0  $ 765.000.000,0 

4,7 4,52 4,52   
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO 
DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

KG  182.335,0   $ 10.854,5  $ 1.979.246.425,0 

4,8 4,42 ***   

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
GEOTEXTIL NT 2500 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y 
SEPARACIÓN)  

M2  1.035,0   $ 16.493,2  $ 17.070.255,0 

4,9 4,22 673.1   MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3  160,0   $ 151.930,3  $ 24.308.800,0 

4,10 3.11C     TUBERÍA DRENAJE PVC 110 ML  260,0   $ 54.547,3  $ 14.182.220,0 
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Subtotal         $ 8.299.553.761,0 

CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL          

5,1 5,1 700.1   LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON 
PINTURA EN FRÍO ML  9.660,0   $ 7.816,0  $ 75.502.560,0 

5,2 5,6 701.1   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TACHAS REFLECTIVAS 
UNIDIRECCIONALES 

UN  1.089,0   $ 26.553,0  $ 28.916.217,0 

Subtotal         $ 104.418.777,0 

CAPITULO 6. TRANSPORTES          

6,1 1,6 ***   

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROV. DE EXPLANACIÓN, 
CANALES, PRESTAMOS, 
SOBREACARREOS Y DERRUMBES 

M3-
KM  402.048,0   $ 2.000,0  $ 804.096.000,0 

Subtotal               $ 804.096.000,0 

SUBTOTAL OBRAS $ 39.594.321.736,0 

                  

        
VALOR TOTAL OBRA $ 39.594.321.736,0 

        
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS $ 158.000.000,0 

        REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 299.752.719,0 

        
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 449.644.000,0 

        
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL $ 478.753.600,0 

        
VALOR TOTAL $ 40.980.472.055,0 

 

                  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el 
valor de A.I.U. DESCRIPCION PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 

ADMINISTRACIÓN A= 33,5% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 
1,0% 

NOTA 4: Los siguientes ITEMS del presupuesto son INMODIFICABLES, so 
pena de incurrir en causal de rechazo “PROVISIÓN PARA AJUSTE POR 
POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS", "REVISION, AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS", "PLAN DE MANEJO DE TRAFICO", "PLAN DE ADAPTACION 
DE LA GUIA AMBIENTAL". 

UTILIDAD U= 2,5% 
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NOTA 5: El proponente deberá adjuntar en su propuesta el formulario 1 - 
Formulario de Presupuesto Oficial, debidamente diligenciado en su 
totalidad en formato Excel.  
 
En caso de presentar propuesta económica en formato PDF / otro 
formato y Excel, primará el archivo EXCEl. En todo caso no será causal de 
rechazo presentar este documento en otro formato siempre y cuando 
cumpla con la presentación de todos los ítems, cantidades y valores 
requeridos. No se requiere que este documento se presente firmado. 
 
Los proponentes deben tener en cuenta la NOTA establecida en el 
numeral 2.3.2 del pliego de condiciones para la presentación de la oferta 
económica. 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 37,0% 

NOTA 6: Para la elaboración de la presente propuesta económica, el proponente deberá tener en cuenta dentro de su análisis todos los 
costos inherentes al contrato generados por el cambio de vigencia, que corresponde la provisión de materiales, costos administrativos, 
de personal, impuestos y demás que se puedan llegar a generar en la ejecución del contrato y que no hagan parte de la fórmula de 
reajuste establecida para el presente proceso. 

 


