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CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS-
CONSTRUCTIVOS Y LOS ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SEDE DE 
LOS TRIBUNALES DE CUNDINAMARCA Y LAS SALAS ESPECIALES DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, TENIENDO COMO BASE EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PREMIADO 
DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITECTURA 
 
El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en cabeza 
del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, en el continuo ejercicio de sus funciones, 
propende en todo momento por robustecer las edificaciones propias, con calidad en la construcción, 
garantizando la vida útil del edificio y asegurando los niveles de bienestar, calidad laboral, 
eficiencia, productividad y ante todo la seguridad física de sus ocupantes. 
 
De esta manera y con el objetivo de aplicar la anterior directriz, El Consejo Superior de la Judicatura 
junto a la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, llevaron a cabo el concurso público de diseño 
arquitectónico en la modalidad de anteproyecto, para la sede de los Tribunales, en el lote de 
propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.  
 
El resultado de esta estrategia de colaboración y asesoría con la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos es la selección de un CONTRATISTA diseñador, ganador del concurso de anteproyecto 
de diseño, con quien el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, suscribirá el contrato para el diseño del proyecto arquitectónico definitivo, los estudios 
técnicos, presupuesto, obtención de la licencia de construcción, junto a el concepto de viabilidad 
de localización y desarrollo de servicios sociales de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y 
justicia, ante la correspondiente secretaria Distrital y los permisos ambientales  para esta sede de 
los Tribunales.  
 
El CONTRATISTA de diseño deberá realizar el proyecto arquitectónico definitivo, con detalles, 
especificaciones constructivas, así como los estudios técnicos como (Calculo estructural, diseño 
hidrosanitario, diseño eléctrico, HVAC, seguridad y control, bioclimática etc.), adicionalmente 
deberán presentar el presupuesto y programación de obra e iniciar el trámite de obtención de la 
licencia de construcción, las viabilidades de servicios públicos, permisos ambientales, concepto de 
viabilidad de localización y desarrollo de servicios sociales de seguridad ciudadana, defensa, 
convivencia y justicia (solicitado por la Curaduría correspondiente) necesarios para la correcta 
construcción del proyecto. 

 
Para el seguimiento, revisión, evaluación y aprobación de cada uno de los componentes del diseño 
y los estudios técnicos la entidad no cuenta dentro de su planta de personal con profesionales con 
la experticia necesaria para desarrollar dichas actividades.  
 
En consecuencia, es necesario contratar la INTERVENTORIA Técnica, Administrativa, Jurídica, 
Financiera, Contable y Ambiental a los diseños de proyecto arquitectónico, estudios técnicos, 
presupuesto, obtención de las respectivas licencias de construcción, viabilidades de servicios 
públicos, los permisos ambientales, concepto de viabilidad de localización y desarrollo de servicios 
sociales de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y justicia, resultante del concurso de diseño 
realizado para el LOTE I SEDE TRIBUNALES DE CUNDINAMARCA Y LAS SALAS ESPECIALES 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Teniendo como base el anteproyecto arquitectónico premiado dentro del concurso público de 
arquitectura, desarrollado conjunto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos según contrato 
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de prestación de servicios 050 de 2025, se llevara a cabo los estudios y diseños para la 
construcción de los Tribunales de Cundinamarca y las Salas Especiales de la Corte Suprema de 
Justicia, los cuales se desarrollarán en un predio de carácter urbano, adquirido en calidad de 
compraventa por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, registrado con matrícula 
inmobiliaria No. 50C-1283724 y un área total de 8.690 m², ubicado en la avenida calle 24 # 54-
02 barrio Salitre, contiguo a la sede existente de los Tribunales Bogotá y Cundinamarca, con los 
siguientes linderos: 
 
NORTE: Limita con la carrera 24a 
ESTE: Limita con la carrera 56 
SUR: Limita con la carrera 24 (Avenida de la esperanza)  
NOROESTE: Limita con la carrera 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO PEATONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura Fuente: Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Fuente: Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 

PLANO TOPOGRAFICO LOCALIZACIÓN 
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FOTOS AEREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de anotar, que los diseños arrojados por los respectivos estudios a contratar en esta etapa 
incluirán lo correspondiente a las conexiones definitivas a las redes municipales de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y electricidad.  

 
NECESIDADES FUNCIONALES: Actualmente los Tribunales se encuentran ubicados de manera 
dispersa tanto en los Tribunales existentes como en la sede donde funciona los juzgados 
administrativos, así mismo las Salas Especiales de la Corte Suprema de Justicia se encuentran en 
un inmueble adaptado para el funcionamiento de estas corporaciones, por lo anterior, se requiere 
atender y ubicar dentro de la nueva sede las siguientes corporaciones: 
 
 
TORRE 1 

 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Sala Única integrado por 42 despachos con su respectiva secretaria 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA 
Sala Laboral 3 magistrados con su respectiva secretaría 
Sala Penal 6 magistrados con su respectiva secretaría 
Sala Civil y Familia 5 magistrados con su respectiva secretaría 
 
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CUNDINAMARCA 
Comisión de disciplina judicial 5 magistrados con su respectiva secretaría 
 
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA 
Comisión de disciplina judicial 2 magistrados con su respectiva secretaría 
 
PROYECCION DESPACHOS JUDICIALES DE CUNDINAMARCA 
Despachos Magistrados de proyección 12 magistrados 
 
SALAS DE AUDIENCIAS 
AREAS COMPLEMENTARIAS 
 

Fuente: Sociedad Colombiana de Arquitectos Fuente: Sociedad Colombiana de Arquitectos 
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TORRE 2 
 
SALA ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
integrado por 6 despachos con su respectiva secretaria 
 
SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
integrado por 3 despachos con su respectiva secretaria 
 
SALAS DE AUDIENCIAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS. 
 
PARQUEADEROS Y SERVICIOS. 
 
Con la ejecución de este proyecto se espera realizar una reubicación definitiva de las áreas 
anteriormente referidas, con el propósito de otorgar la calidad espacial apropiada cumpliendo 
con todos los estándares y parámetros establecidos para entregar una sede completamente 
segura, con el debido confort funcional y estético, para garantizar una mejor calidad laboral tanto 
para los funcionarios y empleados como para los diferentes usuarios que visitaran esta sede.  
De igual manera dentro de los diseños el CONTRATISTA deberá incluir los diseños de 
urbanismo y paisajismo, necesarios para generar la correcta transición entre el espacio público 
del municipio y esta edificación de carácter oficial.  Este componente también deberá ser 
revisado validado y aprobado por la INTERVENTORIA. 
 
La construcción se desarrollará en un lote de propiedad de la Rama Judicial con un área de 8.690 
m², sin ningún tipo de edificación construida 
 

1.1. Plazo, fases y etapas para la ejecución del proyecto 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio por parte de la INTERVENTORIA del contrato, previo registro 
presupuestal y aprobación de las garantías 

 
Los tiempos de ejecución junto a la entrega de los hitos incluidos dentro del proceso de la consultoría, 
serán los mismos que le corresponderán a el contrato de la INTERVENTORIA. 
 

• HITO N° 1 
 

La INTERVENTORIA deberá revisar y avalar los siguientes entregables elaborados por el 
CONTRATISTA de los diseños: 
 
1.1. Entregar la planimetría del proyecto premiado   
1.2. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo.  
1.3. Cronograma detallado.  
1.4. Plan de Calidad 
 

• HITO N° 2 
 
Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORIA de los siguientes entregables 
elaborados por el CONTRATISTA de los diseños: 
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2.1 Estudio definitivo de suelos y geofísico complementario (informe con recomendaciones 
del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio).   
2.2 Anteproyecto Arquitectónico Ajustado   
2.3 Predimensionamiento Estructural   
2.4 Factibilidad y disponibilidad de servicios públicos y datos técnicos  
 

• HITO N° 3 
 
Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORIA de los siguientes entregables 
elaborados por el CONTRATISTA de los diseños: 
 
3.1 Proyecto arquitectónico y estructural para radicación en Curaduría 
3.2 Concepto de viabilidad de localización y desarrollo de servicios sociales de seguridad 

ciudadana, defensa, convivencia y justicia, ante la correspondiente secretaria Distrital. 
3.3. Concepto de aprovechamiento del espacio público 
NOTA:  Lo anterior se deberá radicar  en legal y debida forma en Curaduría Urbana. 
3.4. Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Voz y Datos, Sostenibilidad, 

Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra, estudio de movilidad, estudio de 

impacto ambiental y cualquier otro que se llegase a necesitar).  

NOTA:  El Anteproyecto técnico comprende la entrega de planimetrías iniciales tanto en 

planta como en alzado, así como modelos 3D y memorias de cálculo iniciales   

 

• HITO N° 4 
 
Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORIA de los siguientes entregables 
elaborados por el CONTRATISTA de los diseños: 
 
4.1 Proyectos Técnicos constructivos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Voz y Datos, 

Mobiliario, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y 

cualquier otro que se llegase a necesitar).  
4.2 Radicación de documentación ante las empresas de servicios públicos. 
NOTA:  El proyecto técnico constructivo comprende la entrega de planimetrías finales tanto 

en planta como en alzado, así como modelos 3D definitivos, presupuesto, programación 

y especificaciones correspondientes, atendiendo las respectivas observaciones 

generadas al anteproyecto. 
 

• HITO N° 5 
 
Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORIA de los siguientes entregables 
elaborados por el CONTRATISTA de los diseños: 

 
5.1 Entrega de Proyecto final, estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, 
Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, HVAC, 
Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar 
incluyendo planos, memorias de cálculo y los ajustes que soliciten las empresas prestadoras 
de servicios públicos). 
5.2 Suscripción del Acta de terminación de la etapa de diseño, la cual hará referencia a las 
obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en 
esta etapa. 
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NOTA:  La entrega de Proyecto final comprende la entrega final de toda la planimetría por 
cada una de las especialidades, presupuesto y programación final, detalles constructivos, 
memorias de cálculo, especificaciones, APUs, subsanación y aprobación de las 
observaciones realizadas por las empresas prestadoras del respectivo servicio. 
Todo la anterior deberá ser entregado en la metodología BIM. 
 

• HITO N° 6 
 
Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORIA de los siguientes entregables 
elaborados por el CONTRATISTA de los diseños: 
 
6.1 Entrega de la licencia de construcción ejecutoriada. 

6.2 Entrega del informe LEED para certificación expedido por el ente certificador 

6.3 Liquidación del contrato de interventoría.  

Este pago solo procederá cuando se cuente con un previo recibo a satisfacción de la 

totalidad de los productos de la consultoría.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES  

 
El proyecto de los Tribunales de Cundinamarca y las Salas Especiales se desarrollará de la siguiente 
manera: 
 

TORRE 1 – TRIBUNALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrado

/

Juez

secretario/ 

Funcionario 

/  

empleado

Judicantes 
Por SALA / 

SECRETARIA    

1

1.1.

1

1

4

1

4

113

1

1

1

1

5

1

SUB TOTAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 4.188 m² 491

8071,10 711DESPACHOS MAGISTRADOS PROYECTADOS 10 8

40,35

117

PRESIDENCIA 1 2

660,4 660,4

240,35

SECRETARIA TRIBUNAL

 ADMINISTRATIVO C/MARCA 
1 117

66,1

OFICINAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO C/MARCA 

DESPACHOS MAGISTRADOS TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO C/MARCA 
42 7

No. 

FUNCIONARI

OS x AREA

No. de Funcionarios x Despacho 

Judicial

AREA 

 (m²)

AREA TOTAL   

2942776,2

AREA CANTIDAD 

TOTAL                       

PERSONAS   

(Todas las Areas)
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1.2.

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

5

1

1

11

1

19

1

23

1

1

1

1

5

1

SUB TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA 1.726 m² 208

1.3.

1

1

5

1

1

3

1

1

5

1

SUB TOTAL COMISION SECIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CUNDINAMARCA 534 m² 60

1.4.

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

SUB TOTAL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA 189 m² 22

71,10 0

6

DESPACHOS MAGISTRADOS PROYECTADOS 0 8

46,70 47

0

SECRETARIA CONSEJO SECCIONAL DE LA 

JUDICATURA 
1 6

71,10

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA CUNDINAMARCA

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA 2 8

71,10 142 16

16142

DESPACHOS MAGISTRADOS PROYECTADOS 2 8

36,70
SECRETARIA COMISION SECCIONAL DE 

DISCIPLINA JUDICIAL C/MARCA
1 4

71,10 356 40

37 4

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA 

JUDICIAL C/MARCA

5 8

71,10 356DESPACHOS MAGISTRADOS PROYECTADOS 5 8

40,35 40,35 2

40

PRESIDENCIA  - TSC 1 2

138,10SECRETARIA SALA PENAL  - TSC 1 24

118,10 118 20

138 24

SECRETARIA SALA CIVIL-FAMILIA 1 20

78,10SECRETARIA SALA LABORAL - TSC 1 12

356 40

78 12

 SALA CIVIL FAMILIA 5 8 71,10

SALA PENAL  - TSC 6 8 71,10

213 24

427 48

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA

SALA LABORAL  - TSC 3 8 71,10
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2

2.1.

24 11 3 8 45,00 1080 600

2 7 1 6 30,00 60 24

2 25 3 22 125,00 250 100

12 4 3 1 20,00 240 48

8 4 4 10,40 83,2 32

SUB TOTAL SALAS DE AUDIENCIA 1.713 m² 804

3

6 6 15,60 93,6 6

1 4

3 6

4

4

4 4

4

4

1 10 9 1 30,00 30 10

1 10 9 1 30,00 30 10

1 12 12 36,00 36 12

1 22 21 1 77,00 77 22

1 58 57 1 203,00 203 58

1 10 9 1 30,00 30 10

1 5 4 1 15,00 15 5

5 10 10 12,00 60 20

1 0 6,00 6 3

0 0 0,00 0 0

1 50,00 50 10

6 0 12,00 72 24

1 4 90,00 90 45

1 2 2 9,00 9 3

1 0 150,00 150 150

1 120,00 120 20

1 60,00 60 10

1 250,00 250 50

1 30,00 30 10

1 15,00 15 3

8 4,50 36 24

1 6,00 6 2

1 70,00 70 70

1 16,00 16 1

1 26,00 26 4

1 2 13,00 13 2

1 45,00 45 10

0 20 20 0,00 0 0

1 18,00 18 1

1 360,00 360 2

1 12,00 12 0

1 35,00 35 5

SUB TOTAL  AREAS COMPLEMENTARIAS 2.121 m² 632

SALA DE ESPERA SINDICADOS

AREAS DE DEPOSITO O ALMACENAMIENTO 

AREAS DE ACCESO 

AREAS DE BIENESTAR 

AREAS DE EMPLEADOS 

AREAS DE REUNIONES TRABAJO Y 

COMPLEMENTOS 

32,85

24,95

SALAS PLENAS 

SALAS DE DECISIÓN

AREAS COMPLEMENTARIAS

AREAS DE APOYO

1 32,85

1 4 24,95

4

SALAS DE AUDIENCIAS

SALAS DE AUDIENCIAS Y DECISIÓN

SALAS DE AUDIENCIAS

4

10 10,00 100 0

1 42,00 42 0

1 60,00 60 0

1 50,00 50 0

10 9,00 90 0

10 6,00 60 0

1 19,50 19,5 3

1 45,00 45 0

1 15,00 15 0

1 20,00 20 0

1 20,00 20 0

16 0,50 8 0

1 25,00 25 0

3 35,00 105 0

10 2,00 20 0

10 4,00 40 0

1 4,00 4 2

SUB TOTAL AREAS TECNICAS 724 m² 5

ASEO Y RESIDUOS 

OTROS

SISTEMA ELECTRICO 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y 

AUTOMATIZACION 

SISTEMA HIDROSANITARIO Y 

CONTRAINCENDIOS 

AREAS TECNICAS 

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
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5

2 18 36 8

2 18 36 8

2 18 36

2 18 36

16 28 448 64

16 28 448 64

1 28 28

1 28 28 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 0,00 0 0

8 25,00 194 0

83 22,50 1859 0

55 22,50 1240 0

17 22,50 389 0

120 5,75 690 0

124 1,80 223 0

3 32,00 81 0

5.4 1 105,00 105 0

SUB TOTAL AREAS DE SERVICIOS sin Estacionamientos 1.201 m²

5.3 ESTACIONAMIENTOS 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 

AÉREO

5.2. PUNTOS FIJOS 

AREAS DE SERVICIOS

5.1.

BAÑOS

SUB TOTAL AREAS DE SERVICIOS sin Estacionamientos 1.201 m²

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA (1+2+3+4+5)                                                     12.396 m²

4.338,57

1.239,59

5.578 m²

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  CON CIRCULACIONES Y MUROS Y ESTRUCTURA 17.974

25,00 194

22,50 1859

22,50 1240

22,50 389

5,75 690

1,80 223

32,00 81

4.675

0,00

467,50

5.142 m²

23.117 m²

CIRCULACIONES

MUROS Y ESTRUCTURA 

SUB TOTAL  CIRCULACIÓN, MUROS Y ESTRUCTURA

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA CON PARQUEADEROS                       

PARQUEADEROS  VEHICULOS REGLAMETARIO 

PARQUEADERO MAXIMO DE VEHICULOS 

PARQUEADERO VEHICULOS ADICIONAL 

PARQUEADERO VEHICULOS CON PAGO 

PARQUEADERO MOTOS

PARQUEADERO BICICLETAS 

CARGA

SUB TOTAL AREAS DE SERVICIOS sin Estacionamientos 1.201 m²

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA (1+2+3+4+5)                                                     12.396 m²

4.338,57

1.239,59

5.578 m²

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA  CON CIRCULACIONES Y MUROS Y ESTRUCTURA 17.974

25,00 194

22,50 1859

22,50 1240

22,50 389

5,75 690

1,80 223

32,00 81

4.675

0,00

467,50

5.142 m²

23.117 m²

CIRCULACIONES

MUROS Y ESTRUCTURA 

SUB TOTAL  CIRCULACIÓN, MUROS Y ESTRUCTURA

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA CON PARQUEADEROS                       

PARQUEADEROS  VEHICULOS REGLAMETARIO 

PARQUEADERO MAXIMO DE VEHICULOS 

PARQUEADERO VEHICULOS ADICIONAL 

PARQUEADERO VEHICULOS CON PAGO 

PARQUEADERO MOTOS

PARQUEADERO BICICLETAS 

CARGA

MA8 868,38

MU1 157,50

MU2 461,07

2.206,90

3.694 m²

21.667,90

26.810,39

9.639,01

TOTAL AREA CONSTRUIDA (DOS TORRES MAS URBANSIMO)                                                             36.449,40

AREA DE URBANISMO (andenes + antejardín +área a ceder + zona de transición).                                   Total  Área de Mitigaciones

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA   CON URBANSIMO

TOTAL AREA CONSTRUIDA (incluye parqueaderos y urbanismo)                                                             

TOTAL AREA CONSTRUIDA (Torre CORTE SUPREMA)                                                             

Indice de construcción para el indice despues de los descuentos 30261 

Indice de construcción adicional  igual a  ICE / ICB

Fs es igual a 10% por que el Ice es igual a 4

Zonas de Transición. "El tamaño del espacio de transición, dependerá de la 

Anden, 5M

Antejardín:cu_5_5_dimensionamiento_antejardines_0.pdf  nota 7,00 metros 

Area a ceder igual a AT *  Fs Artículo 266 según el ICe (AC/AT)



Consejo Superior de la Judicatura 
  Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  

 

Página 10 de 27 

 
ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 
TORRE 2 -  SALAS ESPECIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrado/

Juez

secretario/ 

Funcionario 

/  

empleado

Judicantes 
Por SALA / 

SECRETARIA    

1

1.1. SALA ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1

2

6

1

1

23

36

1

1

1

2

6

1

SUB TOTAL  SALA ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1.126 m² 152

83,55 251 30
DESPACHOS MAGISTRADOS 

PROYECTADOS 
3 10

40,35
PRESIDENCIA  - SALA ESPECIAL DE 

INSTRUCCIÓN
1 2

190,35 190 36

40 2

UNIDAD DE APOYO INTESTIGATIVO 1 36

143,35 143 24
SECRETARIA SALA ESPECIAL DE 

INSTRUCCIÓN C.S.J
1 24

6083,55 501

OFICINAS 

DESPACHO MAGISTRADOS 6 10

No. 

FUNCIONARI

OS x AREA

No. de Funcionarios x Despacho 

Judicial

AREA 

 (m²)

AREA CANTIDAD 

AREA TOTAL   (Por No. 

de SALAS)                       

m²

TOTAL                       

PERSONAS   

(Todas las 

Areas)

1.2. SALA ESPECIAL DE 1ra INSTANCIA

1

2

10

1

1

13

21

1

1

1

2

10

1

SUB TOTAL  SALA ESPECIAL DE 1era INSTANCIA 878 m² 121

2

2.1. SALAS DE AUDIENCIAS Y DECISIÓN

1 11 3 8 45,00 45 25

4 8 1 7 32,50 130 52

1 18 3 15 100,00 100 50

2 4 3 1 20,00 40 8

3 5 4 1 13,00 39 15

SUB TOTAL   SALAS DE AUDIENCIA 354 m² 150

SALAS DE AUDIENCIAS

SALAS DE DECISIÓN

SALAS DE AUDIENCIAS Y DECISION

103,55 311 42
DESPACHOS MAGISTRADOS 

PROYECTADOS
3 14

40,35 40 2
PRESIDENCIA  - SALA ESPECIAL DE 

INSTRUCCIÓN
1 2

118,05

14

UNIDAD DE APOYO INTESTIGATIVO 1 21

98,20 98,20

118 21

SECRETARIA SALA ESPECIAL DE 1era 

INSTANCIA
1 14

103,55
DESPACHOS SALA ESPECIAL DE 1era 

INSTANCIA
3 14 42310,65

1.2. SALA ESPECIAL DE 1ra INSTANCIA

1

2

10

1

1

13

21

1

1

1

2

10

1

SUB TOTAL  SALA ESPECIAL DE 1era INSTANCIA 878 m² 121

2

2.1. SALAS DE AUDIENCIAS Y DECISIÓN

1 11 3 8 45,00 45 25

4 8 1 7 32,50 130 52

1 18 3 15 100,00 100 50

2 4 3 1 20,00 40 8

3 5 4 1 13,00 39 15

SUB TOTAL   SALAS DE AUDIENCIA 354 m² 150

SALAS DE AUDIENCIAS

SALAS DE DECISIÓN

SALAS DE AUDIENCIAS Y DECISION

103,55 311 42
DESPACHOS MAGISTRADOS 

PROYECTADOS
3 14

40,35 40 2
PRESIDENCIA  - SALA ESPECIAL DE 

INSTRUCCIÓN
1 2

118,05

14

UNIDAD DE APOYO INTESTIGATIVO 1 21

98,20 98,20

118 21

SECRETARIA SALA ESPECIAL DE 1era 

INSTANCIA
1 14

103,55
DESPACHOS SALA ESPECIAL DE 1era 

INSTANCIA
3 14 42310,65
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3

2 1 1 10,00 20 2

1 3 3 9,00 9 3

15

3

1 10 9 1 30,00 30 10

1 10 9 1 30,00 30 10

1 0 6,00 6 3

2 8 15,60 31,2 8

1 4 45,00 45 30

2 10 20,00 40 20

1 10 15,00 15 10

1 120 120,00 120 120

1 4 4 90,00 90 45

1 20 20 120,00 120 20

1 50 50 250,00 250 50

1 3 3 15,00 15 3

1 8 8 60,00 60 10

1 8 8 24,00 24 8

5 3 3 4,50 22,5 15

1 2 2 12,00 12 2

1 30 30 50,00 50 50

1 1 1 16,00 16 1

1 4 4 26,00 26 4

1 1 1 13,00 13 2

1 10 10 45,00 45 10

1 20 20 80,00 80 20

1 1 1 18,00 18 1

1 2 2 220,80 220,8 2

1 0 12,00 12 0

1 0 35,00 35 5

SUB TOTAL AREAS COMPLEMENTARIAS 1.535 m² 482

SALA ESPERA SINDICADOS

AREAS DE EMPLEADOS 

AREAS DE DEPOSITO O 

ALMACENAMIENTO 

AREAS DE BIENESTAR 

AREAS DE ACCESO

SALAS PLENAS 

AREAS DE REUNIONES Y TRABAJO 

1 3 19,95

59,85 1515 59,85

AREAS COMPLEMENTARIAS

AREAS DE APOYO
1

19,95 3

4

8 10,00 80 0

1 42,00 42 0

1 60,00 60 0

1 50,00 50 0

8 9,00 72 0

8 6,00 48 0

1 3 3 19,50 19,5 3

1 45,00 45 0

1 15,00 15 0

1 20,00 20 0

1 20,00 20 0

8 0,50 4 0

1 25,00 25 1

3 105,00 315 9

8 10,00 80 40

8 4,00 32 0

1 2 2 4,00 4 2

SUB TOTAL AREAS TECNICAS 932 m² 55

5

1 18 18 4

1 18 18 4

0 0 0

0 0 0

8 18 144 32

8 18 144 32

1 28 28 4

1 28 28 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 22,50 0 0

5 25,00 125 0

35 22,50 781 0

23 22,50 520 0

0 22,50 4 0

60 5,75 345 0

52 1,80 94 0

1 32,00 33 0
80

SUB TOTAL AREAS DE SERVICIOS sin Estacionamientos 380 m²

133

38

551,00

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA (1+2+3+4+5)                                                     5.205 m²

ESTACIONAMIENTOS 

AREAS DE SERVICIOS

BAÑOS

PUNTOS FIJOS 

ASEO Y RESIDUOS 

OTROS

SISTEMA ELECTRICO 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y 

AUTOMATIZACION 

SISTEMA HIDROSANITARIO Y 

CONTRAINCENDIOS 

AREAS TECNICAS 

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO

4

8 10,00 80 0

1 42,00 42 0

1 60,00 60 0

1 50,00 50 0

8 9,00 72 0

8 6,00 48 0

1 3 3 19,50 19,5 3

1 45,00 45 0

1 15,00 15 0

1 20,00 20 0

1 20,00 20 0

8 0,50 4 0

1 25,00 25 1

3 105,00 315 9

8 10,00 80 40

8 4,00 32 0

1 2 2 4,00 4 2

SUB TOTAL AREAS TECNICAS 932 m² 55

5

1 18 18 4

1 18 18 4

0 0 0

0 0 0

8 18 144 32

8 18 144 32

1 28 28 4

1 28 28 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 22,50 0 0

5 25,00 125 0

35 22,50 781 0

23 22,50 520 0

0 22,50 4 0

60 5,75 345 0

52 1,80 94 0

1 32,00 33 0
80

SUB TOTAL AREAS DE SERVICIOS sin Estacionamientos 380 m²

133

38

551,00

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA (1+2+3+4+5)                                                     5.205 m²

ESTACIONAMIENTOS 

AREAS DE SERVICIOS

BAÑOS

PUNTOS FIJOS 

ASEO Y RESIDUOS 

OTROS

SISTEMA ELECTRICO 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y 

AUTOMATIZACION 

SISTEMA HIDROSANITARIO Y 

CONTRAINCENDIOS 

AREAS TECNICAS 

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
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TOTAL, AREA CONSTRUIDA APROXIMADA                    32.756 m² 
AREA URBANISMO APROXIMADO                                         3.694  m² 
 
AREA LOTE                                                                                8.698 m² 
 
Se contempla diseñar el número de cupos de parqueaderos de acuerdo con lo solicitado por la 
norma, sin embargo, se plantean 213 cupos para vehículos, 120 cupos para motos y 124 para 
bicicletas. 
 
Entiéndase por área de construcción o área construida la parte edificada que corresponde a la 
suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 
Sin embargo, las áreas exteriores hacen parte de los Estudios y diseños necesarios para la 
operación del edificio que deberán ser entregadas por el CONTRATISTA (vías peatonales, 
andenes, accesos, jardines, plazoletas, parqueos y cerramientos). 
 

1821,645

520,47

7.547 m²

7.547 m²

22,50 0

25,00 125

58 22,50 781

22,50 520

por pagar 22,50 4

5,75 345

1,80 94

32,00 33

1.901,99

190,20

2.092 m²

9.639 m²

MUROS Y ESTRUCTURA 

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA                                                                

CON CIRCULACIONES Y MUROS Y ESTRUCTURA

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA CON PARQUEADEROS                       

PARQUEADERO VEHICULOS MINIMO

PARQUEADEROS  VEHICULOS 

PARQUEADERO MAXIMO DE VEHICULOS 

PARQUEADERO VEHICULOS ADICIONAL 

PARQUEADERO VEHICULOS CON PAGO 

PARQUEADERO MOTOS

PARQUEADERO BICICLETAS 

CARGA

SUB TOTAL  C IRCULACIÓN, MUROS Y ESTRUCTURA

CIRCULACIONES

4

8 10,00 80 0

1 42,00 42 0

1 60,00 60 0

1 50,00 50 0

8 9,00 72 0

8 6,00 48 0

1 3 3 19,50 19,5 3

1 45,00 45 0

1 15,00 15 0

1 20,00 20 0

1 20,00 20 0

8 0,50 4 0

1 25,00 25 1

3 105,00 315 9

8 10,00 80 40

8 4,00 32 0

1 2 2 4,00 4 2

SUB TOTAL AREAS TECNICAS 932 m² 55

5

1 18 18 4

1 18 18 4

0 0 0

0 0 0

8 18 144 32

8 18 144 32

1 28 28 4

1 28 28 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 22,50 0 0

5 25,00 125 0

35 22,50 781 0

23 22,50 520 0

0 22,50 4 0

60 5,75 345 0

52 1,80 94 0

1 32,00 33 0
80

SUB TOTAL AREAS DE SERVICIOS sin Estacionamientos 380 m²

133

38

551,00

SUB TOTAL AREA CONSTRUIDA (1+2+3+4+5)                                                     5.205 m²

ESTACIONAMIENTOS 

AREAS DE SERVICIOS

BAÑOS

PUNTOS FIJOS 

ASEO Y RESIDUOS 

OTROS

SISTEMA ELECTRICO 

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y 

AUTOMATIZACION 

SISTEMA HIDROSANITARIO Y 

CONTRAINCENDIOS 

AREAS TECNICAS 

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
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Nota: El área construida estimada utilizada para el cálculo del valor de la CONTRATISTA es 
indicativa, por lo tanto, esta podría variar como resultado en el ejercicio del diseño arquitectónico, 
sin que esto implique cambios en el valor de la CONTRATISTA. 
 
Con el propósito de velar por la entrega de todos los estudios y diseños la INTERVENTORIA deberá 
implementar el formato 3_1 Consolidado entregables Tribunales Cundinamarca y CSJ., 
entregado por la entidad y publicado con todos los anexos en el SECOP II. 

 
 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades contempladas dentro del presente proceso son las siguientes:  
 
Actividades u obligaciones que debe realizar el INTERVENTOR 
 
La INTERVENTORÍA deberá revisar, avalar, validar y aprobar los Estudios y Diseños ejecutados 
por la Consultoría, entregables que incluirán: diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño 
eléctrico, red de cableado estructurado, sistema de seguridad humana, CCTV y detección de 
incendios, diseño hidrosanitario, diseño de red contra incendio, ventilación mecánica, aire 
acondicionado y equipos especiales, sistemas bioclimáticos adaptados para funcionar con energías 
alternativas, urbanismo y paisajismo en zonas exteriores. Todo lo anterior con detalles 
arquitectónicos internos y externos, así como detalles y ubicación de mobiliario, señalética y detalles 
constructivos de todos sus componentes. Igualmente, se deberá realizar un presupuesto detallado 
que incluya Análisis de Precios Unitarios de cada una de las actividades a ejecutar con sus 
respectivos estudios de mercado, la programación de obra con flujo de caja, tramite y obtención de 
las Licencias, conceptos requeridos por los entes distritales y todo lo necesario para la correcta 
estructuración del proceso de contratación de la futura obra.  Para lo anterior se deberá tener en 
cuenta el documento anexo 3_1 Consolidado entregables Tribunales Cundinamarca y CSJ. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que el presente proyecto tiene más de 2.000 metros cuadrados a 
construir, se requiere que la interventoría realice LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS 
DISEÑOS ESTRUCTURALES, de acuerdo con las normas exigidas por la Ley 400 de 1997, 
Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NSR 10, la Ley 1796 de 13 de julio 2016, 
el decreto 945 de 05 de junio de 2017 que modificó el reglamento Colombiano de construcciones 
sismo resistentes NSR 10, la resolución 0017 de 04 de diciembre de 2017 y sus decretos 
reglamentarios, o normas que los adicionen modifiquen o sustituyan.   
 
Las normativas estructurales en el año 2016 el artículo 3 de la Ley 1796, modificó el artículo 15 de 
la Ley 400 de 1997 así: 
 

“La revisión de los diseños estructura/es de las edificaciones cuyo predio o predios permitan 
superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de 
su uso, será realizada a costo de quien solicita la licencia, con un profesional particular, 
calificado para tal fin, de conformidad con los · requisitos establecidos en el Capítulo III Título 
VI de esta ley, diferente del diseñador e independiente laboralmente de él, el cual luego de 
corregidos los ajustes solicitados mediante el acta de observaciones emitida por el curador 
urbano o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la expedición 
de licencias de construcción, por medio de un memorial dirigido a esta certificará el alcance de 
la revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la presente ley y sus decretos 
reglamentarios y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber 
efectuado la revisión.". 
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De acuerdo con la reciente modificación a la ley 400 de 1997 que rige las construcciones sismo 
resistentes en Colombia, los diseños estructurales de las edificaciones que cuentan con más de 
2000 metros cuadrados de construcción deben ser sujetos de revisión por parte de un revisor 
independiente de diseños. De esta manera, dentro de las obligaciones se describirán todos y cada 
uno de los requisitos que se enuncian en el soporte técnico, documento complementario a este 
formato. 
 
OTROS ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 
 
La interventoría tendrá la obligación de revisar, evaluar, validar y aprobar otros estudios específicos 
que puedan ser entregados por el contratista de los diseños, como son:  
 
1. Estudios de Movilidad: 
 
Se debe presentar documento técnico que contenga análisis riguroso de la situación actual del 
tránsito, de la demanda vehicular proyectada y de los impactos que el proyecto urbanístico genera 
sobre la movilidad circundante y su zona de influencia. Incluye la caracterización del tránsito no 
motorizado y motorizado, análisis de colas, evaluación de cupos de estacionamientos, 
semaforización, análisis de puntos críticos y capacidad vehicular de la malla vial arterial principal y 
complementaria del área de influencia del proyecto. 
 
Se debe adelantar el Estudio de Transporte y Transito (ETT) para los usos dotacionales tipo 3 y 
singulares. 
 
 
- Estudio de tránsito y transporte: 

 
Estudio que contiene el análisis técnico de la situación actual y con proyecto, teniendo en cuenta la 
estimación de demanda peatonal, de ciclistas, vehicular, análisis de siniestralidad vial y de los 
impactos que el proyecto generará sobre la movilidad circundante y su zona de influencia. Incluye 
la determinación de las necesidades de transporte público, las soluciones de accesibilidad de los 
usuarios y la capacidad de la infraestructura requerida tanto para el tránsito no motorizado, como 
motorizado con modelación en los diferentes escenarios de proyección y las acciones de mitigación 
de impactos sobre la movilidad. 
 
Requisitos de los estudios de movilidad: 
 
- Información general 
 
- Área de influencia validada en la metodología para el estudio. 
- Diagnóstico físico franjas funcionales. 
- Diagnostico operativo 
- Análisis de seguridad vial. 
- Estimación de demandas/viajes generados-atraídos por el proyecto. 
- Estacionamientos. 
- Indicadores operativos. 
- Medidas de mitigación de impactos sobre la movilidad. 
- Anexos (planos, esquemas, tablas, encuestas en caso que apliquen) 
 
Consultas y Gestión ante DADEP, IDU y SDM para aprovechamiento de espacio público, (acuerdo 
257 de 2006, decreto 315/2024, decreto 555 2022 (POT) y otras normas, así mismo Coordinación 
con la secretaria de Movilidad e IDU para afectación vial (conexión con edificio actual de tribunales) 
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El informe final deberá contener como mínimo esta información y la consignada en el numeral 13, 
“CONSOLIDADO DE ENTREGABLES PARA CONSULTORÍAS DE DISEÑO-CONCURSO 
PUBLICO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DE 
CUNDINAMARCA Y SALAS ESPECIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN BOGOTA 
D.C.”. 
 
 
2. Estudio de Impacto Ambiental 
 
Evaluación, control y seguimiento. La Secretaría Distrital de Ambiente es la responsable de realizar 
la evaluación técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de efectuar el 
control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o autorizaciones en 
materia silvicultural en el área de su jurisdicción. Para efectos de solicitar el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones el CONTRATISTA, persona natural o jurídica, privada o pública deberá 
radicar junto con la solicitud el inventario forestal y las fichas técnicas respectivas. 
 
Las actualizaciones y reporte de información del Sistema de Información Ambiental - SIA y el 
Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano - SIGAU, se realizarán conforme a los 
manuales de operación y administración de los sistemas, elaborados por el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Para efectos de solicitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones, el CONTRATISTA persona 
natural o jurídica, privada o pública deberá radicar junto con la solicitud, el inventario forestal y las 
fichas técnicas respectivas, Decreto1076 de 2015 (DURMA)- Resolución 2001 de 2016 (Min 
Ambiente)-Resolución 01754 de 2019 (SDA Bogotá)-Acuerdo 790 de 2020 (SDA). 
 
Análisis de impacto visual y volumétrico del puente peatonal de conexión, relación con el paisaje 
urbano, espacio público, andenes y arborización. 
 
El informe final deberá contener como mínimo esta información y la consignada en el numeral 14 
“CONSOLIDADO DE ENTREGABLES PARA CONSULTORÍAS DE DISEÑO-CONCURSO 
PUBLICO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DE 
CUNDINAMARCA Y SALAS ESPECIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN BOGOTA 
D.C.”. 
 

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
El presente proceso de contratación, se encuentra enmarcado dentro de un contrato de prestación 
de servicios N° 050 de 2025 suscrito por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, quien 
asesora la ejecución y correcta finalización del concurso arquitectónico que premiara a la mejor 
propuesta en etapa de anteproyecto arquitectónico y quien a su vez desarrollara los diseños 
arquitectónicos-constructivos, estudios técnicos complementarios, expedición de licencia de 
construcción, conceptos y permisos necesarios, junto a la aprobación de las viabilidades de servicios 
públicos, para la construcción de la sede de los Tribunales de Cundinamarca y las Salas Especiales 
de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Este proyecto en particular albergara por una parte los Tribunales de Cundinamarca y por otra las 
Salas Especiales de la Corte Suprema de Justicia, los cuales estarán físicamente divididos, con el 
propósito de garantizar un óptimo desarrollo en las funciones propias de cada corporación, junto a a 
los niveles en la estructura de seguridad y operación de cada torre. 
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Dentro de las gestiones y diligencias que se requieren para la respectiva legalización de la licencia 
de construcción se necesita la expedición del concepto de viabilidad de localización y desarrollo de 
servicios sociales de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y justicia, por parte del a 
correspondiente secretaria Distrital. 
 
Así mismo dentro de la estructura conceptual del proyecto se propone llevara a cabo una conexión 
aérea por medio de un puente que conecte el edificio de los Tribunales existentes con el nuevo 
proyecto a desarrollar, como herramienta de integración entre las corporaciones de los Tribunales, 
con el objetivo de que los empleados y funcionarios que laboraran en los Tribunales tanto de Bogotá 
como Cundinamarca, puedan disfrutar de diferentes servicios de bienestar que les brindara los dos 
proyectos.   
 
Las anteriores condiciones deberán ser revisadas, estudiadas, validadas y aprobadas por el cuerpo 
INTERVENTOR dentro del desarrollo del contrato. 
 
Los documentos y guías que harán parte de esta contratación se describen a continuación: 
 

• Formato de necesidades de áreas arquitectónicas 

• Especificaciones generales de interventoría 

• Especificaciones generales de construcción. 

• guía de diseño de sedes judiciales 

• Fichas técnicas de mobiliario 

• Manual de señalización 

• Guía acabados -  Consejo Superior de la Judicatura 

• Matriz acabados materialidades – Consejo Superior de la Judicatura 

• Guía para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social – PGAS. 
 

4.1. Especificaciones técnicas mínimas 

 
Para el desarrollo apropiado del proyecto a continuación se describen las diferentes 
reglamentaciones urbanísticas y de construcción que deberán aplicarse y tenerse en cuenta para la 
infraestructura dotacional de servicio de justicia _tribunales de la ciudad de Bogotá: 
 

 
 
Norma Específica Ordenamiento Territorial para Bogotá:   

•  Decreto Distrital 555 de 2021. Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá “Reverdecer a 
Bogotá” 2021 – 2035  

•  Resolución 691 de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de Estándares de Calidad Espacial 
para el Desarrollo de Equipamientos donde se Presten Servicios Sociales de Seguridad 
Ciudadana, Defensa, Convivencia y Justicia”  

  
Normas Comunes para los tratamientos urbanos:   

• Decreto Distrital 466 del 2024. Anexo No. 5 'Manual de normas urbanísticas a los 
tratamientos urbanísticos del Decreto Distrital 555 de 2021.  

• Anexo No. 6 "Manual de normas urbanísticas para el tratamiento de conservación" del 
Decreto Distrital 555 de 2021.  

• • Decreto Único Reglamentario del Sector de Cultura: Decreto 1080 de 2015 (Patrimonio).  

• • Resolución Estudios de Movilidad 132490 del 2023  
 

Manuales reglamentados   
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• Manual de Espacio Público: Decreto Distrital 263 de 2023.  

• Manual de Ecourbanismo y Construcciones Sostenible: Decreto Distrital 582 de 2023.  

• Decreto Distrital 122 de 2023.  

• Ley 675 de 2001.  
 

Otras Normas:   

• Facilidades de acceso a Personas con Movilidad Reducida: Ley 361 de 1997, Decreto 
Nacional 1538 de 2005 compilado por el  

• Decreto Nacional 1077 de 2015 y modificado mediante Decreto Nacional 1801 de 2015.  
  
Normas Nacionales a Considerar_NTC  
  
1. Diseño arquitectónico y funcional  

• NTC 4595 – Accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad.  
Requiere rampas, señalización podotáctil, baños accesibles y rutas sin barreras.  

• NTC 1500 – Representación gráfica en planos de construcción.  
Define la simbología, escalas y convenciones para documentos técnicos.  

• NTC 5316 – Diseño para el entorno construido sostenible.  
Relacionada con eficiencia energética, ventilación natural, confort térmico y estrategias 
bioclimáticas.  

  
2. Seguridad humana y contra incendios  

• NSR-10 (Título J) – Seguridad contra incendios en edificaciones.  
Aplica a edificaciones dotacionales con medidas de evacuación, compartimentación, 
rociadores, detectores y sistemas de alarma.  

• NTC 2885 – Extintores portátiles contra incendio.  
Define los tipos, ubicaciones y requisitos de mantenimiento.  

  
3. Instalaciones técnicas  

• NTC 2050 – Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).  
Fundamental para el diseño eléctrico seguro, con énfasis en zonas sensibles como salas de 
audiencias.  

• NTC 5129 – Instalaciones hidrosanitarias en edificaciones.  
Requiere cumplimiento para el diseño de redes de agua potable, aguas residuales y manejo 
de aguas lluvias.  

• NTC 3458 – Iluminación interior de edificios.  
Establece niveles de iluminación adecuados para oficinas, salas de espera y áreas 
judiciales.  

  
4. Sostenibilidad y medio ambiente  

• NTC-ISO 14001 – Sistema de gestión ambiental.  

• Puede ser adoptada voluntariamente si el proyecto busca certificación ambiental o 
responsabilidad institucional.  

• Guía LEED Colombia (no NTC pero aplicable) – Criterios de construcción sostenible y 
eficiencia energética.  

• Resolución Secretaría Distrital de Ambiente 1570 de 2014. Guía Técnica de Techos Verdes 
y Jardines Verticales.   

• Resolución No. 0549. 10-07-2015. Lineamientos y guía construcción sostenible.  

• Resolución No. 01115. 26-09-2012. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos 
de construcción y demolición en el Distrito Cápita.  
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5. Seguridad estructural y sismo resistencia  

• NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana) – Obligatoria.  

• Norma Sismo Resistente. NSR-10 de 2010, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente. Ley 400 de 1997 y de otras normas.  (Construcciones sismo-resistentes) Decreto 
1400 de 1984, Acuerdo 20 de 1995, NSR-98, NSR-10. Ley 1796 de 2016 -Modificatoria. 
Decreto 926 de 2010 –NSR-10 Decreto 2525 de 2010 Modificatorio NSR-10  Decreto 092 
de 2011 - Modificatorio NSR-10  Decreto 340 de 2012 - Modificatorio NSR-10  Decreto 2113 
de 2019 Modificatorio NSR-10. Decreto 945 de 2017 – Reglamentario Ley 1796 de2016. 
Decreto 1203 de 2017 – Modificatorio Decreto 1077 de 2015 Decreto 1783 de 2021, 
modificatorio del Decreto 1077 de 2015.  

  
Aplica para diseño estructural, tipología de suelos, cargas vivas en áreas públicas y estructuras 
con uso institucional.  
  
6. Normas complementarias (recomendadas o exigidas por entidades públicas)  

• Manual de Diseño del Espacio Público de Bogotá (IDU y DAPD)  

• Manual de Construcción Sostenible – Secretaría de Planeación de Bogotá  

• Guía para Diseño de Casas de Justicia – Ministerio de Justicia y del Derecho  

• Normas ICONTEC para señalización de emergencias, accesibilidad y gestión documental 
(NTC 1461, 1462, entre otras)  

• Decreto 3075 de 1997. Ministerio de Salud  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.  

• Norma Técnica Colombiana NTC – 5160: Accesibilidad al medio físico. Señalización táctil.   

• Norma Técnica Colombiana NTC 6304 Accesibilidad al medio físico. Requisitos  

• Acuerdo 381 de 2009 - Lenguaje Incluyente - El Acuerdo 381 de 2009 "Por medio del cual 
se promueve el uso del lenguaje incluyente.  

• Acuerdo  001 de 2011 - "Por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo Nacional 
de Discapacidad".   

• Norma Técnica Colombiana NTC – 4139: Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Símbolo gráfico. Características Generales.  

• Norma Técnica Colombiana NTC – 4141: Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Símbolo de Sordera e hipoacusia o dificultad de comunicación.   

• Norma Técnica Colombiana NTC – 4142 de 2012: Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Símbolo de ceguera y baja visión.  

 

4.2. Permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la ejecución del contrato 

 
Dentro del presente proceso la INTERVENTORIA deberá velar y acompañar las gestiones y trámites 
para que el CONTRATISTA de los diseños, obtenga todos los permisos, licencias y autorizaciones 
necesarias para el correcto desarrollo de la construcción, los cuales se enuncian a continuación: 
 
4.2.1  Obtención de licencia de construcción debidamente ejecutoriada 

 

4.2.2  Concepto de viabilidad de localización y desarrollo de servicios sociales de seguridad 

ciudadana, defensa, convivencia y justicia, ante la correspondiente secretaria Distrital. 

 
Teniendo en cuenta el uso de Dotacional en el cual encuentra sectorizado el uso de 

Juzgados y Tribunales dentro de la ciudad  — Servicios Sociales — Servicios de seguridad 

ciudadana, defensa, convivencia y justicia Tipo 3 (26,350 m2), se considera PERMITIDO, 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-336282_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-322039_Pdf_1.pdf
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siempre y cuando cumpla las condiciones de localización e implantación correspondientes, 

según el área construida en el uso. Adicionalmente, deberá cumplir con lo establecido en el 

Decreto 427 de 2023 "Por medio del cual se adopta el Plan del Sistema de Cuidado y 

Servicios Sociales del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."  

 

Los documentos para la solicitud del Concepto de Viabilidad de Localización y Desarrollo de 
Servicios Sociales de Seguridad Ciudadana, Defensa, Convivencia y Justicia, deben cumplir 
con la siguiente lista de verificación de información mínima para el requerimiento F-DE-1417:   

 
a. Información básica:   

i. Nombre de quien radica (interno o externo): En caso de ser externo, indicar el 
organismo o entidad que solicita. En caso de que la solicitud no la realice el propietario, 
anuencia del propietario del predio o poder para apoderado o promotor.  
ii. Tipo de solicitud (según la política de operación No. 1).   
iii. Tipo de equipamiento (De acuerdo con el artículo 172 del Decreto 555 de 2021, 
clasificado por el área de construcción proyectada)   
iv. Nombre del equipamiento. Ver definición de servicios de seguridad ciudadana, 
defensa, convivencia y justicia de este documento.   
v. Dirección. vi. Unidad de Planeamiento Local – UPL.   
vi. Matricula inmobiliaria.  
vii. CHIP del predio.   
viii. RUPI. (si aplica)   
ix. Certificado y manzana catastral (anexo obligatorio)   
x. Área del predio o predios   
xi. Área de construcción proyectada. De no contar con el dato, manifestarlo y justificar.   
xii. Concepto de norma y uso del suelo emitido por la Curaduría Urbana (anexo 
obligatorio)   
xiii. Certificado de tradición y libertad del predio no mayor a 30 días (anexo obligatorio)   
xiv. Responsable de la operación del proyecto.  
 

b. Antecedentes y diagnóstico normativo:   
i. Descripción si el predio cuenta o contó con Plan de Implantación o Plan de 
Regularización y Manejo (si cuenta con alguno de estos instrumentos, anexar los actos 
administrativos).   
ii. De tratarse de un equipamiento existente, describir estado actual del equipamiento 
y las motivaciones de su reconocimiento, ampliación o cambio de servicio.   
iii. Imagen con la localización del predio donde se visualice un entorno de 500 metros. 
Se recomienda utilizar la plataforma https://mapas.bogota.gov.co o 
https://sinupot.sdp.gov.co/visor/  
iv. Análisis normativo. Descripción y análisis de la situación del predio(s) objeto del 
proyecto con respecto a las estructuras territoriales: Estructura ecológica Principal, 
Estructura Integradora de Patrimonios, Estructura Funcional y del cuidado (sistema de 
espacio público, peatonal para el encuentro, Sistema de Movilidad, Sistema del Cuidad 
y Servicios sociales, Sistemas de Servicios Públicos).  
v. Descripción de equipamientos adicionales en el predio y del uso o servicio que 
albergan. De no existir, manifestarlo.  
vi. De tratarse de un predio fiscal, anexar el documento de anuencia suscrito por el 
Departamento Administrativo de la Defensoría  
vii. del Espacio Púbico o quien haga sus veces  
 

c. Justificación de localización del equipamiento:  
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i. Argumentación de la localización propuesta con relación a la prestación del servicio. 
Tener en cuenta el acceso de la ciudadana al servicio, cobertura en el territorio con 
respecto a otros equipamientos que presten el mismo servicio en la ciudad, tiempos de 
respuesta en la ciudad, análisis de oferta y demanda, población objetivo, necesidad a 
satisfacer, entre otros.  
ii. Descripción de los servicios a prestar. Cómo funciona el equipamiento, si hay 
entidades que hagan parte de este, cuál es el esquema organizacional, quienes se 
beneficiaran del servicio que prestará el equipamiento, entre otros.  
iii. Capacidad institucional para la prestación del servicio. Descripción de los recursos 
físicos, técnicos y humanos para garantizar la prestación del servicio una vez se cuente 
con viabilidad.  
 

d. Otros:  
i. Descripción de aspectos adicionales que sustenten la localización propuesta y que no 
se encuentren relacionados en los literales antes enunciados, así como las aclaraciones 
que considere relevantes para el análisis del equipamiento  
 

e. Condiciones de implantación y acciones de mitigación:  
i. Cuadro de áreas: en metros cuadrados del servicio a prestar: Totalizado de metros 
cuadrados y listado de dependencias o áreas funcionales (programa arquitectónico), 
Área (m2) por otros usos (si aplica)  
ii. Propuesta de Mitigación de impactos. exposición de las estrategias de mitigación de 
impactos urbanísticos que contempla el proyecto urbano arquitectónico, según el 
artículo 243 y 248 del decreto 555 de 2021, teniendo en cuenta la relación con el entorno 
descrito en el aparte b citado anteriormente.  
iii. Exención de acciones de mitigación de impactos urbanísticos (Solo para los 
equipamientos Tipo 2 y 3). en caso de encontrarse que alguna de las acciones referidas 
en el artículo 248 del decreto 555 de 2021, esté en contraposición de la correcta 
prestación del servicio del equipamiento, deberá entregarse justificación a través de un 
documento escrito con los soportes necesarios para la evaluación de su exención, 
siempre en el marco de la responsabilidad que se tiene con la Ciudad, el respeto por el 
espacio público, el medio ambiente, el entorno del predio y la ciudadanía. De no contar 
con el dato, manifestarlo y justificar.  
iv. Descripción del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad a la edificación. 
Inclusión universal y de seguridad establecidos para el Sistema del Cuidado y Servicios 
Sociales en el artículo 95 del Decreto Distrital 555 de 2021.  
v. Anexos. La documentación adicional que considere necesaria para soportar la 
solicitud. 
 

f. Otros:   
Descripción de aspectos adicionales que sustenten las acciones de mitigación 
propuestas y que no se encuentren relacionados en los literales antes enunciados, así 
como las aclaraciones que considere relevantes para el análisis del equipamiento. 

 

4.2.3 Aprobación proyecto LEED por parte del ente certificador. 

Los servicios asociados al desarrollo del proyecto deben prever la aprobación preliminar de los 

diseños para la posterior obtención de las certificaciones LEED versión 4, así como la capacidad de 

acceder y gestionar ante la Unidad de Planeación Minero Energética UPME los incentivos tributarios 

aplicables a este tipo de proyectos. 
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 El acompañamiento en la certificación LEED debe incluir los servicios de modelación energética y 

Commissioning, ambos servicios incluyen la verificación y aseguramiento de la calidad de los diseños 

técnicos de instalaciones y sistemas del edificio, garantizando que su desempeño cumpla con los 

requerimientos técnicos, normativos y de sostenibilidad establecidos en la normativa colombiana y 

en los estándares internacionales aplicables ASHRAE 90.1 de 2016, ASHRAE 62.1 de 2016 Y 

ASHRAE 55 de 2023. 

      4.2.3.1 Coordinación y Gestión Técnica de la Certificación LEED (LEED Management)  

 

•  La INTERVENTORIA deberá revisar los entregables de diseño del proyecto (Para la fase 

Design Development) a los requerimientos de la certificación LEED al 50% y 95% de avance 

de los Diseños y entregar las observaciones relacionadas con el cumplimiento de la 

certificación.  

• La INTERVENTORIA deberá coordinar con el contratista del proyecto la obtención de 

información de las diferentes disciplinas involucradas (estructura, estudio de suelos, 

arquitectura y MEP).  

• La INTERVENTORIA será la responsable de la coordinación técnica integral entre los 

diferentes actores del proyecto, garantizando la eficiencia en su desarrollo para cumplir con 

la estrategia de sostenibilidad del proyecto.  

 

4.2.3.2 Elaboración y Seguimiento del Proceso de Certificación LEED  

 

• Revisar y avalar el desarrollo de la lista de chequeo de los requisitos LEED para la obtención 

de la categoría ORO. 

• La INTERVENTORIA deberá realizar acompañamiento durante la gestión del proceso de 

certificación LEED v4 en nombre del contratante, asegurando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el U.S. Green Building Council (USGBC).  

• La INTERVENTORIA revisara y avalara la documentación requerida para la certificación, 

incluyendo, pero no limitado a: formularios LEED, memorias técnicas, cálculos de eficiencia 

energética y sustentabilidad. Es importante tener en cuenta que la realización de la 

modelación energética del proyecto hace parte del presente alcance. La INTERVENTORIA 

garantizara que el contratista realizara las interacciones que sean necesarias para 

documentar adecuadamente el desempeño energético de la edificación.  

• La INTERVENTORIA garantizara que el contratista gestione el cargue de la de información 

a través de LEED Online para revisión del GBCI de la documentación de diseño.  

• La INTERVENTORIA deberá garantizar que el contratista coordine la recolección de 

evidencias y registros necesarios para la certificación, incluyendo pruebas, reportes y 

verificaciones de cumplimiento.  

• La INTERVENTORIA deberá garantizar que el contratista hará la debida presentación y 

seguimiento del proceso ante la entidad certificadora hasta la aprobación preliminar de los 

diseños. 

 

4.2.3.3 Revisión y Aseguramiento del Cumplimiento de Normas LEED 

  

• La INTERVENTORIA verificará y avalara los diseños arquitectónicos, estructurales, 

mecánicos, eléctricos y de plomería cumplan con los criterios LEED establecidos en los 

estudios técnicos complementarios.  
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• La INTERVENTORIA verificara y avalara el cumplimiento de los requisitos respecto a las  

simulaciones energéticas y modelados del proyecto. 

• La INTERVENTORIA deberá garantizar que la implementación de estrategias sostenibles 

propuestas por el contratista relacionadas con eficiencia energética, calidad ambiental 

interior, gestión del agua, materiales, recursos, y emplazamiento del proyecto cumplan con 

lo requerido. 

 

4.2.3.4 Planeación y coordinación del Commissioning  

 

• La INTERVENTORIA revisara y avalara la información presentada por el contratista para el 

plan de Commissioning que detallara la metodología, el cronograma de actividades y los 

entregables, alineado con ASHRAE Guideline 0-2019 y LEED v4.0.  

• La INTERVENTORIA realizara acompañamiento en el proceso de elaboración del OPR 

(Requerimientos del Promotor) al CONTRATISTA y revisión de las intenciones y bases del 

diseño (BOD).  

• Revisar y avalar los criterios de aceptación de los sistemas técnicos del edificio. 

• La INTERVENTORIA asegurará el cumplimiento de la normatividad técnica vigente en 

Colombia, incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público (RETILAP), el Código de Construcción Sostenible (Resolución 194 de 

2025) y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050. 

• La INTERVENTORIA avalara que el contratista implemente el procedimiento de Control de 

Cambios del proyecto.  

A demás de lo anterior la INTERVENTORIA deberá cumplir con lo siguiente: 

• La INTERVENTORIA verificara y avalara el cumplimiento de los prerrequisitos LEED, para 

lo cual deberá asegurar una revisión exhaustiva de todos los prerrequisitos obligatorios para 

la certificación LEED como, por ejemplo: mínimo de eficiencia energética, reducción básica 

de agua interior, reducción significativa de residuos de construcción mediante diseño, sitios 

sostenibles, la calidad ambiental interior, etc. estén incorporados explícitamente en los 

diseños y especificaciones. Así mismo, verificar que los cálculos, planos y especificaciones 

de diseño demuestren el cumplimiento de estos prerrequisitos. 

 

• Realizar la revisión y aprobación de la Estrategia LEED del Proyecto. La INTERVENTORIA 

deberá hacer la validación del puntaje objetivo, confirmando que los diseños propuestos y 

las estrategias definidas por el equipo de diseño apuntan de manera realista a obtener de 

60 a 79 puntos, para la certificación LEED Oro. 

 

• La INTERVENTORIA deberá revisar que la consistencia de los créditos LEED seleccionados 

en la matriz de créditos (LEED Scorecard), sean coherentes con el alcance del diseño y que 

las estrategias propuestas para cada crédito sean factibles y estén bien fundamentadas. 

 

• Es deber de la INTERVENTORIA, detectar cualquier deficiencia o inconsistencia en la 

estrategia de diseño LEED, que pueda poner en riesgo la obtención del nivel Oro, de acuerdo 

con cada proyecto de estudios y diseños. 

 

• La INTERVENTORIA debe asegurarse de que los diseños reflejen la aplicación de 

estrategias para obtener los créditos LEED, como lo son: eficiencia energética, eficiencia del 
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agua, materiales y recursos, calidad ambiental interior, sitios sostenibles, innovación, 

prioridad regional y gestión del proceso integrativo de todas las disciplinas con la 

sostenibilidad. 

 

• Hacer la revisión de la calidad, coherencia y completitud de todos los documentos, planos, 

cálculos y especificaciones que el diseñador preparará para la presentación de Diseño 

(Design Submission) en LEED Online. La INTERVENTORIA debe asegurar que la 

documentación para las certificaciones LEED Oro estén claras, impecables y detalladas, 

anticipando posibles observaciones del GBCI. 

 

• La INTERVENTORIA deberá entregar informes mensuales a la ENTIDAD CONTRATANTE, 

informando sobre el avance de la intervención, hallazgos, riesgos y recomendaciones para 

la certificación LEED. Se deben considerar puntos clave del informe el progreso y los 

desafíos para alcanzar el nivel LEED Oro respectivamente, confrontando los hitos del diseño. 

 

• La INTERVENTORIA debe exigir al CONSULTOR la aplicación de la versión de LEED V4 o 

V4.1 y sus guías de referencia para cada categoría. De igual forma, el Interventor deberá 

demostrar el conocimiento en esta misma versión LEED, incluyendo los requisitos de los 

prerrequisitos y créditos. 

 

• La INTERVENTORIA debe contar con un Profesional Acreditado LEED AP, quien debe 

garantizar una coordinación fluida y constante entre el equipo de diseño (arquitectos, 

ingenieros estructurales, MEP, paisajistas) y el Profesional Acreditado LEED AP del 

diseñador para integrar coherentemente todos los requisitos LEED. El LEED AP Interventor 

no debe reemplazar al LEED AP del equipo de diseño. El interventor debe trabajar en 

estrecha colaboración con él diseñador, validando su trabajo. 

 

 

 

4.2.4 Factibilidad de servicios públicos – energía y acueducto y alcantarillado 

 
No obstante, para la ejecución de la obra la cual deberá ser acompañada por el CONTRATISTA de 
diseños, podrán presentarse permisos o autorizaciones no previstas que deban ser gestionadas. 
estos permisos o autorizaciones deberán ser tramitadas por dentro de la fase de obra por el 
CONTRATISTA DE OBRA, en caso de requerirse, sin embargo, en el proceso de estudios y diseños 
el CONSTRATISTA de los diseños con la revisión y validación de la INTERVENTORIA, deberán 
dejar por escrito las futuras solicitudes o permisos que se deriven dentro del desarrollo propio del 
contrato y las recomendaciones que emitan los respectivos entes distritales y prestadores de 
servicios públicos.  
 

4.3. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 

A continuación, se relacionan los documentos en los que se establecen las especificaciones técnicas 
mínimas, información y características para el desarrollo del objeto contractual, los cuales hacen 
parte del presente anexo, así: 
 

• Anteproyecto ganador según concurso de diseño arquitectónico 

• topografía inicial, elaborada por la sociedad colombiana de arquitectos en la etapa del 
concurso arquitectónico. 
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• Estudios de suelos inicial, elaborado por la sociedad colombiana de arquitectos en la 

etapa del concurso arquitectónico. 

• Registro fotográfico y videos del lote, elaborado por la sociedad colombiana de 
arquitectos en la etapa del concurso arquitectónico 

• ANEXO 3 - listado y alcance de los estudios técnicos-bases Bogotá elaborado por la 
sociedad colombiana de arquitectos en la etapa del concurso arquitectónico. 

• Consolidado entregables tribunales Cundinamarca elaborado por la sociedad colombiana 
de arquitectos en la etapa del concurso arquitectónico. 

• ANEXO 6 personal requerido bta-jul 14 2025, elaborado por la sociedad colombiana de 
arquitectos en la etapa del concurso arquitectónico 

• ANEXO 7B informe técnico libro 2 Bogotá junio 26 v-6, elaborado por la sociedad 
colombiana de arquitectos en la etapa del concurso arquitectónico 

• Formato de necesidades de áreas arquitectónicas 

• Especificaciones generales de interventoría 

• Especificaciones generales de construcción. 

• Guía de diseño de sedes judiciales 

• Fichas técnicas de mobiliario 

• Manual de señalización 

• Guía acabados - Consejo Superior de la Judicatura 

• Matriz acabados materialidades – Consejo Superior de la Judicatura 

• Guía para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social – PGAS. 
 
Los anteriores documentos y sus anexos hacen parte integral del presente proceso de selección 
para la contratación del proyecto y pueden ser consultados en la plataforma transaccional SECOP 
II. 
 

5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

     
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Interventor para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si la interventoría ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de 
Contratación. 
 

c. El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  
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e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 
 

f. El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Interventor garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de los 
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del 
personal que conforman el equipo mínimo de trabajo deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en 
caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, 
con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas de la 
interventoría, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
 

5.1. Requisitos del personal del Contratista 

 
El Contratista interventor para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de 
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos a continuación:  
 

Tabla 1 – Cuadro requisitos del personal de la interventoría 

 
 

ITEM 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANT DEDICACIÓN PROFESIÓN 

PERFIL MINIMO 
EXIGIDO 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA DE 

DISEÑO 

1 50% ARQUITECTO 
Título de postgrado 
en Gestión de 

Proyectos   

Experiencia mínima de diez (10) 

años como director  de 
proyectos de diseño y/o 
interventorías de diseños y 

estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas. 

2 

INTERVENTOR DE 

DISEÑO 
ARQUITECTONICO  

1 100% ARQUITECTO Título de Arquitecto 

Experiencia mínima de ocho (8) 
años como diseñador en 
proyectos de diseño y/o 

interventorías de diseños y 
estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 

privadas. 

3 

INTERVENTOR 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

1 70% INGENIERO CIVIL 
Título de postgrado 
en  Estructuras 

Experiencia mínima de ocho (8) 
años como especialista 

estructural en proyectos de 
diseño y/o interventorías de 
diseños y estudios técnicos para 
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edificaciones públicas y/o 
privadas.  

4 

REVISOR 

INDEPENDIENTE DE 
DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

1 30% INGENIERO CIVIL 
Título de postgrado 
en  Estructuras 

Experiencia mínima de ocho (8) 
años como especialista 
estructural en proyectos de 

diseño y/o interventorías de 
diseños y estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 

privadas.  

5 
INTERVENTOR 
ESPECIALISTA 

HIDROSANITARIO 
1 50% INGENIERO CIVIL 

Título de postgrado  
Hidrosanitario 

Experiencia mínima de siete (7) 
años como especialista 

hidrosanitario en proyectos de 
diseño y/o interventorías de 
diseños y estudios técnicos para 

edificaciones públicas y/o 
privadas  

6 
INTERVENTOR 
ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO 

1 50% 
INGENIERO 

ELECTRICO O 

ELECTRICISTA 

Título de ingeniero 
eléctrico o 

electricista 

Experiencia mínima de siete (7) 
años como especialista eléctrico 
en proyectos de diseño y/o 
interventorías de diseños y 

estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas  

7 

INTERVENTOR 
ESPECIALISTA AIRE 

ACONDICIONADO 

(HVAC) 

1 50% 

INGENIERO CIVIL 
O  MECANICO O 
ELÉCTRICO O 

ELECTRICISTA 

Título de ingeniero 
civil o mecánico o 
eléctrico o 

electricista 

Experiencia mínima de siete (7) 
años como especialista aire 

acondicionado (HVAC) en 
proyectos de diseño y/o 
interventorías de diseños y 

estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas  

8 

INTERVENTOR 

ESPECIALISTA 
BIOCLIMATICO 

1 30%  ARQUITECTO 

Título de posgrado 

en Arquitectura 
Bioclimática 

Experiencia mínima de  siete (7)  
años como especialista en 
arquitectura bioclimática en 

proyectos de diseño y/o 
interventorías de diseños y 
estudios técnicos para 

edificaciones públicas y/o 
privadas  

9 

INTERVENTOR 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

1 30% 

INGENIERO 
AMBIENTAL O 

CIVIL, O 
INDUSTRIAL O 
ARQUITECTO  

Título de ingeniero 

Ambiental o 
posgrado en 
disciplinas 

ambientales para el 
caso  del ingeniero 
civil, o industrial o 

arquitecto. 

Experiencia mínima de seis (6) 
años como especialista 
Ambiental en proyectos de 

diseño y estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas  

10 

INTERVENTOR 

PROFESIONAL 
FORESTAL 

1 10% 
INGENIERO 
FORESTAL 

Título de  Ingeniero 
Forestal 

Experiencia mínima de cuatro 
(4) años como ingeniero forestal  

en diseño y estudios técnicos 
para edificaciones públicas  y/o 
privadas  

11 

INTERVENTOR DE 

TRANSPORTE 
VERTICAL 

1 10% 

INGENIERO CIVIL 
O MECÁNICO O 

ELECTRICO O 
ELECTRICISTA 

Título de ingeniero 
civil o mecánico o 

eléctrico o 
electricista 

Experiencia mínima de seis (6) 
años como desarrollador en 
estudios de tráfico vertical en 

proyectos de diseño y estudios 
técnicos para edificaciones 
públicas y/o privadas  

12 

INTERVENTOR 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA  

1 30% INGENIERO CIVIL  
Título de posgrado 
en  Geotecnia. 

Experiencia mínima de ocho (8) 
años como especialista en 

Geotecnia en proyectos de 
diseño y estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 

privadas  



Consejo Superior de la Judicatura 
  Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  

 

Página 27 de 27 

 
ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

13 

INTERVENTOR 

ESPECIALISTA EN 
ACÚSTICA 

1 10% 
INGENIERO CIVIL 

O ARQUITECTO 

Título de posgrado 

Acústica 

Experiencia mínima de seis (6) 
años como especialista en 
Acústica en proyectos de diseño 

y estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas  

14 

INTERVENTOR 

ESPECIALISTA EN 
TRANSPORTE 

1 10% 
INGENIERO CIVIL 

O ARQUITECTO 

Título de posgrado 

en  Transporte   

Experiencia mínima de seis (6) 
años como especialista en 
Transporte en proyectos de 

diseño y estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas  

15 

INTERVENTOR 
ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD 
HUMANA 

1 10% 
INGENIERO CIVIL 

O ARQUITECTO  

Título  de ingeniero 

civil o arquitecto. 

Experiencia mínima de seis (6) 
en proyectos de diseño y 

estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 
privadas  

16 INTERVENTOR LEED 1 80% 
 ARQUITECTO, 

INGENIERO CIVIL 
O AMBIENTAL 

Con estudios 
acreditados en 
metodología LEED. 

Experiencia mínima de tres (3) 
años como líder LEED en 
proyectos de diseño y/o 

Interventorías de diseños y 
estudios técnicos para 
edificaciones públicas y/o 

privadas, los cuales hayan 
obtenido el informe de revisión 
de la certificación LEED de los 

respectivos diseños. 

17 
INTERVENTOR 

COORDINADOR BIM 
1 50% 

ARQUITECTO O 
INGENIERO 

CIVIL. 
N/A 

Experiencia mínima de tres (3) 
años como coordinador BIM en 

proyectos de diseño y/o 
interventorías de diseños y 
estudios técnicos para 

edificaciones públicas y/o 
privadas  

18 
INTERVENTOR 

ASESOR EN 

PRESUPUESTO 

1 80% 

INGENIERO CIVIL 
O ARQUITECTO 

O 

ADMINISTRADOR 
DE OBRAS  

Título  de ingeniero 
civil o arquitecto o 
administrador de 

obra 

experiencia mínima de ocho (8) 

años como especialista en 
presupuesto en proyectos de 
diseño de diseños y estudios 

técnicos para edificaciones 
públicas y/o privadas  

 
 
El anterior anexo fue elaborado y aprobado por: 
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JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA 
Profesional Universitario Gr. 17 

 

Vobo  

   

___________________________________________ 

Arq. ANGELA ARANZAZU MONTOYA 
Directora Administrativa del Grupo de Proyectos 

Especiales de Infraestructura 
 

 


