Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1666812
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/07/2020 4:39:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	No. 115- CENACTOLEMAIDA-2020
Objeto del contrato	"EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES "SARGENTO INOCENCIO CHINCA", LA ESCUELA DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	7/08/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2020 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	41 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC TOLEMAIDA

COLOMBIA, Nilo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARCOP ING SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901177223

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARCOP ING SAS		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CÁTERIN CALDERÓN CRIOLLO* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2020 10:42:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2020 8:57:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	2/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3/07/2020 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/10/2020 4:13:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.5599582	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	143.662.927,09 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.5599372	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	143.662.927,09 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.5599371	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175.560.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/11/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.5551357	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175.560.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/10/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.5552590	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	118.158.291,63 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1666812
Proveedor ARCOP ING SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

1	CO1.PCCNTR.1666812
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 127.593.656,54	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 179.578.635,86
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151906	Servicios de instalacion de cajas de inspección, fundida en sitio de 0,50mx0,50m de e= 0,10 m en concreto de 2500 PSI, con h = hasta 1,0 m, con piso de e =0,10 m, incluye las cañuelas en el fondo, tapa de 0,70mx0,70m, E = 0,07 m, en concreto reforzado con Ø 3/8" cada 0,15 m en ambos sentidos, con manija para remoción **Mis observaciones:** UND	6,00	UN	359.170,56	349.832,00	2.155.023,36	2.098.992,00	
2	72101500	Servicios de instalacion de cajas de inspección, cajas de inspección fundida en sitio de 0,80mx0,80m de e= 0,10 m en concreto de 2500 PSI, con h = hasta 1,0 m, con piso de e =0,10 m, incluye las cañuelas en el fondo, tapa de1,0mx1,0m, E = 0,07 m, en concreto reforzado con Ø 3/8" cada 0,15 m en ambos sentidos, con manija para remoción **Mis observaciones:** UND	2,00	UN	503.040,00	489.961,00	1.006.080,00	979.922,00	
3	72101500	Servicios de instalacion de cajas de inspección, fundida en sitio de 1,10mx1,0m de e= 1,10 m en concreto de 2500 PSI, con h = hasta 1,0 m, con piso de e =0,10 m, incluye las cañuelas en el fondo, tapa de 1,30mx1,30m, E = 0,07 m, en concreto reforzado con Ø 3/8" cada 0,15 m en ambos sentidos, con manija para remoción **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	691.680,00	673.696,00	2.075.040,00	2.021.088,00	
4	72153605	Servicios de instalacion de sanitario tipo institucional color blanco (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	308.867,00	300.836,00	3.088.670,00	3.008.360,00	
5	72153605	servicio e instalacion Griferia lavamanos grival o similar tipo push (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	201.216,00	195.984,00	4.024.320,00	3.919.680,00	
6	72153605	servicio e instalación lavamanos (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	57.347,00	55.856,00	1.146.940,00	1.117.120,00	
7	72153605	servicio e instalacion de desague para lavamanos (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	49.386,00	48.102,00	987.720,00	962.040,00	
8	72153605	servicio e instalación orinal tipo push (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	452.736,00	440.965,00	4.527.360,00	4.409.650,00	
9	72153605	servicio e instalacion de desague para orinal (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	64.389,00	62.715,00	643.890,00	627.150,00	
10	72153605	servicio e instalacion griferia tipo push de pared para orinal (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	201.216,00	195.984,00	2.012.160,00	1.959.840,00	
11	72153605	servicio e instalacion griferia ducha (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	133.193,00	129.730,00	2.663.860,00	2.594.600,00	
12	72153605	servicio e instalación bizcochos para sanitario (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	57.347,00	55.856,00	573.470,00	558.560,00	
13	72101500	Servicio Demolición piso **Mis observaciones:** M2	289,00	UN	16.173,00	15.753,00	4.673.997,00	4.552.617,00	
14	72101500	Servicio Demolicion enchape y granito lavaderos **Mis observaciones:** M2	84,00	UN	12.891,00	12.556,00	1.082.844,00	1.054.704,00	
15	72101500	Servicio Desmonte de Puertas incluye marco **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	31.428,00	30.611,00	628.560,00	612.220,00	
16	72153605	Servicio Desmonte lavamanos **Mis observaciones:** UND	30,00	UN	14.667,00	14.286,00	440.010,00	428.580,00	
17	72153605	Servicio Desmonte griferia orinal **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	11.374,00	11.078,00	113.740,00	110.780,00	
18	72153605	Servicio Desmonte griferia para lavamanos **Mis observaciones:** UND	30,00	UN	11.972,00	11.661,00	359.160,00	349.830,00	
19	72153605	Servicio Desmonte desagues para lavamanos **Mis observaciones:** UND	30,00	UN	8.979,00	8.746,00	269.370,00	262.380,00	
20	72153605	Servicio Desmonte desagues para orinal **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	8.231,00	8.017,00	82.310,00	80.170,00	
21	72153605	Servicio recolecion de lo esconbros de pisos enchapes y granito de lavaderos **Mis observaciones:** m2	146,18	UN	5.659,00	5.512,00	827.232,62	805.744,16	
22	72153605	Servicio Desmonte griferia ducha **Mis observaciones:** UND	40,00	UN	6.735,00	6.560,00	269.400,00	262.400,00	
23	72101500	Servicio de instalación pozo séptico integrado, con capacidad para 20.000 Litros, incluye tuberia y accesorios (Incluye los materiales y accesorios). **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	18.407.491,00	17.928.896,00	18.407.491,00	17.928.896,00	
24	72101500	SERVICIO DE ORNAMENTACION :Servicio de mantenimiento- puerta interna , con marco de ACERO INOXIDABLE del baño, el mantenimiento CAMBIO y reparacion, ajustes (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	589.689,00	574.357,00	5.896.890,00	5.743.570,00	
25	72101500	Servicio e Instalacion Lavaderos en granito jaspe nacional (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** ML	20,20	UN	314.400,00	306.226,00	6.350.880,00	6.185.765,20	
26	72153605	Servicio e instalación de mesón para lavamanos en granito (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** ML	20,80	UN	314.400,00	306.226,00	6.539.520,00	6.369.500,80	
		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: salida de iluminación,							

27	72151501	incluye tubería conduit tipo EMTde 1/2", toma doble con polo de tierra , tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, THWN/THHW, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	8,00	UN	125.560,00	122.295,00	1.004.480,00	978.360,00
28	72151501	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: salida para tomacorriente BIFASICA con polo a tierra, 1200W en muro. Incluye tubería conduit tipo ETM de 1/2" (excepto donde se indique), accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, THWN/THHW, hilo de continuidad, cajas galvanizado. además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	142.172,00	138.476,00	568.688,00	553.904,00
29	72151502	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: Tablero bifasico 3 circuitos con espacio para totalizador . (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	226.368,00	220.482,00	226.368,00	220.482,00
30	72151502	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: salida de INTERRUPTOR SENCILLO, incluye tubería conduit tipo EMTde 1/2", toma doble con polo de tierra , tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG, THWN/THHW, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	6,00	UN	91.290,00	88.916,00	547.740,00	533.496,00
31	72151502	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: TACO ENCHUFABLE 3X30 AMPERIOS . (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	23.266,00	22.661,00	93.064,00	90.644,00
32	72151505	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: KIT DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA LED (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	81.744,00	79.619,00	408.720,00	398.095,00
33	72151505	SERVICIOS DE INSTALACIÓN : canaleta metalica de 10X4X240 CMTS con tapa y accesorios de fijación al techo. (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	22,00	UN	75.456,00	73.494,00	1.660.032,00	1.616.868,00
34	72101500	Servicio e instalación tanque aereo 1000L (Incluye accesorios y materiales) **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	754.560,00	734.941,00	3.018.240,00	2.939.764,00
35	72101500	servicios de instalacion de Rejilla para piso baño 4" anticucaracha **Mis observaciones:** ML	10,00	UN	25.152,00	24.498,00	251.520,00	244.980,00
36	72153605	Servicio e instalacion de Punto sanitario, en PVC S 4",incluye red y accesorios, completo, funcionando **Mis observaciones:** ML	85,94	UN	97.276,00	94.747,00	8.359.899,44	8.142.557,18
37	72153002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Espejos en cristal de 4 mm biselados 60x50, (Incluye los materiales). **Mis observaciones:** UND	20,00	UN	30.182,00	29.397,00	603.640,00	587.940,00
38	73152002	SERVICIO DE PINTURA: Servicio de mantenimiento en la aplicación de 3 manos de pintura vinilica tipo1 color blanco en paredes, muros, filos y dilataciones interiores (incluye todos los materiales),lijas, paños de limpieza, masilla, enduido plástico, rodillos de pintura, base de agua PVA y acrílica, cinta crepe, brochas, pintura tipo 1 vinilica color blanco. **Mis observaciones:** M2	126,40	UN	26.639,00	25.946,00	3.367.169,60	3.279.574,40
39	72101500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y ALDOSINES EN PISOS y parades Enchape para lavadero y ambientes en cerámica Color a escoger (.20 x .30) incluye emboquillado **Mis observaciones:** M2	97,00	UN	65.772,00	64.062,00	6.379.884,00	6.214.014,00
40	72101500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y ALDOSINES EN PISOS y parades: de Ceramica para piso 45x45 pizarra o similar **Mis observaciones:** M2	278,26	UN	65.772,00	64.062,00	18.301.716,72	17.825.892,12
41	72101500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y ALDOSINES EN PISOS y parades: e Mantenimiento enchape muros **Mis observaciones:** M2	112,16	UN	37.728,00	36.747,00	4.231.572,48	4.121.543,52
42	72151502	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS: de TACO ENCHUFABLE 3X30 AMPERIOS **Mis observaciones:** M2	126,40	UN	23.266,00	22.661,00	2.940.822,40	2.864.350,40
1	72101507	LOCALIZACION Y REPLANTEO **Mis observaciones:** SERVICIO (M2)	40,00	UN	3.772,80	3.675,00	3.772,80	147.000,00
2	72101500	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO **Mis observaciones:** SERVICIO (M3)	50,00	UN	31.440,00	30.623,00	31.440,00	1.531.150,00
3	72101500	DEMOLICIÓN DE CERÁMICA EN MAL ESTADO **Mis observaciones:** SERVICIO (M2)	50,00	UN	15.091,20	14.699,00	15.091,20	734.950,00
4	72101500	RETIRO DE ESCOMBROS **Mis observaciones:** SERVICIO (M3)	2,00	UN	22.636,80	22.048,00	22.636,80	44.096,00
5	72101500	DEMOLICIÓN MURO EN SUPERBOARD. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS). **Mis observaciones:** SERVICIO (M2)	0,00	UN	18.109,44	17.639,00	18.109,44	0,00
6	72151401	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PAREDES EN LADRILLO TOLETE COMPACTO INCLUYE REPELLO POR AMBAS CARAS, ESTUCO Y PINTURA TIPO I Y II DE 2 A 3 MANOS .	0,00	UN	106.896,00	104.117,00	106.896,00	0,00

		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
7	72152700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO HIERRO , CEMENTO , ARENA , TRITURADO	0,90	UN	503.040,00	489.961,00	503.040,00	440.964,90
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
8	72152700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO HIERRO , CEMENTO , ARENA , TRITURADO	35,20	UN	226.368,00	220.482,00	226.368,00	7.760.966,40
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
9	72154055	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES ELEVADOS EN CONCRETO REFORZADO , GUANTES , CLORO, RODILLO , CEPILLO Y SI ES DE REPACARION CEMENTO , ARENA , TRITURADO EN DADO CASO DE TENER CAMBIO DE BORDES O FISURAS SUPERFICIALES	0,00	UN	18.864,00	18.374,00	18.864,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
10	72153605	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE PISOS, PLACAS, COLUMNAS, VIGAS, PANTALLAS, ESCALERAS, ALFAJÍAS, MESONES EN CONCRETO REFORZADO, A TODO COSTO (ARENA , CEMENTO , HIERRO, TRITURADO)	0,00	UN	503.040,00	489.961,00	503.040,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
11	72152700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFUERZOS ESTRUCTURAL DE CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE)	30,00	UN	98.092,80	95.542,00	98.092,80	2.866.260,00
		Mis observaciones: SERVICIO (ML)						
12	72153204	REALIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO , A TODO COSTO PEGANTE EN FRIOS DE MANTOS ALFALTICO O IMPERMEABILIZANTE COMUN	0,00	UN	88.032,00	85.743,00	88.032,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
13	72102902	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE PAISAJISMO COMO JARDINES Y FACHAS	0,00	UN	94.320,00	91.868,00	94.320,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
14	72152200	ALISTADO PISOS MORTERO 1:4 E= 0.03 M CEMENTO , ARENA	50,00	UN	18.864,00	18.374,00	18.864,00	918.700,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
15	72101500	CONCRETO PARA COLUMNAS DE 3.000 PSI - CON FORMALETA (SIN REFUERZO) ARENA , TRITURADO , CEMENTO .	7,20	UN	754.560,00	734.941,00	754.560,00	5.291.575,20
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
16	72153204	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO.	0,00	UN	11.318,40	11.024,00	11.318,40	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
17	72153204	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LAVADERO CORRIDO EN CONCRETO 2.500 PSI A=0.50 M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ENCHAPE EN CERÁMICA ANTIQUE 15 X 15 CM, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN).	0,00	UN	279.187,20	271.928,00	279.187,20	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (UN)						
18	72101500	ADECUACIÓN ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.07m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)	40,00	UN	54.076,80	52.671,00	54.076,80	2.106.840,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
19	72152705	ADECUACIÓN ANDEN CONCRETO 2500 , 2000, 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Adoquin de 24 x 6 x 8 cm. y pieza especial en L de 26 x 6 cm. + Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	0,00	UN	138.336,00	134.739,00	138.336,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
20	72152705	ADECUACIÓN E INSTALACION A TODO COSTO DE COLUMNAS CONCRETO 2.000, 2.500, 3.000 psi	0,00	UN	754.560,00	734.941,00	754.560,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
21	72152700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO ARENA , CEMENTO Y TRITURADO	3,60	UN	503.040,00	489.961,00	503.040,00	1.763.859,60
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
22	72152710	MANTENIMIENTO, NIVELADO Y ALISTADO DE PISOS Y PAREDES PARA INSTALAR	0,00	UN	31.440,00	30.623,00	31.440,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
23	72153605	INSTALACIÓN DE CERÁMICA (AZULEJO - BALDOSÍN - LADRILLO - LOSA - MOSAICO - TERRAZO - PORCELANATO - BALDOSA - CERÁMICA, CENEFA)	0,00	UN	75.456,00	73.494,00	75.456,00	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
24	72102900	RETIRO INSTALACION DE GUARDAESCOBA EXISTENTE, (Incluye cargue y retiro de escombros)	50,00	UN	11.318,40	11.024,00	11.318,40	551.200,00
		Mis observaciones: SERVICIO (ML)						
25	72153605	INSTALACION DE BOQUILLA	0,00	UN	3.772,80	3.675,00	3.772,80	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
21	72101500	DESMONTE DE ELEMENTOS DE CUBIERTA , TEJA DE DIFERENTE MATERIAL , KIOSKO , BAHIAS	0,00	UN	6.791,04	6.614,00	6.791,04	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
22	72101500	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA.(INCLUYE EQUIPO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	0,00	UN	9.809,28	9.554,00	9.809,28	0,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
31	72152601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA , TERMO ACÚSTICA, MASTER1000, TRAPEZOIDAL COLOR INSTITUCIONAL INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD	79,00	UN	75.456,00	73.494,00	75.456,00	5.806.026,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
1	72101500	DEMOLICIÓN DE CERÁMICA EN MAL ESTADO	10,00	UN	15.091,20	14.699,00	15.091,20	146.990,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
2	72101500	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO	6,00	UN	31.440,00	30.623,00	31.440,00	183.738,00

		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
3	72101500	RETIRO DE ESCOMBROS	6,00	UN	22.636,80	22.048,00	22.636,80	132.288,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
7	72154402	INSTALACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE TUBERÍA PVC (CODOS, UNIONES, BUJES, TEE, YEE, SIFÓN, ADAPTADOR, TAPÓN, REDUCCIÓN, TIPO UNIVERSALES), SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIÁMETRO O POSICIÓN INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	200,00	UN	9.809,28	9.554,00	9.809,28	1.910.800,00
		Mis observaciones: SERVICIO (UND)						
8	72154402	INSTALACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE PASO (REGISTROS, CHEQUES, LLAVES, VÁLVULAS, GRIFO SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIÁMETRO O POSICIÓN INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	30,00	UN	22.636,80	22.048,00	22.636,80	661.440,00
		Mis observaciones: SERVICIO (UND)						
11	72153605	INSTALACION DE BOQUILLA	23,00	UN	3.772,80	3.675,00	3.772,80	84.525,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
12	72152710	MANTENIMIENTO, NIVELADO Y ALISTADO DE PISOS Y PAREDES PARA INSTALAR	10,00	UN	31.440,00	30.623,00	31.440,00	306.230,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M2)						
9	72154402	MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA (DESTAPADA, SONDEO Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS)	53,00	UN	9.809,28	9.554,00	9.809,28	506.362,00
		Mis observaciones: SERVICIO (ML)						
1	72101500	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO	6,00	UN	31.440,00	30.623,00	31.440,00	183.738,00
		Mis observaciones: SERVICIO (M3)						
4	72151501	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PUNTO DE ALIMENTACIÓN, CONDUCTORES, DUCTOS, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, INTERRUPTOR GENERAL, ARMARIO DE MEDIDORES O CAJA EQUIPO DE MEDICIÓN	156,00	UN	56.592,00	55.121,00	56.592,00	8.598.876,00
		Mis observaciones: SERVICIO (ML)						
5	72151501	INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACCESORIOS DE PARED(TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES, CONMUTABLES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS)	20,00	UN	22.636,80	22.048,00	22.636,80	440.960,00
		Mis observaciones: SERVICIO (UND)						
6	72151501	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO INTERNO, REDES ELÉCTRICAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	250,00	UN	69.168,00	67.370,00	69.168,00	16.842.500,00
		Mis observaciones: SERVICIO (PUNTO-UND)						

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATO MANTENIMIENTO EMSUB,ESERT-ESASA VIGENCIA 2020 pub .pdf	CONTRATO MANTENIMIENTO EMSUB,ESERT-ESASA VIGENCIA 2020 pub .pdf	(detalle)
	CONTRATO MANTENIMIENTO EMSUB,ESERT,ESASA VIGENCIA 2020 F.pdf	CONTRATO MANTENIMIENTO EMSUB,ESERT,ESASA VIGENCIA 2020 F.pdf	(detalle)
	PRORROGA CONTRATO Nº115 CENAC TOLEMAIDA 2020 .pdf	PRORROGA CONTRATO Nº115 CENAC TOLEMAIDA 2020 .pdf	(detalle)
	CONTRATO ADICION N 01 CTO 115 CENAC TOL 2020 ok.pdf	CONTRATO ADICION N 01 CTO 115 CENAC TOL 2020 ok.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CR. RICARDO AUGUST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79688564	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Silva Balaguera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13520826	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CR. RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO	7/07/2020 8:57:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CR. RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Supervisor	Edwin Silva Balaguera	7/07/2020 8:57:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CR. RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	179.578.658,88
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios	0

Entidades Autónomas)

Total 179.578.658,88

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-068

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8720	CDP	Generado	160.000.000 COP	160.000.000 COP	15-01-03-068	-	Editar

Saldo de CDP 160.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 160.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 28/05/2020 11:13 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	32720	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	147.697.864,54 COP	147.697.864,54 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 147.697.864,54 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 147.697.864,54 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 21/08/2020 7:23 PM