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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO
1.1.0BJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS
ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y
AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “OPTIMIZACION TRAMOS DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".

1.2.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral
de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios ~materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

1.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en la Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993, articulo 35, 36, 37 y 38 de la Resolucién 330
de 2017 y el articulo 13 de la Resolucién 799 de 2021 vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

TECNICAS

a) Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el contrato, igualmente constatar, segun corresponda, la existencia de planos,
disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos, especificaciones Yy demas
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciacion vy la
ejecucioén del objeto pactado; Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo
encargado de la ejecucion del proyecto, la Interventoria emitira el informe inicial, en el cual
acredite que los aspectos contractuales, administrativos, financieros, sociales, de predios
y autorizaciones, ambientales y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la
ejecucién del proyecto, con base en la programacién y cronograma del mismo.

b) Verificar y emitir concepto de viabilidad para la ejecucién del proyecto dentro del término
requerido por el supervisor del contrato.
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Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoria garantizara, que el equipo
encargado de la ejecucion del proyecto, cumpla con lo establecido en los términos
contractuales y certificara con la periodicidad que lo determine el supervisor, que el
ejecutor prevé el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para desarrollar el
proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

Verificar que el contratista mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario;

Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberan someterse a la decision de
la autoridad correspondiente (Ordenador del Gasto), previo concepto escrito de la
Interventoria.

Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los
ajustes a que haya lugar;

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la ejecucion, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para
el control de los mismos,

Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y
documentos suministrados por él; constatar su estado y cantidad;

Abrir y llevar el libro o bitAcora para registrar en él las novedades, 6rdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato;

Llevar a cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes;

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

Previo a la suscripcion del acta de inicio de los contratos, recibir para su revisiéon y
aprobacién las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente
al que fue objeto de evaluacion por parte de la entidad en desarrollo del proceso de
seleccién. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los pliegos de condiciones que dieron origen al contrato objeto de
interventoria.

Realizar todas las acciones que correspondan tanto de acompafiamiento como verificacién
y seguimiento a los ajustes de los estudios y disefios que sean solicitados por todas las
entidades involucradas en el proyecto.

Revisar el cronograma de ejecucién de la obra presentado por el contratista de obra, a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a su recibo y aprobarlo si se ajusta a lo
indicado en los términos de referencia y sus adendas y en el contrato de obra.

Revisar, antes y durante la ejecucién de la obra, las referencias topogréficas (puntos
topogréaficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan localizar adecuadamente lo
que se va a construir.

Coordinar con el contratista de obra las actividades preliminares del respectivo contrato,
tales como la organizacién del sitio en cuanto a almacenamiento de materiales y equipos,
instalacion de vallas de identificacién, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos,
sefializaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad y salud
en el trabajo.

Verificar que el contrato de obra se ejecute cumpliendo con el cronograma de ejecucion
de la obra aprobado por la interventoria, y emitir concepto en relacién con la solicitud de
prérroga o modificacién del mismo realizada por el contratista de obra, para aprobacion
por parte de LA ENTIDAD.
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Controlar permanentemente el cumplimiento por parte del contratista de obra de los
requerimientos exigidos en las licencias o permisos y demas normas aplicables al
desarrollo de la obra.

Certificar el cumplimiento del porcentaje de avance de la obra, y conceptuar sobre la
viabilidad de realizar pagos parciales al contratista de obra, por unidades terminadas,
exclusivamente cuando se presenten los casos en que lo permita el contrato de obra.
Previa solicitud del contratista de obra, y de acuerdo con los cronogramas aprobados.
Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el
INTERVENTOR exigira al contratista de obra efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas
necesarias para verificar y aprobar que esté cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas establecidas en el marco del contrato de obra. En caso de que estas pruebas o
ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera solicitar las acciones
correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva implementacion en la obra, e
informara lo pertinente al contratante.

Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles,
monitoreos, inspecciones o cualquier otro tipo de actividad que involucre la medicion de
parametros de seguimiento y control, la interventoria debera garantizar el proceso
completo de muestreo, custodia, transporte, andlisis e interpretaciéon de los parametros
definidos con base en las normas nacionales vigentes.

Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra, un libro o bitacora en el que
se consigne diariamente la informacién sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucién del contrato
de obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de la obra, segun las
actividades descritas en el cronograma aprobado.

PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (05) MESES contados a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucién, de conformidad a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y la suscripcién del acta de inicio.

2.

21.

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

ECONOMICO

La consultoria es considerada primigeniamente como un servicio profesional, por lo que el proceso
que se efectua para la consecucioén de los resultados finales no implica la utilizacion de productos o
bienes tangibles que puedan ser faciimente determinables.

La consultoria de la construccién se basa principalmente en servicios profesionales del area de la
ingenierfa civil y la arquitectura, segun corresponda, que no deja mas que un gran producto
consolidado como resultado del esfuerzo intelectual de quien (es) lo desarrolla (n), tales como
planos, disefios, estudios de pre-factibilidad, estudios de factibilidad, entre otros.
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En consecuencia, se tiene que ‘la consultorfa se enmarca en la concepcion de los servicios
profesionales de asistencia a la direccion de las organizaciones. Su propdsito es aportar un
conocimiento ya sea genérico, como en el caso de conceptos administrativos, o especifico, para la
resolucion de un problema particular en una organizaciéon. La capacitacién, como parte de la
consultoria, provee informacién y formacién de manera formal sobre temas ya establecidos y cuyas
modalidades varian entre métodos de ensefianza o aprendizaje y, en ocasiones, mediante la
construccion de conocimiento. Cada vez més se pueden observar capacitaciones con el uso de
herramientas virtuales, a distancia, o con interacciones mediante software adecuado a estas
modalidades”.

Otra actividad de la consultoria es la asesoria. Esta intervencion requiere de la evaluacion de estado
o problema sujeto de mejora en una organizacion, también llamado diagnoéstico, sobre el cual se
identifican los objetivos por lograr y el planteamiento de estrategias y planes para alcanzar los
objetivos definidos, con el correspondiente aporte de recursos. La asesoria tiene en la actualidad
una orientacién colaborativa, que se desarrolla en funcién de mostrar alternativas a los responsables
dentro de la organizacion, para que se tomen las decisiones necesarias.

Finalmente, la actividad de auditoria, que hace parte de las consultorias, permite establecer las
desviaciones de la realidad de la organizacién frente al modelo seleccionado. Las auditorias internas
cobran su importancia mas marcada a partir de la implementaciéon de sistemas normalizados y, con
mayor frecuencia, la de la gestion de la calidad.

Otro aspecto para tener en cuenta en las consultorias son las habilidades de los consultores. Milan
Kubr identifica, para este tipo de consultorias, relaciones interpersonales efectivas, analisis y
solucién de problemas, manejo de la presién, el estrés y la ambigiiedad y la gestién de proyectos. El
mismo Kubr define la consultoria como un servicio de asesoramiento profesional independiente, que
ayuda a los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organizacion
mediante la solucién de problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluacién
de nuevas oportunidades, el mejoramiento de aprendizaje y la puesta en practica de cambios”.

2.1.1. El sector econémico objeto de estudio.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 32 en la Ley 80 de 1993, “Son
contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad
para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control
y supervision. Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucién de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos...”

La Camara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes empresas
dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacién de las
obras de ingenieria, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y
técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en
el analisis y la toma de decision.
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Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los consultores son responsables de
apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucién del proyecto, lo que lo
cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo
total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.”
segun la Camara Colombiana de Infraestructura.

El servicio de Interventoria administrativa, técnica y financiera en proyectos de ingenieria o
arquitectura realizando todas las actividades necesarias para garantizar y optimizar el buen manejo
de los recursos economicos, la calidad de materiales y el cumplimiento en la ejecucién de obras en
el sector publico. Esta, a su vez es indispensable, para regular y aportar un punto de vista externo a
la entidad contratante encargada de la ejecucion de la obra. Por esto es preciso que la persona
natural o juridica encargada tenga conocimiento pleno y absoluto de los pliegos de condiciones, de
los estudios e investigaciones, de la entidad contratante (recursos econdémicos y humanos
adecuados para la ejecucion), y todos los pormenores presentes durante el proceso constructivo. A
su vez asume las responsabilidades de cualquier incumplimiento al contrato.

Para llevar a cabo una buena supervisién, la interventoria debe manejar actas de reuniones y realizar
informes donde manifieste cualquier sugerencia o irregularidad en el proceso constructivo. Podra
incluso manifestar acciones preventivas y detener cualquier tipo de actividad si lo considera
necesario. Durante el proceso constructivo, tanto la parte contratante como la interventoria deben
trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos y acatar los lineamientos contractuales
preestablecidos en los contratos de ambas partes. En este punto, es importante, que, para lograr
estos objetivos, se trabajen organizadamente las partes técnicas, administrativas, contables y de
ejecucion de la obra.

2.1.2. Estructura general de la actividad en el mercado

La consultoria se dirige a todas las areas de gestion de una empresa, este aspecto determina el
segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia
en el mercado:

v Consultoria integral, que retine todas las areas de gestién (estrategia, finanzas, produccion,
mercadeo, recursos humanos, tecnologias de informacion).

Consultoria en mercadeo, que reline mercadeo y ventas.

Consultoria en tecnologias de la informacién (software, hardware, servicios conexos).
Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares
internacionales con miras a obtener certificaciones.

Consultoria en recursos humanos

Consultoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos

AN

L
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2.2. GREMIOS Y AGENTES DEL SECTOR.

Por parte del Estado

Ministerio de transporte

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geogréfico Agustin Codazzi - IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP
Superintendencia de Puertos y Transportes

Instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de Licencias Ambientales

Corporaciones Auténomas Regionales

Departamento Nacional de Planeacion

Auditoria General de la Republica

Contraloria General de la Republica

Por parte de la Sociedad Civil

Empresas dedicadas a la auditoria, consultoria e interventoria
Usuarios

AN N NN T U U N U U N N U T

Gremios y asociaciones

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

Camaras de Comercios

Camacol

Fedesarrollo,

Fescol

Asociacién Colombiana de Consultores Empresariales - ACOLCEM

Sociedad Colombiana de Consultoria

Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) -
MSCE

b

AR N N NN

2.3.  ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla 11):

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas: c

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.
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e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 20247

Tasas de crecimiento (%)

Serte ovtaial Serie a{'un?da pzr ejefto
Actividad econémica b =
Anual Ao corrido Trimestral
2024"-1 7 2024 4 2024% -1/
20237-11 20237 202471
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1.9 1.9 0,7
Actividades de servicios administrativos y de apoyo -1.2 -1.3 Qs
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ a.2 0.2 0.4

Fuente: DANE PIB T
:'prelwnlnal
Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

“Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015

2.3.1. Actividades del sector de la construccién

Para el 2025 se proyecta un crecimiento econdmico del 2,6 % {superior al 1,9 % estimado para el
2024), que estaria acompafiado de una inflacién que se ubicaria nuevamente dentro del rango meta
del Banco de la Republica.

En principio, estas condiciones son favorables, teniendo en cuenta que la dinamica del PIB se
mantendra por debajo de su potencial.

Actualmente, las tasas de interés hipotecarias se ubican en un promedio del 11,43 % y se espera
una relativa estabilidad en el corto plazo. Sin embargo, la dinamica del gasto publico, el cumplimiento
de la Regla Fiscal y en general, el desempefio del Gobierno seran determinantes en los costos de
financiacion de los hogares y las empresas en el 2025.

En el cierre del 2024 se espera que las preventas de vivienda crezcan cerca de un 3 %, jalonadas
por el agotamiento del inventario disponible en proyectos lanzados, en su mayoria, en el 2023 o en
afios anteriores. Sin embargo, los lanzamientos (-14,2 %) y las iniciaciones (-12,4 %) se mantendran
en terreno negativo, lo que pone presiones sobre la oferta de vivienda en el corto y en el mediano
plazo.

Para el 2025, el equipo técnico de Camacol ha planteado tres escenarios de desempefio que tienen
las siguientes caracteristicas:

Escenario optimista
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e Se mantiene una reduccion sostenida de las tasas de interés hipotecarias que en el 2025 se
ubicarian, en promedio, por debajo del 9 % efectivo anual (E.A.).

e Se aceleran los ritmos de comercializacién por la conjuncién de estimulos a la oferta y
mejores condiciones de financiacion.

Escenario medio
e Reduccién de cupos de ‘Mi Casa Ya' a 20.500.
o Desaceleracién en la reduccién de las tasas de interés, que se ubicarian en torno al 10,5 %.
e La No VIS presenta una mejor dindmica gracias a las condiciones de financiacién.

e La Vivienda de Interés Social (VIS) presenta una desaceleracion en la comercializacion e
incrementos moderados en los ritmos de desistimientos.

Escenario conservador
e Reduccién de cupos de ‘Mi Casa Ya' a 20.500.

e Seincrementan los costos de fondeo y las tasas de interés se ubican en un promedio del 12
% en el 2025.

e La No VIS presenta una leve mejora en su dinamica.

e La VIS sufre una fuerte contraccion por la conjugacion de menos subsidios y un leve repunte
en las tasas de interés. Los desistimientos se incrementan a un mayor ritmo.

Un dato relevante de las proyecciones es que en todos los escenarios se plantea un crecimiento en
la No VIS, que se explica por las viviendas con precio superior al tope VIS y de hasta 335 salarios
minimos ($435.500.000 del 2024), cuya dindmica ha mejorado, incluso, en comparacion con el 2022.

En este segmento se ha generado una oferta muy importante que incluye proyectos en renovacién
urbana, y que se han orientado hacia un perfil de compradores de clase media gque no requieren
subsidio y se estan beneficiando de mejores condiciones de financiacion.

Por el lado de la VIS, aln en el escenario medio se registrarian crecimientos moderados en
lanzamientos y ventas frente al 2023, pero los niveles de comercializacién se mantendrian por debajo
del 2022. Respecto a las iniciaciones, las estimaciones prevén contracciones generalizadas como
resultado del bajo nimero de lanzamientos y la moderacion en los ritmos de ventas que se
registraron entre el 2023 y el 2024.

Finalmente, un indicador que llama la atencién, si bien no se describe en la Tabla 1, es el PIB de las
edificaciones. El valor agregado sectorial cerrara en negativo en el 2024 y en el 2025 tendria un leve
crecimiento del 0,9 %, segtin las proyecciones de Camacol.
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Este escenario coincide con el ajuste realizado recientemente por Corficolombiana que plantea una
variacion de 0,8 % del PIB sectorial el préximo afio, el cual se explica por el gran nimero de proyectos
que entrarian en fases avanzadas de construccién y acabados.

En la medida en que los indicadores lideres del sector sigan dependiendo del desarrollo del contexto,
sera fundamental que la industria se enfoque en generar una transicién con miras a sus proyecciones
de mediano y largo plazo, lo cual incluye repensar las estrategias e impulsar una oferta que se
enfoque en la diversidad de la demanda y en los nuevos modelos de negocio.

Aunque el escenario optimista es cada vez mas remoto, una buena noticia es que la cadena de valor
se sigue beneficiando de la cosecha de resultados sectoriales registrados entre el 2020 y el 2022.
Esto permitirda mantener ritmos importantes de desembolsos de crédito hipotecario y demanda de
insumos para acabados, gracias a que en los préximos dos afios se alcanzaran los niveles més altos
de culminaciones de obra desde que se tiene registro.

El reto, no obstante, sera impulsar un nuevo ciclo de lanzamientos e iniciaciones que permita generar
actividad edificadora en el corto plazo y activar nuevamente los multiplicadores del sector.

2.4.Producto interno bruto (PIB) sector de la construccion

Para el afio 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 1,9%, respecto al afio 2023p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 11,7%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 1,5%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 0,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla):

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 8,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 0,9%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,3%.

¢ Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 0,4%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
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(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,9%.

Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 20247
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Ao total Anual Trimestral
20247/ 202487V / 2024"-W /7
2023" 2023%-1v 2024™-111

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -25 -3.1 -1.3
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ 1.7 86 -0.4
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 15 o7 a9
obras de ingenieria civil’ ) i
Construccién 19 0.5 -0,9
Fuente: DANE. PIB T

prehminar

provisonal

Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

Construccion de as A Cle o piblco y de otras obwas de ngensena v

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinarna y equipo de
construcCion con ’_‘Q{V{ld(lﬂ’s:

2.5. Producto interno bruto (PIB) Actividades profesionales, cientificas y técnicas

Para el afio 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%, respecto al afio 2023p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla)

o Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,3%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,03% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla).

« Actividades profesionales, cientificas y técnicas decrece 1,3%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,2%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
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de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de
las actividades economicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas decrece 1,0%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 2024

Tasas de crecimiento (%)

Seri tcial S:l:a:usta(:ac::r efeci;o
Actividad econGmica

Afo total Anual Trimestral

2024%/ 2024%-W / 2024V /

- 2023° 2023°-1v 20247111
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 0.6 -1.3 -1,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo -03 1.2 0.1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 0.1 0.03 -0.1

Fuente: DANEPIB T

¥ preliminar

Pprovisional

Actividades profesionales, cientificas y técnicas: Actividades de senvicios administrativos y de apoyo

2018

Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015

El sector de la construccion en Colombia para 2025 proyecta un crecimiento entre el2,5%yel2,9%
del Producto Interno Bruto (PIB), con un repunte en las ventas de viviendas de aproximadamente
180.000 unidades impulsado por el aumento de la demanda.

Sin embargo, se espera que el crecimiento esté marcado por desafios como el alza proyectada del
15% en los costos de remodelacion de viviendas, lo que afecté la capacidad de los propietarios para
realizar mejoras en sus hogares.

De acuerdo un estudio de Tech-Clarity, la sostenibilidad se volvié un requisito esencial para la
industria de la arquitectura, ingenieria y construccién (AEC), con el 93% de las empresas anticipando )
un aumento de los requisitos en los préximos cinco afios.

2.6.Indicadores econémicos en Colombia

Pagina 12 de 29

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels. 57 (8) 4353220. 4351488
Linea Gratulta: 018000965505, www.cagueta.gov.co.contactenos@cagueta.qov.co.
direccioncontratacion@caqueta.cov.co
Florencia -~ Caqueté
Colombia




Manual de Contratacién de la Gobernacién del Caqueta - Versién 2023

Proceso: Gestion Contractual Cédigo: FPR-
033
G - Version: 2
GOBERNACION 0F Analisis del Sector Vigente desde:
CAQUETA 15/09/2024
DOLAR SPOT TRM HOY
- ¥
l} 3.920,00 « $1800 -046% $ 394529
DQL;J DE APERTURA WEC';;G:;;: __pq_[ga ALAGMO PRECID MINID o VS ]565 _0-1.0 %
$3938,00 $3.918,59 $ 3.940,00 $390555
Fuente: Superfinancera
{
" Pl W) e
' CASAS DE CAMBIO
-l_’ l[m {Hl{lﬂ i COMPRA VEWTA
Fecha: 09/09/2025 Hora: 114634 AM Fuente: Set-FX $ 3889 S 3.986
MOVIMIENTO ACCIONARIO vERTODO +
LA MAS TRANSADA LA MAS VALORADA MAS DESVALORIZADA
PFCIBEST CNEC ey EXITO
$52100 = 480 +015% $8200 +» +$300 +380% $3315 ¢ $35 104%
Fuente: UV
PETROLED ERENT
PETROLED W
7
USS$ 62.45 ; US$ 66,21 r
DCLARES / BasfnL
DOLARES | BaRi
g1 Us$059 +090%
USS 047 +076%
o CAFE COLOMERAN MLDS
US$ 4,13 2
- Jeale e
USS 0T +268%

Péagina 13 de 29

NIT.8000.915.94-4. Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels. 57 (8) 4353220. 4351488
Linea Gratuita: 018000965505. www.cagueta.gov.co.contactenos@caqueta.qov.co.
direccioncontratacion@caqueta.gov.co
Florencia - Caqueté
Colombia




GOBERNACION DE

CAQUETA

la Gobernacion del Cag
Proceso: Gestion Contractual

Analisis del Sector

$1.423.000,00

+§ 263.000.00 + 2267 %

wuw

¢, 200.000,00

+$ 60.00000 +4286%

$10976,00 ”~

+$100,00 +092%

ORO AZUCAR ALGODON
US$ 3.635,28 Us$ 1563 » Us$ 66,21 A
USS 463 «29% uss 008 +051% Usg 018 +027%
TRM EURC DOLAR CASA DE CAMBIO VENTA
$ 394529 $ 4.633,74 ¥ $ 3986 3
1665 -040% g1s0 -03:2% San AP
oou-lwwwm ETCOSN
$3.889 us$ 1mM.e22,70 ~
$19 -049% US$ 323,20 +029%

e
TASA DE USURA CREDITO

$ 394,04 E
25,0] % + . +$ 004 +00V%
06 064 %

.Y/" o
- R

SALARIO MINIMO ACPM GASOLINA

$16.293.00

000 000%

wu:-'lwosrw'ln
BAONE TARIA

9,25 %

po0% 000%

2%

Pégina 14 de 29

a.00Y.CO.

=i Barrio Bl Cenitro Tels. 57 (8) 4353220, 4351488
I3 ctenos@

caquet




Manual de Contratacion de la Gobernacion del Cag
Proceso: Gestion Contractual

Codigo: FPR-
033

Analisis del Sector Vigente desde:
15/09/2024

2.7. REGULATORIO.

GOBERNACION OF

CAQUETA

2.7.4. Proceso de seleccion de contratistas

El articulo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos estatales como:

“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que S€ refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado 0 en disposiciones
especiales, 0 derivados del gjercicio de la autonomia de la voluntad, asi como Jos que, a titulo
enunciativo, se definen a continuacion:

(..)

2. Contratos de Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades
estatales referidas @ los estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, estudios
de diagndstico, prafactibi!idad o factibilidad para programas o proyectos, asi como para la asesoria
técnica de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los qué tienen por objeto |a interventoria, gerencia de obra 0
proyectos, direccion, programacion y la ejecucién de disefios, planas, anteproyectos ¥ proyectos”.

De conformidad con el objeto del contrato que sé pretende convenir, el cual consiste en: REALIZAR
LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARAEL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS
CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y
AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “OPTIMIZACION TRAMOS DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA", se
trata de un contrato de consultoria.

De acuerdo a ello, 1as entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso
de méritos para la prestacibn de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, en razén a la naturaleza del objeto a contratar y en
concordancia con el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por €l articulo 219
del Decreto Ley 0019 de 2012y las disposiciones especiales del Decreto 1082 de 201 5 el presente
proceso seé adelantara mediante la modalidad de seleccion de CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO.

Para la seleccion del contratista, 1a Entidad aplicara los principios de economia, transparencia Yy
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882
del 15 de enero de 2018 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

2.7.2. Oftra normatividad aplicable

REFERENTE
NORMATIVO

DESCRIPCION

(-
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[ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica”. que consagra los principios de transparencia,
economia y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento
de adelantar las actuaciones contractuales de las entidades estatales, para
buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e

intereses de los administrados.

Ley 389 de 1997 “Por la cual se modifican los articulos 1036 y 1046 del Codigo de Comercio”

Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la busqueda de la

(En especial | convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”

articulos 90 a 95)

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el gjercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15
y 16 del articulo 189 de la C. P.N. y se dictan otras disposiciones”.

Ley 599 de 2000 “Por el cual se expide el Cédigo Penal”.

Ley 610 de 2000 “Por 1a cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorias’”.

Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley organica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralizacién, y se dictan norma para la racionalizacion del gasto publico
nacional’.

Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinacion de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la accion de
repeticién o de llamamiento en garantia con fines de repeticion”.

Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion
social y se modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo de Trabajo”.

Ley 816 de 2003 ] “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
Contratacion Publica”

Ley 819 de 2003 l “Por la cual se dictan normas organicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.

Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasion del Sistema de
Seguridad Social’.

Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promocion del
desarrollo de la micro, pequefia y mediana empresa colombiana y sé dictan
otras disposiciones”

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con recursos publicos”.

rLey 1238 de 2008 "Por medio de fa cual se ordena [a disposicion gratuita de fos certificados de
antecedentes disciplinarios y judiciales para todos los efectos legales.”

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”

Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas organicas sobre ordenamiento territorial y se

| modifican otras disposiciones”
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Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad
del control de la gestion publica”

Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la Contratacién Publica en Colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones.

Manuales de Colombia Compra Eficiente

Demas normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores.

2.8. ANALISIS DEL PRODUCTOS DE INDUSTRIA NACIONAL.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

2.8.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el
porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea
necesaria la vinculacién de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes exiranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 2 del “Formato 7A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcion 2 del “Formato
7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.
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Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de
puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de
al menos el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato,
tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocion
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma
que lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del . Regla de origen
Proponente Plural aplicable

Puntaje aplicable

_ Promocion de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. co1ombianc?s Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.4.1)
Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.4.1)

Colombianos en asocio con
2. extranjeros con Trato Decreto 1082 de 2015
Nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga

c mercial i
acuerdo comercial o la Promocién de

Unicamente integrado por del Decreto 1082 de gy .
3, extranjeros con Trato 2015. Si el Proponente Servicios Nacionales
. e o con Trato Nacional
Nacional Plural no especifica a (4.4.1)
cuél regla se acoge, sé o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente Plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
* | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios
Trato Nacional. paises de origen. extranjeros (4.4.2 QY

2.8.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales © ii) con Trato
Nacional.
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, ademas, aportar alguno
de los siguientes documentos, segun corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el
“Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de
Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien
no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan
de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante
de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el “Formato 7A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

2.8.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o
a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho
a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
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Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior
se requiere presentar fa Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que reconoce
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacién.

La Entidad unicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B - Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”,
diligencie el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habra lugar
a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

3. ESTUDIO DE LA OFERTA
3.1.  QUIEN VENDE U OFERTA EL BIEN O SERVICIOS

Actualmente en el mercado Nacional, podemos afirmar que se encuentran un gran numero de
organizaciones, que se dedican y/o tiene relacion con la actividad econémica objeto del presente
proceso contractual, la cual pertenece al sector de la Construccién y Consultoria relacionado para
suplir la necesidad requerida. Por tanto, el presente proceso brinda la oportunidad a todo aquel
proveedor nacional e internacional, que cuente con las caracteristicas técnicas y operativas para que
participe.

De acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relacién con
las empresas que se encuentran clasificadas en los coédigos CIIU relacionados anteriormente a
quienes va dirigido el presente proceso de seleccién, se encontraron las siguientes empresas:

N° Nombre Identificacion
1 ACF INGENIERIA SAS 901049628-5
2 ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.AS 900282369-6
3 |ADRIANA OCHOA ARIZA 40613870-8
4 ALEX ALBERTO CALVACHE MENA 76309094-7
5 ANDREY MADRIGAL MONROY 80238042-3
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6 BARRERA FANDINO LUIS ARIEL 79618514-5
7 BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO 7714037-2
8 BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872-2
9 CV & S CONSTRUCTORES S.A.S. 900610775-1
10 | CARLOS ANDRES SALAZAR 6805417-5
11 | COMAK CONSTRUCTORES S.A.S 900619537-6
12 | COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S 900412183 -2
13 | CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 900365997-9
14 | CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 900690231-9
15 | CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM LTDA 800045199-2
16 |CONTRATAR S.AS 900332538-1
17 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBELEMITA 800113116-3
18 |ECOARQ S.A.S. 900294206-6
19 | WILFER MONJE TRUJILLO 1118024787-0
20 | EDWIN ANDRES BERMEO SANCHEZ 7725227-2
21 | EINER CHAUX SUAREZ 16188811-2
22 | ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA 7692245-1
23 |ENGINEERS S.A.S 900297930-4
24 | GARCIA CALDERON JOHN 11221644
25 |GESTION & DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. 900814203 - 7
26 | GLOBALSERVICIOS INTEGRALES S.A.S 828001589-4
27 |GOMEZ RUIZ LUIS ALBEIRO 161891134
28 | GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S. 900457954-8
29 |H2 STUDIO S.A.S 900979467-2
30 |HERNANDO ZAMBRANO CUELLAR 16079738-5
31 |INGECOLHSYCIASENC 901081252-4
32 |INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S 900531491-6
33 | INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S 9011591951
34 |INGESCA S.A.S. 900492133-6
35 |J. P. SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. 900851841-3
36 | JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON 1117503840-5
37 | JARLINSON HURTADO SALAS 80229441-0
38 |JAVIER MUNOZ MORA 79284491-9
39 | JORGE ANDRES MONCADA SUAZA 5.819.666
40 | JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA 72208886-5
41 | LIBARDO CALDERON PERDOMO 17669648-6
42 |MACAFER S.AS 900981156-3
43 | MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO 10541581-5
44 | MIJALFER PRESTADORA DE SERVICIOS S.A.S. 900019643-4
45 [MILTON JAVIER QUINTERO RAMIREZ 17640217-9
46 | MOVA INGENIERIA DE COLOMBIA S A.S 900902232-8
47 | OLIVER PENA CABRERA 17650143-5
48 |ORTEGA CORTES CARLOS ANDRES 7712254-5
49 |OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ 79726616-0
50 | OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO 96342764-5
51 | PALACIO VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 900523451-8
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52 |PETROMINERTEC S.A.S

900456493-1

53 |[POLANIA LUGO JUAN EDUARDO

1063775993-8

54 [POLO ALMARIO CARLOS HUMBERTO

6801919-2

55 | CONSTRUSANTAFE S.A.S.

900308068-9

56 | PSC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

900621934-3

57 |PSL INGENIERIA S.A.S

800794307-7

58 |SALAZAR VELASQUEZ JAIME EDUARDO

19322508-0

59 | SUAREZ SANCHEZ ALEXANDER

79791271-1

60 |[SURCOLOMBIANA DE OBRAS CIVILES S.A.S

828001695-7

3.2, DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O

SERVICIOS

La Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente identificd la cadena de
suministro para la prestacion del servicio de Interventoria, tal como se muestra a continuacion:

« l[dentificacion

de la
Necesidad

%

w

* Ejecucion del

evento
* Planeacion

del evento

\ o

Fuente: elaboracion Colombia Compra Eficiente

= Finalizacion
del evento

1. ldentificacion de la necesidad: En la primera etapa de la cadena de suministro, el proveedor
debe identificar la necesidad de la entidad para desarrollar el seguimiento de los aspectos
contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales al contrato de
obra. Para ello, el Proveedor debe identificar aspectos como: el tipo de contrato a vigilar, las
actividades a desarrollar, alcance, cantidad de personal y perfil profesional requerido,
presupuesto, lugar de ejecucion de las obras, permisos y licencias del proyecto objeto de la

interventoria, productos y servicios requeridos, entre otros.

2. Planeacién del desarrollo de las actividades: En la segunda etapa de la cadena de
suministro, el proveedor define las caracteristicas del servicio a prestar conforme a las
necesidades planteadas por la entidad. Asi mismo, identifica los productos y servicios que
puede ofrecer directamente y cuédles deben ser subcontratados; teniendo en cuenta el
alcance del servicio requerido por la entidad.

3. Ejecucién del contrato: En la tercera etapa de la cadena de suministro, el proveedor garantiza
que el desarrollo del contrato se lleve a cabo conforme a los requerimientos de la entidad.
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4. Finalizacién del servicio: La cuarta etapa de la cadena de suministro garantiza la entrega de
la obra publica objeto de la vigilancia, control y seguimiento, garantizando la calidad,

estabilidad, durabilidad y funcionalidad de la misma.

VALORES COTIZADOS EN EL MERCADO.

4.1.

El presupuesto oficial del presente proceso de seleccion se elaboré teniendo en cuenta las cargas
del personal minimo requerido para adelantar la presente interventoria, los gastos administrativos y
consecuente con los resultados que espera obtener el Departamento del Caqueta, asi:

PROYECTO: OPTIMIZACION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA,

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

UTILIZACIO
ESPECIALIDAD N TOTAL MESES SUELDO BASICO COSTO PARCIAL
(%)
PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero Director de 50% 5 $ $
Interventoria ? 4.500.000,00 11.250.000,00
Ingeniero Residente de 100% 5 $ $
Interventoria 3.500.000,00 17.500.000,00
) ) 3 $
Asesor Socio Ambiental 50% 5 2.800.000,00 7.000.000,00
$ $
Topégrafo 100% S 2.000.000,00 10.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
$ $
Agesar Contable 30% ° 2.800.000,00 4.200.000,00
L $ $
Asegor Juridico 30% b 2.800.000,00 4.200.000,00
$
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR 27.500.000,00
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON 1.80 $
FACTOR MULTIPLICADOR ! 49.500.000,00
$
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR 26.650.000,00
$
TOTAL COSTOS PERSONAL (A) 76.150.000,00
ESPECIALIDAD UN TARIFA OCUPACION TOTAL | COSTO PARCIAL
Alquiler equipo de cémputo + Mes $ 5 $
impresora 300.000,00 1.500.000,00
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Alquiler de equipo topografico Mes § 5 $
1.540.000,00 7.700.000,00
. . 3 $
AnEnde ehEna Mes 600.000,00 5 3.000.000,00
Papeleria, copias, informes, Mes 3 5 $
planos, otros 278.050,84 1.390.254,21
) 2 $ $
Ensayos de Laboratorio Unidad 20.000,00 30 600.000,00
$
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (B) 14.190.254,21
ESPECIALIDAD UN TARIFA OCUPACION TOTAL COSTO TOTAL
Pélizas de cumplimiento 1,00% $ 1 $
' 120.372.750,00 1.203.727,50
) $ $
Estampilla Pro-Cultura 0,75% 101.153.571 1 758.651.79
. 3 $
Estampilla Pro-Desarrollo 1,00% 101.153.571 1 1.011.535,71
Estampilla Pro-Electrificacion 3.00% $ 1 $
rural e 101.153.571 3.034.607,14
. P $ $
Estampilla Pro-Universidad 0,50% 101.153.571 1 505.767.86
; $ $
Estampilla Pro-Adulto mayor 4,00% 101.153.571 1 4.046.142.86
. N $ $
Servicios administrativos 0,25% 101.153.571 1 252.883.93
$
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (C) 10.813.316,79

VALOR COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS (A ) +(B)+(C)

$
101.153.571,00

IVA =19%

$
19.219.179,00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

$
120.372.750,00

El proyecto denominado: “OPTIMIZACION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA’, fue viabilizado en el Comité Técnico No. 03 del
23 de diciembre de 2024, como consta en el Acta No. 03, por la suma de MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($1.839.983.466) MCTE, fuente SGP Municipio de Morelia y SGP
Departamento del Caqueta, mediante el mecanismo de ventanilla Gnica de viabilizacion

Departamental.

En la Sesién No. 01 del Comité Técnico Departamental de Viabilizacion de Proyectos de la Ventanilla
Unica Regional realizada el dia 14 de agosto de 2025, en las instalaciones del despacho de la
Secretaria de Infraestructura Departamental, a las 10:00 a.m, se realiz6 la aprobacion de Ia% .
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modificacion al presupuesto de la interventoria del proyecto en mencién, como consta en el acta de
comité técnico presencial No. 01 de fecha 14 de agosto de 2025, la cual se anexa al proceso de
referencia.

4.2, INDICADORES FINANCIEROS

En el presente proceso de seleccion se tendra en cuenta los indicadores de capacidad financieros y
organizacional obtenidos conforme a la metodologia de la Agencia Nacional de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente, los cuales se sefialan en la_Matriz 2 - Indicadores Financieros v
Organizacionales CCE-EICP-FM-156 - Interventoria - APSAB, indicadores de la modalidad de
seleccion de Concurso de Méritos de documentos tipo de interventoria de obra publica de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

Se anexa Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-156 - Interventoria

— APSAB.

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

5.1. ADQUISICIONES PREVIAS OTRAS ENTIDADES

No. PROCESO SECOP CMA-DT-TOL-001-2021

Modalidad de Seleccién Concurso de méritos abierto

Tipo de Contrato Consultoria

Numero de contrato 1200 | Fecha de suscripcién | 23-06-2021
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

Obijeto MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES COMO SOLUCION A LA EMERGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL, DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

Entidad contratante invias

Valor del Contrato $ 332.075.312

Condiciones de pago

mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos
del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecucion de los
trabajos, afectados por un factor multiplicador

Liquies N/a
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/a
Raz6n de cobertura de interés. N/a
Rentabilidad del patrimonio N/a
Capacidad organizacional Rentabiidad dei active. N
Experiencia exigida EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES.
Plazo SEIS (6) MESES.
Lugar de entrega Tolima
Garantias Pélizas de cumplimiento.
No. PROCESO SECOP MNSDRCMCNO002-2021
Modalidad de Seleccién Concurso de méritos abierto
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Tipo de Contrato Consultoria

Numero de contrato | Fecha de suscripcion
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL

Objeto DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA, DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS
EN RAMPA Y ZONA AFECTADA, ASI COMO CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LA
ZONA OCCIDENTAL DEL ESTADIO DE FUTBOL GUILLERMO PLAZAS ALCID DEL
MUNICIPIO DE NEIVA

Entidad contratante NEIVA

Valor del Contrato $ 101.747.880

Condiciones de pago Pago conforme al avance de obra
Liquidez N/a

Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/a
Razén de cobertura de interés. N/a
Rentabilidad del pafrimonio N/a

Chpaciied tromizacionst Rentabilidad del activo. Nia
Que acredite el titulo profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto con experiencia
general minima de Diez (10) afios
Legaimente constituidas, con minimo diez (10} afios desde el momento de la constitucion.
Los proponentes deberdan acreditar experiencia especifica minima, mediante la

Tl presentacion de DOS (02) contratos ejecutados y liquidado, cuyo objeto sea

Experiencia exigida INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O DESMONTE DE
CUBIERTAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS (entiéndase por escenarios deportivos
colisecs, estadios, patinédromo, velédromos, polideportivos) cuyo valor ejecutado sea
como minimo igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente
proceso.

Plazo CUATRO (4) MESES.

' Lugar de entrega NEIVA
Garantias CUMPLIMIENTO

5.2. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

No. PROCESO SECOP DC-AG-CMA-004-2022
Modalidad de Seleccién Concurso de méritos abiertc
Tipo de Contrato Consuitoria
Numero de contrato 202200000698 | Fecha de suscripcién | 12/09/2022
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
g JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "IMPLEMENTACION DE
Objeto SUMINISTROS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL GREMIO GANADERO EN
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
Entidad contratante GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Valor del Contrato $ 88.149.166
Condiciones de pago PAGOS MENSUAL
Liquidez N/A
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
Razén de cobertura de interés. N/A
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Rentabilidad del patrimonio N/A
Copicidag aganizecional Rentabilidad del activo. N/A
Experiencia exigida 2 contratos
Plazo SEIS (3) meses y medio
b ik At Zonas rurales de los municipios de Albania, Cartagena del chaira, el Doncello, el paujil, la
9 g montafiita, morelia, San José del Fragua y Valparaiso, en el departamento del Caqueta.
cumplimiento 10 %
Garantias pagos salarios 5%

responsabilidad civil 200

No. PROCESO SECOP

DC-ED-CMA-001-2022

Modalidad de Seleccion Concurso de méritos abierto

Tipo de Contrato Consultoria

Numero de contrato 202200000346 | Fecha de suscripcién | 14/03/2022
CONTRATAR LA INTERVENTORIA EN LOS ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS,
ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS TANTO PARA LA POBLACION MAYORITARIA COMO
PARA LA POBLACION INDIGENA CUYQ OBJETQO ES:"CONTRATAR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA BRINDARUN COMPLEMENTO
ALIMENTARIO PARA LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA A TRAVES DE LA

Objeto ENTREGA DE UN COMPLEMENTO AM — P.M EN LAS MODALIDADES DE RACION
PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADO Y COMPLEMENTO
ALIMENTARIO TIPO ALMUERZO A ESTUDIANTES DE JORNADA UNICA DE
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS - ADMINISTRATIVOS , DIRIGIDO A
NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN “SIMAT" EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS QUINCE MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Entidad contratante GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Valor del Contrato $741.073.699

Condiciones de pago Actas parciales
Liquidez N/A

Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
Raz6n de cobertura de interés. N/A
Rentabilidad del patrimonio N/A

Capacidad organizacional R biidad del achvo. NA

Experiencia exigida 2 certificaciones de contratos terminados

Plazo 2 meses

_Lugar de entrega DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Garantias Cumplimiento.

No. PROCESO SECOP DC-PDA-SMC-014-2024

Modalidad de Seleccién Minima Cuantia

Tipo de Contrato Consultoria

Numero de contrato 202400000013 | Fecha de suscripcién ] 30/04/2024
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

Objeto JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REPOSICION Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO/ )
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BELALCJ%AR CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA™.
Entidad contratante GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Valor del Contrato $37.395.936,00
Condiciones de pago PAGOS PARCIALES
Liquidez N/A
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
Razén de cobertura de interés. N/A
Rentabilidad del patrimonio N/A
Capacided grganizacional Rentabilidad del activo. N/A
Experiencia exigida Tres (3) contratos de interventoria a obras de alcantarillade
Plazo TRES (03) MESES
Lugar de entrega Municipio de el Doncello Caqueta
Cumplimiento 15%
Garantias Pagos salarios 10%
Calidad del servicio 15%

Firman,
WO\
NEISE RES CASTRO TRIVINO
Contratista Componente Técnico PDA

Caqueta
Estructurador Técnico y Econémico

Aprueba:

.

NIDIA CAROLINA YAMAYIO BUITRAGO
Secretatia de Mfraestructura
Gestora PDA Caqueta
Anexos:

1. Presupuesto interventoria
2. Discriminacion factor multiplicador
3. Matriz de riesgos
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6. FUENTES CONSULTADAS

Banco de la Republica.
Documento Estadistico del Sector Comportamiento del mercado colombiano (IGBC)
www.dnp.gov.co (Departamento Nacional de Planeacion-DNP)
WWW.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente)

www.dane.gov.co (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE)
https://www.larepublica.co

Pagina https://colombiacompra.gov.co Secop Il
https://colombiacompra.gov.co Secop |

e ¢ & © o © ° 9 @

https://ruesfront.rues.org.co
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