## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8306139 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 10:25:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 373 DE 2025 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DISTRIBUCCION LOCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 días de tiempo transcurrido *(18/09/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 17/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 11/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 10/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Municipio de Villanueva Casanare**

COLOMBIA, Villanueva

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**MSE SAS**

COLOMBIA, Villanueva
Número de documento 901179275

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MSE MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTRICAS SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *WILLIAM ALBERTO BEJARANO ORJUELA* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2025 6:25:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2025 5:29:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8306139_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | - |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o** | ☐Sí ☑No |

**etapas**

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido *(10/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 10/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/09/2025 11:03:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17950428 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 9.873.187,50 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 20/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| CO1.WRT.17930413 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 9.873.187,50 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 13/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.17897043 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 9.873.187,50 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 13/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.17872519 | Seriedad de la oferta | - | 3.949.275,00 COP | - | 19/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8306139
**Proveedor** MSE MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTRICAS SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 8 No 13 - 57/59 Barrio Fundadores, Villanueva – Casanare
**Ubicación** CO-CAS-85440 - Villanueva
**País** COLOMBIA
**Departamento** Casanare
**Municipio** Villanueva
**Dirección** Calle 8 No 13 - 57/59 Barrio Fundadores, Villanueva – Casanare
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 8 No 13 - 57/59 Barrio Fundadores, Villanueva – Casanare | COLOMBIA > Casanare > Villanueva |

**1** CO1.PCCNTR.8306139

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 39.492.750,00 | 39.492.750,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 80101600 | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMZACION DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DISTRIBUCCION LOCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE | 1,00 | UN | 39.492.750,00 | 39.492.750,00 | 39.492.750,00 | 39.492.750,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ACEPTACION DE LA OFERTA_0001.pdf | ACEPTACION DE LA OFERTA_0001.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HECTOR FERNANDO V | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 7062754 | Guardar y notificar |
| Supervisor | CAMILO ALBERTO REI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1122627169 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO | 10 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 5:29:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO |
| Supervisor | CAMILO ALBERTO REINA URREGO | 10 días de tiempo transcurrido *(11/09/2025 5:29:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | HECTOR FERNANDO VIZCAINO CAGUEÑO |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 39.492.750 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 39.492.750 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024854400027 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 000572 | CDP | No se ha iniciado | | 18.808.052 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 000573 | CDP | No se ha iniciado | | 20.684.698 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 001141 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 18.808.052 COP | 18.808.052 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 001140 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 20.684.698 COP | 20.684.698 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 39.492.750 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 39.492.750 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -