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Entre EL MUNICIPIO DE TIRASOSA (en adelante 1a “Entidad”) nar media de su representante leqal,

Lrentd &Y

EDUARDO SALCEDO VELOSA, por una parte; y por la otra OSPAM INGENIERIA SAS
Representada legalmente por OSCAR FARIAN PACHECO MERCHAN (en adelante el “Consultor”)
a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria, previas las

siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucién 0540 del 28 de agosto de 2025 la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion No, PC-MT-CMA-008-2025.

II.  Que a través de la Resolucion 0560 del 10 de Septiembre de 2025 la Entidad adjudico el
Contrato al oferente OSPAM INGENIERIA SAS.
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:
CLAUSULA 1 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segtn lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural v ohvio, en el entomao del provecto de infraestructura de transporte en donde se pretende
ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA LA
PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL
CORREDOR VIAL ESTRATEGICO PUENTE LA BALSA - ALTO DE AYALAS, EN EL MUNICIPIO
DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, ANO 2025”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
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cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de Consultoria sequn lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

Dentro del alcance del presente proceso se encuentra la elaboracién, presentacion y eventual
subsanacioén de al menos los siguientes componentes:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
i. DIAGNOSTICO VIAL GBL 1,00
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO GBL 1,00
3. CSTUDIC O SUCLGS GOL 1,00
4, ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA GBL 1,00
8, ESTUNO DE TRANSITO GRL 1,00
6. ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS GBL 1,00
7. DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO GBL 1,00
8. DISENO GEOMETRICO ) GBL 1,00
9. DISENO DE SENALIZACION GBL 1,00
10. DISENO ESTRUCTURAL GBL 1,00
1. GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE GBL 1,00
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12; PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GBL 1,00
13 ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES DE CONFORMIDAD GBL 1,00

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY 1523
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PROYECTO.
14. COMPONENTE FINANCIERO GBL 1,00
15. ESPECIFICACIONES TECNICAS i GBL 1,00
16. PROCESO CONSTRUCTIVO GBL 1,00

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO: El presente proyecto de
consultoria tiene por objeto la elaboracion de los estudios y disefios fase lll, requeridos para la
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pavimentacion, me&joramiento, renabinacion y reconstiuccidn del ramo de la red vial regiona:,
especificamente del corredor vial D1580602, perteneciente a la red vial terciaria del departamento,
localizado en las veredas Ayalas y Centro del municipio de Tibasosa. El tramo vial objeto del presente
proceso comprende especificamente los puntos denominados Puente La Balsa (5.765298°, -
73.047368°) y Alto de Ayalas (5.758393°; -73.013624°). El alcance geografico estimado de la
presente consultoria se encuentra entre dichas coordenadas y cuenta comuna longitud estimada de
4,97 km.

En concordancia con el principio de cooperacién interinstitucional y con base en las mesas de trabajo
concertadas, asi como las visitas conjuntas realizadas con la Gobernacion de Boyaca, el municipio
de Tibasosa adelanta el presente proceso contractual con el propdsito de estructurar técnica y
normativamente el proyecto del tramo mencionado. Este proceso tiene como finalidad permitir que
el proyecto sea sometido a revision, aprobacion y posterior viabilizacién para su financiacion con

carqgo a log recursos del Sistema General de Regalias (SGR).

En este sentido, los entregables derivados de la consultoria-deberan cumplir integralmente con los
requisitos establecidos en la normativa vigente del SGR, particularmente lo dispuesto en el capitulo
1, titulo 4 del Acuerdo 03 del 8 de abril de 2021, adicionado por el Acuerdo 04 del 14 de octubre de
2021, emitidos por la Comisiéon Rectora del Sistema General de Regalias. Asi mismo, deberan
observar lo sefialado en los articulos 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.5y 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020, asi

como lo estinpulado en el item 1, numeral 6.3 “Requisitos generales para provectos de inversion -
Fase llI” del documento “Orientaciones Transitorias para la Gestion de Proyectos de Inversion”
emitido por el Departamento Nacional de Planeacion. En especial, se debera dar estricto
cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Acuerdo 12 del 21 de octubre de 2024 de la

Comision Rectora del SGR

Los objetivos, alcance, requerimientos técnicos, productos entregables minimos, conclusiones y
recomendaciones para cada uno de los 16 items que componen el alcance técnico de la presente
consultoria se detallan de forma vinculante en el apartado 1.1 del Anexo Técnico del presente
proceso.

El C'onsultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la

presentacién de la propuesta,
CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo' e_st.imado para la ejecucion del Contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo
y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS
($110.000.000,0.0) MCTE, equivalentes a 77,25 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato
2025 suma que incluye los impuestos segun se describen a continuacion:
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ITEM |DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL
3 DIAGNOSTICO VIAL GBL 1 4.940.000,00
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO GBL 1 10.990.000,00
< i ESTUDIO DE SUELOS GBL 1 11.440.,000,00
4. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA GBL 1 2.480.000,00
5. ESTUDIO DE TRANSITO GBL 1 7.890.000,00
o. ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOUGICOS GBL i 5.625.000,00
7 DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO GBL 1 3.850.000,00
8 DISENO GEOMETRICO GBL 1 9.660.000,00
g DISENO DE SENALIZACION oB! 1
e : 3.650.000,00
10. DISENO ESTRUCTURAL GBL 1 5.509.975,00
1 GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS GBL 1
. DE INFRAESTRUCTURA (MODO CARRETERO) 3.100.000,00
12. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GBL 1 4.150.000,00
ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
13. ARTICULO 38 DE LA LEY 1523 DE 2012, DE GBL 1 4.970.000.00
ACUERDO CON LA ESCALA DE DISENO DEL w lamrr o
PROYECTO.
14. COMPONENTE FINANCIERO GBL 1 7.650.000,00
15. ESPECIFICACIONES TECNICAS GBL 1 3.150.000,00
16. PROCESO CONSTRUCTIVO GBL 1 3.292.000,00
CIHIRTNTAL ANTEC NE N/A
NS I NV N MY T e e BV 92'436.975,00
Wh 195 17.563.025.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 110.000.000,00
Para lo cual el municipio aplicara los siguientes impuestos:
CONCEPTO TARIFA
Retencién en la fuente Segun corresponda al régimen Tributario.
industria y comercio Desde el 3 por mil hasta el 10 por mil segun el tipo de contrato.
Retencion por IVA Segtin corresponda al régimen Tributario
Estampilla Pro-cultura 1%
Estampiia Pro - Aduito | 4%
Mayor
Tasa de Contribucion al | 1.5%
Deporte
Estampilla Pro justicia 2%
Papeleria. N/A
Fondo de Solidaridad. NIA
Fondo de Seguridad N/A i
Pago por aportes seguridad | Segun lo establecido en articulo 50 de la ley 789 de 2002, Articulo
social 23 de la ley 1150 de 2007 _
Garantias Pago de garantias a favor de la entidad contratante, si las hubiere
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El Consultor con la suscripcién del Contrato acepta que en el evento en que el valor tota! a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso. va sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 7. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este Contrato la Entidad no entregara al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 8. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal CDP No. 2025000450 de fecha 30 de mayo de 2025, por un valor de CIENTO DIEZ
MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00) M/CTE con cargo al siguiente rubro:

NOMBRE VALOREN | VALOR POR
. 3 FUENTE
CODIGO RUBRO PUsHIE RUBRO EL RUBRO | AFECTAR
fggggg?gf e SGP —  Pronésito | Estudios v
. general - Libre | disefios - | $110.000.000 | $110.000.000
?4921 !§-8:3.Q.39.' Inversidn Transnorte
2U24158UbUU3U F

CLAUSULA 9. FORMA DE PAGO

En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

Opcioén 1:

La Entidad pagara al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con
la ejecucion del Contrato hasta el ochenta por ciento (80 %) de su monto. El veinte por ciento (20 %)
restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del Contrato.

El pago al Consultor se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Consultor al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
senalado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademace de lag derivadae de Ia egcencia v naturaleza del ("nntrnin ia Ia\l lae ohlinacinnac Y
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condiciones sefialadas en el Pliego de Condlcuones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico, los estudios previos y los pliegos de condiciones, vigente durante
la ejecucion del Contrato, el Consultor se obliga a: :

Opcién 1.
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10.

.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Cumplir con las condiciones estahlecidas en los Documentns del Pracesn de Contratacién,
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica 'y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del Contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacian que implique una maodificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal clave

evaluable” v tener el afin de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de posgrade
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignoé puntaje.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
narafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993} que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del Contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

El Consultor dara estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, asi como de la
Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan,
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

)
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21. Incluir cuanda el contratista haya diligenciadn la Opcidn 1 del Farmata 7A — Promacidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como minimo el La Entidad Estatal incluira
el porcentaje definido en el numeral 44 1 del documento base gue sea por lo menos del
cuarenta por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

22. Cooperar integralmente para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio
interadministrativo C-MT-CD-CI-007-2025, suscrito entre el Municipio de Tibasosa y el
Departamento de Boyaca.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR
Obligaciones técnicas:

1. Elaborar y entregar los estudios y disefios fase Ill completos y validados, para el corredor
vial Puente La Balsa — Alto de Ayalas (4,97 km), cumpliendo con los estandares técnicos
exigidos en el anexo técnico, estudios previos y pliego de condiciones:
Desarrollar cada une de los 16 productos técnicos obligatorios estahlecidos en log estudios
previos y el anexo técnico:

Diagnéstico vial.

Levantamiento topogréfico detallado.

Estudio de suelos.

Estudio de geologia aplicada a la ingenieria.

Estudio de transito.

Estudios hidraulicos e hidroldgicos.

Disefio de estructura de pavimento.

Disefio geométrico.

Disefio de sefalizacion.

Diseno estructural.

Guia de manejo ambiental.

Plan de maneio de transito,
. Analisis de riesgos de desastres (Ley 1523/2012).

Componente financiero.

Especificaciones técnicas.
. Proceso constructivo.
3. Incluir en los disefos las memorias de calculo, planos constructivos, presupuestos

detallados, anélisis de cantidades de obra y cronogramas de ejecucion.

4. Presentar los estudios en version digital y fisica, en formato editable y en formato PDF oficial.

o
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=

Obligaciones de coordinacién institucional:

5. Participar en mesas técnicas de trabajo con la Gobernacién de Boyaca y la administracién
municipal, para la validacién y unificacion de criterios técnicos.
6. Atender y subsanar las observaciones que formulen la supervision, la interventoria y los

enteg ravienres del nrovaecta dentrn de Ine nlazne actahlaridne
SNLSS TOVISOres gcel proyecio, deniro ge 1os plazog esiablecidos,

7. Coordinar con la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad la entrega y socializacién
de resultados.

Obligaciones legales y normativas:

8. Garantizar que los estudios sean compatibles con los requisitos del Sistema General de
Regalias (SGR), en especial:

o Acuerdo 03 y 04 de 2021 de la Comisién Rectora del SGR.
o Acuerdo 12 de 2024.
o Orientaciones Transitorias del DNP (Fase IlI).

9. Cumplir con los lineamientos del CONPES 3857 de 2016 sobre priorizacion y estandares
técnicos.

10. Aplicar lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 (procedencia del concurso de méritae v
estructura de estudios previos).

11. Cumplir con la Ley 1523 de 2012 (andlisis de riesgos y gestion del riesgo de desastres).

12, Cumplir con los criterios ambientales establecidos en el Manual de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura del Modo Carretero.

13. Alcance: Dentro del alcance del presente proceso se encuentra la elaboracién, presentacion
y eventual subsanacion de la totalidad de componentes segun el contenido dispuesto en el
anexo técnico del proceso de contratacion en cuanto a descripcién, objetivos y alcances,
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requerimientos téenicos, eonclusiones v recomendaciones; asi como a las notas del aleance

de la consultoria. El cumplimiento del anexo técnico del proceso precontractual se considera
de caracter vinculante v el contratista se obliga a dar cumplimiento al mismo.

Obligaciones de tiempo y calidad:

14. Ejecutar la consultoria en un plazo maximo de dos (2) meses contados desde el acta de
inicio.
15. Garantizar que los estudios entregados estén libres de errores técnicos, inconsistencias o

vaciog normativog, respondiendo por la calidad y precision de Ing resultados

Bt 180 S 0 - e L B oISV LW VS IO SN ELVS.

16. Realizar las correcciones solicitadas sin costo adicional para el Municipio.
Obligaciones administrativas y de reporte:

17. Presentar informes de avance quincenales o mensuales, con evidencia del cumplimiento de
actividades.

18. Entregar un informe final consolidado, con todos los estudios, memorias y anexos técnicos
debidamente firmados por profesionales competentes.

19. Asegurar que todos los productos estén suscritos por los profesionales responsables
(ingenieros civiles, geotecnistas, topografos, especialistas en transito, estructurales,
ambientales, etc.) con sus respectivas matriculas profesionales.

Obligaciones de confidencialidad y responeabilidad:
20. Guardar confidencialidad sobre la informacién técnica, financiera y administrativa del
proyecto.
21. Responder patrimonialmente por los perjuicios ocasionados al Municipio por errores,
omisiones o deficiencias técnicas en los estudios entregados.
22. Entregar la cesion de derechos patrimoniales sobre los estudios y disefios al Municipio de

Tihaecnea

LR =T

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL CONSULTOR
El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la cldusula 8 del Contrats.

2. Exigir el cumplimiento de las obligaciones de la entidad.
CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.

3. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de
1993.

4. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la
oporiunidad y forma esiipuiada en ia Cidusuia denominada Forma de pago.

5. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el Contratista.

6. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna
del objeto contractual y verificar el cumplimiento de este.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los

documentos que de él forman parte.

Resolver las peticiones presentadas par el CONTRATISTA en los términos contemplados

por la Ley.

»

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la éjecucion del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas. '
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CLAUSUILA 15 INDFMNIDAD

El consultor indemnizara, defenderd v mantendra indemne al Municipio v a sus empleados v
propiedades por cualquier reclamo o accién derivada de las acciones u omisiones en el desarrolio y
ejecucién de este contrato por el consultor sus directores, agentes, personal, empleados y
representantes. El consultor sera el (inico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros
por acciones u omisiones de del consultor, sus directores, agentes, personal, empleados y
representantes en desarrollo y ejecucion del contrato.

CLAUSULA 16. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decision Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las

sustituyan o reformen,
CLAUSULA 17. MULTAS

Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo
menos la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que
sea por Io menocs del noventa por ciento {20 %), sin perjuicic de incluir uno superior de personal

colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causaran multas
equivalentes a 2 SMMLV por cada dia de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente
ai 5 % dei vaior dei coniraio, por cada dia caiendario de airaso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
Contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento.
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 5%
del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Consultor demuestre que subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor,

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacidn,

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
1% del valor del contrato, si asi se considera pertinente por la supervision.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta; sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalente al 10% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se les impondré
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una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paraarafo 2, En caso de gue el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecucién del Contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muita, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al cinco por -ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Consultor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de treinta (30) dias
habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del Contrato,
el Consultor pagara a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del
Contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, Ia estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Consultor.

Paragrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favar y que ectén a

cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto.

En caso de incumplimiento grave por parte del Consultor de las obligaciones contraidas en el
Contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Consultor hasta por un valor del
treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro
de la garantia tnica de cumplimiento o, a su eleccién, de los costos que adeude al Consultor, si los
hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad
con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Consuiltor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecha de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumnlimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
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ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del contratista.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , )
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presgntar la garantia
ds cumplimiento en criginal a la Entidad dentro de Ios cincso () dias contados a partir de la firma del

Contrato y requerira de su aprobacion. Cuando el Contrato se celebre en el SECOP'II !a entrega de
la péliza es por medio de la plataforma. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cuaiquiera de las ciases permitidas por el articuio 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
3\ mabvimammina scddmamea A () Mavantia bhamaneia
\lll }lﬂll HIIVI DIV duwiniviiniv v \lll’ NG S ILIG VA TUQ G,
Asblitadol Municipio de Tibasosa, identificado con NIT 891.855.361-6
beneficiario
T Ampeme . Nigmels. | Valor
Cumplimiento general del Biaz tor clanto 10%
Contrato y el pago de las multas y | Hasta la liquidacion | o, 83' e Wk d:"'
ia ciausuia penai pecuniaria que | dei Contrato. canirate
se le impongan
Diram mammain v asresabs moraratdem
WG I:IC.II IG’\J ’ v Gula HiIvGIovte . ? NO a |ica_
del anticipo. hiaapliea 5 :
Garantia de pago anticipado. No aplica. No aplica.
Amparos, vigencia Pago de salarios, prestaciones
y valores | | sociales legales e iy ¢ derio 5%
asegurados indemnizaciones laborales del | Plazo del Contrato y 8 elcovglc:)r ct?)t al d;i
ersonal que el contratista haya | tres (3) afios mas.
gs u:i!izarqen &l territoric nacianya! e ERELEE
para la ejecucion del Contrato
Calidad del Servicio . : o
por los perjuicios derivados de la | La del contrato y tres Birtevggrc'ig:g‘zod{;
deficiente calidad del servicio | (3) afios mas.
- contrato
prestado.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantlas a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social, el NIT y el porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serén
los otorgantes de la misma.
e« Numeroy afio del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesari? dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la garantia unica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor, El Consultor se ohliga 2 llevar 2 cabo a su costa

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Caracteristicas ‘ Condicion
Referente a lo dispiiesta en el articiilo 2.2 1. 2.3 1,17 del Decrata 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Suficiencia del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Municipio de Tibasosa, identificado con NIT 891.855.361-6

Asegurado/
beneficiario

Amparos, vigencia Amparo Vigencia Valor Asegurado
y valores ety Hasta la
asegurados liquidacion del | 200 SMMLV

™. m~hil A d et |
I'\Gbp\.)l Daviiuau wivit
Contrato.

extracontractual

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de ios inlegianies dei Consoicio o fa Unidin Teinporal. Cuaindo el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén
social, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidn
temporal, Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afo del Contrato

Objeto del Contrato

Firma dei representianie iegai dei Coniraiisia

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

T H » ] 1
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El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICRF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley,

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con elque
inici6 la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las
responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas
del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trahajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Consultor, La Entidad nodra exigir al Consultor
la terminacioén del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cadigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLALISULA 22 LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del Contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar

un!lateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara peyfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacién
del acuerdo sqbre el objeto y la cqntraprestacién. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
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correspondiente, asi como el acta de inicio. :
CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se d i icili
dad eben desarrollar en Tibasosa y el domicilio contract
es el municipio de Tibasosa, Boyaca. Y ol

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales

dgtermman, regulan,'con)plemgnt'arj y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
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2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Consultor.
4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

En constancia se firma el presente Contrato en el municipio de Tibasosa, el dia dieciocho (18) de
Septiembre de 2025.

Por la Entidad, Por el Consultor,
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Diligencio: Juan Pablo Sanabria B.
Revisé: Pedro Duvan Montejo — Profesional de Infraestructura
Aprobé: Leidy Rocio Gaspar Martinez - Directora Técnica de Gestién Contractual y Defensa Juridica
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