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MiNIMA CUANTIA - ADECpACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA
REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA

L. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora en cumplimiento de los principios que rigen la
Contratacion Estatal y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civii — RNEC es un érgano de creaciéon
Constitucional, que de conformidad con el articulo 120 de la Constitucion Politica, forma
parte de la Organizacion Electoral, encargada de la organizacion de las elecciones y
los mecanismos de participacion ciudadana, asi como lo relativo a la identidad de las
personas y el Registro Civil, en los términos y condiciones que sefnala la Ley.

La RNEC, tiene dentro de su mision cumplir la funcién que le corresponde al Estado de:
“garantizar la organizacién y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y
confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de
la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participaciéon social
en la cual se requiere la expresion de la voluntad popular mediante sistemas de tipo
electoral en cualquiera de sus modalidades, asi como promover y garantizar en cada
evento legal en que debe registrarse la situacion civil de las personas, que se registren
tales eventos, se disponga de su informacién a quien debe legalmente solicitarla, se
certifique mediante los instrumentos idoneos establecidos por las disposiciones legales
y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

Por su parte, el Decreto 1010 del afio 2000 mediante el cual se establece la
organizacion interna de la RNEC y se fijan las funciones de sus dependencias,
establece que le corresponde a la Direccion Administrativa, a través del Grupo de
Mantenimiento y Construcciones: Coordinar la administracion, mantenimiento y
vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la Registraduria Nacional del
Estado Civil.

Es asi como, mediante los diferentes proyectos de adecuacion y reparaciones locativas
que adelanta la RNEC se busca mantener en buen estado las instalaciones vy
dependencias de las diferentes edificaciones con las que cuenta la RNEC, para su
normal funcionamiento de su infraestructura fisica y con ello las condiciones en las que
los funcionarios trabajan conservan sus bienes, archivos, documentos electorales y de
identificacion, asi como la prestacion del servicio a la ciudadania.
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Adicionalmente y en pro del acatamiento de los lineamientos estatales, se hace
necesaria la intervenciéon de las fachadas de las sedes de la entidad para el
cumplimiento de la ley 2345 de 2023, "Por medio de la cual se implementa el manual
de identidad visual de las entidades estatales, se prohiben las marcas de gobierno y se
establecen medidas para la austeridad en la publicidad estatal.", y cumpliendo su
articulo 8° que determina la necesidad de adoptar el manual de identidad para proceder
con la estandarizacion de la misma, la Registraduria Nacional del Estado Civil establece
su manual de identidad a través de la Resolucion No. 7569 del 23 de Julio de 2024 “Por
medio de la cual se adopta un nuevo Manual de Imagen Visual”, en el marco de este
se debe realizar la estandarizacion de la imagen Institucional y con base en tal directriz,
se hace necesario entonces a raiz de las lluvias y la necesidad de implementar el
manual de identidad de la Registraduria Nacional del Estado Civil, intervenir las
fachadas de las edificaciones, que no hubiesen sido atendidas en los 2 afios anteriores
y que no fuesen a atenderse con los recursos de inversion establecidos por este
proyecto durante la presente vigencia.

Conforme con lo anterior, y aras de dar cumplimiento a la ley 2345 del 2024, se hace
necesario realizar una intervencion focalizada de fachadas en los inmuebles de
propiedad que no hubiesen sido atendidos en los dos afios anteriores, durante la
presente vigencia y de esta manera se priorizaron 12 sedes propias a las cuales se les
realizara un mantenimiento de fachadas, en cumplimiento de la normativa. Las
fachadas priorizadas no han sido intervenidas en los ultimos 2 (dos) afos, por lo que
se considera pertinente realizar esta intervencion. Ademas, estas sedes no seran objeto
de una intervencion integral en la vigencia del afio 2025 ni del afio 2026.

Por lo indicado, se evidencia la necesidad de realizar adecuacion y mantenimiento de
la fachada de la REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMNA
contribuyendo con la estética de las sedes.
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2. OBJETO A CONTRATAR
2.1 Objeto a contratar

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA
REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA.

2.2 Alcance del objeto

Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de adecuacion y
mantenimiento o de acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de
los estudios previos que hacen parte del objeto contractual, para lo cual el futuro
contratista debera realizar:

Demolicién paietes, incluye cargue y retiro sc.

Desmonte de aviso existente.

Desmonte de elementos deficientes en fachada.

Suministro e instalacion de aviso institucional en lona flexible con perfiles en

aluminio, segun norma dpn, para colocar en la fachada.

Graniplast esgrafiado fachada.

¢ Resane, lijada y pintura tipo koraza, 3 manos para exteriores.

e Resane, lijada y pintura esmalte doméstico, a color (3) manos para puertas,
ventanas, rejas y estructura metalica.

e Estuco plastico, sobre muros exteriores.

e Panete liso muros 1:3.

e Aseo General.

CUADRO DE AREAS CAREPA
Area Fachada Area Intervenida
61.93 M2 61.93 M2

2.3 Clasificador de bienes y servicios

El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC, asi:

Cdédigo UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
72101507 72000000 72100000 72101500 72101507
Servicios de Servicios de
Edificacion, mantenimiento y
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Cédigo UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
Servicios de construccion de | reparaciones de | Servicios de Servicios de
mantenimiento de instalaciones y | construcciones e | apoyo parala | mantenimiento
edificios Mantenimiento instalaciones construccion de edificios

2.4 Tipo de contrato

Contrato de obra.
2.5 Autorizaciones, permisos y/o licencias
a. Licencia de construccion

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo
siguiente sobre la Licencia de construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble enlas
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribucioén interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras:el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion
de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas ode gas. Sin
perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las
normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir darios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la
materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion histoérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto a
contratar, las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a la supervision,
adecuaciones y reparaciones de fachada para el mantenimiento de la sede, por lo que:

- No se requiere Licencia de Construccion.
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- No se requiere analisis de estudios estructurales, sismicos e hidraulicos, entre
otros, en consideracion a que sobre el inmueble no se efectuara ninguna
modificacidn que altere la planta estructural y arquitectonica de la edificacion,
respetando con ello la distribucidn y condiciones actuales de la sede.

- No se requieren planos estructurales e hidraulicos.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la
ejecucion de las actividades, las siguientes normas:

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion y cumplimiento
del objeto del contrato.

b. Materiales y normar técnicas

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas
ICONTEC en lo referente a fabricacién, instalacion, resistencia, comportamiento ante el
fuego, etc.

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista
debera remitirse a normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM,
ASTHO, DIN, ISO, etc.).

c. Permisos ambientales
e Residuos de construccion

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos
establecidos en la Resolucién 1257 de 2021 “Por la cual se modifica Ila
Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion
y Demoliciéon (RCD) y se adoptan otras disposiciones”, articulo 15, numeral 2,
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece:

(...) “Entregar los RCD unicamente a gestores de RCD para que realicen las
actividades de recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final de los  puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicion
final, segun sea el caso”. (...)


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
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Lo anterior debera ser coordinado con el gestor ambiental autorizado en la zona de
intervencién de la obra, Asi mismo, el proponente debera contar con la documentacion
requerida que lo acredite como gestor autorizado ante la corporacién autonoma regional
de la zona de influencia de la obra.

El proponente que resulte adjudicatario debera entregar certificado de disposicion final
de residuos de construccion y demolicion (RCD) al contratante, cantidad en kg y tipo de
material recolectado in situ, con el fin de garantizar la disposicion adecuada de los
residuos generados en obra.

e Adecuacion de punto limpio

El proponente que resulte adjudicatario debera contar con la instalacion de puntos
limpios o puntos ecoldgicos, para la disposicion de residuos aprovechables (Pet,
plasticos de un solo uso, cartén) y no aprovechables (envolturas de dulces, servilletas,
cajas de icopor contaminadas con restos de alimentos.

e Residuos de caracter metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con la adecuada separacioén y
almacenamiento temporal de los residuos metalicos generados producto del desmonte
de los marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, acero, cobre, y demas
materiales similares, asi mismo garantizar que estos elementos no se encuentren a la
intemperie garantizando que este residuo pueda generar corrosion.

¢ Manejo de residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacion de los residuos especiales que se
generaran en obra y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada,
identificando residuos de Techo, muros de drywall (yeso), fiborocemento, madera o
aglomerado.

e Manejo de residuos peligrosos

El futuro contratista debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto
1076 de 2015, titulo 6, capitulo 1, articulo 2.2.6.1.1.3.

Adicionalmente el futuro contratista debera identificar los residuos peligrosos que se
generen en obra y cuyos materiales contengan sustancias peligrosas, como pinturas,
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luminarias, productos electrénicos, empaques de cemento, estos residuos deben ser
almacenados en un lugar seco y seguro, aislados de otros residuos.

2.6 Especificaciones técnicas

El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se llevara a

cabo

la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA

REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA, dentro del plazo pactado
y con las especificaciones y calidades estipuladas a continuacion:

PURIFICACION

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

DEMOLICION

Se refiere al retiro y demolicion de las areas con
pariete deteriorado o con alta presencia de humedad
enlafachada, dejando las zonas intervenidas limpias

INSTALACION DE
AVISO
INSTITUCIONAL EN
LONA FLEXIBLE CON
PERFILES EN
ALUMINIO, SEGUN
NORMA DPN, PARA
COLOCAR EN LA
FACHADA

1,1 PANETES, INCLUYE m? | y adecuadas para aplicar el nuevo panete. Incluye el
CARGUE Y RETIRO cargue, retiro y disposiciéon final en un botadero
SC autorizado en la zona.
Consiste en el desmonte del aviso institucional
existente sobre la fachada, el cual debe ser ubicado
en un area definida previamente para su
conservacion durante la ejecucion de actividades.
Este proceso no debe afectar el aviso de ninguna
12 DESMONTE DE b | manera. Una vez finalicen las actividades del
’ AVISO 9 mantenimiento de la fachada, se debe reinstalar con
EXISTENTE todos los elementos necesarios (dilatadores,
chazos, amarres, etc.), asegurando su estabilidad
y fijacién al muro de la fachada o donde lo indique el
supervisor.
Consiste en el desmonte de todos los elementos en
fachada que se encuentren en mal estado o sin
funcién, que estén afectando el inmueble como
rosetas defectuosas, cables, antenas, aparatos
13 DESMONTE DE b eléctricos, etc. Este item contempla el resane de las
’ ELEMENTOS 9 grietas, aberturas o fisuras que puedan ser
DEFICIENTES EN resultado del procedimiento. El muro debe quedar a
FACHADA plomo para la aplicacién del acabado final.
2 ENCHAPES Y ACCESORIOS
2,1 SUMINISTRO E m? | Consiste en hacer un aviso en Lona flexible: Star Hi-

Flex, Panaflex GPS, con impresién digital de
1200 dpi reales.

*Caracteristicas: rectangular Los materiales
descritos deben brindar una garantia de exposicion
externa de minimo 5 afios. No se admite la
utilizacion de lonas con menor garantia. El aviso en
lona flexible puede ser opaco o iluminado
internamente. Para templar la lona flexible la
estructura debe estar en perfiles de aluminio
soldados entre si, no se aceptan remaches, debe
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PURIFICACION

estar fabricada y reforzada para evitar torceduras al
templar la lona. Profundidad de 16 a 20 cm.
Cantonera: en lamina galvanizada calibre 20 con
doblez total a cada lado y grafado de 1cm hacia el
lado interno para darle buena apariencia y grosor y
estructura a cada seccién. El acabado en pintura
electrostatica plata por cara visible. No se permite
marco frontal ni angulos en las secciones de las
uniones de las cantoneras, el acabado debe ser liso
y preciso. Esta debe ir soldada o instalada en la
fachada del edificio. Debera cumplir con la
normatividad en materia de publicidad exterior visual
del Municipio y estar acorde con el manual de
identidad visual de la entidad.

3 PINTURA

3,1

RESANE, LIJADA'Y
PINTURA TIPO
KORAZA, 3 MANOS
PARA EXTERIORES

Consiste en limpiar, resanar, lijar, si es el caso raspar
si esta soplado el pafiete y volver a panetar y pintar
con pintura igual o superior a tipo koraza todas las
areas de muros; para el resane se empleara panete
y/o estuco plastico similar o igual a estucor y la
superficie debera quedar a plomo con el pafete
existente si es el caso previendo la aplicacién de
estuco y/o parete. Después de resanado se lija toda
la superficie a pintar, se limpia bien para luego
empezar a aplicar las tres manos todas las areas de
muros, con herramientas de buena calidad,
garantizando la uniformidad de la pintura. Todos los
muros y divisiones que se vayan a pintar se
limpiaran cuidadosamente con trapo seco, la grasa
y el mortero que puedan tener, se resanan los
huecos y desportilladuras, se lijara hasta obtener
una superficie uniforme y tersa, se limpiara con trapo
seco y enseguida tres manos de pintura, extendida
en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras
o huellas de brocha. Nunca se aplicara pintura sobre
superficies humedas o antes de que la mano anterior
esté completamente seca y haya transcurrido por lo
menos una hora desde su aplicacion. La pintura
externa debe ser de los colores institucionales. El
costo del item incluye filos, dilataciones,
herramientas y andamios.

3,2

RESANE, LIJADA Y
PINTURA ESMALTE
DOMESTICO, A
COLOR (3) MANOS
PARA
PUERTAS,VENTANAS,
REJAS Y
ESTRUCTURA
METALICA.

Se refiere este item a los trabajos de aplicacion de
pintura esmalte o barniz igual o superior a Pintuco,
para elementos metalicos de la fachada como
marcos de puertas, ventanas, rejas. Antes de
proceder a aplicar la pintura, se resanara, sellara y
lijara la superficie a intervenir, luego se limpia con
trapo seco para retirar el polvo para pintar con
esmalte o pintura, aplicado de forma pareja y
continua con pistola o herramientas adecuadas. La
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superficie debe quedar sin goteras de pintura y la
superficie con acabado uniforme. Se aplicaran con
pistola tres manos de esmalte sintético, a intervalo
de 1 hora cada una, hasta lograr un acabado
uniforme y libre de burbujas y huellas de brochas.
Se deberan proteger con cinta las paredes, pisos y
demas elementos existentes en el area aintervenir.

3,3

ESTUCO PLASTICO,
SOBRE MUROS
EXTERIORES

m2

Consiste en suministrar y aplicar estuco plastico,
sobre los muros exteriores pafietados, y los muros
que se veran afectados al momento de Ia
intervencioén, o donde la humedad haya afectado el
plomo y nivelacién de los mismos. La aplicacién
debe quedar uniforme sin fisuras ni relieves. Las
superficies deben entregarse limpias listas para
aplicar el vinilo, incluye filos y dilataciones, en el
area de acceso para los funcionarios.

4 CONCRETOS - MORTEROS Y PANETES

4,1

PANETE LISO MUROS
1:3

m2

Consiste en la aplicacion de pafiete, con mortero en
proporcién 1:3 impermeabilizado (con epodxico igual
o superior a Sika 1) de 1.5 a 2 cm de espesor, en los
muros donde actualmente exista humedad, y donde
indique la supervision. La superficie debe quedar
uniforme, lisa, plomada y bien determinada la
escuadra, el costo del item incluye filos y las
dilataciones.

5 CONCRETOS - MORTEROS Y PANETES

5,1

ASEO GENERAL

glb

Consiste en realizar el aseo y limpieza permanente
de toda el area intervenida, retirando sobrantes y
demas elementos desechados en el mantenimiento
a medida que la misma se vaya ejecutando para
evitar que los escombros interfieran en el desarrollo
de la pintura. Todo esto debe ser llevado a un
botadero autorizado del municipio, acordado con el
supervisor. El aseo incluye la limpieza de juntas,
marcos de puertas y ventanas, limpieza de
ventanas y vidrios que puedan verse afectados
durante el proceso

2.6.1 Especificaciones generales

Durante la ejecucién de las adecuaciones y mantenimientos de la fachada de la
sede de LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA, se
debe prevenir dafos que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulen la

materia.

En todos los items que se requieran materiales, estos deben ser de buena
calidad cumpliendo con las normas técnicas vigentes. Cuando se especifica
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determinado material, no significa compromiso con alguna marca en particular,
sino que con ello se estan estableciendo caracteristicas de tipo,
especificaciones técnicas, calidad y costo del -material a utilizar; por tanto, debe
entenderse como material de la misma calidad, tipo semejante, especificaciones
técnicas similares y costo equivalente al material indicado en el presupuesto.

e El futuro contratista debera coordinar con la supervisiéon del contrato de la obra
relacionada, la disposicion diaria y final de escombros o materiales
desechables, la proteccion de las zonas aledanas y el aseo posterior del sitio,
cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliquen en la zona a
intervenir.

e Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones debera ser
coordinado con la supervision del contrato para que haga parte de la
construccion, por lo que dicha circunstancia no exime al futuro contratista de su
ejecucion ni servira como base para futuras reclamaciones o demandas
posteriores, en el entendido que la contratacién con la Registraduria Nacional
del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales de buen uso.

e Cualquier cambio que proponga el futuro contratista debera ser consultado por
escrito a la supervision y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion
escrita de éste, siempre que no constituya modificacion al contrato en cuyo caso
debera contar previamente con la autorizacion del ordenador del gasto y
correspondiente documento modificatorio. En caso contrario, cualquier trabajo
sera por cuenta y riesgo del futuro contratista.

e Todas aquellas actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y
reubicacién de elementos, que impliquen el movimiento de muebles o equipos
existentes, necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados, asi como el
uso de herramientas y andamios apropiados para la ejecucion de labores, no
deben afectar la mamposteria o estructuras que permanecen en la edificacion.

e Debe coordinarse con la supervision y los funcionarios de LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL PURIFICACION el retiro de muebles y/o equipos existentes (el cual
debe efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucion de los
trabajos. Estas labores deben ser incluidas en el costo de los items en que
aplique.

e El desarrollo de las obras no puede generar suspension o traumatismo del
servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras; teniendo
en cuenta que es inviable efectuar el traslado de puestos de trabajo de los
funcionarios durante el plazo de ejecucion del contrato que se suscriba, los
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trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la sede en
funcionamiento y prestando servicio normalmente.

Nota 1: Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores
cantidades de obra o no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de esta;
este monto podra ser utilizado para la ejecucion de mayores cantidades revisado en el
balance inicial de la obra y que se requieran para el cumplimiento del objeto
contractual; por lo anterior estas condiciones actualizadas podran ser acordadas entre
el contratista, el supervisor, mediante acta de aprobacion que se debera relacionar
el balance de Contrato.

Nota 2: Los item nuevos o0 no previstos en el contrato seran acordados entre el
supervisor y el futuro contratista, contaran con el visto bueno del ordenador del gasto
y para su legalizacién se debera suscribir el respectivo “otrosi”, con la novedad
contractual a que haya lugar, tramite sin el cual no se podra iniciar su ejecucion.

Nota 3: El futuro contratista debe verificar las cantidades de obra a ejecutar en el sitio
con el supervisor para que calcule la cuantia o total de insumos o materiales a comprar.

2.7 Obligaciones del futuro contratista
e Obligaciones generales del futuro contratista

El contratista se obligara para con la Entidad, en relacidon directa con el objeto del
contrato, a lo siguiente:

1. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o0 en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un
tercero contra de la Entidad, por causa o con ocasion del contrato.

2. Rendiry elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

4. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y
demas soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

5. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion
del contrato.

6. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algun hecho.

7. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

8. Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y
que implique retraso en el desarrollo del contrato.
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9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas

10.

11.

12.

13.

por el supervisor del contrato y la Entidad.

Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como
constancias de la ejecucién del contrato.

Presentar la factura del contrato, anexando todos sus soportes y documentos
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la plataforma SECOP
Il.

Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso,
se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una
entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los
diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (articulo 1 del Decreto
768 de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma estricta los controles y
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de
2002 y demas normas concordantes o complementarias, en materia de aportes
a seguridad social, y pago de parafiscales durante la vigencia del contrato.

Las demas que por ley o contrato le correspondan.

2.7.1 Obligaciones especificas del futuro contratista.

1.

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por
lo que debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos,
herramienta y mano de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo
contractual, con la observancia de las especificaciones técnicas estipuladas en
los pliegos de condiciones y en el contrato, en concordancia con los planos
arquitectonicos que hacen parte del proceso contractual.

Realizar las senalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de la obra,
colocar vallas, sefales y demas elementos necesarios para la seguridad de las
personas y de la misma obra, para lo cual, debera tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la integridad fisica de los trabajadores y la de la
comunidad afectada con la ejecucién de la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado
de las obras en relacion con su avance, calidad y costo.

Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos que
requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervencion
de la sede para liberar los espacios a intervenir, seran nuevamente ubicados,
instalados y/o puestos en funcionamiento en su lugar inicial, garantizando su
cuidado y conservacion durante el traslado y dejandolos funcionales y en las
condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o
materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion,
a mas tardar el ultimo dia de ejecucion de la obra. Entregar a la supervision el
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certificado de disposicion final suscrito por un botadero avalado por el ministerio
de ambiente.

6. Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicion, entrega y recibo de
las areas a intervenir, para que ello no genere suspension o traumatismo del
servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras; teniendo
en cuenta que es inviable efectuar el traslado de puestos de trabajo de los
funcionarios durante el plazo de ejecucion del contrato que se suscriba, los
trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la sede en
funcionamiento y prestando servicio normalmente.

7. Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan
interviniendo para efectos de la re acomodacion de personal y sus puestos de
trabajo, y la liberacién de espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma
agil y oportuna dentro del plazo establecido, sin que esto afecte la prestacion del
servicio de la Registraduria, por tal razon las labores contratadas se deberan
ejecutar por etapas y/o areas de trabajo, en cumplimiento del cronograma de
actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.

8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten
o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

9. Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo
el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

10. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con
las actividades a desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los lineamientos
establecidos en el anexo denominado “matriz requisitos SST”, sugerida por la
Entidad.

11.Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra de manera periddica,
y en lo pertinente, en temas relacionados con lo establecido en el Decreto 1072
de 2015, sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo y presentar las
evidencias correspondientes.

12. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades
de trabajos en alturas, para lo cual el futuro contratista, equipo de trabajo y
personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por
una entidad competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social o la que la
sustituya.

13. El contratista debera presentar la programacion de la ejecucion de la obra con
los documentos requeridos a la suscripcion del acta de inicio.

14. El contratista en caso de ofertar como factor ponderable el plan de calidad,
debera entregarlo con los documentos requeridos para el primer pago.

15.Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y
administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que se
interpongan por causa o con ocasion del desarrollo de las obras, hasta que
queden debidamente resueltos.
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16.Responder por dafos causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente
respondera por los dafos que se deriven del incumplimiento del contrato.

17.Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucidon de las
obras, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega,
asi como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el
mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

18.Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya participado
durante la ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar certificacion de
paz y salvo a la supervision.

19.Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

2.8 Obligaciones de la Entidad
La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

1. Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.

2. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacion y/o documentacion que sean
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro de los
términos legales.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

5. Ejercer adecuada y correctamente vigilancia del contrato.

2.9 Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de quince (15) dias calendario, a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon
del contrato.

NOTA: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y
teniendo en cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las
5:00 p.m. delunes a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran actividades
propias del contrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios de la RNEC,
algunas de las labores solo podran realizarse en horario no laboral, esto es, de lunes a
viernes desde las 5:00 p.m.en adelante y los dias sabados, domingos y festivos durante
todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista debera solicitar con antelacion los
permisos necesarios para el ingresode sus trabajadores. Los items a los cuales se hace
mencion seran aquellos de obra civil que impliquen generacion de polvo y ruido, para
lo cual se acordara con el supervisor el cronograma pertinente para las labores a
desarrollar.

210 Lugar de ejecucién del contrato
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« La obra se llevara a cabo en las instalaciones de LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA, ubicada en Carrera 4 Numero 6-68
Barrio el Puerto - Purificacion Tolima

e Visita técnica al sitio de la obra

Para el analisis de las condiciones in situ del area a intervenir se programara una visita
técnica de obra durante el proceso de seleccion, con el proposito que los interesados
conozcan el alcance y las condiciones del proyecto a desarrollar, como insumo para la
elaboracion de su propuesta. El proponente que no asista a la visita técnica programada
dentro del proceso no podra utilizar posteriormente como argumento para alegar un
eventual desequilibrio contractual o errores en la elaboracion de su propuesta, el
desconocimiento de la obra y las caracteristicas propias del mercado en la zona a
intervenir.

La visita se llevara a cabo en las siguientes direcciones:
o Carrera 4 Namero 6-68 Barrio el Puerto - Purificaciéon Tolima

De estas visitas, se levantara un acta por parte del funcionario designado por la
Registraduria, en la que se deje constancia de los participantes y temas tratados en ella.
La fecha de la visita técnica se definira en el cronograma a ser publicado.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera requisito
habilitante, sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen con los detalles
y las condiciones del objeto de la convocatoria que han de tener en cuenta para la
estructuracion responsable de su oferta, no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones, por lo tanto, dentro de su oferta econdmica cada proponente
debera incluir todos los costos en que incurra para la adecuada ejecucion del contrato,
en el sitio y condiciones requeridas por la FRR.

La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la visita
sea Ingeniero Civil o Arquitecto.

El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la
adjudicaciéndel contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios
contractuales, en el entendido que, para presentar responsablemente su propuesta,
debe efectuar un analisis minucioso y detallado de las especificaciones técnicas, sitio
de la obra, presupuesto oficial de la contratacion, forma de pago, y demas obligaciones
contractuales.

2.1 Supervision
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Segun el Memorando DRN-GAF-084 del 22 de febrero de 2025, La supervisién técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica del contrato estara a cargo de los
Delegados Departamentales y el Coordinador de Mantenimiento y Construcciones
designara un apoyo para tal supervision, lo anterior en cumplimiento del articulo 32 de
laley 80 y el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacion del FRR y la Guia de
Supervision de la Entidad.

3. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 5, el cual dispone que, en
funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios
minimos legales mensuales, se determinen las cuantias para llevar a cabo sus
procesos de seleccidn para la adquisicion de bienes y servicios, la Entidad, adelantara
un proceso de contrataciéon de Minima Cuantia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que para la vigencia 2025 y segun la Circular No. 002
y de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, las
cuantias de contratacion para la adquisicion de bienes, servicios y obras publicas de la
presente vigencia, cualquier proceso de contratacion menor a la suma de $64.057.500,
equivalentes a 45,0 SMMLV, es denominado como Minima Cuantia. El valor del
presente proceso de seleccion corresponde a la suma de CINCO MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 5.200.000) M/CTE.

El proceso de seleccién de minima cuantia se efectuara de conformidad con las reglas
previstas en el articulo 94. Transparencia en contratacion de minima cuantia de la Ley
1474 de 2011, reglamentado en el capitulo 2, seccién 1; Subseccion 5 (de la minima
cuantia) articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
decreto 1860 de 2021 y el Manual de Contratacion de la Entidad, asi como la normativa
que la modifique, adicione o complemente.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
4.1 Valor del contrato

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.200.000) M/CTE. incluido AlU e IVA sobre la
Utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o
departamental.

4.2 Justificaciéon. Estudio de mercado

El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4 del
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual cuando el valor del
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contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que
los calculd y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

El valor se estimé en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.200.000)
M/CTE incluido AlU e IVA, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental.

Para el efecto, la Entidad tom6 como base el software especializado CONSTRUDATA
de Legis S. A., el cual se encuentra instalado en las principales empresas
constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma parte de los programas
de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las principales facultades de
arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema de presupuestos
Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de precios ilimitada, ser
utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la
contratacién que se pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para
cada item, como se relacionan a continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracion de los capitulos del siguiente cuadro,
toda vez que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software
especializado CONSTRUDATA, adicionalmente los nombres de los capitulos y demas
detalles son los suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado de
CONSTRUDATA DE LEGIS), estos no sugieren en ningun caso tipo de contratacion.

ADECUACION Y MANTENlMlENTO DE FACHADA DE _
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION %E!}E}_
TOLIMA REGISTRADURIA
PURIFICACION
. VALOR
ITEM ACTIVIDAD UN CANT. UNITARIO VALOR TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

DEMOLICION PANETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO

2
11 | g6 m 15,00 $ 19975| § 299.625
1,2 | DESMONTE DE AVISO EXISTENTE glb 1,00 $ 77961 $ 77.961
DESMONTE DE ELEMENTOS DEFICIENTES EN
13 | FAGHADA glb 1,00 $ 63826 $ 63.826

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 441.412
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2 ENCHAPES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO
INSTITUCIONAL EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN
2.1 ALUMINIO, SEGUN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA m* 2,50 $ 201768 $ 504.420
FACHADA
TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS $ 504.420
3 PINTURAS
RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS
12,2 PARA EXTERIORES m? 72,15 $ 24.096 $ 1.738.439
RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMESTICO, A
12,3 | COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS m? 15,00 $ 21.5M1 $ 322.665
Y ESTRUCTURA METALICA.

12,4 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES m? 10,00 $ 19.820 $ 198.200
TOTAL PINTURAS $ 2.358.404
4 CONCRETOS - MORTEROS Y PANETES

13,1 | PANETE LISO MUROS 1:3 m? 15,00 ‘ $ 42.898 $ 643.470
Total CONCRETOS - MORTEROS Y PANETES $ 643.470
5 HONORARIOS

19,1 | ASEO GENERAL glb 1,00 ‘ $ 78.932 $ 78.932
Total HONORARIOS $ 78.932
COSTO DIRECTO $ 4.026.638

ADMINISTRACION 20,00% $ 805.328

% Total Oficial del A.l.U. (28%) IMPREVISTOS 2,00% $ 80.532
UTILIDAD 6,00% $ 241.598

Costo Directo Incluido A.l.U. $ 5.154.096

I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) 19,00% $ 45.904

Valor Total del Presupuesto (Incluido A.LU. e LV.A. sobre la utilidad) $ 5.200.000

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en cuenta
las necesidades actuales de las sedes de la REGISTRADURIA MUNICIPAL DE
PURIFICACION TOLIMA.

Nota: La determinacion de un porcentaje de AlU del 28% se calcul6 entre otros factores,
teniendo en cuenta la ubicacion geografica de la sede; adicionalmente se realiz6
basado en el promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares, se
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considera una practica prudente, coherente y justificable, que busca equilibrar la
eficiencia en el gasto publico con la necesidad de asegurar una adecuada ejecucion
contractual y fomentar la participacion de proponentes competitivos, tal como se
evidencia en el estudio realizado en el Analisis del Sector.

4.3 Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la
disponibilidad presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor
de ($5.200.000) incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y
contribuciones exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental. Los recursos
estan amparados segun el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 36525 de
fecha 09 de septiembre del 2025.

4.4Forma de pago

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil pagara el valor del
Contrato, asi:

a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato,

una vez se cumpla como minimo con el 50% de la ejecucién de la obra, previa
presentacion de la certificacidon expedida por el supervisor del contrato, la
programacion de la ejecucion de la obra.

Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato,
una vez se cumpla con el 100% de la ejecucién de la obra, previa presentacién
de la certificacion expedida por el supervisor del contrato.

Un ultimo pago por el saldo del valor del contrato, sujeto a la suscripcion del acta
de terminacion y liquidacion del contrato previa presentacion de la podliza
actualizada, debidamente aprobada en la plataforma transaccional SECOP Il y
el Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion y las pdlizas actualizadas y vigentes
debidamente aprobadas, en la plataforma transaccional SECOP II.

Para el pago EL CONTRATISTA debera presentar:

Informe de actividades y/o de ejecucion del contrato con su respectivo registro
fotografico (Formato libre del contratista de obra).

Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte del
supervisor del contrato.

Acreditacién del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo
establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789
de 2002

Factura electronica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP II.
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Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervisién del
contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de las
planillas de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como cotizante
independiente.

Nota 2: Los pagos sefalados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada por el
Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo de las
facturas estara sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad y del
Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del futuro
contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El proponente debe tener
en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efectua los descuentos de Ley
vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: Informe de seguimiento con las actividades
realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor, informe de
actividades presentado por EL CONTRATISTA y avalado por el supervisor y demas
documentos que soporten el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi mismo
deberan ser cargados en la plataforma del SECORP II.

Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para pago de esta solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por este
concepto seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccidon que se utilizaran para identificar la oferta
mas favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto social sea
igual o similar al objeto a contratar, en forma individual o asociados en consorcios o
uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus
normas reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de caracter
juridico, establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion Publica.
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5.1 Factores de verificacion
Habilitacién juridica

Seran definidos por el Grupo de Contratos y se estableceran en el documento de
invitacion publica.

Habilitacion técnica

El analisis técnico no tiene ponderacion alguna ya que consiste en el estudio que debe
realizar la Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos
establecidos en el presente estudio, en la invitacion al oferente, con miras a establecer
la habilitacion técnica para contratar.

5.1.1 Experiencia

El proponente debera diligenciar el formato N° 3 — Experiencia relacionando maximo
tres (03) contratos junto con su certificacion o acta de liquidacion de contratos
ejecutados a la fecha de cierre de la invitacion publica, cuyo objeto y/o actividades
ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar, y cuya sumatoria del valor sea
igual o superior al presupuesto oficial estimado para el proceso de seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente
informacion.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante

b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacion

f) Fecha de expedicion de la certificacion

g) Nombre y firma de quien certifica

h) Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificacidén y/o soportes no contengan la totalidad de la informacion
indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes documentos para
complementar la informacién:

» Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a
satisfaccion, cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la entidad, y no se cuente
con la certificacion respectiva, se debera informar el nUmero y afio de contrato, para
realizar la verificacion pertinente.
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NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones; en caso de acreditar la experiencia con
facturas, éstas deberan cumplir con los requisitos de ley.

NOTA 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya
participado como integrante de un consorcio o union temporal, se tomara en cuenta
solamente el valor correspondiente a su participacion. La certificacion debera contener
esta informacion o en su defecto el proponente debera aportar el respectivo documento
de constitucion del consorcio o union temporal.

NOTA 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada
uno de los integrantes debera aportar por lo menos una certificacion de experiencia; en
todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes
del consorcio o union temporal debera ser igual o superior al 100% del valor estimado
del contrato.

5.2 Propuesta econémica

El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la
segunda fase de la evaluacion:

a) El FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA se debe diligenciar en su
totalidad y no debe ser objeto de ninguna modificaciéon por el proponente. En
caso de que el proponente no diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta
sera rechazada.

b) Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno de
los items del FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA; en ningln caso
deberan ser mayores al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de
rechazo de la propuesta.

c) El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del FORMATO
No. 2 PROPUESTA ECONOMICA debe presentarse en pesos colombianos y
sin centavos, en caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi:
hasta $0,49 se redondeara al valor del peso inmediatamente anterior, de $0, 50
en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

d) El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.LLU e L.V.A. sobre la
utilidad) FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA, en ningln caso debera
ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de
seleccion ni a su respectivo valor de referencia, so pena de rechazo de la
propuesta.
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e) Para efectos de evaluacidbn se procedera a verificar que el numero, la
descripcion, la cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a la
establecida en el FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA.

f) Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos, indirectos
e impuestos que genere la ejecucidn del contrato, cubriendo todas las
obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas
inherentes a la ejecucion del contrato; por ningun motivo se consideraran costos
adicionales.

g) Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el
OFERENTE en el FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA seran
corregidos por la Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos
de la PROPUESTA. La correccion se realizara en el momento de la verificacion
de la propuesta. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el oferente
cuando realiza una indebida operacién matematica, pero con la certeza de las
cantidades, requerimientos y valores.

Las correcciones efectuadas a las PROPUESTAS de los eferentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

h) Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en que
incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir
los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

i) Cuando se presente error, omision o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos
seran ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

j) Para efectos de verificacion se partira del valor unitario propuesto en el
FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA, se verificara que dichos valores
se encuentren redondeados al peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el
redondeo correspondiente. Con los valores unitarios redondeados se verificaran
aritméticamente las propuestas, se ajustaran los valores en los productos o en
la sumatoria de los valores totales ofertados. EI VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO (Incluido A.l.U. e I.V.A sobre la utilidad), corregido y ajustado
al peso, sera el utilizado para la comparacién con las demas propuestas habiles.

NOTA 1: Para que el oferente realice su oferta econémica, la Entidad suministrara un
formato adjunto a la Invitacion Publica, con la informacion que no es susceptible de
cambios por parte del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica las
unidades o las cantidades que alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de la
propuesta.



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO05

oMMV ELECTORA

f , ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA
REGISTRADURIA FORMATO CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA

VERSION 2

Aprobado:22/04/2024

NOTA 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva la
posibilidad de verificar las propuestas econdmicas cargadas a la plataforma
transaccional SECOP Il, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de
2015, cuando de conformidad con la informacion a su alcance estime que el valor de
una oferta resulta artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de la
propuesta. Analizadas las explicaciones, el comité Econémico evaluador, recomendara
el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.

Los comités respectivos revisaran las ofertas econdmicas y verificaran que la de menor
cumple con las condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de
la invitacion, se verificara el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta
con el segundo mejor VALOR TOTAL DEL PROPUESTO vy asi sucesivamente.

La adjudicacion se hara a la oferta con el menor VALOR TOTAL INCLUIDO IVAy AlU
sobre la utilidad y demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional,
municipal y/o Departamental. siempre que se encuentre en condiciones de mercado,
satisfaga las necesidades técnicas de la entidad, y resulte habilitada.

NOTA: No se realizara adjudicacion parcial.

5.2.1 Personal propuesto

Para la ejecucion de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del siguiente
personal con los requisitos minimos de formacion, experiencia y disponibilidad,

descritos a continuacion:

Maestro de obra

# Cargo Formacion Experiencia Especifica Disponibilidad
Maestro de Certificacion de 3 afios como maestro de 100 %
1 obra. COPNIA y/oSENA obra en edificaciones.

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempefiando
el cargo de Maestro de Obra en edificaciones.

Sera requisito habilitante que el proponente anexe con la propuesta una carta de
disponibilidad (PERSONAL PROPUESTO) suscrita por el Representante Legal o
su apoderado, mediante el cual oferte el maestro de obra, el cual debera cumplir



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO05

ok

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA

REGISTRADURIA FORMATO CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA VERSION 2

Aprobado:22/04/2024

con los requisitos descritos en este numeral, en caso de que éste resulte
adjudicatario del contrato. (Formato No.1).

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la
suscripcion del acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto
(MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o
certificacion expedida por el SENA.

- Certificado de la matricula COPNIA vigente.

- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como minimo
la siguiente informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razon social, direccion, teléfono y/o correo
electronico).

- Objeto del Contrato y cargo.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
hubiese hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal
ofertado, a los documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente, copia
del contrato de vinculacion del trabajador con destinacion especifica al proyecto y/o
acta de liquidacién y/o terminacion de los contratos en el que se pueda verificar que el
profesional intervino en el proyecto y/o certificaciones emitidas por el contratante en la
que conste la participacion del profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion
(solo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue
nuevas certificaciones o documentos que adicionen, corrijan o mejoren la propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, no podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas de
un proceso con la entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicaciéon en obra
es del 100%.

NOTAS:

1. Para efectos de la evaluacion de los afios de experiencia del personal solicitado,
los proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo se computaran una
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sola vez, esto es, se descontara el tiempo traslapado entre los contratos
relacionados.

La experiencia del personal profesional sera tenida en cuenta a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional (Ley 842 de 2003).

Para el caso de los ingenieros requeridos se tomara en cuenta para el calculo de
la experiencia profesional lo establecido en la Ley 842 de 2003; para los demas
profesionales se tomara la experiencia acorde con la reglamentacion de cada
profesion.

2. En caso de que dentro de la oferta se incluya personal extranjero, para la
acreditacion de los titulos y experiencia se tendra en cuenta la reglamentacion
vigente para cada una de las profesiones y se exigira en la oferta copia del titulo
o diploma debidamente consularizado o apostillado. Para los profesionales en
Ingenieria, de conformidad con el capitulo Ill de la Ley 842 de 2003, para el
equipo de trabajo correspondiente a personal extranjero, se exigira en la oferta
copia del titulo o diploma debidamente consularizado o apostillado y un acta
juramentada por el Representante Legal indicando que, si el proponente que
ofrece este personal resulta adjudicatario, presentara al momento de la
legalizacion del contrato, el permiso temporal, expedido por el COPNIA

3. En caso de presentarse certificaciones de estudios en el exterior del personal
ofertado, estas certificaciones deberan estar convalidadas en Colombia.

El comité designado para la evaluaciéon Técnica verificara el cumplimiento de este
requisito.

NOTA 1: En caso de que el proponente sea adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, en el que se requiera MAESTRO DE OBRA el oferente no podra ofertar el
mismo MAESTRO DE OBRA en el proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: Para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento en que el maestro de obra deba ser cambiado antes o durante la ejecucion
del contrato, el maestro que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores
calidades de formacién y experiencia al presentado en la oferta. La aprobacion del
nuevo maestro estara sujeta a la verificacion y consentimiento del supervisor y al aval
de la Entidad. EIl MAESTRO DE OBRA a reemplazar debera permanecer en la obra
hasta tanto se apruebe el MAESTRO DE OBRA que lo sustituya, so pena de incurrirse
en incumplimiento del contrato.

5.3 Elegibilidad y desempate
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Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicara lo establecido en los numerales 5
y 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

En caso de presentarse empate entre dos o0 mas oferentes, la Entidad procedera de
acuerdo con los criterios sefialados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

6. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el
proceso de contratacion,entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la
ejecucion contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta
por las partes involucradas en el Procesode Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También,
el Decreto 1082 de 2015 estableceque la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo
que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos.

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econdmico del contrato
en suejecucion de acuerdo con las caracteristicas de éste son los siguientes:
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5
General

Externo

Ejecucion

Riesgo de la naturaleza

Riesgo por condiciones climaticas
adversidades climatologicas y meteoroldgicas de la region
siempre que superen los niveles normales para cuyo efecto se

tendra en cuenta el comportamiento histérico de los mismos.

Se refiere a la afectacion de las actividades del proyecto por

Ny
~
Riesgo alto

el cincuenta por ciento (50%) por la Entidad, dado el

ser asumidas el cincuenta por ciento (50%) por el contratista y
conocimiento que debe tener o adquirir el contratista sobre las

Las condiciones desfavorables que genere este riesgo deben

condiciones de la zona del predio a intervenir. En caso

contrario la consecuencia serd asumida 100% por el

contratista.

Verificacién de las condiciones climaticas para el periodo de

ejecucion

Riesgo medio
Si

Seguimiento mediante comités y revision de los niveles de
clima por zona y regién
Durante la ejecucién de la obra.

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor del
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica (con
una entidad bancaria o una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare los siguientes

riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: EL FUTURO CONTRATISTA debera
constituir a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una
garantia unica de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que

ampare:

a) Cumplimiento del contrato, que garantice el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada igual
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al

termino de ejecucion de este y seis (6) meses mas.

b) Estabilidad y Calidad de la Obra, por una suma asegurada igual al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de un (1) afio, contados
a partirde la fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra suscrita por el

supervisor del Contrato.

c) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: Que garantice el pago de Salarios, Prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado para la ejecucion del contrato, por un
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valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y
vigente por el término de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: De acuerdo con el
Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista. Esta pdliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados por
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe acreditar que el
subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y la Registraduria
Nacional sea el asegurado. El valor asegurado debera ser de 200 SMMLV y

vigente por el término de ejecucion del contrato.

8. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en
proceso de contratacion, version M-MACPC-14, los procesos de naturaleza de
mantenimiento de fachadas no se encuentran cobijados bajo Acuerdos Comerciales
de conformidad con el siguiente cuadro:

Presupuesto del
. Entidad Proceso de Excepcion CT:;::‘: c?c’?n
Acuerdo Comercial Estatal Contratacién aplicable A
. . . cubierto por el
incluida Superior al al A-C. AC
Valor del A-C e
Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Peru Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El .
ia oN Salvador Si NO NO NO
riangulo Norte Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO N/A NO
Unién Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A N/A NO

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Se expide a los (26) dias de agosto del 2025

Propecto:

CESAR A
Delegados del Registrador Nacional eri el Departam fg,deTToIima
Yineth FPatracis losano Jimenes- Protésional Oniversitarao SOZ0-0O7
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CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE DE MANTENIMIENTO - ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
FACHADA DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA

PURIFICACION
iTE VALOR VALOR
M ACTIVIDAD UN CANT. UNITARIO UNITARIO VALOR TOTAL
REFERENCIA | PROPUESTO
1 ACTIVIDADES
PRELIMINARES
DEMOLICION __ PANETES,
11 | INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m2 15,00 $ 19.975
sC
DESMONTE DE _ AVISO
12 | DEoMONTE glb 1,00 $ 77.961
DESMONTE DE ELEMENTOS
1.3 | DEFICIENTES EN FACHADA | 9P 1,00 $ 63.826
TOTAL ACTIVIDADES
PRELIMINARES
2 ENCHAPES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E
INSTALACION DE  AVISO
INSTITUCIONAL EN LONA
21 | FLEXIBLE CON PERFILESEN| m? 2,50 $  201.768
ALUMINIO, SEGUN NORMA
DPN, PARA COLOCAR EN LA
FACHADA
TOTAL ENCHAPES Y
ACCESORIOS
3 PINTURAS
RESANE, LIJADA Y PINTURA
31 |TIPO KORAZA, 3 MANOS| m? | 7815 $ 24.096
PARA EXTERIORES
RESANE, LIJADA Y PINTURA
ESMALTE DOMESTICO, A
COLOR (3) MANOS PARA| _,
32 | pUERTAS, VENTANAS, | ™ 15,00 $ 21.51
REJAS Y ESTRUCTURA
METALICA.
ESTUCO PLASTICO, SOBRE | _,
33 | MUROS EXTERIORES m 15,00 $ 19.820
TOTAL PINTURAS
4 CONCRETOS - MORTEROS Y
PANETES
41 | PANETE LISO MUROS 1:3 ‘ m? 15,00 $ 42.898

Total CONCRETOS - MORTEROS Y
PANETES
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5 HONORARIOS
51 | ASEO GENERAL | gb | 100 $ 78.932
Total HONORARIOS
COSTO DIRECTO
ADMINI’S\ITRACIO 20,00%
% Total Oficial del A.l.U. (28%) IMPREVISTOS 2,00%
UTILIDAD 6,00%
Costo Directo Incluido A.L.U.
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) 19,00%
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.l.U. e L.V.A. sobre la utilidad)

Valores ajustados al peso

Nombre o Razén Social del Proponente

NIT

Nombre del Representante Legal

Identificacion del Representante Legal

FIRMA del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta

* En caso que el proponente sea de régimen simplificado no debera cotizar el valor del IVA




