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CONTRATON*  ps-GcT27.25-1 37 1
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEPTOR OCOA 2025

NIT: 901.990.414-0

RIL: GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO

CEDULA No: 1.121.837.552 DE VILLAVICENCIO

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 399.844.652)

PLAZO: TRES (03) MESES

Entre los suscritos de una parte, JOANA MARCELA GUEVARA RICO, mayor de edad identificada con
cedula de ciudadania N°. 35.260.596 expedida en Villavicencio, ocbrando en calidad de Jefe de la Oficina
de Contratacion de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial la Macarena
“CORMACARENA”", posesionada mediante acta No PS-G.H.2.1.2.24-001 del 16 de enero del 2024 y
facultada para contratar mediante resolucién PS-G.J.1.2.6.22-0075 del 03 de febrero del 2022, emanada
por la Direccion General, quien en el texto de este documento se denominara CORMACARENA, y por la
otra CONSORCIO INTERCEPTOR OCOA 2025, NIT: 901.990.414-0 Representado legalmente por
GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERQO, identificado con cedula de ciudadania No 1.121.837.552 de
Villavicencio, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, han celebrado el presente contrato que se
regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 del 2015, sus decretos
reglamentarios, y por las normas civiles y comerciales pertinentes previas las siguientes consideraciones:
a)- Que previo a la suscripcién de este contrato, se surtieron los tramites precontractuales dados en la ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018 previstos para el Concurso de Méritos
Abierto, los cuales incluyeron la elaboracién del pliego de condiciones, la evaluacion de propuestas, asi
como todas las etapas propias del proceso, las cuales fueron debidamente publicitadas en el portal Unico
de Contratacion Estatal SECOP II. b) Que la propuesta presentada por el CONTRATISTA, conforme a lo
exigido en los documentos de la convocatoria publica, fue seleccionada por ser la mas conveniente y
favorable a los intereses de CORMACARENA. CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL INTERCEPTOR OCOA SUR TRAMO 1
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
En virtud del vinculo contractual, el Contratista debera cumplir con las siguientes actividades: 1. Prestar el
servicio y desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 2. Cumplir con el
objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas
segun lo pactado en el contrato y en las normas técnicas colombianas. 3. Cumplir con las condiciones
técnicas presentadas en la propuesta. 4. Colaborar con Cormacarena para que el objeto contratado se
cumpla y garantizar que este sea de la mejor calidad. 5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta Cormacarena a través del funcionario que ejercera el control de ejecucion. 6.
Entregar a Cormacarena una vez perfeccionado el contrato, la garantia unica y demas documentos
requeridos para la legalizacién del contrato y su ejecucion. 7. Asumir por su cuenta y riesgo todos los
salarios y prestaciones sociales, legales y aportes parafiscales y demas conceptos a todo el personal
destinado para la prestacion del servicio objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del
Régimen Laboral Colombiano. 8. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le efectie
Cormacarena y adoptar medidas inmediatas para la correccién de fallas. 9. Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas contractuales evitando, dilaciones y en trabamientos. 10. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho. 11. Hacerse
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responsable por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros y a los funcionarios de Cormacarena, en
razén o con ocasion de la ejecucion y cumplimiento del contrato. 12. Actuar con plena eficiencia y
responsabilidad desarrollando y/o gjecutando las actividades compatibles con el objeto de la contratacién.
13. Responder por los bienes que se pongan a su disposicion por parte de Cormacarena, en cumplimiento
del objeto contractual, propendiendo en todo caso por su conservacién y uso adecuado. 14. Las demas
que se desprendan de la naturaleza del presente contrato. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Las
actividades gue debera realizar el Consultor son las siguientes: FASE |1 DIAGNOSTICO, ANALISIS DE
INFORMACION Y ESTUDIOS PREVIOS RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE:
El consultor debera recopilar toda la informacién existente (funcionamiento, distribucién, capacidades,
operacion, etc.) comprendida por el area del proyecto. Dentro de esta recoleccion y analisis se debe
presentar lo siguiente:

Informacion General Del Area Del Proyecto - Con base en las investigaciones del Consultor, y con la
ampliacion de la informacion basica mediante investigaciones de campo, hara una breve descripcion de
los aspectos mas importantes que caracterizan las areas de estudio de los proyectos como: Aspectos
fisicos, historia, localizacién geografica, limites, vias de comunicacién, hidrologia, hidrogeologia,
climatologia, meteorologia, tipos de suelos, topografia, cartografia, sedimentos, geologia, geotecnia,
acceso a la localidad y materiales de construccién, pavimentos, servicios publicos, disposicion urbanistica,
sismologia y zonas de potencial riesgo. Recopilacion de la informacién de los Diagnosticos del sistema de
alcantarillado realizados por MAVDT, asi como los PSMVS y PGIRS existentes. - Plano de localizacion de
los sistemas - En medio digital en sistema vectorial (CAD), esquema digital del area del sistema basado en
aerofotografia digitalizada o en imagen satelital donde en forma esquematica se identifiquen claramente
los diferentes componentes del sistema localizacion de estructuras existentes y/o proyeccion de estructuras
nuevas y rio o quebrada receptora. En el plano se debe identificar el origen, cantidad y localizacién
georreferenciada de las descargas al cuerpc del agua o suelo. - Caracteristicas socioeconomicas -
Poblacion actual, Poblacion Flotante, estratificacion, indice de NBI (Necesidades basicas insatisfechas),
usos del suelo, condiciones sociales, salud publica, aspectos educativos, organizaciones civicas, nivel de
ingresos, tarifas de los servicios publicos, disponibilidad de recursos humanos y materiales en la region
Estudios Topograficos: Informe y planos topograficos, que deberan incluir; (A) Descripcion de los trabajos:
objetivos, comision de trabajo, puntos de amarre, cantidad de vértices y nomenclatura utilizada, descripcién
del equipo utilizado y metodologia usada en el levantamiento; (B) Calculos y ajustes: se debera entregar
los calculos y ajustes del levantamiento topografico realizado; (C) Cuadro de coordenadas: se debera
entregar la relacion de coordenadas de los puntos identificados en terreno con su correspondiente
codificacion o nomenclatura; (D) Formatos de campo GPS, archivos Rinex, ajuste de red GPS: (E)
Certificados de calibracién de los equipos utilizados durante las labores de campo topograficas. (F) Registro
fotografico. (G) Planos topograficos.) - Informe y planos de catastro de redes de alcantarillado, qué deberan
incluir: (A) Descripcion de los trabajos: objetivos, descripcion del equipo utilizado, metodologia usada,
cantidad de pozos levantados, etc; (B) Fichas de catastro debidamente diligenciado. Se debera entregar
las fichas de catastro segun modelo aprobado por la supervisién; (C) Se entregara los planos de catastro
en formato dwg + pdf o mxd + pdf, dnicamente plantas. Debera contener los pozos y/o camaras de
inspeccion con su cota terreno y batea o clave, localizacién de sumideros, descoles, alivios, u otra
estructura catastrada y para las lineas o tramos de red de alcantarillado cada una con su longitud, diametro,
material y pendiente. Adicionalmente deben incluir urbanismo, linderos, paramentos, nomenclatura vial,
coordenadas Norte y Este con visualizacion de la grilla y puntos de amarre del levantamiento topografico;
(D) Inventario de redes de alcantarillado catastrado. Registro fotografico para cada dispositivo hidraulico
visible del sistema de alcantarillado; (E) El registro fotografico debe tener dos fotografias de las cuales una
es una foto panoramica del sitio de ubicacion y la otra es una fotografia del detalle del elemento o
elementos. Adicionalmente, el registro fotografico debe ser nomenclado de acuerdo con el nombre que
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identifique al elemento, de tal forma que se pueda hacer de una forma facil y clara asociacion de las
fotografias con las entidades graficas y/o de bases de datos.
Estudio Geoldgico y Geotécnico: Geologico A partir de la informacion secundaria es necesario
establecer de manera general las caracteristicas de las principales formaciones geolodgicas,
geomorfolégicas, geotecnicas vy ﬂsi‘ograficas de la region, del paisaje. y topografia con
georreferenciacion asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas geoldgicas activas que
se localicen en al area urbana y circundante del municipio y el lugar objeto de estudio y el grado de
sismicidad a que puede estar sometido.
El CONSULTOR debera recopilar la informacion existente referente a la geologia, especialmente de
estudios y proyectos realizados para el municipio, perforaciones realizadas para otros estudios,
estudios geoldgicos, geotécnicos y de suelos que se hayan adelantado en el area de estudio.
EL CONSULTOR debera determinar la geologia, y utilizacion del suelo existente en la zona de estudio
a nivel municipal (escala 1:10.000), la informacion servira de base para la caracterizacion del suelo en
el planteamiento de alternativas y deteccion de posibles fallas y amenazas naturales a nivel de
factibilidad. Se elaborara una memoria técnica descriptiva con el contenido de los resuitados de los
estudios, mapas, figuras y registro fotografico con los aspectos fundamentales de las rutas observadas
en campo. De los resultados y estudios, debera presentar un informe con los anexos correspondientes.
Geotecnico Investigacion del terreno:
Se realizan perforaciones y muestreos para cbtener informacion sobre la composicion, estratificacion
y caracteristicas del suelo. Analisis de laboratorio:
Las muestras de suelo se analizan para determinar su resistencia, capacidad de carga, nivel freatico y
otros parametros relevantes.
interpretacion de resultados:
Los datos obtenidos se interpretan para evaluar la estabilidad del terreno, identificar posibles
problemas (como suelos expansivos) y determinar las mejores opciones de cimentacion.
Informe geotécnico:
Se elabora un informe con los resultados de la investigacion, las conclusiones y las recomendaciones
para el disefio y la construccion. Estudios de Suelos. Estudio, informe y planos de suelos, donde
debera incluir; (A) Objetivos, metodologia y descripcion de los trabajos; (B) Registros de perforaciones
y ensayos de laboratorio; (C) Determinacion de las caracteristicas fisico-mecanicas e hidrogeolégicas
del subsuelo; (D) Determinacion de las caracteristicas de la unidad geoldgica; (E) Determinacion del
nivel freatico y potencial corrosivo de los suelos; (F) Empujes del terreno sobre las tuberias y las
estructuras; (G) Estudios de compresion lateral para el caso de anclajes y empalmes, y determinacion
de la maxima deformacion admisible; (H) Analisis de estabilidad y disefio geotécnico de las
excavaciones, rellenos, vias, pavimentos, taludes y cimentaciones para estructuras.(SI APLICA); (1)
Recomendaciones del sistema constructivo como tipo de entibado a utilizar, anchos de excavaciones,
y de alternativas del tipo de cimentacion; (J) Registro fotografico; (K) Esquema o plano de ubicacion
sondeos; (L) Esquemas o planos de disefio geotécnico correspondiente al establecimiento de taludes,
manejo de aguas, entibados, tabla estacados, identificacion de zonas de falla y recomendaciones
geotécnicas. Este producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de Ingeniero Civil
con especialidad en Geotecnia o Mecanica de Suelos.
Estudio Hidraulico y hidrolégico: Informe y planos del diagndstico hidraulico, que deberan incluir: (A)
Recoleccion de informacion secundaria; (B) Informacion general del proyecto; (C) Estudio de poblacion
y demanda; (D) diagnéstico del estado actual del servicio; (E) definicion de problemas y necesidades.
Este producto debera estar avalado con la firma y numero de matricula de Ingeniero Civil o Ambiental
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con especialidad en hidraulica, agua y saneamiento ambiental, recursos hidricos o areas afines.

Informe y planos de estudio hidrolégico, donde debera incluir: (A) Metodologias utilizadas en los

analisis para la estimacion y calculo de los diferentes parametros hidrolégicos e hidraulicos: B)

Localizacion de proyecto, corriente hidrica; C) Caracterizacién de la cuenca hidrografica, D)

Estimacion de caudales de disefio; E) Modelacion hidraulica; F) Calculo profundidad de socavacion -

en puntos de interés; G) Resultados y conclusiones obtenidos de los diferentes analisis; H) Planos,

esquemas de resultados segun corresponda. Este producto debera estar avalado con la firma y

numero de matricula de Ingeniero Civii o Ambiental con especialidad en hidraulica, agua y

saneamiento ambiental, recursos hidricos o areas afines.

Analisis Predial Una vez definidas las areas que ocuparan los diferentes componentes del proyecto,

el consultor debera realizar una evaluacién de los derechos de propiedad de dichas areas, debera

adjuntarse el respectivo plano del proyecto, con una base de datos adjunta identificando los predios a

intervenir, el cual debe contener como minimo (de existir esta informacion):

» Nombre del Predio

+ Numero de cédula catastral

*+ Georreferenciacion de cada uno de los predios a intervenir

e Nombre del Propietario y copia de la cédula de ciudadania o NIT del propietario

s \Vereda y/o Barrio

* Copia simple de la Escritura Publica.

» Certificado de Tradicién y Libertad del predio con vigencia de tres (3) meses

* Informacion predial contenida en los registros 1 y 2 de Catastro.

» El Consultor presentara informe topografico para los predios afectados que incluye poligonales y
franja o lote utilizado en el proyecto, con carteras de campo, esquemas de poligonales, memorias
de calculo, listado de coordenadas ajustadas y registro fotografico de los puntos materializados,
areas afectadas y areas libres, y la informacion catastral y del propietario que se obtenga. La salida
grafica se hara en: dos (2) copias impresas en original y en medio magnético CD ROOM con
archivo con extension PDF.

ANALISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS El CONSULTOR realizara un informe
teniendo en cuenta los siguientes criterios: Analisis de Amenaza:

* El consultor debera Identificar los posibles peligros que podrian afectar la obra civil.
Ejemplos: Sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, explosiones, etc.

» Se analizara la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza, su intensidad y su posible
impacto.

» Se utilizara informacion histérica, estudios geoldgicos, meteorolégicos, etc.

Analisis de Vulnerabilidad:

» El consultor debera evaluar la capacidad de la obra para resistir y recuperarse de los
efectos de las amenazas. Se considera la calidad de los materiales, la estructura de la
obra, fa ubicacion y la forma en que fue construida.

* Se puede utilizar una escala de vulnerabilidad (ejemplo: de 0 a 1, donde 0 es la mas baja
y 1 la mas alta).

* Se pueden identificar puntos débiles o areas de mayor riesgo.

Analisis de Riesgo:
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e FEl consultor debera evaluar la probabilidad de que ocurra una amenaza y el impacto que
tendria en |la obra.
e Elriesgo es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad.
« Se pueden establecer niveles de riesgo (alto, medio, bajo).
e Ayuda a priorizar las medidas de prevencién y mitigacién.
Este analisis ayudara en los siguientes aspectos:
e Optimizar el disefio y la construccion de las obras.
» Reducir el riesgo de dafios y perdidas.
+ Planificar la respuesta ante emergencias.
e Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las obras.
« Cumplir con las regulaciones y normativas de proteccion civil.
CRITERIOS DE DISENOS, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS.
Informe analisis y seleccién de alternativas, que deberan incluir: (A) Formulacién y analisis de alternativas
de proyectos; (B) Comparacion de alternativas y seleccién de alternativa viable: (C) Elaboracion del plan
general de obras, de intervenciones y acciones complementarias.
Estudios de alternativas: Elaboracién del estudio de alternativas de solucién y factibilidad integral desde
los puntos de vista técnico, econémico, financiero, institucional y ambiental para la construccion,
rehabilitacién, optimizacién y/o ampliacion de los componentes del sistema de tal forma que le permita a la
entidad seleccionar la solucién mas adecuada, acorde con su capacidad Planteamiento de Alternativas:
Con todos los estudios y diagndsticos previos, el consultor establecera y evaluara alternativas de solucion
al problema planteado, que le permitra seleccionar y recomendar la solucion mas conveniente.
fundamentada en un analisis de costo minimo, en la medida que esta metodologia de analisis tecnico-
economico sea aplicable. Con base en los analisis y conclusiones anteriores, la consultaria identificara los
requerimientos de acciones u obras, con un enfoque integral desde los puntos de vista técnico, operativo,
econémico, ambiental. institucional, social y financiero, para la optimizacién, rehabilitacion, sustitucion,
construccion, mejoras, ampliaciones restituciones o nuevas instalaciones en cada uno de los componentes
del alcantarillado
El consultor debera identificar en relacion con el plan de expansion a largo plazo el momento oportuno en
que se requiere la expansion de cada uno de los componentes del sistema y la capacidad del mismo.
Aunque se trate de un sistema en funcionamiento, el Consultor debera analizar los factores mas
importantes que conlleven a la conveniencia de seguir utilizandolos en el futuro, o la posibilidad de cambio
que ameriten un estudio comparativo de alternativas, en cuyo caso deberan proponerse las alternativas y
su justificacion. Para los diferentes componentes del sistema se planearan iguaimente los posibles
esquemas de las distintas etapas en el horizonte de planeacion previsto. Para cada alternativa presentada
se deberan incluir los costos de inversién y las oportunidades en que deben efectuarse, asi como los costos
de operacion y mantenimiento.
Seleccion de alternativas La seleccion de la alternativa se hara teniendo en cuenta aqueila que,
solucionando el problema planteado en el horizonte de disefio desde un punto de vista integral, es decir,
considerando aspectos técnicos, operativos, econémicos, ambiental, institucional, social y financiero,
corresponda a la de menor costo con el criterio del menor valor presente de todos los costos de inversion
y operacion considerados. Con base en el analisis de alternativas se formularan las recomendaciones
pertinentes y se propondra el plan general de cbras y de inversiones para el sistema durante el horizonte
de planeacion asumido, dando pricridad a las inversiones inmediatas orientadas a la rehabilitacion de los
sistemas y configurando de esta manera el informe inicial, en el que se indicaran ademas las acciones
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complementarias requeridas, tales como levantamientos topograficos con georeferenciacion, estudios
adicionales especiales, entre otros, para el disefio o ingenieria de detalle definitivo de los componentes
resultantes del estudio.

Ademas de los informes de analisis de alternativas, propuestas y seleccion, debera presentar un informe
con la presentacion explicita de la alternativa seleccionada, donde queden consignados todes los estudios
realizados, comparaciones de alternativas, etc.. el desarrollo de las presentaciones a la comunidad y a las
autoridades municipales, las actas de aprobacion. y un capitulo donde se presenten en detalle los estudios
que se realizaran a nivel de Disefio definitivo (ingenieria de detalle para construccion y complementarios),
con su cronograma detallado. También debera incluir un anexo con registros fotograficos, filmicos, material
de apoyo, y cualquier otro tipo de informacién que permita tener una visién del proyecto desde la red de
alcantarillado. Esta informacion permitira el mejor entendimiento del proyecto a disefiar, dejara constancia
de los trabajos realizados en su etapa preliminar y de elaboracion de alternativas. y servira de soporte para
dejar prueba explicita de las condiciones actuales del sitio del proyecto. El Consultor agregara toda
informacion que considere necesaria para el logro del objetivo de este informe.

Criterios de disefio

EL CONSULTOR, a partir de los estudios previos realizados y/o disefios realizados, debera utilizar

todos los criterios de disefio, parametros y metodologias establecidas y exigidas por la Resolucion

0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS y se derogan las

resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de

2009".

Por lo anterior, el CONSULTOR debe incluir los siguientes analisis

* Metodologia implementada para la evaluacion de alternativas en la cual se definan claramente los
diferentes items de evaluacion objetivos y subjetivos, su interaccion y su range clasificatorio dentro
de la evaluacion.

» Predisefio de alternativas en el cual se deben incluir las memorias de calculo y esqguemas
generales de cada una de ellas.

» Presupuestos generales de las alternativas los cuales deben incluir los costos para la construccion
de las obras.

* Cobertura del sistema de alcantarillado.

» Porcentajes de infiltracion y afluentes.

* Ubicacion y cuantificacion de aliviaderos

» Evaluacion de las alternativas a nivel técnico, social, ambiental y economico en el cual se deben
incluir las diferentes matrices de evaluacion utilizadas.

e Seleccion de la alternativa mas conveniente indicando de manera jerarquica el orden de
elegibilidad de tedas las alternativas.

» De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnéstico, se estableceran las necesidades. La
alternativa escogida se llevara a nivel de disefio de detalle para construccion, independientemente
de la fecha planeada de construccion.

» En el aspecto ambiental se consideraran las consecuencias y efectos que en el futuro produciran
en el evento de no adelantarse el proyecto. Esto debe incluir un analisis prospectivo de la situacion
diagnosticada como, amenazas y fortalezas en relacion con la necesidad de garantizar el
crecimiento y desarrollo social econémico sostenible.
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FASE II: INGENIERIA DE DETALLE INFORME DE PUNTOS CRITICOS

A) Identificacion de los puntos criticos: Se detallan las zonas, procesos, equipos 0 materiales que presentan
mayor riesgo de falla o retraso. (Zonas de excavacion con taludes inestables, Zonas de construccioén con
riesgo de inundaciones o nivel freatico alto). B) Analisis de los riesgos: Se explican las causas Yy
consecuencias potenciales de los problemas identificados. C) Medidas preventivas: Se proponen acciones
para minimizar el riesgo o mitigar los efectos de la falla. D) Responsabilidades: Se asignan las
responsabilidades de implementar las medidas preventivas. E) Monitoreo y seguimiento: Se establecen
mecanismos para controlar la efectividad de las medidas preventivas y detectar nuevos puntos criticos.
DISENO HIDRAULICO: EI CONSULTOR debera entregar un Informe y planos de disefio técnicos
definitivas redes de alcantarillado, donde debera incluir: (A) Componente hidraulico: todos los esquemas,
calculos y modelaciones necesarias para la definicion de las obras, precisando parametros tales como
diametros, caudales, velocidades, especificaciones de materiales y demas aspectos técnicos que permitan
asegurar el desemperio adecuado del sistema. Este producto debera estar avalado con la firma y numero
de matricula de Ingeniero Civil o Ambiental con especialidad en hidraulica, aguay saneamiento ambiental,
recursos hidricos o areas afines.

DISENO ESTRUCTURAL: Componente estructural: disefio estructural que conforman o haga parte integral
del sistema de alcantarillado, tales como pozos o camaras de inspeccion, u obras de estabilizacion. Se
debe detallar el tipo de concreto, acero y cuantia de cada una de las estructuras. Se debe incluir cuadro de
cantidades de obra, en la que se involucre la cartilla de hierros, discriminando ubicacion, forma, diametro
del refuerzo, longitud, cantidad y peso de cada elemento de refuerzo tipo. Se debera involucrar ademas
voliumenes de concreto, longitudes de juntas o sellos, y demas cantidades que hagan parte esencial de la
estructura y disefio estructural. Este producto debera estar avalado con la firma y numero de matricula de
Ingeniero Civil con especialidad en estructuras.

OTROS ASPECTOS DE INGENIERIA - OBRAS COMPLEMENTARIAS Informe y planos de disefio obras
para control y/o estabilizacion de cauces naturales, donde debera incluir: disefo estructural y/o geotécnico
de cada uno de cada uno de los componentes que hacen parte de las soluciones previstas para el control
ylo estabilizacion de cauces naturales. Debera incluir: (A) Objetivos; (B) Definicidén de parametros y criterios
para dimensionamiento estructural de la estructura (Especificar normas utilizadas); (C) Memorias de
calculo. Debera incluir todos los analisis realizados, acompaiado de una descripcion del programa, datos
de entrada y los resultados obtenidos con la modelacién; (D) Descripcion de cargas y procedimiento; (E)
Descripcion de carga sismica involucrada; (F) Parametros geotécnicos involucrados en el disefio; (G)
Especificaciones de materiales estructurales; (H) Conclusiones y recomendaciones; (I) Planos de disefio
definitivos; (J) se debe incluir cuadro de cantidades de obra, en la que se involucre la cartilla de hierros,
discriminando ubicacion, forma, diametro del refuerzo, longitud, cantidad y peso de cada elemento de
refuerzo tipo. Se debera involucrar ademas volimenes de concreto, longitudes de juritas o sellos, y demas
cantidades que hagan parte esencial de la estructura y disefio estructural. Este producto debera estar
avalado con la firma y numero de matricula de Ingeniero Civil con especialidad en estructuras.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El consultor debera elaborar El PMA y este debera incluir:

« Diagnostico ambiental del area de influencia: Identificacion de la situacion ambiental actual y los
posibles impactos.

e Analisis de la legislacion ambiental aplicable: Asegurar el cumplimiento de la normativa.
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» ldentificacién, evaluacién y andlisis de impactos y riesgos ambientales: Determinar los posibies
impactos negativos y riesgos asociados al proyecto.
* Plan de gestién de residuos: Establecer las medidas para el manejo de los residuos generados
durante la construccion. incluyendo recoleccion. transporte, almacenamiento y disposicion final.
* Plan de gestién de emisiones: Implementar medidas para reducir la contaminacion del aire y del
ruido.
* Plan de gestion de aguas: Gestionar las aguas residuales y la erosién de suelos.
s Plan de gestion de la biodiversidad: Asegurar la proteccion de 1a flora y fauna.
* Plan de seguimiento y control: Monitorear el cumplimiento del PMA y tomar medidas correctivas en
caso de incumplimiento.
* Plan de capacitacion y divulgacion: informar a los trabajadores y a la comunidad sobre las medidas
de manejo ambiental.
e Plan de emergencia: Establecer los procedimientos para responder a posibles emergencias
ambientales.
FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS FINALES Presupuesto de obra y andlisis de precios
unitarios, que deberan incluir: (A) cantidades de obra por cada item y presentar las memorias de calculo
de dichas cantidades, de manera coherente con los items de pago establecidos en las especificaciones
técnicas y costos unitarios correspondiente a las condiciones particulares del proyecto. (B) Andlisis de
Precios Unitarios — APUS de todos los items incluidos en el presupuesto. Se apoyara y asumira los APUS
de referencia de la Agencia para la Infraestructura del Meta, la Empresa de Servicios Publicos del Meta,
EDESA ESP y/o la EAAV ESP en su Ultima version disponible, y de aquellos que no se dispongan en esta
base de datos el consultor elaborara el APU correspondiente de acuerdo a las condiciones del mercado
local (ciudad de Villavicencio — Meta). Especificaciones técnicas de construccion, que deberan incluir:
(todas las especificaciones de construccion, materiales y equipos requeridos. Se incluiran, entre otros los
siguientes aspectos: i) condiciones de las unidades de obra, i) materiales, iii) pruebas minimas para
recepcion de obras y equipos, iv) medicién y pago de obras y v) seguridad industrial, vi) especificaciones
mecanicas particulares. La preparacion de estas especificaciones debera efectuarse de conformidad con
la experiencia del consultor. Cronograma de obra, que debera incluir un diagrama de barras que indique la
duracion de cada actividad, la interrelacion entre cada una de ellas y en forma clara la ruta critica del
proyecto. Manual de puesta en marcha, operacion y mantenimiento de las estructuras proyectadas.
CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE CORMACARENA: 1. Realizar el Registro presupuestal por
el valor total del contrato a suscribir, los cuales seran destinados exclusivamente al desarrollo de las
actividades. 2. Coordinar la organizacion de los procesos técnicos. administrativos y financieros previos y
demas tramites requeridos para la ejecucion del proyecto. 3. Efectuar los desembolsos de manera oportuna,
segun los términos y condiciones pactadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.
4 _Suministrar al contratista la informacién ambiental y documentacion requerida para el cabal cumplimiento
de su labor, manteniendo una estrecha comunicacién escrita con el contratista por intermedio del
supervisor. 5. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta. 6. Pagar el valor de la Consultoria, de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato. 7.
Exigiran del contratista la ejecucién idonea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las acciones
conducentes a obtener las indemnizaciones por los dafios que sufra El Distrito en desarrollo o con ocasién
del servicio prestado. 9. Pagar el objeto contractual en la forma establecida. 10. Suministrar en forma
oportuna la informacion solicitada por el CONSULTOR para la gjecucion de contrato. 11. Resolver las
peticiones presentadas por el CONSULTOR en los términos consagrados por la Ley. 12 Delegar la

supervision para la verificacion y seguimiento al contrato que se derive del presente proyecto. 13.Prestar
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el apoyo técnico ambiental requerido. para llevar a buen término las acciones que se adelanten en el marco
del proyecto. 14. Las demas que se deriven de la naturaleza del proyecto. CLAUSULA CUARTA-
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista dara cumplimiento a sus obligacicnes frente al
sistema de seguridad integral y aportes parafiscales, liquidados para &l mismo y para el personal de la
ejecucion del contrato, el incumplimiento de esta obligacion sera causal para la imposicion de muitas
sucesivas estipuladas en la clausula décima tercera de este contrato, hasta tanto se de el cumplimiento,
previa verificacion de la mora ante la entidad administradora o aseguradora respectiva. CLAUSULA
QUINTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO- E| valor del contrato es de TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL  SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 399.844.652) , incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos
que se deriven del contrato resultante, de conformidad con la oferta presentada, los documentos
precontractuales.

A. PERSONAL

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | HONORARIOS | TIEMPQ | DEDICACION | F.M Vr. TOTAL
DIRECTOR DE ,

1 PROYECTO GR 19 mes 1,00 |$8587.918 |3,00 0,50 2,00 $ 25763754
ESPECIALISTA  EN

2 GEOTECNIA GR 14 mes 1,00 |$5912927 300|050 2,00 $17.738.781
ESPECIALISTA .

3 HIDRAULICO GR 14 | ™e8 100 1$5912927  |3,00 0,50 2,00 |8 17.738.781
ESPECIALISTA . ‘

4 ESTRUGTURAL GR 14 | ™S 1,00 |$5912.927 3,00 0,50 2,00 | $17.738.781
PROFESIONAL |

5 AMBIENTAL GR 14 mes 1,00 |$5912.927 3,00 0,50 2,00 $17.738.781
INGENIERQ i

6 CATASTRAL GR 14 mes 100 1$5912927  |3,00 0,30 2,00 $10.643.268
PROFESIONAL  ING

7 CIVILGR 12 mes 100 |$5.099.764 |3.00 1,00 2,00 $ 30.598.584
PROFESIONAL  DE

8 COSTOS GR 12 mes 1,00 | $5.099.764 3,00 0,50 2,00 $15.299.292
TECNOLOGO EN

g AREAS DE | mes 1,00 |$3.108654 | 3,00 1,00 2,00 ‘ $18.651.924
INGENIERIA GR 13
AUXILIAR DE

10 INGENIERIA GR 11 mes 100 [$2748973  [3,00 1,00 2,00 $ 16.493.838

11 DIBUJANTE 1 GR0OB | mes 1,00 |$2072338 300 1,00 2,00 $12.434 028

12 SECRETARIAGR05 | mes 100 |$1721822 |300 1,00 2,00 $10.330.932
TOPOGRAFO

13 INSPECTOR GR 11 mes 100 |$2748973 |3,00 1,00 2,00 $16.493.838
TOPOGRAFO

14 AUXILIARGR 10 mes 1,00 |$2607.573 3,00 1,00 2,00 $ 15.545.438

15 CADENERO 1 GR05 | mes 100 [$2072338 300 1,00 2,00 $12.434.028

6 CADENERO2GRO5 | mes 100 [$2072338 300 1,00 2,00 $12.434.028

SUBTOTAL PERSCNAL (A) $ 268.178.078

B. ENSAYOS DE LABORATORIO

. [vr,
ITEM DESCRIPCION \ UNIDAD ‘ CANTIDAD | ‘mitario | V- TOTAL
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ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA, (Ensayos de conesj|
directos, ensayo de clasificacion de suelo, apiques manuales, $
* tomografia emtre otros, incluye equipo completo y entrega de i 1 24.840.000 b 24,240,000
’ informes de ensayos y rasultados. |
SUBTOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO (C) § 24.840.000
C. TOPOGRAFiA
ITEM J DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD ERJITARIO Vr. TOTAL
TOPOGRAFIA (alquiler equipos Incluye transito, nivel y | 3
® elemetos complementarios) Ghi | 5.099.600 $5.099.600
SUBTOTAL TOPOGRAFIA (D) $5.099.600
B. COSTOS INDIRECTOS
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | (I | vr. TOTAL
Servicio de transporte en |a medalidad de transporte especial y 5
19 carga, con vehiculo tipo camioneta doble cabina 4x4 servicio | Mes 3 10.129 411 $30.388.233
especial T
Impresion de documento definitivo original y copia a color,
papel bond, & informes de avance (1 corresponden a original y 5
20 copia del informe final y definitivo y el valor de 3 informes | Und 4 1,874,500 $7.498.000
obedecen a la suma de los informes mensuales que deben | T
pesentarse como avance) ;
SUBTQTAL COSTOS INDIRECTOS (F) $37.886.233
SUBTOTAL (A+B+C-+D) $ 336.003.909
VA 19% $63.840.743
TOTAL | $399.844 652

EL VALOR DEL CONTRATO SERA CANCELADO AL CONTRATISTA ASi-

El valor total del contrato sera cancelado de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, mediante
entregas parciales y entrega final de productos, previa certificacién del supervisor; y el Ultimo pago,
correspondiente a la liquidacion, no podra ser inferior al 10% del valor total del contrato, previo visto bueno
de la interventoria o supervision sobre cumplimiento del objeto contractual, los pagos se realizaran asi:
Pagos parciales de conformidad al avance de ejecucion, previa autorizacion del supervisor, hasta
completar el 90% del valor del contrato. Un primer pago del 40% del valor contractual, al desarrollo de las
actividades y entrega de los siguientes productos establecidos en |a gjecucion del contrato, los cuales se
mencionan a continuacion:

PRODUCTOS ENTREGA 1 :RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE.

El consultor debera recopilar toda la informacion existente (funcionamiento, distribucién, capacidades,
operacion, etc.) comprendida por el area del proyecto. Dentro de esta recoleccion y analisis se debe
presentar lo siguiente: Informacién General Del Area Del Proyecto Con base en las investigaciones del
Consultor, y con la ampliacién de la informacion basica mediante investigaciones de campo, hara una breve
descripcion de los aspectos mas importantes que caracterizan las areas de estudio de los proyectos como:
Aspectos fisicos, historia, localizacidén geografica, limites, vias de comunicacion, hidrologia, hidrogeologia,
climatologia, meteorologia, tipos de suelos, topografia, cartografia, sedimentos, geologia, geotecnia,
acceso a la localidad y materiales de construccién, pavimentos, servicios publicos, disposicién urbanistica,
sismologia y zonas de potencial riesgo. Recopilacion de la informacién de los Diagnésticos del sistema de
alcantarillado realizados por MAVDT, asi como los PSMVS y PGIRS existentes. - Plano de localizacion de
los sistemas - En medio digital en sistema vectorial (CAD), esquema digital del 4rea del sistema basado en
aerofotografia digitalizada o en imagen satelital donde en forma esquematica se identifiquen claramente
los diferentes componentes del sistema localizacion de estructuras existentes y/o proyeccion de estructuras
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nuevas y rio o quebrada receptora. En el plano se debe identificar el origen, cantidad y localizacion
georreferenciada de las descargas al cuerpo del agua o suelo. - Caracteristicas socioeconomicas -
Poblacion actual, Poblacién Flotante, estratificacion, indice de NBI (Necesidades basicas insatisfechas),
usos del suelo, condiciones sociales, salud publica, aspectos educativos, organizaciones civicas, nivel de
ingresos, tarifas de los servicios publicos, disponibilidad de recursos humanos y materiales en la regién.
Estudios Topograficos: Informe y planos topogréaficos, que deberan incluir; (A) Descripcion de los trabajos:
objetivos, comision de trabajo, puntos de amarre, cantidad de vertices y nomenclatura utilizada, descripcion
del equipo utilizado y metodoldgia-usada en el levantamiento; (B) Calculos y ajustes: se debera entregar
los calculos y ajustes del levantamiento topografico realizado; (C) Cuadro de coordenadas: se debera
entregar la relacion de coordenadas de los puntos identificados en terreno con su correspondiente
codificacién o nomenclatura; (D) Formatos de campo GPS, archivos Rinex, ajuste de red GPS; (E)
Certificados de calibracion de los equipos utilizados durante las labores de campo topograficas. (F) Registro
fotografico. (G) Planos topograficos.)

Informe y planos de catastro de redes de alcantarillado, qué deberan incluir: (A) Descripcion de los trabajos:
objetivos, descripcion del equipo utilizado, metodologia usada, cantidad de -pozos levantados, etc; (B)
Fichas de catastro debidamente diligenciado. Se debera entregar las fichas de catastro segun modelo
aprobado por la supervision; (C) Se entregara los planos de catastro en formato dwg + pdf o mxd + pdf,
Unicamente plantas. Debera contener los pozos y/o camaras de inspeccion con su cota terreno y batea o
clave, localizacion de sumideros, descoles, alivios, u otra estructura catastrada y para las lineas o tramos
de red de alcantarillado cada una con su longitud, diametro, material y pendiente. Adicionalmente deben
incluir urbanismo, linderos, paramentos, nomenclatura vial, coordenadas Norte y Este con visualizacién de
la grilla y puntos de amarre del levantamiento topografico: (D) Inventario de redes de alcantarillado
catastrado. Registro fotografico para cada dispositivo hidraulico visible del sistema de alcantarillado; (E) El
registro fotografico debe tener dos fotografias de las cuales una es una foto panoramica del sitio de
ubicacion y la otra es una fotografia del detalle del elemento o elementos. Adicionalmente, el registro
fotografico debe ser nomenclada de acuerdo con el nombre que identifique al elemento, de tal forma que
se pueda hacer de una forma facil y clara asociacion de las fotografias con las entidades graficas y/o de
bases de datos. Estudio Geolégico y Geotécnico. Geologico

A partir de la informacién secundaria es necesario establecer de manera general las caracteristicas de las
principales formaciones geoldgicas, geomorfologicas, geotécnicas y fisiograficas de la region, del paisaje
y topografia con georreferenciacion asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas geologicas
activas que se localicen en al area urbana y circundante del municipio y el lugar objeto de estudio y el grado
de sismicidad a que puede estar sometido.

El CONSULTOR debera recopilar la informacion existente referente a la geologia, especiaimente de
estudios y proyectos realizados para el municipio, perforaciones realizadas para otros estudios,
estudios geoldgicos, geotécnicos y de suelos que se hayan adelantado en el area de estudio.

EL CONSULTOR debera determinar la geologia, y utilizacién del suelo existente en la zona de estudio a
nivel municipal (escala 1:10.000), la informacién servira de base para la caracterizacion del suelo en &l
planteamiento de alternativas y deteccion de posibles fallas y amenazas naturales a nivel de
factibilidad. Se elaborara una memoria técnica descriptiva con el contenido de los resultados de los
estudios, mapas, figuras y registro fotografico con los aspectos fundamentales de las rutas observadas
an campo. De los resuitado@udios. debera presentar un informe con los anexos correspondientes.

Geotécnico Investigacion del terreno:

Se realizan perforaciones y muestreos para obtener informacion sobre la composicion, estratificacion
y caracteristicas del suelo. Analisis de laboratorio:
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Las muestras de suelo se analizan para determinar su resistencia, capacidad de carga, nivel freatico y

otros parametros relevantes.

Interpretacion de resuitados:

Los datos obtenidos se interpretan para evaluar la estabilidad del terreno, identificar posibies problemas

(como suelos expansivos) y determinar las mejores opciones de cimentacion.

Informe geotécnico:

Se elabora un informe con los resultados de la investigacion, las conclusiones y las recomendaciones

para el disefio y la construccion. Estudios de Suelos. Estudio, informe y planos de suelos, donde debera

incluir; (A) Objetivos, metodologia y descripcién de los trabajos; (B) Registros de perforaciones vy
ensayos de laboratorio; (C) Determinacién de las caracteristicas fisico-mecanicas e hidrogeolégicas
del subsuelo; (D) Determinacion de las caracteristicas de la unidad geologica; (E) Determinacion del
nivel freatico y potencial corrosivo de los suelos; (F) Empujes del terreno sobre las tuberias y las
estructuras; (G) Estudios de compresién lateral para el caso de anclajes y empalmes, y determinacion
de la maxima deformacion admisible; (H) Analisis de estabilidad y disefio geotécnico de las

excavaciones, rellenos, vias, pavimentos, taludes y cimentaciones para estructuras.(SI APLICA); (I)

Recomendaciones del sistema constructivo como tipo de entibado a utilizar, anchos de excavaciones,

y de alternativas del tipo de cimentacion; (J) Registro fotografico; (K) Esquema o plano de ubicacién

sondeos; (L) Esquemas o planos de disefio geotécnico correspondiente al establecimiento de taludes,

manejo de aguas, entibados, tabla estacados, identificacion de zonas de falla y recomendaciones
geotecnicas. Este producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de Ingeniero Civil
con especialidad en Geotecnia o Mecanica de Suelos.

Estudio Hidraulico y hidrolégico Informe y planos del diagndstico hidraulico, que deberan incluir: (A)
Recoleccion de informaciéon secundaria; (B) Informacion general del proyecto; (C) Estudio de
poblacion y demanda; (D) diagnostico del estado actual del servicio: (E) definicion de problemas y
necesidades. Este producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de Ingeniero
Civil o Ambiental con especialidad en hidraulica, agua y saneamiento ambiental, recursos hidricos
o0 areas afines.

- Informe y planos de estudio hidrologico, donde debera incluir: (A) Metodologias utilizadas en los
analisis para la estimacién y calculo de los diferentes parametros hidrolégicos e hidraulicos; B)
Localizacion de proyecto, corriente hidrica; C) Caracterizacion de la cuenca hidrografica; D)
Estimacion de caudales de disefio; E) Modelacién hidraulica; F) Calculo profundidad de socavacién
en puntos de intereés; G) Resultados y conclusiones obtenidos de los diferentes analisis; H) Planos,
esquemas de resultados segun corresponda. Este producto debera estar avalado con la firma y
numero de matricula de Ingeniero Civil o Ambiental con especialidad en hidraulica, agua vy
saneamiento ambiental, recursos hidricos o areas afines.

- Analisis Predial Una vez definidas las areas que ocuparan los diferentes componentes del proyecto,
el consultor debera realizar una evaluacion de los derechos de propiedad de dichas areas, debera
adjuntarse el respectivo plano del proyecto, con una base de datos adjunta identificando los predios
a intervenir, el cual debe contener como minimo (de existir esta informacion):

» Nombre del Predio

» Numero de cédula catastral

* Georreferenciacion de cada uno de los predios a intervenir

* Nombre del Propietario y copia de la cédula de ciudadania o NIT del propietario
e Vereda y/o Barrio
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» Copia simple de la Escritura Publica.

e Certificado de Tradicion y Libertad del predio con vigencia de tres (3) meses

» Informacién predial contenida en los registros 1y 2 de Catastro.

« El Consultor presentara informe topografico para los predios afectados que incluye poligonales y
franja o lote utilizado en el proyecto, con carteras de campo, esquemas de poligonales, memorias
de calculo, listado de coordenadas ajustadas y registro fotografico de los puntos materializados,
areas afectadas y areas libres, y la informacion catastral y del propietario gue se obtenga. La salida
grafica se hara en: dos (2) copias impresas en original y en medio magnético CD ROOM con
archivo con extension PDF.

ANALISIS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS El CONSULTOR realizara un informe
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Analisis de Amenaza:

e FEl consultor debera |dentificar los posibles peligros que pedrian afectar la obra civil.
Ejemplos: Sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, explosiones, etc.

s Se analizara la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza, su intensidad y su posible
impacto.

« Se utilizara informacién histérica, estudios geoldgicos. meteorologicos, etc.

Andlisis de Vulnerabilidad:

e El consultor deberd evaluar la capacidad de la obra para resistir y recuperarse de los
efectos de las amenazas. Se considera la calidad de los materiales, la estructura de Ia
obra, la ubicacion y la forma en que fue construida.

« Se puede utilizar una escala de vulnerabilidad (ejemplo: de 0 a 1, donde 0 es la mas baja
y 1 la mas alta). '

s Se pueden identificar puntos débiles o areas de mayor riesgo.

Analisis de Riesgo:

s FEl consultor debera evaluar la probabilidad de que ocurra una amenaza y el impacto gue
tendria en la obra.

e Elriesgo es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad.

+ Se pueden establecer niveles de riesgo (alto, medio, bajo).

e Ayuda a priorizar las medidas de prevencion y mitigacion.

Este analisis ayudara en los siguientes aspectos:

¢ Optimizar el disefio y la construccion de las obras.

» Reducir el riesgo de dafios y pérdidas.

s Planificar la respuesta ante emergencias.

s Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las obras.

s Cumplir con las regulaciones y normativas de proteccion civil.

CRITERIOS DE DISENOS, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS.

+ Informe analisis y seleccion de alternativas, que deberan incluir: (A) Formulacion y analisis de
alternativas de proyectos; (B) Comparacion de aiternativas y seleccion de alternativa viable; (C)
Elaboracion del plan general de obras. de intervenciones y acciones complementarias.

Estudios de alternativas

Elaboracion del estudio de alternativas de solucién y factibilidad integral desde los puntos de vista técnico,
econdmico, financiero, institucional y ambiental para la construccion, rehabilitacion, optimizacion y/o
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ampliacion de los componentes del sistema de tal forma que le permita a la entidad seleccionar la solucion
mas adecuada, acorde con su capacidad

Planteamiento de Alternativas

Con todos los estudios y diagnosticos previos, el consuiltor establecera y evaluara alternativas de solucién
al problema planteado, que le permitira seleccionar y recomendar la solucién mas conveniente,
fundamentada en un analisis de costo minimo, en la medida que esta metodologia de andlisis técnico-
economico sea aplicable. Con base en los andlisis y conclusiones anteriores, la consultaria identificara los
requerimientos de acciones u obras, con un enfoque integral desde los puntos de vista técnico. operativo,
economico, ambiental, institucional, social y financiero, para la optimizacion, rehabilitacién, sustitucion,
construccion, mejoras, ampliaciones restituciones o nuevas instalaciones en cada uno de los componentes
del alcantarillado.

El consultor debera identificar en relacion con el plan de expansion a largo plazo el momento oportuno en
que se requiere la expansion de cada uno de los componentes del sistema y la capacidad del mismo.
Aungue se trate de un sistema en funcionamiento, el Consultor debera analizar los factores mas
importantes que conlleven a la conveniencia de seguir utilizandolos en el futuro, o la posibilidad de cambio
que ameriten un estudio comparativo de alternativas, en cuyo caso deberan proponerse las alternativas y
su justificacion. Para los diferentes componentes del sistema se planearan iguaimente los posibles
esquemas de las distintas etapas en el horizonte de planeacion previsto. Para cada alternativa presentada
se deberan incluir los costos de inversién y las oportunidades en que deben efectuarse, asi como los costos
de operacion y mantenimiento.

Seleccion de alternativas

La seleccion de la alternativa se hara teniendo en cuenta aquella que, solucionando el problema planteado
en el horizonte de disefio desde un punto de vista integral, es decir, considerando aspectos técnicos.
operativos, economicos, ambiental, institucional, social y financiero, corresponda a la de menor costo con
el criterio del menor valor presente de todos los costos de inversién y operacién considerados.

Con base en el analisis de alternativas se formularan ias recomendaciones pertinentes y se propondra el
plan general de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeacion asumido, dando
prioridad a las inversiones inmediatas orientadas a la rehabilitacion de los sistemas y configurando de esta
manera el informe inicial, en el que se indicaran ademas las acciones complementarias requeridas, tales
como levantamientos topograficos con georeferenciacion, estudios adicionales especiales, entre otros,
para el disefio o ingenieria de detalle definitivo de los componentes resultantes del estudio.

Ademas de los informes de analisis de alternativas, propuestas y seleccién, debera presentar un informe
con la presentacion explicita de la alternativa seleccionada, donde queden consignados todos los estudios
realizados, comparaciones de alternativas, etc., el desarrollo de las presentaciones a la comunidad y alas
autoridades municipales, las actas de aprobacion, y un capitulo donde se presenten en detalle los astudios
que se realizaran a nivel de Disefio definitivo (ingenieria de detalle para construccion y complementarios),
con su cronograma detallado. Tambien debera incluir un anexo con registros fotograficos, filmicos, material
de apoyo, y cualquier otro tipo de informacién que permita tener una visién del proyecto desde la red de
alcantarillado. Esta informacion permitira el mejor entendimiento del proyecto a disefar, dejara constancia
de los trabajos realizados en su etapa preliminar y de elaboracion de alternativas, y servira de soporte para
dejar prueba explicita de las condiciones actuales del sitio del proyecto. EI Consultor agregara toda
informacion que considere necesaria para el logro del objetivo de este informe.

Criterios de disefio

EL CONSULTOR, a partir de los estudios previos realizados y/o disefios realizados, debera utilizar todos
los criterios de disefio, parametros y metodologias establecidas y exigidas por la Resolucion 0330 de 2017
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expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000,
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Por lo anterior, el CONSULTOR debe incluir los siguientes analisis:

» Metodologia implementada para la evaluacion de alternativas en la cual se definan claramente los
diferentes items de evaluacion objetivos y subjetivos, su interaccién y su rango clasificatorio dentro
de la evaluacion.

» Predisefio de aiternativas en el cual se deben inciuir las memorias de calculo y esquemas
generales de cada una de ellas.

» Presupuestos generales de las alternativas los cuales deben incluir los costos para la construccion
de las obras.

» (Cobertura del sistema de alcantarillado.

» Porcentajes de infiltracion y afluentes.

» Ubicacion y cuantificacion de aliviaderos.

s Evaluacién de las alternativas a nivel técnico, social, ambiental y econémico en el cual se deben
incluir las diferentes matrices de evaluacion utilizadas.

» Seleccidn de la alternativa mas conveniente indicando de manera jerarquica el orden de
elegibilidad de todas las alternativas.

¢ De acuerdo con los resuitados obtenidos en el diagnostico, se estableceran las necesidades. La
alternativa escoegida se llevara a nivel de disefio de detalle para construccion, independientemente
de |a fecha planeada de construccion.

* En el aspecto ambiental se consideraran las consecuencias y efectos que en el futuro produciran
en el evento de no adelantarse el proyecto. Esto debe incluir un analisis prospectivo de la situacion
diagnosticada como, amenazas y fortalezas en relacion con la necesidad de garantizar el
crecimiento y desarrollo social economico sostenible.

Un segundo pago del 30% del valor contractual, al desarrollo de las actividades y entrega de los siguientes
productos establecidos en la ejecucion del contrato, los cuales se mencionan a continuacion:
PRODUCTOS ENTREGA 2 CRITERIOS DE DISENOS, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS.
Informe analisis y seleccion de alternativas, gque deberan incluir: (A) Formulacidn y andlisis de alternativas
de proyectos; (B) Comparacion de alternativas y seleccion de alternativa viable; (C) Elaboracion del plan
general de obras, de intervenciones y acciones complementarias.

Estudios de alternativas Elaboracion del estudio de alternativas de solucion y factibilidad integral desde los
puntos de vista técnico, econdmico, financiero, institucional y ambiental para la construccion, rehabilitacién,
optimizacion y/o ampliacion de los componentes del sistema de tal forma que le permita a la entidad
seleccionar la solucién mas adecuada, acorde con su capacidad

Planteamiento de Alternativas Con todos los estudios y diagnésticos previos, el consuitor establecerd vy
evaluara alternativas de solucion al problema planteado, que le permitira seleccionar y recomendar la
solucion mas conveniente, fundamentada en un analisis de costc minimo, en la medida que esta
metodologia de analisis tecnico-economico sea aplicable. Con base en los analisis y conclusicnes
anteriores, la consultaria identificara los requerimientos de acciones u obras, con un enfoque integral desde
los puntos de vista técnico, operativo, econémico, ambiental, institucional, social y financiero, para la
optimizacion, rehabilitacion, sustitucion, construccion, mejoras, ampliaciones restituciones o nuevas
instalaciones en cada uno de lcs componentes del alcantarillado.
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El consultor debera identificar en relacion con el plan de expansion a largo plazo el momento oportuno en
gue se requiere la expansion de cada uno de los componentes del sistema y la capacidad del mismo.
Aunque se ftrate de un sistema en funcionamiento, el Consultor debera analizar los factores mas
importantes que conlleven a la conveniencia de seguir utilizandolos en el futuro, o la posibilidad de cambio
que ameriten un estudio comparativo de alternativas, en cuyo caso deberan proponerse las alternativas y
su justificacion. Para los diferentes componentes del sistema se planearan igualmente los posibles
asquemas de las distintas etapas en el horizonte de planeacion previsto. Para cada alternativa presentada
se deberan incluir los costos de inversion y las cportunidades en que deben efectuarse, asi como los costos
de operacion y mantenimiento. Seleccion de alternativas La seleccion de |a alternativa se hara teniendo en
cuenta aquella que, solucionando el problema planteado en el horizonte de disefio desde un punto de vista
integral, es decir, considerando aspectos tecnicos, operativos, econémicos, ambiental, institucional, social
y financiero, corresponda a la de menor costo con el criterio del menor valor presente de todos los costos
de inversion y operacion considerados. Con base en el analisis de alternativas se formularan las
recomendaciones pertinentes y se propondra el plan general de obras y de inversiones para el sistema
durante el harizonte de planeacién asumide, dando prioridad a las inversiones inmediatas orientadas a la
rehabilitacion de los sistemas y configurando de esta manera el informe inicial, en el que se indicaran
ademas las acciones complementarias requeridas, tales como levantamientos topograficos con
georeferenciacion, estudios adicionales especiales, entre otros, para el disefio o ingenieria de detalle
definitivo de los componentes resultantes del estudio. Ademas de los informes de analisis de aiternativas,
propuestas y seleccion, debera presentar un informe con la presentacién explicita de la alternativa
seleccionada, donde queden consignados todos los estudios realizados, comparaciones de alternativas,
etc., el desarrollo de las presentaciones a la comunidad y a las autoridades municipales, las actas de
aprobacion, y un capitulo donde se presenten en detalle los estudios que se realizaran a nivel de Disefio
definitivo (ingenieria de detalle para construccion y complementarios), con su cronograma detallado.
Tambien debera incluir un anexo con registros fotograficos, filmicos, material de apoyo, y cualquier otro
tipo de informacion que permita tener una vision del proyecto desde la red de alcantarillado. Esta
informacion permitira el mejor entendimiento del proyecto a disefiar, dejara constancia de los trabajos
realizados en su etapa preliminar y de elaboracion de alternativas, y servira de soporte para dejar prueba
explicita de las condiciones actuales del sitio del proyecto. Ei Consultor agregara toda informacion que
considere necesaria para el logro del objetivo de este informe.

Criterios de disefio EL CONSULTOR, a partir de los estudios previos realizados y/o disefios realizados,
deberd utilizar todos los criterios de disefio, parametros y metodologias establecidas y exigidas por la
Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministeric de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS y se derogan las
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003. 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Por lo anterior, el CONSULTOR debe incluir los siguientes analisis:

*+ Metodologia implementada para la evaluacion de alternativas en la cual se definan claramente los
diferentes items de evaluacion objetivos y subjetivos. su interaccion y su rango clasificatorio dentro
de la evaluacién.

» Predisefio de alternativas en el cual se deben incluir las memorias de caiculo y esquemas
generales de cada una de ellas.

+ Presupuestos generales de las alternativas los cuales deben incluir los costos para la construccion
de las obras.

» Cobertura del sistema de alcantarillado.
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» Porcentajes de infiltracion y afluentes.

+ Ubicacion y cuantificacion de aliviaderos.

» Evaluacion de las alternativas a nivel técnico, social, ambiental y economicc en el cual se deben
incluir las diferentes matrices de evaluacion utilizadas.

s Seleccion de la alternativa mas conveniente indicando de manera jerarquica el orden de
elegibilidad de todas las alternativas.

e De acuerdo con los resuitados obtenidos en el diagndstico, se estableceran las necesidades. La
alternativa escogida se llevara a nivel de diseno de detalle para construccion, independientemente
de la fecha planeada de construccion.

s En el aspecto ambiental se consideraran las consecuencias y efectos que en el futuro produciran
en el evento de no adelantarse el proyecto. Esto debe incluir un analisis prospectivo de la situacion
diagnosticada como. amenazas y fortalezas en relacion con la necesidad de garantizar el
crecimiento y desarrollo social econdmico sostenible.

INFORME DE PUNTQOS CRITICOS
A) Identificacion de los puntos criticos: Se detallan las zonas, procesos, equipos o materiales que presentan
mayor riesgo de falla o retraso. (Zonas de excavacion con taludes inestables, Zonas de construccion con
riesgo de inundaciones o nivel freatico alto). B) Analisis de los riesgos: Se explican ias causas y
consecuencias potenciales de los problemas identificados. C) Medidas preventivas: Se proponen acciones
para minimizar el riesgo o mitigar los efectos de la falla. D) Responsabilidades: Se asignan las
responsabilidades de implementar las medidas preventivas. E) Monitoreo y seguimiento: Se establecen
mecanismos para controlar la efectividad de las medidas preventivas y detectar nuevos puntos
criticos. DISENO HIDRAULICO
EI CONSULTOR debera entregar un Informe y planos de disefio técnicos definitivas redes de alcantarillado,
donde debera incluir: (A) Componente hidraulico: todos los esquemas, calculos y modelaciones necesarias
para la definicion de las obras, precisando parametros tales como diametros, caudales, velocidades,
especificaciones de materiales y demas aspectos técnicos que permitan asegurar el desempeno adecuado
del sistema. Este producto debera estar avalado con la firma y numero de matricula de Ingeniero Civil o
Ambiental con especialidad en hidraulica, agua y saneamiento ambiental, recursos hidricos o areas afines.
Un tercer pago del 20% del valor contractual, al desarrollo de las actividades y entrega de los siguientes
productos establecidos en la ejecucion del contrato, los cuales se mencionan a continuacién: PRODUCTOS
ENTREGA 3
DISENO ESTRUCTURAL Componente estructural: disefio estructural que conforman o haga parte integral
del sistema de alcantarillado, tales como pozos o camaras de inspeccidn, u obras de estabilizacion. Se
debe detallar el tipo de concreto, acero y cuantia de cada una de las estructuras. Se debe incluir cuadro de
cantidades de obra, en la que se involucre la cartilla de hierros, discriminando ubicacion, forma, diametro
del refuerzo, longitud, cantidad y peso de cada elemento de refuerzo tipo. Se debera involucrar ademas
volumenes de concreto, longitudes de juntas o sellos, y demas cantidades que hagan parte esencial de la
estructura y disefo estructural. Este producto debera estar avalado con la firma y nimero de matricula de
Ingeniero Civil con especialidad en estructuras.
OTROS ASPECTOS DE INGENIERIA - OBRAS COMPLEMENTARIASInforme y planos de disefio obras
para control y/o estabilizacién de cauces naturales, donde debera incluir: disefio estructural y/o geotécnico
de cada uno de cada uno de los componentes que hacen parte de las soluciones previstas para el control
y/o estabilizacion de cauces naturales. Debera incluir: (A) Objetivos; (B) Definicion de parametros y criterios
para dimensionamiento estructural de la estructura (Especificar normas utilizadas); (C) Memorias de
calculo. Debera incluir todos los analisis realizados, acompafado de una descripcion del programa, datos
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de entrada y los resultados obtenidos con la modelacion; (D) Descripcién de cargas y procedimiento; (E)
Descripcion de carga sismica involucrada; (F) Parametros geotécnicos involucrados en el disefio; (G)
Especificaciones de materiales estructurales; (H) Conclusiones y recomendaciones; (1) Planos de disefio
definitivos; (J) se debe incluir cuadro de cantidades de obra, en la que se involucre la cartilla de hierros,
discriminando ubicacion, forma, diametro del refuerzo, longitud, cantidad y peso de cada elemento de
refuerzo tipo. Se debera involucrar ademas volimenes de concreto, longitudes de juntas o sellos, y demas
cantidades que hagan parte esencial de la estructura y disefio estructural. Este producto debera estar
avalado con la firma y numero de matricula de Ingeniero Civil con especialidad en estructuras. PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
El consultor debera elaborar El PMA y este debera incluir:
» Diagnostico ambiental del area de influencia: Identificacion de la situacion ambiental actual y los
posibles impactos.
* Analisis de |a legislacion ambiental aplicable: Asegurar el cumplimiento de la normativa.
e |dentificacion, evaluacion y analisis de impactos y riesgos ambientales: Determinar los posibles
impactos negativos y riesgos ascciados al proyecto.
¢ Plan de gestion de residuos: Establecer las medidas para el manejo de los residuos generados
durante la construccion, incluyendo recoleccion, transporte, almacenamiento y disposicion final.
» Plan de gestion de emisiones: Implementar medidas para reducir la contaminacidn del aire y del
ruido.
« Plan de gestion de aguas: Gestionar las aguas residuales y la erosién de suelos.
e Plan de gestion de la biodiversidad: Asegurar la proteccion de la flora y fauna.
» Plan de seguimiento y control: Monitorear el cumplimiento del PMA y tomar medidas correctivas en
caso de incumplimiento.
+ Plan de capacitacion y divulgacién: Informar a los trabajadores y a la comunidad sobre las medidas
de manejo ambiental.
» Plan de emergencia: Establecer los procedimientos para responder a posibles emergencias
ambientales.
FORMULACION DE DOCUMENTOS TECNICOS FINALES

e Presupuesto de obra y analisis de precios unitarios, que deberan incluir: (A) cantidades de obra
por cada item y presentar las memorias de calculo de dichas cantidades, de manera coherente con
los items de pago establecidos en las especificaciones técnicas y costos unitarios correspondiente
a las condiciones particulares del proyecto. (B) Analisis de Precios Unitarios — APUS de todos los
items'incluidos en el presupuesto. Se apoyara y asumira los APUS de referencia de la Agencia
para la Infraestructura del Meta, la Empresa de Servicios Publicos del Meta, EDESA ESP y/o la
EAAV ESP en su ultima version disponible, y de aquellos que no se dispongan en esta base de
datos el consultor elaborara el APU correspondiente de acuerdo a las condiciones del mercado
local (ciudad de Villavicencio — Meta).

e Especificaciones técnicas de construccion, que deberan incluir: (todas las especificaciones de
construccion, materiales y equipos requeridos. Se incluiran, entre otros los siguientes aspectos: i)
condiciones de las unidades de obra, i) materiales, iii) pruebas minimas para recepcién de obras
y equipos, iv) medicidn y pago de obras y v) seguridad industrial, vi) especificaciones mecanicas
particulares. La preparacion de estas especificaciones debera efectuarse de conformidad con la
experiencia del consultor.

* Cronograma de obra, que debera incluir un diagrama de barras que indique la duracién de cada
actividad, la interrelacion entre cada una de ellas y en forma clara la ruta critica del proyecto.
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e Manual de puesta en marcha, operacién y mantenimiento de las estructuras proyectadas.

Para el tramite de los pagos parciales relacionados anteriormente, se presentaran los siguientes
documentos:

» Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el supervisor y el contratista.
» Pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
» Todos los soportes en medio fisicos y digital.

Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor debera exigir al contratista la acreditacion sobre
el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los
términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007.

Previo al cumplimiento del personal establecido en el presupuesto oficial, para efectos de la verificacién y
seguimiento de los entregables, los mismos seran valorados de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION ENTREGABLE CANT. %
i 1 Recoleccion y analisis de informacion existente. INFORME Y ANEXOS 1 | 387%

E 2 Diagnostico Infraestructura Existente. INFORME Y ANEXOS 1 i 5,98%
3 Estudios Topograficos. ‘ INFORME Y ANEXOS 1 2047%
4 Estudios Geologico y Geotécnico INFORME Y ANEXOS . 1 6.27%
3 Estudios de Suelos INFORME Y ANEXOS 1 9.44%
6 Estudio Hidraulico y hidrologico INFORME Y ANEXOS 1 363%
7 Analisis Predial INFORME Y ANEXOS 1 5.21%
8 Analisis de Amenazas vulnerabilidad y Riesgos INFORME Y ANEXOS 1 3.63%
9 Criterios de Disefios, Analisis y seleccion de Alternativas | INFORME Y ANEXOS 1 5.21%
10 Informe de puntos criticos INFORME Y ANEXOS | 1 3,87%
11 Disefio Hidraulico (incluye perfil hidraulico) INFORME Y ANEXCS 1 4,74%
12 Disefio Estructural INFORME Y ANEXOS 1 6,32%
13 Otros aspectos de Ingenieria-Obras complementarias INFORME Y ANEXQS 1 4,42%
14 Plan de Manejo Ambiental. INFORME Y ANEXOS 1 5,74%

Formulacion de Documentos técnicos  Finales
(Presupuesto, Analisis de precios unitario, memorias de
» 15 calculo, planos de localizacién, de detalle y constructivos, | INFORME Y ANEXOS 1
especificaciones técnicas, disefios detallados del sistema,
proceso constructivo, programacion y diagrama de flujo 1.20%

Pago final del 10% correspondiente a la liquidacion del contrato, previa autorizacion del supervisor
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El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacién de los siguientes documentos:

1 Acta o documento (informe) de recibido final conforme a la entrega de todos los productos
especificos, de manera completa y aprobada por el supervisor.

2 Acta de liquidacion final debidamente suscrita por la Corporacion y el Contratista.

3. Certificado de paz y salvo de pagos de aportes parafiscales y de seguridad social por el contrato
ejecutado.

Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran proporcional al pago y se realizaran en
el Acta de Liquidacion.

Si la factura o documento de soporte equivalente no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos
de soporte, el término para el pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida la
factura o documento de soporte equivalente, o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo
se aplicara cuando el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o documento de
soporte equivalente a CORMACARENA.

Los pagos correspondientes deberan contar con el previo Vo.Bo. del supervisor designado por la
Corporacion y la certificacion de recibo a satisfaccion. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o
cuenta de cobro se entendera como no presentada. Los errores aritméticos seran susceptibles de
correccién en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a
que haya lugar se realizaran en el Acta de Liguidacion.
Nota 1: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.
Nota 2: Con el fin de precaver dificultades durante la ejecucion y recibo de los productos o actividades
indicadas en el presente estudio previo, toda actividad a realizar por el contratista debera ser comunicada
previamente y oportunamente a la interventoria y/o supervision, para lo cual se realizaran entre el
contratista e interventoria y/o supervision reuniones semanales de seguimiento técnico, acorde al plan de
trabajo o de ejecucion, en donde dejaran consignadas mediante actas, todos los avances encontrados en
la ejecucion de las obras o actividades. NOTA: Para la firma del contrato y antes de la expedicion del acta
de inicio por parte del supervisor es necesario que el contratista allegue el soporte de la consignacion del
Impuesto de Timbre, de conformidad con lo establecido en el articulo 8 del decreto 175 del 2025, el cual
establece el pago de impuesto de timbre (Conmocidn Interior Catatumbo), se realizara la consignacion del
impuesto de timbre a la cuenta de ahorros N° 364918441 del banco de Bogota, a nombre de la Corporacion
para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial la Macarena “CORMACARENA’" NIT:
822.000.091-2, el comprobante de dicha consignacion debera ser remitido al supervisor del contrato, quien
lo incorporara como anexo al acta de inicio y lo enviara a tesoreria de la corporacion. CLAUSULA SEXTA-
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Para amparar el compromiso que se adquiere, la Corporacion cuenta
con el CDP No 2526 DEL 02 de septiembre del 2025. CLAUSULA SEPTIMA- DURACION Y LUGAR
DE EJECUCION: Se estima que la ejecucion de las actividades se realizara en un plazo de TRES (03)
MESES Y contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. La ejecucion
del contrato se realizara en municipio de Villavicencio en la jurisdiccion del departamento del Meta, en el
sector del colector Ocoa sur tramo en afectacion establecido dentro de las coordenadas descritas en el
numeral 1 del presente documento y en el poligono correspondiente a la servidumbre a cargo de la EAAV.
CLAUSULA OCTAVA - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL:
CORMACARENA en caso de presentarse las eventualidades previstas por los articulos 15, 16 0 17 de la
Ley 80/93, declarara de manera unilateral la interpretacion, la modificacién o la terminacion del contrato
segln corresponda si no se logra previamente acuerdo entre las partes. CLAUSULA NOVENA -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestada con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de
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las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas por la Constitucién y la Ley para contratar con
CORMACARENA. CLAUSULA DECIMA - NO RELACION LABORAL: El presente contrato no genera
relacion laboral ni prestaciones sociales con el contratista no con el personal dependiente o subordinado
que aquel utilice para su ejecucion conforme a lo dispuesto por el articulo 32, ordinal 3 de la Ley 80/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - GARANTIAS - EI| (La) contratista debera constituir a favor de Ia
Corporacion, una garantia que cumpla con lo establecido en los articulos 22123112212317 y
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 y en la que ampare, los siguientes riesgos: A) cumplimiento de
las obligaciones surgidas del contrato: por valor equivalente al 10% del valor del contrato y cubrira el plazo
del mismo y 6 meses mas, para garantizar que la ejecucion de lo contratado se realice en los plazos y
condiciones estipuladas. B) Calidad del servicio: Por el 10% del valor del contrato y por el término de tres
(3) afos contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfaccion de la consultoria.
C)para pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones: Por el 5% del valor del contrato
por el término del mismo y tres afios mas. D) pdliza de responsabilidad civil extracontractual: El valor
asegurado que ampara la responsabilidad extracontractual gque se pudiera llegar a atribuir a la
administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas
no podra ser inferior a Doscientos (200) salarios minimos legales vigentes por el término de ejecucion del
mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CADUCIDAD: CORMACARENA podra declarar la caducidad
del contrato en los casos previstos por el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA
TERCERA - PENALIDADES: CORMACARENA durante el plazo de ejecucién contractual, podra imponer
al CONTRATISTA las siguientes penalidades: A.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, total
o definitivo por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que por este contrato adquiere, o de
declaratoria de nulidad del mismo por causa que le sea imputable, cobrara a titulo de pena, una sancién
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato que se imputara al valor de
los perjuicios que se causen a CORMACARENA. EL CONTRATISTA quedara en mora por el simple hecho
de no haber cumplido sus obligaciones dentro del término estipulado para ello, y asi se hara constar en el
respectivo acto administrativo. B.- MULTAS: CORMACARENA podra imponer al CONTRATISTA multas
sucesivas y proporcionales hasta del uno por mil (0,001), del valor total del contrato por cada dia de mora,
sin superar el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: DEBIDO
PROCESQ: Para declarar el incumplimiento, imponer la caducidad, cuantificar los perjuicios derivados de
estos e imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal,
CORMACARENA aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de |a ley 1474 de 2011. PARAGRAFO
SEGUNDO: El valor de la Clausula penal y/o de las multas impuestas, se tomara directamente del saldo o
saldos a favor de EL CONTRATISTA, si los hubiere, si esto no fuere posible, se cobrara contra la garantia
de cumplimiento presentada por el CONTRATISTA, y si adn no fuere posible se podra acudir a la
jurisdiccion coactiva para los mismos fines. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUPERVISION - La
Direccion y Supervision del contrato sera ejercida por quien delegue el ordenador del gasto, por parte de
CORMACARENA y ante él respondera el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA QUINTA - CESION: el
contratista no podra ceder este contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de CORMACARENA. CLAUSULA DECIMA SEXTA -
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: De comun acuerdo entre las partes podran suspender la
ejecucion de este contrato, mediante la suscripcidn de un acta en la cual conste el evento, sin que para
efecto del término de duracion del contrato se compute el tiempo de la suspension. Para su reinicio, se
requerira un acta en el que conste dicha circunstancia. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — CAUSALES DE
TERMINACION: El presente contrato se puede dar por terminado cuando se declare la caducidad o
terminacion unilateral, de conformidad con los articulos 17 y 18 de la ley 80 de 1993, o por mutuo acuerdo
de las partes. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- EJECUCION Para Ia ejecucion del presente contrato se
requiere: A) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. B) Suscripcion del acta de
inicio en forma conjunta con la supervision o interventoria, C) Acreditacién de encontrarse al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda PARAGRAFO: El presente contrato se
perfecciona con la firma de las partes. CLAUSULA DECIMA NOVENA- INDEMNIDAD - EI contratista se
obliga a mantener a CORMACARENA, libre de cualquier dafio o perjuicio originado por reclamaciones de
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terceros derivadas de sus actuaciones o de sus subalternos, colaboradores o contratistas, en la ejecucion
del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA - LIQUIDACION: El presente contrato sera liquidado de
conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012
y el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - DOMICILIO Y
NOTIFICACIONES: Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Villavicencio, considerando la
sede administrativa de la ejecuciéon contractual. Para efectos del envio de cualquier comunicacién en
relacion con el vinculo que se genera, estas deberan enviarse a las siguientes direcciones: EL
CONTRATISTA: calle 41B n° 30-11 OFICINA 205 barrio La Grama, Villavicencio Meta, Correo Electronico:
consultoriasocoa2025@gmail.com Teléfono: Tel. 3102754092. 2.) EL CONTRATANTE en la CARRERA
44C N°. 3813B 24 Urb Los Pinos, Barrio Barzal Alto de la ciudad de Villavicencio, email:
info@cormacarena.qov.co y contratacion@cormacarena.gov.co CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato. 1) Propuesta. 2) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y Registro Presupuestal. 3) Pliegos de condiciones y demas documentos de la convocatoria,
incluida la evaluacion de la oferta y su adjudicacion.

La fecha de suscripcion del presente contrato se entendera la registrada con la aceptacion de las
partes en la plataforma SECOP II. ()

P

-
Joﬁ MAREELA G ARA RICO
Jefe Oficina de Contratacion

R/L. GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO
C.C:1.121.837.552 Villavicencio

Contratista
Nombre completo ‘} \ ,’r\
| Proyecto: Hernando auguste Sanchez Gomez Abogado Oficina Contratacion - CPS ‘ %{/ﬂ -~
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