
 
   
  
 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

Municipio de Puerto Asís, Agosto de 2025  

Señor: 
JORGE HERLINTO GARCÍA  
Alcalde Municipal de Puerto Asís 
 

Asunto: Presentación estudios previos de conveniencia y oportunidad.  

Cordial saludo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2.011, el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del 
Decreto 1082 modificado por el artículo 2o del Decreto 1860 de 2021, la Secretaria de Infraestructura 
Municipal presenta los estudios y documentos previos para adelantar un proceso de selección de licitación 
pública y la consecuente celebración del contrato que se pretende celebrar, así:  

INFORMACIÓN GENERAL 
Dependencia que elabora el estudio  Secretaria de Infraestructura Municipal  
Modalidad de la contratación  Licitación Publica 
Objeto por contratar  MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 

ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO  

Valor $ 413.209.190,00 

 

I. Marco legal  

El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12 que los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS, estarán conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte para la contratación. En 
desarrollo de lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 determina los elementos mínimos que debe contener este 
documento, de manera que permitan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.  

II. Descripción de la necesidad que satisface la contratación y contribución a la Política Pública.  

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución...”. 

De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad fundamental de la 
división político - administrativa de Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la constitución y las leyes.  



 
   
  
 

El artículo 209 de Constitución Política de Colombia, consagra que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales. La Corte constitucional en su sentencia C-713/09 ha señalado que: "el fin de la 
contratación pública en el estado social de derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés 
general, puesto que el contrato publico instrumentos jurídicos de los que se vale el estado para cumplir sus 
finalidades, hacer efectivo los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, ( ... ). El interés general, 
además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación 
administrativa, determina las actuaciones de la administración, de los servidores que la representan y de los 
contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por 
ende supeditados al cumplimiento de los fines del estado."  

La malla vial pavimentada del Casco Urbano del Municipio se encuentra concentrada en los sectores más 
antiguos del pueblo y el porcentaje restante que corresponde a las zonas de expansión se encuentran en la 
mayoría de los casos destapadas, conformadas por el paso continuo de los vehículos y afirmadas con algo de 
material de recebo.  

Las vías objeto del proyecto son calles destapadas y tienen flujo vehicular y peatonal alto, esto debido a que se 
encuentran en zona residencial y comercial. En la actualidad, las condiciones de movilidad no son las 
adecuadas, debido a la ausencia de pavimento en dichas calles, además del deterioro de las mismas causado 
por los fuertes inviernos, donde el material es arrastrado por el agua, producto de la escorrentía superficial 
provocando la formación de baches, montículos, secciones irregulares y desprotección de su superficie, que al 
combinarse con épocas de verano y sequia se producen represamientos y taponamiento de sumideros u otras 
obras hidráulicas.  

Situación que se ha visto reflejada negativamente en las condiciones de bienestar social de la mayoría de la 
población, habitantes del sector y transeúntes, ya que origina un alto riesgo de accidentalidad en el tránsito 
vehicular y peatonal (caídas), afectación de la salud de los pobladores al presentarse la proliferación de 
vectores infecciosos y enfermedades respiratorias, retraso en el desarrollo de las actividades comerciales, 
mayores costos de mantenimiento de las vías, incremento de los índices de contaminación ambiental, daño en 
el patrimonio público y privado, aumento de costos de transporte de artículos de comercio.  

Por lo anterior, el Municipio de Puerto Asís pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para 
la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública denominado: “MEJORAMIENTO 
CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO PUTUMAYO”. El presente Proceso de Contratación se 
adelantara a través de Selección Abreviada de Menor Cuantía.  

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
Plan: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida  
Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional  
 
Contribución al Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
Plan: Somos el Gobierno de la Gente 2024-2027 
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: Facilitar el movimiento de personas, bienes y 
servicios de manera eficiente, segura y sostenible desde un lugar de origen a un destino deseado 
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial: Infraestructura Red Vial Regional  
 
Contribución al Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 



 
   
  
 

Plan: Puerto Asís La Gran Empresa Que Soñamos 2024-2027 
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal: Infraestructura Red Vial Regional  
 

III. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos 
para el desarrollo del proyecto.  

A. Objeto  

“MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE 
SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO PUTUMAYO”  

B. Alcance del objeto  

El proyecto contempla una serie de actividades necesarias para la intervención vial en el corregimiento de 
Santa Ana, municipio de Puerto Asís. En la etapa preliminar se realizará la localización y replanteo del área con 
un total de 596,82 m², además del desmonte e instalación de 2 postes de concreto. En cuanto a las 
excavaciones, desalojos y retiros, se contempla una excavación a máquina de 711,53 m³, excavación manual 
por 33,55 m³ y el cargue, retiro y disposición final de 931,35 m³ de material sobrante. 
 
Para la estructura del pavimento en concreto hidráulico, se instalarán 596,82 m² de geotextil tipo T2400 o 
similar, y se mejorará la subrasante con 179,05 m³ de material adicional. También se incluirán 119,36 m³ de 
subbase granular, 107,43 m³ de placa de concreto MR 3.8 Mpa, 1.440,45 kg de acero de refuerzo, 310,83 ml 
de juntas de expansión con su respectivo sellado, y 206,10 ml de sardinel en concreto de 3000 PSI. 
 
En cuanto a obras de urbanismo, se instalarán 206,13 m² de andén en concreto reforzado de 3000 PSI con 
malla electrosoldada de 10 cm. Para la señalización, se colocarán 2 señales verticales de tránsito y se hará 
demarcación con pintura en frío sobre 39,20 m². Finalmente, en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, se 
construirán 3 cajas domiciliarias de inspección, se aplicarán 4,95 m³ de relleno con material seleccionado y 
2,25 m³ de arena de base para nivelación. Además, se instalarán 18 ml de tubería PVC de 6 pulgadas, 3 unidades 
de silla YEE PVC de 6”x10” y 3 unidades de semicodos de 6”. El proyecto tiene una ejecución física y financiera 
de un periodo de 8 meses. 

Será responsabilidad del Contratista ejecutar las pruebas requeridas para garantizar y dar cumplimiento en 
calidad y servicio de este bien. 

El Contratista deberá llevar a cabo la coordinación de los trabajos y la entrega oficial de la obra al supervisor 
del proyecto.  

El presente estudio contiene los requisitos que deberá cumplir el Contratista al ejecutar las obras objeto del 
presente proceso. 

Además contiene los procedimientos e instrucciones que deberá cumplir para obtener los resultados previstos 
en este mismo proceso y define el alcance de las obras que el Contratista deberá realizar en el desarrollo del 
Contrato de Obra.  

C. Especificaciones del bien o servicio a contratar 



 
   
  
 

Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, los requerimientos 
técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas:  

1. Especificaciones técnicas.  

§ Antes de iniciar los trabajos de obra, el contratista deberá inspeccionar y examinar el sitio y los 
alrededores de la obra e informarse por su cuenta de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma 
y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra, de los materiales necesarios 
para su ejecución, transporte y mano de obra.  

§ La entidad contratante delegará durante el tiempo que dure la ejecución del contrato, un interventor 
para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme al contrato. 

§ Para la obra de “MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL 
CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO PUTUMAYO”, se 
pretende realizar las siguientes actividades: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

         1,0  REALIZAR PRELIMINARES     

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 596,82 

         1,2  DESMONTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO UN                   2,00  

         2,0  REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS     

2,1 EXCAVACIÓN A MAQUINA  M3 711,53 

2,2 EXCAVACIÓN A MANO  M3 33,55 

2,3 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES M3 931,35 

         3,0  REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO     

         3,1  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR M2 596,82 

         3,2  MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL  M3 179,05 

         3,3  SUBBASE GRANULAR  M3 119,36 

         3,4  PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa M3 107,43 

         3,5  ACERO DE REFUERZO KG 1440,45 

         3,6  JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO ML 310,83 

         3,7  SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 206,10 

         4,0  REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES     

         4,1  PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm M2 206,13 



 
   
  
 

         5,0  REALIZAR SEÑALIZACIÓN     

         5,1  SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO UN 2,00 

         5,2  DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO M2 39,20 

         6,0  REALIZAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS      

         6,1  CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 UN 3,00 

         6,2  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 4,95 

         6,3  ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN  M3 2,25 

         6,4  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)  ML 18,00 

         6,5  SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIAM:6pulg*10pulg. UN 3,00 

         6,6  SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO-6 pulg UN 3,00 



 
 

§ Se debe contar con una supervisión en el proyecto, la cual garantice que se ejecuten las obras tal y como 
están estipuladas en el contrato. Si durante la ejecución de los trabajos se hace necesario hacer 
modificaciones que afecten el proyecto original, estos deben ser presentados por el Contratista a la 
Supervisión del proyecto.  

Todos los equipos, maquinaria, personal y materiales necesarios para la ejecución de este proyecto serán 
suministrados, transportados, instalados, y puestos en servicio por el Contratista.  

2. Procedimiento del proyecto.  

VISITA DE OBRA: El contratista junto con la Entidad deberá realizar una visita de obra al inicio de la obra para 
aclarar y dar respuestas a cualquier inquietud.  

MATERIALES: Todos los materiales que se utilicen en este proyecto deben ser de una cantera formalmente 
legalizada por el ministerio de minas y energía con resolución de explotación por la entidad ambiental 
competente.  

MAQUINARIA: El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra la maquinaria necesaria, 
adecuado en capacidad, condiciones técnico mecánicas características y tecnología, puesta a punto y en 
operación para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo 
tanto, los costos inherentes a la puesta en operación de la maquinaria estarán incluidos en el valor total de la 
propuesta.  

SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN: Adelantar todas las gestiones 
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de 
obra, tales como: cierre del área, ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio 
público, entre otros.  

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización 
de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación.  

PERSONAL PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del ente territorial, todo 
el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra 
no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

i. El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones. 
ii. La mano de obra no calificada en lo posible deberá ser de la región. 
iii. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.  

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Se realizará una visita a la obra a fin de determinar las 
correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la 
ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la 
Ley, previamente a la liquidación, el interventor y/o supervisor y el contratista, extenderán el Acta de recibo 
de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad y condiciones de la obra ejecutada, registro 



 
fotográfico antes, durante y al final de la terminación de las obras, planos récord, así como las observaciones 
a que haya lugar.  

D. Las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución.  

De acuerdo a lo señalado en la Ley 99 de 1993, el decreto 2820 del 2010, demás decretos aplicables, el 
contrato que se derive del presente proceso de selección no requiere licencia ambiental para el inicio de su 
ejecución, sin embargo el contratista deberá gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones 
que le corresponda.  

E. Obligaciones del Contratante.  

El Municipio de Puerto Asís se obliga en desarrollo del objeto contractual a:  

1. Suscribir contrato de Interventoría con el fin de realizar el debido seguimiento en la ejecución del 
proyecto.  

2. Aprobar, a través de la interventoría el cronograma detallado de las actividades del contrato, presentado 
por el contratista, para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

3. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus eventuales 
modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones exigidas en el 
contrato. 

4. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago las cuentas de cobro presentadas por EL 
CONTRATISTA. 

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte. 

6. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución 
de los recursos. 

F. Obligaciones del Contratista.  

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Desarrollar el 
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 



 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

15. Las demás que por ley o contrato le correspondan. 

G. Plazo de ejecución. 

El plazo oficial para la ejecución del contrato, es de tres (03) meses. Este plazo se contara a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y formalización del 
contrato.  

H. Lugar de ejecución.  

El lugar de ejecución del Contrato es en la Carrera 4 entre las Calles 4 y 5 del Corregimiento de Santa Ana, en 
el Municipio de Puerto Asís, Departamento de Putumayo. 

Puerto Asís es conocido por ser la capital comercial del Putumayo, está ubicado al margen izquierdo del rio 
Putumayo y el área urbana esta acentuada muy cerca de la desembocadura del rio Guamuez sobre el rio 
Putumayo, al sur limita con la republica ecuatoriana, al norte con los municipios de Puerto Caicedo y Puerto 
Guzmán. Por el occidente se encuentra limitado por los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel; 
por el oriente con Puerto Leguizamo. 

Imagen 1. localización del corregimiento de santa Ana- carrera 4 entre calles 4 y 5.  



 

 

I. Forma de pago.  

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un 
valor equivalente al 50% del valor básico del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones 
señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

La En{dad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:  

En contraprestación por las ac{vidades ejecutadas, la En{dad reconocerá al Contra{sta actas de avance parcial 
hasta alcanzar el 90% y un pago final correspondiente al 10% para la liquidación del Contrato. Los pagos estarán 
supeditados al recibo a entera sa{sfacción por parte del interventor.  

El pago a el Contra{sta se efectuará dentro de los (05) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y 
visto bueno por parte del interventor designado del recibo a sa{sfacción de las ac{vidades, acompañada del 
acta de recibo y de la cer{ficación de encontrarse el Contra{sta al día en el pago de aportes al Sistema de la 



 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1o del ar}culo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas ac{vidades que sean comprobables y efec{vamente 
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contra{sta.  

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas ac{vidades que sean comprobables y 
efec{vamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contra{sta. Para 
causar el pago final del contrato, el Contra{sta deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 
de proveedores, subcontra{stas y empleados que haya u{lizado en la ejecución de las ac{vidades contratadas. 
Hasta no entregar dichos soportes, la En{dad no hará el respec{vo recibo de factura final de pago al contrato.  

IV. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.  

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, el presupuesto es{mado para la presente contratación y toda vez 
que no se da ninguna de las excepciones contenidas en los numerales 2, 3 y 4 del Ar}culo 2° de la ley 1150 de 
2007, la modalidad de selección que se debe adelantar para la presente contratación es la de LICITACIÓN 
PUBLICA, definida en el ar}culo 2, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 1 del 
ar}culo 32 de la Ley 80 de 1993. Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes vigentes en materia de 
contratación estatal.  

TIPO DE CONTRATO: El ar}culo 32 de la Ley 80 de 1993, establece la definición y los {pos de contratos estatales: 
“DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las en{dades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (...)”. EL PRESENTE ES UN 
CONTRATO DE OBRA.  

V. Análisis que soporta el valor es{mado y sujeción presupuestal.  

A. Presupuesto oficial.  

La En{dad a través de la Secretaria de Infraestructura Municipal, realizó el presupuesto de la obra, de acuerdo 
con las condiciones de ubicación y acceso, las condiciones del mercado en cuanto a suministro y transporte de 
materiales, equipos, mano de obra, del contra{sta, normas de seguridad industrial, de impacto ambiental y en 
Planeación de las normas y circunstancias que puedan afectar la construcción.  

El presupuesto oficial para la ejecución de las ac{vidades objeto del Presente Proceso de Licitación Pública, se 
es{ma en CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($ 
413.209.190,00).  

Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso de selección, no serán objeto de ajustes.  

B. Respaldo presupuestal.  

La en{dad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el 
siguiente cer{ficado de disponibilidad presupuestal:  



 

Numero certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado 

disponibilidad presupuestal 

2025100012 2025-08-01 $413.209.190,00 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la en{dad.  

VI. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

De conformidad con lo establecido en el ar}culo 5 de la ley 1150 de 2007 modificado por el ar}culo 88 de la 
Ley 1474 de 2011, ar}culo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se determinará de la siguiente manera:  

La oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en los puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. La adjudicación recaerá en el 
proponente que haya presentado la oferta con la mejor relación costo-beneficio. El contrato se suscribirá por 
el precio total ofrecido.  

Para la evaluación de las propuestas en el presente proceso de Licitación Pública, la en{dad designará un 
comité de asesoría y de evaluación, conformado por servidores públicos para el efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el ar}culo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, que deberá realizar dicha labor de manera 
obje{va, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones.  

El comité asesor y evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompa{bilidades y conflicto de 
intereses legales, recomendará al Ordenador del Gasto el sen{do de la decisión a adoptar de conformidad con 
la evaluación efectuada.  

Nota: Las propuestas que excedan el valor del presupuesto oficial serán rechazadas  

A. Capacidad jurídica - formas de par{cipación.  

Si una propuesta no acredita los requisitos jurídicos subsanables exigidos y luego de solicitados NO fueron 
aportados, subsanados o aclarados en la oportunidad concedida para ello y/o con{núan las inconsistencias, La 
En{dad determinará que la propuesta NO CUMPLE JURÍDICAMENTE y por lo tanto el resultado será NO 
HABILITADO.  

En todo proceso de selección de contra{stas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá 
rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones 
del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no cons{tuyan los factores de escogencia 
establecidos por la en{dad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 
Y 4 del ar}culo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 del 2015.  

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la en{dad en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga negatorio el principio contemplado en el inciso 
anterior; sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto 
en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la en{dad para subsanarla.  



 
Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por parte de 
las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, La En{dad tomará la 
información correspondiente del Cer{ficado en el que conste la inscripción en el Registro Único de 
Proponentes; para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:  

1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el proponente o representante legal del proponente - 
aval de la propuesta para personas jurídicas. 
 

En el caso de personas jurídicas, o de Consorcios o Uniones Temporales que tengan al menos una persona 
jurídica como integrante, y cuyo representante legal no sea Ingeniero Civil, estas deberán presentar la 
propuesta avalada por un profesional de la Ingeniería, quien para el efecto deberá anexar copia de la matricula 
profesional y el cer{ficado de vigencia expedido por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.  

2. Perfil del proponente. 

PERSONAS NATURALES: Que acredite el Título Profesional, como Ingeniero Civil, con capacidad de contratación 
que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que se derive. Las personas naturales 
proponentes deberán acreditar }tulo profesional en ingeniería civil, y matricula profesional vigente en el 
COPNIA. Para el efecto deberán anexar copia de la matricula profesional y su correspondiente cer{ficado de 
vigencia.  

PERSONAS JURÍDICAS: Legalmente cons{tuidas, acreditadas mediante el cer{ficado de existencia y 
representación legal, cuyo objeto social se relacione con el objeto del presente proceso de contratación. El 
Ingeniero Civil que avale la propuesta de la persona jurídica debe contar con Tarjeta Profesional Vigente.  

UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO: La idoneidad deberá ser acreditada por cada uno de los integrantes del 
proponente plural de acuerdo a los requerimientos anteriores.  

3. Copia de cédula de ciudadanía si el proponente es persona natural.  

Las personas naturales nacionales proponentes, individualmente o como miembros de los consorcios o 
uniones temporales, y los representantes legales de las personas jurídicas, cuando par{cipen individualmente 
o como miembros de los consorcios o uniones temporales, y los representantes legales de estas úl{mas 
asociaciones, deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía.  

4. Cer{ficado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, si es persona jurídica 
más copia de la cedula del representante legal. 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá ́comprobar su 
existencia y representación legal mediante cer{ficado expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país 
de origen.  

El cer{ficado deberá contener la siguiente información: 

a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso de selección. 



 
b) El objeto social de la sociedad o persona jurídica deberá estar directamente relacionado con el objeto del 
presente proceso de contratación.  

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada sociedad o persona jurídica integrante de los mismos 
deberá comprobar su existencia y representación mediante cer{ficado expedido por la cámara de comercio o 
por la autoridad competente, el cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias 
anteriormente citadas. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo per{nente mediante un cer{ficado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, y cuya fecha de expedición deberá ser dentro 
de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, en el que conste su existencia, y 
el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades. Sin embargo, no podrán adjuntarse documentos cuya fecha de 
expedición sea posterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Si el representante legal tuviere 
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación, en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar en la propuesta copia del acta en la que 
conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la 
presentación de la propuesta, la celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para 
la contratación en caso de resultar adjudicatario. En caso contrario la propuesta será rechazada.  

5. Garan}a de seriedad de la oferta.  

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garan}a de seriedad de la Oferta a favor del Municipio 
de Puerto Asís por un valor equivalente al 10% del Presupuesto oficial del presente proceso de contratación y 
con vigencia de 3 meses contados a par{r de la fecha de cierre del proceso de contratación. 

6. Cer{ficación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

Suscritos por el representante legal, contador o revisor fiscal de la persona jurídica o copia de planilla única 
como persona natural. De conformidad a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, para la presentación 
de ofertas por parte de personas jurídicas será ́indispensable acreditar el pago de los aportes de sus empleados, 
a los sistemas mencionados mediante cer{ficación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el 
respec{vo régimen de contratación para que se hubiera cons{tuido la sociedad, el cual en todo caso no será 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. En el evento en que la sociedad no tenga 
más de seis (6) meses de cons{tuida, deberá acreditar los pagos a par{r de la fecha de su cons{tución.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. En el caso de las personas 
naturales, conforme a lo establecido en el inciso segundo del art. 41 de la Ley 80 de 1993—modificado por el 
art. 23 de la Ley 1150 de 2007—deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
rela{vos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. Para el efecto deberán presentar una cer{ficación bajo la gravedad de 
juramento que se en{ende prestada por su suscripción y presentación. Tratándose de los consorcios o uniones 
temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito, según le resulte aplicables, sea 
como persona natural, o como persona jurídica. En caso de exis{r acuerdo de pago con las en{dades 
recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, se deberá manifestar su existencia y 
acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento se deberá anexar copia del 
acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 



 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, 
indicar esta circunstancia en la mencionada cer{ficación.  

7. Pacto de Transparencia.  

Los Proponentes deben suscribir el Pacto de Transparencia contenido en el Anexo 4 del Pliego de Condiciones 
en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.  

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso an{corrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, 
es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación an{cipada del contrato si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento 
tenga consecuencias adicionales.  

8. Cer{ficado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación, bien sea de la 
persona natural o de la persona jurídica y del representante legal. 

10. Cer{ficado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república, bien sea de la persona natural 
o de la persona jurídica y del representante legal.  

11. Antecedentes penales, copia de la consulta realizada en la página web de la Policía Nacional de Colombia. 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad con la circular No. 005, de Febrero 25 de 2008, 
de la Contraloría General de la República, la que se fundamenta en el ar}culo 60 de la Ley No. 610 de 2000 y 
en el ar}culo 2 de la Resolución Orgánica No. 5677 del 27 de Junio de 2005, donde se establece que la 
obligación de comprobar la información contenida en el Bole}n de Responsables Fiscales corresponde a la 
administración pública y no a los par{culares. 

“ARTICULO 93. SUPRESIÓN DEL CERTIFICADO JUDICIAL. A par{r de la vigencia del presente Decreto - Ley, 
suprímase el documento cer{ficado judicial. En consecuencia, ninguna persona está obligada a presentar un 
documento que cer{fique sus antecedentes judiciales para trámites con en{dades de derecho público o 
privado.”  

“ARTICULO 94. CONSULTA EN LÍNEA DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES. ANTECEDENTES PENALES: Decreto 
No. 0019 de 2012. Las en{dades públicas o los par{culares que requieran conocer los antecedentes judiciales 
de cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos 
a que se refiere el ar}culo siguiente. Para t al efecto, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional 
responsable de la custodia de la información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de 
consulta en línea que garan{ce el derecho al acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que allí 
reposen, en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. 

En todo caso, la administración de registros delic{vos se sujetará a las normas contenidas en la Ley General 
Estatutaria de Protección de Datos Personales.”  

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de 
condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE.  



 
Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente numeral anteriormente 
descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con las siguientes condiciones:  

12. Cer{ficado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (acreditación de la clasificación en el RUP.) 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y 
cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos 
con las en{dades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con 
lo dispuesto en el ar}culo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, el cual debe ser renovado a más tardar el 
quinto día hábil de mes de abril de cada año. 
 
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Cer{ficado de inscripción, calificación y clasificación en el 
Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus 
negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica.  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141003  Servicio de mantenimiento de calles y carreteras  

 72141120  Servicio de construcción de líneas de alcantarillado 

72141505  Servicio de movimiento de tierra  

72153102  Servicio de pavimentación de calles y carreteras    

El proponente podrá presentar original, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre de la selección. De conformidad con el Decreto 1082 del 2015.  

Si el representante legal de la sociedad {ene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respec{vo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente 
proceso de selección.  

La ausencia defini{va de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá 
acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una 
declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se en{ende prestada con la presentación del 
documento, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en la que se indique su 
Ac{vidad, en las especialidades y Grupos aquí previstos.  

B. Capacidad Financiera.  

1. Índices de capacidad financiera y organizacional para Mipyme.  

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el ar}culo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del ar}culo 



 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sus{tuyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores:  

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
 

Índice de liquidez ≥1,2 

Índice de endeudamiento ≤0,70 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el 
documento base 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 
≥0,02 

 
Rentabilidad del activo ≥0,01 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el ar}culo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la 
normas que los modifiquen, sus{tuyan o complementen, y {enen una par{cipación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal.  

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del cer{ficado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes  

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el ar}culo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del ar}culo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sus{tuyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores:  

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
 

Índice de liquidez ≥1,3 

 
Índice de endeudamiento ≤0,70 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 



 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el 
documento base 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 
≥0,04 

 
Rentabilidad del activo ≥0,02 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional de la siguiente manera:  

Cada uno de los integrantes del oferente plural aporta al valor total de cada componente del indicador de 
acuerdo con su par{cipación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura).  

El MUNICIPIO, con base en la Información Financiera y organizacional consignada en el Registro Único de 
Proponentes comprobará el cumplimiento de las condiciones; en caso de incumplir alguno, la propuesta se 
calificará como NO ADMISIBLE  

D. Capacidad Residual – K de Contratación  

La Capacidad Residual es la ap{tud de un contra{sta para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un 
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el 
contrato objeto del Proceso de Contratación. En los documentos del Proceso de un contrato de obra púbica, la 
En{dad ha establecido como requisito adicional a los requisitos habilitantes, la Capacidad de Contratación o K 
Residual el cual deben cumplir los interesados en par{cipar en el Proceso de Contratación para la ejecución de 
la obra pública.  

En desarrollo de lo dispuesto en el ar}culo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar 
contrato de obra pública con el Municipio deberá acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación, con la 
presentación de los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los úl{mos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el ar}culo 38 de la 
Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y cer{ficado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

III. Cer{ficado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga los contratos inscritos en 
el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.  

IV. RUP.  
V. Cer{ficado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 

tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral 



 
o contractual vigente conforme a la cual desarrollen ac{vidades vinculadas directamente con la 
construcción.  

VI. Cer{ficado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos 
en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el 
plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de par{cipación del 
integrante que presenta el cer{ficado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la 
fecha de suspensión. En el cer{ficado debe constar expresamente si el proponente no {ene 
contratos en ejecución.  

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en 
los documentos del proceso para el proceso de contratación.  

Por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:  

Capacidad Residual del Proponente > Capacidad Residual del Proceso de Contratación 

El cálculo del mismo se hará con fundamento en la metodología definida por Colombia Compra Eficiente en el 
manual referido en la página web www.colombiacompra.gov.co u{lizando el aplica{vo dispuesto para tal fin.  

E. Experiencia solicitada.  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 
a). Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Ac{vidad Principal: 1.2 Proyectos de mejoramiento de vías, para lo cual deberán contener la ejecución de obras 
de construcción o reconstrucción o mejoramiento en pavimento asfal{co o concreto hidráulico de vías 
primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos para la experiencia general y para la experiencia 
especifica por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con 
una longitud intervenida del 50% de la longitud de la vía a construir mediante el presente proceso de 
contratación.  

Actividad Secundaria (1): 1.5 Proyectos de demarcación o señalización de infraestructura de transporte, para 
lo cual por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor 
correspondiente a por lo menos el 30% del valor del Presupuesto de esta actividad o componente, en cuanto 
a las actividades correspondientes a la actividad a contratar mediante este proceso de selección. 

Actividad Secundaria (2): 1.7 Proyectos de construcción o reconstrucción o  ampliación o reforzamiento 
estructural o mantenimiento o rehabilitación de obras de drenaje asociadas a la infraestructura de transporte, 
para lo cual por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 
el 50% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratación. 

Nota 1: Para las actividades secundarias como se requirió experiencia específica, se entenderá en el contexto 
de la experiencia general solicitada para cada actividad. 
 
Nota 2: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más 
actividades con un contrato o con contratos distintos. 



 
 

En el siguiente cuadro se describe la experiencia requerida conforme la Matriz 1: 

 

Experiencia adicional: 

El proponente deberá acreditar dentro de la Experiencia General aportada en al menos uno (01) de 
los contratos, el haber ejecutado las siguientes actividades descritas de la siguiente manera:   

         6,1  CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 

1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

Entre 100 y 1.000 SMMLV 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

1.2 PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO 

DE VÍAS 

GENERAL 

 
  CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 

PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS 
  

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con una longitud intervenida del 50% 
de la longitud de la vía a construir mediante el presente proceso de 
contratación.  
  

1.5 PROYECTOS DE 
DEMARCACIÓN O 
SEÑALIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 

 

ESPECIFICA 

 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos 
el 30% del valor del Presupuesto de esta actividad o componente, en 
cuanto a las actividades correspondientes a la actividad a contratar 
mediante este proceso de selección. 
 

1.7 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 
O  AMPLIACIÓN O 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL O 

MANTENIMIENTO 
O REHABILITACIÓN 

DE OBRAS DE 
DRENAJE 

ASOCIADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE 

ESPECIFICA 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar el 50% del Presupuesto Oficial 
estimado para este proceso de contratación. 



 

         6,2  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

         6,4  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁM: ≥ (6 pulg)  

         6,5  SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PVC DIAM ≥ 6pulg*10pulg. 

         6,6  SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMICODO DIAM ≥ 6 pulg 

 

b). Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 
3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de 
que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de 
mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

c). El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como 
el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a 
los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 



 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 
12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya. 
  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura de transporte. 

d). Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

e). Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de 
tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 
persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso 
de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 
misma experiencia una sola vez. 

f). La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos 
en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 

F. Clasificación de la Experiencia en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas”. 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141003  Servicio de mantenimiento de calles y carreteras  

 72141120  Servicio de construcción de líneas de alcantarillado 

72141505  Servicio de movimiento de tierra  

72153102  Servicio de pavimentación de calles y carreteras    

 



 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
G. Acreditación de la Experiencia Requerida. 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
a) Contratante 
 
b) Objeto del contrato 
 
c) Principales actividades ejecutadas 
 
d) Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 
Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 
e) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, 
a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en 
la certificación. 
 
f) La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 
y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así 
se determine.     
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 
g) Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
h) El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 
i) El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
H. Relación de los Contratos Frente al Presupuesto Oficial. 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 



 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 3 hasta 4 120% 
Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del pliego de condiciones. 
 
I. Perfil del Recurso Humano Mínimo Requerido.  
 
Los proponentes deberán contar con el siguiente personal mínimo:  
 

PROFESIONAL OFRECIDO 
PARA EL CARGO 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Director de Obra 

Ingeniero Civil 

Dedicación - 20%  

Experiencia general mínimo 
hace seis (06) años, contados 
desde la expedición de la 
tarjeta profesional hasta la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación. 

 

Deberá acreditarse con la 
presentación de tres (03) 
contratos liquidados de obras 
de infraestructura vial, en los 
que haya participado en 
calidad de director de obra, 
cuya sumatoria sea igual o 
mayor al 50% del presupuesto 
oficial de la presente licitación. 

 
Residente de Obra 

Ingeniero Civil 

Dedicación - 100%  

Experiencia general mínimo 
hace cuatro (04) años, 
contados desde la expedición 
de la tarjeta profesional hasta 
la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación. 

Deberá acreditarse con la 
presentación de tres (03) 
contratos liquidados de obras 
de infraestructura vial, en los 
que haya participado en 
calidad de residente o director 
de obra, cuya sumatoria sea 
igual o mayor al 50% del 



 

presupuesto oficial de la 
presente licitación. 

Profesional SISO 

Profesional con licencia en 
seguridad y salud en el trabajo 
o psicología  

Dedicación - 40%  

Experiencia general mínimo 
hace cuatro (04) años, 
contados desde la licencia en 
seguridad y salud en el trabajo 
hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación. 

Deberá acreditarse con la 
presentación de tres (03) 
contratos liquidados de obras 
de infraestructura vial, en los 
que haya participado en 
calidad de profesional SISO. 

 
VII. Evaluación de ofertas.  
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:  

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica  
48,5 

Factor de calidad  
30 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
La Entidad reducirá durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
VIII. Tipificación, estimación y asignación de riesgos y la forma de mitigarlos.  
 



 
Para los efectos previstos en el art. 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato. 
 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de 
Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, en los presentes estudios previos, la Entidad, y a fin de 
que se consignen en el respectivo proyecto de pliego de condiciones y en el pliego de condiciones definitivo, 
tipifica los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y 
cuantitativamente la probabilidad de impacto, señalando el sujeto contractual que soportará, total o 
parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las 
condiciones iniciales del contrato.  
 
Los interesados en presentar ofertas deben pronunciarse sobre la tipificación, estimación y asignación de 
riesgos en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto. La presentación de las ofertas 
implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la 
entidad en el respectivo pliego.  
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Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la 
efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los 
riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 

IX. Análisis de mecanismos de cobertura que garanticen las obligaciones.  

El Artículo 7 de la ley 1150 de 2007 señaló que las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías 
de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; en garantías bancarias y en general, en los 
demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, para el efecto.  

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, El Contratista se 
obliga a constituir a favor de La Entidad, una Garantía de Cumplimiento que ampare:  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario  Municipio de Puerto Asís, identificado con NIT. 892099058-1 



 

Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10 % del valor del 
contrato.  

Anticipo  Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo. 

100% del valor del 
anticipo.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato.  
 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibido 
definitivo de las 
obras  
 

10 % del valor del 
contrato. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 



 

Característica Condición  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Puerto Asís, identificado con NIT. 892099058-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.   

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Puerto Asís, identificada con NIT. 892099058-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 



 
X. Acuerdos Comerciales.  

El Ministerio de comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación desarrollaran el 
“MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES” bajo el cual se determinará la cobertura o 
no de la presente contratación por acuerdos internacionales en materia comercial.  

Tratado Nacional y no discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que las 
contrataciones cubiertas se dé un tratado no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la 
entidad contratante conceda a las mercancías, servicios o colombianos. Consideramos que este compromiso 
se asume recíprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la ley 80 de 1993, 
el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de 
acuerdo con el cual en los procesos de contratación se debe conceder al proponente extranjero el mismo trato 
y las mismas condiciones, requisitos y procedimiento concedidos a los nacionales.  

Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecidos en la ley 816 de 2003 para estipular 
la industria nacional de acuerdo con los bienes y servicios de nuestro socio comercial reciben el mismo puntaje 
adicional que los colombianos. También se aplica la regla de desempata establecidas en el Decreto 1082 de 
2015.  

Actualmente Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromiso en materia de contratación 
pública con los siguientes países; Chile, México, los países del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), Suiza 
y Liechtenstein como miembros de Asociación Europea de Libre Comercio-AELC (EFTA) y Estados Unidos de 
América, adicionalmente existen las obligaciones de tratado nacional con los países de la comunidad andina 
únicamente para proveedores de servicios.  

En cuanto a los umbrales los capítulos de contratación públicos definen valores específicos de contratación 
que constituyen el piso partir del cual se activa la aplicación de las obligaciones del capítulo. Los valores 
dependen del tipo de entidad y contratación y se define usando en unos casos dólares de los Estados Unidos 
y en otros Derechos Especiales del Giro de Fondo Monetario Internacional.  

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile 
Sí No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 
37, 55, 61   

No 

México No No - No 

Perú 
Sí No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 
37, 55, 61  

No 

Canadá No - - No 



 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Chile 
Sí No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 47  

No 

Corea No - - No 

Costa Rica 
Sí No 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 
37, 57, 58, 61  

No 

Estados Unidos No - - No 

Estados AELC 
Sí No 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  

No 

México No - - No 

Triángulo Norte 

El Salvador 
No No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 

38, 48, 49, 59  
No 

Guatemala 
Sí No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 

21, 50, 51, 52, 53, 59  
No 

Honduras No No - No 

Unión Europea Sí 
No 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 
29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57  

No 

CAN Comunidad Andina de 
Naciones 

Sí 
Sí - 

Sí 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

XI. Bienes Nacionales Relevantes para la Obra Pública del Sector Transporte.  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 



 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal aplicará los criterios establecidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, conforme la siguiente metodologia descrita en las reglas 
definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR M2 596,82 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL  M3 179,05 
SUBBASE GRANULAR  M3 119,36 
PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa M3 107,43 
ACERO DE REFUERZO KG 1440,45 
JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO ML 310,83 
SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 206,10 

PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA  e- 10cm M2 206,13 

CONSTRUCCIÓN CAJAS INSPECCIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLA 0,7X0,7 UN 3,00 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor 
unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

DESCRIPCIÓN CANT VLR UNITARIO VALOR TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O 
SIMILAR 596,82 $ 8.276,00 $ 4.939.282,00 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE 
MATERIAL  179,05 $ 94.007,00 $ 16.831.953,00 

SUBBASE GRANULAR  119,36 $165.807,00 $ 19.790.724,00 
PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa 107,43 $ 1.038.915,00 $ 111.610.638,00 
ACERO DE REFUERZO 1440,45 $ 8.982,00 $ 12.938.122,00 
JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO 310,83 $ 43.444,00 $ 13.503.699,00 
SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 206,10 $ 69.498,00 $ 14.323.538,00 



 

PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm 206,13 $ 129.201,00 $ 26.632.202,00 

CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 3,00 $ 529.587,00 $ 1.588.761,00 

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos 
en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANT VLR UNITARIO VALOR TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O 
SIMILAR 596,82 $ 8.276,00 $ 4.939.282,00 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE 
MATERIAL  179,05 $ 94.007,00 $ 16.831.953,00 

SUBBASE GRANULAR  119,36 $165.807,00 $ 19.790.724,00 
PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa 107,43 $ 1.038.915,00 $ 111.610.638,00 
ACERO DE REFUERZO 1440,45 $ 8.982,00 $ 12.938.122,00 
JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO 310,83 $ 43.444,00 $ 13.503.699,00 
SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 206,10 $ 69.498,00 $ 14.323.538,00 

PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm 206,13 $ 129.201,00 $ 26.632.202,00 

CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 3,00 $ 529.587,00 $ 1.588.761,00 
VALOR TOTAL   $222.158.919,00 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor 
total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
% 

PARTICIPACIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O 
SIMILAR $ 4.939.282,00 2,22 % 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL  $ 16.831.953,00 7,57 % 

SUBBASE GRANULAR  $ 19.790.724,00 8,90 % 

PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa $ 111.610.638,00 50,23% 

ACERO DE REFUERZO $ 12.938.122,00 5,82  % 

JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO $ 13.503.699,00 6,07 % 

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI $ 14.323.538,00 6,44 % 

PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm $ 26.632.202,00 

11,98 % 

CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 $ 1.588.761,00 0,71 % 



 

VALOR TOTAL $222.158.919,00 100 % 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación 
definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para 
el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado.  

DESCRIPCIÓN 
% 

PARTICIPACIÓN 
CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 0,71 % 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR 2,22 % 

ACERO DE REFUERZO 5,82 % 

JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO 6,07 % 

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 6,44 % 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL  7,57 % 

SUBBASE GRANULAR  8,90 % 
PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm 

11,98 % 

PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa 50,23 % 

6. Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le 
corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el 
segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el 
porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado 
calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta 
completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	(%)!  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 

DESCRIPCIÓN 
% 

PARTICIPACIÓN 
%  

ACUMULADO 
CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 0,71 % 0,71 % 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O 
SIMILAR 

2,22 % 2,93 % 

ACERO DE REFUERZO 5,82 % 8,75 % 

JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO 6,07 % 14,82 % 

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 6,44 % 21,26 % 



 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE 
MATERIAL  

7,57 % 28,83 % 

SUBBASE GRANULAR  8,90 % 37,73 % 
PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm 

11,98 % 49,71 % 

PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa 50,23 % 100 % 

7. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un 
valor aproximado por debajo. 

DESCRIPCIÓN 
%  

ACUMULADO 
CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 0,71 % 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O 
SIMILAR 

2,93 % 

ACERO DE REFUERZO 8,75 % 

JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO 14,82 % 

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 21,26 % 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE 
MATERIAL  

28,83 % 

SUBBASE GRANULAR  37,73 % 
PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm 

49,71 % 

8. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará 
el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los 
porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que 
se promedian.  

DESCRIPCIÓN 
% 

PARTICIPACIÓN 
CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7 0,71 % 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR 2,22 % 

ACERO DE REFUERZO 5,82 % 

JUNTAS  DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO 6,07 % 

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 6,44 % 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL  7,57 % 

SUBBASE GRANULAR  8,90 % 
PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA  e- 10cm 

11,98 % 

PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa 50,23 % 

PROMEDIO 12,49 % 
 



 

9. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio 
calculado en el paso anterior. 

DESCRIPCIÓN 
% 

PARTICIPACIÓN 
PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa 50,23 % 

 

10. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar 
incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que 
el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal 
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la 
fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

En consecuencia el presente Proceso de Contratación el bien nacional relevante es: 

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien  

1. CONCRETO MR: 3,8 
MPA 

2023-07-
29 

2026-06-
16 7326200000 50,23 % 20 

 

XII. Información para el control de la ejecución de la obra. 

El Municipio de Puerto Asís ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un 
interventor externo contratado para realizar esta labor.  

El interventor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, y ambiental sobre el proyecto, para 
lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 
quince (15) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 



 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del contrato.  

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 

 

 

Original firmado  

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA 
Secretario de Infraestructura Municipal 

 

  

 

 


