U.S.I. )

Unidad da Salud de 1bagué. ES.E,
Nutiwra$ seredcieS of Aeace dr sodS,

-ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD D*"‘%Cta
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT ‘ :

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD .QUE LA ENTIDAF
' SATISFACER.

La Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE | Nivel de Atencidn, fue creada de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo No.077 de 1996 expedido por el Concejo de Ibagué, es una entidad
publica descentralizada con categoria especial, del orden Municipal, con autonomia
administrativa, personeria juridica y patrimonic propio, adscrita a la Secretaria de Salud
Municipal.

Mediante Acuerdo Municipal No. 009 de agosto 11 de 2017, expedido por el Honorable Concejo
Municipal, se faculta al Alcalde Municipal para realizar la fusion de la Unidad de salud de ibagué
USI-ESE y el Hospital San Francisco E.S.E., proceso que se hace efectiviza a través de la
expedicion del Decreto Municipal No. 1000-754 de fecha 25 de agosto de 2017. "

De igual manera, y de acuerdo con lo dispuesto en los.articulos 2° ¥ ss,, del acte administrativo
municipal en cita, la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE, garantizara la continuidad de la
prestacion de los servicios de salud a la poblacion que venia atendiendo el Hospital San
Francisco y subroga las obligaciones y derechos de toda Indole pertenecientes al otrora
Hospital. Hoy el Hospital San Francisco, se constituye en otro punto de atencién, esto es la
Central de Urgencias de la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE, y se denomina Unidad
Intermedia Hospital San Francisco, la mision de La Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE,
contribuye al fortalecimiento de la calidad de vida de los usuarios y al impacto favorable en el
entorno social y ambiental de los Habitantes, sin embargo esos aclos misionales se generan
consecuencias de Indole legal, disciplinario, contractual, y administrativo entre otros y la entidad
no cuenta en su plan de cargos con profesicnales que puedan atender estos requerimiento y
brinden su apayo en todos los procesos que se desarrollan en la entidad.
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I“ Empero lo anterior y teniendo en cuenta que se cuentan con los Tecursos econémicos y
financieros suficientes para atender esta necesidad y que se derivan del Convenio
Interadministrative No. 2269 del 2025 y estos se respaldan y soportan al tenor de lo establecido
mediante Acuerdo No. 014 del 06 de agosto del 2025,se hace necesario realizar la convocatoria
| publica para contratar una persona juridica o natural con experiencia en mantenimiento
P preventivo y correctivo hospitalario y normatividad en habilitacion (Resolucion 3100 de 2019),
" para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica de las instalaciones de
las sedes urbanas: Gaitan, ciudad Ibagu€; rurales: Ambala parte alta, llanos del Combeima;
adscritas a la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-ES.E.

2. OBJETO CONTRACTUAL.

@ 4

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES
URBANAS: GAITAN, CIUDAD IBAGUE; RURALES: AMBALA PARTE ALTA, Yy
I LLANOSDEL COMBEIMA ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
U.S.1-E.S.E., DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO!
2269 DE 2025 MAITE. B
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PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
DEFINICION TECNICA

La propuesta técnica esta conformada por el ofrecimiento de la totalidad de las exigencias
sefialadas por la convocante, con cumplimiento de las exigencias especificas de cada uno de
ellos en donde se estipulan las actividades a realizar y todas las condiciones de la futura
contratacion.

De acuerdo con el decreto 1769 de 1894, en lo concerniente al mantenimiento hospitalario,
tenemos que:

AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto tiene por objeto regular los componentes y
criterios basicos para la asignacion y utilizacion de los recursos financieros, 5% del presupuesto
total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotacidn hospitalaria en los
hospitales publicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nacién o con
las entidades territoriales les representen mas de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos
totales.

DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se
entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las Instalaclones fisicas, las redes
eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefénicas, hidraulicas y de vapor, redes locales,
redes de conduccion de gases medicinales y las areas adyacentes a las edificaciones,
propiedad o en comodato usufructuado por la entidad.

EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la
actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averfas y a restablecer [a
infraestructura y la dotacion hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi como las
actividades tendientes a mejorar el funcionamiénto de un equipo.

Cumpliendo con los protocolos propios de la Unidad de Salud de lbagué U.S.L-E.S.E. y
definiendo las sanciones que contempla el Decreto 1769 de 1994, por la no realizacién del
mantenimiento Hospitalario preventivo y correctivo del mismo; para ello, el contratista, Ing. Juan
Carlos Alfonso proyecté conforme a los lineamientos del drea de calidad de la USI-ESE y la
resolucién 3100 de 2019, precios del mercado y para el caso se ha tomado como referencia los
contenidos en el Resolucion 0047 del 22 de octubre de 2024, “precios unitarios para obras
civiles en el Municipio de Ibagué” y precios histdricos de contratos realizados en la USI-ESE; en
el evento de no contar con algln precio tnitario al momento de la ejecucion, se realizara en
analisis de precio unitario (APU) realizando un estudio de mercado con por lo menos dos
colizaciones del mercado y se analizara el rendimiento de mano de obra, para realizar acta de
incorporacion de precios al contrato y asf poder pagar la actividad. Para efectos de interventoria,
esta sera realizada por el contratista de apoyo a la supervision, quien debera contar con
matricula profesional de ingeniero civil o arquitecto; quien tendra a cargo el seguimiento a la
ejecucion contractual. Es de resaltar quelos presupuestos objeto del presente estudio previo,
podran ser medificados de acuerdo con |a necesidad del servicio y los requerimienios
enmarcados dentro de la resolfucién 3100 de 2019:
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ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Ante la necesidad planteada la Unidad de Salud de lbagué USI - ESE, se debe contratar los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la Iinfraestructura fisica y de las
instalaciones de las sedes antes descritas, adscritas a la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE,
en lo referente a mantenimiento en general de: Infraestructura (humedades, resanes, pintura,
demolicion, construccion y reubicacién de éreas nuevas o antiguas, areas adyacentes a las
edificaciones, tanques de almacenamiento aéreos y subterrdneocs, redes sanitarias e
hidraulicas, puertas, chapas, cerrajer:a ornamentacion, en general todo lo relacionado con la
infraestructura y planta fisica). El servicio por contratar incluye el talento humano, insumos y/o
materiales, elementos de seguridad (EPP y equipos para frabajo en alturas), herramientas
manuales y/o mecanizadas, transporte de personal e insumos y demas equipos y/o elementos
que se requlera para la prestacion del servicio dentro de [as instalaciones de [as diferentes
sedes descritas en el objeto del presente estudio previo.

El contratista, debera tener sistema de gestién SST, profesional SST quien sera el encargado
de revisar el cotrecto uso de los EPP, sefializacién y encerramiento de las areas de trabajo, con
el fin de evitar todo tipo de accidentes y/o incidentes, tanto de los operarios, usuarios,
transetintes yfo personal que labora en la USI-ESE; asi mismo, el contratista debera levantar
memorias de calculo en formato suministrado por la USI-ESE, donde plasmara fotos antes y
después, medidas de obra del 4rea intervenida (si aplica) o elemento reparado, corregido o
arreglado, asl mismo los insumos a utilizados, debera contener o especificar Ia sede, servicio
y/o area. La memoria de calculo debera contener firma del contratista, residente, supervisor y
el contratista de apoyo a la supervisién; este Ultimo, sera el encargado por parte de la USI-ESE
en realizar el seguimiento a las actividades realizadas durante le ejecucién del contrato, Para la
facturacion, mensualmente debera realizar acta de corte, con sus respectivos soportes que
demuestren todo lo relacionado, con el fin de ser presentado a los entes de control.

CENTRO DE SALEUD ST TEE
1 |CIUDAD IBAGUE $ 220'738.542 00
2 |GAITAN $ 197 920 690 00

'PUESTO DE:SALUD: R e e L
3 |AMBALA PARTE ALTA $ 18 149 529 00
4 [LLANOS DE COMBEIMA $ 42'491.239,00

R TT MANTENIMIENTO SEDES 20254%:: - ~:479'300. 000,00
*Los presupuestos objeto del presente estudio previo, podrén ser modificados de
acuerdo con la necesidad del servicio ¥ los requerimientos enmarcados dentro de la
resolucién 3100 de 2019.

RS
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ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

IBAGUE|

PRESUPUESTO C.S. CIUDAD IBAGUE
"MAITE 2025 PRESUPUESTO PRIORIZADO "

PRECIOS TOMADOS DE: - Resclucion 0047 2024, Alcaldia Municipal de Ibagué,
- Precios histéricos de contratos de la USI - ESE

FECHA ELABORACION: ABRIL 2025

FECHA MODIFICACION: ABRIL 2025

ELABORO: ING. JUAN CARLOS ALFONSO / Profesional de apoyo e interventorfa

4!

ITEM ACTIVIDADES | UND [ CANT | VIUNIT WPARCIAL VITOTAL
= =1 ,;PRELIMINARES l;:. 'f* _:w.;:"' '-«-—I";'- s _\,- B . N L ‘ :'...12 "“ J';‘A \.‘_ '=.‘.: 'ﬂ. r.;e* a LT geRt g
1,01 | DEMOLICION DE PANETES 5 6941,78] 5 6.108. 766 40
1,62 EE?A”S;‘JSRA CIELO RASO  CON su $ 1912092 | § 4.703.746,32
1,03 | DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO $ 2986108 | § 4.449.300,92
1,04 | DESMONTE MARCO Y PUERTA $ 35119.15| &%  105.35745
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION
05 | FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS $ 3205687 [ § 1.100.80549
SUBTOTAL CAPITULO1][ § 16. 467. 977
=2 | MUROS Y PANETES. . 5 & T+ e e I B L
2,01 Ef';gﬁﬂ'MPERMEAB[LIZADO MUROS 13 $ 4333613 | § 38.135.794,40
2,02 { FILOS Y DILATACIONES $ 950883[% 98872072
SUBTDTAL CAPITULO 2 $ 39.124.515
3. JPINTURA .. ¥~ = ©i= IR = LI.. WE Py & "
3,01 gi,’:'g,'fs TPO 1 SOBRE ESTUCO A BOS § 1143058 | 5 10.058.910.40
3,02 | ESTUCO $ 11.213,177 | S 0.867.589,60
3,03 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 5 2179140 | S 1.150.585.92
3,04 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL $ 1005871 | 5§  474.771.11
SUBTOTAL CAPITUL03 5 21.551.857
4% [ENCHAPES:- T & o his i migeiw L T ewl L AT IR T R E
ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA
4,01 | CERAMICA FORMATO 20X20 CM $ 113.176,53 | $ 39.159.079,38
(PRIMERA CALIDAD)
GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRE
4,02 [2500PSI ACABADO = GRANITO PULIDO S 46.07542 | § 14.744,134,40
(Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el
ambiente)
- " SUBTOTAL CAPITULO4 s 53.903.214
=5 -JCUBIERTA © "o <. % v 8 « o R N T
CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7
501 | CIBROCEMENTO $ 4766306 | $ 7.101.795,94
5,02 | CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO 5 6564219 | $ 472623768
CANAL EN LAMINA GALVANIZA CALZ0
503 | DESARROLLO 40 $ 7384150 § 2.953.659,98
_ . _SUBTOTAL CAPITULO5[ § 14.781.694
6" ECIELO RASQ =, === ~' L& V4 f ehL o s : T R TERTEET L 4T o s
6,01 | CIELO RASOENPVC [246 00! s 84, 946 96 | § 20.896.952,16
j _SUBTOTAL CAPITULO 6] § 20.896. 852
~7 BEINSTALACIONES ECECTRICAS . agois e St w2 TN e P e e 3T
7,01 { SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA s 116.221.65 $  B697.329,90
7.02 | SALIDA LAMPARA + TOMA PVC COMPLETA $ 195359,13| § 1.172.154,78
' SUBTOTAL CAPITULC 7] $ 1.869.485
" 8 || CARPINTERIAMETALICA®. = T et — Y B S
8,01 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL1B $ 14523832 | §  290.476,64
8,02 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA S 1095669] $§ 14462831
PORTON EN REJA TUBO CUADRADO DE 1°
8,03 | INCLUYE MARCO Y ANTICORROSIVO) S 79366296| § 297623610
' , SUBTOTAL CAPITULO8] § _ 3.411.341
* | INSTALACIONES HIDROSANRITARIAS _ &5 4 . YL R EEL A h

a
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9,01 | Cambio de griferia lavamanos y/o lavaplatos UND | 4,00 $ B87.40050] § 349.602.00
%- SUBTOTAL CAPITULO 9| & 349.602
310 'MOBILIARIO.Y-EQUIPQOS ESPECIALES o " e ¥
Suministro e instalacién de Persiana Enrollable
Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm lavable
150'01 {Poliéster con sistema de colgado pasador) UND [ 600 | $ 43556562 3 2613.383.72
{Histérico USI-ESE. ltem aprobado en contratos 2024)
Suministro e instalacion de perchero para
10,02 ginecalogla UND| 200 | $§ 87.051,86 | % 174.103,72
Suministro e instalacién de mueble auxiliar en
plastico, madera RH yfo material resistente a la
10,03 humedad y corrositn 60 x 50. UND | 6,00 $ 241.11668 | 5 1.445.700,08
{Histérico USI-ESE. [tem aprobado en contrates 2023)
' _ SUBTOTAL QAPITULD 10 $ 4.234.198
. e o P B ALOR TOTALPRESUPUESTADO: [7$/176:590.834
; - 20% ADMON $ 35.318.167
f 1% IMPREVISTO $ 1765.908
* 4% UTILIDAD $§ 7.063.633
2 T 'VAI:OR TOTAL PRESUPUESTADO:|Z

1$1220:7.38:542:
1

PRESUPUESTO C.S. GAITAN
"MAITE 2025 PRESUPUESTO PRIORIZADO *

PRECIOS TOMADOS DE: - Resolucién 0047 2024, Alcaldia Municipal de lbague.
- Praclos histéricos de contratos de la US1 - ESE

FECHA ELABORACION: ABRIL DE 2025 |

FECHA MODIFICACION: ABRIL DE 2025

ELABORO: ING. JUAN CARLOS ALFONSO / Profesional de apoyo e Interventorla

LSS S

ITEM ACTIVIDADES | UND l CANT ] VIUNIT ] WPARCIAL WT OTAL
S IPREVIMINARES B il i s R TEET e S : R
" 1.1 | DEMOLICION DE F’ANETES MZ 587 00| § 694178 |$ 4. 074 824 86 '
1,02 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND| 200 | $§ 3511915 (3 70.238,30 )
DESMONTE TEJA DE ZINC
1,03 {Aplica para plastica) M2 | 13,00 | $ 23.94357 |S 311.266,41
1,04 | DESMONTE MARCO Y PUERTA UND| 400 | § 3511915 |5 140.476,60
1,05 | DESMONTE VENTANAS M2 100 | § 2458340 |5 24.583,40
DEMOLICION ENCHAPE PISOS H: 0.02 M -
1,06 [0.04 M M2 | 255,0:| § 983336 | § 2.507.506,80
{Aplica para desmonie de impermeabilizante existente)
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION
1,07 F[NAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS M3 | 4200 | § 3205687 |3 1.346.388,54
e 3 . SUBTOTAL CAPITULO 11% 8.475.285
4525 QMUROS”;:PAFIETES;XJENCHAPES&%‘&“ 5 ez e R TEE i e R Tl T R
MURO EN BLOQUE TRADIC]ONAL
2,01 ESTRIADO #4 M2 | 1065 | $ 6307084 |5 671.704,45
MURO EN BLOQUE TRADICIONAL
2,02 ESTRIADO #4 (LINEAL) ML 200 |$ 28352008 56.704,00
2.03 | PANETE LISQO MUROS 1:4, E=1.5-2CM M2 | 3015 | $ 23690440 |5 111538387
2,04 FILQS Y DILATACIONES ML | 8200 (& 9.506,93 | 3 779.568,26
2,05 | EANETE  IMPERMEABILIZADO MUROS 13,1 yp 1507,73| s 43.336,13 |5 22.003.178,51

SUBTOTAL CAF[TULO 2 i
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA

-

IBAGUE]

3.01 | EN POLICARBONATO M2 | 3365 | § 80.964,35 |5 2.724.450,38
LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES
3,02 { (MANUAL) ML [47.26 [ 5 277871 |5  131.227,31
(Aplica para limpfeza de canales)
TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT
3,03 | (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON|UND| 2,00 | § 44255921 |§  885.118,42
FLOTADOR)
3,04 | CANAL PVC AMAZONAS ML | 40,92 | 5 112.01069 (S 4.583.477.43
3,05 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 M2 {23500{ $ 41.07480 | S 9.652.578.00
IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE
CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE
ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO
ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA
3,06 | TOTALMENTE A PENE')I‘RACION DE| M2 |23500( § 146.917,50 | § 34.525.612,50
HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS
ESTRUCTURALES.
{Historico USI-ESE. {tem aprobado en contratos 2024)
3,07 gggﬁgﬁwESCOBA ENDUROPISOOSMILAR |\ f160,00{ s 2830531 |3 4.526.849.60
L SUBTOTAL CAPITULO3[[S. _ 57.031.314
Eer EFINTURA R £ Ga e VE e G T T R Tge W o
4,01 &';i%MEAB'L'ZAC'ON FACHADA A DOS M2 | 8550 | § 4555500 |3 3.894.952.50
4,02 ‘éﬁ“;';?sT'PmSOBRE ESTUCOADOS M2 |447,40| § 1143058 |$  5.114.041.49
PINTURA EXTERIOR (3MANOS
4,03 {Histérico USI-ESE. ltema(probadoctgszuzs) M2 16550 | $ 2432052 | §  2.322.609,66
4,04 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA M2 | 500 {8 3897975 |5  194.808.75
4,05 | ESTUCO M2 [460401 § 1121317 |$ 5.162.643.47
4,06 | ESTUCO (LINEAL) ML | 8700 | $§ 579504 |5  504.246,78
4,07 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 3520 | § 2179140 |$  767.057.28
4,08 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML [ 6380 [ § 10.05871]S 64174570
4,08 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ML | 1960 [s 948969 )5  185.997.02

S s TAL CAPITULO 4[[§~

=B QENG'H'A’EES s TR RIS TR R e el
ENCHAPE  PISO-PARED BALDOSA

5,01 | CERAMICA FORMATO 20X20 CM M2 | 70,00 | § 113.176,53 |$ 7.922.357,10
{PRIMERA CALIDAD)
ENCHAPE PISC DURCPISC O SIMILAR

5,02 | FORMATO 338X33.8 CM TRAFICO 5| M2 | 24,00 | $ 139.404.88 | 5 334571712
ANTIDESLIZANTE

5,03 | ALISTADO DE PISO E:4CM M2 | 2400 [ S 30447885 73074912 )
GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRE

5,04 | 2300PSIACABADO GRANITO PULIDO ML [144,00| $ 4607542 [$ 6.634.860,48
(Se sugiere: prefabricada para evitar palvo en el
amblame)

N e SUBTOTAL CAPITULO5].$ 18,633,684
ILCARPINTERIA,METALICA B ‘ U TR BT R R eddie T
MARCO PARA PUERTA EN LAMINACAL18 UND | 6,00 s 145.038.32 | § 871.429,92
PUERTA EN LAMINA CAL. 18
(INCLUYE fRIT'CORROSNO) M2 | 6,00 | $ 203.656,50 |$ 1.221.939,00
VENTANA LAMINA CAL. 18

6,03 (INCLUYE ANTICORROSIVO) M2 | 400 | $ 18010002 |S  720.400,08
6,04 [ ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA ML [ 4500 | $ 10.85669|%  493.051.05
6,05 | FLANCHE METALICO CAL 22 ML | 3500 [ § 7737998 |3 2.708.299.30
I T N SUBTOTAL CAPITULO 6 $ 6.015.119
=7 7. [ICARBINTERIAIDE:MADERA: 7 & - .7 “wihes R TR R A

PUERTA MADERA 0.7X2.0M

(INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3")

$ 268.817,80

$ 806.453,70
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SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO
7,02 EN MADERA UND| 2,00 | $ 314.427,15 (% 628.854,30 |
- S SUBTOTAL CAPITULO 7 [s 1.435. 308
8 E APARATOS SANITARIDS Lt e i T o J Ty R o AN e e 2 0
8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOl ynp | 2,00 | 5 344717,93 |5 689.43586 -
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANQS
8,02 | DE COLGAR BLANCO UND| 400 [ $ 168.543,23 | $ 674,172,92
{(INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)
= SUBTOTAL CAPETULO 8l s 1.363.609
8 L LINSTALACIONES ELECTRICASY: B TR ks s e T
9.01 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND| 1500 | & 116 221655 1. 743 324, 75
9,02 | SALIDA LAMPARA + TOMA PVC COMPLETA JUND | 10,00 | $ 195.359,13 $ 1.953.591,30
- e T SUBTOTAL CAPITULO 9
03 .CIEEO:RASO=E! SRRy i U Es oG e Lak g B P
143 m:l\‘cf’;fm';'lf’bomwo PLACA 1:4, E=2 CM| ) 220,00| § 3853723 | 8.478.190,60
4.7 | ESTUCO M2 |220,00] $ 11 21317 | $ 2.466.897.40
e - $ 10.945 088
* 11 MOBIEIARION:EQUIPOS ESPECIALES Vit Fp s i )
: Suministro e Instalacién de Persiana Enrollable
: Blackout o corlinas Blanco 200x200 cm lavable
11 (Poliéster con sistema de colgado pasador) UND | 10,00 | $ 435.56562 | § 4.355.656,20
{Histérico USI-ESE. [tam aprobado en contratos 2024)
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE
11,4 | SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM UND| 1,00 | 3 187.051,86 | S 187.051,86
(PARA BANOS)
. | Suministro e instalacion de perchero para
11,5 ginecologla UND 100 $ 87.051,86 |3 87.051,86
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS
DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE
11,2 | 100 X 50 X 15 CM (INCLUYE ACCESCRIOS Y UND 1,00 $ 284670,05|5 284.670,05
. GRIFERIA CROMO)
{Aplica para medidas de 50x50x60 para vacunacion)
. Suministro e instalacion de mueble auxiliar en
lastico, madera RH yfo material resistente a la
11,2 Eumedad y col;rosién 80 x B0, UND | 10,00 | $ 241.11668 |$ 2.411.166,80
{Histérico USI-ESE. ltem aprobado en contratos 2023)
' _ SUBTOTAL CAPITULO11]} § 7.325.597
Foo- T R L s N © - NALORTOTAL'PRESUPUESTADO |-$ 158,336i552,00
20% ADMON $  31.667.310,00
1% IMPREVISTO 3 1.583.366.00
. e - 1 _ 4% '_UleLIDAD $  6.333.452,00
i MR SR ; 7  VALOR TOTAL PRESUPUESTADO|'$ 197.920.690,00°

PRESUPUESTO P.S. AMBALA PARTE ALTA
"MAITE 2025 PRESUPUESTO PRIORIZADO "

PRECIOS TOMADOS DE: - Resolucidn 0047 2024, Alcaldia Municipal de Ibague.
- Preclos histdricos de contratos de [a US) - ESE

FECHA ELABORACION: ABRIL 2025

FECHA MODIFICACION: ABRIL 2025

ELABOROQ: ING. JUAN CARLOS ALFONSO / Profesional de apoyo e interventoria

ITEM ACTIVIDADES | UND | CANT | VIUNIT i VITOTAL
£ A4\ PRECIMINARES E T4 E i Slaad 0y nds Sy S RIIRT o ipizih L ET e HEseiaa T
1,01 | DEMOLICION DE PANETES M2 | 880 |$ 694178 |5 61.087,66
1,02 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND| 000 | % 35.11915| § -
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Unidad de Salud de Ihagué. ES.E,
NucitraS serticio§ af Alrance de tndsS,
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IBAGU

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DESMONTE CIELO RASO CON sU

1,03 | CoTHUCTURA M2 [ 220 [ s 1912092 |§  42.08602
1.04 | DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO | M2 | 599 | S 29.881.08 |5 178.736.55
1,05 | DESMONTE MARCO Y PUERTA UND| 000 | § 3511915 5 -
1,06 | DESMONTE VENTANAS M2 | 000 | 5 2458340 | § -
DEMOLICION ENCHAFE PISOS H: 0.02 M -
1,07 [0.04 M M2 | 000 | 8§ 9833363 -
{Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION
108 | FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS M3 | 184 | S 3205687 | 5889377
1.09 | ROCERIA Y LIMPIEZA M2 | 13.00 [ 5 2.809.53 |3 36.523.80
— = T - an SUBTOTAL CAPITULO 1| 377.308
2T EMUROS\%PANETES*-YIENCHAPES‘ 3 i Y ORI U S T R R T e e
MURO EN BLOQUE  TRADICIGNAL
201 | B0 44 M2 | 000 |5 6307084 s -
MURO EN  BLOQUE  TRADICIONAL
2,02 | FSTRIAD 74 (UNEM ML | 000 |5 2835200 .
2,03 Eﬂ;"ggﬁw'MPERMEAB‘”ZADO MUROS 13| m2 | 832 | s 43336.13|s  3c0.556,60
2.04 | FILOS Y DILATACIONES _ ML | 200 | S 950693 |S  19.013.85
R ] > . . SUBTOTALCAPITULG 2[[§" 379570
CUBERTASE T - T e T T SR T Ry T e A AiE e I T e T
CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7
301 | FIBROAEMEN TG M2 | 352 |5 47.663.06 S  167.773.97
LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES
3.02 {MANUAL) (Aplica para limpieza da canales) ML 353118 277671 18 98,045.63
3,03 | CABALLETE TEJA ETERNIT EIJO ML | 220 | 5 6564219 |§ 14441282
TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT
3,04 [(INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON|UND| 000 | $ 44255021 | s -
FLOTADOR)
CORREA LAMINA CAL. 18 (i04) CM.
305 | Sonaety ML | 000 | 5 4456915] s -
3,06 | CANAL PVC AMAZONAS ML | 0,00 | § 112.01069 | § ;
3,07 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 M2 | 000 | S 41.07480 | S -
IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE
CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE
ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO
ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA )
308 | TOTALMENTE LA PENETRAGION DE| M2 | 000 [ § 14691750 | 3
HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS
ESTRUCTURALES.
{Histérico USLESE. [tem aprobado en contratas 2024)
2,00 Sggr:g?fscom EN DUROPISO O SMILAR | | o001 2830541 | 5 -
T o e T = .- SUBTOTAL CAPIULO3NS. 410232
_'~4- T'_:]NTURAH T, 3’5‘-_ N {_ %_ ] A2 ~__- ‘J'T"f’;r., -';"4.".:" 3‘ h&#’ T—:‘-‘ﬁv’ A% __——'_::-'_{ .ild:':z;.s _i“, s -.m-.A—'
4,01 'c’;‘gﬁ""sME"B"-'ZAC‘ON FAGHADA A DOS M2 | 3300 | 5 4555500 |§ 1.503.315,00
4,02 | JA00 TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS| vy (44465| s 1143058 |5  1.653.433,40
PINTURA EXTERIOR (3MANOS)
4,03 {Histérico USI-ESE. ftem aprobada ctos 2023) M2 ]14583] § 2432052 |3 354666143
4,04 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA M2 | 0,00 | § 3897975 | § -
4,05 | ESTUCO M2 |10890] 5 1121347 15 1.221.114.21
4,08 | ESTUCO (LINEAL) ML | 1870 | § 579504 | S 108.384,08
4,07 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 2463 | § 21.791,40 |$  536.700.39
4,08 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML |926,50 | $  10.058.71 | S 1.272.426.82
4,09 [ ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 71,60 | 5__9.489,69 |5 675.512.84
e o . - SUBTOTAL CAPITUL04 S 10520548
I o g f‘“'"_ﬁ-'v-! g '
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ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ENCHAPE PISO-PARED BALDOSA
5,01 | CERAMICA FORMATO 20X20 CM M2 | 0,00 | $ 11317653 | § -
(FRIMERA CALIDAD})

ENCHAPE PISO DURCPISO O SIMILAR
502 | FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5| M2 | 0,00 | 5 138.404,88 | § -

ANTIDESLIZANTE
5,03 | ALISTADQ DE PISO E:4 CM M2 [ 000 | $ 3044788 | % -
GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRE -

5,04 2500PSJ ACABA'DO GRAN_ITO PULIDO ML 000 |$ 4607542 | 3 -
(Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el
ambiente)

B ) SUBTOTAL CAPITULO 5 $ | ——

=85 TCARPINTERIA METALIGAL o e L S
5,01 [MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 [UND] 0,00 |5 14523832 [ 5 »
PUERTA EN LAMINA CAL. 18
6.02 | INCLUYE ANTICORROSIVO) M2 | 000 [ § 203.656,50 | 3 -
. VENTANA LAMINA CAL, 18
8.03 | INCLUYE ANTICORROSIVO) M2z | 000 | $ 180.10002] 3 -
6.04 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA ML | 25.00 | § 10.956.60|$ _ 273.017.25
6.05 | FLANCHE METALICO CAL 22 ML | 0,00 | § 77.379.98 | § -
6.06 | LAMINA COLD ROLLED 2MX1M CAL. 18 UND | 0.00 | § 133.453.00 | $ N
6.07 ;L;Bh;)MESTRUCTURAL REDONDO NEGRO Z'| o | 000 | 5 3232500 | 5 -
_SUBTOTAL CAPITULO 618
7= T CARPINTERIA BEMADERA. . R o T e
PUERTA MADERA 0.7X2.0M
701 | NGLE CEREADURAY BISAGRAS 3 UND| 220 | s 268.817.00|s  591.309,38
SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO
7,02 | SHAISTE UnD | 0,00 | § 31442715 s . .
SUBTOTAL CAPITULO 7 561,399
= 57 [ APARATOS SANITARIOS. = N I
8,01 guumlélgmo E INSTALACION SANITARIO | | 100 | 5 344.717.93|5  344.717,93 .‘
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS |
8,02 | DE COLGAR BLANCO UND| 0,00 | 5 168.543.23 | § .
(INGLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)
T —___SUBTOTAL CAPHULO® 344718
= [CIEORASO T mu T LT T T AT BT T TR
9.01 | CIELO RASO EN PVC Mz | 600 |5 845466 |5 50968176
PANETE LISO BAJO PLACA 14, E=2 CM
9,02 | PANETE LISC ) M2 | 000 | 5 3853723 s ]
; - SUBTOTAL CAPITULO 10][S _ 509,682
10 [MOBITARIDY EQUFOS ESPECIATES B S P s L TR

Suministro e instalacién de Persiana Enrollabla

_ Blackout o cortinas Blanco 200x200 cm
10,01 | lavable{Poliéster con sistema de colgado|UND | 2,00 | $ 43556562 | § 871.131,24
pasador)

{Histérico USI-ESE. {tem aprobado en contratos 2024)

Suministro e instalacion de mueble auxiliar en

plastico, madera RH y/o material resistente a la
10,02 humedad y corroslon 80 X 60. UND | 1,00 3 24111668 (S 241.116,68
{Histérico USI-ESE. {tem aprobado en contratos 2023)

i . SUBTOTAL CAPTULO11[[$ 1,112,248
S L . . T Teme -~ YALORTOTAL:PRESUPUESTADO[S ~ 14.519.623;21]
20% ADMON $  2.903.92500

1% IMPREVISTO |§ 145.196,00

) . — § 4% UTILIDAD IS 580.785,00

T e T T B b “ - -VALORTOTALLPRESUPUESTADO|'§.  18:149.529,00-
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" Alcaldia de

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREGTIVO

-

towsienl

2
-

IBAGUE|

PRESUPUESTO LLANOS DEL COMBEIMA
"MAITE 2025 PRESUPUESTO PRIORIZADO "

PRECIOS TOMADOS DE: - Resolucitén 0047 2024, Alcaldia Municipal de lbague.
- Preclos histéricos de contratos de la US| - ESE

FECHA ELABORACION: ABRIL DE 2025

FECHA MODIFICACION: ABRIL DE 2025

ELABORO: ING. JUAN CARLOS ALFONSO / Profesional de apoyo e interventoria

|TEM|_ ACTIVIDADES IUND | CANT | V!UN]T | WPARCIAL | VITOTAL
A EPREL[MINARES?H Lal ot "k' Y " e T L ARy, L Ee b ‘z’. Fhon ~.‘.z:..£ “““' NE ' ""9? ,-.!’« K TR " L o ..:7»
1,01 | DEMOLICION DE PANETES M2 | 700 | § 6.941.78 5 48.592.46
1,02 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND| 2,00 | $ 35119153 70.238,30
DESMONTE CIELO RASO CON su
103 | ESTRUGTURA M2 | 200 |5 1942082 (3 38.241,84
1,04 | DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 | 650 |3 298610818  194.097.02
1,05 | DESMONTE MARCO Y PUERTA UND| 1,00 | § 35119,15 |5 35.119,15
DEMOLICION ENCHAPE PISOS H: 0.02 M -
1,06 | 0.04 M M2 | 600 | $ 9.83335|% 59.000,16
(Aplica para desmonte de impermeabilizante existente)
CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION
1,07 | FINAL DE SOBRANTES HASTA B KNS M3 | 20,00 [ $ 3205687 |[$  841.137,40
108 ROCERIA Y LIMPIEZA M2 | 1200 | $ 28095335 33.714,36
T - SUBTOTALCAF[TUL01 'S " 1120441
‘.‘.2s'ﬁMURGS‘!PAﬂETESaYéENCHAPES* PR e I - s I R T
MURO  EN BLOQUE TRADIC!ONAL
201 | EoTRIADO 24 M2 | 000 | § 63.07084 | § -
MURO EN BLOQUE  TRADICIONAL
202 | ESTRIADO #4 (LINEAL) ML | 000 | § 2835200 § -
2,03 E‘:;"EE“'MP ERMEABILIZADO MUROS 13| vy | 1813 | s 43336.13|s  785.684.04
2,04 | FILOS Y DILATACIONES ML | 400 {$ 9508693 |5 38.027,72
2,05 EQ;’EEM IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3,| > | 1500 | 5 43336135  650.041,95
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M
2,08 (INCLUYE VINILO TIPO 1A DOS CAPAS) M2 | 000 | 5 186.04247 | 3 -
' . ' SUBTOTAL CAP[TUL02 $ 1.473.754
3 [CUBIERTASE R i i P s a5 Timae ¢ BRT TR T L RO *'tc‘"“;g_‘w*- s
CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7
3,01 | FIBROCEMENTO M2 | B850 | 5 4766306 |5  405.135,01
LIMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES
3,02 | (MANUAL) ML | 9838 | § 277671 |S 27317273
{Aplica para limpieza de canales)
3,03 | CABALLETE TEJA ETERNIT FIJO ML | 200 | & 65642191%  131.284.38
TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT
3,04 | (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON|UND| 1,00 | § 44255921 | $  442.559,21
FLOTADOR)
CORREA LAMINA CAL 18 (10%4) CM, i
3.05 | SENCILLA ML | 0,00 | § 44.56915( 3
3,06 | CANAL PVC AMAZONAS ML | 000 | § 112.01069 ] § -
3,07 | ALISTADO IMPERMEARBILIZADO E=0.04 M2 | 700 | § 4107480 |5  287.523,60
IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE
CUBIERTA, CON IMPERMEABILIZANTE DE
ALTA RESISTENCIA (EMULSION Y MANTO
ASFALTICO EN CALIENTE) QUE EVITA
3,08 TOTALMENTE LA PENETRAGION Dg| M2 | 7.00 | § 14691750 |§ 1.028.422,50
HUMEDAD Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS .
ESTRUCTURALES.
(Histérico USI-ESE. [tem aprabado en contratos 2024)
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Unlidad de Solud de Ibagué. E.S.E.
NuceeroS servicioS ol Aleamce de aadaS,

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

GUARDAESCOBA EN DUROPISO O SIMILAR

{Aplica para cielo raso)

3,09 | Sofom ML | 1200 | § 2830531 |5  339.663,72
= SUBTOTAL CAPITUL03|] 2.907.762
TEINTURA 20y © E e s e e e L
T—_“‘_
4,01 'c‘:‘f\’;EAF;MEAB'“ZAC‘ N FACHADA A DOS § 4555500 |§ 1.594.425,00
4,02 | S TIPO 1 SOBRE ESTUCO A DOS| y» |23500| 5 11.430,58 |5 2.629.033,40
PINTURA EXTERIOR (3MANOS)
4,03 {Histérico USI-ESE. [tem aprobado ctos 2023) M2 | 14065| S 2432052 |3 3.420.67041
4.04 | ESTUCO M2 | 220001 § 11.213.17 | 5 2.466.857,40
4.05 | ESTUCO (LINEAL) ML | 80,00 | 5 579594 |5 463.675,20
4.06 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 96.50 | 5 21.791.40 [§  2.102.870,10
4.07 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML | 6500 | S 1005871 |5 653.816,15
4,08 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINALINEAL | ML | 6500 | 5 9.489.69 | § _616.629.85 |
; SUBTOTAL CAPITULO 4]'s __13948.218
ENGHAPES i e e e R T
ENCHAPE _ PISO-PARED  BALDOSA |
i-51 | CERAMICA FORMATO 20X20 CM M2 | 18,00 | § 11317653 |$ 2.037.177,54
(PRIMERA CALIDAD)
ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR
(52 |FORMATO 338X338 CM TRAFICO 5| M2 | 600 | § 139.40488|S  636.42928
: ANTIDESLIZANTE
5.3 | ALISTADO DE PISO E:4CM M2 | 6.00 | 5 30447.88 |5 182.687,28
[ GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRE
‘54 |2500PSI ACABADO = GRANITO PULIDO| wy {4000 [ § 46.07542 |$  1.843.016,80
{Se sugiere: prefabricada para evitar polvo en el
ambienla) -
o . SUBTOTAL CAPTULO 5|/ S
T = CARPINTERRNET ARG e T e e e p v
6.1 | MARCO PARA PUERTAEN LAMINA CAL 18 |UND | 4,00 | $ 14523832 | S  580.953,28
PUERTA EN LAMINA CAL. 18
162 | iNGLCE ANTICORROSIVO) M2 | 400 | 5 20365650 |5  s14.626,00
VENTANA LAMINA GAL. 18
63 | INCLUYE ANTIGORROSVO) M2 | 270 | s 18010002 |5  486.270,05
5.4 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA ML | 1500 | & 10.956,68 |5 164.350,35
5.5 | FLANCHE METALICO CAL 22 ML | 0,00 | S 77.37998] § -
' _ _ SUBTOTAL CAPITULOG]§ _ 2.045.200
5 ICARRINTERIADE MADERA S o o R o e e e A SRR
PUERTA MADERA 0.7X2.0M
71 | ONGLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3) UND| 200 | s 26881700(s  537.635,80
SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO
72 | SN MDA UND| 000 | § 314427.15 | S -
- SUBTOTAL CAPITULO 71§ - 537.636
& 8= APARATOS:SANITARIOS i iain sl st el R R sk Mkl
18,1 | SUMHISTRO E INSTALACION SANITARIO| yup| 100 | 5 34471793 |5 344717,93
| SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANGS
fs2 |DE coLGAR BLANCO UND| 1.00 | § 16854323 |5 * 168.543.23
(INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS) -
= SUBTOTAL CAPITULG B[ 513.261
5 Sl INSTALACIONES ELECTRICAS . 50 T o R S B e S ST D e P L
9.1 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND [ 1500 |5 116.22165] 5 162740310 !
9.2 | SALIDA LAMPARA + TOMA PVC COMPLETA |UND | 7.00 | § 195.350.13|§ 1.367.513,91
- E _ SUBTOTALCAPITUL09 5 2952 617
TI0ECIELORASOT i R T e e L R R
10.2 | CIELO RASO EN PVC M2 1 2600 | § 8464666 |5 2208.620,95
43 |PANETE LISO BAJO PLACA 1:4, B=2 CM| v | g00-| 5 3853723 S  231.22338
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Uridad de Salud de Ihagud, E.5.E.
NarswoS servicieS al Alcance dreadaS.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

_ i s = JSUBTOTAL CAPITULO 1o|i $ . 2439 844
L7145 EMOBIETARIO:Y:EQUIPOS? ESPECIALES ST TR T T O | CRY P oh e e T Ziis = T
Suministro e instalacion de Persiana Enrollable

Blackout o cortinas Blanco 200x200 ¢m lavable
1.1 {Paliéster con sistema de colgado pasador) UND| 200 | 5 43556562 | S 871.131,24
{Histérico USI-ESE. [tem aprobado en contratos 2024)
Suministro e instalacién de mueble auxiliar en
pléastico, madera RH y/o material resistente a la
11,2 humedad v corrosién 60 x 50, UND | 1,00 $ 24111668 | $ 241.116,68
{Histérico USI-ESE. fterm aprobado en contratos 2023)

A »u - > SUBTOTAL.CAPITULO11(|$ =  1.112.248
B e RN T e e T R R p e o e VALORGTOTAL PRESUPUESTADQ:|.$».:733:992:981:00 -
20% ADMON § 6.796.598,00
1% IMPREVISTO 5 339.930,00

4% UTILIDAD $ 1.359.720.00
i ) il w3*i‘§‘\IAL0]%_'I'OT)\L5PRESl.lPUESTADG" -$53.4274913239.00%
NOTA 1: Los presupuestos Objelﬂ del preseme estudio previo, pedrin ser modificados de acuerdo con |a necesidad del servicio y los
requerimientos enmarcados dentro de 1a resolucion 3100 de 2019,
NOTA 2: Los presupuestos pueden llegar a ser modificados mediante actas de mayores o menores de acuerdo & la necesidad del servicio
v de los lineamientos encaminados al cumplimiento de las normas de habilitacion,

4. ANALISIS ECONOMICO Y PRECIOS DEL MERCADO.

A efectos de estimar el valor a presupuestar del presente proceso la USI- ESE, tomé como
referencia la Resolucion 1000-0047 del 22 de octubre de 2024, “por medio del cual se fijan los
precios unitarios para obras civiles de infraestructura en el municipio de Ibagué para la vigencia
2024, asl como los precios ya aprobados en contratos anteriores realizados en la USI-ESE.

-

5. FUNDANENTOS JURIDICOS.

La Unidad de Salud de Ibagué es una empresa social del Estado constituida en una categoria
especial de entidad publica, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio ¥
autonomia administrativa, creada por el concejo de Ibagué, sometida al régimen juridico previsto
en el capitulo I, titulo 11 del libro il de fa ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las
leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

El numeral 6 del articulo 95 de la ley 100 de 1993, establece que las empresas sociales del
estado se someteran al régimen contractual del derecho privado, pero podran,
discrecionalmente, utilizar las cldusulas excepcionales previstas en el estatuto general de
contratacion de la administracion pdblica.

El articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por disposicion
legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de la Contratacion de
la Administracién Publica, aplicaran, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su
régimen legal especial, los principios de Ia funcién administrativa y la funcion fiscal de que tratan
los articulos 208 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente, segtin sea e]lcaso y estaran
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Unidad de Salud Ge thagué, E.S.E.
NucrrroS veroicioS ol ALcawce de tadaS.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
* PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para [a
contratacién estatal.

Ley 1437 de 2011, el cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo,
define en su articulo tercero, el alcance de los principios en las actuaciones administrativas las
cuales se deberan desarrollar especialmente, con arreglo a [os principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacién, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinacidn, eficacia, economia y celeridad.

Adicionalmente y en relacién con la moralidad, el articulo tercero del decreto-ley, nimero 019
de 2012 determina que la actuacidn administrativa debe cefirse a los postulados de la ética y
cumplirse con absoluta transparencia en interés comun en tal virtud, todas las personas y los
servidores plblicos estan obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las
actuaciones administrativas.

Por su parte, el articulo quinto del mencionado Decreto-Ley preceptia que: “Los procedimientos
se deben adelantar en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de quienes
intervienen en ellos; las autoridades administrativas (...) no deben exigir mas documentos y
copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentacion personal
sino cuando la ley lo ordena en forma expresa tratandose de poderes especiales™. En ese
sentido las autoridades deberan proceder con autoridad y eficiencia y optimizar el uso del tiempo
y de los demas recursos, procurando €l mas aito nivel de calidad de sus actuaciones y la
proteccion de los derechos de Jas personas.

El articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 establecid que las Juntas Directivas de las Empresas
Sociales del Estado deberan adoptar un estatuto de contratacion de acuerdo con los
lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Proteccion Social, para el efecto expide la
Resolucién No. 5185 del 14 de diciembre de 2013, por medio de la cual se fijan los lineamientos
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratacion el cual regira
su actlividad contractual modificado actualmente por la Resolucion No. 00001440 de 14 de
agosto de 2024. 4

En cumplimiento al Acuerdo No. 011 de 13 de octubre de 2020, que modificéd el articulo 8 del

Acuerdo 005 de 2014 en el sentido de modificar las cuantias para la contratacion de la Unidad

de Salud de lbagué US| ESE, la modalidad de seleccidn prevista debe obedecer a [a

INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA, toda vez el presupuesto oficial del presente

procese es superior a [os 350 salarios minimos legales mensuales vigentes e inferior a 500
. salarios mfnimos legales mensuales vigentes.
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6. MODALIDAD DE SELECCION.

En aplicacion del Acuerdo No 005 de 2014, articulo 6, humeral 8,1 se establece la modalidad
de Convocatoria Piiblica definiéndola para aquellos procesos contractuales mediante los cuales
se formula pubiicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, ios
interesados presenten sus ofertas y la entidad seleccione la propuesta mas favorable, de
conformidad con evaluacion que se realice. La convocatoria publica puede realizarse bajo las
siguientes modalidades:

A, Invitacion Pdblica de Mayor Cuantia
B. Invitacion Publica de Menor cuantia
C. Invitacion Piblica de Minima cuantia.

Asi las cosas, teniendo en cuenta que se tiene como presupuesto la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS MIL PESOS
(3479.300.000) M/CTE, quedando evidente que la modalidad contractual que se debe escoger
para este proceso es l[a de CONVOCATORIA PUBLICA — INVITACION PUBLICA DE MINIMA
CUANTIA.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ademas de las que le correspondan de conformidad con la constitucion y a ley el contratista se
compromete a desarrollar las siguientes actividades de acuerdo con la descripcion de la
necesidad. Para ello debera;

1}  Antes de iniciar labores, presentar cronograma de obra por frentes de trabajo, el cual sera
de obligatorio cumplimiento, sin este no se podran iniciar las mismas; este debe ser
concertado con antelacidn con quienes prestan el servicio asistencial en cada una de las
sedes a intervenir {(Aplica, en el evento de sedes donde se esté prestando el servicio al
mismo tiempo que se realiza las labores de mantenimiento). Lo anterior, para prever que
no se presente traumatismo en el servicio, por la intervencion en las locaciones. En dicha
concertacion, el contratista debera acordar con quienes prestan el servicio asistencial, la
recoleccion o proteccion de los equipos existentes en cada una de las sedes a intervenir.

2) Realizar revision inicial de cada servicio {(Agua, energfa, alcantarillade y demas con que
cuente la sede respectiva a intervenir) y procurar que estos queden en perfecto
funcionamiento en cada unidad, la cual debera quedar plasmada en el acta de concertacion
realizada con el personal asistencial. Asi mismo, el contratista revisara y plasmara en el
acta de concertacion, el estado de los vidrios y/o demés elementos que se encuentren
previamente manchados o fogueados por pintura existente en la sede.

3) En el caso de trabajos en sedes rurales, el contratista debera levantar acta de vecindad,
en la cual, se debera concertar con la comunidad y en especial con el presidente de Ia
Junta de Accion Comunal hasta donde sera el alcance del contratista en lo que respecta a
suministro de alimentacién, hospedaje y/o cualquier otro elemento facilitado por la
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comunidad: lo anterior, con el fin de evitar a futuro o en !a culminacion de la obra, posibles
deudas con la comunidad por parte de los trabajadores que lleve el contratista. En ella
debera quedar totalmente claro, como serd dicho suministro y quien asume la
responsabilidad de los pagos de los elementos solicitados y/o suministrados; lo anterior
para Mantener indemne a la U.S.1. - E.S.E. frente a reclamaciones de terceros por hechos
o actuaciones que le sean imputables y que deriven de la ejecucion del contrato.

Contar durante toda la ejecucién del contrato con el personal necesario para la realizar [as
obras objeto del presente proceso.

Con el acta final, el contratista debera entregar paz y saivo de deudas con [a comunidad,
el cual sera firmado por el presidente de la Junta de Accién Comunal, quien dara fe de no
tener deudas con la comunidad tanto el contratista, como cada uno de los trabajadores que
este alla tenido en los frentes de trabajo, esto aplica solo para sedes rurales.

El contratista debera allegar al area de apoyo hospitalaric, el acta de concertacion de
proteccién de equipos existentes en las sedes a intervenir debidamente firmado; donde el
personal asistencial se compromete a cubrir, resguardar o retirar TODOS los equipos
presentes en la sede a intervenir, lo anterior para que estos, no se llenen de polvo o sean
objeto de dafios por las [abores realizadas, esio debera ser antes de iniciar labores.
Documento de obligatorio cumplimiento, sin este no se podran iniciar las mismas. En el
evento que el contratista inicie labores sin este documento o al momento de intervenir la(s)
sede(s) los equipos no estén debidamente cubiertos, resguardados o retirados, los danos
o valor de los equipos seran descontados del acta final al contratista. La anterior acta
debera contener registro fotografico de fodas las areas e inventario de equipos existente
en [a sede a intervenir.

Con el acta final, el contratista debera entregar documento de recibido de la sede por parte
del personal asistencial con el que realizo el acta de concertacién inicial; lo anterior para
gue se enfregue la sede intervenida a total satisfaccion del personal asistencial.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad industrial (Uso de
Elementos de Proteccidn Individual y colectivo, asi como cumplimiento en todo [o
relacionado con normatividad de trabajo de alturas y labores peligrosas); para ello debera
tener como minimo un profesional en safud ocupacional *SISO”, por todos los frentes de
obra.

Una vez se firme el acta de inicio, el contratista se compromete a presentar cuadro de
trabajadores por frente{s) de trabajo {unidad Intermedia, ceniro’de salud y/o puesto de
salud), con sus respectivas afiliaciones a seguridad sociat (salud, pension y ARL (riesgo
5}) vy contrato laboral. En ef evento de tener que cambiar de frabajador(es), el contratista
se obliga a presentar [a novedad por mediante oficio, donde debera anexar toda la
documentacién del nuevo trabajador).

Una vez el contratista inicie labores, debera llevar la respectiva bitacora de ohra por cada
uno de los frentes de trabajo. Esta debera ser presentada al momento de presentar acta
de corte mensual y de finalizacion de obra. El maestro, técnico o ingeniero, plasmara allf
todos y cada uno de los reportes de obra, en donde consten todos los avances diarios,

. hovedades, aclaraciones, observaciones y ocbjeciones presentadas en el desarrollo de este

R
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y las demas que crea necesarias en cada uno de los frentes de trabajo a intervenir, los
cuales seran presentados a la supervision al momento de realizar acta de corte de obra.

El contratista, se obliga a realizar la labor de manera agil y oportuna, para los cual se
compromete a tener como minimo un frente de trabajo por cada 2 sedes a intervenir o sitios
donde se desarrollara las iabores establecidas en el presente documento. EL NO
CUMPLIR CON ESTE ITEM, SERA CAUSAL DE LIQUIDACION UNILATERAL DEL
CONTRATO POR PARTE DE LA USI - ESE.

En el evento de requerirse, formular y suscribir junto con el supervisor designado y el apoyo
a la supervision, todas las actas necesarias en las cuales constaran las deliberaciones,
diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en desarrollo de los
trabajos. Los cambios que se lleguen a presentar deberan ser concertados con antelacién
a su realizacion con el supervisor o apoyo a la supervision, para realizar la respectiva acta
de mayores o menores y/o Items no previstos, estos solo podran ser realizados una vez
sean autorizados.

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de cada una de las sedes a intervenir,
conforme a la relacidn y las cantidades de obra que se establezcan en el concepto técnico
profesional a que se refiere el presente analisis.

En el evento que el contratista observe que lo planeado para la obra no puede llegar a ser
la solucién mas optima, efectiva, eficaz o definitiva, este debera comunicarlo a la
supervisidn o apoyo a la supervision, para concertado y corregido, y llegar asi a tener la
mejor opcion.

Los materiales seran suministrados en su totalidad a cargo de! Contratista, los cuales
deben ser de primera calidad, sin que ello implique reconocimiento adicional econdmico a
favor del contratista.

El contratista debera presentar informe mensual de obra o corte de obra, diligenciando y
entregando el formato de informe del contratista al momento de realizar facturacion
mensual o corte de obra mensual, acorde a la forma de pago, este debera contener:
soportes de obra y bitacora.

Realizar un reporte fisico y digital (Excel y pdf firmado) de cantidades de obra, soportado
con imagenes (inicio y fin, con el mismo angulo y forma de toma del registro fotografico) de
las actividades realizadas en cada sitio de trabajo y seran parte del soporte de las diferentes
cuentas de cobro mensual y/o actas parciales mensuales.

En el evento que el supervisor y /o gerencia de la entidad solicite al supervisor los libros de
contabilidad de la obra o comprobantes de pago de trabajadores o aportes parafiscales y
seguridad social, para verificar su cumplimiento, el contratista debera hacer su respectiva
entrega para su revision, estos deberan reposar en el informe mensual de corte de obra.

En el evento de requerirse suspension, prorroga o adicion al contrato, e} contratista debera
presentar con antelacion la solicitud por escrito, debidamente sustentada y soportada y
sera exclusivamente la gerencia de la entidad quien avale y/o permita dicha solicitud.
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; 20) Mantener la garantia tnica del contrato vigente por todo el tiempo de duracion de los
compromisos contractuales, presentarlos y renovarlos oportunamente en el momento en
§ que ello se requiera.

21) Entenderse con las autoridades locales, con ofras entidades o personas cuando se
requiera, para resolver los problemas que puedan afectar los trabajos.

1
|
I
1
i
|

22) El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a
ello haya lugar, en concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

23) Cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolucion 250 del 21 de noviembre de 2007

por medio del cual se establecié el cddigo de ética y valores de la UNIDAD DE SALUD DE
4 [BAGUE “U.S.l. - E.S.E.” el cual en su articulo 6 reza “....Todo contratista o persona
‘ vinculada con la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE “U.8.. - E.S.E., independiente del
tiempo de vinculacion, debera cumplir en todos sus aspectos el presente Cédigo de Etica.

24) No accedera a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de

g obligarlos a hacer u omitir alglin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o

! amenazas, el contratista deberd informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad
contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracion de
los pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.

.

25) A la terminacion de los mantenimientos, el confratista dejara totalmente limpio las
instalaciones y/o removera de los alrededores de las mismas edificaciones; escombros,
materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su
direccion. En caso de que no lo haga asi, e! supervisor ordenara la limpieza por cuenta de
la US| y cargara su costo al contratista refiejandolo en el acta de liquidacion final, para ser

. cuantificado como reconocimiento a cargo del contratante, en el tramite de la dltima cuenta

it de cobro.

o ot

F I e

1

L

} 26) Pagar de su propia cuenta los lmpuestos tasas y contribuciones que demande eI

: perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato.

|

27) Firmar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la convocatoria de la suscripcidn del
contrato, so pena de adjudicarse al oferente que siga en lista de elegibles en orden;
descendente u otro contratista.

o

!

28) Acatar las instrucciones que le imparta el supervisor en cuanto al cumplimiento del objeto
contractual y las demas que surjan de la naturaleza del Contrato y necesarias para la
correcta ejecucion del objeto de este.

§ 29) El contratista no podra sobrepasar por ningtin motivo el valor del contrato, salvo previa
' firma de una adicidn autorizada y sujeta a lo establecido por la ley; para ello, debera antes
de realizar la(s) respectivas cotizaciones y/o valoraciones de las actividades adicionales a
'y realizar
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30) Lasdemas que surjan de la naturaleza del Contrato Yy necesarias para la correcta ejecucion

de! objeto de este.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

La Unidad de Salud de Ibagué U.S.I-E.S.E., como entidad contratante y el supervisor designado
por esta, se comprometen a:

1.

3 A + . 3 » T
Pagar al contratista en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales
previstas para el efecto y con sujecién a los recursos de caja de la entidad.

. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuéstales que se requieran para solventar

las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del presente contrato,

Asignar al contrato un supervisor a través de quien mantendra la interlocucion permanente
y directa con el contratista.

Exigir la ejecucion idénea y oportuna del contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Exigir que la calidad de los productos o elementos entregados se ajusten a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias.

Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran
en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores ptiblicos, contra el
contratista y los terceros responsables, seglin el caso, por las indemnizaciones que deban
pagar como consecuencia de la actividad contractual.

Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del
contrato las condiciones técnicas, econdmicas y logisticas existentes al momento de la
oferta.

10.Supervisar el desarrollo y correcta ejecucidon del presente contrato y acceder a los

documentos e informacién que soportan la labor del contratista.

11.El supervisor verificara el cumplimiento del pago al sistema de seguridad integral y aportes

parafiscales, mediante la presentacidn de planillas de autoliquidacién o presentacion del
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! certificado del pago de sus aportes suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el
contador ptiblico segtin corresponda.

*  12.Las demas obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacién de [a empresa y
en la suscripcion del contrato. &

9. NATURALEZA DEL CONTRATO.

N

I"  El contrato derivado del presente proceso de seleccion de minima cuantia es un OBRA
PUBLICA )

s

10.PRESUPUESTO.

De conformidad con la cantidad de los equipos biomédicos descritos en el presente estudio, la
Unidad de Salud de Ibagué, ESE US], ha estimado un valor de presupuesto oficial, por la suma
de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS MIL PESOS
($479.300.000) M/CTE, el cual hace parte integral del presupuesto aprobado para la vigencia
2025, y se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) bajo cédigo 80111600
denominado SERVICO PROFESIONAL Y TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E.

i

LT

"
¢

j1. REQUISITOS DE PARTICIPACION — PROPONENTES.

I

=

No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios legales y
: constitucionales, afirmacion que se entendera hecha por el proponente con la presentacion de
. lapropuesta.

T

12.FORMA REQUISITOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

N ;

: La propuesta debera ser cargada en la plataforma Colombia compra eficiente SECOP II, en el
término sefalado para presentar la propuesta, incluyendo toda la documentacion requerida y

, demas informacion solicitada, lo cual se indica en los términos de condiciones,

i

§
13. PLAZO.

El plazo estimado para la ejecucidon de la necesidad es desde la legalizacidn y
perfeccionamiento del contrato, previa firma del acta de iniclo y hasta el 31 de diciembre de
2025,
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14. LUGAR DE EJECUCION:
Municipio de Ibagué, Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
15. FORMA DE PAGO:

LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S1- ES. E., el valor
estimado para atender la necesidad de la contratacién se cancelara al contratista en actas parciales
mensuales hasta el 95%, de las cuales se retendra el 5% de la misma para la liquidacion del
contrato; previa presentacion de factura correspondiente al periodo, soportada con la cestificacion
del Supervisor y apoyo a la supervision del contrato en donde cettifica el cumplimiento de las
actividades programadas facturadas, el aporte de la certificacién de paz y salve con el régimen de
seguridad social integral (salud, pensiones y aportes parafiscales} del respectivo periodo. La
verificacion del pago respectivo queda stijeta a la condicién de que la Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E., cuente con disponibilidad de recursos en caja.

Para el efecto, el CONTRATISTA debera aportar la siguiente documentacion:

Acta de corte.

Memorias de célculo.

Informe de Supervision.

Certificacion expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el cumplimiento a

cabalidad del objeto de la presente invitacion.

9. Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales.

8. Factura de acuerdo con las normas tributarias vigente

EESNEE

L)

Lo anterior previo cumplimiento de los requisitos [egales y administrativos pertinentes.

16.ANALISIS DE RIESGOS.

De conformidad con lo dispuesto a la Resolucidn 1440 de 2024, la Entidad Estatal debe realizar _
dentro de los Estudios y Documentos Previos el andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. El
riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud
en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el *Manual para la
identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que
incluya todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratacién, estableciendo su
clasificacién, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el
riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas
adecuado para administrarlo,
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J"-"":

nitoreo.y revislé

Asegurar que las
El' contratista condiciones
debera prever conftractuales se
esta situacion deben mantener
2 al  momento Si Contratista | entre el tiempo Permanente
de realizar su de propuesta y
% adquisicion de los
= oferia. o
[ = © o equipos para su
s 2 |3 B entrega a la USI
(&7 a. = =
El contralista El contratista
debe . prever debe coordinar
esta situacion con sus
e :nlm_a rlos . funcionarios los | Ejecucién de!
3 correctivos NO Contratista X
o] i horarigs parala | contrato
B necesarios adecuada
8 |para al 2 | o | @ :
S oo 1 B[] E i
© | ejecucion o= =
. El contratista
El contratista debe coordinar y
debe prever tener en las
4 _‘3 e:tr: snuac;ig: NO Contratista [ condiciones Sii‘::;fn del
o P 2 @ - establecidas en
= carrecta = 5 5 .
8 - 2 |8 B8 los términos de
© | eecucion. o | = = condiciones
17.GARANTIAS.

EL CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y en favor del CONTRATANTE la
péliza Unica de Cumplimiento la cual podra ser bancaria o de una compafifa de Segurcs
legalmente reconocida en Colombia, cuyas pélizas matrices hayan sido presentadas ante la
Superintendencia Financiera, las cuales deben cubrir los siguientes riesgos:

_AMPARO . % |""PORCENTAJE™ " 5. . 4 VIGENCIAT 17, s 2
H o,
CUMPLIMIENTO Minimo 10% del El térmmo del contrato y cuatro (4)
valor del contrato meses mas.
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SALARIOS,
PRESTACIONES 10% del valor del El término del contrato y tres (3) afios
. SOCIALES E contrato mas.
Iy INDEMNIZACIONES
! RESPONSABILIDAD CIVIL | 10% del valor del El término del contrato y cuatro (4)
’ EXTRACONTRACTUAL contrato meses mas.
POLIZA DE ESTABILIDAD | Minimo 10% del gol::;”;;”;’ S:r:‘rfz:‘;;afe‘;';:°ef15i:;°;
Y CALIDAD DE LA OBRA | valor del contrato . . . .
Entidad recibe a satisfaccion obra

Art vigésimo Cuarto. Res. 228 del 06 de Junio de 2014.Adopcion Manual Interno de Contratacién U.S.1. — E.S.E.

Nota No. 1. Su vigencia debera establecerse con sujecion a los términos del contrato, y debera cubrir
por o menos el lapso en que de acuerdo con la legislacién civil o comercial, el contratista debe
responder por la garantfa minima presunta y por vicios ocultos.

0

18.REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

Con arreglo a lo previsto en los articulos 41 de la ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996,
1 un contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades, el escrito que lo contiene
J y la aprobacion de las partes en la plataforma SECOP Ii; no obstante, para su ejecucion
| requerira de la expedicién del Registro Presupuestal y la aprobacion de las garantias y el pago
de los derechos tributarios a que tenga aplicabilidad por la naturaleza def confrato.

Nota: Teniendo en cuenta que los recursos que financian la adquisicion de los equipos objeto
del presente contrato, forman parte de los recursos de SGSSS, el presente contrato se
encuentra exento de estampillas municipales.

49.SUPERVISION E INTERVENTORIA. . ,
% La supervision se designard mediante acto administrativo expedido por parte def ordenador del
; Gasto de la entidad.

20.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
El contratista debe manifestar bajo la gravedad del juramento que no estar incurso dentro de
las inhabilidades e incompatibilidades, relacionadas en el Articulo 8 de la ley 80 de 1993 y en
las demas disposiciones.
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21. DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE DEBE ANEXAR.

Para efectos de realizar la verificacion juridica, financiera y técnica, el préximo contratista debe

diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos y sus correspondientes
Anexos.

PERSONA JURIDICA

No
1

10
¥

12

13
14
15

16

17
18

DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA
PROPUESTA: (Fecha, valor de la oferta, especificaciones técnicas debidamente
detallada con valores, tiempo de ejecucion)
HOJA DE VIDA
CAMARA DE COMERCIO:
(Certificado de existencia y representacién legal menor a 15 dias)
CEDULA DE CIUDADANIA: Ampliada al 150% del representante legal

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Actualizados a la fecha del contrato de la
persona juridica y representante [egal
{(Procuradurfa General de la Nacién no mayor a 30 dias)

ANTECEDENTES FISCALES: Actualizados a la fecha del contrato de la persona
juridica y representante legal
(Contraloria General de la Nacién no mayor a 30 dias)

ANTECEDENTES JUDICIALES: Del representante legal no mayor a 30 dias
CERTIFICADO: del sistema de registro nacional de medidas correctivas
(RNMC) no mayor a 30 dias

CERTIFICADO: Inhabilidades delitos sexuales — Policia Nacional (no mayar a 30
dias)
RUT: (Actualizado)

PLANILLA DE PAGO DE APORTES: Salud, Pension y Riesgos laborales -

CERTIFICADO: Revisor fiscal de la empresa de paz y salvo de aportes al sistema
de seguridad social soportada con los documentos del Revisor

Fiscal (Tarjeta profesional, cedula de ciudadania y antecedentes de la junta de
contadoras)

CERTIFICACION BANCARIA
ACREDITAR EXPERIENCIA: (Copia contratos y/o certificados)

R.U.P: Expedido por la Cémara de Comercio — vigente y en firme, para
acreditacion de la experiencia

ESTADOS FINANCIEROS: A corte del 31 de diciembre del aiio
inmediatamente anterior

DECLARACION DE RENTA: Afio anterior

FORMATO: Declaracién de Bienes y Restas Diligenciado
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19 CERTIFICACION: Juramentada de inhabilidades
20 PANTALLAZO: Inscripcion en el SECOP Il
21 CERTIFICADO: Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)
22 CERTIFICADO SARLAFT /
23 CERTIFICACION Cadigo de ética
PERSONA NATURAL 5
DOCUMENTOS
Formato Hoja de Vida {(Funcién publica)

UL "I WL U L W U T N
\,mmhml\,_\ommumm.&swméz‘;

-
(=2}

19

20
21
22
23
24
25
26

En Salud, ARP, Pension, Caja de compensacién Familiar, ICBF, Sena, Cuando a ello
haya lugar, si es consorcio o union temporal, uno de los dos debe cumplir. Siendo

Propuesta

Fotocopia de cedula de ciudadania ampliada al 150%

Formato declaracién de Bienes y rentas (DECRETO 2232 DE 1993)

Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria)

Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloria Gral.) ~ Delitos sexuales

Pasado Judicial {Policia Nacional)

Medidas Correctivas .

Fotocopia del RUT actualizado (Si hay novedad), vigencia de 30 dias de impresion
Fotocopia Libreta Militar o situacion militar definida

Fotocopia Tarjeta Profesional y Técnico (Técnico Decreto 4904 de 2008 y/o profesional}
Diploma O Acta de bachiller

Diploma de grado Técnico y/o profesional

Acta de grado técnico y/o profesional

Certificacion de Afiliacion EPS — Régimen contributivo

Certificacion de Afiliacion al Fondo de Pensiones - AFP

Examen de Salud Ocupacional Vigente

Certificacion de Humanizacién (No Aplica vigencia) (TODO EL PERSONAL
ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO) Todas las Areas Asistenciales vy

administrativos.
Fotocopia camné Vacunas: (Influenza, HB 3 dosis 1 refuerzo y/o Titulos, toxoide tetanico,

fiebre amarilla, vacuna esquema COVID 19
Certificado de Registro de deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

Certificacion Bancaria
Formulario SARLAFT debidamente diligenciado.

Certificaciones laborales

Formato cédigo de Efica

Formato Inhabilidades

Certificacion de la inscripcion secop Il (Perfil del secop) %
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discrecionalidad de la entidad estatal exigir mas documentos y requisitos que debe
anexar el futuro proponente.,

La Unidad de Salud de lbagué USI- E.S.E se reserva el derecho de solicitar mas
documentos en los términos de condiciones.

Nombre Fima Fecha
Angie Juliett Rojas Millan — Asesor }W—
: S 25
Proyecto: Jurfdico Extemo P, - ep /20

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la

firma de la Gerente de la Unidad de Salud de lbagué.
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