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Entre el WILIAR PEÑA SUATERNA como alcalde municipal del Municipio de Otanche (en adelante 
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS, 
identificada con NIT 901.433.327-1 representada legalmente por MAIRON ALEJANDRO ZARATE 
BELTRAN, identificado con cedula 1.055.553.055 de Otanche (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 454 del 28 de agosto de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SAMC 008 - 2025 

 
II. Que mediante Resolución No. 519 del 23 de septiembre de 2025 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO - BATEA PARA 
HABILITACIÓN DE VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLIVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE 
A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No SAMC-005 
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de setenta y cinco (75) dias,calendario 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($173.364.752,00) MCTE, 
equivalentes a 121.78 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 

FORMULARIO 1 

PROPUESTA ECONOMICA 

Nº 

ITEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION 
UN
D. 

CANTID
AD 

INCREMEN
TO X 

DISTANIA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 
GENERAL 

PARTICUL
AR 

1. PRELIMINARES           

1,01 
1.01.

68  
GOBERNACI

ON 
  

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

m² 
                     

36,00  
0,00% $             8.282,55   $                   298.172,00  

Subtot
al 

                 $                    298.172,00  

2. ALCANTARILLA           

2,01 
3.02.

02 
GOBERNACI

ON 
  

 EXCAVACION DE 
CORTES Y 
CANALES SIN 
CLASIFICAR 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM  

 M3  

40,030   $           33.084,97  $                1.324.392,00  

2,02 
3.03.

22 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 14 
MPA (2000 PSI) 
SOLADOS Y 
ATRAQUES  

 M3  

2,660 12,00% $        671.264,71  $                1.999.832,00  

2,03 
3.03.

26 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO SIMPLE 
DE 21 MPA (3000) 
PARA BASES  

 M3  

1,030 12,00% $   1.034.770,28  $                1.193.711,00  

2,04 
3.03.

24 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO SIMPLE 
DE 21 MPA (3000 
PSI) PARA 
ELEVACIONES, 
H<3.0 MTS  

 M3  

5,710 12,00% $     1.344.598,62   $                8.598.977,00  

2,05 
3.03.

27 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

 M  
6,000 12,00%  $        910.329,23   $             6.117.412,00  
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TUBERIA DE 
CONCRETOREFOR
ZADO D=36", 
INCLUYE 
EMBOQUILLADA  

2,06 
6.03.

02 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO 
FIGURADA Y 
AMARRE DE 
ACERO 60000 PSI 
420 MPa  

 kg  

578,900 12,00%  $         9.102,76   $               5.901.936,00  

2,07 
3.03.

12 
GOBERNACI

ON 
  

 MEJORAMIENTO 
DE PISO CON 
MATERIAL DE 
AFIRMADO 
COMPACTADO CON 
PLANCHA 
VIBRADORA, 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM.  

 M3  

15,590    $       130.395,46  $                2.032.865,00  

2,08 
3.12.

03 
GOBERNACI

ON 
  

 TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO  Y 
COMPACTADO 
SEGÚN SECCIÓN 
DE DISEÑO).  

 
M3-
km  

                 
1.245,64  

  $             3.006,25   $                3.744.705,00  

Subtotal       $              30.913.830,00  

 3. ESTRUCTURA            

3,01 
3.02.

02 
GOBERNACI

ON 
  

 EXCAVACION DE 
CORTES Y 
CANALES SIN 
CLASIFICAR 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM  

 M3  

12,030    $         33.084,97  $                    398.012,00  

3,02 
3.03.

22 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CONCRETO DE 14 
MPA (2000 PSI) 
SOLADOS Y 
ATRAQUES  

 M3  

2,640 12,00%  $       671.264,71  $                1.984.795,00  

3,03 
1.02.

11 
GOBERNACI

ON 
  

 CONCRETO DE 
ZAPATAS 21MPa  + 
FORMALETA  

 M3  
9,720 12,00% $     1.131.221,25   $             12.314.927,00  

3,04 
2.07.

01 
GOBERNACI

ON 
  

 CONCRETO 
SIMPLE DE 21 MPa - 
(3000 PSI)   
IMPERMEABILIZAD
O PARA MUROS  

 M3  

9,110 12,00% $    1.305.600,70   $             13.321.305,00  

3,05 
2.07.

02 
GOBERNACI

ON 
  

 CONCRETO 
SIMPLE DE 21 MPa - 
(3000 PSI)   
IMPERMEABILIZAD
O PARA PLACAS 
PISOS  

 M3  

5,400 12,00%  $  1.250.141,78   $               7.560.857,00  

3,06 
3.10.

12 
GOBERNACI

ON 
  

 SUMINISTRO 
FIGURADO Y 
ARMADO DE 
ACERO DE 
REFUERZO  60000 
PSI 420 MPA  

 kg  

3434,060 12,00% $              9.102,76   $             35.010.540,00  

3,07 
3.03.

02 
GOBERNACI

ON 
  

 CONSTRUCCION 
DE FILTROS A 
CUALQUIER 

 M3  
13,500 12,00%  $       299.711,20   $               4.531.633,00  
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PROFUNDIDAD, 
CON MATERIAL 
FILTRANTE SEGUN 
NORMA INVIAS, SIN 
EXCAVACION, 
INCLUYE 
GEOTEXTIL NT 2000  

3,08 
3.03.

08 
GOBERNACI

ON 
  

 DRENAJES EN 
TUBERIA DE PVC 4" 
PERFORADA 
INCLUYE GRAVILLA 
FINA  

 M  

7,000 12,00%  $       45.805,50   $                   359.115,00  

3,09 
3.03.

09 
GOBERNACI

ON 
  

 DRENES 
HORIZONTALES 
TUBERIA PVC 
PERFORADA CON 
FILTRO  2"  

 M  

20,220 12,00% $         292.991,45   $                6.635.202,00  

3,10 
3.03.

12 
GOBERNACI

ON 
  

 MEJORAMIENTO 
DE PISO CON 
MATERIAL DE 
AFIRMADO 
COMPACTADO CON 
PLANCHA 
VIBRADORA, 
INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM.  

 M3  

162,000   $        130.395,46   $             21.124.065,00  

3,11 
3.12.

03 
GOBERNACI

ON 
  

 TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y 
COMPACTADO 
SEGÚN SECCIÓN 
DE DISEÑO).  

 
M3-
km  

12943,80
0 

   $          3.006,25   $            38.912.299,00  

Subtotal         $           142.152.750,00  

  

    ADMINISTRACION  23% 

    IMPREVISTO  3% 

 
   UTILIDAD  4% 

 
   TOTAL A.I.U.  30% 

    VALOR TOTAL          $          173.364.752,00  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRAC
ION 

   A=  23,00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO    I=  3,00% 

  

UTILIDAD    U=  4,00% 

TOTAL A.I.U    A.I.U.=  30,00% 

  

 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
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Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Rubro 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

2025081900002 

2.3.2.02.02.005.07 
construcción y/o 
mejoramiento de 
vías urbanas y 

rurales 1.2.4.3.04 
SGP Propósito 

general  

19/08/2025 $173.364.752,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Un primer pago cuando se demuestre un avance igual o superior al 50% de ejecución de la obra, y 
después de ello actas parciales de obra hasta completar el 90% de acuerdo con el avance de obra 
y el restante 10% con el acta de liquidación, previa constancia expedida por el supervisor designado 
por el Municipio, previo pago de seguridad social y factura o cuenta de cobro y recibo a satisfacción. 
El pago se realizará a la radicación de la cuenta o factura en la secretaría de hacienda, por parte del 
supervisor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, previa presentación de los 
documentos que acrediten la ejecución de las actividades, así como certificaciones de cumplimiento 
y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social 
integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando 
corresponda. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de 
sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el 
Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 
2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida 
en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados 
y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora 
por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar 
en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas 
de salud, pensión ARP y Parafiscales. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 
Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, 
además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos 
pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá 
constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente 
en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. 
Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, 
por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones 
por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para 
la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio 
origen al gravamen. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo tecnico vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%)  la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición 
de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 
tres  días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

 
Opción 2: 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el secretario de planeación e infraestructura como 

supervisor del contratista.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el secretario de planeación e infraestructura 

como supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
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8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los dos diashábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual  
 

a) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en 
el Anexo 1 – Anexo Técnico. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, 
y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá 
demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la interventoría.  
 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la 
elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.  

 
b) Vincular a la ejecución de cada uno de los proyectos, como mínimo en un cincuenta por 

ciento (50%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma 
pertenecientes a programas de prosperidad social. Para lo cual deberá hacer un reporte 
mensual del número de empleos generados (directos o indirectos) como resultado de la 
ejecución del objeto del contrato. 
 

c) Mantener al frente de las obras a un Ingeniero civil aceptado por la interventoría, quien será 
el director del proyecto para decidir, con el interventor sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la obra.  
 

d) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y 
chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los 
distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique el MUNICIPIO a través del interventor del 
Contrato. 
 

e) El contratista deberá presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación, las Hojas de vida del personal profesional y la Relación del equipo mínimo 
obligatorio. 
 

f) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o 
profesionales requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica 
del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional 
a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, 
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sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal 
minino requerido.  
 

g) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de 
los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral 
entre el personal subcontratado y El Municipio.  
 

h) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con 
ocasión del contrato. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la Supervisión, y 
su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del personal del mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. 
 

i) Deberá contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en 
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte 
de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en 
misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato, especialmente de conformidad con el “Artículo 2.2.4.6.28 
Contratación del Decreto 1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone: 
“Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán 
sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar 
inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática”. Para lo que tendrá que 
acreditar ante la supervisión: 
 
1. Política de seguridad y salud en el trabajo. 
2. Políticas de tabaquismo, alcohol y drogas.  
3. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.  
4. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  

 
Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 
serán objeto de especial verificación por la interventoría, y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, 
acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.  
 

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales de 
construcción. 

 
a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios.  
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b) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 
 

c) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato.  

 
Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra  

 
a) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención 

de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos 
por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier 
intervención del espacio público, entre otros.  
 

b) Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o El Municipio, 
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o 
de la mano de obra.  
 

c) Disponer y contar con los sitios para la destinación de los materiales prevenientes de la 
ejecución de las obras. 
 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 
en las actividades de obra. 

 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. 
 

d) Entregar al municipio el Cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la iniciación de 
las obras, la cual debe estar aprobada por el interventor. 

 
e) Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas 

e industriales necesarias `para el desarrollo de este tipo de obras. 
 

f) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio 
de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o 
disposición de material común. 
 

g) Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas acorde a lo establecido 
en el PLAN DE MANEJO DE TRAFICO. 
 

h) Cumplir con las normas de seguridad y señalización preventivas (si a ello hubiere lugar). 
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i) Implementar y cumplir con los protocolos de bioseguridad en atención a la pandemia COVID 
-19 de conformidad con el documento ESPECIFICACIÓN PARTICULAR - 102.1P y con la 
circular 3 y 4 del INVIAS, así como las demás normas que regulan la materia. 
 

j) El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en 
perfecto estado de limpieza. 

 
 

Obligaciones de información  
 

a) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría:  
 

• Avance de cada una de las actividades programadas. 

• Cantidades de actividades ejecutadas. 

• Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución, según las actividades descritas 
en el cronograma presentado por el Contratista.  

• Resumen de las actividades realizadas. 

• Actualización del programa de actividades.  

• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 
de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación, Familiar, cuando corresponda. 

 
Obligaciones de carácter ambiental: 
 

1) El contratista designado está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y 
con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 
1076 de 2015, Ley 1682 de 2013 y demás que rigen en materia.  
 

2) El contratista dará cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los 
requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes 
regionales.  
 

3) El contratista asumirá los costos correspondientes a la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que serán 
tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades 
correspondientes. 
 

4) Deberá elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, 
programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de 
compensación y control e las áreas físico, biótico y social.   
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5) El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo del contratista.  
 

6) Deberá practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas respondiendo por los 
perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.   
 

7) Cumplir con lo establecido en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el presente proyecto. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del contratista mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
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Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 2 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 
%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  
 
Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor. 
  
Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
 
Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 
Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
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el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Otanche identificada con NIT 891.801.362-1 
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Característica Condición 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

 
Hasta la liquidación 
del contrato. 

 
Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

 
Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

 
Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor final 
de las obras. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
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de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
   
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Otanche identificada con NIT 891.801.362-1 y el contratista. 
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Característica Condición 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Otanche identificada con NIT 891.801.362-1 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
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del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el área rural del municipio 
de Otanche y el domicilio contractual es municipio de Otanche – Boyacá. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en el municipio de Otanche a los veintitrés (23) días del 
mes de septiembre de 2025. 
 
 
Por la Entidad,        Por el Contratista, 

 
 
WILIAR PEÑA SUATERNA    CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS 

Alcalde Municipal Otanche               NIT 901.433.327-1 

      MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN  
      C.C 1.055.553.055 de Otanche 
      Contratista  
 


