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Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su 
calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el Señor Gobernador del Departamento de 
Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 
005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por 
el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 621 de 16 de Noviembre de 2021 (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO VICON 2025, identificado con Nit No. 
901.980.823-7, representada legalmente por DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO, identificada con C.C 
1.098.768.120 de Bucaramanga, en adelante el “Contratista”), integrada VIAS Y EDIFICACIONES JS SAS con 
90% de participación e INGENIEROS Y CONTRATISTAS SAS con 10% de participación, identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante Resolución No. 10102 DEL 03 DE JUNIO DE 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número IT-LP-24-03 

II. Que mediante Resolución No. 16593 de fecha 14 de agosto de 2025, Resolución No. 16595 de fecha 14 
de agosto de 2025, Resolución No. 16596 de fecha 14 de agosto de 2025, la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista CONSORCIO VICON 2025, identificado con Nit No. 901.980.823-7, representada 
legalmente por DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO, identificada con C.C 1.098.768.120 de 
Bucaramanga, en los lotes 1, 2 y 3 respectivamente. 

III. Que el proyecto se encuentra incluido en el banco de proyectos como consta en nueva Certificación No 
150 del 15 de mayo de 2025, SSPEI 20240680000086 y BPIN 2024004680090 

IV. Que el presente contrato estuvo cobijado por vigencias futuras ordinarias al tenor de La Ordenanza 
número 30 del 25 de octubre de 2024, “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR 
DE SANTANDER PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA ORDINARIA VIGENCIA FISCAL 2025 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. No obstante, al momento de suscripción del contrato, estas 
ya fenecieron y el proceso está programado para su ejecución en el año 2025. 

V. El presente proceso se encuentra soportado en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25001367 
expedido el 23/05/2025. 

VI. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código 
Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 
El objeto del Contrato es: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER; LOTE 1 PROVINCIAS METROPOLITANA Y YARIGUÍES; LOTE 2 
PROVINCIAS GUANENTÁ Y COMUNERA; LOTE 3 PROVINCIAS DE GARCÍA ROVIRA Y SOTO NORTE. 

ALCANCE DEL OBJETO 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. IT-LP-24-03, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. Enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36369296&i 
sFromPublicArea=True&isModal=False 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en 
su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
El contratista deberá ejecutar y tener en cuenta la información contenida en el proyecto y en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico. 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 

CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Esto sin exceder el 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=2726701f_2cb8_4f64_80ea_7d2b0a502232&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8214808&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2299901&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7213745&id=5025990
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36369296&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36369296&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y 
que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, 
fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre 
otros que se consideren necesarios. 
 

CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($1.376.176.868,19) 
equivalentes a 966,75 SMLMV para el año 2025, de suscripción del contrato, suma que se discrimina de la 
siguiente manera: 
 

LOTE 1 

ÍTEM DE 

PAGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND. 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL     

 

 
1,1 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA DEMARCACION 
HORIZONTAL PARA MARCAS TRANSVERSALES, 
BORDILLOS, SARDINELES, OBJETOS, SIMBOLOS Y 
LETREROS E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS 

 

 
M2 

 

 
68,67 

 

 
$ 77.380,00 

 

 
$ 5.313.685,00 

 
1,2 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA DEMARCACION 
LONGITUDINAL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS 

 
ML 

 
7.750,00 

 
$ 4.881,00 

 
$ 37.827.750,00 

1,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL 

UND 1.250,00 $ 18.333,00 $ 22.916.250,00 

1,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL METALICO 
DE 14 x 3 CM UND 35 $ 22.396,00 $ 783.860,00 

1,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR TUBULAR 
SIMPLE - HITO 

UND 12,5 $ 167.962,00 $ 2.099.525,00 

Subtotal $ 68.941.070,00 

 2. SEÑALIZACION VERTICAL     

 
2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR 
HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON 
CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 30 X 45 CM 

 
UND 

 
38 

 
$ 994.707,00 

 
$ 37.798.866,00 

 

2,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR 

HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON 
CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 40 X 50 CM 

 

UND 

 

12,5 

 

$ 1.078.790,00 

 

$ 13.484.875,00 

 
2,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR 
HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON 
CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 40 X 50 CM 

 
UND 

 
1 

 
$ 1.112.486,00 

 
$ 1.112.486,00 

 
2,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO SP 
– SR – SI MEDIDAS 60 x 60 LAMINA CALIBRE 16 - ANGULO 
2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4 

 
UND 

 
75 

 
$ 945.678,00 

 
$ 70.925.850,00 

 
2,5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO SP 
– SR – SI MEDIDAS 75 x75 LAMINA CALIBRE 16 - ANGULO 
2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4 

 
UND 

 
42,5 

 
$ 999.504,00 

 
$ 42.478.920,00 

 
2,6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO SP 
– SR – SI MEDIDAS 90*90 LAMINA CALIBRE 16 - ANGULO 
2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4 

 
UND 

 
1 

 
$ 1.213.704,00 

 
$ 1.213.704,00 

 

 
2,7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES ELEVADAS 
TIPO BANDERA CON MASTIL PRINCIPAL EN SCH8" Y 
BRAZO EN SCH3" ; PARA TABLERO DE 5M X 1,50M, CINTA 
REFLECTIVA TIPO XI. INCLUYE MONTAJE E 
INSTALACION (EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO Y 
CONCRETO SEGÚN DISEÑO) 

 

 
UND 

 

 
1 

 

 
$ 111.447.441,00 

 

 
$ 111.447.441,00 

Subtotal $ 278.462.142,00 

 3. PROTECCION Y CONTENCION     

3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA METÁLICA M 85 $ 880.890,00 $ 74.875.650,00 

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
EN FORMA DE U PARA SECCION FINAL 

UND 2,5 $ 142.949,00 $ 357.373,00 

3,3 SUMINISTRO E INSTALACION CAPTAFARO UND 58,75 $ 28.679,00 $ 1.684.891,00 

 
3,4 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
ABATIDA Y EMPOTRADA 4M INCLUYE POSTES Y 
TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
2 

 
$ 3.240.556,00 

 
$ 6.481.112,00 

 
3,5 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
ABATIDA Y EMPOTRADA 8M INCLUYE POSTES Y 
TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
1 

 
$ 6.454.459,00 

 
$ 6.454.459,00 

 
3,6 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
ABATIDA Y EMPOTRADA 12M INCLUYE POSTES Y 
TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
1 

 
$ 9.739.127,00 

 
$ 9.739.127,00 

    Subtotal $ 99.592.612,00 

 $ 446.995.824,00 

 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 10.593.558,50 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 7.571.744,25 

 IDENTIDIFICACION DE LOS SITIOS A INTERVENIR KM 7,74 $ 485.727,00 $ 3.759.526,98 

 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)    $ 468.920.653,73 

 
 

 

LOTE 2 

ÍTEM 

DE 
PAGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND. 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL     

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=2726701f_2cb8_4f64_80ea_7d2b0a502232&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8214808&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2299901&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7213745&id=5025990
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1,1 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA 
BASE SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA 
DEMARCACION HORIZONTAL PARA MARCAS 
TRANSVERSALES, BORDILLOS, SARDINELES, 
OBJETOS, SIMBOLOS Y LETREROS E=0.12M, 
INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y 
MICROESFERAS 

 
 
 

M2 

 
 
 

68,67 

 
 
 

$ 77.380,00 

 
 
 

$ 5.313.685,00 

 
1,2 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA 
BASE SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA 
DEMARCACION LONGITUDINAL E=0.12M, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y MICROESFERAS 

 
ML 

 
7.750,00 

 
$ 4.881,00 

 
$ 37.827.750,00 

1,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA 
REFLECTIVA BIDIRECCIONAL 

UND 1.250,00 $ 18.333,00 $ 22.916.250,00 

1,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL 
METALICO DE 14 x 3 CM 

UND 35 $ 22.396,00 $ 783.860,00 

1,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR 
TUBULAR SIMPLE - HITO 

UND 12,5 $ 167.962,00 $ 2.099.525,00 

Subtotal $ 68.941.070,00 
 2. SEÑALIZACION VERTICAL     

 
2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 
DELINEADOR HORIZONTAL CON LAMINA ACERO 
GALVANIZADO CON CINTA RETROREFLECTIVA 
TIPO 4 MEDIDAS 30 X 45 CM 

 
UND 

 
38 

 
$ 994.707,00 

 
$ 37.798.866,00 

 
2,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 
DELINEADOR HORIZONTAL CON LAMINA ACERO 
GALVANIZADO CON CINTA RETROREFLECTIVA 
TIPO 4 MEDIDAS 40 X 50 CM 

 
UND 

 
12,5 

 
$ 1.078.790,00 

 
$ 13.484.875,00 

 
2,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 
DELINEADOR HORIZONTAL CON LAMINA ACERO 
GALVANIZADO CON CINTA RETROREFLECTIVA 
TIPO 4 MEDIDAS 40 X 50 CM 

 
UND 

 
0 

 
$ 1.112.486,00 

 
$ 0,00 

 

2,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE 
TRANSITO SP – SR – SI MEDIDAS 60 x 60 LAMINA 

CALIBRE 16 - ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA 
TIPO 4 

 

UND 

 

75 

 

$ 945.678,00 

 

$ 70.925.850,00 

 
2,5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE 
TRANSITO SP – SR – SI MEDIDAS 75 x75 LAMINA 
CALIBRE 16 - ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA 
TIPO 4 

 
UND 

 
42,5 

 
$ 999.504,00 

 
$ 42.478.920,00 

 
2,6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE 
TRANSITO SP – SR – SI MEDIDAS 90*90 LAMINA 
CALIBRE 16 - ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA 
TIPO 4 

 
UND 

 
0 

 
$ 1.213.704,00 

 
$ 0,00 

 

 

2,7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES 
ELEVADAS TIPO BANDERA CON MASTIL PRINCIPAL 
EN SCH8" Y BRAZO EN SCH3" ; PARA TABLERO DE 

5M X 1,50M, CINTA REFLECTIVA TIPO XI. INCLUYE 
MONTAJE E INSTALACION (EXCAVACION, ACERO 
DE REFUERZO Y CONCRETO SEGÚN DISEÑO) 

 

 

UND 

 

 

1 

 

 

$ 111.447.441,00 

 

 

$ 111.447.441,00 

Subtotal $ 276.135.952,00 
 3. PROTECCION Y CONTENCION     

3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA METÁLICA M 85 $ 880.890,00 $ 74.875.650,00 

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 
BARRERA EN FORMA DE U PARA SECCION FINAL 

UND 2,5 $ 142.949,00 $ 357.373,00 

3,3 SUMINISTRO E INSTALACION CAPTAFARO UND 58,75 $ 28.679,00 $ 1.684.891,00 

 
3,4 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 
BARRERA ABATIDA Y EMPOTRADA 4M INCLUYE 
POSTES Y TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
2 

 
$ 3.240.556,00 

 
$ 6.481.112,00 

 
3,5 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 
BARRERA ABATIDA Y EMPOTRADA 8M INCLUYE 
POSTES Y TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
1 

 
$ 6.454.459,00 

 
$ 6.454.459,00 

 
3,6 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE 
BARRERA ABATIDA Y EMPOTRADA 12M INCLUYE 
POSTES Y TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
0 

 
$ 9.739.127,00 

 
$ 0,00 

    Subtotal $ 89.853.485,00 
 $ 434.930.507,00 
 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 10.593.558,50 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 7.571.744,25 
 IDENTIDIFICACION DE LOS SITIOS A INTERVENIR KM 7,74 $ 485.727,00 $ 3.759.526,98 
 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)    $ 456.855.336,73 

 

 

LOTE 3 

ÍTEM 
DE 

PAGO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND. 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL     

 

 
1,1 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA 
BASE SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA 
DEMARCACION HORIZONTAL PARA MARCAS 
TRANSVERSALES, BORDILLOS, SARDINELES, 
OBJETOS, SIMBOLOS Y LETREROS E=0.12M, INCLUYE 

IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y MICROESFERAS 

 

 
M2 

 

 
68,67 

 

 
$ 77.380,00 

 

 
$ 5.313.685,00 

 
1,2 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA 
BASE SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA 
DEMARCACION LONGITUDINAL E=0.12M, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y MICROESFERAS 

 
ML 

 
7.750,00 

 
$ 4.881,00 

 
$ 37.827.750,00 

1,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL 

UND 1.250,00 $ 18.333,00 $ 22.916.250,00 

1,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL 
METALICO DE 14 x 3 CM 

UND 35 $ 22.396,00 $ 783.860,00 

1,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR 
TUBULAR SIMPLE - HITO UND 12,5 $ 167.962,00 $ 2.099.525,00 

Subtotal $ 68.941.070,00 
 2. SEÑALIZACION VERTICAL     

2,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR 
HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON 

UND 38 $ 994.707,00 $ 37.798.866,00 
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 CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 30 X 45 

CM 
    

 
2,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR 
HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON 
CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 40 X 50 CM 

 
UND 

 
12,5 

 
$ 1.078.790,00 

 
$ 13.484.875,00 

 
2,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DELINEADOR 
HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON 
CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 40 X 50 CM 

 
UND 

 
0 

 
$ 1.112.486,00 

 
$ 0,00 

 
2,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 
SP – SR – SI MEDIDAS 60 x 60 LAMINA CALIBRE 16 - 
ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4 

 
UND 

 
75 

 
$ 945.678,00 

 
$ 70.925.850,00 

2,5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 
SP – SR – SI MEDIDAS 75 x75 LAMINA CALIBRE 16 - 
ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4 

UND 42,5 $ 999.504,00 $ 42.478.920,00 

 
2,6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 
SP – SR – SI MEDIDAS 90*90 LAMINA CALIBRE 16 - 
ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4 

 
UND 

 
0 

 
$ 1.213.704,00 

 
$ 0,00 

 

 

2,7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES ELEVADAS 
TIPO BANDERA CON MASTIL PRINCIPAL EN SCH8" Y 
BRAZO EN SCH3" ; PARA TABLERO DE 5M X 1,50M, 

CINTA REFLECTIVA TIPO XI. INCLUYE MONTAJE E 
INSTALACION (EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO Y 
CONCRETO SEGÚN DISEÑO) 

 

 

UND 

 

 

1 

 

 

$ 111.447.441,00 

 

 

$ 111.447.441,00 

Subtotal $ 276.135.952,00 
 3. PROTECCION Y CONTENCION     

3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DEFENSA METÁLICA M 85 $ 880.890,00 $ 74.875.650,00 

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 

EN FORMA DE U PARA SECCION FINAL 
UND 2,5 $ 142.949,00 $ 357.373,00 

3,3 SUMINISTRO E INSTALACION CAPTAFARO UND 58,75 $ 28.679,00 $ 1.684.891,00 

 
3,4 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
ABATIDA Y EMPOTRADA 4M INCLUYE POSTES Y 
TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
2 

 
$ 3.240.556,00 

 
$ 6.481.112,00 

 
3,5 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
ABATIDA Y EMPOTRADA 8M INCLUYE POSTES Y 
TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
0 

 
$ 6.454.459,00 

 
$ 0,00 

 
3,6 

SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA 
ABATIDA Y EMPOTRADA 12M INCLUYE POSTES Y 
TORNILLERIA GALVANIZADA 

 
UND 

 
0 

 
$ 9.739.127,00 

 
$ 0,00 

    Subtotal $ 83.399.026,00 
 $ 428.476.048,00 
 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 10.593.558,50 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 7.571.744,25 
 IDENTIDIFICACION DE LOS SITIOS A INTERVENIR KM 7,74 $ 485.727,00 $ 3.759.526,98 
 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)    $ 450.400.877,73 

 TOTAL CONTRATO $ 1.376.176.868,19 
DESCRIPCION PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN A= 29% 

IMPREVISTO I= 1% 

UTILIDAD U= 5% 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 35% 

 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
Estampilla Pro Cultura: 2% 
Estampilla Pro Electrificación 2% 
Estampilla Pro Desarrollo 2% 
Estampilla Pro UIS 2% 
Estampilla Pro Hospitales 2% 
Estampilla Pro Adulto Mayor (Depende de categoría del Departamento en fecha de celebración del 
contrato): 3% 
Pro Deporte 2% 
Sistema Y Computadores Otros Conceptos 10% vr. de las Estampillas 
 
OTROS PAGOS: 
Retención en la fuente en obra 2% 
Retención de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA 
Retención en la fuente industria y comercio: De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio donde se realice 
la actividad. 
Contribución FONSECON 
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
N/A 

CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

25001367 23/05/2025 $1.831.810.160 

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
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Mediante actas parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, hasta 
completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de obra; y Un saldo final equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del 
Departamento y suscrita el acta de liquidación 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de 
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios 
unitarios y el valor del AIU pactado. 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago 
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago 
de la cuenta de cobro. 
NOTA 3: Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden 
de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
BOTA 6: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en estudios 
previos y anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
20% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
el 10% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 
el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Del mismo modo, hará lo más posible para incorporar al menos un 2% de personal en población reinsertada 
o reincorporada. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular los 
porcentajes anteriormente previstos, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3) Suscribir el Acta de inicio con el interventor y Departamento, previa revisión de planos, estudios y diseños y 

aprobación del personal clave. En el momento de dar inicio a las obras, se entenderá que conoce y esta de 
acuerdo con los planos y diseños establecidos por la entidad. 

4) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 
y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

5) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el 
presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones. 

6) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios y de óptima calidad. 

7) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de estos en el sitio de la obra. 

8) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 
9) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones). 
10) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad. 
11) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
12) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
13)Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato 
14) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga. 
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16)Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, el 

Pliego de Condiciones y la Oferta presentada. 
17)Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal o los subcontratistas contra El DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del contrato. 
18)Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
19)Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
20)Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas 

parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. 
21)Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias, 
deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, la supervisión y/o 
interventoría o el Departamento 

23) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean requeridos 
por la entidad y el interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y 
demás elementos que se instalen en la obra. 

24)Realizar los subcontratos necesarios (sin que eso signifique subcontratar toda la obra a un tercero), quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 

25) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. 
26)Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 
27)Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 

contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
28) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 
29)Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido 

por la entidad. 
30)Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para la 

revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del 
contrato. 

31)Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que 
cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO. 

32)Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños en 
aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran: licencias, permisos, 
planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de 
construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de 
complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación 
de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, presentará el respectivo informe. En el evento en que 
como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o 
ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el 
interventor y supervisor del Departamento, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre su aceptación 
o no, es decir en ningún caso el hecho de realizar la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños le 
impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. Como consecuencia de la Revisión, 
comprobación y confirmación de los diseños, el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de 
las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Interventor. 

33) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

34) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

35) El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [5 dias] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

36) El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

37) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en 
el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

38) Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

39) Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del 
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

40) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno 
de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición. 

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente 
de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 días, contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre 
su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 5 días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará 
si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y 
aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO. 

2) Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como 
consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto 
estado de limpieza. 

3) Disponer que el personal use chalecos y/o distintivos de la Gobernación de Santander. 
4) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del 

contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. 
5) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) 

Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido 
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

6) Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas 
adoptadas. 

7) Realizar la entrega de las obras georeferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del 
sitio de la obra (GPS), en cada punto y cada tramo. 

8) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 
9) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de 

señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los 
perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 

10) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y del supervisor del contrato. 
11) El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el 

Interventor, el departamento y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante. 

12) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrará el 
Supervisor. 

13) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
14) Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para 

la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que 
refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. 

15) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO y de los entes de control. 
16) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. 
17) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., 
de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con 
la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, 
el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del 
DEPARTAMENTO. 
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18) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para 

cada uno de los frentes de trabajo: 
a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

19) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener como mínimo: 
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 

 Bitácora de obra. 
 Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. 

c) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. 
d) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado 

mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

e) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
f) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
g) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
h) Registro fotográfico definitivo. 

20)  Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance. 

21)  Socializar el proyecto con las comunidades de los sitios en donde se prioricen y ejecuten las actividades, 
y Contar de manera permanente con una Oficina o Punto de Atención a la Comunidad para lote, concebido 
como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. 
Ella se encargará de la socialización del proyecto y allí se encontrará información sobre los avances 
constructivos, gestión social y ambiental, generación de empleo, desvíos y mucho más, a fin de garantizar el 
control social sobre el proyecto. 

22) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con funcionarios, 
contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general. De generarse un hecho que incumpla con 
esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para la mitigación, corrección 
o prevención de estas a futuro. 

23) Informar la a interventoría de manera inmediata sobre situaciones que afecten la correcta ejecución de las 
obras, tales como: i) hurtos, desabastecimientos o perdida de materiales, ii) accidentes, iii) descubrimiento 
de hallazgos arqueológicos; iv) situaciones sociales contempladas en matriz de riesgos. 

24)  Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que 
resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la 
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra 

25)  Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal aceptado por la interventoría, quien 
será el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la 
obra. 

26)  Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales requeridos 
y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior 
al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin 
perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal minino requerido. 

27)  Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del contrato. 

28)  Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego 
de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. 

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 
Contrato. 

2. Garantizársele el derecho al debido proceso en procesos sancionatorios y/o de incumplimientos. 
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CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 
de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Fijar un Cronograma 
con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección 
que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato Incluir esta obligación cuando el 
oferente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental agregado]. 4. Pagar la remuneración por 
la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 5. Suministrar en forma oportuna 
la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la 
Contratación Pública. 6. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la Ley. 7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 
que de él forman parte. 8. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de 
seguridad social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar). 9. Prestarle toda la 
colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos 
contractuales. 10. Ejercer la función de supervisión en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del 
contrato. 11. Requerir al contratista e interventoría si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecución del 
contrato. 12. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y 
entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar. 13. Suministrar los diseños y especificaciones técnicas 
para ejecutar el objeto del contrato, que estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin 
perjuicio de la obligación señalada en los estudios previos (Revisión, comprobación y confirmación de los 
diseños). 14. Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y 
especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 15. Atender oportunamente las dudas e inquietudes 
del contratista en relación con el objeto del presente contrato. 16.No recibir las obras sin aprobación de la 
interventoría. 17. Todas aquellas necesarias y pertinentes dirigidas a la ejecución de objeto del contrato. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 
 
El Contratista se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de a violación o el incumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al 
DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 
sus actuaciones. El Contratista mantendrá indemne al Departamento por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 

CLÁUSULA 14. MULTAS 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 20% de mano de obra no calificada de la región causará 
multas equivalentes a 0.8 SMMLV del valor del contrato, por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1 % del valor total del contrato. 

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 40% de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a [  0.5  SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 

Causales: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
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equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la suscripción del acta de inicio o de iniciar de manera injustificada los 
trabajos luego de su suscripción, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a 1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por no tomar correctivos en el caso de que el personal contratista no guarde observancia al respeto y decoro 
con funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general se le impondrá una multa 
equivalente a 0.8 salarios mínimos diarios 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios. 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS 
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

 
 
 
 
 

 
Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor del contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

20% del valor del contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

UN (01) AÑO contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del acta de 
recibo definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la entidad 

20% del valor del contrato  

 
 
 

Tomador 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
5 años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 y el Contratista 

 

 
Tomador 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
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 plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 

y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma. 

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el Departamento de Santander identificado con el NIT 
890.201.235-6 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 

necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 
podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo 
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, 
la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 
Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
El objeto del contrato se ejecutará en el Departamento de Santander, en las vías secundarias que sean priorizadas 
por el Departamento y el contratista de conformidad con el alcance del proyecto. 

 
CLÁUSULA 24. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique 
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se resolverán empleando una o 
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con 
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante 
[organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor 
será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la 
obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su 
formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no 
pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la 
Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la 
Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado por la entidad. 

 
CLÁUSULA 25. NOTIFICACIONES 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER , en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail 
ln.jmendoza@santander.gov.co  o infraestructura@santander.gov.co y el CONSORCIO VICON 2025, en la 
Dirección: Carrera 1 No. 11 -15 barrio Villas de Rosario Teléfono: 318 8487881 Correo electrónico 
viasedificaciones@gmail.com. 
 
 

CLÁUSULA 26.  DOCUMENTOS 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos 
y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
6. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, 

POR EL DEPARTAMENTO, POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO 
Secretaria de Infraestructura C.C. 1.098.768.120 de Bucaramanga 
Departamento De Santander CONSORCIO VICON 2025 

NIT. 901.980.823-7 
 
 
Proyectó: Stephan Andres Rodriguez Santana– Abogado CPS Secretaría de Infraestructura 

Proyectó técnicos: Néstor Meneses – Ingeniero CPS Secretaría de Infraestructura 
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