
 

 

ANEXO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 6700044762 - 2025 

 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLIN –INDER– 

CONTRATISTA: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 

NIT 8 0 0 2 2 3 3 3 7 - 6 

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 

PARA REALIZAR LOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, MANTENIMIENTO, 

REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y LOS 

ESPACIOS PUBLICOS ASOCIADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN 

VALOR: DOSCIENTOS CINCO MIL MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y 

NUEVE PESOS M.L ($205.000.073.169) VALOR QUE COMPRENDE COSTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, HONORARIOS E IVA DE LOS HONORARIOS, IMPUESTOS, TASAS, 

CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS A QUE HUBIERE LUGAR 

PLAZO: 

  

(23) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CODFIS Y LA 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 

Entre los suscritos, EDUARDO SILVA MELUK, mayor y vecino de esta ciudad, titular de la cédula de ciudadanía 

número 98.549.260, actuando en calidad de Director General del INSTITUTO DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE MEDELLÍN–INDER–, en uso de sus facultades, conferidas por el Acuerdo Municipal 065 de 

1998, Decreto de nombramiento No. 0003 del 01 de enero de 2024 y acta de posesión número 27 del 02 de 

enero de 2024 de una parte, que en adelante se denominará EL INDER y LA EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO- EDU – NIT: 8 0 0 2 2 3 3 3 7 - 6, representado legalmente por: EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ 

identificado con Cédula de ciudadanía número 1104409111, quien tomó posesión del cargo el 12 de febrero de 

2025 y fue nombrado por Decreto 0096 del 06 de febrero de 2025, y quien en adelante se denominará  El 

CONTRATISTA, hemos decidido celebrar un contrato interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, MANTENIMIENTO, 

REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS 

ASOCIADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN. 

 

ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: Comprende lo siguiente:  

 

1. Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los proyectos 

asociados al contrato interadministrativo. 



 

 

2. Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones, alcances 

y presupuestos suministrados y realizados por parte del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 

- INDER que se generen durante el contrato.  

3. Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de cada uno de 

los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control permanente y continuo sobre el 

desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin con terceros contratistas, y sobre las 

actividades que corresponda adelantar para asegurar que se cumplan los cronogramas de trabajo, las 

normas de calidad, la ejecución del presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en 

el gasto, las normas de seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas 

aplicables a proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  

4. Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos 

imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  

5. Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación derivadas de 

la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de actividades de 

mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo.   

6. Entregar los productos relacionados con la implementación de la metodología social y comunicacional 

(Diagnostico, Talleres de Co - creación, sistematización de Talleres, Registro Audiovisual etapas 

diseños y ejecución, plan de medios comunitarios). 

7. Llevar a cabo cualquier otro alcance de ejecución y/o diseño que sea priorizado por el Instituto de 

Deportes y Recreación de Medellín – INDER, siempre y cuando se cuente con el recurso en el contrato 

interadministrativo. 

 

 

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA CONFORME EL OBJETO QUE SE PACTÓ: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- 

EDU – se compromete con el INDER a adelantar la gerencia de los componentes que a continuación se 

describen con las siguientes especificaciones:  

 

PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II 

 

COMPONENTE 1: MANTENIMIENTO DE LA FASE 3 – PARQUE 

 

Realizar los mantenimientos de acuerdo con los presupuestos aprobados por la entidad contratante, los cuales 

se resumen en los siguientes capítulos: 

 

1. Mantenimiento de la pista de ciclismo y trote. 

2. Adecuación de la pista de trote interna. 

3. Mantenimiento de las edificaciones existentes en el parque. 

4. Mantenimiento de quioscos. 

5. Reparación de senderos peatonales 

6. Mantenimiento de la rotonda central y en general de las zonas de estancia 

7. Mantenimiento y siembra nueva de coberturas vegetales. 



 

 

8. Mantenimiento y reposición de mobiliario urbano. 

 

COMPONENTE 2: CONSTRUCCION DE LAS FASES 2 COMPLEJO DE PISCINAS Y FASE 4 ZONA 

ACUÁTICA  

 

Este alcance contempla la ejecución de las obras para la renovación y adecuación de las fases 2 -Complejo 

Acuático y fase 4-Zona Acuática, de acuerdo con los diseños y los tramites de aprobación, los cuales hacen 

parte de los alcances del CI 6700043600 que se encuentra en ejecución, garantizando el cumplimiento de las 

normas técnicas y ambientales vigentes. 

 

FASE 2 - COMPLEJO ACUÁTICO 

 

1. Demolición del Coliseo Carlos Mauro Hoyos.  

2. Demolición de edificaciones existentes, incluyendo la sede del INDER y el portón de acceso. 

3. Demolición de placas de concreto, senderos peatonales y superficies contiguas al coliseo. 

4. Demolición de la superficie asfáltica correspondiente a la actual escuela de manejo. 

5. Desmonte de mobiliario urbano y equipamientos exteriores, incluyendo superficies de parkour, áreas 

de entrenamiento al aire libre y otros elementos en exteriores. 

6. Movimiento de tierras y excavaciones, garantizando la estabilización y mejoramiento del suelo para la 

conformación del vaso de piscinas, pistas y nuevo espacio público. 

7. Implementación de obras hidráulicas, con estrategias para la mitigación de inundaciones en época de 

invierno, infiltración al subsuelo a través de bioingeniería y obras de ingeniería tradicional para la 

evacuación de aguas lluvias. 

8. Construcción de estructuras en concreto para el complejo de piscinas, vaso de cada una de las 

piscinas, espacios técnicos, áreas de servicios, espacios para playas y áreas anexas a la lámina de 

agua, circulaciones y graderías. 

9. Construcción de nuevo cerramiento perimetral y accesos. 

10. Adecuación de urbanismo, con la instalación de pavimentos deportivos, pavimentos flexibles, 

elementos filtrantes y superficies en asfalto. 

11. Ejecución de obras de alumbrado público, garantizando la iluminación del complejo acuático y el 

urbanismo en el parque. 

12. Dotación de mobiliario urbano y señalética, alineadas con la identidad del proyecto. 

13. Intervención vegetal y ambiental, con estrategias de bioingeniería, conformación de taludes y siembra 

de especies mayores y menores para fortalecer la conectividad ecológica en las zonas blandas del 

proyecto. 

 

FASE 4 - ZONA ACUÁTICA 

 

1. Demolición de piscinas actuales en el aeroparque acuático. 

2. Demolición de infraestructura de servicios, pabellones y edificaciones en el aeroparque acuático. 

3. Demolición de edificio de Metroparques. 



 

 

4. Demolición de placas de concreto, senderos peatonales y superficies contiguas al aeroparque acuático 

y la zona de acceso a Metroparques y antigua carpa cabaret. 

5. Movimiento de tierras y excavaciones, garantizando la estabilización y mejoramiento del suelo para la 

conformación del vaso de cuerpos de agua, edificaciones, pistas y nuevo espacio público. 

6. Implementación de obras hidráulicas, con estrategias para la mitigación de inundaciones en época de 

invierno, infiltración al subsuelo a través de bioingeniería y obras de ingeniería tradicional para la 

evacuación de aguas lluvias. 

7. Construcción de estructuras en concreto, para la contención de cuerpos de agua y nuevas 

edificaciones en el complejo, espacios técnicos, áreas de servicios, y demás equipamientos necesarios 

para el funcionamiento del parque. 

8. Construcción de nuevo cerramiento perimetral y accesos. 

9. Dotación de mobiliario urbano y señalética, alineadas con la identidad del proyecto. 

10. Intervención vegetal y ambiental, con estrategias de bioingeniería, siembra de especies mayores y 

menores, y conformación de taludes para fortalecer la conectividad ecológica en las zonas blandas. 

11. Complemento a los diseños del sistema para el tratamiento, purificación y mantenimiento de los 

cuerpos de agua. 

12. Gestionar la obtención y/o regularización de todas las licencias, permisos, patentes y demás 

autorizaciones administrativas que resulten necesarias para garantizar la plena operatividad y óptimo 

funcionamiento de las Fases del Proyecto.  

 

PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVIS 

 

1. Retiro del tapete sintético existente, mediante fresado de 3 pulgadas y repavimentación, e instalación 

de nuevo tapete sintético. 

2. Adecuación de fosos de salto, con revisión de desagües, de trampas desarenadoras, e implementación 

de tapas de seguridad. 

3. Cambio de la estructura metálica de la jaula de lanzamiento, incluyendo la malla. 

4. Rehabilitación del cerramiento perimetral de la pista, que incluye el reemplazo de módulos metálicos, 

reparación de puertas de accesos y aplicación de pintura especializada en estructuras metálicas de 

fachada. 

5. Intervención de baterías sanitarias y duchas, con cambio de enchapes, divisiones, grifería, ajuste de 

pendientes e instalación de fluxómetros de palanca de alta durabilidad. 

6. Mantenimiento de infraestructura complementaria, como graderías, cubierta, adoquines exteriores, 

zonas verdes y señalización pedagógica para el uso técnico de carriles según tipo de entrenamiento. 

7. Construcción de la pista de atletismo alterna Alfonso Galvis, de acuerdo con los diseños urbanos, 

arquitectónicos y aprobaciones necesarias suministradas por el INDER. 

 

 

Parágrafo único: Teniendo en cuenta que el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLIN –

INDER–realiza sobre sus escenarios deportivos diagnósticos periódicos y continuos podrá la EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO – EDU – ejecutar mayores cantidades de bienes o actividades a las inicialmente 

previstas siempre que se requieran para el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo o cualesquier otro 



 

 

tipo de mantenimiento sobre los escenarios deportivos, dichas mayores cantidades de obra requerirán 

autorización expresa por parte del INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLIN –INDER–. 

 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EDU: Además de las obligaciones que para el contratista se derivan de la 

naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes: 

 

1. Las generales  

2. Las especificas  

3. Las ambientales  

 

A continuación de describirá cada una, así: 

 

GENERALES:  

 

1. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera satisfacción, 

así como las demás actividades relacionadas con el objeto del mismo necesarias para lograr los fines 

buscados. 

2. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato. 

3. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 

4. Atender las consultas que la Contratante o el Supervisor hagan sobre toda la ejecución del contrato. 

5. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, conforme 

a la Ley. 

6. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan. 

7. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las obligaciones 

Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del objeto 

contractual y con las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

conformidad con lo señalado en el Decreto 1072 del 2015. 

8. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 

contractual. 

 

ESPECIFICAS:  

 

1. Administrar y ejecutar los recursos entregados por el INDER y llevar a cabo los estudios y 

diseños complementarios, presupuestos, obra y mantenimientos para las intervenciones requeridas 

priorizadas por el INDER. 

2. Estructurar y adelantar los procesos de selección, que permitan el desarrollo del contrato, de 

conformidad con el Manual de contratación de la EDU. 

3. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica de los contratos de 

obra e interventoría derivados del presente contrato interadministrativo para la ejecución del objeto 

contractual. 

4. Garantizar que los contratistas derivados, cuenten con los frentes de trabajo, personal, 

maquinaria y equipo necesario para dar cumplimiento al objeto contractual. 



 

 

5. Enviar al supervisor del contrato interadministrativo, el cronograma inicial y de aplicar las 

modificaciones que se hayan surtido. 

6. Realizar informes de avance semanales de los contratos de obra y consultorías, que incluya 

las actividades ejecutadas en la semana, registro fotográfico y novedades de los estudios y diseños e 

intervenciones de obra y mantenimiento. 

7. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo los diseños complementarios, para 

contar con el visto bueno por parte del Inder, el cual emitirá un acta de aprobación de lo entregado por 

la EDU , en un tiempo no mayor a 5 días hábiles. Esta acta podrá ser aprobada con recomendaciones 

con el fin de que la EDU pueda pasar a la siguiente etapa.  

8. Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de los contratistas, para el desarrollo de las 

actividades y todas las medidas de seguridad industrial a adoptar según la normatividad vigente y 

demás labores necesarias que disminuyan todo tipo de riesgos de trabajadores y personas. 

9. Deberá tener previstos los planes de contingencia necesarios como son la ampliación de 

turnos de trabajo o el incremento de los frentes de trabajo por parte de los contratistas, ante la 

existencia de hechos sobrevinientes que afecten el desarrollo del cronograma de ejecución presentado. 

10. Coordinar y dirigir el desarrollo técnico a que haya lugar. 

11. Atender las indicaciones, observaciones y recomendaciones que realice el INDER. 

12. Velar por que los contratistas que ejecuten labores relacionadas con el objeto del contrato 

interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para el personal a su 

servicio. 

13. Exigir a los contratistas, el cumplimiento estricto de las siguientes normas y entregar las 

certificaciones a las que haya lugar: 

• NSR-10 

• Normas de seguridad Industrial 

14. Realizar la supervisión de los diferentes contratos que se celebren para el cumplimiento del 

alcance del objeto contratado. 

15. Participar en la dirección y coordinación del equipo de trabajo en los diferentes comités que 

se conformen para el correcto desarrollo del objeto contractual, ejerciendo el debido seguimiento a los 

procesos y recursos que para el efecto entregará el INDER. 

16. Contratar la interventoría externa para ejercer el control y vigilancia del contrato de obra, 

garantizando el principio de selección objetiva, de tal forma que se realice con independencia y sin 

ningún tipo de conflicto de interés. 

17. Abrir y mantener en su contabilidad las cuentas bancarias necesarias (de ahorros) 

independientes (por las fuentes de financiación informadas por el INDER), para el manejo de los 

recursos asignados al contrato, de cuyo movimiento informará al supervisor, cuando este lo requiera. 

18. Informar al INDER, mediante el Comité o instancia establecida, sobre la necesidad y definición 

de las Obras extras y/o adicionales que se requieran, por no encontrarse previstas inicialmente, para 

el correcto desarrollo del contrato y cumplimiento de su Alcance. 

19. Coordinar con las dependencias distritales involucradas, las acciones encaminadas al buen 

desarrollo del contrato. 



 

 

20. Poner a disposición del contrato, el personal idóneo requerido, profesional y técnico necesario, 

así como también los recursos administrativos y logísticos, necesarios para la realización oportuna de 

las actividades encomendadas. 

21. Abrir archivos de los procesos contractuales que inicia con ocasión del contrato 

interadministrativo, garantizando la custodia de la información de manera organizada, foliada y 

completa en los términos y plazos a que se refiere la ley general de archivos. 

22. Garantizar en todos los procesos de selección de contratación y ejecución contractual, el 

equilibrio económico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del INDER, para lo cual utilizará 

los instrumentos contractuales pertinentes como adiciones, reconocimientos económicos, 

transacciones entre otros, siempre y cuando existan los soportes técnicos y jurídicos necesarios para 

el efecto. Lo anterior previa revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato 

interadministrativo. 

23. Participar del comité técnico que se conformará con ocasión del presente contrato, integrado 

por la EDU, el supervisor designado por INDER, los respectivos apoyos y los demás que se designen 

o inviten. 

24. Exigir las garantías que sean necesarias para amparar el cumplimiento de las obligaciones y 

en las cuales se deberá incluir como beneficiario al INDER, en los contratos que se llegaren a celebrar 

por la EDU para el desarrollo del presente contrato interadministrativo. 

25. Informar oportunamente al INDER cualquier cambio que se considere conveniente o 

necesario y que afecte el proyecto. 

26. Presentar informes puntuales al INDER, cuando se presenten situaciones que puedan afectar 

la normal ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos previstos. 

27. Atender y dar respuesta a las observaciones derivadas del acompañamiento preventivo por 

parte de los entes de control. 

28. Realizar todas las gestiones administrativas, financieras, jurídicas, contractuales y técnicas 

posibles para la entrega de las obras dentro de los plazos establecidos en el numeral 2.2 de los estudios 

previos y del cronograma de ejecución del proyecto, el cual hace parte integral del presente negocio 

jurídico. 

29. Entregar mensualmente las facturas causadas a los contratistas derivados para realizar la 

amortización del recurso. 

30. Realizar y hacer entrega al INDER de los informes mensuales, de la gerencia, coordinación y 

ejecución del proyecto. Estos deberán contener la siguiente documentación (debidamente firmada en 

lo que apique): 

Documentación general 

➢ Los informes mensuales serán entregados dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al 

vencimiento de cada mes calendario. Deberá entregar toda la información soporte para el 

INDER. 

➢ Extractos bancarios  

➢ Conciliación y copia de la consignación de los rendimientos financieros, si a ello hubiere lugar 

 

Documentación del proceso de selección de los contratistas derivados. 

➢ Contratos derivados (consultoría, obra e interventoría) 



 

 

➢ Actas de inicio 

➢ Modificaciones 

➢ Pólizas con sus respectivas modificaciones 

➢ Aprobación de las pólizas por parte de la EDU 

➢ Relación de correspondencia INDER - EDU 

➢ Informe mensual de Interventoría de estudios y diseños / obra (Técnico, administrativa, 

financiera, contable, jurídica, social, ambiental y SST) 

➢ Actas de pago parcial y final firmadas y en Excel. 

➢ Memorias de cálculo de cantidades de obra 

➢ Registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas durante el mes, conforme al 

cronograma. 

➢ Balance presupuestal de los contratos de consultoría y obra mensual 

➢ Comprobantes de pago a contratistas (Orden de pago, factura causadas o egresos) 

 

Presentar informe final consolidado de la gerencia, coordinación y ejecución del proyecto. Los 

documentos que se deberán adjuntar son los siguientes: 

 

➢ Entrega de los estudios y diseños aprobados por la interventoría debidamente firmados 

(informes y planos) y los tramites aprobados por las entidades competentes. 

➢ Informe final de Interventoría (Técnico, administrativa, financiera, contable, jurídica, social, 

ambiental y SST) 

➢ Acta de recibo definitivo del proyecto firmada por las partes 

➢ Comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas contratados para el desarrollo de 

proyecto 

➢ Balance financiero del proyecto 

➢ Registro fotográfico final de cada una de las actividades realizadas 

➢ Manuales de mantenimiento respectivos (firmados) 

➢ Planos récord firmados (si aplica) 

➢ Pólizas actualizadas de los contratistas derivados con el acta de recibo, con la aprobación de 

la EDU. 

32. Presentar informe final consolidado de la gerencia, coordinación y ejecución del proyecto. Los 

documentos que se deberán adjuntar son los siguientes: 

➢ Entrega de los estudios y diseños aprobados por la interventoría debidamente firmados 

(informes y planos) y los tramites aprobados por las entidades competentes. 

➢ Informe final de Interventoría (Técnico, administrativa, financiera, contable, jurídica, social, 

ambiental y SST) 

➢ Acta de recibo definitivo del proyecto firmada por las partes 

➢ Comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas contratados para el desarrollo de 

proyecto 

➢ Balance financiero del proyecto 

➢ Registro fotográfico final de cada una de las actividades realizadas 

➢ Manuales de mantenimiento respectivos (firmados) 



 

 

➢ Planos récord firmados (si aplica) 

➢ Pólizas actualizadas de los contratistas derivados con el acta de recibo, con la aprobación de 

la EDU. 

33. Liquidar, o realizar la actividad que haga sus veces, los contratos que suscriba para la 

ejecución del presente contrato, dentro de los términos señalados por la Ley o por sus estatutos de 

contratación. 

34. Realizar el reintegro al INDER de los recursos no ejecutados. 

35. Entregar mensualmente los extractos bancarios para el cobro de los rendimientos financieros 

de las diferentes cuentas abiertas para el manejo de los recursos. 

36. Para la liquidación del contrato interadministrativo, la EDU deberá entregar al INDER, toda la 

documentación registrada en “Productos que deben ser entregados por la EDU”. Adicionalmente, la 

EDU deberá realizar un cierre de cada uno de los componentes del contrato interadministrativo a la 

liquidación del contrato interadministrativo. 

37. Realizar y certificar el cierre de las cuentas abiertas a solicitud del mandate para el manejo de 

los recursos, previa la cancelación de las obligaciones contraídas con los contratistas. 

38. Ejecutar todas las actividades necesarias para la cabal ejecución del objeto del presente 

contrato y que sean señaladas por la supervisión. 

39. Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato 

 

Ambientales:  

 

1. La EDU, deberá exigir a los contratistas de los mantenimientos, el cumplimiento estricto del Decreto 
1382 de 2014 ''Por el cual se acoge la guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras 
de infraestructura pública en el Municipio de Medellín'', por lo tanto, deberán entregar previo al inicio 
de las obras el Plan de Acción Socio ambiental en Obra- PASAO junto con los anexos, el cual deberá 
ser aprobado por la EDU. 

2. El Plan de Acción Socio ambiental en Obra- PASAO es de estricto cumplimiento por parte del 
contratista de obra, por lo cual, deberá presentar informes de avance, el cual deberá ser aprobado 
por la EDU. Los informes se deberán entregar de manera mensual junto con los anexos 
(certificaciones exigidas). 

3. Hacer seguimiento al presupuesto ambiental de obra de manera mensual en cumplimiento a los 
programas definidos. 

4. La EDU, deberá exigir al contratista de obra el cumplimiento de la Resolución 472 del 2017, en lo 
referente a la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición – RCD, para lo cual el contratista deberá: 

➢ Establecer estratégicamente sitios de almacenamiento temporal de RCD debidamente 

señalizados en la obra, el cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en 

la Resolución 472 del 2017. 

➢ Certificado de disposición final de los RCD a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental 

competente, el cual se deberá entregar junto con los informes de avance del PASAO. 

5. La EDU, deberá exigir al contratista de obra el Certificado de disposición final de residuos líquidos de 
baños portátiles, el cual se deberá anexar en los informes de avance del PASAO. 

6. La EDU, deberá exigir al contratista de obra, dar cumplimiento al Artículo 2 y 7 de la Ley 1968 de 



 

 

2019, por lo tanto, no deberá utilizar insumos para las obras que contengan asbesto, para lo cual 
deberá entregar las fichas técnicas de los insumos utilizados en obras y una certificación en la que 
conste que los insumos utilizados son libres de asbesto. 

7. La EDU, deberá exigir al contratista de obra, dar cumplimiento al Decreto 1076 del 2015 articulo 
2.2.6.1.1.1 y siguientes en lo relacionado a residuos peligrosos, para lo cual el contratista deberá 
entregar: Certificado de disposición final de RESPEL, almacenamiento, aprovechamiento o 
tratamiento por un gestor autorizado (licencia ambiental vigente), el cual se deberá entregar en los 
informes de avance del PASAO. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INDER:  

 

1. Entregar a la EDU toda la información pertinente, relevante y necesaria que posea, para el cabal 

cumplimiento del objeto del presente contrato interadministrativo. 

2. Trasladar a la EDU para los estudios y diseños y para la ejecución de las obras, los recursos requeridos 

para el mismo, previa presentación de la cuenta de cobro. 

3. Designar la supervisión que realice la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato. 

4. Participar y ejercer la coordinación del comité técnico que se conformara con ocasión del contrato 

interadministrativo. 

5. Decidir oportunamente y previo requerimiento por escrito de la EDU, los aspectos técnicos, jurídicos y 

económicos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

6. Garantizar la disponibilidad del área requerida para la ejecución de los trabajos que hacen parte de las 

obligaciones del contrato interadministrativo, quien debe coordinar las actividades deportivas y de 

recreación desarrolladas dentro del escenario y sus zonas aledañas, de tal forma que no interfieran 

con los trabajos de obra. 

7. Realizar la revisión del informe mensual entregado por la EDU dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al recibo de este. 

8. Pagar a la EDU, el valor de sus honorarios como mandatario sin representación, en la forma 

establecida en el presente contrato. 

9. El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 

la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la Entidad contratante de los 

hechos o circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente. 

10. Permitir que el contratista ejecute, de acuerdo con su reglamento de contratación, directamente o por 

medio de contratación con terceros, el encargo que se le extiende, garantizando en todo caso, la 

eficiencia y eficacia de los recursos y la calidad de los productos. 

11. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

12. Aprobar los diseños complementarios entregados por la EDU, en un tiempo no mayor a 5 días hábiles 

mediante acta, y podrá ser aprobada con recomendaciones con el fin de que la EDU pueda pasar a la 

siguiente etapa 

 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: (23) MESES, contados a partir de la aprobación del CODFIS 

y la suscripción del acta de inicio. 

 



 

 

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCO MIL MILLONES SETENTA Y TRES 

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($205.000.073.169) VALOR QUE COMPRENDE COSTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS 

MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS E IVA DE LOS 

HONORARIOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS A QUE HUBIERE LUGAR. 

 

A continuación, se relacionará la forma en como se distribuye el valor del contrato:  

 

Concepto Valor 

Recurso a Administrar (estudios y diseños, ejecución, componente de 
personal, componente de apoyo logístico) 

$ 183.019.772.056,00 

Gravamen Movimientos Financieros 0,4% $ 732.079.088,00 

Gravamen Movimientos Financieros de los rendimientos 10% $ 73.207.909,00 

Costo no operativo (2% estampilla) $ 3.751.531.817,00 

TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR $ 187.576.590.870,00 

Honorarios 8%  $ 14.641.581.764,00 

IVA 19% $ 2.781.900.535,00 

Total Honorarios Incluido IVA $ 17.423.482.299,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 205.000.073.169,00 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. El presente contrato se pagará así.  

 
RECURSOS A ADMINISTRAR 

 
El INDER, desembolsará a la EDU los recursos a administrar por CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
PESOS M/L ($187.576.590.870), valor que comprende el cien por ciento (100%) de los recursos a administrar, 
el cien por ciento (100%) del gravamen a los movimientos financieros, el cien por ciento (100%) del gravamen 
a los movimientos financieros de los rendimientos financieros y el 100% de la estampilla pro justicia familiar 
durante las vigencias 2025, 2026 y 2027, como se muestra a continuación: 
 

DESEMBOLSO RECURSOS A ADMINISTRAR 

VIGENCIA (Año) VALOR A 
DESEMBOLSAR 

2025 $39.602.297.678 

2026 $101.036.637.103 

2027 $46.937.656.089 

VALOR TOTAL DE LOS DESEMBOLSOS $187.576.590.870 

 
Para la vigencia 2025, se realizarán dos desembolsos correspondientes a los Recursos a Administrar, de la 
siguiente manera: 
 



 

 

Un primer desembolso por valor de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TRES 
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($26.515.303.540), una vez legalizado en el Secop II, el inicio de 
la ejecución del Contrato Interadministrativo y previa presentación de la respectiva cuenta de cobro, 
discriminados por fuentes de origen de los recursos de la siguiente manera: 
 

Fuente de recursos Valor 

RECURSOS DEL CRÉDITO $26.515.303.540 

 
Un segundo desembolso por valor de TRECE MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($13.086.994.138), en el mes de diciembre de 2025, 
previa presentación de la respectiva cuenta de cobro, discriminados por fuentes de origen de los recursos de la 
siguiente manera: 
 
  

Fuente de recursos Valor 

RECURSOS DEL CRÉDITO $13.086.994.138 

 
El total de recursos a desembolsar en la vigencia 2025 por concepto de Recursos a Administrar corresponde a 
la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($39.602.297.678) 
 
Para las vigencias 2026 y 2027, el CERTIFICADO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL N°024 DE 2025, 
amparado bajo el Acuerdo Número 037 de 2025 del Concejo de Medellín, el cual autorizó al Alcalde de Medellín 
para comprometer vigencias futuras ordinarias para el para el proyecto de inversión del  Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín INDER por valor total de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($161.913.142.719), 
discriminados de la siguiente manera: 
 

 
 
El certificado de viabilidad presupuestal en mención será reemplazado por un Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y el Registro Presupuestal respectivo que soporta dichos recursos de las vigencias futuras y se 
somete al Plan Anualizado de Caja de las vigencias 2026 y 2027 para proceder con los desembolsos, de 
acuerdo con el flujo de efectivo de la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
 
 
 



 

 

HONORARIOS 
 
El INDER, pagará a la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU por concepto de honorarios incluido el IVA la suma 
de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($17.423.482.299), correspondientes al 8,00% sobre los 
recursos realmente ejecutados en cumplimiento del objeto contractual (con el respectivo porcentaje del IVA del 
19%). Los cuáles serán pagados a la EDU de la siguiente manera: 
 
VIGENCIA 2025 
 
Un primer pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los honorarios más IVA, equivalente a TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($3.484.696.460) INCLUIDO IVA, previa presentación de la 
respectiva factura y una vez suscrita el acta de inicio del contrato interadministrativo y con la entrega del Plan 
Gerencial de trabajo, que comprende el alcance (EDT), el cronograma de trabajo (líneas de tiempo y GANTT) 
y plan operacional de inversión POI y Curva S. Los honorarios se discriminados por fuentes de origen de los 
recursos de la siguiente manera: 
 

Fuente de recursos Valor 

RECURSOS DEL CRÉDITO $2.866.987.145 

SUPERAVIT $617.709.315 

TOTAL $3.484.696.460 

 
VIGENCIAS 2026 Y 2027 
 
El ochenta por ciento (80%) restante de los honorarios se pagará, previa presentación de la respectiva cuenta 
de cobro y autorización de la Supervisión del Contrato Interadministrativo designado por el INDER, según la 
ejecución financiera debidamente soportada, hasta llegar a la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  PESOS 
M/L ($13.938.785.839) INCLUIDO IVA, para ello la EDU presentará informe mensual en el cual incluirán los 
honorarios generados en el periodo. Teniendo en cuenta que, para las vigencias 2026 y 2027, el CERTIFICADO 
DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL N°024 DE 2025, amparado bajo el Acuerdo Número 037 de 2025 del 
Concejo de Medellín, el cual autorizó al Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras ordinarias para 
el proyecto de inversión del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER por valor total de CIENTO 
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M.L ($161.913.142.719), discriminados de la siguiente manera: 
 

 



 

 

El certificado de viabilidad presupuestal en mención será reemplazado por un Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y el Registro Presupuestal respectivo que soporta dichos recursos de las vigencias futuras y se 
somete al Plan Anualizado de Caja de las vigencias 2026 y 2027 para proceder con los desembolsos, de 
acuerdo con el flujo de efectivo de la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
Los honorarios serán legalizados con la presentación de los informes mensuales de ejecución los cuales serán 

soportadas con facturas o su equivalente previamente presentadas y avaladas por la Supervisión. 

 
Los honorarios del contrato serán autorizados de acuerdo con la ejecución financiera, previa autorización por 

parte del Supervisor del INDER.. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA entregará las facturas conforme al origen de los recursos, según corresponda. 

 
De acuerdo con lo anterior, la EDU, deberá presentar la certificación del banco de apertura de las cuentas 

necesarias (de ahorros) para el manejo de recursos en las cuales le serán consignados o transferidos 

electrónicamente los recursos. 

 
Parágrafo 1°.  La EDU se obliga a crear la respectiva cuenta bancaria, a su nombre, con destinación específica, 

en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente el 100% de los recursos a administrar y el 100% 

de los costos financieros (GMF y GMFRF); ´o una cuenta especial en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 

- IDEA (cuenta vista). EL INDER, realizará el desembolso que será de manejo exclusivo para la administración 

de los recursos del contrato. 

 

En caso de que la cuenta sea aperturada con el IDEA; se deja establecido que El Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia -IDEA- con NIT 890.980.179-2; es titular de la cuenta activa de ahorros en Bancolombia S.A. activa 

N.º 31003320238, en la cual se podrá recibir recursos a nombre de EDU, identificado con NIT. 800.223.337-6. 

 

Se deja claro además que el INDER podrá efectuar desembolsos no sólo en cuentas cuyo titular sea la EDU, 

sino también en cuentas que la EDU autorice expresamente así no sea el titular.  

 

Parágrafo 2. Los rendimientos que puedan generarse en las cuentas de ahorros destinadas para la ejecución 

de los recursos serán de propiedad del INDER, y deberán ser reintegrados al mismo, previa presentación de las 

cuentas de cobro por el mandante, las cuales deben estar avaladas tanto por el supervisor del contratante, 

como por el CONTRATISTA. 

 
Para todos los efectos del contrato, únicamente se consideran ingresos propios del CONTRATISTA, la 

remuneración que por concepto de honorarios reciba por la gestión realizada con ocasión de la ejecución del 

objeto del mismo. Los descuentos, rendimientos y devoluciones obtenidos serán de propiedad del INDER. El 

CONTRATISTA. 

 
Parágrafo 3. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 405 de 2001, los recursos destinados al presente 

contrato provienen de Recursos Ordinarios (Crédito y Superavit) y corresponderá a la EDU tramitar la exención 



 

 

de las cuentas para lo cual el INDER expedirá las certificaciones correspondientes. 

 
Parágrafo 4. Los desembolsos que realice EL CONTRATISTA en virtud del contrato que se firmará a favor de 

los beneficiarios del mismo (proveedores, contratistas, etc.), estarán sujetos a la disponibilidad de recursos de 

la tesorería de la EDU. 

 
Parágrafo 5. La factura o documento de cobro deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha 

debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 

servicio que se está cobrando y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. 

 
El valor de las facturas o documentos de cobro, serán pagados con sujeción a las políticas que para el efecto 
tiene la tesorería de la entidad. 

 
Se deberán enviar los documentos soporte de la factura, certificado de paz y salvo de seguridad social y 

parafiscal, copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y o copia del representante legal, certificado de 

antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores no superior a 90 días, o cualquier otro 

que la supervisión del contrato considere. 

 
Parágrafo 6. El INDER MEDELLÍN autorizará al CONTRATISTA el pago de los honorarios, previa facturación 

mensual aprobada por el supervisor designado por la entidad contratante, sujeto al trámite de la legalización 

y amortización de recursos ejecutados. Para el pago de los honorarios, la EDU presentará informes 

debidamente aprobados por el supervisor del contrato para proceder a la realización de los registros contables 

correspondientes por cada fuente de financiación. 

 

Parágrafo 7. En caso de que el INDER no pague a la EDU, todos los honorarios del contrato interadministrativo 

correspondientes a cada anualidad y los recursos que no se causen dentro de dicha vigencia, derivados del 

objeto del contrato y respaldados en un registro presupuestal y en la minuta del Contrato Interadministrativo 

debidamente firmada y legalizada, se causarán como ajuste presupuestal con recursos asignados al proyecto 

del  presente contrato, y en tal caso, deberá legalizar ante la Secretaría de Hacienda la inclusión de los recursos 

pendientes a pagar dentro de su presupuesto, que correspondan al objeto del presente Contrato 

Interadministrativo, mediante acto administrativo que respalda el ajuste presupuestal, conforme a las directrices 

municipales expedidas por el CODFIS y a lo estipulado en la Ley 819 de 2003. De lo contrario, en el Contrato 

Interadministrativo se autorizará a la EDU para compensar de los saldos disponibles, entregados en 

administración, el monto de los honorarios adeudados, recurriendo a los mecanismos previstos en las normas 

civiles y comerciales. 

 

IMPUESTOS Y DERECHOS: La EDU pagará con cargo a los recursos del Contrato Interadministrativo, todos 

los impuestos y derechos que se causen durante la ejecución del contrato, que se deriven de las gestiones 

adelantadas en calidad de mandatario. 

 



 

 

La EDU debe aplicar en todos los pagos que realice con terceros, con relación a los convenios suscritos de 

Administración delegada con EL INDER, las retenciones de Ley que sean procedentes. 

 

El INDER Medellín deducirá de los pagos correspondientes todos los impuestos y retenciones a que haya lugar 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con relación al valor correspondiente de honorarios. 

 

Para efectos de pago, la EDU deberá anexar certificación del régimen tributario en que está inscrito el (RUT). 

 

Parágrafo 8. REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS ENTREGADOS: Para el registro contable de los 

activos, pasivos, ingresos o gastos asociados a los recursos entregados, la entidad que los administra deberá 

presentar al INDER dentro de los 20 días hábiles de cada mes, el auxiliar contable por tercero o por centro de 

costos en medio magnético, acompañado de certificación del Contador o Revisor Fiscal sobre la totalidad de 

las inversiones o gastos realizados, así como los rendimientos financieros generados con corte al último día del 

mes anterior. 

 

CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión estará a cargo del SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS o quien haga sus veces, o quien el director designe, quien ejercerá funciones 

de supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y las disposiciones que para el efecto adopte el Instituto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA.  GARANTÍAS:  

 

El INDER exigirá las siguientes garantías a la EDU 

 

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total de los honorarios y con una vigencia igual a su plazo del Contrato Interadministrativo y (6) 

meses más. 

2. CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los 

honorarios y con una vigencia igual al plazo del Contrato Interadministrativo y (6) meses más. 

3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de los honorarios y con una vigencia igual a 

su plazo del Contrato Interadministrativo y tres (3) años más. 

 

Parágrafo único: De acuerdo al proceso de selección de contratistas llevado a cabo por la EDU, se requerirá 

cuando sea necesario garantía de seriedad de la Oferta.  

 

LA EDU exigirá la constitución de garantías en los contratos suscritos con terceros para la ejecución del contrato 

interadministrativo a suscribir, atendiendo el proceso de selección a aplicar según la naturaleza de los 

componentes y riesgos que, eventualmente, se puedan presentar en la ejecución del mismo, de acuerdo al 

análisis de riesgos que adelante la Entidad.  

 

 



 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- exigirá a sus contratistas incluir al Instituto de Deportes y Recreación 

de Medellín - INDER, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y en caso de 

ejecutarse redes húmedas y secas, a Empresas Públicas de Medellín EPM, como beneficiario/asegurado en 

cada una de las pólizas solicitadas en los contratos derivados celebrados en virtud de la ejecución del presente 

contrato interadministrativo, y se constituirán como mínimo los siguientes amparos, siempre y cuando se 

requieran y/o aplique:  

 

1.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y (6) meses más. 

2.CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y 

con una vigencia igual a su plazo y (6) meses más. 

3.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por una cuantía equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y (6) meses más.  

4.PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por 

una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo 

y tres (3) años más 

5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato y con una vigencia a partir del recibo de las obras y cinco (5) años más 

6. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente de acuerdo con las 

cuantías indicadas en el manual de contratación de la EDU.  

 

CLÁÚSULA DÉCIMA PRIMERA. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El presente acto corresponde 

a un Contrato Interadministrativo de mandato sin representación por el sistema de administración delegada, que 

se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, normas civiles y comerciales 

aplicables. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PAZ Y SALVO. El Representante Legal de LA EDU- manifiesta bajo la 

gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, estar a paz y salvo con el INDER. 

En el evento de no estarlo, este podrá compensar el valor de las sumas adeudadas por LA EDU, del valor del 

presente contrato interadministrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. En virtud de los Contratos 

interadministrativos, y de acuerdo al Decreto 3050 de 1997, LA EDU, en su calidad de mandatario, no asumirá 

ningún impuesto derivado de las obligaciones que se adquieran para la ejecución de los recursos a administrar; 

por lo tanto, esta carga impositiva será descontada de los recursos a administrar. El INDER solo podrá practicar 

retención en las facturas que expida la EDU por concepto de honorarios.  

 

Para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, en los contratos de mandato, incluido el de 

administración delegada, el Mandante comunicará por escrito a LA EDU enviará los soportes respectivos sobre 

su calidad tributaria, toda clase de retenciones de carácter nacional, regional o local que le aplica y la forma de 

recaudarlas, para que, así mismo, LA EDU pueda practicarlas al momento del pago o abono en cuenta al tercero 

contratado por ella, para el cumplimiento del mandato. En todo caso corresponderá al INDER informar 



 

 

oportunamente a LA EDU respecto de cada uno de los impuestos y contribuciones locales que incidirán en los 

recursos del contrato, definiendo claramente sus elementos constitutivos tales como sujetos activo y pasivo, 

base gravable y tarifa, así corno las exclusiones o exenciones, con sus respectivos soportes normativos, so 

pena de que se presente alteración de la ecuación económica contractual y del no cumplimiento del régimen 

tributario local aplicable.  

 

PARÁGRAFO: Corresponderá al INDER certificar anualmente las retenciones en la fuente y demás conceptos 

que practique sobre los honorarios facturados por LA EDU, para lo cual deberá allegar el certificado respectivo 

dentro del término fijado anualmente por el órgano competente. La no certificación oportuna de retenciones 

practicadas por EL INDER, dará lugar al reembolso de los recursos no certificados en igual cuantía a la que LA 

EDU habría podido deducir de la declaración correspondiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN:  La Empresa de 

Desarrollo Urbano - EDU contratará con terceros los bienes, servicios, mantenimientos, obras, consultorías e 

interventorías requeridos para la ejecución del presente contrato conforme su manual de contratación.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA EDU declara, bajo la 

gravedad del juramento, que no se encuentra incursa en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en Ley General de Contratación y sus decretos reglamentarios, y en las demás normas legales 

vigentes. La contravención a Ío anterior dará lugar a las sanciones de la Ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. REPERCUSIONES LABORALES. LA EDU se obliga, a título de Contratista. El 

INDER, en consecuencia, no tiene ningún vínculo de carácter laboral con LA EDU ni con las personas que 

ocupa en la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Por tratarse de un contrato 

interadministrativo, se prescindirá de las cláusulas excepcionales de que trata el Régimen General de 

Contratación Estatal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN. La liquidación del contrato se hará dentro de los términos 

establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para la liquidación se exigirá a LA EDU la extensión o 

ampliación, si es el caso, de las garantías del contrato que fueren necesarias para avalar las obligaciones que 

deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. LA EDU se compromete a guardar completa reserva 

y cuidado sobre la información que se pone a su disposición para efectos del cumplimiento del contrato; así 

mismo, reconoce que todos y cada uno de los productos que se ejecuten en razón del mismo, son de propiedad 

del INDER. 

 

Parágrafo: El incumplimiento a esta obligación otorgará a la entidad contratante el derecho de reclamar los 

perjuicios a que haya lugar de acuerdo a su elección, bien sea por multa, cláusula penal o póliza de 

cumplimiento, de ser el caso.  



 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. INDEMNIDAD. LA EDU mantendrá indemne al INDER por razón de reclamos, 

demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso de patentes, diseños o derechos de 

autor que sean propiedad de terceros; asimismo, mantendrá indemne al INDER contra todo reclamo, demanda, 

acción legal y costos que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

que tengan como causa las actuaciones de LA EDU sus subcontratistas o sus proveedores, cuando hubiera 

lugar a ello, así como por el pago de salarios y prestaciones sociales a todo el personal vinculado y a los 

contratistas para la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Quedan incorporados y hacen parte 

integrante del presente anexo de contrato:  

• LOS ESTUDIOS PREVIOS 

• DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL Y VIABILIDAD PRESUPUESTAL 

• RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

• LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EDU Y ACEPTADA POR EL INDER. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LEGALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 

contrato se entenderá legalizado una vez haya sido suscrito por las partes mediante la Plataforma SECOP II, 

en atención a la Ley 527 de 1997. Perfeccionado con la expedición del RP y para su ejecución requerirá de la 

aprobación, por parte de la Oficina Asesora Jurídica del INDER, de la garantía única exigida (si la hubiere) y de 

la suscripción del acta de inicio. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se podrá dar por terminado 

por la ocurrencia de algunas de causales que se señalan a continuación: 

 

1.Por la ejecución del Objeto. 

2.Por incumplimiento de las obligaciones imputables a cualquiera de las partes, y que así sea declarado por el 

juez. 

3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 

4.Por mutuo acuerdo de las partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PUBLICACIÓN. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el presente 

contrato debe ser publicado por EL INDER en la plataforma del SECOP II. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO. Las partes fijan como domicilio la ciudad de Medellín. 

 

Para constancia, de conformidad con la Ley 527 de 1999, el presente documento es entendido y aceptado por 

las partes en la Ciudad de Medellín por medio de la plataforma SECOP II y hace parte integra del presente 

contrato. 

 


