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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

El Objeto del proyecto a contratar es: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ViA 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE
DE GRANADA'Y 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA.

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
a.NECESIDAD:

El Instituto Nacional de Vias con los recursos disponibles pretende: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ViA 6508
CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA Y 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION
ABREVIADA.

El Proyecto se ejecutara en las vias a cargo del INVIAS, localizadas en jurisdiccion de la Territorial Meta, y comprende las
siguientes actividades:

Dentro de las funciones del INVIAS, se encuentra la de prevenir y solucionar el degaste del pavimento de las vias a cargo de la
Nacion, bien por fendmenos de la naturaleza o por deterioro normal del pavimento, con el fin de evitar y mitigar posibles
accidentes y el cierre de las vias afectadas y la suspensién del servicio. Dadas dichas circunstancias, se requiere prevenir y/o
corregir el deterioro de la carpeta asfaltica donde se presente en las vias nacionales, lo que requiere la apropiacion de los
recursos suficientes, la contratacion de menor cuantia de las obras necesarias, con plazos de ejecucion muy cortos. Por lo tanto,
con la ejecucion y desarrollo de este contrato, la Direccion Territorial Meta busca el cumplimiento de uno de los fines
constitucionales del Estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y de esta manera evitarles
perjuicios a los ciudadanos con ocasién de sus actividades economicas. Por tal razén, se tendra suministro de mezcla con la
finalidad de que esta territorial atienda en forma oportuna, &gil y eficiente, situaciones de deterioro que se presenten en las vias
correspondientes a su jurisdiccion, con el fin de mejorar la seguridad en el transitar de los usuarios en las vias nacionales,
proporcionandoles de esta forma ayudas efectivas en su transitar y propendiendo por minimizar los riesgos de accidentalidad que
puedan estar asociados a deficiencias y dafios en la estructura del pavimento, ante los diferentes eventos que se puedan
presentar, susceptibles de ser prevenidos con antelacion.

b.OBJETIVO

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ViA 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA Y 65MTC PASO
POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA.

c.PLAN, PROYECTO O GESTION

POLITICA: La politica sectorial relacionada con el Gobierno Nacional, es la de contribuir efectivamente con el desarrollo
socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos, a través de una infraestructura vial que le
brinde seguridad a los usuarios de la via.

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la infraestructura vial a
su cargo, mejorando las condiciones del estado de los pavimentos, y de las obras destinadas a seguridad vial, para el presente
caso en las zonas con cruces, intersecciones de la zona del departamento del Meta, de tal manera que se brinde a los usuarios
confiabilidad y seguridad que les permita desplazamientos dptimos al transitar por las carreteras nacionales.

El proyecto esta enmarcado dentro del plan general de mantenimiento de la red vial nacional y en especial dentro del programa
de mantenimiento y seguridad vial de la red vial nacional. De manera tentativa se prevé atender las necesidades presentadas en
puntos criticos de fatiga del pavimento por diversas causas de las vias a cargo de la Direccion Territorial Meta.

d.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

2.0BJETO Y ESPECIFICACIONES.

a.0BJETO

El Objeto del proyecto a contratar es: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTI,CA VIA 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE
DE GRANADA Y 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA.
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ALCANCE

Las principales actividades a ejecutar en el contrato consisten en “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ViA 6508
CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA Y 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION
ABREVIADA.

En todos los casos, las actividades por intervenir se definirdn coordinadamente entre el Contratista y el INVIAS Direccion
Territorial Meta. Atender los sitios mas deteriorados del pavimento manteniendo las especificaciones técnicas de la via y facilitar
el desplazamiento de los vehiculos, bajo condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios reduciendo los tiempos de cierre
que se generan por el desarrollo de las actividades del contrato. Con los recursos asignados para esta seleccion abreviada se
pretende SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTIQA VIA 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA Y 65MTC
PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA.

1. El contratista debera contar con los materiales, herramientas y equipos apropiados y completos para realizar la actividad
cumpliendo normas de seguridad y calidad de los trabajos previa aprobacion de la interventoria.

2. Verificacion de los sitios donde se ejecutaran las actividades previstas en los pliegos de condiciones.

3. Este objeto incluye la gestién necesaria para la obtencién de los permisos por uso e intervencién de los recursos naturales,
todo lo anterior cumpliendo con las normas de Gestion Ambiental y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para
construccion y rehabilitacion del Instituto Nacional de Vias vigentes.

4. Efectuar el control de calidad a todos los materiales que sean utilizados en la ejecucion del contrato, mediante pruebas técnicas
de laboratorio de los materiales a utilizar, de acuerdo con las normas técnicas colombianas correspondientes, asi como aportar
los certificados de calidad de los mismos, incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en €l contenidas y/o referidas,
asi como las especificaciones particulares que rijan la presente contratacion, presentando a la interventoria todos los certificados
de calidad de los materiales utilizados en la ejecucién de las obras, asi como los resultados de los ensayos de laboratorio que
demuestre el cumplimiento de las especificadores establecidas para las diferentes actividades del contrato..

5. Presentar el plan de calidad el cual debe ajustarse y ser coherente con el cronograma de las actividades elaborado para la
ejecucion del contrato, para lo cual el contratista debe disponer del equipo 6ptimo para este tipo de trabajos el cual sera evaluado
y avalado por la Interventoria del Contrato.

6. Entregar un registro a la Direccion Territorial Meta, como soporte de las Actas Mensuales, donde se detallen una a una las
actividades ejecutadas que correspondan con la respectiva Acta, de acuerdo con el modelo que serd suministrado por la
Direccion Territorial Meta. Dicho soporte, debera estar debidamente suscrito por el Contratista y los Administradores Viales que
realizaran las labores de Interventoria, para que sea posible proseguir con los tramites de cancelacion del Acta respectiva.
Ademas de lo anterior, la informacion de los soportes debera ser presentada en medio escrito y magnético.

7. Presentar un cronograma de actividades para todos y cada uno de los trabajos por ejecutar, en los formatos establecidos para
tal fin por el INVIAS, en el cual indicara expresamente los tiempos de ejecucién para cada actividad en cada sector asignado por
la Interventoria para trabajar. En caso de que el contratista incumpla las fechas de ejecucién y los tiempos acordados para las
actividades, la Interventoria del contrato procedera a solicitar las sanciones previstas en las normas vigentes.

CONSULTAS PREVIAS

En el presente proceso no se requiere la realizacion de consultas previas, en razon de ser actividades de suministrar mezcla
asfaltica en los sitios con mayor necesidad de la infraestructura existente sobre los corredores atendidos por el Instituto.

TIPO DE CONTRATO
La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, segun las actividades establecidas en el

formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y Particulares en él establecidas, que se pagaran
por items terminados.

ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, ltima actualizacién (2015),
las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras
del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las Especificaciones Generales para
Construccion de Carreteras, vigentes al momento de la apertura del proceso. De igual manera los materiales utilizados, deben
cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccion, asi como las particulares
establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en el ANEXO TECNICO.

Considerando que los trabajos que se adelantardn como resultado del presente proceso de contratacion consisten en la
intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en ningln
momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacién proveer todas las medidas e implementar toda la sefializacion y
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medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
el Manual de Dispositivos Uniformes Para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado
mediante la Resolucién No. 001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte.

3.ANALISIS DEL SECTOR
a.ASPECTOS GENERALES

i.ASPECTOS ECONOMICOS
Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad desempefian un papel fundamental en el desarrollo nacional, aspecto que ha
sido evidente en la agenda y formulacién de las politicas publicas de Colombia en los Ultimos afios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, portuaria, entre otros,
convirtiendo al sector de la construccion en uno de los principales impulsadores de la actividad econémica.

Es por esto, que la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacion de recursos publicos y
la contratacion de obras publicas constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nacién, teniendo
en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos méas importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se
adelanta la produccién econdmica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportacion.

De esta forma, el Instituto Nacional de Vias es una de las entidades mas importantes en el proceso de desarrollo de
infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de personas juridicas y naturales cuya actividad
economica se encuentra relacionada con la atencién, redundando asi en la generacién de empleo en las regiones e impulsando la

economia de las mismas ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de comercializacién de bienes y
servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacion llevados a cabo por INVIAS es necesario identificar los bienes, obras o
servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis expondra herramientas para ayudar a
establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos decisivos para el proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

eAgencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

eAsobancaria - www.asobancaria.com

eSuperintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
eColombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

eDepartamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

oSIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

eCamara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

1.Productos del sector de construccion

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no
residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion; mientras que el subsector de obras
civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.
En la construccion de obras civiles de infraestructura, la inversion se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y
transporte, ademas de los sectores de comunicacion y energia.

2. Agentes del sector

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Aeronautica Civil —- AEROCIVIL

3.Gremios y asociaciones

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto - ASOCRETO
ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural


http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores
Asociacion Nacional de Industriales

4.Cifras sector construccion
Es importante mencionar que la construccidn de obras civiles representa el 19.2% del PIB de la construccion y el 1,2% del PIB
total del pais. Asi mismo es de mencionar que es uno de los sectores principales de los recursos provenientes del extranjero.

En el segundo trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto, crecié 3.0% respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades que
mas contribuyeron a esta dinamica fueron:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencién de la
salud humana y servicios sociales que crecié 3,1 (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
alojamiento y servicios de comida que crecié 4,8%.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional y calendario,
crecié 1,4%. Esta variacion se explica por la siguiente dinamica:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de la
salud humana y servicios sociales crecio 1,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
alojamiento y servicios de comida creci6 1,4 %.

Construccion con un crecimiento del 2,6%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen?

2019F" — Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original
9 estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Afio corrido Trimestral
2019° -1/ 2019/ 2019°" -11/
2018”-11 2018" 2019" -1

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 15 1,7 13
Explotaciéon de minas y canteras 12 3,2 -17
Industrias manufactureras 0,6 17 11
Suministro de electricidad| gas, vapor y aire acondicionado?® 2,6 29 0,9
Construccion 0,6 -2,4 2,6
Comercio al por mayory al por menor® 4.8 4.4 1.4
Informacién y comunicaciones 4,2 4,0 3,0
Actividades financieras y de seguros 4.6 5.0 1,0
Actividades inmobiliarias 3.1 31 0,8
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 3.6 3.6 -0.3
Administracién publica, defensa, educacién y salud® 31 3,5 1,6
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios® 2,9 25 1.3
Valor agregado bruto 29 29 1.4
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 3,5 3,4 1,0
Producto Interno Bruto 3,0 3,0 1.4

Fuente: DANE. Cuentas nacionales

En el segundo trimestre de 2019, el valor agregado de la construccion crece 0,6% en su serie original, comparado con el mismo
periodo de 2018. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,6%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 13,9
%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) no presenta crecimiento para este trimestre.
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En el segundo trimestre de 2019, el valor agregado de la construccion crece 0,6% en su serie original, comparado con el mismo
periodo de 2018pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,6%.

« Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 13,9
%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) no presenta crecimiento para este trimestre.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen?
2019¢r - Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto
Serie inal
erie orig estacional y calendario
Actividad econdmica
Anual Ano corrido Trimestral
20197 -1/ 20197 ¢ 20197 -1/

20187- 11 20187 20197 -1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -5.6 -1.2 -3.5
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril? 139 118 14
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras 0o 10 a1

de ingeniesia civil® . ' ’

Construccién 0.6 -2.4 2,6

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

Durante el tercer trimestre de 2019, los pagos en obras civiles registraron un aumento de 12,4%, frente al mismo trimestre de
2018, como se muestra a continuacion.

Grafico 2. indice y variacién anual de los pagos en obras civiles
Total nacional - serie empalmada
2014 (I trimestre) - 20197 (III trimestre)

1750 30,0
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Fuente: DANE, IOC.

A continuacién, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2019 por grupos de construccién::
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los pagos segiin tipo de construccion

Total nacional
20197 (III trimestre)
Variacign al Contribucion a la variacién total
Tipo de construccion @ a_“l alava
[Fmen‘tap] [p.l'llns mﬂhﬂkﬁj
o s I - ==
Carreteras, calles, caminos, puentes, cameteras |
sobrealevadas, tineles y construccian de 133 54
subterraneos | 5
Otras obras de ingenieria* 419 - 40 .
Construcciones para la mineria, centrales 74 | 28
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte '
Vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantirallado y otras obras portuarias o 05 4
Vias férreas, pistas de atemizaje y sistemas de I !
transporte masivo &0 | 03

Fuente: DAMNE, IOC.

Durante el tercer trimestre de 2019, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tineles y
construccion de subterraneos presenté un aumento en los pagos de 13,3% frente al mismo trimestre de 2018 y sumé 5,4 puntos
porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la
construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

Grafico 3. indice y variacion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tlineles y construccién de subterraneos

Total nacional - serie empalmada

2014 (I trimestre) — 20197 (II trimestre)
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Fuente: DANE, HOC.

En el tercer trimestre de 2019, por tipo de entidad, se encontr6 que la categoria de otras entidades* registré un aumento de 21,4%
y sumo6 6,2 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (13,3%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Cuadro 2. Variacién y contribucién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccién de subterrineos por tipo de entidad

20197 (III trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Macionales 13,4 16
Territoriales 21,5 55
Otras* 21,4 6,2
Total 13,3 13,3

Fuente: DANE, IOC.

Durante el tercer trimestre de 2019, el grupo de otras obras de ingenieria aumenté en 41,9% sus pagos y sumé 4,0
puntos porcentuales a la variacién anual. Las categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccién,
mantenimiento, reparacién y adecuacion parques y escenarios deportivos y obras ambientales.

A continuacion se presenta la variacion de pagos:

Grafico 4. indice y variacién anual de los pagos de otras obras de ingenieria

Total nacional - serie empalmada
2014 (I trimestre) = 2019¢ (II trimestre)
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Fuente: DAME, [10C.

En el tercer trimestre de 2019, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales presenté un
aumento de 69,1% respecto al tercer trimestre de 2018 y sumé 44,4 puntos porcentuales a la variacién del grupo

(41,9%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 3. Variacién y contribucién anual de los pagos de otras obras de ingenieria* por tipo de entidad

2019+ (III trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién
entidad anual (%) (p.p)

Nacionales -422 -18
Territoriales 69,1 44,4
Otras* -62,3 -0,7
Total 41,9 41,9

Fuente: DANE, [10C.

El grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y
corta distancia, aumenté en 7,4% sus pagos y sumé 2,8 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta
explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a obras de exploracién y explotacién petrolifera.
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Grafico 5. indice y variacién anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales generadoras
eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia
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Fuente: DAME, [OC

En el tercer trimestre de 2019, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de entidades del orden nacional registro
un aumento de 44,1% en los pagos efectuados y sumé 10,8 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo
(7,4%).

Cuadro 4. Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
jeneradoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
20197 (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Macionales 44,1 10,8
Territoriales 12,4 0.2
Otras* -12.8 -3.6
Total 7.4 7.4

fnantas MAKME 1T

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias, aumentaron
7,0% y sumaron 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual. Las categorias que més incidieron en este resultado
fueron la construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacion de sistemas de alcantarillado y plantas de
tratamiento.

A continuacion se presentan indice y variacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillados y obras portuarias.

Grafico 6. indice y wvariacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias
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2014 (I trimestre) — 2019°" (III trimestre)

‘iariscion porcentusl (%)

Fuente: DAMNE, TOC.



. . . CODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA PAGINA o | pE | 77

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales aumentd 297,2% y sumé
25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 6. Variacion y contribucién anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad
2018°" (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales 98 11
Territoriales 297,2 254
Otras* -28,0 -129
Total 13,7 13,7

Fuente: DANE, 110C.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles construccion de subterrdneos, aumento en
0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacién anual. Este resultado esta explicado principalmente por el aumento
de los pagos destinados a la construccion, mantenimiento, reparacién y adecuacion de vias interurbanas.

A continuacién se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Gréfico 6. indice y variacién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccion de subterraneos
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Fuente: DANE, 110C.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de otras entidades registré un aumento de 10,9%
y sumé 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (0,2%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 5. Variacién y contribucion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tiineles y construccion de subterraneos por tipo de entidad
2018°" (11l trimestre)

Tipo de Variacién Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0,3
Otras* 10,9 0,5
Total 0,2 0,2

Fuente: DANE, IIOC.
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Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias, disminuyeron 7,3% y
restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual. Las categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y alcantarillados e infraestructura portuaria.

A continuacién se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Grafico 5. indice y variacion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias

Total nacional - serie empalmada
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Fuente: DANE, 1OC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontr6 que el grupo de otro tipo de entidades registré una disminucién de
6,6% en los pagos efectuados y restd 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-7,3%).

En el tercer trimestre de 2019, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de otras entidades* registré un aumento de 41,9% en
los pagos efectuados y sumé 8,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (7,0%).

A continuacion se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 5. Variacion y contribucion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
2019°" (I trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) {p-p)
Macionales -21 -0,1
Territoriales -13.4 -18
Otras* 419 89
Total 7,0 7.0

Fuente: DAME, HOC.

En el tercer trimestre de 2019, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentaron una
disminucion de 6,0% y rest6 0,3 puntos porcentuales a la variacidén anual. Las categorias que mas incidieron en este resultado
fueron la construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacién de infraestructura de transporte masivo y vias férreas.

A continuacion se presenta el indice y la variacién anual de los pagos de vias férreas y pistas de aterrizajes:
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Grafico 7. indice y variacién anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo
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Fuente: DAMNE, IOC.

En el tercer trimestre de 2019, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales* disminuy6
en 16,1% sus pagos y rest6 6,0 puntos porcentuales a la variacién total anual (-6,0%).

A continuacion se presenta el indice y la variacion anual de los pagos de vias férreas y pistas de aterrizajes:

Cuadro 6. Variacion y contribucién anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad

2019 (III trimestre)
Tipo de Variacién Contribucién
entidad anual (%) (p-p)
Nacionales -10,6 -15
Territoriales -161 -6,0
Otras* 40 14
Total -6,0 -6,0

Fuente: DANE, [10C.

En lo corrido del afio 2019, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades publicas y empresas
privadas, registraron un aumento de 11,6% respecto a los desembolsos realizados en el mismo periodo del afio
anterior.

Cuadro 7. Variacién y contribucién aiio corrido de los pagos segin tipo de construccion
2019°" (Il trimestre)

. " Variacidn afo corrido Contribucidn a la variacidn ano
Tipo de construccion ) .
(porcentajes) corrido (puntos porcentuales)
Total 116 116
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 128 7
sobreelevadas, tineles y construccion de subterrdneos : :
Otras obras de ingenieria® 319 30
Construcciones para la mineria, centrales generadoras 86 39
eléctricas y tuberias para el transporte '
\ias de agua, puertos, represas, acueductos, 49 04
alcantarillado y otras obras portuarias ! '
Vias farreas, pistas de aterrizaje y sisternas de )
124 0.5
tranparte masivo

Fuente: DANE, IOC.
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Durante lo corrido del afio 2019, el aumento de 11,6% en los pagos desembolsados frente a igual periodo de 2018, se
explicd por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre elevadas, tineles y construccion de subterraneos presenté un aumento de 12,9% y sumé 5,7 puntos
porcentuales; el grupo de otras obras de ingenieria* registré un aumento de 31,9% y sumé 3,0 puntos porcentuales;
construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte presentd un aumento de
8,6% y sumo 2,9 puntos porcentuales; y el grupo de vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y
otras obras 13 Boletin Técnico Indicador de Inversiéon en Obras Civiles (IIOC) Tercer trimestre de 2019 portuarias
presentd un aumento de 4,9% y sumo 0,4 puntos porcentuales a la variacién afio corrido (11,6%). En contraste, el
grupo vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte registré una disminucién de 12,4% y rest6 0,5 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido (11,6%).

VARIACION ACUMULADA DOCE MESES A SEPTIEMBRE DE 2019/ ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018:

En el acumulado de doce meses a septiembre de 2019, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades publicas
y empresas privadas registraron un aumento de 9,3% respecto a los desembolsos realizados en el mismo periodo del afio anterior

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

En el acumulado doce meses a septiembre de 2019, el aumento de 9,3% en los pagos desembolsados frente al mismo periodo
del afio anterior, se explicd por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: carreteras, calles, caminos,
puentes, carreteras sobre-elevadas, tuneles y construccidn de subterraneos presenté un aumento de 9,7% y sumé 4,3 puntos
porcentuales; construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte presenté un aumento
de 7,9% y sumé 2,7 puntos porcentuales; el grupo de otras obras de ingenieria® registré un aumento de 21,7% y sumoé 2,1 puntos
porcentuales; y el grupo Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presenté un aumento de 3,9% y sumo
0,1 puntos porcentuales a la variacion doce meses (9,3%). En contraste, vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillados y otras obras portuarias presenté una disminucion de 0,3% y rest6 0,03 puntos porcentuales a la variacién doce
meses (9,3%).

RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCION:

A continuacién, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles en el tercer trimestre de 2019 por grupos de
construccion.

Las obligaciones del grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, tuneles y construccion de
subterraneos, aumentaron 10,8% y sumaron 4,4 puntos porcentuales a la variacién anual. Este comportamiento obedecio6 a las
mayores obligaciones registradas en la construccion, mantenimiento y reparacion de vias interurbanas.

Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacién de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillados y otras obras portuarias, aumentaron 14,5% y sumaron 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual. Los rubros
que mas incidieron en el resultado de este grupo fueron la construccidn, mantenimiento, reparacién y adecuacién de sistemas de
acueducto y alcantarillado.

Las obligaciones del grupo otras obras de ingenieria* aumentaron 4,5% y sumaron 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual,
como resultado de los mayores recursos obligados para la ejecucion de obras ambientales.

Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacion de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo aumentaron 1,5% y sumaron 0,1 puntos porcentuales a la variacién anual. El rubro que mas incidi6 en el
resultado de este grupo fue la construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacion de sistemas de transporte masivo.

Las obligaciones del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y
corta distancia, presentaron una disminucion de 4,8% y restaron 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual. Este
comportamiento obedecié a las menores obligaciones registradas en la construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacion de
centrales generadoras eléctricas.

En lo corrido del afio 2019, las obligaciones en obras civiles por parte de las entidades publicas y empresas privadas registraron
un aumento de 6,9% respecto a las obligaciones adquiridas en el mismo periodo de 2018.

Durante lo corrido del afio 2019, el aumento de 6,9% en las obligaciones adquiridas frente a igual periodo de 2018, se explico por
el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-
elevadas, tlneles y construccién de subterraneos presentd un aumento de 10,4% y sumd 4,6 puntos porcentuales; otras obras de
ingenieria* registré un aumento de 19,9% y sumd 1,9 puntos porcentuales; vias de agua, puertos, represas, acueductos,
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alcantarillados y otras obras portuarias present6 un aumento de 10,3% y sumé 0,6 puntos porcentuales; y vias férreas, pistas de
aterrizaje y sistemas de transporte masivo registréd un aumento de 2,6% y sumé 0,1 puntos porcentuales.

En contraste, el grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte presenté una
disminucion de 0,8% v restd 0,3 puntos porcentuales a la variacion afio corrido (6,9%).

En los acumulados de doce meses a septiembre de 2019, las obligaciones en obras civiles por parte de las entidades publicas y
empresas privadas registraron un aumento de 6,3% respecto a las obligaciones adquiridas en el mismo periodo del afio anterior.

En acumulado doce meses a septiembre de 2019, el aumento de 6,3% en las obligaciones adquiridas frente al mismo periodo del
afo anterior, se explicé por el comportamiento positivo en los cinco grupos de obra: carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre-elevadas, tineles y construccion de subterraneos aumento 7,6% y sumo 3,4 puntos porcentuales; el grupo de
otras obras de ingenieria* present6é un aumento de 17,9% y sumé 1,7 puntos porcentuales; construcciones para la mineria,
centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte tuneles y construccién de subterrdneos aument6 2,5 y sumo 0,9
puntos porcentuales, vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo 24 Boletin Técnico Indicador de Inversion
en Obras Civiles (IIOC) Tercer trimestre de 2019 aumento 4,0% y sumé 0,2 puntos porcentuales; y el grupo de vias de agua,
puertos, represas, acueductos, alcantarillados, y otras obras portuarias presentdé un aumento de 1,9% y sumé 0,1 puntos
porcentuales.

De otra parte, es importante mencionar que la construccidn de obras civiles hace referencia a proyectos de infragstructura vial,
como autopistas, carreteras, viaductos, puentes y tuneles; saneamiento: cuencas, acueductos, alcantarillados y plantas de
tratamiento; sistemas peatonales, andenes, puentes, parques, estadios, puertos, aeropuertos, helipuertos, corredores férreos,
sistemas de transporte publico e hidroeléctricas. Ademas de la ejecucion de obras nuevas, también abarca el mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento de las construcciones.

5.Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucién del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los proveedores de
insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales destinados a sectores de cementos,
concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las actividades se
relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi
mismo, la transformacion y elaboracién de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. *

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria
que comprenden instalaciones deportivas.2

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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6.Materias primas sector construccion y su variacion

En noviembre de 2019, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.112,9 miles de toneladas, lo que representé un
incremento del 1,7% con relacion al mismo mes de 2018. En el undécimo mes de 2019 se despacharon al mercado nacional
1.083,3 miles de toneladas de cemento gris, lo que significd un crecimiento del 1,8% frente a noviembre de 2018.

'ariacion anual de 'a produccdn y ioe despachos naclonales. Tota! Nacang! - 2017 (enero) - 2015° {noviembre
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En el periodo enero-noviembre de 2019 la produccién de cemento gris alcanzé las 11.803,5 miles de toneladas, generando un
crecimiento de 3,8% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.435,9
miles de toneladas dando como resultado una variacion de 3,6% con respecto al periodo enero-noviembre de 2018.

En marzo de 2019, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.139,9 miles de toneladas, lo que representé un
incremento de 7,0% con relacion al mismo mes de 2018. En el tercer mes de 2019 se despacharon al mercado nacional 1.043,6
miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un aumento de 6,6% frente a marzo de 2018.:
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Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion anual)
Total nacional
2017 (enero)-2019° (marzo)
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Fuente: DANE, ECG.

En el periodo enero-marzo de 2019 la produccion de cemento gris alcanzé las 3.052,5 miles de toneladas, generando un
crecimiento de 4,2% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 2.943,0
miles de toneladas dando como resultado una variacion de 3,3% con respecto al periodo enero-marzo de 2018.

Tabla 2. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacién afio corrido)
Total nacional
Enero — marzo (2016 / 2019F)

Cantidad
Variable Evolucion de la produccién y despachos nacionales de cemento gris
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Fuente: DANE, ECG.

En el periodo abril 2018 - marzo 2019 (ultimos doce meses), la produccion de cemento gris totalizé 12.575,9 miles de toneladas,
registrando un incremento de 3,0% con relacién a abril 2017 - marzo 2018. Por otra parte, los despachos al mercado nacional
alcanzaron las 12.104,4 miles de toneladas, presentando un aumento de 2,3% en comparacién a lo acumulado entre abril 2017 y
marzo 2018.
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Tabla 3. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion doce meses)
Total nacional
2015 (abril) — 20197 (marzo)
. Cantidad . .
Variable {miles de toneladas) Evolucién de la produccién y despachos nacionales de cemento gris
Abr 2017 - | Abr 2018 - 14.000,0 .
mar 2018 | mar 2019 | 1 e e
10.000.0 -
a5 z
E E000.0 w
Produccién i B L & ;
122050 | 125759 | & om0 wog
i 20000 45 .é
00 80 -E
abr 2015 - mar 2016 Abr 2016 - mar 2017 Abr 2007 - mar 2018 Abr 2018 - mar 2019 =
Abr 2017 -| Abr 2018 - 14,000,0
mar 2018 | mar 2019 | ;3 0mp e
. 10000, 0 55 E
.E Roooo 50 i
Despachos g G000 a5 g
nacionales | 118282 | 121044 ¥ oo w
2 oogo 2 8
= 3
a0 80§
Abr 2005 - mar 2016 =

Abr 2016 - mar 2017

Perioda

Abr 2017 - mar 2018

Abe 2018 - mar 2019

Fuente: DANE, ECG.

Variacidn anual (marzo 2019 / marzo 2018)

Segun canal de distribucion

En marzo de 2019 comparado con marzo de 2018, el resultado del total de los despachos de cemento gris se explicd
principalmente por el crecimiento en el canal de distribucién Concreteras (14,7%), el cual aportd 3,3 puntos
porcentuales a la variacion total de 6,6%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucion

En el tercer mes de 2019, el aumento de los despachos al canal de Concreteras (13,3%) aportdé 9,2 puntos
porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (8,6%). Por su parte, el incremento del cemento gris empacado
obedeci6 primordialmente al canal de Comercializacion (5,0%) el cual sumé 3,9 puntos porcentuales a la variacion de

5,7%.

Variacidn aio corrido (enero-marzo 2019 / enero-marzo 2018)

Segun canal de distribucion

En el periodo enero-marzo de 2019 frente a enero-marzo de 2018, la variacién de 3,3% en el total de los despachos
de cemento gris, se explico principalmente por el incremento en el canal Concreteras (10,2%), que aport6 2,2 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido.

Por tipo de empaque segun canal de distribucion

Al comparar los despachos de enero-marzo 2019 con los del mismo periodo en 2018, el aumento en el canal de
Concreteras (9,4%) sumé 6,5 puntos porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (4,4%). Por su parte, el
aumento en los despachos de cemento gris empacado obedecio principalmente al canal de distribucion de
Comercializacién (2,8%), el cual aport6 2,2 puntos porcentuales a la variacién de 2,8%.
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Cuadro 2. Variacion y contribucién aiio corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun canal de distribucién

Total nacional

Enero-marze (2019F f 2018)

Total 44 44 28 28 33 33
Concreteras 94 I 6.5 . 506 . 03 | 10,2 I 22 .
Comercializacion -74.8 . -1,0 I 28 | 2.2 . 22 I 12 I
Prefabricados 04 0.0 106 I 01 | 35 I 01 |
Constructores y contratistas -2.7 | -0.5 ‘ 04 01 -05 -0,1 ‘
Fibrocemento -14.7 I -0.8 I - - - - -14.7 . -0.3 |

Otros® 67,3 . 02 10,2 I 01 170 . 01 |

Fuente: DANE, ECG.

Variacion doce meses (abril 2018-marzo 2019 / abril 2017-marzo 2018)
Segun canal de distribucion

En los ultimos doce meses, abril 2018-marzo 2019, en comparacion con abril 2017- marzo 2018, el crecimiento en el
total de los despachos se explico principalmente por el aumento en el canal de Concreteras (8,6%), el cual aport6 1,9
puntos porcentuales a la variacion total de los Ultimos doce meses (2,3%).

Por tipo de empaque segun canal de distribucion

En el periodo abril 2018-marzo 2019 frente a abril 2017-marzo 2018, el incremento en el canal de Concreteras (7,7%)
sumo 5,2 puntos porcentuales a la variacion del cemento gris despachado a granel (2,5%). Por su parte, la variacion
de 2,3% en los despachos de cemento gris empacado obedeci6 principalmente al canal Comercializacion (2,3%), que
aport6 1,7 puntos porcentuales

Cuadro 3. Variacién y contribucion doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun canal de distribucion (variacion porcentual / puntos porcentuales)

Total nacional
Abril 2018-marzo 20197 / abril 2017-marzo 2018

Total 25 23 23 23 23
Concreteras 52 639 03 86 I 19
Comercializacion -0,2 23 17 21 | 11
Prefabricados 02 133 | o2 72 | o
Fibrocemento -10 I =176 . -0,3
Constructores y contratistas -18 I -0,2 00 | -29 | =06
Otros* 01 wse | w | 55 | oo

Fuente: DANE, ECG.

Variacién anual seguin departamento (marzo 2019 / marzo 2018)
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En marzo de 2019 frente al mismo mes de 2018, los incrementos en los despachos con destino a los departamentos
de Antioquia (12,1%), el area de Bogota* (15,0%) y Bolivar (28,0%), aportaron en conjunto 5,2 puntos porcentuales a
la variacion total de 6,6%.

En el tercer mes de 2019, los despachos de cemento gris a granel en Antioquia (17,5%), el area de Bogota* (16,3%) y
Meta (50,3%) aportaron en conjunto 8,1 puntos porcentuales a la variacion total de 8,6%. Por su parte, los despachos
de cemento gris empacado presentaron una variacion de 5,7%, explicada principalmente por los crecimientos
registrados en Bolivar (37,6%), Antioquia (9,1%) y el area de Bogot&* (13,3%), que en conjunto sumaron 4,4 puntos
porcentuales a la variacion total.

Cuadro 4. Variacién y contribucién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empague segin
departamento de destino (variacion porcentual / puntos porcentuales)
Marzo (2019F / 2018)

Granel Empacado Total
D e Variadon c ibuacio Variacion o buda Wariacion c bucion

anual anual anual

o) ppl %) ppl e ppld
Total MNacional 86 86 57 5.7 6.6 6.6
Antioguia 175 3.4 9l 15 121 21
Bogota® 162 3.2 133 10 150 17
Balivar t.3 0.2 376 19 280 14
hieta 50.3 15 174 05 276 09
Walle del Cauca 229 13 48 05 B6 o7
Santander 84 0.4 118 05 107 05
Boyaca -148 03 264 08 162 04
Cesar 335 0.4 126 04 165 04
Huila 88 a1 16.7 05 15.8 03
Casanare 76.8 0.3 318 03 386 03
Risaralda 222 03 118 03 143 03
Cundinamarca -32 -04 6.2 04 17 01
Cardoba 398 0.6 45 01 49 01
Morte de Santander =173 03 34 01 a1l 00
Tolima 13.2 03 5.7 -0z 0.2 0o
Atlantico -5.3 -04 19 o1 -L1 -01
Caldas -126 05 21 o1 45 -01
Cauca -7.6 01 -29.9 07 =251 -05
Magdalena -124 02 -17.2 0.8 -16.5 -0.6
Marifio -342 04 -534 -8 -51.0 -13
Resto*® -25.9 0.7 4.6 04 0.5 0.0

Fuente: DANE, ECG.
Variacién afio corrido seguin departamento (enero-marzo 2019 / enero—marzo 2018)

El incremento en los despachos de cemento gris en el periodo enero-marzo de 2019 frente al mismo periodo de 2018,
se explic principalmente por los despachos con destino a los departamentos de Bolivar (26,1%), Antioquia (6,3%) y
Meta (21,5%), los cuales contribuyeron con 3,1 puntos porcentuales a la variacion total (3,3%).

En el periodo enero-marzo de 2019, los despachos de cemento gris a granel con destino a Antioquia (14,0%), Meta
(44,8%) y el &rea de Bogota* (6,6%) sumaron 5,3 puntos porcentuales a la variacion total de 4,4%. Por otra parte, el
cemento gris empacado presentd un crecimiento de 2,8%, como resultado del aumento registrado principalmente en
Bolivar (29,4%), el cual aport6 1,5 puntos porcentuales a dicha variacion.
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Cuadro 5. Variacién afio corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empadque segin
departamento de destino
Enero-marzo (2019°F / 2018)

Granel Empacado Total
Wariacion e Variadion P Variacion P
Departamentos afio corrido CD'E:;E“‘ o ici Cﬂﬂ;l::;]ﬂﬂ afo corrido Cm?;:JJnm
(%) (3} (%)
Total Nacional 4.4 4.4 28 28 3.3 3.3
Bolivar 177 08 294 15 261 13
Anticquia 140 27 22 04 6.3 11
heta 448 13 119 04 215 07
Bogota*® 6.6 13 3.2 02 51 0.6
Adantico 8.9 0.7 84 04 8.6 05
Huila 123 01 120 03 121 03
Santander 52 02 52 02 52 02
Cdrdoba 254 0.3 7.8 02 115 0.2
Risaralda 6.8 01 99 02 9.2 0.2
Cesar -83 -01 101 03 6.9 0.2
Casanare 26,0 01l 144 02 16,1 01l
Boyaca -222 05 9.6 03 22 o1
Valle del Cauca 3.7 0.2 03 00 0.6 0.0
Cauca -13 0.0 -23 -0,1 -22 0.0
Caldas -115 05 32 01 -33 01
Tolima -16.7 05 51 -0,1 -8.7 0.2
Morte de Santande -312 05 -39 -01 -84 0.2
Cundinamarca -6.6 09 03 0.0 -3.0 03
Maririo 8.8 01 -252 -0.8 -212 0.6
bagdalena -13.0 03 -16.8 -0,7 -17.2 0.6
Resto** -8.7 03 04 0.0 03 -01

Fuente: DANE, ECG.

Variacién doce meses segun departamento (abril 2018-marzo 2019 / abril 2017-marzo 2018)

El comportamiento en los despachos de cemento gris en los Ultimos doce meses, abril 2018- marzo 2019, se explicd
principalmente por el aumento en los despachos con destino a Antioquia (4,2%), Meta (12,6%) y Valle del Cauca
(4,3%), los cuales aportaron en conjunto 1,5 puntos porcentuales a la variacion total (2,3%).

Para el periodo abril 2018-marzo 2019, el incremento en los despachos de cemento gris a granel, obedece
principalmente a la variacion en los despachos con destino a Antioquia (13,8%), la cual sumé 2,5 puntos porcentuales
a la variacién de 2,5%. Por otra parte, el cemento gris empacado present6 un aumento de 2,3%, como resultado de
los incrementos registrados en Bolivar (19,2%) y Valle del Cauca (5,6%), que en conjunto aportan 1,4 puntos
porcentuales a la variacion total.

Cuadro 6. Variacion y contribucion doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empacque
segun departamento de destino (variacién porcentual / puntos porcentuales)
Abril 2018—marzo 20197 / abril 2017—-marzo 2018

cado Tozal
— —— — —— = ——
Departamentos m" "a":""m' Contibucon m" "a":"’m' Contibucscn m" "a":"’m' Contribucion

e ppd =) PPl e el
Total Macional 2.5 25 23 2.3 23 23
Anticquia 13.8 zs o7 —oL 2.z o7
Meta 6.4 10 25 ol 126 o4
Walle del Cauca -0.2 oo 5.6 o5 a3 04
Eolivar -19.1 0.9 19.2 o9 7.1 0.3
Cesar -7.6 01 134 o4 10,0 0.2
Cordoba 121 oz a8z oz 2.0 oz
Risaralda -0.5 oo gz o2 6.9 o1
Adirtico 114 o8 .4 -0z 13 0.1
Boyacs 0.4 oo 4.8 o1 2.9 0.1
Ports de Santander -21.0 -0.3 a3 oz o4 00
Bogota™ 1z o3 1.4 —ol 0.1 oo
Casanare 3.8 0.3 10.7 ol -L1 oo
Caldas 55 0.2 e o1 -0.8 0.0
Magdalena 7T o1 -2.5 -0l -0.8 0.0
Cauca 13 oo 13 oo -1 0.0
Marific 401 o3 -6.3 -o.2 -1.3 oo
Huila 211 oz -9 -0l 2.0 0.0
Tolima -12.3 o3 0.1 oo -39 -0
Santander -6.1 oz -1s o1 -29 o
Cundinamarca -6.0 -o.8 0.8 oL -2.4 -o.2
Resno** 11,3 o3 5.0 o4 58 04

Fuente: DAMNE, ECG.

Resultados anuales (julio 2019p / julio 2018) de concreto premezclado

En julio de 2019, la produccién de concreto premezclado fue de 651,5 miles de metros clbicos, o que significd un
incremento del 10,7% frente al mismo mes de 2018, en el que se produjeron 588,3 miles de metros clbicos.
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Grafico 2. Produccién de concreto premezclado (miles de metros cibicos / variacién anual)
Total nacional
2017 (enero) - 2019° (julio)

8000 280
00,0 851, 194
EvE san3 4 110
Bo0,0
i /—\ (\' 0
5000 — ! £
w00 (\ f\ - o b 14
i oo AN ] 56 i
4 Il 18
! 2000 J P\J J 170
1000 210
oo AL AL B L BN | L L L 1L feel 01 1 1L | LIL AL L -0
P EP 2§ 5533 FEGELEEEEFIZBEEEGESEEEE RGOS
0y 2018 2019

E

Fuente: DANE, EC.
Resultados afio corrido (enero-julio 2019p / enero-julio 2018)

En lo corrido del afo, enero-julio de 2019, la produccion de concreto premezclado alcanzé un volumen de 4.249,3
miles de metros cubicos, presentando una variacion de 6,2% en comparacion al mismo periodo del afio anterior, en el
cual se produjeron 4.001,4 miles de metros cubicos.

Grafico 3. Produccién de Concreto premezclado (miles de metros ciibicos / variacién afio corrido)
Total nacional
Enero - julio (2016 -2019°)
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i 25000 - =40 =
b
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-9.0
15000 J,
1.000,0 - -140
Ene-jul 2016 Ene-jul 2017 Ene-jul 2018 Ene-jul 2019
Periodo
Fuente: DANE, EC.

Resultados doce meses (agosto 2018 - Julio 2019 / agosto 2017 - Julio 2018)

En el periodo agosto 2018 - julio 2019 (ultimos doce meses), la produccion de concreto premezclado alcanz6 los
7.286,2 miles de metros cubicos, con una variacién de 3,9% en relacién con lo acumulado entre agosto 2017 - julio
2018, periodo en el que se produjeron 7.014,4 miles de metros cubicos.
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Grafico 4. Produccion de Concreto premezclado (miles de metros clbicos / variacion doce meses)
Total nacional
2015 (agosto) — 2019F (julio)
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Fuente: DAME, EC.
RESULTADOS SEGUN DESTINO Y TIPO DE VIVIENDA
Produccién y variacion anual (julio 2019 / julio 2018)

La variacion anual del 10,7% en la produccion del concreto premezclado para julio de 2019 comparado con el mismo
mes de 2018, se explicd principalmente por el crecimiento en los destinos Obras Civiles (28,9%) y Edificaciones
(15,8%), los cuales sumaron en conjunto 11,6 puntos porcentuales a la variacion total. En julio de 2019 frente a julio
de 2018, la disminucién de 2,2% en la produccion de concreto premezclado para el destino Vivienda obedece
fundamentalmente a la caida de 4,0% en vivienda No VIS.

Cuadro 1. Produccién, variacién y contribucién anual de concreto premezclado segin destino y tipo de
vivienda (miles de metros cubicos, variacion porcentual y puntos porcentuales)

Total nacional

Julio (2019F f 2018)

Produccién (Miles de metros clibicos)

Destinos Wariacion (%) Contribucién (p.p.)
Jul 2018 Jul 2019
Total 5883 6515 10,7 10,7
Obras Civiles 157.4 2030 289 77
Edificaciones 1429 1655 158 38
Vivienda 2825 2764 -2,2 -1,0
Otros* 5.5 6,6 20,5 0,2
Tipo de vivienda
Mo VIS 229.6 2204 -4,0 -1,6
VIS 529 56,0 5.9 i 0,5

Fuente: DAME, EC.
Produccién y variacion afo corrido (enero-julio 2019p / enero-julio 2018)
En el periodo enero-julio de 2019 en comparacién con el mismo periodo del 2018, el crecimiento de 6,2% en la

produccion de concreto premezclado se explicd fundamentalmente por el incremento en el destino Obras civiles
(38,7%), el cual aportd 9,4 puntos porcentuales a la variacién total. Por otra parte, los destinos Vivienda (-3,6%) y
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Edificaciones (-4,5%) restaron en conjunto 2,9 puntos porcentuales a dicha variacion. La variacion de -3,6% en el
destino Vivienda durante el periodo enero-julio 2019 respecto al mismo periodo del afio anterior, se explicod por la
reduccion de 4,8% en vivienda No VIS.

Cuadro 2. Produccion, variacion y contribucién aiio corrido de concreto premezclado seqguin destino y tipo
de vivienda (miles de metros cubicos, variacion porcentual y puntos porcentuales)

Total nacional

Enero-julio 2019° / enero-julio 2018

Produccion (Miles de metros cubicos)

Destinos Varacion (%) Contribucién (p.p.)
Ene - Jul 2018 Ene - Jul 2019
Total 4.001,4 4,249,323 6,2 6,2
Obras Civiles 9713 13468 38,7 9.4
Edificaciones 10522 1.004,8 -4.5 -1,2
Vivienda 19266 18579 -36 -1.7
Otros* 513 39,8 -224 03

Tipo de vivienda
No VIS 15674 14928 -4.8 -19
VIS 359.2 3651 16 01

Fuente: DANE, EC.
Produccion y variacion doce meses (agosto 2018 - julio 2019p / agosto 2017 - julio 2018)

Entre agosto 2018 y julio 2019 (Ultimos doce meses) se registré un incremento de 3,9% en la produccion de concreto
premezclado, en relacion al mismo periodo del afio anterior. Este comportamiento se explicé por la variacion
registrada en el destino Obras Civiles (34,4%), la cual aportd 8,1 puntos porcentuales a la variacién total. En
contraste, la variacién en la produccion de concreto premezclado para los destinos de Edificaciones (-5,3%) y
Vivienda (-5,0%) restaron en conjunto 3,8 puntos porcentuales a dicha variacion. La disminucién de 5,0% en la
produccién de concreto premezclado con destino a la construccion de Vivienda en los Ultimos doce meses, fue
resultado de las reducciones de 4,4% en la vivienda No VIS y de 7,2% en la vivienda VIS.

Cuadro 3. Produccidn, variacion y contribucion doce meses de concreto premezclado segin destino y tipo
de vivienda (miles de metros cibicos, variacion porcentual y puntos porcentuales)

Total nacional

Agosto 2018 - julio 2019° / agosto 2017- julio 2018

Produccion (Miles de metros cibicos)

Destinos Variacién (%) Contribucién (p.p.)
Ago 2017 - Jul 2018 Ago 2018 - Jul 2019
Total 7.014,4 7.286,2 39 39
Obras Civiles 16432 22090 344 81
Edificaciones 18682 17694 -5,3 -14
Vivienda 34144 3.2447 -5,0 -24
Otros* 886 63,2 -288 -04

Tipo de vivienda
Mo VIS 27538 26315 4.4 -17
VIS 660,6 613,2 -7,2 -0,7

Fuente: DAME, EC.

RESULTADOS SEGUN DEPARTAMENTO

Variacién anual seguin departamento (julio 2019p / julio 2018)
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Al comparar julio de 2019 frente al mismo mes de 2018, el aumento en la produccién de concreto premezclado en los
departamentos de Atlantico (26,9%), Antioquia (17,8%) y Grupo Resto™* (29,6%), Santander (48,7%) vy
Cundinamarca (34,3%) sumaron en conjunto 13,0 puntos porcentuales a la variacion total de 10,7%. El incremento en
el destino Obras Civiles (28,9%) se explicd principalmente por el grupo Resto** y los departamentos de Antioquia y
Santander, los cuales aportaron en conjunto 22,8 puntos porcentuales. Por su parte, el crecimiento en el destino de
Edificaciones (15,8%) fue explicada principalmente por el comportamiento presentado en los departamentos de
Atlantico, Antioquia y Cundinamarca que en conjunto sumaron 18,7 puntos porcentuales. En contraste, la caida en el
destino de Vivienda (-2,2%) fue influenciada por la disminucion en Valle del Cauca y Magdalena que en conjunto
restaron 4,3 puntos porcentuales.

Cuadro 4. Contribucién de los departamentos a la variacion anual del concreto premezclado segun
destino

Julio (20197 / 2018)

Contribucian (p.p.) Contribudidn (ppl por desting
Departarmentos Wariacion (%) ! r|_u|._|ur| R

OTAL Vivienda Obras Civiles Edificaciones Oaros®

Total nacional 0.7 -2.2 289 15,8 20,5
Atlantico 26,9 32 0,0 33 95 4.6
Anlioguia 178 . 28 (151 46 4B 1E.6
Samtander 48,7 - 22 29 46 -1.0 -20,2
Cundinarmarnca 343 - 21 1.7 0.E 45 0.0
Bogota*™ 13 ! 04 -L0 11 1.9 13.0
Cesar 09 - 02 01 05 05 04
Bayach 4,6 l ol 03 13 0.7 BD
Valle del Cauca -7 I -0,2 -23 25 11 -29
Cauca -6L7 - 04 01 12 0o -0E
Balwar -1E6 ‘ 0.7 04 0B -27 02
Magdalena -25.0 ‘ a7 -2 18 -10 20
Taolima -30,5 . -1,0 03 -19 06e 0.0
Ragto® 16 . 27 11 116 18 L5

Fuente: DANE, EC.

El incremento en el departamento del Atlantico fue ocasionado principalmente por el aumento en el destino de
Edificaciones, que aportd 19,2 puntos porcentuales a la variacidén anual del departamento. Por otra parte, la caida en
la produccién de concreto premezclado en el departamento del Tolima (-30,5%) obedecié fundamentalmente al
destino de Obras Civiles, el cual rest6 39,0 puntos porcentuales a la variacién anual del departamento.

Cuadro 5. Contribucion de los destinos a la variacion anual del concreto premezclado segiin
departamento
Julio (20197 / 2018)

Contribucidn (p.p.) de los destinos

Departamentas Variacion (%)
Wivienda Obras Civiles Edificaciones Otros*

Total nacional 10,7 I 10 .7 1,8 0,2
Atlantica 269 . 01 75 192 04
Antiogquia 17,8 | 14 7.3 74 11
Samtander 487 . 0.8 275 53 42
Cundinamarca 343 i 131 33 178 0.0
Bogota™ 13 i 14 09 14 0.4
Cesar 209 . 66 147 123 0.4
Boyacs 46 | 83 174 £3 37
Valle del Cauca 27 | 162 a3 41 04
Cauca <17 [N 53 564 20 14
Bolivar 186 E 60 ¥ 18,5 0.1
Magdalena 290 [ 38,3 197 07 07
Tolima 305 [ 39 -39,0 46 0.0
Resto™* 296 B 50 401 47 0.2

Fuente: DAME, EC.
Variacion afio corrido segun departamento (enero-julio 2019 / enero-julio 2018)

Al comparar el periodo enero-julio de 2019 frente al mismo periodo de 2018, el aumento en la produccién de concreto
premezclado en los departamentos de Antioquia (27,4%), Atlantico (13,7%) y el grupo Resto*™* (12,6%) aportaron en
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conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variacion total de 6,2%. El crecimiento en Obras Civiles de 38,7% fue
influenciado en gran parte por Antioquia y el grupo Resto***, que en conjunto aportaron 24,6 puntos porcentuales. En
contraste, las reducciones en los destinos Vivienda (-3,6%) y Edificaciones (-4,5%) se explican principalmente por el
comportamiento presentado en el Area de Bogota** y el grupo Resto***, los cuales restaron en conjunto 4,0 puntos
porcentuales al destino Vivienda y 6,1 al destino de Edificaciones.

Cuadro 6. Contribucion de los departamentos a la variacion ano corrido del concreto premezclade
segun destino

Enero-julio 2019*7 / enero-julio 2018)

Departamentos Varlacion (%) Contribucion (p.p) Contribucién (p.p.) por destino
TOTAL Vivienda Obras Civiles  Edificaciones Otros*
Total nacional 6,2 -36 38,7 -4.5 -224
Antioguia 274 34 0.3 138 08 118
Atlantico 13,7 . 18 0.2 48 19 26
Valle del Cauca 154 . 0g -03 24 23 51
Santander 161 - (18] ! 11 248 -0.2 -26.7
Cundinararca 95 ' 06 ; 0.8 (] 06 0o
Talima 05 i 0o | 05 -10 01 0.0
Casar -01 I 0o i -0d 03 0.4 -0.7
Caura -284 - -0.1 E 0.0 -0.3 -01 -0.3
Boyacd -18,2 . -0.4 -03 0.2 -12 31
Baolivar -10,3 . -0.4 -0d 0.5 -1.7 0o
Magdalena -Z1.8 . -0.5 -11 19 -1.5 -1.5
Bogaota™ -4.4 I -1.5 -23 268 -33 -113
Resto™ 126 ' 11 ! =17 10,8 -28 57

Fuente: DANE, EC.

El aumento en el departamento de Antioquia (27,4%) fue ocasionado principalmente por el destino de Obras Civiles,
que aportd 23,7 puntos porcentuales a la variacion afio corrido del departamento. Por otra parte, la disminucién en la
produccion de concreto premezclado en el area de Bogota™ (-4,4%) obedecid principalmente a los destinos Vivienda
y Edificaciones, que restaron en conjunto 5,9 puntos porcentuales a la variacién afio corrido del area.

Cuadro 7. Contribucion de los destinos a la variacion afio corrido del concreto premezclado segin
departamento
Enero-julio 2019¢ / enero-julio 2018)

Contribucidn (p.p.) de los destinos

Departamentos Variacidn (%)

Vivienda Obras Civiles Edificaciones Otros*

Total naclonal 62 . -1.7 9.4 -1,2 -0.3
Antioquia 274 [ ] 1.0 237 15 11
Atléntico 137 || 0.7 89 39 0.3
Valle del Cauca 154 | 27 95 9,6 Sk
Santander 161 || 111 13,0 09 7.1
Cundinamarca 95 [ | &5 02 28 0,0
Talima 05 | 78 A4 11 0,0
Cesar -01 | 147 58 8,5 0.7
Cauca -2z [ 33 185 55 11
Boyaci 132 76 2,0 -145 18
Bolivar SUERN | 30 3.8 111 0.0
Magdalena 21: R 238 19,7 169 08
Bogota* a4 [] 33 19 26 04
Resto™ 126 || 87 237 &1 08

Fuente: DAME, EC.
Variacion doce meses segun departamento (agosto 2018-julio 2019 / agosto 2017—julio 2018)

Al comparar agosto 2018 - julio 2019 (Ultimos doce meses) con respecto al periodo agosto 2017 - julio 2018, la
variacion de 3,9% se explicod principalmente por el comportamiento presentado en Antioquia (32,2%), que sumé 4,2
puntos porcentuales a la variacion total. El incremento en el destino Obras Civiles (34,4%) se explicé principalmente
por el departamento de Antioquia y el grupo Resto**, los cuales aportaron en conjunto 23,8 puntos porcentuales. En
contraste, las caidas en los destinos de Vivienda (-5,0%) y Edificaciones (-5,3%) obedecieron principalmente al
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descenso registrado en el Area de Bogota**, el cual restd 3,9 puntos porcentuales al destino Vivienda y 4,5 puntos
porcentuales al destino de Edificaciones.

Cuadro 8. Contribucidn de los departamentos a la variacion doce meses del concreto premezclado
segun destino

Agosto 2018-julio 2019* / agosto 2017- julio 2018

[ Contribucidn (pp.) por destino
Departamentos Variackin (%) Contribucidn (p.p) : ! '. pp l-" . .
TOTAL Vivienda Obras Civiles Edificaciones Otros®
Total nacional 39 -5,0 34,4 -5.3 -28,8
Antioguia 322 4,2 05 141 17 10,2
Atléntico 103 n 13 0.3 13 32 14
Valle del Cauca 118 n 0,7 01 24 08 &4
Talima a7 | 0,3 01 10 0,2 0,0
Santander 38 i 02 04 19 04 269
Cauca 28 i 0,0 00 01 01 03
Cundinamarca 0.3 | 0,0 07 10 0.5 0.0
Cesar 04 [ 01 02 0.0 0.0 09
Magdalena &2 [ | 02 02 11 132 06
Boyach STYRNN | 0.4 00 06 12 22
Balivar 20 R 10 13 02 12 01
Bogotd® £.2 | 21 39 a7 45 106
Resto™ 121 ! 11 16 a7 17 32

Fuente: DANE, EC.

En el periodo agosto de 2018 a julio de 2019, el incremento de 32,2% en la produccion de concreto premezclado para
Antioquia se explico primordialmente por el destino Obras Civiles que aporté 25,6 puntos porcentuales a la variacién
doce meses del departamento. En contraste, la disminucién en el Area de Bogotd** (-6,2%) fue causada
primordialmente por la reduccién en la produccion de concreto premezclado para los destinos de Vivienda, el cual
restd 5,5 puntos porcentuales, y Edificaciones que resté 3,5 puntos porcentuales a la variacion doce meses del Area.

Cuadro 9. Contribucién de los destinos a la variacion doce meses del concreto premezclado segin
departamento
Agosto 2018 - julio 20197 / agosto 2017 - julio 2018

Contribucian {p.p.) de los destinos

Departamentos Variacion (%)
Vivienda Obras Civiles Edificaciones Orros™

Total nacienal 39 ! 2,4 21 1,4 0.4
Antioquia 322 20 2586 35 L0
Atlantico 103 ' 12 23 67 01
Valle del Cauca 118 ' 05 9,2 3,5 -13
Tolima 97 o 26 8.8 17 00
Santander 38 i 37 8,8 20 68
Cauca 28 ] 25 50 43 11
Cundinamarca 03 E 52 36 19 /a0
Cesar 9.4 [ ] 51 0,6 01 10
Magdalena 82 . 45 109 143 03
Boyaca -18.8 . 01 57 144 12
Balivar 21,9 . 136 10 7.3 0.0
Bogota* 62 | 55 32 35 0.4
Resto™ 121 ! -84 252 5.1 04

Fuente: DAME, EC.

En noviembre de 2019, la produccién de concreto premezclado fue de 585,9 miles de metros cubicos, lo que significo
una caida del 4,2% frente al mismo mes de 2018, en el que se produjeron 611,4 miles de metros clbicos.
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En lo corrido del afio, enero-noviembre de 2019, la produccion de concreto premezclado alcanzd un volumen de
6.697,3 miles de metros cubicos, presentando una variacion de 3,3% en comparacién al mismo periodo del afio
anterior, en el cual se produjeron 6.486,3 miles de metros cubicos.

Grafico 2. Variacién anual, del area aprobada
302 municipios
Octubre (2016 - 2017)
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Licencias de Construccion (ELIC)

Grafico 1. Area total licenciada (metros cuadrados)
302 municipios
Enero 2017 — agosto 2019
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Fuente: DAME, ELIC.
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RESULTADOS GENERALES

Anual (agosto 2019 / agosto 2018)

En agosto de 2019 se licenciaron 1.635.392 m? para construccion, 200.674 m? menos que en el mismo mes del afio
anterior (1.836.066 m?), lo que significd una disminucién de 10,9% en el area licenciada. Este resultado se explica por
la reduccion de 14,3% en el area aprobada para vivienda, mientras que para los destinos no habitacionales se
present6 un aumento de 4,9%. En el periodo estudiado se aprobaron 1.295.686 m? para vivienda, lo que significd una
disminucién de 216.444 m? frente al mismo mes de 2018. Por su parte, se aprobaron 339.706 m? para la construccion
de destinos no habitacionales, lo que representdé un aumento de 15.770 m? en comparacién con agosto del afio

anterior.

Grafico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)

302 municipios
Agosto (2017 - 2019)
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Fuente: DAMNE, ELIC

Grafico 3. Variacién anual del area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales

302 municipios
Agosto (2018 - 2019)
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Ao corrido (enero — agosto 2019 / enero — agosto 2018)

En el periodo enero — agosto de 2019 se licenciaron 13.857.561 m? para edificacion, mientras que en el mismo
periodo de 2018 fueron 14.366.188 m?, lo que representd una disminucion de 3,5%. El area aprobada disminuyé
12,0% para los destinos no habitacionales y 1,0% para vivienda.

Grifico 4. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)

302 municipios

Ao corrido. Enero - agosto (2017 - 2019)
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Fuente: DANE, ELIC
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Doce meses (septiembre 2018 - agosto 2019 / septiembre 2017 - agosto 2018)

En el acumulado doce meses, septiembre 2018 - agosto de 2019, se licenciaron para edificacion 21.879.784 m?
mientras que en el periodo septiembre 2017 - agosto de 2018 fueron 22.956.162 m? lo que representd una
disminucién de 4,7%. Este resultado esta explicado por la disminucién de 5,6% del area aprobada para los destinos
no habitacionales y de 4,4% para vivienda.

Grafico 5. Variacion doce meses del area aprobada

302 municipios
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Mensual (agosto 2019 / julio 2019)

El &rea aprobada en agosto de 2019 (1.635.392 m?) fue inferior en 287.149 m? al area aprobada en julio del mismo
afio (1.922.541 m?), lo que significo una disminucion de 14,9% en el periodo de andlisis.

Grafico 6. Variacion mensual del area total aprobada

302 municipios
Agosto 2017 — agosto 2019
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Fuente: DANE, ELIC

RESULTADOS POR DEPARTAMENTOS Y BOGOTA

Anual (agosto 2019 / agosto 2018)

La disminucién de 10,9% del &rea total aprobada en agosto de 2019, frente a agosto de 2018, obedecié en mayor
medida a la variacion del area licenciada en el departamento de Atlantico que restd 7,3 puntos porcentuales a la
variacion anual. Le siguieron los departamentos de Huila y Valle del Cauca que restaron 4,7 (p.p.) y 3,5 (p.p.),
respectivamente. Por otra parte, la variacion registrada en Bogotd y Antioquia sumé conjuntamente 10,9 puntos

porcentuales a la variacion.

Cuadro 1. Variacion anual, contribucién a la variacion y distribucion del drea aprobada

302 municipios
Agosto (2019 / 2018)

Variacion anual Contribucidn a la Distribucion del area
Dapartamanto %) variacion (p.p.) aprobada (%)
Adlantico 60,2 T3 54
Huila 857 -4.7 oal
“alle del Cauca -30.4 -3.5 &0 N
Bolbvar -76.3 22 07|
Risaralda -49.3 -20 23l
MNore de Santander 51,2 -1.4 101
Santander 522 -1.3 130
Cauca -50,1 1.2 1.4 1
Marifio 53,2 -1.0 I |
Magdalena -58.0 0.7 06|
Cesar 36,2 0.5 101
Cérdoba -10,0 -0.2 190
Quindio -7.3 -0.2 220
Chocd 22 0.0 0,0
Tolima 13 0.0 160
Caquetd 1581 0.1 0,2 |
La Gualjira 1612 0.2 0,3 |
Sucre 40,5 0.2 N |
Meta 43,2 0.6 210
Caldas 392 0.6 22l
Boyaca 20,1 0.6 390
Cundinam arca 216 13 &2
Antioquia 287 51 24 0 IS
Bogota, D.C. 34,0 58 25,7 I
Resto* 1156 0.7 150
Total -10,9 -10.9 100,0

Fuente: DAME, ELIC
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Afio corrido (enero — agosto 2019 / enero — agosto 2018)

En el periodo comprendido entre enero y agosto de 2019, Cundinamarca registrd la mayor contribucién a la
disminucion del area aprobada al restar 1,6 puntos porcentuales a la variacién afio corrido (-3,5%). Le siguié el
departamento de Narifio que resté 1,4 puntos porcentuales. Por su parte, la ciudad de Bogota y el departamento de
Boyaca sumaron conjuntamente 3,6 puntos porcentuales a la variacion.

Cuadro 2. Variacion ano corrido, contribucion a la variacion y distribucion del area aprobada
302 municipios
Enero - agosto (2019 / 2018)

Variaciégn Contribucion a la Distribucion del area

Dapartananto afio corrido (%6 wariacidon (p.p.) aprobada
Cundinamanca =133 -1.6 10,5 _
MNarina -51.3 -1.4 1.4 @

Cuindio ans 0.9 109l
Magdalena =530 0.9 0.8 I

Adantico =120 =-0.8 &.0 -
Huila 335 08 160
Risaralda -10,1 0.4 s
Caldas 21,7 0.4 13l

Meta -18.3 -0.3 14l

Baolivar 7.2 0.2 =1 [l

La Guajira B2 Z =02 a1 |

Nore de Santander -0z -2 1.6 0

Cesar 18,5 0.1 o7

Caquetd 383 0.1 o2 |

Chocé 523 -0.1 0.1

Cordoba -3.0 -0.1 120

Cauca -3.0 -0.1 1.7 .

Sucre 18,1 0.4 osall

Antloguia 1.2 a.2 17.4 [
Tolima 14,8 05 a0 N
Santander 173 a5 3.8 -

walle del Cauca 6.2 0.6 115 _
Boyaca 249 o.a ax [
Bogots, D.C. 172 28 1o.s I
Resto* 41,3 0.7 1.0

Total =35 -3.5 100,0

Fuente: DAME, ELIC
Doce meses (septiembre 2018 — agosto 2019 / septiembre 2017 - agosto 2018)

En el periodo septiembre 2018 - agosto de 2019 las mayores contribuciones a la disminucidn del area aprobada se
registraron en los departamentos de Narifio, Valle del Cauca y Magdalena al restar conjuntamente 3,4 puntos
porcentuales a la variacion del &rea aprobada (-4,7%), respecto al periodo septiembre 2017 — agosto 2018. Por su
parte, la ciudad de Bogota sumé 1,5 puntos porcentuales a la variaciéon doce meses.

Cuadro 3. Variacién doce meses, contribucién a la variacién y distribucién del drea aprobada
302 municipios
Septiembre 2018 - agosto 2019 / septiembre 2017 - agosto 2018

Dopartamento Variacion Contribucién a la Distribucion del area
doce mases (%) wariacien (p.p.) aprobada (%)

Marific —48.1 1.4 ey |

walle del Causa -8.3 1.0 o.o IS

Magdalena 55,7 1.0 oall

Huila -31.3 - T +.v

Risaralda -14.1 0.6 a7

Ananteos -a.0 oS s.a [N

Quindio -7 0.4 =1

La Guajira 62.8 -4 o.z |

Caldas 20,4 0,4 1.5l

rena -19,2 0.4 1.6l

Tolima 6.4 03 =0 I

Eolivar -6.3 oz a7

Cesar 24,3 oz osll

Cauca T 0,1 1.6 0

Cordons -7.3 0,1 1zl

Cagusta 28.4 -0, oz

Cheet -37.3 0,1 o.1 |

Boyacsa o.s o0 2.1 [N

Morte de Santander 4.5 o1 1.0

Sucre z8.0 0z orll

Santander 8.6 o3 .0 N

Cundinamarca a9 0E 13.1 [

Antioguis a7 o8 17+ [

Bogota. D.C. 8.8 1.5 17.c I

Resto™ 37,1 0.5 ool

Total a7 a7 100.0

Fuente: DANE, ELIC

Mensual (agosto 2019 / julio 2019)

En agosto de 2019 la disminucién de 14,9% en el area licenciada, frente a julio del afio 2019, obedecit principalmente
a la reduccidn del area aprobada en Tolima y Cundinamarca que restaron 8,9 (p.p.) y 8,4 (p.p.), respectivamente. Por
otra parte, Antioquia sumé 8,3 puntos porcentuales a la variacion mensual.
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Cuadro 4. Variacién mensual, contribucién a la variacion y distribucion del drea aprobada
302 municipios
Agosto 2019 / julio 2019
Variacion Contribucidn a la Distribucion del area

Dapartamanio mensual (%) wariacion (p.p.) aprobada (%)

Tolima -870 549 16 I

Cundinamarca -54 2 -84 83 -

Risaralda 645 35 23l

Atlantico 331 24 sq4 0

Hulla 730 20 ool

Boyaca 342 17 a0l

Santandear -58,2 -16 13 I

Bolivar 638 -1 Ll d |

Magdalena 68,1 -1.1 osl

Marina 583 08 os|

Nore de Santander -44.0 -0.7 1.0 I

Cauca -16,7 -0.2 1,4.

Choct -60,0 0.1 00

Caguetd -18.1 00 0z

La Gualira 1268 02 03]

Sucre 2ra 02 08 I

Quindio ATE 06 221

Cesar 8242 06 10l

Meta 1213 10 210

Cérdoba 1559 10 ] |

Caldas 2025 13 2zl

Walle del Cauca 25,0 1.5 a8 -

Bogota, D.C. 12.4 24 2s.7

Antioguia 65,0 83 z4.0 [

Resto’ 189 02 15l

Total 14,9 -14.9 100,0

Fuente: DAME, ELIC

RESULTADOS POR DESTINOS

En agosto de 2019, la variacioén anual del area aprobada (-10,9%), frente a agosto de 2018, se explico principalmente
por el area aprobada para vivienda, que restd 11,8 puntos porcentuales a la variacién de este periodo. Para este
destino se aprobaron 1.512.130 m2 en agosto de 2018 y 1.295.686 m2 en agosto de 2019, lo que representd una
variacién anual de -14,3%. Por su parte, la variacién del &rea aprobada para comercio y hospital sumé 2,6 (p.p.) y 2,3
(p.p.), respectivamente, a la variaciéon anual.

Cuadro 5. Variaciéon anual, contribucién a la variacion y distribucién del area total aprobada

302 municipios
Agosto (2019 / 2018)

Destinos Variacién anual Contribucién a la Distribucion del area
%) variacién (p.p.) aprobada (%)
Virienda 14,3 11,8 7.2
Hotel -86.,9 -1,3 0,2
Educacidn 29,6 1.2 az ||
Industria 66,8 1.1 0.6 |
Bodega 36,7 0.8 1.6 |
Social-recreacional 51,8 -0,3 0,2
Oficina 385 02 o4 |
Religioso 7.1 0.0 0.3
Administracidn pablica 374.3 0.8 1.1 |
Hospital 255,86 23 as
Comercio 438 2.6 g6
Otro’ 713,5 0,1 0.1
Total -10,9 -10.9 100,0

Fuente: DAME, ELIC

Ao corrido (enero — agosto 2019 / enero — agosto 2018)

En el periodo enero — agosto 2019, la variacién en el area aprobada de los destinos oficina y educacién resté 2,1
(p.p.) ¥y 1,5 (p.p.), respectivamente, a la variacion frente al periodo enero — agosto 2018. Para estos destinos se
presentd una disminucion en el &rea aprobada de 56,7%, y 34,5%, respectivamente, en comparacién con el mismo
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periodo del afio 2018. Por su parte, el area aprobada para el destino comercio aumentd 15,3% y sumé 1,1 puntos

porcentuales a la variacion.

Cuadro 6. Variacion aio corrido, contribucion a la variacion y distribucién del area total aprobada

302 municipios

Enero - agosto (2019 / 2018)

Destinos Variacién afio corrido Contribucion a la Distribucién del area
(Ve variacién (p.p.) aprobada (%)

Oficina 5B.7 2.1 17 |
Educacién 345 A5 20 |
Vivienda A0 07 7ec NN
Bodega 48,0 0.6 24 |
Industria 15,4 03 18 |
Administracion publica 50 0,0 o7 |
Religioso 16,0 0.1 04 |
Hospital 7.6 0.1 14 |
Hotel 16,6 0.1 1,0 |
Social-recreacional 54,6 0,2 0.7 |
Comercio 15,3 1,1 g3l
Otro® 227 0,0 02
Total 3.5 as 100,0

Fuente: DANE, ELIC

Doce meses (septiembre 2018 — agosto 2019 / septiembre 2017 - agosto 2018)

En el periodo septiembre 2018 — agosto 2019, la variacién en el area aprobada del destino vivienda resté 3,3 puntos
porcentuales a la variacion doce meses, frente al periodo septiembre 2017 — agosto 2018. Para este destino se
aprobaron 16.434.866 m2 lo que representd una disminucion de 4,4% frente al periodo septiembre 2017 - agosto
2018, cuando se acumularon 17.185.821 m2. Por su parte, el destino social-recreacional sumé 1,1 puntos
porcentuales a la variacion del area aprobada.

Cuadro 7. Variacion doce meses, contribucién a la variacion y distribucion del area total aprobada, por

destinos. 302 municipios

Septiembre 2018 - agosto 2019 / septiembre 2017 - agosto 2018

Destinos Variacion doce mesas Contribucién a la Distribuciéon del drea
(%) variacién (p.p.) aprobada (%)

Vivienda 44 3.3 751
Oficina arT 1.3 22 |
Educacién 236 11 ag |
Bodega 220 06 23 |
Hotel 205 0,3 12 |
Industria ey 0,1 10 |
Religioso 380 0.1 04 |
Hospital 16,3 02 14 |
Administracién plblica 43,4 02 07 |
Comercio a4 04 ss [l
Social-recreacional 1322 1.1 20 I
Otro* 27 0,0 02
Total a7 a7 100,0

Fuente: DANE, ELIC

Mensual (agosto 2019 / julio 2019)

Del total de metros cuadrados aprobados en agosto de 2019, el 79,2% correspondié a vivienda mientras que los
demas destinos registraron una participaciéon de 20,8%. La principal contribucion a la variacién del area aprobada
correspondio al destino vivienda que restd 15,5 puntos porcentuales a la variacién del periodo (-14,9%), frente a julio
de 2019. Por otra parte, el destino comercio sumo 2,4 puntos porcentuales a la variacion mensual.
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Cuadro 8. Variacion mensual, contribucién a la variacién y distribucién del area total aprobada, por

destinos. 302 municipios
Agosto 2019 / julio 2019

Destinos Variacion mensual Contribucién a la Distribucion del area
(%) variacion (p.p.) aprobada (%)

Vivienda 18,7 -15.5 792

Industria 639 09 06 |

Oficina 728 0.9 04 |

Hotel -T54 -0.86 0.2

Educacion 154 05 a2 |
Administracion pablica 30,9 04 1.1 |
Social-recreacional 666 0.4 0.2

Bodega 80 0.1 16 |

Religioso -16,1 0,1 0.3

Hospital 176,3 1.8 LY |

Comercio 423 2.4 9.6 .

Otro* -452 -0.1 0.1

Total 14,9 14,9 100,0

Fuente: DANE, ELIC

RESULTADOS POR ESTRATOS PARA VIVIENDA

En agosto de 2019 se licenciaron 1.295.686 m? para vivienda, de los cuales la mayor concentracion se presento en
los estratos medio-bajo, medio y bajo. Para estos estratos, en conjunto se autorizaron 987.909 m? &rea que
representd el 76,2% del total. Los estratos medio-alto, alto y bajo-bajo registraron la menor participacion del area
aprobada para vivienda, con 12,5%, 8,2% y 3,1%, respectivamente.

Grafico 7. Distribucion del area aprobada para vivienda segin estrato socioeconémico

302 municipios

Agosto 2017 - agosto 2019
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En agosto de 2019, el area aprobada para vivienda present6 una disminucién de 14,3% frente a agosto de 2018. Esta
variacion se explicd por la reduccion de 32,5% en el area aprobada para vivienda de interés social, que en agosto de
2019 fue 356.731 m2, mientras que en agosto de 2018 fue 528.686 m?. Por otra parte, el area aprobada para vivienda
diferente de interés social disminuy6 4,5%.
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Grafico 8. Variacion anual del area aprobada para vivienda. VIS y No VIS.
302 municipios
Enero 2017 - agosto 2019
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Fuente: DANE, ELIC

En julio de 2019 se aprobaron 1.128.081 m? (70,8%) para viviendas tipo apartamento y 464.280 m? (29,2%) para
soluciones tipo casa. Del metraje licenciado para vivienda diferente de interés social, 548.230 m? (59,9%) fueron
aprobados para la construccion de apartamentos y 366.578 m? (40,1%) para casas. En el caso de la vivienda de
interés social, 579.851 m? (85,6%) correspondieron a apartamentos y 97.702 m? (14,4%).

Grafico 9. Area aprobada por tipo de vivienda (metros cuadrados). VIS y No VIS.
302 municipios
Julio (2018 - 2019)
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Fuente: DAMNE, ELIC

En julio de 2019 se autorizaron 1.592.361 m? para edificacién de vivienda, de los cuales el 57,4% correspondié a
vivienda diferente de interés social (914.808 m?) y el 42,6% a vivienda de interés social (677.553 m?).
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Grafico 10. Area aprobada de vivienda VIS y No VIS (metros cuadrados).
302 municipios
Enero 2017 - julio 2019
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Fuente: DAME, ELIC

Con el metraje licenciado en vivienda en julio de 2019 se tiene previsto construir 18.588 soluciones: 10.099 (54,3%)
viviendas de interés social y 8.489 (45,7%) viviendas diferentes de interés social; esto significé un aumento, respecto
a julio de 2018, de 78,2% en el numero de unidades aprobadas para vivienda de interés social y una disminucién de
5,1% para vivienda diferente de VIS.

Grafico 11. Nimero de unidades de vivienda VIS y No VIS.
302 municipios
Enero 2017 - julio 2019
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Grafico 12. Distribucion del area y unidades aprobadas para vivienda. VIS y No VIS.
302 municipios

Julio de 2019

Area aprobada
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Namero de unidades
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Fuente: DANE, ELIC

Aiio corrido (enero - julio 2019 / enero - julio 2018)

En el periodo enero - julio de 2019 se aprobaron 9.590.354 m2 para la construccion de vivienda, lo que significd un
aumento de 1,2%, frente al area licenciada en el mismo periodo de 2018 (9.479.609 m2). El &rea aprobada para
vivienda de interés social aument6 18,1% y para vivienda diferente de interés social disminuy6 5,2%.

Grafico 13. Variacion afio corrido del area aprobada para vivienda. VIS y No VIS
302 municipios
Enero 2017 = julio 2019

80,0 A

60,0
- 400 4
£
=]
B 20,0 -
8
2 0.0 1 T T — T T T T T T T hr— 12
E v‘w_ F.Elz
[ =
"]
g 200
=

-40,0 4

-60,0

o . cl=lsa ol . . cl=|a ololals|= =l=
5agﬁ§a%§ﬁ85aﬁggﬁ§a%£ﬁﬂéasggﬁﬁﬂﬁ
207 2018 2019
Periodo
= Total VIS —No VIS

Fuente: DANE, ELIC
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Entre enero y julio de 2019 se aprobaron 107.564 unidades de vivienda. Para vivienda diferente de interés social se
aprobaron 59.488 unidades (40.233 apartamentos y 19.255 casas) y para vivienda de interés social 48.076 unidades
(39.868 apartamentos y 8.208 casas).

Grafico 14. Unidades aprobadas por tipo de vivienda. VIS y No VIS

302 municipios
Ao corrido. Enero - julio (2018 - 2019)
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Fuente: DAME, ELIC

Doce meses (agosto 2018 - julio 2019 / agosto 2017 — julio 2018

En el acumulado doce meses, agosto 2018 - julio de 2019, se aprobaron 16.650.141 m2 para la construccién de
vivienda, lo que significé una disminucién de 4,2%, en comparacion con el rea licenciada en el periodo agosto 2017 -
julio de 2018 (17.375.171 m2 ). El area aprobada para vivienda diferente de interés social disminuy6 10,1%, mientras
que para vivienda de interés social aument6 13,5%.

Grafico 15. Variacién doce meses del area aprobada para vivienda. VIS y No VIS
302 municipios
Agosto 2018 - julio 2019 /f agosto 2017 — julio 2018

Total 4.2
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Fuente: DAME, ELIC

En el periodo agosto 2018 - julio de 2019 se aprobaron 185.147 unidades de vivienda. Para vivienda diferente de
interés social se aprobaron 106.541 unidades (72.539 apartamentos y 34.002 casas) y para vivienda de interés social
78.606 unidades (64.017 apartamentos y 14.589 casas).
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Grafico 16. Unidades aprobadas por tipo de vivienda. VIS y No VIS
302 municipios
Agosto 2017 - julio 2018 y agosto 2018 - julio 2019
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Fuente: DAME, ELIC

Mensual (julio 2019 / junio 2019)

VIS
®Ago 2017 - jul 2018

No VIS
Ago 2018 - jul 2019

El area autorizada para vivienda en julio de 2019 aument6 21,4% con respecto al area aprobada durante el mes de
junio del afio 2019. Este resultado se explico principalmente por el aumento de 94,5% en el &rea aprobada para
vivienda de interés social. Por su parte, el area aprobada para vivienda diferente de interés social disminuyé 5,0%.

Grafico 17. Area aprobada para construccién de vivienda (metros cuadrados). VIS y No VIS
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Fuente: DANE, ELIC
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Grafico 18. Variacion mensual del area aprobada para vivienda. VIS y No VIS
302 municipios
Enero 2017 - julio 2019
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Fuente: DAME, ELIC

INDICADORES ECONOMICOS
A continuacion se presenta la variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion.

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
II Trimestre (2018 - 2019")
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Fuente: DAME, IEAC.

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios e indices. Los

indicadores de construccidon se presentan considerando las coberturas geogréficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

A continuacion se presenta los indicadores de coyuntura del sector construccidn:
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del = construccién
II trimestre de 2019°P

Actual Doce meses A 4 Periodo de referencia

MACROECONOMICOS

PIB total® (varacion anual %) 3.0 28 3.1 trim_ 2019
Valor agregado de ka rama construccian® (waracion anual %) 0.6 11 -55 trim_ 2019
Valor agregado de obras civiles? (varacion anual %) 13,9 59 85 Wi, 2019
Valor agregado de edificacienes® (aracion anual %) -5.6 -1.0 -8.7 Wi, 2019
Valor agregado de acthvidades especializadas® (variacion anual %) oo -06 -58 itrim. 2019
IPP total (varaciin mensual %) o189 4.99 058 Agosto de 2018
Tasa de ocupaciin todal nacional (participacion %) 56,2 572 575 Julio de 2019
OFERTA

Produccitn de cemento gns (anacien anual e @& 4s 35  Juliode2018
Aea causada"‘hanac-:'m anual %) -5.1 55 -130 wim. 2019
Area Bcenciada de edificaciones” (wariacion anual %) 25 45 20 Junio de 2018
Area iniciada de edificaciones® (variaciin anual %) -1.9 25 26 trim_ 2019
Area culminada de edificaciones” ariacion anual %) -1586 27 -16.0 litrim. 20189
DEMANDA

Despachos de cemento gris (vanacion anual %) iZ4 &8 &a o de2018
Concreto Premezclado ™ [variacion anual %) -1.1 30 8.9 Junio de 2018
Valor de los créditos desembolsados para vvienda ™ (sasacion anual %) -3.5 05 -34 Wi, 2019
Mumero de créditos desembolsados para vivenda (vardacion anual %) 4.5 43 -54 Wi, 2019
Saldo de capital de la cartera hipobecaria de vvienda (variaciGn anual %) a9 a6 8.3 trim_ 2019
Nimero de créditos de la cartera hipobecaria de vnienda (variacion anual %) 39 4.3 38 i trim._ 20189
PRECIOS E INDICES

Indice de precios de vienda nueva (variacidn anual %) 715 MA 830 Wi, 2019
Indice de costos de la construccicn de vivenda (varacitn mensual %) 019 2,52 o0.08 Julio de 2019
Indice de costos de la construccidn pesada (ariacion mensual %) 008 3,03 004 Julio de 2019
Indicador de inwersidn en cbras civiles (variacion anual %) 13,3 55 7.9 trim. 2019
IPP materales de construccion® (variacion mensual %) 072 3,13 015 Agosto de 2018

Fuente: Deparamenio Adminisratvo Macional de Estadisica [DANE].

". El periodc anerior se refiers a la variacién anual o mensual, del rimesie © mes inmecdialamente anieriar.
2 Este nivel de desagregaciin comesponds a la ClasBcasidn segin Uso o Destno Econdmico {CLODE)
~. Pracos corrienies

®. Predos conslames, afio bass 2015,

¥ Concreto producdo por la indusiria an el pais

* La coberiura del Censo de Ediicaciones comesponde a 20 4reas [Catboros sreas urbanas, cnoo meropoifanas y Cundinamarca).

*_ Sare ermpaimada

¥ L cobarbra correspande a 302 municpios

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.

7.ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO

En el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), el PIB a precios constantes aumenté 3,0% con relaciéon al mismo
trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
crecimiento de 0,6% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la
variacién anual positiva en el valor agregado de las obras civiles 13,9%.

A continuacion se presenta la anual del PIB total, valor agregado construccion y subsector a precios constantes:

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2007 (I trimestre) — 20197 (II trimestre)
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Fuente: DAME, Cuentas trimestrales.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2019 (abril-junio) frente al
segundo trimestre del afio anterior para algunos paises de América Latina, si bien se observan tasas de crecimiento
positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (3,0%) y Chile (1,9%). En lo referente al valor agregado
de la construccion, se destaca el crecimiento de Peru (7,5%), Chile (4,2%) y Colombia (0,6%), mientras que México
presentd un decrecimiento de 6,9% respectivamente.
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para principales paises de Latinoamérica?
Variacion anual
2014 (I trimestre) = 20197 (II trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Peni), Banco central de Chile (CHILE).

A continuacion se presenta el PIB total de la rama de la construccion:

En el tercer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,3% respecto al mismo periodo de
2018.

A AN

Las actividades econémicas que mas contribuyen a esta dinamica son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 5,9%.

o Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacién; actividades
de atencion de la salud humana y servicios sociales crece 4,3%.

o Actividades financieras y de seguros crece 8,2%

Durante el afio corrido de 2019, respecto al mismo periodo del afio anterior, el crecimiento del Producto Interno Bruto
es de 3,1%. Las actividades que mas explican este comportamiento son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9%.

o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades
de atencion de la salud humana y servicios sociales crece 3,8%.

o Actividades financieras y de seguros crece 6,1%.
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Comportamiento de la variaciéon mensual del IPC segun divisiones y subclases
Variacidn y contribuciéon mensual por divisiones de gasto

En el mes de octubre de 2019, el IPC registré una variacion de 0,16% en comparacion con septiembre de 2019, cinco
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,16%): Recreacién y cultura (0,47%), Salud (0,34%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,29%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,25%) y por ultimo, Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,19%). Por debajo se ubicaron: Transporte (0,14%), Restaurantes y hoteles
(0,11%), Prendas de vestir y calzado (0,04%), Bienes y servicios diversos (0,04%), Educacion (0,03%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (-0,05%) y por ultimo, Informacion y comunicacién (-
0,06%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribuciéon mensual

Segun divisiones de gasto

Octubre 2018 - 2019

2018 2018
Divisiones de Gasto Peso (%) “Wariacidn (%) Contrbucidn Puntos  Wariscidn (%) Contribucitn
Porcentuales Punics
Forcentuales
Recreacion y cullura ara 0,47 0,02
Saled 1.71 0,34 0,01
Bebidas alcohdlices y tabaco 1,70 Liks b 0,00 0,29 0,00
Almentos v bebidas no alcohdlicas 15.05 0,25 0,0a
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33.12 0,19 0,06
TOTAL 100,00 012 0,12 0,16 0,16
Tramsporte 1283 0,14 0,02
Restauranies y hoteles 943 0,11 0,01
Frendas de vestir y calzado 308 0,04 0,00
Bienes y servicios diversos 536 0,04 0,00
Educacion 441 0,03 0,00
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria 418 -0,05 0,00
del hagar
Informacidén y comunicacion 433 -0,05 000 -0,06 0,00

Fuente: DANE, IPC.
Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,16%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Transporte y Recreacién y cultura, las
cuales aportaron 0,14 puntos porcentuales a la variacién total.

Variacion y contribucion de las subclases en el mes

En octubre de 2019 en comparacion con septiembre de 2019, la variacién de las subclases que mas aportaron al
indice total fueron: electricidad (0,83%), cines y teatros (6,31%), hortalizas y legumbres frescas (3,86%), gas (1,48%),
tomate (6,27%), vehiculo particular nuevo o usado (0,42%), arriendo imputado (0,07%), arriendo efectivo (0,07%),
platanos (1,94%) y leche (0,70%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: cebolla (-3,36%), carne
de res y derivados (-0,36%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (-1,39%), azlcar y otros
endulzantes (-1,46%) y productos de limpieza y mantenimiento (-0,29%).

Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual
Por principales subclases

Octubre 2019
Subclase Variacidn (%)  Contribucién
Puntos
porcentuales

Bectricidad 0,83 0,02
Cines y teatros 6,31 0,02
Hortalizas y legumbres frescas 3,86 0,02
Gas 1,48 0,01
Tomate 6,27 0,01
Vehiculo particular nuevo o usado 042 0,01
Arriendo imputado 0,07 0,01
Arriendo efectivo 0,07 0,01
Ratanos 1,94 0,01
Leche 0,70 0,01

Fuente: DAMNE, IPC.

Comportamiento de la variacion afio corrido del IPC, segun divisiones y subclases
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Variacion y contribucion afio corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - octubre), tres divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio
nacional (3,43%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,56%), Educacion (5,75%) y por ultimo, Bebidas alcohdlicas y
tabaco (4,45%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Restaurantes y hoteles (3,38%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,94%), Transporte (2,82%), Bienes y servicios diversos
(2,72%), Salud (2,43%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (2,33%),
Recreacion y cultura (1,86%), Informacion y comunicacion (1,81%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (0,51%).

Cuadro 3. IPC Variaciéon y contribucién afio corrido
Segun divisiones de gasto
Octubre 2018 — 2019

2018 2019
Divisiones de Gasto Peso  Varackin Contribucion  Variacidn  Contribascion
(26} (%) Puntos (%) Funtos

Forcentuales Forcentuales

Almentos vy bebidas no alcohdlicas 15,05 656 0,265
Bducaciin 441 575 0,25
Babidss alkcohdlicas y tabaco 1.70 3,00 0,06 4.45 0,04
TOTAL A, 00 275 2,75 343 3,43
Restaurantes y hoteles .43 338 0,32
Alojamiento, agua. electricidad. gas y otros combustibles 332 2 0 0,97
Transporte 12,83 282> 0,36
Bienes y servicios diversos 5.36 272 0,15
Salud 1.7 243 0,0
Muebles. articulos para el hogar y para la conservaciin ordinaria ded hogar 4,18 233 0,10
Recreacidn y cultura 3,70 1.86 o,o7
informacidn y comunicacidn 4,33 0,32 0,01 181 0,08
Premndss de wvestr y catzado 3,08 .51 0,02

Fuente: DAME, IPC.

Los mayores aportes a la variacién en lo corrido del afio (enero - octubre), se ubicaron en las divisiones de Alimentos
y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Restaurantes y
hoteles y Educacion, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,90 puntos porcentuales a la variacién total.

Variacion y contribucion de las subclases en el afo corrido

En octubre de 2019 en comparacién con diciembre de 2018, la variacion de las subclases que mas aportaron al
acumulado del afio fueron: arriendo imputado (2,39%), arriendo efectivo (2,38%), frutas frescas (32,23%), comidas en
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,33%), transporte urbano (incluye tren y metro) (4,13%),
servicios de comunicacion fija y mévil y provision a internet (2,84%), electricidad (3,32%), educacion preescolar y
basica primaria (6,16%), platanos (27,77%) y arroz (9,14%). Con contribucién negativa a la variacion se ubicé:
equipos de telefonia mévil, similares y reparacion (-9,21%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (-
10,34%), legumbres secas (-5,55%), prendas de vestir para mujer (-0,93%) y equipo para la grabacién, recepcion y
reproduccion de imagen y sonido (-4,65%).

Cuadro 4. IPC Variacién y contribucién ano corrido
Por principales subclases

Octubre 2019
Subclases Variacion (%)  Contribucion
Puntos
porcentuales
Arriendo imputado 2,39 0,35
Arriendo efectivo 2,38 0,25
Frutas frescas 32,23 0,23
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 3,33 0,21
Transporte urbano (incluye tren y metro) 413 0,19
Servicios de comunicacion fija y mdvil y provision a internet 2,84 0,11
Bectricidad 3,32 0,10
Educacion preescolar y basica primaria 6,16 0,09
Ratanos 27,77 0,09
Arroz 9,14 0,09

Fuente: DANE, IPC.
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Variacidn y contribucion anual por divisiones de gasto

En el mes de octubre de 2019, el IPC registré una variacion de 3,86% en comparacién con octubre de 2018. En el
ultimo afio, de las dos divisiones enlazables, la division Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,78%) se ubico por encima del
promedio nacional (3,86%). Entre tanto, la divisién Informacion y comunicacién (1,77%) se ubicé por debajo.

Cuadro 5. IPC Variacién anual
Por divisiones de gasto
Octubre 2018 - 2019

2018 2019
Divisiones de Gasto Peso  Variacidn Contrbucidn  Varacién - Contribucion
(%) (%) Puntos (%) Puntos
Poreentuales Porcentuales
Bebidas alcohdlicas vy tabaco 1,70 4,34 0,06 4,78
TOTAL 100,00 333 333 386
Informacidn y comunicacion 433 1,62 0,06 1,77

Fuente: DANE, IPC.

Comportamiento de la variacion mensual, afio corrido y anual del IPC segin niveles de ingreso por criterio
absoluto.

Cuadro 6. IPC segin niveles de ingreso por criterio absoluto
Total IPC
Octubre 2018 - 2019

Variacion (%)

Nivel de ingreso por

= Mensual Afio Corrida Anual
criterio absoluto
2018 2019 2018 2019 2018 2019

Fobres 0,11 0,16 2,51 3,58 3m 4,09
Vulnerables 0,11 0,16 2,51 364 3,0 415
Clase media 0,14 0,16 2,82 348 348 39z
Ingresos altos 0,07 0,16 3,03 347 3,52 3,37
Total nivel de ingresos 012 0,16 2,75 343 333 3,88

Fuente: DANE, IPC.

En octubre de 2019, la variacién mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,16%), Vulnerables (0,16%),
Clase media (0,16%), Ingresos altos (0,16%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (0,16%). En lo corrido del afio, la
variacion del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (3,58%), Vulnerables (3,64%), Clase media (3,48%), Ingresos altos
(3,17%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (3,43%). La variacién anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres
(4,09%), Vulnerables (4,15%), Clase media (3,92%), Ingresos altos (3,37%) y por Ultimo, Total nivel de ingresos
(3,86%).

ii.ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion se presenta el anélisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el impacto que
tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con distintas actividades,
tamafio y operacidn, por lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea que sea representativa de
todo el sector de infraestructura de transporte.

La Superintendencia de Sociedades efectu6 un analisis del desempefio financiero del macrosector construccion, la
preparacion del informe se realizo con base en los estados financieros separados o individuales, de modo que no se
analiza informacién financiera consolidada. Adicionalmente consultaron datos publicados por el Departamento
Nacional de Estadistica (DANE), la Cé&mara Colombiana de la Construccion, Camara Colombiana de la
Infraestructura,



. . . CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA PAGINA 45 | pE | 77

Por otro lado, al mencionar en el estudio “ingresos operacionales” se entiende que es la sumatoria de los siguientes
rubros: ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, la participacion en las ganancias de subsidiarias, asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participacion, a continuacién se presentan las
cifras del andlisis del sector construccion a partir de la informacién reportada por las empresas que prepararon su
contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2016, 2017 y 2018 de acuerdo con las normas internacionales de
informacidn financiera (NIIF). EI macrosector construccién se divide en los siguientes sectores:

Grafica No. 3.
Sociedades que forman parte de la muestra
2018

=@
Construccion obras de
ingenieria civil

L%

Actividades :
especializadas ~ edificios
parala 1242
construccion “

224

Fuente: Superintendencias. Elaborado por Grupo de Estudios Econémicos y Financieros

Como se observa en la siguiente grafica, para el sector de construccidén obras de ingenieria civil, los ingresos
operacionales superan en $2.600 miles de millones de pesos al PIB de 2018 del sector, mientras que, las
ganancias/pérdidas corresponden al 4%.

Grafica No. 5.
Ingresos operacionales y ganancia/pérdida vs PIB nominal corriente
Sector Construccion obras de ingenieria civil
Miles de millones de pesos

B Ingresos Operacionales W@ Ganandas (Pérdidas) PIB - Nomina
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$21.113 $ 20.147 $ 20.461
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Fuente: DANE - Superintendencias
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En la grafica 6 se observa que, para el sector de actividades especializadas para la construccion de edificios y obras
de ingenieria civil, los ingresos operacionales equivalen a 30% del PIB de 2018 del sector, mientras que, las

ganancias/pérdidas corresponden a 2%.

Grafica No. 6.
Ingresos operacionales y ganancia/pérdida vs PIB nominal corriente
Sector actividades especializadas para la construccion de edificios y
obras de ingenieria civil
Miles de millones de pesos
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Fuente: DANE — Superintendencias

Datos generales de las empresas para el afio 2018, Sector Construccion obras de ingenieria civil:

Analisis del estado de situacion financiera

El sector construccion obras de ingenieria civil presentd una disminucion de 1,8% en activo total en 2018 y de 3,5%
en sus pasivos, en comparacion con su propio desempefio en 2017. Por su parte, el patrimonio incremento en 0,6%.

Cuadro No. 3. Estado de Situacion Financiera
Cifras en miles de millones de pesos

| variacién |
N e

Activo $ 44.793 $ 44.003 -3 789 -1,8%
Pasivo $ 25693 $24.782 -$% 911 -3,5%
Patrimonio $ 19.100 ¢$19.221 $ 121 0,6%

De acuerdo con la grafica 12, se puede observar que en los Ultimos dos afios el activo crecié 9,6% en promedio, sin
embargo, en 2018 decrecié 1,8%; la tasa de crecimiento del pasivo se redujo de 30,1% en 2017 a -3,5% en 2018; en

los ultimos dos afios el patrimonio crecié 5,6% en promedio y 0,6% en 2018.
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Grafica No. 12.
Tasa de crecimiento porcentual cuentas principales
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Fuente: Superintendencias

Al analizar los componentes del estado de situacion financiera para el trienio (2016-2018), podemos observar la
composicion de las fuentes de financiamiento que es, en promedio, 56% pasivos ($23 billones) y 44% ($18 billones)
de patrimonio. El total de activos en promedio del sector fueron ($41 billones), los cuales representan el 65% del total
del PIB del macrosector construccion ($63 billones).

Grafica No. 13.
Estado de Situacion Financiera
Cifras en miles de millones de pesos
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Fuente: Superintendencias
Andlisis del Estado de Resultado Integral

En el cuadro nimero 4, aumentaron 1,6%. Por otro lado, la utilidad (Ganancia/Pérdida) aumentd en 30,6% en 2018.

Cuadro No. 4. Estado de Resultado Integral
Cifras en miles de millones de pesos

\fanacmn
Ahsouuta

Ingresos Operacionales % 20.147 $ 20.461 1,6%
Ganancia (Perdida) $ 568 $ 742 $ 174 30,6%

En 2016, se reporté el menor nivel de pérdidas de los ultimos tres afios por un valor de $584 miles de millones de
pesos correspondiente a 109 compafias. Para el afio 2018, se present6 una disminucion en este item con respecto al
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afio inmediatamente anterior al pasar de 141 a 123 el nimero de empresas que las reportan, pero al incrementarse en
pérdidas al pasar de $934 a $1.388 miles de millones de pesos.

Grafica No. 14.
Nimero de empresas que reportan pérdidas y
Pérdidas en miles de millones de pesos
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Fuente: Superintendencias.
Indicadores financieros

Rentabilidades

La rentabilidad del sector construccidn de obras de ingenieria civil presenta una tendencia creciente, desde la 6ptica
de los activos, como del patrimonio y del margen neto.

Por su parte, la rentabilidad del patrimonio para el afio 2018 fue de 3,9%, lo que significé un ascenso de 0,9 puntos
porcentuales, mientras que la rentabilidad del activo presentd un incremento de 0,4 puntos porcentuales, frente al afio
inmediatamente anterior. Este resultado fue ocasionado por el aumento en las utilidades.

Grafica No.15
Rentabilidades
Porcentajejs durante el periodo 2016-2018
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Fuente: Superintendencias.
(Margen neto medide como [Ganancias/Pérdidas / Ingresos operacionales], ROE como [Ganancias/Perdidas /
Patrimonie] y ROA [Ganancias/Pérdidas fActiva])
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indice de Solvencia

En cuanto al indicador de solvencia, en promedio el sector construccion de obras de ingenieria civil cuentan con 1,8
pesos, de activo por cada peso de pasivo, es decir, las empresas son solventes porque el valor de todos los bienes y
derechos es suficiente para cancelar todas las deudas y obligaciones que ha contraido.

Por otro lado, el indicador de apalancamiento muestra un grado de cobertura en promedio de 1,2 pesos de deuda por
cada peso de capital.

Grafica No. 16.
Razon de apalancamiento e indice de solvencia

—a—Solvencia —a— Apalancamiento

2016 2017 2018

} Fuente: Superintendencias.
(Indice de solvencia (veces) [Activo /Pasivo], Apalancamiento (veces) [pasivo / patrimonio])

Resultados afo 2018 por regiones

En esta seccion, se analiza el comportamiento de las regiones del territorio colombiano a las que pertenecen las
empresas del sector construccion obras de ingenieria civil, discriminadas de la siguiente manera: Antioquia, Bogota-
Cundinamarca, Centro-Oriente, Region Caribe, Costa Pacifica, Eje Cafetero, y Otros. Dentro de este ultimo se
incluyen las regiones Centro—Sur y Llanos Orientales.

Sector Construccion obras de ingenieria civil:

La regién Bogota-Cundinamarca concentra el 50,6% del total de las empresas, seguida por la Region Caribe que
representa el 15,0% y Antioquia que representa el 12,6%. Por su parte las regiones Centro oriente, Costa Pacifica,
Eje Cafetero y Otras, agrupan conjuntamente el 21,8%.

Grafica No. 26.
Distribucion sector construccion obras de ingenieria civil por region
ano 2018
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Fuente: Superintendencias.
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En materia de participacion en ingresos operacionales de las empresas analizadas, en el afio 2018 la region Bogota-
Cundinamarca concentro el 57,7% de los ingresos operacionales, seguido de Antioquia y Region Caribe con 16,0% y
14,3% respectivamente.

Grafica No. 27.
Distribucion de los ingresos operacionales sector construccion obras
de ingenieria civil por region 2018
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Fuente: Superintendencias.

En la gréfica No. 28, se puede observar la composicion del Estado de Situacién Financiera por regién, encontrando
que la regién Bogota - Cundinamarca para el afio 2018 registra los mayores activos por valor de $29.350 miles de
millones de pesos, de pasivos por $15.820 miles de millones de pesos y patrimonio por $13.530 miles de millones de
pesos.

Grafica No. 28.
Estado de Situaciéon Financiera sector construcciéon obras de ingenieria
civil por region— Miles de millones de pesos
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Fuente: Superintendencias

En el afio 2018, las regiones Bogota- Cundinamarca y Centro Oriente registran el mayor indice de rentabilidad en sus
activos, asi como también en sus patrimonios.

Por otro lado, la regién Bogota- Cundinamarca registra el mayor indice de margen neto.
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Grafica No. 29.
Rentabilidad sector construccion obras de ingenieria civil
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(Margen neto medido comeo [Ganancias/Pérdidas / Ingresos eperacionales], ROE come [Ganancias/Pérdidas /
Patrimonia] y ROA [Ganancias/Pérdidas fActive])

1.PARTICIPACION DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO

El instituto nacional de vias es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y servicios en el mercado
de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto de inversion de la entidad altera de una
manera positiva 0 negativa segun sea el caso la demanda de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la
entidad establece el Valor del Presupuesto Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atencion
de la Infraestructura y de acuerdo a los precios de mercado correspondientes al momento de estructuracion de los
procesos.

Sobre este valor, y en funcion de la modalidad de contratacion aplicable de acuerdo con la Ley, los proponentes
interesados realizan su propuesta econémica con fundamento en el anélisis que los mismos realicen sobre la posible
optimizacion de recursos y/o personal dentro de las caracteristicas propias del tipo de labor a contratar, y los posibles
riesgos asociados a la misma.

iii. ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccién que se adelanta, estad conformado por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ¢ Codigo General del Proceso, los Codigos Civil y de
Comercio y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de
1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

iv.ASPECTOS TECNICOS
Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion esta sujeta a la entre otras a resolucion 1375 del 26 de
mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construccion para carreteras” y a la Resolucion 1376
del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.”
Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el portal de internet del INVIAS.
Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucién del contrato que se pretende celebrar, se encuentran

discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ANEXO TECNICO” que forma parte del presente Documento
de Estudios Previos.
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v.ESTUDIO DE LA OFERTA

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas clasificadas
en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el Sistema de Informacién
Empresarial — PIE, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la
Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados
a 31 de diciembre de 2018.

vi.ANALISIS FINANCIERO
Para realizar el analisis, se procedid a revisar la informacion contenida en el Portal Informacién Empresarial —PIE, en
relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccion, con informacion financiera e
indicadores reportadas en los Ultimos seis afios con corte a 31 de diciembre del afio 2013 hasta el 31 de diciembre de
2018, por parte de las sociedades dedicadas sector Construccion; Sector Construccién de Obras Civiles y Actividad:
codigo CIIU V4a.C F4290.

Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta los indicadores establecidos en el analisis del sector y lo
establecido en la Guia para la implementacion de los pliego tipo de Licitacién de obra de infraestructura de transporte

Por ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas en el
Ultimo afio con corte a 31 de diciembre de 2018, por parte de los proponentes que participaron en procesos de
seleccion adjudicados en el 2019 similares al que se esta adelantando.
Estados Financieros

1.ACTIVO
En los ultimos tres afios el activo creci6 9,6% en promedio, sin embargo, para el 2018 decreci6 1,8%.

2.PASIVO

La tasa de crecimiento del pasivo se redujo de 30,1% en 2017 a -3,5% en 2018.

En términos general, las compafiias estan empleando més pasivo (56%) que patrimonio (44%) para sustentar sus
activos.

3.INGRESOS COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos operacionales decrecieron 1,5% en promedio en los Ultimos dos afios, sin embargo, en 2018 crecio
1,6%.

La Ganancia/Pérdida presenta un aumento del 30,6% en 2018.

La rentabilidad del patrimonio, ROE, cerr6 2018 en 3,9%, lo que significé un ascenso de 0,9 puntos porcentuales
frente al periodo anterior.

La rentabilidad del activo, ROA, cerr6 2018 en 1,7%, lo que significd un incremento de 0,4 puntos porcentuales frente
al afio inmediatamente anterior.

El margen neto ha sido 3,8% en promedio en los Ultimos tres afios y cerrd 2018 en 3,6%.
Las pérdidas reportadas se ubicaron en $1.388 miles de millones de pesos en 2018, lo cual significd un incremento de

$454 miles de millones de pesos entre 2017 y 2018. Sin embargo, se disminuyd en 18 el nimero de empresas que las
declaran, pues pasé de 141 en 2017 a 123 en 2018.
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Conclusiones por regionales:

En la region Bogota — Cundinamarca se domicilian 318, estas aportan 57,7% ($11.810 miles de millones de pesos) del
total de ingresos operacionales. En la Region Caribe se domicilian 94 empresas que aportan 14,3% ($2.923 miles de
millones de pesos) de ingresos operacionales.

Los activos de las empresas de Bogota — Cundinamarca y Region Caribe suman $34.656 miles de millones de pesos
y su patrimonio $15.924 miles de millones de pesos.

Las mayores rentabilidades por patrimonio se presentan en las regiones de Bogotd — Cundinamarca y Centro -
Oriente de 6,3% y rentabilidad de activo en Bogota — Cundinamarca por 2,4%.

4.CAPITAL DE TRABAJO (CT):
Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus compromisos en el Corto
Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual situacién de iliquidez. Esta se obtiene
mediante la operacion de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes.
La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el Capital de
Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima a la relacion del
Presupuesto Oficial (PO) entre el Plazo de Ejecucién (n) del proceso que se esté evaluando.

Es el Capital de Trabajo que segun las condiciones del proceso solicita la entidad, segun el plazo de ejecucién, con el
fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto.

«INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 04 de febrero de 2020, arrojan la siguiente informacion:

Capital de Trabajo
Neto (Millones $)

$4.876.088 | $3.620.271 | $3.979.978 | $4.523.587 | $5.135.435 $ 3,317,849

Como se observa en el cuadro anterior el promedio del capital de trabajo de los ultimos seis afios (2013-2018) es
$4.242.201.

«INDICE DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 04 de febrero de 2020, arrojan la siguiente informacién:

Razon
Corriente 1,41 1,7 1,39 1,69 1,71 1,63
(Veces)

De la informacion reportada de los ultimos seis afios (2013-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.59 veces.
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DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 515 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, la muestra utilizada para dicho anélisis contiene empresas de todos los
tamanos la informacion de dicha muestra es tomada de la Supersociedades y se distribuye de la siguiente manera:

: ]

Micro Pequena Mediana Grande

A continuacién se presentan unos valores de referencia donde el 80% de las empresas constructoras cumplen con los

requisitos financieros.
Ano 2017 2018
Indice de liquidez >=131 >=1.34
Indice de endeudamiento <=70.7% <=74.0%
Razdn de cobertura >=1.02 >=140
ROE >=2.95% >=2.30%
ROA >=1.61% >=0.60%

El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de liquidez >= 1.34
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De la informacién reportada de los Ultimos dos afios (2017-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.325 veces.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomé como muestra 240 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2019, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2018, se obtuvo un promedio de:

LIQUIDEZ 1.45

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus
obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es util para la empresa porque puede establecer la
facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con el efectivo que produzcan sus activos
corrientes y teniendo en cuenta que especificamente la razén corriente no es mas que la verificacion de la
disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben
ser a corto plazo; se observa que el sector de la construccién ofrece resultados favorables en el sector de la
economia, por cuanto la razén corriente es mayor a 1y ha venido estable a lo largo de los ultimos cinco afios.

+INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 04 de febrero de 2020, arrojan la siguiente informacion:

Razon de

Endeudamiento 58,99% 55,50% 64,25% 57,25% 56,36% 62,00%

De la informacién reportada de los ultimos seis afios (2013-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
59,05%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 515 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Endeudamiento de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:
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El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de endeudamiento <=74.00%

De la informacion reportada de los ultimos dos afios (2017-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
72.35%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del
proponente con relacion a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcion en que el proponente este
financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como resultado el
porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en relacidn con
el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho
sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras,
en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6é como muestra 240 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afo 2019, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2018, se obtuvo un promedio de:

ENDEUDAMIENTO 56%

*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 04 de febrero de 2020, arrojan la siguiente informacion:

Razén de
Cobertura 55 55 2,3 37 34 1,5
de Intereses

De la informacién reportada de los ultimos seis afios (2013-2018), se observa que el promedio de dicho indice es de
3,65 veces.
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DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 515 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Cobertura de Intereses de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de cobertura de intereses >= 1.40

De la informacion reportada de los ultimos dos afios (2017-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.21 veces.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razon de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la empresa
para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor
Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el PIE por parte de las empresas del sector de la
construccién, permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en este sentido, tal como se
puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de esta manera que este sector,
cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender sus compromisos financieros en forma
adecuada.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6é como muestra 240 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2019, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2018, se obtuvo un promedio de:

COBERTURA DE INTERESES 12.71

Vi ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el calculo o andlisis de la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras, el Instituto Nacional de Vias -
INVIAS se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contratacion de Obra Publica,. En el numeral 6.1.5
se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

viii. ANALISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Una vez analizado el comportamiento macro-econémico del sector de la construccion y teniendo en cuenta que para
el presente proceso de seleccidén se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas que aspiren a
participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, se procede a realizar el
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analisis del sector en cuanto a los indices de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de
analizar el comportamiento del sector de la construccion en estos aspectos y de esta manera poder determinar los
requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

Para realizar el analisis, se procede a revisar la informacién contenida en el Sistema de Informacién Empresarial —
SIE, en relacién con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccion; Sector: Construccion de Obras
Civiles y Actividad: 4290: construccién de obras de ingenieria civil.

Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta la informacion reportada al INVIAS, por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, en relacion con los indicadores sefialados.

Por ultimo, para contar con un andlisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas con
corte a 31 de diciembre de 2018 por parte de los proponentes que participaron en procesos de seleccion similares al
que se esta adelantando.

*RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
DATOS DUPERSOIEDADES

Los datos consultados a 04 de febrero de 2020, arrojan la siguiente informacion:

Retorno sobre
el Patrimonio 17,70% 16,70% 3,40% 2,50% 2,97% 1%
(ROE)

De la informacion reportada de los ultimos seis afios (2013-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
9,04%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 515 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un anélisis del
Indice de Rentabilidad del Patrimonio de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

El 80% de las empresas constructoras tienen un ROE >= 2.30%

De la informacién reportada de los Ultimos dos afios (2017-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
2.625%.
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DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomd como muestra 240 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2019, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2018, se obtuvo un promedio de:

ROE 13.12%

*RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 04 de febrero de 2020, arrojan la siguiente informacion:

Rentabilidad sobre

los Activos (ROA) 9,13% 6,68% 1,45% 2,60% 2,10% 4%

La informacién reportada de los Ultimos seis afios (2013-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
4,33%

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 515 empresas constructoras, la Cdmara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Rentabilidad del Activo de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

El 80% de las empresas constructoras tienen un ROA >= 0.60%

De la informacion reportada de los ultimos dos afios (2017-2018), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.105%.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6 como muestra 240 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2019, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2018, se obtuvo un promedio de:
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ROA 5.75%

4.CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccidn, el mercado indica que
para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo al avance de las obras que conforman el contrato.

5.DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El mercado sefiala que la manera mas conveniente y por ende mas utilizada para la determinacién de los presupuestos de los
contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en desagregar las actividades a ejecutar en
capitulos o items asignando a cada uno de ellos un precio unitario, esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del
valor del contrato.

El indice de Precios al Productor (IPP) mide la evolucion de los precios de un conjunto de bienes representativos en su primer
nivel de venta. Durante el mes de noviembre de 2019 el IPP de produccién nacional fue de -0.02% respecto al mes anterior:

Indice de Precios del Productor (IPP)
Noviembre 2019

Grafico 1. Variacion mensual de los indices del IPP
Noviembre 2019
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Figura - Variacién IPP Materiales de Construccion (*)3

Por lo expuesto anteriormente, INVIAS también da la opcidn de que los insumos utilizados para la ejecucion de los proyectos
sean ajustados por la variacién (aumento o disminucion), y para el caso del asfalto sélido del listado de precios emitidos por
ECOPETROL, entidad que regula lo relacionado con los precios del petroleo en Colombia, mediante certificacion o lista oficial.

6. ANALISIS DE LA DEMANDA.

a.EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES
Total procesos de licitacidn publica de obra adelantados en el 2019: 57
NUmero de ofertas recibidas: 1.922

Valor adjudicado: $ 949.140.827.266
A continuacion detallamos algunos procesos de licitacidn, que se llevaron a cabo en la vigencia de 2019, asi:

No. del Entidad Contratista Modalidad de

i Objeto Valor
proceso seleccion

GESTION, OPERACION Y

CONCRETOS ASFALTICOS LICITACION | MANTENIMIENTO INTEGRAL (incluye
DE COLOMBIA S.A. PUBLICA mantenimiento rutinario) EN LAS

CARRETARAS:  SANTUARIO

LP-DO- | INSTITUTO
SRN-006- | NACIONAL
2019 DE VIAS

$28.851.823.658,00

3(*) Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/sala-de-prensa/comunicados-y-boletines
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No. del Entidad Contratista MOdaI'd".‘q de Objeto Valor
proceso seleccion
CRUCE RUTA 45 (Cafio Alegre)
PR3+0000 - PR135+0600 RUTA 6005,
HOYO RICO - LOS LLANOS (PR
52+0474-PR87+1295) RUTA 2510,
LOS LLANOS - TARAZA (PR 0+0000-
PR124+0705) RUTA 2511, TARAZA-
CAUCASIA ~ (PR0+0000-PR63+0996)
RUTA 2512, Y LA PINTADA -
MEDELLIN  (Autopista  sur) PR
64+0000 - PR 72+0084 RUTA 2509,
EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA
EL PASO DE LAS AGUAS DE LA
LP-DO- | INSTITUTO . | LAGUNA DE SONSO A TRAVES DE
SRN-012- | NACIONAL LUIS ALBE(:Ff_lTﬁJEONZALEZ LE&L‘E%%“ LA CARRETERA BUENAVENTURA - | $10.051.746.898,00
2019 DE ViAS BUGA, SECTOR MEDIACANOA -
BUGA. RUTA 4001. DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
Co(ﬁ'ﬁ?;g;{agé%%’\g&i01g MEJORAMIENTO  MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIONES S A S CARRETERA RIO PEREIRA  SAN
LP-DO- | INSTITUTO | o8 PNE o oE | omacion | JUAN DEL CESAR  BUENAVISTA
SRN-003- | NACIONAL | pizn son st oS | poplica. | RUTA 4902 PARADERO RUTA 8301 | §7.579.999.466,00
2019 DE ViAS PASO POR SAN JUAN CESAR RUTA
BETCON INGENIERIA S.A.S 49GJB 88GJ02 TERRITORIAL
CON UN PORCENTAJE DE GUMIRA
PARTICIPACION DEL 50%)
CONSORCIO PCM 2502
(INTEGRADO POR
LP-DO- | INSTITUTO | ELECTROCONSTRUCCIONES . |MANTENIMIENTO ~ DE LA
LICITACION | CARRETERA  PASTO- CANO -
SRN-033- | NACIONAL | SAS CON PARTICIPACION | ~prn ot | M TRe e oo (Lo e il | §1.816.000.000,00
2019 |DEVIAS | DEL50% E INNOVACONST
(CANO) - MOJARRAS RUTA 2502
S.A.S CON PARTICIPACION
DEL 50%)
Consorcio Delta (INTEGRADO MANTENIMIENTO Y
p0o. | INsTITUTO | POR CONCIVILES 0Q SAS | REHABILITACION DE LA
SRN036. | NACIONAL | CONPARTICIPACIONDEL | LICITACION | CARRETERA  CHINCHINA -1 ¢ o0 4o a o
2019 | DEVIAS 50% Y CONSTRUCTORA PUBLICA |ESTACION URIBE (MANIZALES), ’
INGEVISA S.A.S CON RUTA 29, TRAMO 02 PR28+0600 - PR
PARTICIPACION DEL 50%) 45+0000
MANTENIMIENTO DE LA
SLRF;%%_ m\s&gﬁz\f EQUIPOS Y TRITURADOS | LICITACION | CARRETERA CHIQUINQUIRA-TUNJA | ¢ 4 co0 00000 o0
2019 | DEVIAS SAS PUBLICA |RUTA 60 SECTOR 6008, ’
DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONSORCIO SANTACRUZ
(INTEGRADO POR JORGE
SERRANO CON MANTENIMIENTO Y
Lp.00. | INSTITUTO | PARTICIPACION DEL 5%, | REHABILITACION DE LA
SRN-047- | NAGIONAL | CHAUDIAMARIAFERRERO | LICITACION |CARRETERA ~ GUAYEPO  (SAN| ¢\ 100 o oo oo
2019 | DE VinS SERRANO CON PUBLICA | MARCOS) - MAJAGUAL - ACHi, RUTA 190,000,005,
PORCENTAJE DEL 5%, 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE
ANDRES JULIAN SERRANO SUCRE
COROZO CON UN
PORCENTAJE DEL 90%
MANTENIMIENTO DE (A
S;'E%gb_ wfglgﬁz\f EQUIPOS Y TRITURADOS | LICITACION | CARRETERA BARBOSATUNJA | ¢ 4 2000 000,00
2015 | DE VRS SAS PUBLICA |RUTA 62  SECTOR 6209, -100.000.00%,
DEPARTAMENTO DE BOYACA

b.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones similares a la que se esta
adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratacién contenidas en la Ley 1150 de 2007, las
cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las demés normas que las modifiquen sustituyan y/o

adicionen.
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c.OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTI(;A ViA 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA Y 65MTC
PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA

A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general, no obstante dentro
del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en marco
del mismo.

d.CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, el INVIAS, siempre ha propendido por
el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccién, se requieren cumplir con los requerimientos ambientales y los previstos por la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social.

e.SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO

En la gran mayoria de procesos de contratacién de obra publica que ha adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, se ha
utilizado como sistema de contratacion el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que comparado con otros
sistemas de contratacion de obra, este es mas conveniente.

f.PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atencién de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo del INVIAS, se ejecutan
con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

9.CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en cuenta el alcance del
contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente proceso de contratacidn, el INVIAS, ha
estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar se ha analizado la complejidad de las obras a
realizar, es asi que con el proposito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la estructuracion del proyecto, se han
determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir a cabalidad con la ejecucién de los trabajos que se
pretenden adelantar.

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se requiere para conformar los
frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucién de las obras; En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17,
contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, se encuentra
discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucidn del contrato, y con el fin de
optimizar el tiempo de ejecucién del contrato, se ha determinado un equipo minimo de magquinaria con unas caracteristicas
acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser dispuesto para las labores a adelantar; este equipo minimo
de maquinaria requerida se encuentra debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del
presente documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, se han tenido en cuenta las
caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado la facilidad de acceso a los
materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha analizado las vias de acceso con las que cuenta el
futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica requerida para dar cumplimiento a la ejecucién del contrato y que son de
vital importancia a la hora de cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona, se encuentran debidamente
discriminadas en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

Al respecto, es importante sefialar que el contratista debera ir realizando entregas parciales de las obras desarrolladas, estas
deben obedecer a la programacion contenida en el cronograma de ejecucion aprobado por la Interventoria del contrato y por el
INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecucion del contrato se van a desarrollar la totalidad de
actividades contratadas.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que debe realizarse la
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA PAGINA 63 | bE | 77

*PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecucion del contrato SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTIQA ViA 6508 CRUCE PUERTO RICO -
YE DE GRANADA Y 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA es hasta 31 de diciembre
de 2020 y/o hasta agotar los recursos en la presente vigencia, contados a partir de la fecha de la orden de iniciacién;

h.OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el afio 2018, en desarrollo de los procesos de contratacion del INSTITUTO a Nivel Central se obtuvo una participacion
promedio de 60 proponentes, para un total de 28 procesos de Licitacién de obras.

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos del INVIAS parametros
objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la naturaleza del contrato y el valor del mismo;
bajo ese entendido las reglas de participacion deberian mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.

i.CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante la
presentacién de actas mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Gestor Técnico del
Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de pago del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e
Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de obra se debe presentar el Acta de
Recibo Definitivo del Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran mayoria de los casos, tales
condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos

7.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURICOS.

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la Administracién Publica", y el Decreto 1082 de 2015, “Por la cual
se reglamenta el sistema de compras y contratacion pablica” introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley
entre otros:

+*Se establecen cinco (5) modalidades de seleccion para contratar con el Estado: - licitacién publica; - seleccién abreviada; -
concurso de méritos; - contratacion directa; y minima cuantia.

De acuerdo con lo sefialado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia de los futuros contratistas que ejecutaran el
proyecto de que trata el presente estudio, se adelantara a través de la modalidad de seleccién conocida como SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA a que se refiere el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, por no sobrepasar la menor cuantia de
la Entidad, tomando como justificacién los siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019. Por el cual se fija el salario minimo mensual en la suma de
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803.00) MONEDA CORRIENTE?”, a partir del 1°
de enero de 2020.

El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2020, de conformidad con lo establecido en la
resolucidn 007173 del treinta y uno (31) de diciembre de 2019 por la cual se adopta el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto
Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2020, es la suma de $ 2.274.875.862.812.00 pesos
moneda corriente. Dicho monto expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes corresponde a 2.591.556.26.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLYV, por lo que la menor cuantia de la
Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 828.116.000, en consecuencia el presupuesto oficial previsto para el presente
proceso de seleccion, no sobrepasa la menor cuantia de la Entidad, se concluye que la seleccion del contratista se realizara
mediante SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA , la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y las demés normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

8.EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL
MERCADO.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios unitarios los cuales indican de manera
clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos
analisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema Electronico para la Contratacion Publica, SECOP,
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documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el andlisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a la zona y
condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682
de 2013.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al presupuesto oficial.
Los correspondientes Andlisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios y Documentos previos. (Ver
FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE
DOCUMENTO).

9.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta con el siguiente
certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal

131720 2020-08-10 $ 207.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

10.PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion es de: ($ 206.987.901,00) (Presupuesto Oficial Incluido [VA).
11.CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante la
presentacién de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el Gestor Técnico
del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacién de pago del INVIAS, acompafiadas del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de obra se debe presentar el Acta de
Recibo Definitivo del Contrato.

12.CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES.
a.REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes, la entidad ha
procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefiala:

“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes
en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratacion;
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el andlisis del sector econémico respectivo; y (d)
el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe
limitarse a la aplicacion mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

b.CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad de
derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas
en laley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las
partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se
someten los proponentes durante la licitacion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas all, durante la vigencia del
contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta méas favorable serd aquella que, teniendo en cuenta
los factores técnicos y econdémicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de
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condiciones 0 sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)"

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de
seleccion.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en
cuenta: a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de Licitacion Publica, la mejor
alternativa a aplicar es la de la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas, tal como se
sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y capacidad financiera, a través

de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, financieras vy juridicas que
garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

c.CAPACIDAD FINANCIERA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los interesados en presentar
oferta en el presente proceso de seleccidn, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a
continuacion.

i.CAPITAL DE TRABAJO

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad y de conformidad con lo establecido en la Guia para la
implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte, los proponentes que
pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un
indicador de Capital de Trabajo, asi:

FORMULA GENERAL.: CT = (AC - PC) = CTd
Donde,

CT = Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso para el que presenta propuesta.

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTdi):

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

CT=CTd
Donde,

El Capital de Trabajo demandado del proceso para el que presenta propuesta (CTdi) se calcula asi:

CTd: 10% X (PO)
ii.INDICE DE LIQUIDEZ

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad y de conformidad con lo establecido en la Guia para la
implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte, los proponentes que
pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un
indicador de Liquidez, asi:

FORMULA:
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LIQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE  21.0 Veces
PASIVO CORRIENTE

iii.INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad y de conformidad con lo establecido en la Guia para la
implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte, los proponentes que
pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un
indicador de Endeudamiento, asi:

FORMULA:

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =70%
ACTIVO TOTAL

iv.RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad y de conformidad con lo establecido en la Guia para la
implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte, los proponentes que
pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un
indicador de Razén de Cobertura, asi:

FORMULA:

RAZON DE COBERTUTA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL 2= 1.0 VECES
GASTOS DE INTERESES

d.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a presentar oferta en el presente proceso de
seleccion, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores que se describen a continuacion..

e.RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad y de conformidad con lo establecido en la Guia para la
implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte, los proponentes que
pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un
indicador de ROE, asi:

FORMULA:

ROE= UTILIDAD OPERACIONAL 2 0%
PATRIMONIO

f.RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad y de conformidad con lo establecido en la Guia para la
implementacién de los pliego tipo de Licitacion de obra de infraestructura de transporte, los proponentes que
pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un
indicador de ROA, asi:

FORMULA:

ROE= UTILIDAD OPERACIONAL 2 0%
ACTIVO TOTAL

g.CAPACIDAD RESIDUAL
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De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el cual se reglamenta el articulo 72 de la
Ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual el Gobierno Nacional solicitd
y acogi6 el concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la Capacidad Residual de Contratacion.

Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o
K de Contratacién con los siguientes documentos:

1.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el
valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a
tener revisor fiscal.

2.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones temporales, en los
cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el
representante legal, Contador y el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
revisor fiscal.

3.Estado de Situacion Financiera auditado del afio inmediatamente anterior y Estado de Resultados auditado del afio en que haya
obtenido el mayor Ingreso Operacional en los dltimos cinco (5) afios. Los Estados Financieros deben estar suscritos por el
representante legal, contador y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador externo si no esta obligado a
tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el Estado de Resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor Ingreso Operacional en los Gltimos
cinco (5) afios.

A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion de acuerdo con la siguiente formula

Férmula para el Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el plazo estimado del contrato es
menor o igual a doce (12) meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo

Formula para el Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el plazo estimado del contrato es
mayor a doce (12) meses:

(Presupuesto Oficial estimado— Anticipo)
4.Capacidad Residual del Proceso de Contratacion =~ Flaze Estimade Contrate (Meses)  * 12 meses

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente = formula:

(E+CT+CF
Capacidad Residual del Proponente =C'0 * [ﬁ] — SCE
En donde:
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje:
FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
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La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente expresion, so pena, de
considerarse como NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

FORMULA GENERAL:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

Para el calculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica.

h.EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccion de los contratistas, por tal motivo ha
considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de (CUMPLE o NO CUMPLE), segln lo dispone el numeral 1
del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espafiola define Experiencia como la “Practica prolongada que proporciona conocimiento o
habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia solicitada por la Entidad, se basa en la consideracién de que el Proponente
debe demostrar que posee una experiencia minima en la ejecucion de obras, como las del alcance del objeto a contratar, una
experiencia suficiente para garantizar la adecuada ejecucion de las mismas.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer el siguiente criterio de
evaluacién:

oValor total ejecutado

Al respecto, la Entidad considera que para la determinacién del valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV), el proponente debera acreditar que la sumatoria de los valores totales ejecutados de los contratos
aportados validos sea mayor o igual al valor minimo a certificar, establecido en el numeral 3.5.7 RELACION DE LOS
CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.

3.5.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.

La entidad considera que si el proponente cumple con los pardmetros de experiencia citados anteriormente, garantiza experiencia
y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir producto del proceso de seleccién y
adicionalmente, esta en capacidad de obtener un rendimiento de ejecucion por promedio de facturacion mensual, como el que
requiere el proyecto de acuerdo con su monto de inversion y plazo previsto de ejecucion; asi mismo esta en capacidad de
ejecutar una inversion total como la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, es asi como
tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de experiencia, se han
definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccion de ofrecimientos de la misma indole, aseguren
una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion de oferentes que garanticen la seleccion de la oferta mas
favorable para la entidad.

Con relacién a la fecha de iniciacién y terminacion de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha considerado que las
personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la ejecucion efectiva de la actividad, la experticia
necesaria para desempefiarla, es asi que se permitira la acreditacién de la experiencia a lo largo de la habilidad juridica para
desarrollar las actividades propias de la Ingenieria Civil o de Transportes y Vias. En el caso de las personas naturales se tendra
en cuenta la experiencia se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior. Para

4 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/
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el caso de las personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida desde la fecha de su constitucidn, siempre que su
objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa Unica proferida por Colombia Compra Eficiente en su
caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacion, en la cual impartié directrices, sobre el uso del Clasificador del
Bienes y Servicios en el Registro Unico de Proponentes, donde indicd entre otras cosas lo siguiente:

=“(...)La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un
lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. En consecuencia,
las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes
exigidos en un Proceso de Contratacion por no estar inscrito en el RUP con el cddigo de los bienes,
obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratacion.

=l a experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia
usando los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al
establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los codigos especificos del objeto a
contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los
proponentes deben acreditar su experiencia. (...)”

Se establecié dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones
Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de acreditacion de la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definid que tales contratos deben encontrarse
calificados en uno o algunos de los siguientes codigos:

72141000 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras

30121601 Componentes y suministros para estructuras, edificacién, construccion y obras civiles: Carreteras y Paisajes: Asfaltos

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:
El alcance del proyecto SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA
Y 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, SELECCION ABREVIADA.

Teniendo en cuenta la Matriz No. 1 establecida por Colombia Compra Eficiente, la experiencia debe ser demostrada en ejecucion
de contratos que hayan desarrollado las actividades de La CONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO ylo
CONSERVACION ylo REHABILITACION EN PAVIMENTOS ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS
0 SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS y/o SUMINISTRO DE MEZCLA
ASFALTICA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo
menos el 50% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.

La experiencia que debera acreditar el Proponente seréa la establecida por la Entidad de forma independiente para cada uno de
los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.1.

13.JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, respondiendo todos
los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda
hacer valer en el Proceso.

En caso de ser necesario, la Entidad debera solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluacion y a mas tardar en el
informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los
Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales
podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en
el momento en el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluacién, y a mas tardar hasta el término de traslado del informe
de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del
informe de evaluacion.
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En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o
al Proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion, a
mas tardar en el informe de evaluacion, podra requerir al Proponente, otorgandole un término igual al establecido para el traslado
del informe de evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el cronograma.

Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentaran se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en
la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de
desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentacién de la
oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas y conductas de los
demés oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

14.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

Concepto Puntaje maximo

Oferta econdmica 70
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 10
Total 100

a.VALOR DE LA PROPUESTA

La Entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto | Método
1 Media aritmética baja
2 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomaréa los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada  por la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia (en  su  sitio  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después del cierre
del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre
del proceso.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

. Ranqo Nimero Método
(inclusive)
De 0.00 a 0.50 1 Media aritmética baja
De 0.51a0.99 2 Menor valor

En todos los casos se tendré en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

[En los Procesos de contratacion estructurados por lotes, la TRM definira el método con el cual se asignara el puntaje para el
primer lote 0 grupo a adjudicar, segun el orden definido por la Entidad. Para la adjudicacién del segundo lote o grupo, se tomara el
siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara
desde el primer método en caso de agotarse el Ultimo método]
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Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econémica.

A.Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion econémica.
(Vmiu + ‘fj

¥ =
B 2

Donde:
o\%.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

o¥': Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
Xz : Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xp —V; )
TO=|1-— ol Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje =+ 3

. | Xs — V; | —
70#| 1 —| ——=—— | Paravalores mayores a Xz
L X5

Donde:
Xz : Es la media aritmética baja.
ol’;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B.Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Viin = Minimo (Vi; V5.0V ))
Donde:
ol’:: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
em: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.

ol7.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

70% * me
I

Puntaje =

Donde:
ol%.:,: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
V1 Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

b.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El Instituto Nacional de Vias considera que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de ponderacion adecuado
teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de obras en infraestructura, por lo cual el
proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente debera establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y
EXTRANJEROS otorgan a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual
deberan efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o
extranjera del personal que sera puesto al servicio en la ejecucién del contrato.
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¢.FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(iii) presentacién de un plan de calidad; 20

Total 20

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignaran 20 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La [supervision o interventoria] verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

15.ANALISIS DE RIESGOS.
a.RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos derivados de
todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en
que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién de manera general,
ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus
Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederén reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el
Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hard reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos
y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econémicas y financieras existentes al momento
de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la
ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucién de la devaluacion
real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de financiacién diferentes a los Pagos
concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacién conjuntamente con los
recursos del INVIAS para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el
desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por
terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del INVIAS la reparacién o
indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econémicos, fiscales, legales y
técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucién de los Contratos,
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relacionadas entre otras, con la contratacion de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados,
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del trafico.

b.RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos
que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o
estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar una suma de dinero al Contratista,
se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

1.En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2.Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del contrato y que sean aplicables al
proyecto.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera que el INVIAS asumira los
efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la
Propuesta.

¢.MATRIZ DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz describe cada
uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien
es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

16.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacién, son el cumplimiento
de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la presentacién de las ofertas; (i) los
contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
las siguientes garantias:

a)Contrato de seguro contenido en una poliza.
b)Patrimonio auténomo.
c)Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza,
las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

a.INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) afios las
garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los pliegos de condiciones
para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual asi:

a.)La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, cuya
vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.)La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional,
tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo
con las reglas de suficiencia de las garantias establecidas en el decreto 1082 de 2015.
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c.)Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta obligado a obtener una
nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual
subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o
Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del
vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion.
Si el garante no da el aviso con la anticipacién mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia de la garantia Unica,
la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento y del incumplimiento del contrato
mediante las siguientes garantias:

b.GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con
los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos
para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Decreto 1082 de 2015.

Caracteristica Condicion \
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.
Aseguradol |\ bre de La Entidad] identiicada con NIT [NIT de la Entidad]
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion [Cuando la oferta o el Presupuesto
Estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLYV se aplicaran las reglas establecidas en el Decreto 1082 de
Valor Asegurado 2019]
[En los Procesos de contratacion estructurados por lotes, el valor asegurado correspondera al diez por ciento
(10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta]

ePara las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

ePara los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

¢.REQUISITOS METODOLOGICOS
La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodoldgicos:

a.La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1082 del 2015.

b.Cualquier error o imprecision en el texto de la poliza, sera susceptible de aclaracién.
La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo establecido en el Pliego.

d.GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES:



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA PAGINA = | pE | 77

i.GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional

de Vias, una garantia Unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de
2015 y amparar:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.
ﬁsegl?r?d?/ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
eneficiario
Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | Diez por ciento (10%) del
pago de las multas y la clausula penal | contrato valor total del contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacién del | Cien por ciento (100%) del
anticipo (NO APLICA PARA ESTE | contrato o hasta la | monto que EL
Amparos, vigencia | | PROCESO) amortizacién del anticipo CONTRATISTA reciba en
y valores dinero o en especie.
asegurados Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | Treinta por ciento (30%) del
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios mas. valor total del contrato

personal que el Contratista haya de utilizar

en el territorio nacional para la ejecucion

del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de | Durante el plazo de | Diez por ciento (10%) del

los bienes suministrados ejecutados | ejecucién del contrato y 4 | valor final de las obras

entregados a satisfaccion meses mas

ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

oNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

ePara el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

eNumero y afio del contrato

Informacién «Objeto del contrato
necesaria dentro | eFirma del representante legal del Contratista
de la poliza oEn caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciacion,
EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

ii.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una pdliza de seguro que proteja a la entidad de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones,

hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el Decreto 1082 de 2015.

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
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Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el Contratista

ePara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

oNo se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

ePara el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacidén y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)
SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e
inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500)
SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e
inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV,
caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
eNumero y afio del contrato

Informacién «Objeto del contrato

necesaria dentro de | eFirma del representante legal del Contratista

la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la
garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el Decreto 1082 de
2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econémicas por los accidentes o incidentes inherentes a la
actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082 de 2015 vy lo
dispuesto en el Pliego.

17.ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisidn 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Acuerdo Comercial Entl'dad I_Estatal Umbral Excgpcnon Proceso de C_:ontratacnon
incluida aplicable cubierto
Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO

Per( - - - -
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incluida aplicable cubierto
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea - - - -
Costa Rica - - - -
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC - - - -
México Sl NO NO NO
El Salvador Sl Sl Sl NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras Sl Sl Sl NO
Unién Europea Sl NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional
por reciprocidad recibiran este trato.



