Rubro	COMPONENTE 4. PERSONAL TÉCNICO	Unidad	Cantidad	Valor Unitario/mes	Tiempo	Valor Total
Componente 4 Personal tecnico y administrativo	Coordinador	Persona	1	$ 9.692.520	3,7	$ 35.862.324
	Profesional Administrativo y financiero	Persona	1	$ 7.663.797	3,7	$ 28.356.049
	Profesional Jurídico especializado	Persona	1	$ 8.957.376	3,7	$ 33.142.291
	Profesional SIG	Persona	1	$ 7.663.797	3,7	$ 28.356.049
	Profesional especializadoSIG Monitoreo	Persona	1	$ 8.957.376	3,7	$ 33.142.291
	Profesional forestal	Persona	1	$ 7.663.797	3,7	$ 28.356.049
	Profesional Profesional Social	Persona	1	$ 7.663.797	3,7	$ 28.356.049
	Profesional Agropecuario BPG	Persona	1	$ 7.663.797	3,7	$ 28.356.049
	Profesional ambiental (primer empleo)	Persona	1	$ 5.276.521	3,7	$ 19.523.128
	Tecnólogo promotor ambiental (primer empleo)	Persona	1	$ 4.373.931	3,7	$ 16.183.545
	Tecnólogo SST	Persona	1	$ 4.375.845	3,7	$ 16.190.627
	Profesional Biólogo	Persona	1	$ 7.663.797	3,7	$ 28.356.049
	Tecnólogo promotor ambiental	Persona	2	$ 5.148.485	3,7	$ 38.098.789
Subtotal						**$ 362.279.288**
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN EN PREDIOS UBICADOS EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS CON ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS EXTERNAS AL DISTRITO DE MEDELLIN QUE ABASTECEN EL EMBALSE DE RIOGRANDE		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario/mes**	**Tiempo**	**Valor Total**
Conservación de Ecosistemas y Prácticas de producción sostenible	Acciones e incentivos para prácticas de producción sostenible	Global	1	$ 120.000.000	3,7	$ 120.000.000
	Implementación de acciones de conservación y restauración (restauración pasiva) nuevo aislamiento	Metro Líneal	15777	$ 33.859	3,7	$ 534.188.817
	Mantenimiento de acciones de conservación y restauración pasiva (mantenimiento aislamiento vigente)	Metro Líneal	38834	$ 7.887	3,7	$ 306.270.802
	Implementación de acciones de conservación y restauración (restauración activa) Enriquecimiento forestal	Ha	2,1	$ 4.827.128	3,7	$ 10.136.969
	Mantenimiento de acciones de conservación y restauración (restauración activa) Enriqueciemiento forestal	Ha	2,1	$ 1.489.777	3,7	$ 3.128.531
	Implementación de acciones de conservación y restauración (establecimiento y mantenimiento de cerco vivo forrajero)	Metro Líneal	2305	$ 36.302	3,7	$ 83.676.392
	Mantenimiento de acciones de conservación y restauración (establecimiento y mantenimiento de cerco vivo forrajero)	Metro Líneal	8474	$ 13.656	3,7	$ 115.719.008
	Subtotal					**$ 1.173.120.518**
COMPONENTE 2: APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario/mes**	**Tiempo**	**Valor Total**
	Apropiaciación social del conocimiento con enfásis en educación ambiental talleres	Unidad	10	$ 180.000	3,7	$ 1.800.000
	Apropiaciación social del conocimiento con enfasis en educación ambiental giras ecopedagógicas	Unidad	5	$ 2.500.000	3,7	$ 12.500.000
Subtotal						**$ 14.300.000**
COMPONENTE 3. MONITOREOS		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario/mes**	**Tiempo**	**Valor Total**
Monitoreos	Biodiversidad	Global	1	$ 2.000.000	3,7	$ 2.000.000
	Paisajístico	Global	1	$ 2.000.000	3,7	$ 2.000.000
Subtotal						**$ 4.000.000**
COMPONENTE 5: APOYO LOGISTICO		**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario/mes**	**Tiempo**	**Valor Total**
Componente Logistica	Transporte para el personal, insumos y herramientas	Camioneta	4	$ 8.500.000	3,7	$ 125.800.000
	Logistica, materiales y suministros	Global	1	$ 10.000.000	3,7	$ 10.000.000
	Prendas Distintivas (Botas pantaneras, chalecos, camibusos y pavas/gorras)	Kit	14	$ 470.000	3,7	$ 6.580.000
Subtotal						**$ 142.380.000**
					Valor componentes	**$ 1.696.079.806**
					GMF	**$ 6.784.319**
					Estampilla para la Justicia Familiar 2%	**$ 34.752.329**
					Valor recursos a adminitrar	**$ 1.737.616.454**
					Honorarios 13%	$ 220.490.375
					IVA sobre Honorarios	$ 41.893.171
					Total Honorarios	**$ 262.383.546**
					Valor Total del Contrato	**$ 2.000.000.000**