DESAGREGADO AIU

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTOS DE PUENTES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$180.581.384
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 2SMLV)	1,8
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 2SMLV)	1,7

ADMINISTRACIÓN					**$ 52.370.977,07**		**29,00%**
1 COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO							**15,00%**
							$ 27.087.207,58
1,1	Estampilla pro - cultura	2,00%	$ 180.581.383,90			$	3.611.627,68
1,2	Estampillla Adulto mayor	4,00%	$ 180.581.383,90			$	7.223.255,36
1,3	Estampilla Profamilia	2,00%	$ 180.581.383,90			$	3.611.627,68
1,4	Tasa Pro deporte	2,00%	$ 180.581.383,90			$	3.611.627,68
1,5	Ley 418 (Contribución Especial)	5,00%	$ 180.581.383,90			$	9.029.069,19
2 POLIZAS		**VR. BASE**	**% ASEG**	**VR ASEG**	**PRIMA**		**0,95%**
							$ 1.711.911,52
2,1	Poliza anticipo	$90.290.691,95	100,0%	$90.290.691,95	12*1000	$	1.083.488,30
2,2	Poliza Cumplimiento	$180.581.383,90	10,0%	$18.058.138,39	6*1000	$	108.348,83
2,3	Poliza prestaciones	$180.581.383,90	20,0%	$36.116.276,78	6*1000	$	216.697,66
2,4	Poliza responsabilidad	$180.581.383,90	5,0%	$9.029.069,19	12*1000	$	108.348,83
2,5	Polizas estabilidad	$180.581.383,90	20,0%	$36.116.276,78	5,4X1000	$	195.027,89
3-PERSONAL							**5,32%**
							$ 9.615.200,00

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL F = A*B*C*D*E
A		B	C	D	E	
3,1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						**$ 9.615.200,00**
1	RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL)	100%	$ 2.828.000,00	1,70	2	$ 9.615.200,00
4-GASTOS DE OFICINA-ADMINISTRATIVOS						**7,73%**
						$ 13.956.657,97
4,1 OFICINA						**$ 700.000,00**
DESCRIPCION				**COSTO MES**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
Alquiler Oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales				$ 350.000	2	$ 700.000,00
4,2 OTROS GASTOS						**$ 13.256.657,97**
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**COSTO MES**		**CANTIDAD/ DEDICACION**	**DURACION MESES**	
Toma de Muestras, Ensayos de Laboratorio, resultados	2	$ 630.000,00			2	$ 2.520.000,00
Alquiler equipos de computo	1	$ 340.000,00			2	$ 680.000,00
Papeleria, registro fotografico (videos, informes). Ploteada de planos, copia de planos, y fotocopias en obra, ploteo de planos record definitivos y tramites	1	$ 500.000,00			2	$ 1.000.000,00
Camioneta pick-up-con conductor	1	$ 7.500.000,00		50%	2	$ 7.500.000,00
INSTALACIÓN VALLA incluye estructura metalica en cercha y bases para soporte (Según modelo Municipio de Tame Una Publicacion con dimension de 4x2mts	1	$ 1.556.657,97			1	$ 1.556.657,97
2. IMPREVISTOS				**$ 1.805.813,84**		**1,00%**
3. UTILIDAD				**$ 9.029.069,19**		**5,00%**
TOTAL AIU				**$ 63.205.860,11**		**35,00%**

DANILO PEREZ SILVA
Profesional Universitario SIDU
según decreto 051 del 16 junio de 2025

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano