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No. DE PROCESO: 4162.010.32.1.1059-2025 
 
1 NOMBRE DEL PROYECTO 
BP-26005399 CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 

2 ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
Área solicitante: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
Nombre del Servidor designado: ANDRES CAMILO CERVINO 
Cargo del Servidor designado: SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA 
 

3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
Inversión X  Funcionamiento   
      
Otros   Cual  

 

 

4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la recreación, en uso de las 
prerrogativas del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, que adiciona un parágrafo al artículo 8 de 
la Ley 1150 de 2007, no relacionará el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, para 
la publicación del proyecto de pliego de condiciones, dicho documento se expedirá para la 
apertura del proceso de selección. El artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 indica lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 6. Adiciónese un parágrafo al artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara 
así:(...) 
 

PARÁGRAFO. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones…” 

Número: CDP No. 3600011719 del 24.06.2025 – Vigencia futuras.   
Fecha de Expedición: N/A  
Fecha de vencimiento: N/A  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#8
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Valor: N/A      
Compromiso que respalda: N/A 
 

5 TIPO DE CONTRATACIÓN 

▪ Contrato de consultoría      ____ 
▪ Contrato de Obra                                                                   _X__    
▪ Contrato de Interventoría                                                       ____ 
▪ Contrato interadministrativo                 ____ 
▪ Contrato de suministro     ____ 
▪ Contrato de compraventa      ____ 
▪ Contrato de prestación de servicios profesionales             ____ 
▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 
▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 
▪ Contrato impulso actividades de interés público  ____ 
▪ Convenio de asociación      ____ 
▪ Convenio de cooperación      ____ 
▪ Convenio Interadministrativo                                                 ____ 
▪ Convenio Interadministrativo                                                 ____ 
▪ Seguros       ____ 
▪ Otro        ____  

 
¿Cuál?  _____________________                                                               
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN1

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, se procede a realizar el estudio y documentos previos que debe 
contener el contrato a suscribir. El Distrito de Santiago de Cali, como ente fundamental de la 
organización político-administrativa del Distrito, debe satisfacer en adecuada forma las 

 
1 
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exigencias que funcionalmente le han impuesto la misma Constitución Política de 1991 y la 
Ley para su cabal cumplimiento. 
La Administración Distrital de Santiago de Cali, está al servicio de los intereses generales de 
los habitantes del Distrito y su actividad se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad 
de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
El Art. 2 de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado: “(…) servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución (...)” 
La Ley 181 de 1995 en su artículo 3°, señala que el Estado tendrá en cuenta para garantizar 
el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre, además indica cuales son los objetivos rectores. 
En consecuencia, la recreación en Colombia, de conformidad con las leyes es junto al deporte 
un derecho fundamental y forma parte del gasto público social, según se expresa en el artículo 
52 de la Constitución Política de 1991: “Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la 
educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”. 

Por su parte el artículo 175 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 2016, estableció 
la creación y naturaleza de la Secretaría del Deporte y la Recreación, como un organismo 
principal del sector central, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y 
competencias a su cargo. 
La contratación que se pretende adelantar busca optimizar los servicios misionales de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación de conformidad con el artículo 177 del Decreto 
Extraordinario No. 411.0.020.0516 de septiembre de 2016, donde se determina como misión 
de la Secretaría del Deporte y la Recreación lo siguiente: “El sector Administrativo Deporte y 
Recreación tiene a su cargo liderar la formulación de políticas, planes, programas que materialicen los 
derechos a la Recreación y el Deporte”. A su vez, el artículo 179 ibidem señala como propósito de 
la Secretaría que; “la Secretaría del Deporte y la Recreación, fomentará el espíritu deportivo y 
recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral 
de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Distrito de Santiago de 
Cali”. 

Conforme el artículo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 la Secretaría del 
Deporte y la Recreación fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una oferta 
amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes 
grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali. 
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A su vez, el artículo 781 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaría del 
Deporte y la Recreación, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y proyectos 
del deporte, la actividad física y la recreación y la infraestructura deportiva que harán parte del 
funcionamiento misional de la secretaría, 9. Realizar la construcción, mantenimiento y 
adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali. 
Además, se establece como funciones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y 
Recreativa 1. Realizar el diseño, el mantenimiento, la adecuación y la construcción de los 
escenarios deportivos y recreativos, acorde con la normatividad vigente, 2. Formular la política 
de la construcción, adecuación, mantenimiento, rehabilitación y modernización de los 
escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali y 6. Aplicar las normas 
sobre seguridad, condiciones físicas y sanitarias para los escenarios deportivos del Municipio 
(artículo 183). 
Por lo anterior, la Subsecretaría de infraestructura de la Secretaría del Deporte y la Recreación 
del Distrito Especial de Santiago de Cali tienen a su cargo la prestación de los servicios 
atinentes a la recreación y el deporte de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios 
deportivos estén siempre en estado óptimo. Lo anterior con el propósito de ofrecer mayor 
seguridad y comodidad a los funcionarios, deportistas y demás usuarios y mostrar a la ciudad 
como sede deportiva de excelencia promoviendo una renovación en la infraestructura 
deportiva a las normativas vigentes. 
En conclusión, conforme a las funciones asignadas a la Secretaría del Deporte y la Recreación 
y a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo 
realizar los mantenimientos de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar 
no solo la conservación de estos sino la seguridad en estos y de la ciudadanía que los usa. 
En el artículo 28 del mencionado decreto, establece las facultades comunes en materia de 
contratación y ordenación del gasto en los secretarios de despacho, los departamentos 
administrativos y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica como 
organismos ejecutores que conforman el presupuesto anual del Distrito de Santiago de Cali, a 
su vez estos organismos cuentan con capacidad para contratar y comprometer a nombre de 
su respectivo organismo, así como para ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección presupuestal, en los términos de los 
actos administrativos que para el efecto, expida el Alcalde. 
En razón a lo anterior, a través del DECRETO No. 4112.010.20.0399 DE 20 DE JUNIO DE 
2025 " POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A 
LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, 
DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO 
DE CALI” CORREGIDO POR EL DECRETO No. 4112.010.20.0030 DE ENERO 18 DE 2024 
Y MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO No. 4112.010.20.0438 DEL 04 DE 
JUNIO DE 2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; en los siguientes términos:  
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“(…) 
 
Artículo Primero: Modifica los numerales 1.3, 1.5 y 3. Del Articulo Segundo del Decreto No. 
4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de 
enero 18 de 2024 y modificado parcialmente por el Decreto No. 4112.010.20.0438 del 04 de 
junio de 2024, el cual para todos los efectos quedara así: 

“(…) 

1.3. El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación Pública, Concurso de 
Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa y la Selección Abreviada reguladas en los 
artículos 2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que no se define por su 
cuantía sino en razón a su naturaleza, así como los documentos precontractuales derivados de 
las causales de contratación directa dispuestas en los literales a), e), g) y k) del numeral 4 del 
Articulo 2 de la de la Ley 1150 de 2007, cuyo presupuesto oficial supere los TRES MIL (3.000) 
SMMLV, deberán ser remitidos por los Secretaries de Despacho, Directores de los 
Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas Especiales sin personería 
jurídica, según corresponda, para visto bueno del Director del Departamento Administrativo de 
Contratación Pública, con ocho (8) días de antelación a su publicación, acompañándolos de los 
estudios y documentos previos que sirvieron de soporte para la elaboración del referido 
proyecto, con la firma del (los) funcionario (s) responsable (s) de los mismos, en medio digital”. 
 

Se exceptúan de aplicar la anterior disposición aquellos procesos de selección en los que 
resulten vinculantes los Documentos Tipo conforme lo preceptuado en el parágrafo 7 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que lo regulen. 

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la 
transformación social, económica y deportiva, en línea con las políticas públicas adoptadas 
mediante el Acuerdo 560 de 2022 y especialmente bajo el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital establecido en el Acuerdo 578 de 2024. Este compromiso se materializa en la 
ejecución de 31 proyectos estratégicos, orientados a la adecuación, mejoramiento y 
modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Estas 
intervenciones, justificadas plenamente desde el marco constitucional y normativo, buscan 
atender eficazmente las necesidades actuales del territorio, contribuyendo a superar desafíos 
y mejorar significativamente las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes. 
La adopción del Acuerdo 578 de 2024 denominado "Plan de Desarrollo Cali, Capital Pacífica de 
Colombia 2024-2027" refleja una política pública que reconoce la recreación y el deporte como 
motores fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. De conformidad con el 
Artículo 9.2 del citado Acuerdo, atender los retos actuales implica generar condiciones óptimas 
para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concreción directa en estos 31 proyectos de 
infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo permitirán la práctica segura y eficiente 
de actividades deportivas, sino que fortalecerán la capacidad ciudadana para la 
autorrealización y satisfacción de necesidades básicas como la salud física y mental. 
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La contratación que se requiere adelantar está contemplada en el Plan de Desarrollo aprobado 
mediante Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL 
Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA”, 
en los siguientes objetivos y programas: 

 
Como fundamento de la contratación próxima a celebrarse, se cuenta con la autorización del 
Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo No. 0591 de 10 de diciembre de 
2024, “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS 
DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en su artículo 17 
autoriza al Alcalde para celebrar contratos así:  
 

“Celebrar todo tipo de contrato, incluyendo comodatos, donaciones, con cargo a las apropiaciones 
presupuéstales de cada vigencia, que se detallan en el artículo 171 del Acuerdo 0438 de 2018, 
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Santiago de Cali, o el que haga sus veces. (…)”. 
 

Dicho acuerdo No. 0591 de 2025 fue modificado mediante Acuerdo No. 600 de 2025 y No. 602 
de 2025. 
 
Así mismo, en el Artículo 171 del Acuerdo 0438, Estatuto Orgánico de Presupuesto se 
establece respecto de la capacidad de contratación y ordenación del gasto lo siguiente: 
 

“El Alcalde de Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes 
con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y 
especiales, incluidos los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de asociación, 
sustitución de activos, necesarios para la debida ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual de inversiones y en general toda clase de obligación 
que demande la buena marcha de la Administración Municipal(…)”. 

 

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la 
recreación y al deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado 
por el Estado como parte esencial del bienestar general y del mejoramiento continuo de la 
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calidad de vida" (Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pág. 16). En este sentido, las adecuaciones y mejoras 
previstas en estos 31 proyectos encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al 
cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y al 
bienestar general. 
El deporte cumple un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como herramienta para la contribución al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11 
y 17); paz, fin de conflictos, tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, 
empoderamiento de la mujer y los jóvenes, las personas y las comunidades (Objetivo 5); salud 
y bienestar (Objetivo 3); educación e inclusión social (Objetivo 4). 
Adicionalmente, se destaca que el artículo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la importancia 
del enfoque diferencial y territorial en la implementación de proyectos de infraestructura 
recreativa y deportiva. Así, la ejecución de estos proyectos contemplará específicamente 
poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al desarrollo 
económico y cultural de zonas históricamente marginadas. De esta forma, se busca reivindicar 
derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusión y equidad social. 
Dentro del propósito de "Cali Reconciliada", estipulado en el artículo 14 del Plan de Desarrollo, 
estas intervenciones juegan un papel fundamental al fomentar espacios de encuentro y 
reconciliación. Las actividades deportivas y recreativas son reconocidas por su capacidad para 
promover la convivencia pacífica, fortalecer el tejido social y generar cohesión comunitaria, 
elementos esenciales para el desarrollo sostenible del Distrito. 
En este orden, el artículo 15.2 del Plan de Desarrollo que menciona específicamente la 
prevención y resolución de conflictos mediante la ocupación del tiempo libre y actividades 
culturales y deportivas, ratifica que la inversión pública en infraestructura recreativa y deportiva 
es clave para la convivencia ciudadana y la promoción de la paz. Estas iniciativas cumplen un 
rol preventivo y correctivo respecto a fenómenos de violencia y exclusión social, beneficiando 
especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población especialmente protegida por 
la Constitución Nacional. 
En el marco del proyecto “Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito 
Especial de Santiago de Cali.”, se contempla un objetivo general que es el de “Aumentar el 
aprovechamiento de la infraestructura deportiva y recreativa, con espacios seguros, inclusivos y 
accesibles, contribuyendo a la salud, bienestar de la comunidad en el Distrito Especial de Santiago de 
Cali.”, indicador objetivo general de “Población cubierta por la infraestructura deportiva y recreativa 
intervenida”. 

Por otro lado, el Plan establece en el artículo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las 
capacidades deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que 
tales intervenciones permiten la visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta 
forma, la inversión en estos 31 escenarios deportivos no solo responde a necesidades locales 
inmediatas sino también contribuye al posicionamiento estratégico del Distrito en escenarios 
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nacionales e internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales, 
culturales y económicas. 
Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integración regional, contemplados en 
el artículo 18.1, las adecuaciones proyectadas permiten avanzar hacia un modelo urbano más 
sostenible y cohesionado. Estas intervenciones aseguran el acceso equitativo a servicios 
básicos y fomentan actividades económicas resilientes, aspectos fundamentales para mejorar 
la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan. 
Cali como ciudad deportiva está conformada por cuatro complejos dispuestos para la práctica 
deportiva de alto rendimiento como lo son: Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Unidad Deportiva 
San Fernando, Unidad Deportiva Alberto Galindo y la Unidad Deportiva Mariano Ramos; y por 
más de 500 escenarios comunitarios repartidos por comunas (Secretaría del Deporte y la 
Recreación, 2023)267. En total son 2.214 los equipamientos deportivos tanto para la zona 
urbana como para la rural, de acuerdo con el documento de Diagnostico Sectorial de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación (2023). 

Gráfica 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000. 

 
Fuente: Mapa 25, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información 
suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 

 
2 https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/139528/escenarios-deportivos/ 
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Dividiendo el número de equipamientos deportivos entre el número de habitantes por 
comunas, como forma de medir la densidad de la cobertura deportiva de la ciudad (Mapa 25), 
se obtiene que las de mayor disponibilidad de espacios deportivos son la comuna 5, 6, 7, 11 y 
19; en cambio, aquellas que más carecen de estos escenarios son la comuna 1, 3, 12, 20 y 
22. 
Realizando el mismo ejercicio para los corregimientos, resalta a La Paz, Pichindé y 
Villacarmelo como aquellos con mayor disponibilidad deportiva respecto de su número de 
habitantes; no así para los corregimientos de Montebello, La Buitrera y Navarro (Mapa 26). 

Gráfica 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000. 

 
Fuente: Mapa 26, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información 
suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 

Estos proyectos concretan metas específicas del Plan, como el incremento del número de 
escenarios deportivos y recreativos adecuados e intervenidos, con una meta clara de pasar 
de 2.863 a 3.863 espacios renovados, adecuados y funcionales, conforme al indicador 
62010010014. Esta inversión responde claramente a criterios técnicos, sociales y jurídicos que 
la legitiman desde el marco del Estado social de derecho colombiano. 
En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha señalado que 
"la infraestructura pública destinada al deporte y la recreación cumple una función social trascendental, 
que no solo promueve la salud física, sino que también tiene implicaciones directas en el bienestar 
psicológico y social de la población" (Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente: 
Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 25000234200020130056701 de 2015, pág. 23). 
Por tanto, estas adecuaciones e intervenciones no son solo una ejecución presupuestal sino 
una respuesta estratégica, debidamente justificada, al cumplimiento de metas claras 
establecidas por la administración distrital y respaldadas jurídicamente en diversas instancias 
normativas y jurisprudenciales. 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 10 de 142 
 

En síntesis, estos proyectos de adecuación, mejoramiento y modernización de escenarios 
deportivos y recreativos constituyen una inversión necesaria y estratégica, con sustento 
jurídico claro y alineados plenamente con las políticas públicas distritales. El compromiso de 
Santiago de Cali con estos proyectos es un reflejo concreto de su vocación como "Capital 
Pacífica de Colombia". 

Para garantizar la no duplicidad de intervenciones, se realizó un proceso riguroso de revisión 
y depuración técnica, en el cual se cruzó la base de datos de proyectos resultantes de la 
metodología temporal de presupuesto participativo vigencia 2025 y los proyectos previamente 
priorizados con recursos por dependencia con el listado inicial de 282 escenarios 
seleccionados mediante los criterios de nivel de deterioro, nivel de uso, su ubicación en TIOs 
, su ubicación en MicroTIOs , entre otros factores como su inventario actual y los diagnósticos 
técnicos. 

Esta verificación permitió identificar posibles coincidencias en el territorio, asegurando que 
cada intervención final seleccionada corresponda a un requerimiento específico, no atendido 
previamente, y alineado con las metas del plan de desarrollo. De este modo, se optimizan los 
recursos públicos y se garantiza la cobertura equitativa de las necesidades detectadas por la 
comunidad y el organismo. 

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR: 
En el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023, se hizo un 
barrido del estado de la infraestructura deportiva de la ciudad de Santiago de Cali, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
Para la ciudad se reportan 2.214 equipamientos deportivos de acuerdo con la oficina de 
equipamientos del Departamento de Planeación, de los que según el diagnóstico sectorial 
emitido por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali el 65,7% de esta infraestructura 
se encuentra en un estado de calidad regular o mala. 

Gráfica 3: Estado de los equipamientos deportivos (%) 

 
Fuente: Figura 120, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en 
información suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023). 
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SUSTENTACIÓN TÉCNICA DE PORQUE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEBEN 
HACER POR EMPRÉSTITO 
 
Conforme a la exposición de motivos (páginas 54 – 56) del acuerdo 592 mediante el cual se 
autorizó el empréstito por 3,5 billones, en el componente que sustenta la inversión de estos 
recursos para Deporte y Recreación: 
 
“(….) Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito: 
 
En Cali, el 48% de sus habitantes realiza algún tipo de actividad física y puede acceder tanto 
a los 44 escenarios de alto rendimiento como a cualquiera de los 542 escenarios comunitarios. 
En Cali hay 840 clubes con reconocimiento deportivo y la Secretaría de Deporte tiene más de 
14 programas gratuitos dirigidos a toda la población. 
 
En este sentido se hace necesaria la conservación, el mantenimiento y la mejora de la 
Infraestructura Deportiva y Recreativa en comunas y corregimientos del Distrito Especial de 
Santiago de Cali para: 
 
·       Espacios públicos comunitarios deportivos y recreativos 
·       Escenarios deportivos y recreativos en Santiago de Cali. 
 
Es en este sentido que este proyecto busca garantizar el aprovechamiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa, con espacios seguros, inclusivos y accesibles, contribuyendo a la salud, 
bienestar de la comunidad en el distrito especial de Santiago de Cali. 
 
Los beneficios de mejorar la infraestructura comunitaria de deporte y recreación en Cali son 
múltiples y abarcan aspectos tanto de salud pública como de bienestar social, cohesión 
comunitaria y medio ambiente. A continuación, se destacan los principales beneficios: 
 
a. Mejora de la Salud Física y Mental 
 
- Reducción de enfermedades crónicas: El acceso a instalaciones deportivas adecuadas 
fomenta la actividad física regular, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas 
no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares. 
 
- Bienestar mental: La práctica de actividades recreativas y deportivas está asociada a la 
reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, mejorando así la salud mental de los 
ciudadanos. 
 
b. Promoción de la Inclusión Social y la Convivencia 
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- Integración comunitaria: Los espacios recreativos se convierten en puntos de encuentro para 
personas de todas las edades, géneros y condiciones socioeconómicas, promoviendo la 
interacción social y la cohesión comunitaria. 
 
- Prevención del delito: La disponibilidad de infraestructura deportiva accesible en las 
comunidades proporciona a los jóvenes y niños alternativas positivas de uso del tiempo libre, 
reduciendo el riesgo de involucrarse en actividades delictivas o violentas. 
 
c.  Impacto Positivo en el Medio Ambiente 
 
- Espacios verdes y sostenibles: El desarrollo y conservación de infraestructura deportiva y 
recreativa también puede incluir la creación de áreas verdes y parques, lo que contribuye a 
mejorar la calidad del aire, reducir el impacto del cambio climático y fomentar la educación 
ambiental entre los ciudadanos. (…)” 
Con base en este diagnóstico y a través de las reuniones comunitarias, se priorizaron las 
intervenciones a realizar en los diferentes escenarios de Deporte y Recreación, cuyas 
características se describen en el presente documento. 

I. ADECUACIONES CANCHAS MÚLTIPLES: 
1. 0217-0074 CANCHA MÚLTIPLE LOS ALAMOS 

La cancha múltiple presenta desnivel en unos paños, lo cual requiere de su intervención desde 
la estructura, por la afectación que se observa en las losas. Para pantalla se requiere cambio 
de malla eslabonada, soldadura y pintura en postes y horizontales 

2. 0294-0083 POLIDEPORTIVO LA ISLA 
Se recomienda para la cancha de baloncesto, se realice una intervención total, en el entendido 
que son varias las patologías las que presenta y hacerle un sistema de drenaje.  
Se recomienda realizar estudio de suelos para determinar grado de intervención. 
Se requiere hacer mantenimiento general al cerramiento del escenario. 
Se debe cambiar la grama sintética, se evidencia que la grama está sobre una losa, por lo que 
no es necesario intervenir la estructura de esta. No obstante, se recomienda realizar estudios 
de suelos para determinar el estado de dicha losa y su estructura. 
Las canchas carecen de iluminación. 
La cancha de grama sintética requiere mantenimiento a la malla nylon. 
Actualmente hay 5 bancas en madera en muy mal estado se recomienda cambiarlas o hacer 
una gradería para esta cancha. 
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3. 0697-0072 UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE 
Se recomienda para las canchas múltiples, se realice una intervención total, en el entendido 
que son varias las patologías las que presenta y hacerle un sistema de drenaje.  
Se requiere hacer mantenimiento a puerta de acceso en malla eslabonada ubicada en el sector 
de las canchas. 
Las canchas carecen de iluminación. 
Se debe evaluar si se va a poner en óptimo funcionamiento la cancha de microfútbol que 
actualmente está en grama natural para hacerle sistema de drenaje y de riego. 
Se le puede hacer mantenimiento (intervención) a la pista de trote para ponerla en 
funcionamiento. 

4. 1303-0052 POLIDEPORTIVO POBLADO I 
La cancha múltiple presenta desgaste en su capa de rodadura, requiere reposición total. 
Escenario cuenta con un kiosco que está cerrado al funcionamiento del publico solicitan que 
se priorice esta intervención. La batería sanitaria del kiosco también en mal estado los aparatos 
sanitarios y enchapes deteriorados. En el escenario existe una franja que esta subdividida y la 
utilizan para jugar tejo, no pagan alquiler y se requiere que este espacio se recupere para el 
escenario. Los medidores de energía y acueducto los robaron, se debe mejorar el servicio de 
energía y acueducto y revisar la facturación o pérdidas de agua. 

5. 1301-0015 POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA 
La cancha múltiple presenta desgaste en su capa de rodadura, requiere reposición total. Al 
igual que la cancha sintética necesita reposición total. 

6. 1504-0009 UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
Canchas múltiples 1, 2 y 3: demolición y reposición total de placa en concreto, se recomienda 
estudio para especies arbóreas contiguas para determinar tratamiento por raíces. 

7. 0293-0011 PARQUE RECREATIVO LA MERCED 
Escenario cuenta con 2 canchas múltiples que requieren reposición total, se evidencia 
desnivel, grietas y desgaste de la losa de concreto. La pista de trote presenta grietas, pero es 
una obra en garantía. los juegos infantiles, biosaludables están en buen estado solo requiere 
lavado de pisos. Cuenta con plazoleta y con iglesia en la zona contigua al parque. 

8. 0421-0016 POLIDEPORTIVO CALIMA 
Se recomienda para la cancha múltiple, se realice una intervención total, en el entendido que 
son varias las patologías las que presenta (área de la cancha 500 m2 aprox.) 
Se debe hacer control de raíces de árboles contiguos a la cancha y hacerle un sistema de 
drenaje a la cancha.  
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Se requiere hacer mantenimiento general al cerramiento del escenario (tensionamiento de la 
malla eslabonada, agregar puntos de soldadura y pintura del cerramiento). 
Se debe cambiar la grama sintética, se evidencia que la grama está sobre una losa, por lo que 
no es necesario intervenir la estructura de esta. No obstante, se puede verificar esta 
información mediante estudio de suelos que permita determinar el estado de la losa y su 
estructura de soporte. 
Las canchas carecen de iluminación, por lo que se recomienda actualizar el sistema de 
iluminación (luces led). 
La cancha de grama sintética requiere mantenimiento a la malla nylon. 

9. 0503-0004 POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
Polideportivo contiguo al Cali 5 y estación de policía que presenta una cancha múltiple que 
requiere reposición total. en cuanto a los juegos infantiles necesitan mantenimiento y 
adecuación de pisos están sobre tierra. los juegos de primera infancia necesitan adecuación 
de pisos en goma que presentan desprendimiento y deterioro como manchas y perdida del 
color. el cerramiento necesita pintura. kiosco en buen estado el grupo del adulto mayor tiene 
programado colocar piso. existe una edificación abandonada a medio demoler sin uso. 

10. 0610-0184 POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
El escenario requiere se realice demarcaciones en la cancha múltiple y se realicen 
mantenimientos en el cerramiento, porterías juegos infantiles y biosaludables con pintura y 
anticorrosivo además que en el cerramiento se requiere soldar zonas con desprendimientos. 

11. 0707-0027 CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
El escenario requiere realizar intervenciones de adecuación de cancha múltiple ya que esta se 
encuentra en total estado de deterioro para además de mejorar las condiciones del espacio 
con limpieza y pinturas de la gradería y banca. 

12. 0915-0022 PARQUE RECREATIVO JUNÍN 
El escenario requiere una adecuación integral específicamente en las superficies de juego 
como la cancha múltiple y la cancha sintética que presentan un deterioro avanzado, para el 
caso de la placa de concreto la cual debe ser repuesta en su totalidad para garantizar su 
funcionalidad. 

13. 1207-0151 PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA 
La cancha de la descripción se encuentra en frente de la vía en un espacio abierto esta 
requiere demoler y reponer ya que presenta asentamientos, paños desnivelados, y fisuras. 
Además, se debe hacer con pantallas de protección y dotación de porterías 
El escenario requiere realizar intervenciones de adecuación de cancha múltiple ya que esta se 
encuentra en total estado de deterioro para mejorar las condiciones del espacio. 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 15 de 142 
 

14. 1598-0001 CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO 
Se recomienda reemplazar la placa de concreto y construir sistema de drenaje. 

15. 1783-0024 PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI 
1.Cancha múltiple 1: demolición total, riesgo a la vida. estudio especializado de especies 
arbóreas cercanas para posible reconstrucción de cancha 
2. Cancha múltiple 2: reposición parcial andén perimetral, repinte de losa y estructura metálica. 

16. 1778-0004 PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA 
Se observan que tanto la cancha múltiple, de voleibol y de baloncesto sus losas en concreto 
presentan asentamientos diferenciales posiblemente por especies arbóreas contiguas, 
también se observan que ya se encuentran muy desgastadas y con grietas y separación entre 
placas. Por lo tanto, se requiere de una adecuación de las mismas desde la estructura. 

17. 1791-0003 POLIDEPORTIVO LA PLAYA 
La cancha múltiple presenta desnivel en unos paños, lo cual requiere de su intervención desde 
la estructura, por la afectación que se observa en las losas. Para cerramiento y pantalla se 
requiere cambio de malla eslabonada y soldadura en postes y horizontales. 

18. 1811-0004 UNIDAD RECREATIVA LOURDES 
Cancha múltiple: demolición total de losa en concreto y reconstrucción con reposición de base 
y subbase. 

19. 1922-0014 PARQUE LA CAROLINA 
Cancha múltiple fractura de losas reposición total. 

20. 2002-0000 PARQUE DE BELISARIO 
La placa de la cancha múltiple presenta múltiples agrietamientos y desplazamiento de placas 
posiblemente por licuefacción del terreno. Esto requiere de una rehabilitación total de la 
estructura. 
Se recomienda estudio de suelos para determinar el comportamiento del terreno y verificar el 
nivel freático. 

21. 2003-0197 UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA 
Se evidencia deterioro generalizado de la placa de concreto de la cancha múltiple por el 
cumplimiento de su vida útil. Por lo tanto, esto requiere de una rehabilitación total de la 
estructura. 
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II. ADECUACIONES JUEGOS INFANTILES: 
1. 0597-0032 POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS 

Juegos infantiles que requieren mantenimiento de pintura, el columpio necesita reparación de 
las cadenas y los asientos. 

2. 1598-0113 POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA 
El escenario cuenta con dos canchas múltiples que son viables para realizar mantenimiento 
de pintura, colocando un mortero nivelante, sellando la porosidad. requiere mantenimiento del 
drenaje. 

3. 1504-0059 UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
Juegos infantiles: repinte y reposición de elementos en madera. 

4. 0503-0004 POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
Polideportivo contiguo al Cali 5 y estación de policía que presenta una cancha múltiple que 
requiere reposición total. en cuanto a los juegos infantiles necesitan mantenimiento y 
adecuación de pisos están sobre tierra. Los juegos de primera infancia necesitan adecuación 
de pisos en goma que presentan desprendimiento y deterioro como manchas y pérdida del 
color. El cerramiento necesita pintura. kiosco en buen estado el grupo del adulto mayor tiene 
programado colocar piso. existe una edificación abandonada a medio demoler sin uso. 

5. 0610-0184 POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
Los juegos infantiles requieren reponer las bancas de madera de los columpios y balancines 
también las cadenas y realizar pintura y soldadura para todos. 

6. 0707-0021 CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
Los juegos infantiles requieren reponer las bancas de madera de los columpios y balancines 
también las cadenas y realizar pintura general. 

7. 1401-0051 PARQUE RECREATIVO CANDELARIA 
Cancha múltiple que presenta desgaste de las líneas de demarcación por el uso, se observan 
pequeñas perforaciones por desprendimiento de material contaminante en el concreto, se 
debe sellar perforaciones para poder hacer aplicación de pintura. 

8. 1406-0176 POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1 
Juegos infantiles que requieren mantenimiento en pintura, el columpio le hace falta una pieza 
de asiento que se debe reponer, los pisos en goma necesitan aseo para recuperar color. 
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9. 1498-0189 UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5 
Juegos infantiles que requieren mantenimiento con anticorrosivo, pintura, cambio y reposición 
de piezas en madera de los asientos de columpios y balancín, cambio de cadenas. 
mantenimiento general etc. 

10. 1599-0018 BAJO CIUDAD CÓRDOBA 1 
Juegos infantiles: repinte y reposición de elementos en madera. 

11. 1504-0114 POLIDEPORTIVO DEL VALLADO 
Juegos infantiles; pérdida de elementos en madera. 

12. 1697-0023 POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000 
Juegos infantiles; pérdida de elementos en madera. 

13. 1811-0004 UNIDAD RECREATIVA LOURDES 
El escenario no cuenta con una zona de juegos infantiles por lo tanto se propone un área 
destinada a este uso para complementar la actividad recreativa del sitio. 

14. 2002-0000 PARQUE DE BELISARIO 
Juegos infantiles deteriorados con pintura por falta de mantenimiento. 
 

III. ADECUACIONES ACANCHA SINTETICA: 
 

1. 1397-0006 VILLA DEL LAGO 
 

El proyecto carece de un espacio adecuación para la práctica de fútbol, en ese sentido se 
requiere de un campo, bien sea sintético o de grama natural, con todas las prestaciones 
necesarias para actividades que incluyan equipos mínimos de 8 jugadores, debe garantizar el 
correcto drenaje y presentar condiciones que eviten el vandalismo. 
De acuerdo con la meta la Secretaría de Deporte y la Recreación (62010010014 Escenarios 
Deportivos y Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos  y construidos) el 
proyecto, aporta al cumplimiento de la meta, dado que en los proyectos a intervenir se 
realizarán adecuaciones, y mantenimiento de estos. 
Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios 
deportivos de Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para: 
- Fortalecer su infraestructura. 
- Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de actividades 
recreativas y deportivas. 
- Gran cubrimiento (área de influencia) de intervención en el área urbana y corregimientos.  
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De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de caleños 
y caleñas, promoviendo la práctica deportiva, la integración social y el bienestar general en la 
ciudad, garantizando la participación en los diferentes programas institucionales de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación. 
El criterio para hacer la inversión a través del Empréstito es que permite priorizar las 
intervenciones en los escenarios deportivos, garantizando que los recursos se destinen a 
aquellos que presenten mayor impacto social, mayor necesidad de adecuación; mejorando así 
la seguridad de los usuarios minimizando cualquier tipo de riesgos a la vida; además de los 
impactos que estas intervenciones en la ciudad y sus habitantes. 
Ya que, más allá de la promoción de la salud física y mental, estos espacios se convierten en 
pilares para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  
Al garantizar el acceso al deporte y la recreación en todos los rincones de la ciudad, se rompen 
barreras socioeconómicas y se fomenta la inclusión, brindando oportunidades para que niños, 
jóvenes y adultos, sin importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse de las calles 
y construir un futuro mejor.  
Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, se 
promueven valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social.  
La inversión en infraestructura deportiva dinamiza la economía local generando empleos y 
promoviendo el turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los caleños. 
 
Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso de selección, a través de la modalidad de 
selección de licitación pública, bajo pliegos tipo de Infraestructura Social de Colombia Compra 
Eficiente.  
6 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Código 
Producto 

Nombre Segmento Nombre Familia Nombre Clase 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72102900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

72102900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 
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72103300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

72141300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

72153100 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas s 

Tabla 4: Clasificación UNSPSC 

7 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 

SÍ   X  NO  
 

      ID en el PAA: 19000 
 

8 ESTUDIO DEL SECTOR  
El análisis del sector que soporta la modalidad de selección, el cual hace parte integral del 
presente proceso contractual, se encuentra anexo al presente estudio previo. 
9 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
 

9.1 Objeto del contrato  
REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MÚLTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y 
CANCHA SINTÉTICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO. 
9.2 Alcance del objeto  
El contratista deberá ejecutar las siguientes actividades: 
9.2.1 ADECUACIÓN CANCHAS MÚLTIPLES: 
9.2.1.1 0217-0074 CANCHA MÚLTIPLE LOS ÁLAMOS 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple La Estrella está identificado con el 
número de obra 0217-0074 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, 
juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
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El proyecto se ubica en la Calle 56 Norte y 57A Norte, Avenida 2D Norte y 2E Norte, Barrio 
Ciudad Los Álamos, Comuna 2, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
J085900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-117373, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizaron reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 41: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Los Álamos. 

9.2.1.2 0294-0083 POLIDEPORTIVO LA ISLA 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo La Isla, está 
identificado con el número de obra 0294-0083 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
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El proyecto se ubica en la Avenida 2an entre Calle 42n y Calle 48n, Barrio Vipasa-Urb la 
Merced, Comuna 2, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número J055900010000 
y matrícula inmobiliaria número 370-106809, información clave para la identificación precisa 
del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 42: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo la Isla. 

9.2.1.3 0697-0072 UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Unidad Recreativa Calimio Norte, 
está identificado con el número de obra 0697-0072 y tiene como objetivo Realizar la 
Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y 
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espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del 
Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 76 entre Carrera 1a2 y Carrera 1a4, Barrio Urbanización 
Calimio, Comuna 6, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número W045A00030000 
y matrícula inmobiliaria número 370- 393921, información clave para la identificación precisa 
del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 43: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Unidad Recreativa  

Calimio Norte. 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 23 de 142 
 

9.2.1.4 -0052 POLIDEPORTIVO POBLADO I 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo Poblado I, está 
identificado con el número de obra 1303-0052 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 42b y 43 a entre Carrera 26 a y Carrera 30, Barrio Poblado I, 
Comuna 13, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número H001700010000 y 
matrícula inmobiliaria número 370-236492, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizaron reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 44: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo Poblado I. 
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9.2.1.5 1301-0015 POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo Ulpiano Lloreda, está 
identificado con el número de obra 1301-0015 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 72 y Calle 72b entre Carrera 23b y Carrera 24, Barrio Ulpiano 
Lloreda, Comuna 13, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
E052200010000 y matrícula inmobiliaria número 370- 393921, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la 
cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la 
estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 45: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo Ulpiano Lloreda. 

 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 25 de 142 
 

9.2.1.6 1504-0009 UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple El vallado Unidad Recreativa, está 
identificado con el número de obra 1504-0059 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 54 y 55 entre Carrera 39e y 41b, Barrio El Vallado, Comuna 
15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ027600010000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-240695, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 46: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple El vallado Unidad 

Recreativa. 
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9.2.1.7 0293-0011 PARQUE RECREATIVO LA MERCED 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Parque Recreativo La Merced, está 
identificado con el número de obra 0293-0011 y tiene como objetivo realizar. 
Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios  deportivos 
priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto 
se ubica entre la Calle 48 Norte y 47C Norte, entre las Avenidas 2G Norte y 2E Norte, Barrio 
La Merced, Comuna 2. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
J058200250000 y matrícula inmobiliaria número 370- 901462, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades 
específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La 
intervención consiste en la adecuación de la cancha múltiple, y sus elementos 
complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de 
rodadura en concreto.  
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, drenajes 
de cancha. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de 
calidad, funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 47: Planta general de implantación escenario deportivo Parque  

Recreativo La Merced. 

9.2.1.8 0421-0016 POLIDEPORTIVO CALIMA 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Polideportivo Calima, está 
identificado con el número de obra 4021-0016 y tiene como objetivo realizar Adecuación de 
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canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre 
la Calle 67 Norte No 7N-00, Barrio Calima, Comuna 4. Cali. Se encuentra registrado con la 
ficha predial número C046200010001y matrícula inmobiliaria número 370- 404977, 
información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y 
sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular 
hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un 
espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 48: Planta general de implantación escenario deportivo Polideportivo Calima. 

9.2.1.9 0503-0004 POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Polideportivo Guayacanes II, está 
identificado con el número de obra 50301 y tiene como objetivo realizar Adecuación de 
canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre 
la Calles 67 y 67A, entre Carreras 1D y 1G, Barrio Guayacanes II, Comuna 5. Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número W015700010001 y matrícula inmobiliaria 
número 370-100785, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
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se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este 
proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la adecuación de la cancha 
múltiple con recubrimiento drenajes y elementos como porterías múltiples etc. Todas estas 
actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro 
para el uso comunitario. 

 
Gráfica 49: Planta general de implantación escenario deportivo Polideportivo  

Guayacanes II. 

9.2.1.10 0610-0184 POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Polideportivo Floralia I Muller, está 
identificado con el número de obra 0610-0184 y tiene como objetivo realizar Adecuación de 
canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica en las 
Carreras 5 Norte y 9 Norte entre Calles 83F y Calle 84, Barrio Floralia, Comuna 6. Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número C070200010000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-230203, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este 
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proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. El acabado de la superficie tendrá 
un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. 
Se realizarán reposiciones de porterías, tableros y drenajes. Todas estas actividades están 
enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso 
comunitario. 

 
 

Gráfica 50: Planta general de implantación escenario deportivo Polideportivo  

Floralia I Müller. 

9.2.1.11 0707-0027 CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Cancha Múltiple Siete de Agosto, 
está identificado con el número de obra 0707-01 y tiene como objetivo realizar Adecuación de 
canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre 
la Carrera 11A No. 72-00, Barrio Siete de Agosto, Comuna 7. Cali. Se encuentra registrado 
con la ficha predial número D035200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-162848, 
información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha sintética, y 
sus elementos complementarios, mediante su mantenimiento y recuperación con los 
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desmontes suministros e instalaciones de grama sintética. Se realizará mantenimiento de 
porterías y drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio 
público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 51: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple  

Siete de agosto. 

9.2.1.12 0915-0022 PARQUE RECREATIVO JUNÍN 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Parque Recreativo Junín, está 
identificado con el número de obra 0915-0022 y tiene como objetivo realizar Adecuación de 
canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre 
la Carrera 24 No. 12A - 12, Barrio Junín, Comuna 9. Cali. Se encuentra registrado con la ficha 
predial número G049200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-232360, información 
clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las 
actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las 
siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha sintética con el cambio 
de grama sintética y elementos de la cancha con drenaje, también la rehabilitación de juegos 
infantiles desmontando los existentes, adecuando zona de pisos, drenaje. Todas estas 
actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro 
para el uso comunitario. 
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Gráfica 52: Planta general de implantación escenario deportivo Parque Recreativo Junín 

9.2.1.13 1207-0151 PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Parque Recreativo Nueva Floresta, 
está identificado con el número de obra 1207-0151 y tiene como objetivo realizar Adecuación 
de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados 
del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica 
entre la Calle 57 y 58 con Carreras 25B y, Barrio Nueva Floresta, Comuna 12. Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número E103900010000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-116603 – 370-116609, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la 
ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la 
rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su 
reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros y drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 53: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple  

Nueva Floresta. 

 

9.2.1.14 1598-0001 CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Comuneros I Sector El Faro, está 
identificado con el número de obra 1598-0001 y tiene como objetivo realizar Adecuación de 
canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del 
distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre 
la Carrera 28F con Calle 72Y, Barrio Comuneros I, Comuna 15. Cali. Se encuentra registrado 
con la ficha predial número Ñ034900010001, información clave para la identificación precisa 
del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que 
contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste 
en la adecuación de cancha múltiple en concreto, pintura, sistema de cerramiento, 
mantenimiento de todo el sistema de drenaje, realizando una rehabilitación de esta. Todas 
estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y 
seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 54: Planta general de implantación escenario deportivo Comuneros I  

Sector El Faro. 

9.2.1.15 1783-0024 PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Ciudad Capri, está identificado con 
el número de obra 1783-0151 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples 
y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial 
de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Calle 10A entre 
Carreras 76 y 78A, Barrio Ciudad Capri, Comuna 17. Cali. Se encuentra registrado con la ficha 
predial número K073600020000 y matrícula inmobiliaria número  
370-323723, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se 
ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este 
proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. El acabado de la superficie tendrá 
un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. 
Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 55: Planta general de implantación escenario deportivo Ciudad Capri. 

9.2.1.16 1778-0004 PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA 
El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Santa Anita, está identificado con el 
número de obra 1778-0004 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y 
canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de 
Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre las Carreras 51 y 53 
entre Calles 11 y 11A, Barrio Santa Anita, Comuna 17. Cali. Se encuentra registrado con la 
ficha predial número K086400010000, K086400020000, K086400030000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-241595, 370-206650, 370-266378, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades 
específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La 
intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos 
complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de 
rodadura en hormigón hidráulico. El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste 
en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones 
de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes. Todas estas actividades 
están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso 
comunitario. 
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Gráfica 56: Planta general de implantación escenario deportivo Santa Anita. 

9.2.1.17 1791-0003 POLIDEPORTIVO LA PLAYA 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo La Playa está 
identificado con el número de obra 1791_0003 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados 
del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 95 y 96 entre Calle 7 y 13, Barrio Unicentro Cali, Comuna 
17, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número K077600120000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-74316, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la 
cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la 
estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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                 Gráfica 57: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple La Playa. 

9.2.1.18 1811-0004 UNIDAD RECREATIVA LOURDES 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Unidad Recreativa Lourdes está 
identificado con el número de obra 1811_0004 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados 
del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 70 y Carrera 71 entre Calle 1B y Calle 1C Barrio Lourdes, 
Comuna 18, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número F012900010000 y 
matrícula inmobiliaria número 370-724735 DE 17/12/2002, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la 
cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la 
estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 58: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Unidad Recreativa 
Lourdes 

9.2.1.19 1922-0014 PARQUE LA CAROLINA 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Parque La Carolina está 
identificado con el número de obra 1922_014 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de 
Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados 
del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 52 # 8F, Barrio Siloé, Comuna 20, Cali.    Se encuentra 
registrado con la ficha predial número F012900100000, información clave para la identificación 
precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la 
cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la 
estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 59: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple La Carolina 

9.2.1.20 2002-0000 PARQUE DE BELISARIO 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Parque Recreativo Belisario 
Caicedo está identificado con el número de obra 2002_0000 y tiene como objetivo Realizar la 
Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 54 entre Calle 1 y 2, Barrio Belisario Caicedo, Comuna 20, 
Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número SRC2018000023 y matrícula 
inmobiliaria número 370-355087 DE 18/02/1986, información clave para la identificación 
precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 39 de 142 
 

 
Gráfica 60: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Parque Recreativo  

Belisario Caicedo 

9.2.1.21 2003-0197 UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Unidad Recreativa La Estrella está 
identificado con el número de obra 2003_0197 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados 
del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 8 oeste entre Carrera 41 a t 42, Barrio Siloé, Comuna 20, 
Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número V01450250000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-370064, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la 
cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la 
estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 61: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo La 

Estrella. 

9.2.2 JUEGOS INFANTILES: 
9.2.2.1 0597-0032 POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo los Almendros, está 
identificado con el número de obra 0597-0032 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Carera 2 con Calle 62, Barrio Los Almendros, Comuna 5, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número W105900010000 y matrícula inmobiliaria 
número 370- 215573, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 62: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo los 

Almendros. 

9.2.2.2 1598-0113 POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA 
El proyecto denominado Adecuación de Juegos Infantiles Mojica Las Gemelas, está 
identificado con el número de obra 1504-0059 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 54 y 55 entre Carrera 39e y 41b, Barrio El Vallado, Comuna 
15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ027600010000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-240695, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 63: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Mojica Las Gemelas. 

9.2.2.3 1504-0059 UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
El proyecto denominado Adecuación de Juegos Infantiles El vallado Unidad Recreativa, está 
identificado con el número de obra 1504-0059 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 54 y 55 entre Carrera 39e y 41b, Barrio El Vallado, Comuna 
15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ027600010000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-240695, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará la intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 64: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles El vallado Unidad Recreativa. 

9.2.2.4 0503-0004 POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Guayacanes II, está 
identificado con el número de obra 0610_0184 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Calle 67 y 64 A entre carrera 1D y 1G, Barrio Los Guayacanes, 
Comuna 5, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número W015700010001 y 
matrícula inmobiliaria número 370-10078, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes:  
La intervención consiste en la rehabilitación de juegos infantiles, y sus elementos 
complementarios, mediante su construcción desde la estructura hasta su suministro e 
instalación. 
El acabado de la superficie tendrá un recubrimiento en caucho. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 65: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Polideportivo Guayacanes II 

9.2.2.5 0610-0184 POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Floralia Muller está 
identificado con el número de obra 0610_0184 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84, Barrio Ciudadela 
Floralia Sector 1, Comuna 6, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
C070200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-230203, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes:  
La intervención consiste en la rehabilitación de juegos infantiles, y sus elementos 
complementarios, mediante su construcción desde la estructura hasta su suministro e 
instalación. 
El acabado de la superficie tendrá un recubrimiento en caucho. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 66: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Polideportivo Floralia Muller. 

 

9.2.2.6 0707-0021 CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Siete de Agosto está identificado con 
el número de obra 0707_0021 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas 
múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos 
priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 11 y Carrera 12A entre Calle 72 y Calle 72B, Barrio Siete 
de Agosto, Comuna 7, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
D035800020000 y matrícula inmobiliaria número 370-162725, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes:  
La intervención consiste en la rehabilitación de juegos infantiles, y sus elementos 
complementarios, mediante su construcción desde la estructura hasta su suministro e 
instalación. 
El acabado de la superficie tendrá un recubrimiento en caucho. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 46 de 142 
 

 
Gráfica 67: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Siete de Agosto. 

9.2.2.7 1401-0051 PARQUE RECREATIVO CANDELARIA 
El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Parque Recreativo Candelaria está 
identificado con el número de obra 14010051 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de 
canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos 
priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Carrera 27C entre Calles 78A Y 81, Barrio Alfonso Bonilla Aragón, 
Comuna 14, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número R071100010001 y 
matrícula inmobiliaria número 370-248216, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes:  
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 68: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Parque Recreativo La 

Candelaria 
9.2.2.8 1406-0176 POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Marroquín I, está 
identificado con el número de obra 1406-0176 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Diagonal 26P 2 # 87-17, Comuna 14, Cali. Se encuentra registrado 
con la ficha predial número R039800010000 y matrícula inmobiliaria número 370-288125, 
información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 48 de 142 
 

 
Gráfica 69: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo Marroquín I. 

9.2.2.9 1498-0189 UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Unidad Recreativa Puerta del Sol 5, 
está identificado con el número de obra 1498-0189 y tiene como objetivo realizar las 
adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y 
espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del 
Empréstito. 
El proyecto se ubica en Diagonal 108 entre Carreras 26 d y Carrera 26g, Comuna 14, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número R074200630000-R074200640000 y matrícula 
inmobiliaria número 370-173115, información clave para la identificación precisa del predio 
sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 70: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Unidad Recreativa Puerta del 

Sol 5. 

9.2.2.10 1599-0018 BAJO CIUDAD CÓRDOBA 1 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Bajo Ciudad Córdoba 1, está 
identificado con el número de obra 1599-0018 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Carrera. 41E con Calles 54 y 54D, Barrio Ciudad Córdoba Sector 3ª, 
Comuna 15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ072900010000 y 
matrícula inmobiliaria número 370-920815, información clave para la identificación precisa del 
predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario.  
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Gráfica 71: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Cancha Sintética Bajo Ciudad 

Córdoba 1. 

9.2.2.11 1504-0114 POLIDEPORTIVO DEL VALLADO 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo El Vallado, está 
identificado con el número de obra 1504-0114 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Calle 51 No 40ª-08, Barrio Ciudad El Vallado, Comuna 15, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número Ñ024000010001 y matrícula inmobiliaria 
número 370-204601, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 72: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo El Vallado. 

9.2.2.12 1697-0023 POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Ciudad 2000, está 
identificado con el número de obra 1697-0023 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Calle 34 con Carrera 68, Barrio Ciudad 2000, Comuna 16, Cali. Se 
encuentra registrado con la ficha predial número K048300010000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-298484, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 73: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo Ciudad 2000. 

9.2.2.13 1811-0004 UNIDAD RECREATIVA LOURDES 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Unidad Recreativa Lourdes, está 
identificado con el número de obra 1811-0004 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones 
de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios 
deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Carrera 70 y 71 entre Calle 1B y 1C, Barrio Lourdes, Comuna 18, Cali. 
Se encuentra registrado con la ficha predial número F012900010000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-724735, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 74: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Unidad Recreativa Lourdes. 

9.2.2.14 2002-0000 PARQUE DE BELISARIO 
El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Parque Belisario, está identificado con 
el número de obra 2002-0000 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas 
múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos 
priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en Carrera 54 entre Calle 1 y Calle 2, Barrio Lourdes, Comuna 18, Cali. 
Se encuentra registrado con la ficha predial número F01290001000 y matrícula inmobiliaria 
número 370-724735, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que 
se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes 
y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.  
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 
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Gráfica 75: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Parque Belisario. 

9.2.3 CANCHA SINTETICA: 
9.2.3.1 1397-0006 VILLA DEL LAGO 
El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Sintética Polideportivo Villa del Lago está 
identificado con el número de obra 1397_0006 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación 
de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados 
del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. 
El proyecto se ubica en la Diagonal 71ª1 entre Carreras 24c y Carrera 26c, Barrio Urbanización 
Villa del lago, Comuna 13, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número 
P008700060000 y matrícula inmobiliaria número 370-170097, información clave para la 
identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. 
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se 
destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha 
múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura 
granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con 
diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de 
pantallas, limpiezas de drenajes. 
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Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, 
funcional y seguro para el uso comunitario. 

 
Gráfica 76: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Sintética Polideportivo Villa del Lago. 

9.4 Drive información del proceso 
El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive 
correspondiente a la Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1059-2025. Esta licitación tiene 
como objetivo la contratación de obras públicas en diferentes sectores, lo cual se evidencia en 
la gran cantidad de estudios previos y diseños técnicos específicos por localidad. El drive ha 
sido organizado de manera jerárquica y lógica, facilitando la navegación, verificación 
documental y análisis por parte de los equipos jurídicos, técnicos y financieros responsables 
del proceso de contratación. 

 

Gráfica 96: Estructura Drive Licitación 4162.010.32.1.1059-2025 
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Gráfica 97:Estructura Drive Desagregada 

 
 
El enlace donde se encuentra toda la información del proceso es el siguiente: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Bc5KWaNm6YirBXcDlf6-gXjNFPMBx5c6 
 

9.4.1 Carpeta “0. Contenido” 
Esta carpeta actúa como una guía inicial o índice general. Aunque suele contener documentos 
introductorios, en este caso también puede presentar una tabla de contenido o mapa del drive 
que permite identificar rápidamente qué se encuentra en cada carpeta. Su función principal es 
brindar una primera orientación al usuario del drive, permitiendo ubicar los documentos 
relevantes de manera eficiente. 
 

Tabla 20: Contenido del Drive 

 
CAPITULO SUBCAPITULO 1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 SUBCAPITULO 4 Nombre del Archivo Tamaño bytes 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2025 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

2003-0197_LA ESTRELLA SILOE• N/A 2003-0197 LA ESTRELLA SILOE-PLANEACION 35.5 
CALCULO_V2_diseño .xlsx 

21931 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2026 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE• N/A 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.xlsx.docx 5158373 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2027 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

2003-0197_LA ESTRELLA SILOE• N/A 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_DISENO.pdf 9937377 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Bc5KWaNm6YirBXcDlf6-gXjNFPMBx5c6
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CAPITULO SUBCAPITULO 1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 SUBCAPITULO 4 Nombre del Archivo Tamaño bytes 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2028 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 2243496 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2029 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000 BELISARIO-PLANEACION 35.5 CALCULO_V2.xlsx 21919 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2030 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_DISEÑO.pdf 16719630 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2031 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1922-0014_LA CAROLINA N/A 

PPTO ADECUACION CANCHAS MULTIPLES 1922-0014 LA CAROLINA-
PLANEACION 35.5 CALCULO_V2_diseño -.xlsx 21298 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2032 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1922-0014_LA CAROLINA N/A 1922-0014_LA CAROLINA_PRESUPUESTO.pdf 75378 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2033 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1922-0014_LA CAROLINA N/A 1922-0014_LA CAROLINA_DISEÑO.pdf 7211844 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2034 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1922-0014_LA CAROLINA N/A 1922-014_LA CAROLINA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.xlsx.docx 6574656 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2035 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_FICHA DE ESPECIFICACION JIN.docx 2590279 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2036 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 64418 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2037 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_DISEÑO.pdf 13714422 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2038 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_FICHA DE ESPECIFICACION.docx 2601144 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2039 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1791-0003_LA PLAYA N/A 1791-0003_LA PLAYA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 7959543 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2040 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1791-0003_LA PLAYA N/A 1791-0003_LA PLAYA_DISEÑO.pdf 7815068 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2041 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1791-0003_LA PLAYA N/A plot.log 2142 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2042 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1791-0003_LA PLAYA N/A 1791-0003_LA PLAYA C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 16767 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2043 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1783-0024_CIUDAD CAPRI N/A 1783-0024_CIUDAD CAPRI C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 65139 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2044 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1783-0024_CIUDAD CAPRI N/A 1783-0024_CIUDAD CAPRI_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 7231799 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2045 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1783-0024_CIUDAD CAPRI N/A 1783-0024_CIUDAD CAPRI_DISEÑO.pdf 14759390 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2046 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1778-0004_SANTA ANITA N/A 1778-0004_SANTA ANITA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 6641842 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2047 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1778-0004_SANTA ANITA N/A 1778-0004_SANTA ANITA_DISEÑO.pdf 7821597 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2048 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1778-0004_SANTA ANITA N/A 1778_0004_SANTA ANITA C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 64445 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2049 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1778-0004_SANTA ANITA N/A 1778-0004_SANTA ANITA_PRESUPUESTO.pdf 545596 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2050 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1598-0001_COMUNEROS I EL FARO N/A 1598-0001 COMUNEROS  I EL FARO-PLANEACION 35.5 
CALCULO_V2_diseño .xlsx 

21180 
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CAPITULO SUBCAPITULO 1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 SUBCAPITULO 4 Nombre del Archivo Tamaño bytes 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2051 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO N/A 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_DISEÑO.pdf 7089964 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2052 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1598-0001_COMUNEROS I EL FARO N/A 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_FICHA DE ESPECIFICACION.docx 5837910 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2053 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1207-0151_NUEVA FLORESTA N/A 

1207-0151_NUEVA FLORESTA C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 
35.5.xlsx 64806 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2054 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1207-0151_NUEVA FLORESTA N/A 1207-0151_NUEVA FLORESTA_PRESUPUESTO.pdf 75353 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2055 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1207-0151_NUEVA FLORESTA N/A 1207-0151_NUEVA FLORESTA_DISEÑO.pdf 11228426 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2056 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1207-0151_NUEVA FLORESTA N/A 

1207-0151_NUEVA FLORESTA -CANCHA MULTIPLE -FICHA DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx 5128738 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2057 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0915-0022_JUNIN N/A 0915-0022_JUNIN C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 24016 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2058 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0915-0022_JUNIN N/A 0915-0022-CANCHA MULTIPLE JUNIN-FICHA DIAGNOSTICA.xlsx 2351581 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2059 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0915-0022_JUNIN N/A 0915-0022_JUNIN_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 8733004 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2060 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0915-0022_JUNIN N/A 0915-0022_JUNIN-DISEÑO.pdf 13928543 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2061 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 

0707-0027_CANCHA MULTIPLE SIETE DE AGOSTO 
CM_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 24167 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2062 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 

0707_02-SIETE DE AGOSTO-ADECUACION-CANCHA MULTIPLE FICHA 
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx 7276564 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2063 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO-DISEÑO.pdf 14063470 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2064 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-PRESUPUESTO.pdf 172286 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2065 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER 

N/A 0610-0184_POLIDEPORTIVO CUIDADELA FLORALIA-MULLER 
C.M_PRESUPUESTO_G OBRA_AU 35.5.xlsx 

24181 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2066 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-DISEÑO.pdf 18189323 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2067 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_DISEÑO.pdf 13914825 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2068 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_PRESUPUESTO.pdf 471107 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2069 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 

0503-0004_POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 21265 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2070 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 

0503-0004 - GUAYACANES II - FICHA ESPECIFICACION TECNICA 
JUEGO INFANTIL.docx 17497377 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2071 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 

0503-0004 - GUAYACANES II - FICHA ESPECIFICACION TECNICA 
CANCHA MULTIPLE.docx 17497617 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2072 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0421-0016_CALIMA• N/A 

0421-0016_POLIDEPORTIVO CALIMA_CM_PRESUPUESTO 
G.OBRA_AU 35.5.xlsx 21329 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2073 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0421-0016_CALIMA• N/A 0421-0016_CALIMA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 15304890 
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CAPITULO SUBCAPITULO 1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 SUBCAPITULO 4 Nombre del Archivo Tamaño bytes 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2074 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0421-0016_CALIMA• N/A 0421-0016_CALIMA_DISEÑO.pdf 26498798 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2075 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0293-0011_LA MERCED N/A 0293-0011_ PARQUE RECREATIVO LA MERCED 
C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 

21200 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2076 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0293-0011_LA MERCED N/A 0293-0011_LA MERCED_DISEÑO.pdf 9218086 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2077 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0293-0011_LA MERCED N/A 0293-0011_LA MERCED_PRESUPUESTO.pdf 547543 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2078 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0293-0011_LA MERCED N/A 0293-0011_LA MERCED_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 3566586 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2079 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1504-009_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA N/A 1504-0059_EL VALLADO CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 23707 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2080 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1504-009_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA 

N/A 1504-0059_UR.EL VALLADO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 6965328 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2081 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1504-009_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA N/A 1504-0059_UR.EL VALLADO_DISEÑO.pdf 14385308 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2082 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1303-0052_POBLADO I N/A 1303-0052_POBLADO I CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 23705 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2083 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1303-0052_POBLADO I N/A 1303-0052_POBLADO I_DISEÑO.pdf 12054580 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2084 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1303-0052_POBLADO I N/A 1303-0052_POBLADO I_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 5815760 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2085 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1301-0015_ULPIANO LLOREDA N/A 1301-0015_ULPIANO LLOREDA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 5634600 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2086 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

1301-0015_ULPIANO LLOREDA N/A 1301-0015_ULPIANO LLOREDA  CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 
35.5.xlsx 

23673 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2087 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 1301-0015_ULPIANO LLOREDA N/A 1301-0015_ULPIANO LLOREDA_DISEÑO.pdf 13564280 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2088 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0697-0072_CALIMIO NORTE N/A 0697_01-CALIMIO NORTE_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 6459228 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2089 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0697-0072_CALIMIO NORTE N/A 

0697-0072_POLIDEPORTIVO CALIMIO NORTE_PRESUPUESTO 
G.OBRA_AU 35.5.xlsx 23720 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2090 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0697-0072_CALIMIO NORTE N/A 0697_01-CALIMIO NORTE-DISEÑO.pdf 13960943 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2091 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0294_0083_LA ISLA N/A 0294-0083_LA ISLA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 6575031 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2092 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0294_0083_LA ISLA N/A 0294-0083_LA ISLA_DISEÑO.pdf 10756973 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2093 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0294_0083_LA ISLA N/A 0294_0083_LA ISLA CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5 .xlsx 23670 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2094 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0217-0074_LOS ALAMOS N/A 0217-0074_ALAMOS_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 4894975 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2095 1. Estudios y Diseños 

07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 0217-0074_LOS ALAMOS N/A 0217_0074_ LOS ALAMOS CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 23725 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2096 

1. Estudios y Diseños 07.03.2.20250528.ADECUACION 
CANCHAS MULTIPLES 

0217-0074_LOS ALAMOS N/A 0217-0074_ALAMOS_DISEÑO.pdf 10201299 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2097 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 63248 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2098 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_FICHA DE ESPECIFICACION_JUEGOS.docx 1991302 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2099 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_DISEÑO JIN.pdf 6775170 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2100 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 65074 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2101 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_FICHA DE ESPECIFICACION JIN.docx 2590279 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2102 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_DISEÑO.pdf 13714422 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2103 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1697-0023_CIUDAD 2000 N/A 1697-0023_CIUDAD 2000_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 63148 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2104 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1697-0023_CIUDAD 2000 N/A 1697-0023_CIUDAD 2000_DISEÑO.pdf 3726835 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2105 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1697-0023_CIUDAD 2000 N/A ficha de especificaciones tecnicas CIUDAD 2000.docx 20606962 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2106 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1 N/A 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_DISEÑO.pdf 7340927 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2107 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1 N/A 

1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 
35.5.xlsx 68068 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2108 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1 N/A 

1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_FICHA DE 
ESPECIFICACIÓN.docx 3126357 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2109 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1504-0114_POLIDEPORTIVO EL 
VALLADO 

N/A 1504-0114_EL VALLADO_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx 65993 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2110 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1504-0114_POLIDEPORTIVO EL 
VALLADO N/A 1504-0114_EL VALLADO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 884513 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2111 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1504-0114_POLIDEPORTIVO EL 
VALLADO 

N/A 1504-0114_EL VALLADO_DISEÑO.pdf 7156958 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2112 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1498-0189_PUERTAS DEL SOL V N/A 1498-0189_PUERTAS DEL SOL V_DISEÑO.pdf 7562577 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2113 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1498-0189_PUERTAS DEL SOL V N/A 

1498-0189_PUERTAS DEL SOL V C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 
35.5.xlsx 25463 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2114 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1498-0189_PUERTAS DEL SOL V N/A 1498-0189_PUERTAS DEL SOL V_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 6148219 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2115 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1406-0176_MARROQUIN I N/A 1406-0176_MARROQUIN I_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 3187755 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2116 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1406-0176_MARROQUIN I N/A 1406-0176_MARROQUIN I_DISEÑOS.pdf 7426828 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2117 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1406-0176_MARROQUIN I N/A 

1406-0176_MARROQUIN I PRESUPUESTO JUEGOS INFANTILES 
G.OBRA_AU 35.5.xlsx 26459 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2118 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1401-0051_CANDELARIA N/A 1401-0051_CANDELARIA_DISEÑO.pdf 7333031 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2119 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1401-0051_CANDELARIA N/A 1401-0051_CANDELARIA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 1999844 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2120 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1401-0051_CANDELARIA N/A 1401_0051_CANDELARIA_JIN_PRESUPUESTO_G. OBRA_AU 35.5.xlsx 18296 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2121 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707_02-SIETE DE AGOSTO- JUEGOS INFANTILES- FICHA DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx 

7548690 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2122 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO_PRESUPUESTO.pdf 203952 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2123 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 

0707_0027_SIETE DE AGOSTO_JIN_PRESUPUESTO_G. OBRA_ AU 
35.5.xlsx 17986 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2124 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO_DISEÑO.pdf 7906739 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2125 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 

0610_0184_CIUDADELA FLORALIA_MULLER_PRESUPUESTO_G. 
OBRA_AU 35.5.xlsx 17888 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2126 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER 

N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-PRESUPUESTO.pdf 172286 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2127 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-DISEÑO.pdf 18189323 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2128 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 

0503_0004_ GUAYACANES II_PRESUPUESTO 
PLANEACION_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 17541 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2129 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_DISEÑO.pdf 13914825 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2130 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004 - GUAYACANES II - FICHA ESPECIFICACION TECNICA.docx 17497377 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2131 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS N/A 

1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS JIN_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 
35.5.xlsx 25754 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2132 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS N/A 1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS_DISEÑO.pdf 8836172 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2133 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS N/A 1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS_FICHA ESPECIFICACIÓN.docx 6946414 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2134 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1504-0059_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA 

N/A 1504-0059_UR. EL VALLADO_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 25722 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2135 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1504-0059_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA N/A 1504-0059_UR.EL VALLADO_FICHA ESPECIFICACIÓN.docx 11097218 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2136 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

1504-0059_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA N/A 1504-0114_EL VALLADO_DISEÑO.pdf 7156958 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2137 

1. Estudios y Diseños 07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 

0597-0032_LOS ALMENDROS N/A 0597-0032_LOS ALMENDROS_FICHA ESPECIFICACIÓN.docx 6431199 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2138 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 0597-0032_LOS ALMENDROS N/A 0597-0032_LOS ALMENDROS_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx 25721 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2139 1. Estudios y Diseños 

07.03.3.202505.28.ADECUACION 
JUEGOS INFANTILES 0597-0032_LOS ALMENDROS N/A 0597-0032_LOS ALMENDROS_DISEÑO.pdf 5882958 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2140 1. Estudios y Diseños 

07.03.4.20250606.CANCHA 
SINTETICA N/A N/A A001-A100-POLIDEPORTIVO VILLA DEL LAGO.pdf 4201842 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2141 1. Estudios y Diseños 

07.03.4.20250606.CANCHA 
SINTETICA N/A N/A 1397-0006_VILLA DEL LAGO_PPTO PLANEACION_17-05-2025.xlsx 50641 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2142 

1. Estudios y Diseños 07.03.4.20250606.CANCHA 
SINTETICA 

N/A N/A 1397-0006_VILLA DEL LAGO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx 3508570 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2143 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1697-0023_CIUDAD 2000 N/A 1697-0023_CIUDAD 2000_CALIDAD DEL BIEN.pdf 504271 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2144 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1697-0023_CIUDAD 2000 N/A 1697-0023_CIUDAD 2000_SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2145 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1 N/A 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1241522 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2146 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1 N/A 1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_CONCEPTO SEPOU JIN.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2147 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1504-0114_POLIDEPORTIVO EL 
VALLADO 

N/A 1504-0114_EL VALLADO_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1435407 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2148 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1504-0114_POLIDEPORTIVO EL 
VALLADO N/A 1504-0114_UR.EL VALLADO_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2149 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1498-0189_PUERTAS DEL SOL V N/A 1498-0189_PUERTAS DEL SOL V_CALIDAD DEL BIEN.pdf 917903 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2150 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1498-0189_PUERTAS DEL SOL V N/A 1498-0189_PUERTAS DEL SOL_SEPOU.pdf 2219659 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2151 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1406-0176_MARROQUIN I N/A 1406-0176_MARROQUIN I_CALIDAD DEL BIEN.pdf 199545 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2152 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1406-0176_MARROQUIN I N/A 1406-0176_MARROQUIN I_CONCEPTO SEPOU JIN.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2153 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1401-0051_CANDELARIA N/A 1401-0051_CANDELARIA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 67183 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2154 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1401-0051_CANDELARIA N/A 1401-0051_CANDELARIA_SEPOU.pdf 845348 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2155 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CALIDAD DEL BIEN.pdf 109392 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2156 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CONCEPTO SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2157 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER 

N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-CALIDAD DEL BIEN.pdf 108537 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2158 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-SEPOU.pdf 2219659 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2159 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1566499 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2160 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2161 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_CALIDAD DEL BIEN.pdf 90888 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2162 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2163 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_CALIDAD DEL BIEN.pdf 652368 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2164 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2165 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS N/A 1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS_CALIDAD DEL BIEN.pdf 745536 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2166 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS N/A CONCEPTO FAVORABLE MOJICA LAS GEMELAS.pdf 2387363 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2167 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1504-0059_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA 

N/A 1504-0059_UR.EL VALLADO_CALIDAD DEL BIEN.pdf 76216 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2168 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

1504-0059_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA N/A 

202541320300005314 - RPTA SEPOU COMUNAS 2,4,6,13,15,18,20 
(3).pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2169 2. Licencias y Permisos 

2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 0597-0032_LOS ALMENDROS N/A 0597-0032_LOS ALMENDROS_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1239765 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2170 

2. Licencias y Permisos 2.2 ADECUACION JUEGOS 
INFANTILES 

0597-0032_LOS ALMENDROS N/A 0597-0032_CONCEPTO FAVORABLE SEPOU  LOS ALMENDROS.pdf 2387363 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2171 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_CALIDAD DEL BIEN.pdf 90888 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2172 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

2002-0000_BELISARIO• N/A 2002-0000_BELISARIO_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2173 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1922-0014_LA CAROLINA N/A 1922-0014_LA CAROLINA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 153975 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2174 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1922-0014_LA CAROLINA N/A 1922-0014_LA CAROLINA_SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2175 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2176 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1811-0004_LOURDES• N/A 1811-0004_LOURDES_CALIDAD DEL BIEN.pdf 652368 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2177 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1791-0003_LA PLAYA N/A 1791-0003_LA PLAYA_SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2178 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1791-0003_LA PLAYA N/A 1791-0003_LA PLAYA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1229689 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2179 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1783-0024_CIUDAD CAPRI N/A 1783-0024_CIUDAD CAPRI_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1241943 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2180 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1783-0024_CIUDAD CAPRI N/A 1783-0024_CIUDAD CAPRI_CONCEPTO SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2181 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1778-0004_SANTA ANITA N/A 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CONCEPTO SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2182 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1778-0004_SANTA ANITA N/A 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CALIDADE DEL BIEN.pdf 1017873 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2183 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1598-0001_COMUNEROS I EL FARO N/A 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CALIDADE DEL BIEN.pdf 1017873 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2184 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO N/A 1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CONCEPTO SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2185 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1207-0151_NUEVA FLORESTA N/A 1207-0151_NUEVA FLORESTA_SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2186 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1207-0151_NUEVA FLORESTA N/A 1207-0151_NUEVA FLORESTA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 97997 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2187 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0915-0022_JUNIN N/A 0915-0022_JUNIN_SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2188 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0915-0022_JUNIN N/A 0915-0022_JUNIN_CALIDAD DEL BIEN.pdf 164231 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2189 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CONCEPTO SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2190 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0707-0027_SIETE DE AGOSTO N/A 0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CALIDAD DEL BIEN.pdf 109392 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2191 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-CALIDAD DEL BIEN.pdf 108537 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2192 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-
MULLER N/A 0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-SEPOU.pdf 2219659 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2193 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_CONCEPTO SEPOU.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2194 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0503-0004_GUAYACANES II N/A 0503-0004_GUAYACANES II_CALIDAD DEL BIEN.pdf 1566499 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2195 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0421-0016_CALIMA• N/A 0421-0016_CALIMA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 701871 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2196 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0421-0016_CALIMA• N/A 0421-0016_CALIMA_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2197 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0293-0011_LA MERCED N/A 0293-0011_LA MERCED_SEPOU.pdf 2387363 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2198 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0293-0011_LA MERCED N/A 0293-0011_LA MERCED_CALIDAD DEL BIEN.pdf 66297 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2199 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE• N/A 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_SEPOU CM.pdf 2511140 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2200 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE• N/A 2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_CALIDAD DE BIEN.pdf 190291 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2201 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1504-009_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA 

N/A 1504-0059_UR.EL VALLADO_SEPOU.pdf 1192569 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2202 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1504-009_EL VALLADO UNIDAD 
RECREATIVA N/A 1504-0059_UR.EL VALLADO_CALIDAD DEL BIEN.pdf 76216 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2203 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1303-0052_POBLADO I N/A 1303-0052_POBLADO_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2204 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1303-0052_POBLADO I N/A 1303-0052_POBLADO I_CALIDAD DEL BIEN.pdf 99576 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2205 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 1301-0015_ULPIANO LLOREDA N/A 1301-0015_ULPIANO LLOREDA_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2206 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

1301-0015_ULPIANO LLOREDA N/A 1301-0015_ULPIANO LLOREDA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 83547 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2207 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0697-0072_CALIMIO NORTE N/A 0697-0072_CALIMIO NORTE_CALIDAD DEL BIEN.pdf 499152 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2208 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0697-0072_CALIMIO NORTE N/A 0697-0072_CALIMIO NORTE_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2209 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0294_0083_LA ISLA N/A 0294-0083_LA ISLA_CALIDAD DEL BIEN.pdf 115222 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2210 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0294_0083_LA ISLA N/A 0294-0083_LA ISLA_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2211 

2. Licencias y Permisos 2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 

0217-0074_LOS ALAMOS N/A 0217-0074_ALAMOS_CALIDAD DEL BIEN.pdf 539864 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2212 2. Licencias y Permisos 

2.1 ADECUACION CANCHAS 
MULTIPLES 0217-0074_LOS ALAMOS N/A 0217-0074_ALAMOS_SEPOU.pdf 8649752 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2213 

2. Licencias y Permisos 2.3 CANCHA SINTETICA VILLA 
DEL LAGO 

N/A N/A 1397-0006 CONCEPTO VIABILIDAD VILLA DEL LAGO.pdf 833659 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2214 2. Licencias y Permisos 

2.3 CANCHA SINTETICA VILLA 
DEL LAGO N/A N/A 1397-0006 PARQUE RECREATIVO VILLA DEL LAGO CANCHAS.pdf 95161 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2215 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos N/A N/A 3.5.2 Insumos Relevantes 1059.pdf 540536 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2216 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500003.20250308- Tubo conduit sch40 3_4 x 3m - 
Homecenter.com.pdf 

374271 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2217 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500071.20250308-EQUIPO BIO CALENTAMIENTO CINTURA O 
TWISTER 1.1.pdf 3640837 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2218 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 134340.20250309-Toma Doble Polo A Tierra Gfci 15Amperios Blanco 
- Homecenter.com.co.pdf 

4094483 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2219 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500108.20250309-Loseta Tactil GUIA_ALERTA_LISA en concreto 
40x40x6cms.pdf 1870124 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2220 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500020.20250307-Disco pulidora para metal.pdf 3357685 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2221 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500100.20250309- DUCHA GRIFO Y REGADERA _ Corona 
Colombia.pdf 

336395 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2222 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500104.20250309-Tablero Acrilico Para Baloncesto 120x180cms Con 
Aro Y Malla.pdf 614842 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2223 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500098.20250309-Asiento o silla de seguridad plegable para ducha _ 
Corona.pdf 304411 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2224 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500099.20250309-LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL_ Tienda 
en línea _ Corona.pdf 

324249 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2225 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 100978.20250307-Guardacabo Cable 3-8.pdf 782786 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2226 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500007.20250309-Teleducha linea koral _ Tienda Online Corona 
Colombia.pdf 

278493 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2227 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500090.20250308 - DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO TIPO PUSH 
1.000 ML REF. 706520001 LATÓN- CORONA.pdf 277279 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2228 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500089.20250308- GRIFO LAVAM. DE PUSH MESA CROMADO REF. 
947120001 GF LVM INST. PUSH. CORONA.pdf 267931 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2229 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500088.20250308 - CONECTOR RESORTE #12 AWG - Homecenter.pdf 549781 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2230 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500069.20250307-Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3_8.pdf 446683 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2231 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 200068-20250703-Geotextil T 2100.pdf 177356 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2232 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 119227.20250307-GRADERIA METALICA 100% ALUMINIO.pdf 262935 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2233 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500102.20250309- Manija para Cerradura de Incrustar con Placa 
Cromo Mate 838 DURALOCK _ Ferretería Levallejo AZ.pdf 1829561 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2234 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500024.20250307-Tubo Estructural 60X120X3MMX6MTS.pdf 252313 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2235 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

50001.20250308- HIDROFUGO TRANSPARENTE PARA FACHADAS 3 
KG - Homecenter.pdf 608638 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2236 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500002.20250307- Guardacabo Estándar para Cable 5-8.pdf 584290 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2237 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500085.20250308- Tee 4 Sanitaria - Homecenter.pdf 656656 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2238 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

500097.20250309- Kit orinal Mediano con válvula push expuesta _ 
Corona Colombia.pdf 233582 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2239 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500023.20250307-Cable para Retenida de 3-8 Galvanizado Metro.pdf 886315 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2240 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500094.2025.0309-Platina 1 1_4 X 1_8 X 6M.pdf 538602 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2241 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500111.20250309-Masilla Nitro Gris.pdf 6141098 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2242 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500186.20250331-Unión Drenaje PVC de 65 MM PAVCO.pdf 292887 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2243 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones COTIZACION PROGRAMA AMBIENTAL.pdf 641733 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2244 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500109.20250309-Basurero en acero inoxidable.pdf 355408 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2245 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500086.20250308- Tee 2 Sanitaria - Homecenter.pdf 567863 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2246 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500103.20250310-Malla para Futbol 11.pdf 1271106 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2247 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500010.20250308-  BUSHING DE 3-4 X 1-2 PVC-P Gerfor - Easy 
Colombia.pdf 

1361507 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2248 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500096.20250310-Tapón Tuberia 2-1_2 X 4-1_2.jpg 205237 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2249 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500112.20250309-Tubo Cuadrado 1-1_2 C18 x 6m.pdf 2419536 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2250 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500025.20250311-Geotextil BX-650.pdf 739744 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2251 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500110.20250310-Malla para Microfutbol.pdf 1271117 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2252 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 13433.20250308 - CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 4 - 
Homecenter.com.pdf 

665484 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2253 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

134338.20250308- Sensor De Movimiento Para Techo 360° Al... 
Metros - Hl-95512 - Homecenter.com.pdf 535718 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2254 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 

134341.20250309-Aplique Ovalado 1 Luz E27 Negro Aluminio - 
Homecenter.com.co.pdf 4050083 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2255 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones 500141.20250312-MALLA DE TENNIS.pdf 8024360 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2256 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.1 Cotizaciones TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 PGD 1.91MM X 6M.pdf 60451 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2257 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.2 Base de Datos 3.2.4.5 Base de Datos IDRD 2023.pdf 18915626 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2258 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.2 Base de Datos 3.2.4.3 Base de Datos IDU 2025.xlsx 24265965 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2259 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.2 Base de Datos 3.2.4.1 Base de Datos Construdata Insumos 2023.pdf 579883 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2260 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.2 Base de Datos 3.2.4.1 Base de Datos Construdata APUS 2023.pdf 759746 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2261 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.2 Base de Datos 

3.2.4.4 Secretaría de Infraestructura Santiago de Cali - Resolucion de 
Precios 2024.pdf 5908470 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2262 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.1 Estudio de Mercado 3.2.1.2 Base de Datos 3.2.4.2 Base de datos Gobernación del Valle DECRETO N° 1276 
LISTADO DE PRECIOS  NOV 2021.pdf 

1905162 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2263 3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.3 Insumos N/A 3.2.3. INSUMOS_.pdf 946184 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2264 

3. Presupuesto 3.2 APUS´S e Insumos 3.2.2 APU´S N/A 3.2.2. APUs_.pdf 4541645 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2265 3. Presupuesto 3.1 Memorias de Cálculo N/A N/A 3.1 MEMORIAS DE CALCULO.pdf 1440778 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2266 3. Presupuesto 

3.6 Producción Bienes 
Nacionales N/A N/A 3.6 Consulta produccion Bienes Nacionales.pdf 548339 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2267 

3. Presupuesto 3.4 Esp. Técnicas N/A N/A EspecificacionesTecnicas 1059.pdf 18509945 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2268 3. Presupuesto 3.3 Cronograma N/A N/A 03.04.06.04.20250609.1059.Cronograma_Obras_Emprestito.pdf 123405 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2269 3. Presupuesto 3.5 Consolidado N/A N/A 3.5.1 Pto Oficial 20250607.pdf 1236521 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2270 

3. Presupuesto 3.5 Consolidado N/A N/A FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL 1059.pdf 1204728 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2271 3. Presupuesto 3.5 Consolidado N/A N/A FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA 1059.pdf 1028518 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2272 

3. Presupuesto 3.5 Consolidado N/A N/A FORMATO Pto Oficial- Oferta Economica 1059.xlsx 409770 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2273 3. Presupuesto 3.5 Consolidado N/A N/A 3.5.3 Pto Resumen Por Frente 20250607.pdf 588020 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2274 3. Presupuesto 3.5 Consolidado N/A N/A 3.5.2 Pto Oficial Resumen 2 20250607.pdf 608027 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2275 

0. Contenido N/A N/A N/A 0. Contenido.xlsx 11668 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2276 

4. Documentos a Publicar 
Secop II N/A N/A N/A 

4.3. ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR - AJUSTADO DACP - 
LICITACIÓN OBRA 2025.docx 20888809 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2277 

4. Documentos a Publicar 
Secop II N/A N/A N/A 

4.3. ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR - LICITACIÓN OBRA 
2025.docx 20872506 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2278 

4. Documentos a Publicar 
Secop II N/A N/A N/A 4.2. Estudios Previos LP-0717-2025 V.MAYO 22.docx 16086568 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2279 

4. Documentos a Publicar 
Secop II N/A N/A N/A 4.4 Documento Base CCE-EICP-GI-14 V.MAYO22.docx 283796 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2280 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 

N/A N/A N/A 4.1.  Designación Equipo Estructurador Licitación.docx 18890 
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LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2281 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 4.5 Anexos N/A N/A 4.5.3 Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 -mayo22.docx 23324552 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2282 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 

4.5 Anexos N/A N/A 4.5.4  MAJA01.04.01.P001.F003 - REQUERIMIENTO 
REC.PARTICIPATIVO 2025 (Reparado)V5 (1).docx (2).pdf 

24835767 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2283 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 4.5 Anexos N/A N/A 4.5.4 REQUERIMIENTO TÉCNICO.pdf 19119795 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2284 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 4.5 Anexos N/A N/A 4.5.1 Anexo 2 - Cronograma CCE-EICP-IDI-33 (1).xlsm 51334 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2285 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 

4.5 Anexos N/A N/A 4.5.2 Anexo Glosario - Sector Cultura Recreación y Deporte  LIC No. 
4162.010.32.1.1059-2025.pdf 

378113 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2286 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 4.7 Documentos Adicionales N/A N/A 

4.7.2 CDPS - INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2025 
(1).pdf 10174066 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2287 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 

4.7 Documentos Adicionales N/A N/A 4.7.1 PAA - PARTICIPATIVO INFRA.pdf 445029 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2288 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 4.7 Documentos Adicionales 4.7.3 FICHAS BP N/A FICHA_EBI_BP-26005399.pdf 31171 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2289 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 4.6 Matrices N/A N/A 4.6.3 Bien relevantes infraestructura social - CCE-EICP-FM-122.pdf 214279 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2290 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 

4.6 Matrices N/A N/A 4.6.2 Matriz 2 - Riesgos 1059-2025.pdf 289311 

LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-
2291 

4. Documentos a Publicar 
Secop II 

4.6 Matrices N/A N/A 4.6.1 Matriz 1 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-
FM-117 - Infraestructura social.pdf 

186433 

 

 

9.4.2 Carpeta “1. Estudios y Diseños” 
Se trata del componente técnico más extenso y robusto del drive. Aquí se incluyen los 
expedientes técnicos de los proyectos individuales, cada uno con su código identificador y 
nombre correspondiente. Los estudios abarcan desde urbanizaciones residenciales hasta 
infraestructuras comunitarias como polideportivos. Cada carpeta suele contener: planos 
arquitectónicos, estudios topográficos, memorias de diseño estructural, redes hidráulicas y 
sanitarias, diseño eléctrico, análisis geotécnicos y especificaciones técnicas detalladas. 
Proyectos como “EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA”, “POLIDEPORTIVO VILLA DEL 
LAGO” o “POLIDEPORTIVO EL VALLADO” evidencian la diversidad de los objetos 
contractuales. 

 
Gráfica 98: Detalle Estructura Drive Estudios y Diseños 
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9.4.3 Carpeta “2. Licencias y Permisos” 
Este conjunto documental agrupa todos los requisitos legales y técnicos obtenidos ante 
entidades competentes para la ejecución de las obras. Incluye conceptos urbanísticos, 
licencias de construcción, certificados de uso de suelo, fichas EBI (para evaluación de 
impacto), y otros trámites que acreditan la viabilidad legal y ambiental de los proyectos. La 
carpeta contiene subcarpetas por proyecto, replicando la estructura de los estudios y diseños, 
permitiendo así consultar los documentos correspondientes. Es relevante la subcarpeta “0000 
BP – FICHAS EBI”, donde suelen estar consolidadas las fichas técnicas ambientales de varios 
de los proyectos. 
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Gráfica 99: Estructura Drive Licencias y Permisos 

 
 

9.4.4 Carpeta “3. Presupuesto” 
Este apartado se dedica al análisis económico del proyecto. En “3.1 Memorias de Cálculo” se 
justifican técnicamente los valores unitarios utilizados; en “3.2 APUs e Insumos” se desglosan 
los precios unitarios de cada actividad con base en estudios de mercado, cotizaciones y bases 
de datos actualizadas. En “3.3 Cronograma” se detallan los tiempos estimados de ejecución 
por fase o actividad. La carpeta “3.4 Especificaciones Técnicas” incluye los requisitos mínimos 
de calidad y ejecución para cada ítem. “3.5 Consolidado” presenta una visión global de los 
costos totales por proyecto o componente, y finalmente “3.6 Producción de Bienes Nacionales” 
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certifica el cumplimiento de criterios de contratación nacional o local, alineado con la política 
de fortalecimiento de la industria colombiana. 

Gráfica 100: Estructura Drive Presupuesto 

 

 
9.4.5 Carpeta “4. Documentos a Publicar Secop II” 
Incluye los documentos estructurados para su publicación oficial en la plataforma SECOP II, 
como los prepliegos, pliegos definitivos, anexos legales y técnicos. Esta sección cumple con 
requisitos de transparencia y acceso público. A su vez, esta carpeta está subdividida en: 
4.5 Anexos: contiene plantillas tipo (minutas, formularios, modelos de declaración, actas, etc.). 
4.6 Matrices: alberga herramientas de evaluación como la matriz de verificación de requisitos 
habilitantes, matriz de puntajes, matriz de riesgos contractuales, entre otras. 
4.7 Documentos Adicionales: donde se incluyen documentos complementarios como las 
FICHAS BP, que son fichas de buenas prácticas o documentos de referencia institucional. 
 

Gráfica 101: Estructura Drive Documentos a Publicar Secop 
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9.4.6 Organización y Nomenclatura 
Un aspecto clave del drive es su coherencia en la nomenclatura. Todos los documentos están 
clasificados con códigos únicos que combinan números y guiones bajos para identificar de 
manera inequívoca el proyecto, componente o etapa a la que pertenecen. Esto estandariza la 
navegación, mejora el control documental y reduce el riesgo de confusión o duplicidad en los 
procesos de revisión. 
9.4.7 Relación entre Carpetas 
Existe una correspondencia directa entre los componentes de “Estudios y Diseños” y los 
documentos en “Licencias y Permisos”, lo cual refleja una planificación integral. Por ejemplo, 
el proyecto “1504-009_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA” aparece tanto en los diseños 
como en los permisos, indicando que se cuenta con la información técnica y la viabilidad legal 
de ejecución. Esto facilita la trazabilidad de cada proyecto desde su concepción hasta su 
habilitación normativa. 
9.4.8 Utilidad para los Oferentes 
La estructura del drive está pensada para facilitar la revisión de los potenciales proponentes. 
Al tener los documentos separados por carpetas temáticas y por proyecto, los oferentes 
pueden enfocar su análisis en los lotes o sectores que más les interesen, sin necesidad de 
revisar todo el expediente. Asimismo, la existencia de matrices y anexos preformateados 
reduce la carga administrativa del oferente y minimiza errores al momento de armar su 
propuesta. 
9.4.9  Utilidad para la Entidad Contratante 
Desde el punto de vista institucional, este drive permite llevar una trazabilidad clara de los 
avances en la estructuración de cada proyecto, la recopilación de licencias, y la validación 
técnica y presupuestal. Adicionalmente, sirve como respaldo para auditorías, interventoría y 
control interno, al tener todo el proceso organizado y documentado en un solo repositorio 
digital. Además, permite llevar el control de acceso de las personas que tienen las 
autorizaciones respectivas. 
9.4.10 Conclusión 
El drive de la Licitación No. 4162.010.32.1.1059-2025 constituye una herramienta técnica, 
administrativa y legal de gran valor. No solo agrupa la información necesaria para abrir un 
proceso contractual, sino que refleja un esfuerzo metodológico por sistematizar cada fase del 
proyecto. Su estructura, basada en estándares técnicos y de contratación pública, facilita la 
gestión documental, la participación de oferentes y el seguimiento institucional del proceso. 
Esta organización permite que el drive no solo sea un insumo de licitación, sino un verdadero 
expediente técnico integral. 
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9.5 Plazo del contrato  
El plazo de ejecución del proyecto es de seis (6) meses, contados desde la fecha de inicio en 
la plataforma SECOP II. 
9.6 Valor estimado del contrato 
El valor estimado para la contratación es la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTÚN 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
MCTE ($11.621.192.881) Incluidos todos los costos directos e indirectos necesarios para 
la ejecución del contrato y su liquidación. 
9.7 Forma de pago  
La Entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse 
en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AU pactado, y con 
las siguientes periodicidades: 

● Un primer pago: correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de contrato 
cuando el avance acumulado de la obra aprobado por la interventoría sea como mínimo 
del cuarenta por ciento (40%).  

● Un segundo pago: correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
cuando el avance acumulado de la obra aprobado por la interventoría sea como mínimo 
del setenta por ciento (70%).  

● Un tercer pago: correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato 
cuando el avance acumulado de la obra aprobado por la interventoría sea como mínimo 
del cien por ciento (100%). 

● Un último pago: correspondiente al cinco (5%) del valor del contrato a la firma del acta 
de liquidación de este. 

La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para 
todos los componentes del proyecto.  
No obstante, la Entidad en aplicación de la normativa vigente sobre la materia, utilizará una 
fórmula de reajuste de precios para los bienes (Insumos Relevantes) que representan el 80% 
del presupuesto oficial. Esta condición se aplicará en el evento de presentarse una 
controversia contractual sobre el incremento de precios en algunos insumos. 
De otra parte, la Secretaría del Deporte y la Recreación le precisa a los oferentes que la 
responsabilidad total en la liquidación de las cantidades de obra y la definición de que obra se 
incorpora en cada acta de acuerdo con el nivel de avance es de total responsabilidad del 
Director de Obra y el Director de Interventoría. 
Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación por el 
contratista de obras en la ventanilla única del Secretaría de Deporte y Recreación, previamente 
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aprobada por parte de la interventoría y que ésta cumpla con todas las condiciones requeridas 
por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, la cual se materializa a través 
de la fecha de contabilización de la respectiva factura, y cuya evidencia estará en el 
comprobante de egreso expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de 
Santiago de Cali. 
Para el pago, el oferente adjudicatario deberá radicar, en la ventanilla única del Secretaría de 
Deporte y Recreación, previa aprobación por parte de la Interventoría y el Supervisor del 
Contrato, los siguientes documentos: 

a. Para el primer pago: 
● RPC: Documento que deberá descargar del SECOP II 
● FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales. 
● RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: Se debe aportar resolución autorizada por la DIAN 

en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. 
● FICHA TÉCNICA: Documento que deberá descargar del SECOP II 
● CONTRATO: Documento que deberá descargar del SECOP II 
● ACTA DE INICIO o SU EQUIVALENTE: Documento que deberá descargar del SECOP 

II, en la Sección 1 – “Información General” en el enlace: “Contrato en ejecución: _En 
ejecución”. (para efectos de acreditar la fecha de inicio). 

● CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 
representante legal. 

● R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o persona 
natural, actualizado al año en curso. 

● CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el 
representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural 
documento firmado por el mismo. 

● PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de 
seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios 
previos y de los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor 
deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de planillas. 

● CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 
contador o revisor fiscal. 

● TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá 
● adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la 

persona que figura como contador o revisor fiscal. 
● CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar 
● documento con vigencia expedida no mayor de dos meses. 
● CERTIFICADO BANCARIO: Aportar documento actualizado. 
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● INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar correspondiente al 
periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá contener 
aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico utilizando en la foto la 
ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de su toma, avance proyectado y 
ejecutado entre otros. 

● INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del 
contrato. 

● INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación 

● INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SECRETARIA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte 
del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, una vez revisada y aprobada 
la cuenta por parte de la Interventoría. 

● COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo, 
la cual podrá ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o Contratista. 

● CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: documento expedido por la 
interventoría y avalado por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 
 

b. Para siguientes pagos: 
 

● FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales. 
● CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el 

representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural 
documento firmado por el mismo. 

● PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de 
seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios 
previos y de los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor 
deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de planillas. 

● CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 
contador o revisor fiscal. 

● TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la 
fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que 
figura como contador o revisor fiscal. 

● CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar documento con 
vigencia expedida no mayor de dos meses. 

● INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar correspondiente al 
periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá contener 
aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico utilizando en la foto la 
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ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de su toma, avance proyectado y 
ejecutado entre otros. 

● INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del 
contrato. 

● INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación 

● INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y 
RECREACION: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte 
del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, una vez revisada y aprobada 
la cuenta por parte de la Interventoría. 

● COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo, 
la cual podrá ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o Contratista. 

● CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: documento expedido por la 
interventoría y avalado por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

● MODIFICACIONES: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará 
publicado en el Secop, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al abogado 
del proceso encargado copia una vez este firmado por el Secretario del Deporte y la 
Recreación. 

9.8 Lugar de ejecución del contrato  
El proyecto se adelantará en el Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago de Cali, 
en las siguientes direcciones: 
 

I. ADECUACIÓN CANCHAS MÚLTIPLES: 
 

1. Cancha múltiple Los Álamos - Calles 56 Norte Y 57anorte Avenida 2d Norte Y 2e Norte, 
Comuna 2 

2. Polideportivo La Isla - Calles 42 Norte Y 44 Norte, Avenida 2a Norte, Comuna 2 
3. Unidad Recreativa Calimio Norte - Calle 76 Entre 1a2 Y Carrera 1a4, Comuna 6 
4. Polideportivo Poblado I - Calles 42b Y 43 Entre Carreras 29c Y 30, Comuna 13 
5. Polideportivo Ulpiano Lloreda - Carrera 23b # 72-00, Comuna 13 
6. Unidad Recreativa El Vallado - Carrera 41 #54-55, Comuna 15 
7. Parque Recreativo La Merced - Calles 47b Norte Y 49 Norte, Avenida 2e Norte Y 2h 

Norte, Comuna 2 
8. Polideportivo Calima - Calle 66 Y 67 Norte Carreras 6 Y 7, Comuna 4 
9. Polideportivo Guayacanes Ii - Calles 64a Y 65, Carreras 1d-Bis Y 1e, Comuna 5 
10. Polideportivo Floralia 1 Muller - Carrera 9 Norte # 83f - 86, Comuna 6 
11. Cancha Múltiple Siete De Agosto - Carrera 11a # 72 - 00, Comuna 7 
12. Parque Recreativo Junin - Carrera 24 #12a - 12, Comuna 9 
13. Parque N 2 Nueva Floresta - Carrera 25a Con Calle 58, Comuna 12 
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14. Cancha Múltiple Comuneros I Sector El Faro - Carrera 28f Entre Calles 72y Y 28f, 
Comuna 15 

15. Parque Recreativo Ciudad Capri - Cra. 68 Con Calle 34, Comuna 17 
16. Parque Recreativo Santa Anita - K 51 # 11 - 00, Comuna 17 
17. Polideportivo La Playa - Carrera 96 # 7a - 01, Comuna 17 
18. Unidad Recreativa Lourdes - Carrera 70 # 1a - 13, Comuna 18 
19. Parque La Carolina - Carrera 52 # 8f - 00, Comuna 19 
20. Parque De Belisario - Carrera 54a # 1 - 00, Comuna 20 
21. Unidad Recreativa La Estrella - Calle 8 Oe #42-02, Comuna 20 
II. ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES: 
1. Polideportivo Los Almendros calles 60 Y Calle 62, Carrera 2 y 2b, Comuna 5. 
2. Polideportivo Canchas Las Gemelas Mojica, Carrera 28 E2 Con Calle 72 Y y 72z2, 

Comuna 15. 
3. Unidad Recreativa El Vallado, Carrera 41 #54-55, Comuna 15. 
4. Polideportivo Guayacanes Ii   Calles 64a Y 65, Carreras 1d-Bis y 1e, Comuna 5. 
5. Polideportivo Floralia 1 Muller, Carrera 9 Norte # 83f - 86, Comuna 6. 
6. Cancha Múltiple Siete De Agosto, Carrera 11a # 72 - 00, Comuna 7. 
7. Parque Recreativo Candelaria, Carrera 26a3 y Kr 26b1 Entre Cl 79 Y Cl 80, Comuna 

14. 
8. Polideportivo Marroquín 1 Diagonal 26p 2 #87-17, Comuna 14. 
9. Unidad Recreativa Puertas Del Sol 5, Calles 98, 99 y 105, Carrera 26c, Comuna 14. 
10. Cancha sintética Bajo Ciudad Córdoba 1 Carrera 41e Entre Calles 54 Y 54d, Comuna 

15. 
11. Polideportivo Del Vallado, Carreras 40c y 41b Con Calle 50 Y 51, Comuna 15. 
12. Polideportivo Ciudad 2000, Carrera 68 con Calle 34, Comuna 16. 
13. Unidad Recreativa Lourdes, Carrera 70 # 1a - 13, Comuna 18. 
14. Parque De Belisario Carrera 54a # 1 - 00, Comuna 20. 

III. ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA: 
1. Villa Del Lago Diagonal 71a1 # 25c – 01, Comuna 13. 

9.9 Obligaciones específicas del contratista 
 

1. Acreditar el cierre financiero en la etapa de pre construcción 
2. El contratista deberá revisar los estudios y diseños entregados por el Distrito de manera 

previa a la fase constructiva, de tal forma que estos sean validados por éste antes de iniciar 
la fase de ejecución 

3. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, 
materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en general 
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para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma 
simultánea e independiente. 

4. Entregar a plena satisfacción del SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN las 
obras objeto del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro 
del plazo establecido con previa aprobación y recibido a satisfacción por parte del 
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 

5. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las obras puedan destinarse al fin para el 
cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para 
el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

6. Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o 
accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal 
cumplimiento del contrato a suscribir. 

7. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños y especificaciones 
aprobadas por el SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN y demás requisitos 
integrantes del contrato a suscribir. 

8. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
9. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones 

existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar.  
10. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser 

cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales 
que decida emprender EL CONTRATANTE.  

11. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el 
constructor deberá presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos 
a implementar, así como los materiales a utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las 
siguientes disposiciones. existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar: 

a. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en los diseños. 

b. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición 
funcional de la obra. 

c. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por 
minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso 
eficiente del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro 
de la obra, la recolección de aguas lluvias y la implementación de dispositivos 
de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la utilización de 
aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso 
de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de 
procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

d. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de 
disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos 
permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la 
obra el proponente adjudicatario deberá utilizar el material de excavación de la 
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obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa autorización de la 
Interventoría. 

12. Presentar al interventor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato 
el cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración del Programa de Obra, el 
Proponente deberá utilizar software para programación de proyectos como Microsoft 
Project. Los requisitos mínimos que debe cumplir el Programa de Ejecución son los 
siguientes: El Programa de Ejecución debe ser estructurado por actividades tareas. No se 
aceptan programas por capítulos. Tanto el diagrama GANTT como el PERT deberán 
señalar claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total 
cero y que tengan un único inicio y un único fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecución 
deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación: Contener la siguiente 
información: identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos 
(de iniciación y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) 
entre actividades. Se debe elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado que el 
Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se permitirán 
modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único 
final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones 
usadas. Se debe hacer la impresión en tamaño de papel que permita la comprensión del 
documento. 

13. No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y 
prestarle la colaboración que éstos requieran. 

14. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades 
con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y 
dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

15. El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y unidades contenidas 
o las que establezca el pliego de condiciones. 

16. Deberá revisar los estudios y diseños suministrados por el SECRETARÍA DEL DEPORTE 
Y LA RECREACIÓN, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo 
con las especificaciones y normas de diseño vigentes. 

17. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar 
los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

18. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el presentado en 
la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario. 

19. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, 
tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 

20. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 
permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso 
de los trabajos contratados. 
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21. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de 
Santiago de Cali — SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – por conducto de 
la interventoría del contrato. 

22. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las 
que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

23. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE 
GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal 
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras. 

24. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

25. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y 
control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso 
constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 

26. Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato. 
27. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
28. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el 

desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 
29. EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — 

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, la constitución de las garantías 
correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones.  

30. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional 
durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad 
de la población dentro del área de influencia de los mismos, incluyendo población aledaña, 
trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos: 

a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con lan 
comunidad deberá ser proactiva y preventiva. 

b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información 
permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías 
en pro del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 

c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes 
de la comunidad y el constructor. 

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una 
programación estructurada de los temas. 

31. Entregar al SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN del Distrito de Santiago de 
Cali todos los planos definitivos (as built), y diseños utilizados para la ejecución de las 
obras, con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de 
planos definitivos y diseños utilizados se deberá realizar mediante 1 copia física y una 
copia en medios digitales. 

32. Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de Cali – 
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – inspeccionen en cualquier momento 
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la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el 
acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de 
los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el 
caso. 

33. Las demás inherentes al objeto del contrato 
 

9.10 Obligaciones generales del contratista  
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso,5% de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá 
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante 
la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 

derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la 
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

7. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad 
previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 
ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad 
técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el 
cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  
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10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de 
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales]. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente.  
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Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 

 
● El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
● Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante. 
● El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación 
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato.  

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure 
el evento eximente de responsabilidad: 
El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y 
demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  
 
La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 
tres (3) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 
 
En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales 
o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso 
de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto.  
 
En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  
10 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de las obras que se pretenden 
desarrollar y la cuantía de estas, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de 
LICITACIÓN PÚBLICA, según lo previsto en el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007. 
Son aplicables a este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, las normas previstas en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (Ley 
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80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 
1082 de 2015, 1882 de 2018 y Decreto 392 de 2018) el manual de contratación del Distrito de 
Santiago de Cali y demás normas que los adicionen o modifiquen. En lo que las citadas 
disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, 
serán aplicables al pliego de condiciones y sus anexos, sus adendas y el contrato que se 
derive del proceso de selección. 
De acuerdo con la naturaleza jurídica del objeto a contratar el contrato a celebrar es de Obra 
Pública, conforme lo descrito en el numeral 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 
10.4 Tipo de propuesta técnica 
No aplica.  
10.5 Justificación del tipo de propuesta técnica  
No aplica.  
11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

11.4 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio  
Las especificaciones técnicas del proyecto se pueden revisar en el enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zklwvl8mtrW1Tfo89PABMtMhFLFRLzrZ 
Las especificaciones técnicas se refieren a la definición de las características y calidad 
requerida de la obra terminada y a la definición de parámetros de medida y forma de pago, 
mediante los cuales se van a ejecutar las obras y por tal razón no pretende ser un manual 
técnico de construcción, si no dar los fundamentos básicos de cómo realizar la obra, 
complementada con la experiencia del Constructor y de la Interventoría.  
Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su aplicación y 
comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA. 
Estas especificaciones son parte integral y complementan la información el estudio de suelos, 
topografía, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitarios y red contra 
incendio, diseño eléctrico, voz y datos, ventilación mecánica y diseño acústico. 
Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes 
actividades que implica la obra, los materiales y la forma de pago de cada ítem. Cualquier 
elemento o actividad que se haya omitido en las especificaciones, presupuesto, los planos ó 
en todos estos, pero que debe formar parte de la construcción contratada, no exime al 
Contratista de obra de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores, quien es el único responsable del realizar un correcto proceso 
constructivo. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zklwvl8mtrW1Tfo89PABMtMhFLFRLzrZ
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El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente 
todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, 
dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. Las cotas y dimensiones de los 
planos de los diferentes proyectos técnicos y del arquitectónico, en sí deben coincidir, pero 
será obligación del Contratista de obra verificar y confrontar en los planos que así sea, antes 
de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser notificada para ser aclarada con el 
diseñador, de no ser así las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias, 
correrán por cuenta del Contratista de obra. 
El Contratista de obra estudiará previamente al inicio de los trabajos toda la información 
concerniente al proyecto (planos arquitectónicos, diseños técnicos, especificaciones de 
construcción, cantidades de obra, etc.) e inspeccionará el terreno con el fin de detectar con 
anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el correcto desarrollo de la obra. 
Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra deberá familiarizarse y guiarse 
con el estudio de suelos, levantamiento topográfico, planos arquitectónicos, informes y planos 
estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y RCI, instalaciones eléctricas y de voz y datos, 
ventilación mecánica, acústicos y demás documentos afines que formen parte del diseño del 
proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de obra deberá ser consultado por 
escrito al Interventor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de este. En 
caso contrario cualquier modificación emprendida sin autorización correrá por cuenta y riesgo 
del Contratista de obra. 
El Contratista de obra someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del 
Interventor acompañadas de sus correspondientes catálogos, especificaciones técnicas y 
cartas de recomendaciones de las casas fabricantes. 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre 
de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad 
mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. 
El Constructor podrá utilizar productos similares o de mejor calidad, que cumplan con los 
requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la 
aprobación de la Interventoría. 
TODOS LOS MATERIALES E ÍTEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTA 
OBRA SIN EXCEPCION, DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS TAMBIEN 
POR QUIEN CORRESPONDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y 
RECREACION, POR MEDIO DE MUESTRAS, ACOMPAÑADAS DE SUS 
CORRESPONDIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Para los materiales similares a los de esta guía, que el Constructor vaya a utilizar, deberá 
seguir las recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas 
fabricantes de los elementos que emplee en la obra, como también aplicar las normas y 
estándares de calidad ICONTEC, NTC y demás normas vigentes; en los casos en que no 
existan a nivel Nacional estándares de calidad para algún producto o procedimiento, se 
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aplicarán normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad de los productos y 
servicios que ejecute y/o entregue el Contratista de obra. 
El párrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada ítem, indica la unidad física con la 
cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u 
omisión, de algún insumo, equipo, mano de obra o transporte, en los formularios de las 
especificaciones, no exime al Contratista de obra de su responsabilidad del suministro e 
instalación del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la ejecución del ítem 
correspondiente y no se reconocerá valor adicional por este concepto, por cuanto el Contratista 
de obra en su propuesta, deberá considerar la totalidad de elementos que requiera el 
desarrollo de cada ítem. 
Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripción, materiales 
y equipos y/o medición y forma de pago, hace parte del respectivo ítem. 
Por lo que deberá estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de obra, 
tanto el suministro como la instalación y las demás que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento de cada actividad. 
Es responsabilidad del constructor garantizar que los fabricantes de los elementos no 
estructurales que se requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, 
planos o presupuesto, provean y especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal 
manera que cumplan con lo estipulado en el Titulo A de la Norma NSR10, su valor está incluido 
en cada uno de los ítems contratados. 
12 REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En este sentido, la capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso 
de selección y no otorgarán puntaje. 
Así mismo deberá seleccionarse la oferta más favorable, que será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada 
de los mismos contenida en el pliego de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad. 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”. 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
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domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la 
información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo para LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL objeto de este 
proceso. 
Teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta modalidad de contratación se 
encuentra reglamentado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, los factores de 
selección para la escogencia de contratistas y la oferta más favorable para la Entidad están 
conformados por: 

 
 

REQUISITOS 
HABILITATNES 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 
13.1 CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado / No habilitado 
13.2 EXPERIENCIA Habilitado / No habilitado 
13.3 CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado / No habilitado 
13.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  Habilitado / No habilitado 
13.5 CAPACIDAD RESIDUAL Habilitado / No habilitado 

 

Tabla 9: Requisitos habilitantes 
Generalidades: 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto 
y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente 
el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen. 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de 
Condiciones. 

12.4 Capacidad jurídica  
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
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A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica 
nacional o extranjera. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la 
ley, incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 
Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
12.5 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
12.5.1 PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

12.5.2 PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 
la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 
fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad jurídica 
de su representante o apoderado, mediante la presentación del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre de este procedimiento 
de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la Sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 
de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de 
esta o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social competente para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 

más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural 
deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y 
iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico 
de contratación de la Entidad Estatal. 
NOTA: En el último evento indicado en el párrafo anterior, relacionado con las personas 
jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el 
cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no 
sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
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• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 
año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de esta, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 

12.5.3 PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de 
asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes 
podrán incorporar información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
Documentos del Proceso de Contratación. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas. Estos tendrán facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para 
presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la facultad para firmar 
el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente 
del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del 
Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no 
podrá ser diferente al 100 %.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no 
será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
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después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 
en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente 
Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de 
dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

12.6 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
12.6.1 PERSONAS JURÍDICAS 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en 
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
12.6.2 PERSONAS NATURALES 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione 
por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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12.6.3 PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos 
de que tratan los numerales anteriores. 
12.6.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no 
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
12.6.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra 
al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
12.7 EXPERIENCIA 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en 
el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación 
de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades Estatales.  
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
12.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
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● CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.  

● CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO. 

 
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías 
destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas 
marítimas. 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como EXPERIENCIA GENERAL debe 
acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 
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del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en 
la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 
los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) contratos. 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7). 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 
de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o 
en la unión temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo 
caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya.  



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 96 de 142 
 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social.  

D. No aplica.  
E. No aplica.  
F. No aplica. 
G. No aplica.  
H. No aplica. 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 

ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social 
que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa 
establecida para Colombia. 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus 
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida 
en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de 
la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 
o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido 
experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia 
en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el 
Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, 
o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados 
en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 
relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 

mantenimiento de vías de circulación internas.  



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 97 de 142 
 

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique 
el mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya 
destinación es en una edificación de infraestructura social (tales como 
instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).   

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades 
a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales 
únicamente.  

12.7.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72. 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo 
los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 
en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos 
allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este 
último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en 
la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el 
pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 
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“número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" 
de que trata el numeral citado. 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será 
el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será 
la presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 
los integrantes que presentan la oferta. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el 
Proceso de Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto 
de infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes.  
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% 
de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación 
de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda 
determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la 
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la 
Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 
Proceso de Contratación. 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la 
matriz de experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a 
contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
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ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo 
tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y 
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por 
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, 
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar 
su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida. 

12.7.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS-UNSPSC 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

CÓDIGO 
PRODUCTO NOMBRE SEGMENTO NOMBRE FAMILIA NOMBRE CLASE 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72102900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

72102900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 

e instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 
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72141300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

72153100 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas s 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno 
de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en 
el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 
12.7.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del 
Pliego de Condiciones:  

A. Contratante. 
B. Objeto del Contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 

contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 
forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta 
el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al 
momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 
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12.7.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación 
en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el 
Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) 
o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se 
tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

E. No aplica. 
F. Planos récord finales de obra. 
G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: 
el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar 
suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en 
el SECOP.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, 
además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
12.7.6 PARA SUBCONTRATOS 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 102 de 142 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y 
la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y 
B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto 
tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
12.7.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete 
(7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en 
la sección 1.6. 
12.8 CAPACIDAD FINANCIERA 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Indicador Fórmula 

Nivel de 
Endeudamiento 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
12.9 CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
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Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV CTd = 20% x 
(PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x 
(PO) 

≥ 1.501 CTd = 40% x 
(PO) 

 

Donde, 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑
𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

3.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 1– 
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Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
12.9.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
12.9.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según 
las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 
1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en 
el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 
12.9.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores 
deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según 
la legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las 
normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien 
realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los 
documentos señalados en el literal A, prevalecerá la información consignada en los 
estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre de 
2024, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
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legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este 
pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por 
una firma de auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en 
los términos definidos en la sección 1.13. 
12.10 CAPACIDAD RESIDUAL 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 
la capacidad residual. 
12.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (CRPC) 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 108 de 142 
 

12.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; 
lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar 
la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 109 de 142 
 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado 
a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 
los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el 
cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
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El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de 
la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes 
a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. 
Para Proponentes individuales se expresa así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃) 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto 
del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor 
a 

Menor o igual 
a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con 
el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o 
privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que 
hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los 
mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 
5 – Capacidad residual deberá ser allegada en pesos colombianos, salvo donde se registre el 
valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
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expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral 
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la 
fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio 
o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior 
a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los 
Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución 
los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o 
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el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de 
Condiciones. 

13 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
No Aplica. 
14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,5 
Factor de calidad 19 
Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

Total 100 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 
sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 
también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
14.4 OFERTA ECONÓMICA  
La forma de pago del contrato es a precios unitarios sin fórmula de reajuste.  
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el 
Sobre 2 y firmada. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones contemplados por las autoridades. 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos 
y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de 
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
14.4.1 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN, IMPUESTOS Y PÓLIZAS 
En el marco de la estructuración y ejecución de contratos de obra pública, los costos 
administrativos, el valor de las pólizas y las cargas tributarias representan componentes 
esenciales que deben ser entendidos y contemplados con rigurosidad por los profesionales 
del derecho. Estos elementos no solo impactan la viabilidad económica del contrato, sino que 
además están intrínsecamente vinculados al cumplimiento de disposiciones legales y 
reglamentarias, lo que exige una atención técnica y jurídica especializada. 
En el documento de Anexo Técnico el Capítulo 1 del presupuesto del contrato corresponde a 
los costos indirectos o generales, también denominados “costos de administración y 
legalización del contrato”, y tiene un peso considerable en el valor total del proceso contractual, 
alcanzando la suma de \$2.523.963.799, que representa el 29,1% del presupuesto contractual 
base sobre el cual se calculan las pólizas y contribuciones fiscales. Este capítulo, desagregado 
en siete subcapítulos, responde a la obligación legal impuesta a los contratistas de asumir 
todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con el 
principio de economía y con los deberes de diligencia previstos en el artículo 5° de la Ley 80 
de 1993. 
El componente de costos indirectos del contrato de obra, conforme al cuadro proporcionado, 
se estructura bajo el Capítulo 1 del presupuesto general y corresponde a las erogaciones no 
directamente imputables a las cantidades de obra, pero indispensables para la ejecución, 
legalización, aseguramiento y administración del contrato. Este capítulo representa una suma 
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total de \$2.523.963.799, equivalente al 29,1% del valor base del contrato, y está desglosado 
en siete subcapítulos funcionales que incluyen administración directa, provisiones, pólizas, 
ensayos de control de calidad, y cargas fiscales. 
El Subcapítulo 1.1 – Administración del Contrato, valorado en \$161.310.193, comprende las 
erogaciones asociadas al equipo humano que el contratista debe movilizar y mantener para la 
correcta ejecución del proyecto. Se trata de una estructura mínima de personal que incluye: 
un Director de Obra, con título profesional, experiencia específica, y dedicación del 100% 
durante 5 meses, cuyo costo representa \$55.000.000; un Almacenista con funciones 
logísticas valorado en \$11.321.775; y personal administrativo de apoyo como secretaria, 
mensajero y personal de vigilancia, que suman más de \$50 millones adicionales. Este 
componente se encuentra en línea con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 que impone la 
obligación de establecer los medios humanos y técnicos para cumplir con el objeto contractual. 
Además, el Decreto 1082 de 2015 establece que en los estudios previos debe demostrarse 
que los costos indirectos se encuentran justificados con soporte técnico, como efectivamente 
ocurre en este caso. 
El Subcapítulo 1.2 – Gastos Generales de Oficina, por \$12.500.000, incluye el apoyo operativo 
de la oficina principal del contratista, elemento fundamental para garantizar la trazabilidad 
documental, comunicaciones, archivo físico y digital, y gestión de autorizaciones. Este tipo de 
gasto no puede ser confundido con utilidad o beneficio del contratista, pues tiene una función 
operativa específica y forma parte del llamado “costo general imputable”, tal como lo define 
Colombia Compra Eficiente: “Son los costos en que incurre el contratista para desarrollar la 
actividad contractual y no pueden ser confundidos con los márgenes de ganancia” (CCE, “Guía 
para elaborar los estudios y documentos previos”, 2016, p. 14). 
El Subcapítulo 1.3 – Provisionales, con una asignación de \$6.000.000, corresponde al 
consumo estimado de servicios públicos básicos (agua, luz, telefonía) durante el desarrollo del 
contrato. Estos valores han sido proyectados bajo la fórmula mensual de \$1.200.000 por cinco 
meses. Este rubro es absolutamente necesario para mantener en funcionamiento la instalación 
del contratista, y en la práctica constituye una condición esencial para cumplir con las 
obligaciones en materia de ambiente laboral, seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 
de 2019, art. 15, numeral 2.4). 
El Subcapítulo 1.4 – Gastos Durante la Ejecución de la Obra, por un total de \$19.000.000, 
incluye una serie de bienes y consumibles que garantizan la operación del frente de obra: 
papelería, equipos informáticos, impresoras, dotación de oficina y botiquín. Cada uno de estos 
ítems ha sido presupuestado conforme a cantidades específicas, como 5 computadores, 2 
impresoras, 2 dotaciones de oficina, y un botiquín con proyección de 5 meses. Este 
componente material está respaldado por las obligaciones establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 1072 de 2015 en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y los medios logísticos de operación mínima. 
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El Subcapítulo 1.5 – Ensayos de Control de Calidad, presupuestado en \$5.000.000, 
representa una obligación técnica ineludible que el contratista debe cumplir conforme al 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y a los requisitos normativos establecidos por el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). La contratación de laboratorios de 
ensayos para verificar la resistencia de materiales, calidad del concreto, compactación de 
bases, etc., es indispensable para acreditar el cumplimiento técnico del contrato y forma parte 
del deber de resultado a cargo del contratista. 
El Subcapítulo 1.6 – Pólizas, por un total de \$53.171.061, contiene una de las obligaciones 
más complejas y esenciales del contrato, y fue calculado sobre un valor base asegurado de 
\$11.621.192.874, correspondiente al total del contrato incluyendo AU. Las pólizas exigidas 
son: (i) Cumplimiento (20%), que cubre el riesgo de incumplimiento del contrato y la imposición 
de sanciones; (ii) Pago de Salarios y Prestaciones (10%), obligatoria conforme al artículo 
2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015; (iii) Estabilidad de la Obra (20%), que protege a la 
entidad contratante ante defectos estructurales durante 5 años; y (iv) Responsabilidad Civil 
Extracontractual (9%), exigida por el Decreto 1082 y que cubre los daños a terceros durante 
la ejecución. El monto total de las primas es proporcional al valor asegurado y a la duración 
del contrato, como lo exige la Circular Externa No. 14 de 2018 de la Superintendencia 
Financiera. 
El Subcapítulo 1.7 – Tasas e Impuestos, representa el componente más alto del Capítulo 1, 
con un total de \$2.304.482.545, correspondiente al 26,58% del presupuesto asegurado. Se 
incluyen contribuciones nacionales y territoriales obligatorias, tales como la contribución 
especial del 5% para contratos de obra pública (Ley 1106 de 2006), así como múltiples 
estampillas sociales exigidas por ordenanzas departamentales y municipales: adulto mayor, 
procultura, prohospitales, prounivalle, entre otras. Además, se consigna el impuesto de timbre 
nacional (0,5%) y la estampilla de justicia familiar. Según doctrina reiterada de Colombia 
Compra Eficiente, estos tributos deben ser estimados desde los estudios previos y no pueden 
excluirse bajo el pretexto de ajustes durante la ejecución: “La entidad debe prever en la 
estructuración del proceso los costos fiscales asociados al contrato, que no son objeto de 
negociación con el contratista” (CCE, “ABC de la contratación estatal”, 2019, p. 43). 
La sumatoria de estos componentes arroja un valor total del contrato de $11.621.192.874, cifra 
que refleja la totalidad de las obligaciones a cargo de la entidad contratante, incluyendo todos 
los costos necesarios para ejecutar, garantizar, legalizar y supervisar el contrato conforme al 
marco normativo vigente en Colombia. 
 
 

Costo Directo de la Obra   8.668.789.596 
Pólizas 0,61% 53.171.061 
Descuentos, estampillas y otros 26,58% 2.304.482.545 
Gastos Administración 1,86% 161.310.193 
Utilidad 5,00% 433.439.480 

Total Obra 11.621.192.874 
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14.4.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) 
se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  
14.4.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad 
aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además 
podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
14.4.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas: 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del 
Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM 
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que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá 
abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 
la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del 
día respectivo.  
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice 
la apertura del segundo sobre.  
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de 
las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que 
la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil 
siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la 
que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 
2025 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el 
método de evaluación será la del 11 de febrero de 2025, que se publica en la tarde del 10 de 
febrero de 2025].  
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 
A. Mediana con valor absoluto 
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La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒 |} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 



 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 120 de 142 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (|𝑀𝐺−𝑉𝑖|
𝑀𝐺

)). 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 
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Donde: 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
14.5 FACTOR DE CALIDAD 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  
Implementación del programa de gerencia de 

proyectos 19 

Total 19 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en 
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
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14.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
La Entidad asignará19 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de 
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume.  
Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación 
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de 
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y 
cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las 
diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, 
el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 
Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, 
Líder o Director de Proyectos de Infraestructura Social 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial 
PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se 
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado 
en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura Social. 

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 
Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, 
se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la 
Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los 
de una Gerencia de Proyecto.  
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Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios 
en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante 
la ejecución del Contrato.  
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de Infraestructura Social se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre 
la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
14.6 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 
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14.6.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 
el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse 
a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente 
extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en 
este numeral.  
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

No CODIGO Bien Nacional Relevante Fecha de 
Inscripción Fecha de Vigencia 

No de 
Partida 

Arancelaria 
Participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien 

Valores 
Totales 

1 ME0105 MEZCLA CONCRETO 1:2:3  3100  PSI 21 
MPA 2023-034 31/12/2026 3824500000 9,87% 2,45 859.950.798,00 

2 200011 M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL 24/10/2023 30/11/2026 2517100000 9,05% 2,25 788.360.310,00 

3 300065 VOLQUETA O CAMION (ACARREO) 24/10/2023 31/12/2026 900000001 7,54% 1,87 656.871.475,00 

4 100558 CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 2023-010 1/12/2026 2523290000 5,36% 1,33 466.661.482,00 

5 500144 

CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM, 
COMPUESTO POR UNA CAPA DE ACABADO 
DE E=0,3CM DE RECUBRIMIENTO ELÁSTICO 
A BASE DE CAUCHO LIQUIDO TIPO LÁTEX: 
PIGMENTADO AL 100% EN REACTOR, POSEE 
RESINAS ACRÍLICAS IMPERMEABLES Y 
FLEXIBLES, CON MICROPARTÍCULAS PARA 
EVITAR EL PASO DE HUMEDAD Y 
FILTRACIÓN% LÍQUIDO Y DE PIGMENTACIÓN 
LÍQUIDA HOMOGÉNEA EN REACTOR AL 
100%; COLOR SEGÚN DISEÑO, CON 
RESISTENCIA AL CAMBIO DEL MISMO Y 
PROTECCIÓN UV. DEBERÁ TENER 
PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS FÍSICO 
QUÍMICOS. LA BASE INFERIOR SERÁ DE 
CAUCHO TIPO SBR RECICLADO NACIONAL DE 

10/01/2025 26/06/2026 4005100000 4,91% 1,22 427.575.123,00 
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No CODIGO Bien Nacional Relevante Fecha de 
Inscripción Fecha de Vigencia 

No de 
Partida 

Arancelaria 
Participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien 

Valores 
Totales 

E=3,7CM, GRANULOMETRÍA: 10-12MM Y 
DENSIDAD: 0,506G/CM3, AGLUTINADO POR 
MEDIO DE DISOCIANATO DE 
DIFENILMETANO (MDI) CON DOSIFICACIÓN 
PARA SBR 18 %; DEBE ESTAR LIBRE DE TDI 
(DISOCIANATO DE TOLUENO), SOLVENTES, 
CARGAS MINERALES O PLASTIFICANTES; SE 
VACIARÁ EN SITIO A TEMPERATURA 
AMBIENTE POR MEDIO DE INSTALACIÓN 
MECÁNICO - INDUSTRIAL, GARANTIZANDO 
SUPERFICIES NIVELADAS, UNIFORMIDAD EN 
LOS COLORES Y ESPESORES. INSTALACION 
DE ACUERDO A LAS NORMAS NTC5600 Y 
NTC5176. GARANTÍA POR DEFECTOS DE 
FABRICACIÓN Y RAYOS UV 5 AÑOS. SE DEBE 
ENTREGAR MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

6 200006 M.O. 1 AYUDANTE 2023-032 1/01/2027 No aplica 4,41% 1,09 384.246.098,00 

7 101717 TABLA OTOBO 1X10X300 CM 6/05/2023 6/05/2024 4901999000 3,85% 0,96 335.082.467,00 

8 101168 MALLA ELEC. M-0.84 / DO84 2023-035 31/10/2026 7314490000 3,47% 0,86 302.091.314,00 

9 200007 M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL 2023-031 31/12/2026 No aplica 3,33% 0,83 290.561.443,00 

10 107014 BASE TRITURADA 24/10/2023 30/11/2026 2517100000 3,07% 0,76 267.094.817,00 

11 500151 JUEGO INFANTIL TREPADOR MULTIPLE 12/10/2023 30/09/2026 9506910000 2,77% 0,69 241.457.628,00 

12 101008 HIERRO 60.000 PSI 420 MPA 2023-028 1/12/2026 7214200000 2,57% 0,64 223.707.589,00 

13 500122 

JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON 
TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 
1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA 
UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO. EL 
SOPORTE ES DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 
4" C-2.5MM. AROS CON DOBLE VARILLA DE 
19MM COLOR NARANJA, CON PINTURA 
ELECTROSOLDADA COLOR NARANJA. 
INCLUYE MALLAS EN CAL. #2 COLOR 
BLANCO. (FIJAS), INSTALADO. TODO SEGÚN 
DISEÑO 

2023-008 9/01/2026 9506910000 2,15% 53,00% 187.301.597,00 

14 100962 GRAVA TRITURADA 3/4" 24/10/2023 30/11/2026 2517100000 2,14% 53,00% 186.429.959,00 

15 101587 ROCA MUERTA 2023-007 1/10/2026 2517300000 2,01% 50,00% 175.186.307,00 

16 100806 CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO 2023-036 30/09/2026 4407100000 1,75% 43,00% 152.377.692,00 

17 200010 M.O. 3 AYUDANTES 2023-037 6/01/2027 No aplica 1,58% 39,00% 137.270.155,00 

18 200004 M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 
OFICIAL 2023-039 8/01/2027 No aplica 1,42% 35,00% 123.604.408,00 

19 500157 
GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE 
POLIETILENO, COLOR VERDE,ES O 
SUPERIORES.  

2023-008 30/10/2026 9506910000 1,38% 34,00% 119.823.280,00 

20 103247 PINTURA ACRILICA 2023-033 31/10/2026 3209100000 1,38% 34,00% 120.501.702,00 

21 500152 JUEGO INFANTIL DESLIZADOR 2023-032 30/10/2026 9506910000 1,22% 30,00% 106.055.605,00 

22 200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL 2023-031 31/12/2026 No aplica 1,20% 30,00% 104.610.229,00 

23 100559 CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG 2023-010 1/12/2026 2523290000 1,17% 29,00% 101.699.721,00 

24 300034 MOTONIVELADORA CAT-12-F 2023-030 31/12/2026 8429200000 1,09% 27,00% 94.904.788,00 

25 500068 GEOTEXTIL TEJIDO 2100 2023-009 31/12/2026 5703300000 0,99% 25,00% 86.555.111,00 
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No CODIGO Bien Nacional Relevante Fecha de 
Inscripción Fecha de Vigencia 

No de 
Partida 

Arancelaria 
Participación 

Puntaje 
individual de 

cada bien 

Valores 
Totales 

26 200026 M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL 24/10/2023 30/11/2026 2517100000 0,94% 23,00% 82.237.489,00 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios 
o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de 
obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos 
para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes 
mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual 
un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos para la 
ejecución del contrato. 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 
relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 
relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato 
y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 3 
– Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social: 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 
siguiente fórmula. 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑𝑛
𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 
puntos)  
∑𝑛

𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
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Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el 
puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará 
la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑
𝑖

𝑗=0

𝑃𝑖  

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑𝑖
𝑗=0 𝑃𝑖: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 
podrá superar los veinte (20) puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 
del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar 
acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con 
el apoyo de la industria nacional.  
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente:  

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

2. Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

3. Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 
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No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros (4.4.2) 

14.6.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 

la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los 
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada 
para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación 
que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
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numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando 
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 
no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
14.6.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el 
Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
14.7 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
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en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.  
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo 
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 
El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del 
Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el 
representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además 
vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 
14.8 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta 
condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado 
con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, 
no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este factor de evaluación.  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
14.9  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
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La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
14.10. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los Criterios de Inclusión Social serán aplicados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
12 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 1054 de 2021 de Colombia Compra Eficiente, en 
los cuales se establece la obligatoriedad de incluir criterios diferenciales o de inclusión en los 
procesos de contratación, con el fin de fomentar la participación de poblaciones vulnerables o 
históricamente excluidas. 
El grupo estructurador sugiere conforme a los parámetros establecidos por Colombia Compra 
Eficiente, y según lo señalado en la introducción y capítulos pertinentes del Documento Base 
de este proceso de selección, se ha previsto que: “La Entidad, en el marco de su competencia 
y conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, incluirá criterios 
de inclusión social en la etapa de evaluación, priorizando factores como la vinculación de 
mujeres, personas con discapacidad, población afrocolombiana, indígena, raizal, palenquera 
o Rrom, y personas en proceso de reincorporación o reintegración.” 
15 SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO 
La Matriz 2 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, 
entre otros aspectos.  
Consta en el documento diligenciado conforme la Matriz 2 – “Riesgos CCE-EICP-FM- 118” de 
este proceso de selección contractual del documento tipo para LICITACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 
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Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le 
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento 
entre otros aspectos. 
La Matriz 2 - Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad 
hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar 
sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente 
deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben 
incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
16 ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
16.4 Garantía de seriedad de la oferta. 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
Las características de las Garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría del Deporte y la Recreación identificada 
con el NIT 890399011-3 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  
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Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
16.5 Garantías del contrato.  
16.5.1 Garantía de cumplimiento. 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali- Secretaría del Deporte y la Recreación identificada 
con el NIT 890399011-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

15% del valor del 
contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

No aplica. No aplica 

Devolución del pago anticipado No aplica. No aplica 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

5 años contados 
desde el recibo a 
satisfacción de la 
obra. 

15% del valor del 
contrato2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 
2015 

Calidad de los bienes 
suministrados  

Plazo del contrato y 
un (1) año más 

5% del valor del 
contrato 

 

Tomador  
● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
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Característica Condición 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
16.5.2 Estabilidad de la obra y período de garantía. 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del 
Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 
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16.5.3 Garantía de responsabilidad civil extracontractual. 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría del Deporte y la Recreación 
identificada con el NIT 890399011-3 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 500 SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali- Secretaría del Deporte y 
la Recreación identificada con el NIT 890399011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
17 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 

                
 SI  X NO  No Aplica    SI X NO  No Aplica   
                

 

18 MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
No aplica.  
19 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 

20 NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
Deberá seguir las leyes, normas y estándares de calidad ICONTEC, NTC y demás normas 
vigentes; dentro de las cuales se encuentran:  
Resolución DAGMA No. 4133.0.21.1055 de 2015, “Por la cual se establece el concepto 
ambiental de Obra como instrumento de control para la regulación, vigilancia y seguimiento de 
los proyectos de construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos de referencia para 
el sector de la construcción en el área de jurisdicción del DAGMA”. 
Para el desarrollo de las obras se deberá implementar la “Guía de buenas prácticas 
ambientales para el sector de la construcción en el área urbana de Santiago de Cali”. adoptada 
mediante Resolución DAGMA No. 4133.010.21.0.1524 de 2019.  
Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”.  
Decreto Municipal 0771 de 2018 “Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de 
los residuos de la construcción y demolición – RCD en el municipio de Santiago de Cali y se 
dictan otras disposiciones”. 
Antes del inicio de las obras se debe verificar que el proyecto cumpla con todos los 
requerimientos legales, para lo cual, durante la etapa preconstrucción, debe determinar y 
adelantar la gestión para obtener los permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones que 
requiera para la ejecución de estas. 
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Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo ambiental, verificar y cumplir con los 
requerimientos establecidos para el desarrollo del proyecto. 
En los informes se deberá reportar el cumplimiento de estos, los cuales serán verificados por 
la interventoría. 

Ley 1618 de 2013 

“Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la 
igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma 
e independiente delas personas con discapacidad, las entidades 
del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el 
acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno 
físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los 
lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las 
siguientes medidas: (...) 
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la 
construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el 
espacio público y privado, que presten servicios al público 
debiendo cumplir con los plazos señalados. 
Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean 
accesibles para las personas con discapacidad. 
Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera 
prioritaria a las personas con discapacidad, en los casos de turnos 
o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio público o abierto 
al público…” 

Ley 1287 de 2009 

Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con 
movilidad reducida, las autoridades municipales y distritales 
autorizarán la construcción de las bahías de estacionamiento y 
dispondrán en los sitios donde ellas existan, así como en los 
hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, 
instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, 
edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades 
deportivas, auto cinemas, centros educativos, edificios públicos 
y privados, de sitios de parqueo debidamente señalizados y 
demarcados para personas con algún tipo de discapacidad y/o 
movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se 
encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las 
dimensiones internacionales en un porcentaje mínimo 
equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos 
habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio 
habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional 
de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
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1660 de 2003. 

Ley 1346 de 2009 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de 
la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, 
a: 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 
Los Estados Parte también adoptarán las medidas 
pertinentes para: 

c) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público; 

d) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad 
para las personas con discapacidad; 

e) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas 
con discapacidad; 

f) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público 
de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y 
comprensión; 

g) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso 
a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

h) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a 
las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la 
información; 

i) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los 
nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluida Internet; 

j) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la 
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distribución de sistemas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin 
de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al 
menor costo. 

NTC-1500 

Esta norma establece los requisitos mínimos para garantizar el 
funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; 
sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el 
funcionamiento y uso de estos sistemas. 

Decreto 1469 de 2010 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones. 

Decreto 948 de 1995 
 

Emisiones atmosféricas, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, mediante el cual se establecen normas de 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Ley 09 de 1979 Normas de Salubridad. 

Ley 1474 de 2011 
 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Ley 373 de 1997 Normas Ambientales - uso eficiente y ahorro del agua. 
Ley 80 de 1993 
 

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios 
que rigen los contratos de las entidades estatales. 

NFPA 101 Código de seguridad humana. 
Norma ICONTEC 2050 Código eléctrico nacional. 

Normas AISC, AISI Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construcción 
en Acero. 

Acuerdo 0373 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de 
ordenamiento que aplique. 

Decreto 411.0.20.0430 de 2016  
"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y 
ALCANCES PARA EL ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DE LOS 
ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN (EIR)" 

RAS 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico vigente. 

Resolución 2400 de 1979 
 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 2413 de 1979 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se 
establece el reglamento de higiene y seguridad en la industria de 
la construcción. 

Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en el 
trabajo en alturas. 

NSR 10 Norma de construcción sismo resistente. 

MECEP Manual de diseño y construcción de elementos constitutivos del 
espacio público. 
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MECOEP Manual de elementos complementarios del espacio público 

MAEPE Manual de Adecuación del Espacio Público Efectivo del Municipio 
de Santiago de Cali. 

MEPPI Manual de espacio público para la primera infancia  

Decreto 0330 de 2017 
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 

RETIE  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

RETILAP Reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado 
público. 

Resolución 77 de 2021  Protocolo general de bioseguridad 

LEY 23 de 1973  Código de los recursos naturales y protección al medio ambiente 
para todo el territorio colombiano. 

Resolución 541 de1994 

Reglamentación para el cargue, descargue, trasporte, 
almacenamiento y disposición final de los escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados de la industria de la 
construcción. 

NTC Normas técnicas de construcción. 

LEY 361 de 1997  Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

NTC 396  Ingeniería Civil y Arquitectura (manejabilidad del concreto). 
NTC 550 Concretos (resistencia a la compresión).  
NTC 5610 Accesibilidad al medio físico. Señalización podo táctil. 
PIGA Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
PGIRS  Plan de gestión integral de residuos sólidos. 
EMCALI Normas Técnicas vigentes de EMCALI  

Ley 388 de 1997  Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 2811 de 1974 
 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, artículo 83 y 
artículo 202. 

Decreto 1449 de 1977 
Por la cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 
de 1974. 

21 ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de Contratación 

cubierto 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 
 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días de julio de 2025. 

EQUIPO ESTRUCTURADOR 

  
  
JULIAN ALBERTO SUAREZ RICO 
Rol Jurídico 
 

  JOSÉ CIFUENTES RAMÍREZ 
Rol Jurídico 
 

         
 
 
ANDRES CAMILO CERVINO TORO 
Rol Técnico 
 

  RODRIGO CAMACHO GODOY 
Rol Técnico 
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MARÍA FERNANDA IDROBO T. 
Rol Técnico 
 

  JUAN PABLO ARIAS MEDINA 
Rol Técnico 
 

 
 
 
 
NÉSTOR FABIÁN TEJADA CARDONA 
Rol técnico 
 
 
 
 

  JOHYNER OBREGON MORALES 
Rol financiero 
 

} 
 
 
 
 

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL 
BAFFONI 
Rol Financiero 

 

 
 
 

Proyectó: Julián Suarez Rico- Contratista  
                José Cifuentes Ramírez - Contratista 
Revisó:    Luz Elena Fernández Mayor -Asesora 
                Johnny Meneses- Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión   


