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La Empresa de Desarroflo Sostenible de! Oriente (EDESO), es una Empresa Industrial y Comercial fjgl Est|ado,
de orden municipal, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera.

En cumplimiento de lo previsto en los articulos 11° y 12°, del Acuerdo de la Junta Directiva No. 017 del 2022,
por el cual se modifica el Manual de Contratacion de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESOQ),
estipula que todos los procesos de seleccion estaran precedidos del cumplimiento de un estudio concreto dela
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion que se haran de manera previa a la apertura de los
procesos de contratacion.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ‘

La Constitucion Politica de Colombia dispone, en su articulo 2°, que son fines esenciales del estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), tiene por objeto Gestionar, promover, estructurar y ejecutar
directamente y/o en asocio con entidades plblicas o privadas, proyectos de intereses municipal, regional, nacional e |-
internacional adelantando acciones relacionadas con el desarrollo urbanistico, ambiental, operacion urbana y catastral,
gestion y desarrollo inmobiliario e importar o exportar maquinaria o equipos, y la administracion de bienes.

En cumplimiento de su objeto social, la EDESO ha suscrito contratos con entidades estatales, enfocadas en el desarrollo
constructivo y urbanistico de las diferentes localidades, requiriendo de personal necesario e idoneo para dar cumplimiento
a la gestion encomendada por la institucionalidad y a nuestros fines institucionales. La Empresa observa la necesidad de
contar con personal para brindar acompafiamiento en la ejecucion de las obras y proyectos contratados.

Asi mismo, a la luz del acuerdo No. 025 de 2024 “Estatutos de la empresa Industrial y comercial del Estado denominada
Empresa de Desarrolio sostenible EDESQO”, en su articulo 5°, numeral 3, establece que es funcion de la EDESO:
“proponer, promover y gjecutar las politicas de desarrollo que se le asignen y que tengan relacién con proyectos de interés
municipal, regional, nacional e internacional.”

Teniendo en cuenta que la EDESO en cumplimiento de su objeto social implementa y se encuentra en interaccion
permanente con las dinamicas y necesidades locales, regionales, nacionales y globales, en las cuales se enmarcan la
toma de decisiones para la ejecucion de proyectos que responden a las visiones y lineas estratégicas compartidas entre
los planes de desarrollo a nivel nacional, regional, territorial y sus entidades adscritas, para este caso, atiende las
necesidades del Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad y Justicia, tal cual a continuacién se describe.

De las seis lineas de accion de la EDESO, encontramos las denominadas obras de equipamiento y servicios publicos, las
cuales centran todos sus esfuerzos y propésitos en ejecutar obras que benefician a la comunidad desde la intervencion
de la infraestructura fisica en los territorios, desde los sectores y componentes: educativo, deportivo, institucional, espacio
plblico y medio ambiente, asi como la proteccion de las fuentes de agua, el saneamiento basico y la utilizacion de fuentes
de energia renovables.

Actualmente, E! departamento de Antioquia enfrenta una serie de desafios criticos en materia de seguridad, justicia y
convivencia, derivados del incremento en delitos como el hurto, secusstro, extorsion, microtrafico, violencia sexual y
mineria ilegal. Estas problematicas han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y han afectado la calidad
de vida en diversas regiones del departamento. Las capacidades operativas de la Fuerza Plblica y de los Organismos de
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Seguridad, aunque fundamentales para garantizar el orden y la seguridad, se ven limitadas por infragstructuras obsoletas,
insuficientes o que no responden a las exigencias actuales en materia de prevencion, control y contencion del delito.

La necesidad urgente de fortalecer la presencia y el control territorial en Antioquia, contribuyendo al mantenimiento del
orden publico, la seguridad ciudadana y la integridad de las fronteras. En consonancia con el Programa 1.3.1 "Presencia
y control territorial" y el Programa 1.3.4 "Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana" de! Plan
de Desarrollo del Departamento de Antioquia, se priorizan acciones concretas dirigidas a mejorar las capacidades
operativas y logisticas de la Fuerza Publica y Organismos de Seguridad, a través de la modernizacion y ampliacion de
instalaciones militares estratégicas, ast como la adecuacion y dotacion de puntos migratorios.

Estas mejoras son esenciales para prevenir y combatir ef delito en sus multiples formas, incluyendo el hurto, secuestro,
extorsion, microtrafico, violencia sexual, mineria ilegal y otros flagelos que ponen en riesgo la tranquilidad y el bienestar
de la poblacion. Adicionalmente, la modernizacion de la infraestructura contribuira a la mejora de las condiciones laborales
de los cuerpos de seguridad, incrementando su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y facilitando la
implementacion de estrategias de seguridad més eficientes.

Estos desarrollos, no solo se orienta a crear entornos més seguros, sino que también refuerza el acceso a la justicia y la
confianza ciudadana en las instituciones, elementos fundamentales para garantizar el desarrollo social, econémico y
cultural de la regién de Antioquia.

En armonia con lo descrito y teniendo en cuenta que la EDESO es una empresa industrial y comercial del estado, sélida
y auto sostenible, dedicada al desarrollo de proyectos de infragstructura en beneficio de la comunidad, que se constituye
principalmente para el desarrollo de proyectos de gestion y desarrollo urbano, encaminados siempre al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de la region y la sostenibilidad del medio ambiente, el Departamento de Antioquia -
Secretaria de Seguridad y Justicia, le ha encomendado el desarrollo de las actividades correspondientes a los disefios,
obras, suministro y dotaciones en el marco del proyecto de infraestructura para la seguridad, la justicia, la convivencia
ciudadana y funciones de la secretaria de seguridad y justicia del departamento de Antioquia.

El Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, establece una hoja de ruta para la inversién plblica de Antioquia,
allf se establece de manera ordenada, coherente e integral los objetivos estratégicos, las metas, los medios, los recursos
técnicos, financieros y humanos que se requieren para promover el desarrollo del territorio; asi mismo, este Plan de
Desarrollo contiene los planteamientos propuestos mediante ejercicios participativos llevados a cabo en todas las
subregiones de Antioquia.

Dicho Plan de Desarrollo Departamental, exalta en varias oportunidades que el bien plblico por excelencia es la

seguridad asociada a la democracia y la justicia, ya que sin seguridad no hay confianza, ni para salir a las calles, como
es nuestro derecho, ni para invertir en negocios como nuestro motor de desarrollo. La seguridad es el epicentro sobre el
que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas importante que tienen los antioquefios para crear lazos
de ¢onfianza que multipliquen la inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, otorgando
calidad de vida y posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social.

El plan de desarrollo establece unas banderas — los denominados mantras, dentro de los cuales se encuentra FIRMES
POR LA SEGURIDAD, tiene como objetivo: Consolidar la presencia y control territorial en los barrios y veredas de
Antioquia, para combatir y disuadir la criminalidad, generar tranquilidad a la poblacién, promover la participacion e
incentivar la inversion privada, con el siguiente alcance:

Habilitar infraestructura para la fuerza publica y los organismos de seguridad y justicia.

Implementar Escuadrones Méviles y Militares Antioquia Segura.

Consolidar Redes de Apoyo Ciudadano; expansion de CCTV de nodos tecnologicos para la seguridad.
Tumbar casas de vicio para disuadir el microtrafico y delitos conexos
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Dentro del componente estratégico se plantean Lineas Estratégicas, Componentes y Programas, del cual es aplicable a
este estudio previo la linea estratégica 1.

LINEA ESTRATEGICA 1. SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA, cuyo objetivo es: "Recuperar el
control territorial, la sequridad y la convivencia para garantizar Ia labor de los organismos de Seguridad, Justicia y Paz,
permitiendo la promocion de fa democracia con participacion e incidencia territorial, buscando el fortalecimiento de la
participacion ciudadana con enfoque étnico y garantia de derechos para las poblaciones victimas”.

Se consagran en esta linea los componentes y programas que fienen como finalidad prevenir afectaciones a la poblacion
mediante el control de situaciones que atentan contra la vida y la seguridad en todas las esferas, construyendo escenarios
que promuevan el respeto por la viday a una sociedad equitativa, segura y con justicia, lo anterior, mediante la articulacion
de sus programas con los objetivos de desarrollo sostenible que a continuacion se enuncian: (3) Salud y Bienestar, (4)
Educacién de calidad, (9) Industria, innovacion e infraestructura, (10) Reduccion de desigualdades, (11) Ciudades y
comunidades sostenibles, (15) Vida de ecosistemas terrestres, (16) Trabajo decente y crecimiento economico, (9)
Industria, renovacion e infraestructura, (10) Reduccion de las desigualdades, (11) Ciudad y comunidades sostenibles,
(16) Paz, justicia e instituciones solidas y (17) Alianzas para lograr los objetivos.

PROGRAMA 1.3.4. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA:
Fortalece las capacidades de la fuerza publica, organismos de seguridad y justicia, y administraciones municipales y
distritales, a través de la ejecucion de obras de construccion, mejoramiento y adecuacion de los equipamientos de
seguridad y justicia, aumentando la presencia institucional en el terriforio y mejorando las condiciones laborales de los
servidores publicos y la prestacion de los servicios de seguridad y justicia para la ciudadania. Se busca implementar
mecanismos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de la poblacion privada de la libertad desde
diferentes componentes, como infragstructura carcelaria, incidencia en la descongestion carcelaria, resocializacion y
garantia de los derechos humano o el servicio de seguridad al ciudadano, lo que implica la implementacion del Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 Seguridad desde la Democracia y la Justicia,
instrumento fundamental para determinar las inversiones que se realizaran en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.

Es importante mencionar en este punto, que para la ejecucion de los programa mencionado anteriormente, el
departamento de Antioquia cuenta con recursos del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET-, creado mediante la Ley
418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010,
1738 de 2014, 1941 de 2018, 2197 de 2022 y 2272 de 2022, reglamentada por los Decretos Nacionales 399 de 2011y
1066 de 2015 se dispuso en sus articulos 122 y 119, respectivamente, la creacion del Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que fos Fondos Territoriales de Seguridad - FONSET; con carécter de
"Fondo Cuenta", instituyendo la distribucion de dichos recursos, para la atencion de las necesidades regionales de
seguridad y convivencia, de conformidad con los Planes de Desarrolio y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana - PISCC, en materia de dotacion, pie de fuerza, actividades de prevencion, proteccion y todas aquellas que
faciliten la gobernabilidad local.

De otro lado, la Ley 2197 de 2022 por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad
ciudadana y se dictan otras disposiciones, en su Articulo 63 dispuso lo siguiente:

“Adiciénese un articulo 34 al titulo 11 de la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor:

Arficulo 34. De la infraestructura carcelaria, su operacion y mantenimiento. El Gobiemo Nacional y las entidades
territoriales del orden departamental, municipal y distrital para efectos del disefio, construccién, dotacién, operacion o
mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria podra efectuar su desarrollo a través de esquemas de
Asociacion Pablico Privadas, APP, salvo en lo referente a los servicios de tratamiento penitenciario y la prestacion de
servicios de seguridad y vigilancia de poblacion carcelaria. ~

@R/\GRAFO 1. Los Departamentos y Municipios podran destinar los Fondos Territoriales de Sequridad - FONSET y el
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Ministerio del Interior los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, para la construceion, dotacion,
mantenimiento y operacion de la infraestructura carcelaria’,

Dicho Fondo de Seguridad Territorial - FONSET para el Departamento de Antioquia, fue creado por el articulo primero de
la Ordenanza 59 de 2016, posteriormente, mediante la Ordenanza 041 del 04 de diciembre de 2024, se reglamenta el
funcionamiento del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET, y del Comité Territorial de Orden Pablico — CTOP, conel
fin de disponer de los recursos del mismo para efectuar gastos e inversiones para propiciar condiciones de seguridad,
convivencia, justicia y para garantizar el orden piiblico, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental. Los recursos del FONSET Antioquia deben invertirse de manera
general en actividades relacionadas con temas de seguridad, convivencia y justicia, como las siguientes lineas de
inversion:

Dotacion, material de guerra, reconstruccion de cuarteles y otras instalaciones. (negrilla fuera del texto original),
Compra de equipo de comunicacion, compra de terrenos, montaje y operacion de redes de inteligencia.
Recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de estas.

Servicios personales, dotacion y raciones.

Nuevos agentes y soldados.

Construccion, dotacién, mantenimiento y operacion de la infraestructura carcelaria.

O en la realizacion de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia
ciudadana, para garantizar la preservacion del orden pablico.

La presente necesidad se enmarca en el cumplimiento del Contrato Interadministrativo Marco No. 25MR122C2157 de
2025, suscrito entre el Departamento de Antioquia Secretaria de Seguridad y Justicia y la EDESO, derivado de la
necesidad planteada, el cual contempla en su objeto: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE
COLABORACION PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION,
DIAGNOSTICO, DISENO Y/O INTERVENTORIA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FUERZA PUBLICA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE
INVERSION II DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC DENOMINADA:
‘INFRAESTRUCTURA DIGNA DE NUESTROS SOLDADOS Y POLICIAS” IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024.”

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la EDESO requiere llevar a cabo las actividades estipuladas en este
contrato, y especialmente las que corresponden al componente de obras, se cuenta con la necesidad de adelantar un
proceso de seleccion para contratar las actividades correspondientes al desarrollo de obras de MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE
ANTIOQUIA -~ ESTACIONES Y/O SUBESTACION DE POLICIA EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DE ORIENTE
Y AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - AMVA EN EL MARCO DEL ACTA DE EJECUCION N°{ -
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600018309 DE 2025 REALIZADO ENTRE LA GOBERNACION DE
ANTIOQUIA — SECRETARIA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ Y LA EDESO; esto, atendiendo la objetividad de la
seleccion conforme a su Manual Interno de Contratacion y de esta manera se pueda obtener el contratista que cumpla las
condiciones especificas técnicas de cada una de las actividades a desarrollar.

ANALISIS DE CONVENIENCIA

Debido a las obligaciones contraidas por la EDESO en virtud del contrato interadministrativo suscrito con el Departamento
de Antioquia, es oportuno realizar la seleccion de un contratista, con la idoneidad requerida para llevar a cabo y ejecutar
las obras y actividades objeto del presente estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad.

ANALISIS DE OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta el plazo contractual, y el detalle de las actividades a realizar, para suplir los requerimientos objeto de
este estudio, es oportuno adelantar un proceso de seleccidn para lievar a cabo la necesidad planteada.

_DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
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Objeto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA - ESTACIONES Y/O SUBESTACION DE POLICIA
EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DE ORIENTE Y AREA METROPOLITANA DEL VALLE
DE ABURRA

Alcance:

E| alcance de este proyecto comprende la ejecucion de obras de mantenimiento preventivo y
correctivo en las instalaciones adscritas al Departamento de Policia de Antioquia, especificamente
en estaciones ylo subestaciones de policia ubicadas en los municipios de las subregiones del Oriente
y el Area Metropolitana del Valle de Aburra - AMVA.

Estas intervenciones incluyen, pero no se limitan a:

o Reparaciones estructurales menores y mayores.

« Intervenciones en cubiertas, pisos, muros, instalaciones electricas, hidrosanitarias y de
ventilacion.

. Adecuaciones locativas para garantizar la habitabilidad, funcionalidad y seguridad de las
instalaciones.

« Suministro e instalacion de elementos que mejoren las condiciones de trabajo y
permanencia del personal policial.

« Entre ofras reparaciones menores que permitan poner en optimas  condiciones las
infraestructuras intervenidas

El objetivo fundamental es garantizar que la infraestructura fisica de estas sedes cuente con las
condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias para asegurar su funcionamiento optimo
y prolongar su vida (.

De igual manera, se busca que los espacios intervenidos cumplan con los estandares establecidos
para la adecuada prestacion de los servicios institucionales, de: manera que se fortalezcan las
capacidades operativas de la Fuerza Piiblica y los organismos de seguridad del Estado. Esto
permitira responder de manera eficiente y oportuna a las necesidades de prevencion, control y
contencion del delito en el territorio, sin que fas deficiencias en infraestructura representen una
limitacion para el cumplimiento de sus funciones misionales.
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A continuacion, se presenta la relacion de actividades a ejecutar.

Los capitulos, asi como las especificaciones técnicas especificas y generales correspondientes a las
actividades por desarrollar en los proyectos, se detallan a continuacion:

Municipio de San Carlos:

e ACTIVIDADES PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
MANTENIMIENTO DE VENTANAS
MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Municipio de Sabaneta:

e ACTIVIDADES PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Especificaciones
Técnicas:

Municipio de Caldas:

e ACTIVIDADES PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y-CIELO RASOS
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
MANTENIMIENTO DE CERRADURAS

Municipio de Sonson:

o ACTIVIDADES PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
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o MANTENIMIENTO DE CARPINTER@/—\ MADERA
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA )
e MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES

METODOLOGIA

Metodolégicamente, el proyecto mejoramiento y adecuacion de estaciones y subestaciones de
policia en el Departamento de Antioquia contempla la ejecucion a partir de la agrupacion de las
unidades policiales en paquetes regionales para facilitar la gestion operativa y logistica del proyecto.

Para ejecutar este proyecto se propone que el contratista implemente una metodologia de
planeacion y ejecucion que combine enfoques convencionales de gestion de obras con herramientas
modernas de gestion de proyectos.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en
términos de calidad, tiempo, costo y cobertura territorial; se debe implementar una metodologia
combinada, integrando la planeacion con CPM (Método de la Ruta Critica) por paquetes regionales
para el control contractual, el enfoque Lean (Last Planner) para la operacion en campo y elementos
del estandar del PMI (Project Management Institute) para e seguimiento integral.

Cada paquete subregional se debera ejecutar a partir de las siguientes etapas:

Nota: Dado el nivel de complejidad logistica inherente a la ejecucion de las obras de adecuacion y
mantenimiento, y con el propésito de garantizar el cumplimiento integral del alcance previsto en cada
intervencion, el contratista debera adoptar una metodologia combinada de planeacion y
ejecucion, articulando herramientas de programacion, control operativo y gestion integral de
proyectos. Esta metodologia debera estructurarse a partir de los siguientes enfoques
complementarios:

e Enfoque Lean Construction - Last Planner System: Durante la etapa de ejecucion, el contratista
debera implementar el sistema Last Planner como herramienta central de gestion operativa. Esta
metodologia permitira mejorar la planificacion semanal, aumentar la confiabilidad del cumplimiento
de actividades y optimizar el uso de recursos. Se deberan realizar reuniones semanales de
planificacion colaborativa con todos los actores clave, en las cuales se evaluara el cumplimiento del
plan anterior mediante el indicador PPC (Porcentaje de Plan Completado) y se establecera el plan
de trabajo para la semana siguiente, ajustado a las condiciones reales de obra. En estas sesiones
también se identificaran restricciones técnicas, administrativas o logisticas, asignando responsables
y plazos para su resolucion, con el fin de garantizar un flujo continuo de trabajo y minimizar
reprocesos,

o Metodologia PMI - Gestion Integral por Fases: Como marco metodolégico general, se aplicaran
los lineamientos del Project Management Institute (PMI), orientados a una gestion estructurada del
proyecto a fravés de cinco fases: Inicio, Planificacion, Ejecucion, Seguimiento y Control, y Cierre,
Esta metodologia permitira integrar de manera transversal herramientas y procesos para la adecuada
gestion del alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, adquisiciones, recursos humanos,
comunicaciones y partes interesadas. Su aplicacion asegurara la trazabilidad documental, la
articulacion entre actores y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.
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Nota: El contratista debera presentar un flujograma de actividades (inicio-fin) segun el alcance de!
proyecto de acuerdo con el cronograma descrito en el presente anexo, el cual es de obligatorio
cumplimiento y constituye la guia en términos de tiempo y calidad para la entidad a través de la
supervision.

Etapa 1 Verificacion del estado actual y pertinencia de actividades.

Esta primera etapa tiene como finalidad realizar una validacion en sitio de las condiciones actuales
de cada una de las estaciones y subestaciones que serén objeto de intervencion. En esta etapa, el
contratista debera desarrollar visitas presenciales a cada unidad, en las cuales realizard una
inspeccion visual que permitan validar la pertinencia de las actividades priorizadas en el alcance de
los trabajos a ejecutar.

Durante estas visitas, se deberan realizar registros fotograficos los cuales serviran como insumo para
ajustar las actividades a ejecutar, modificar o reafirmar cantidades de obra, y recalibrar los valores
unitarios con base en las condiciones locales de mercado. Como resultado de este proceso, se
deber consolidar un informe por cada paquete regional con las observaciones y hallazgos. Ademas,
se debera entregar un presupuesto y cronograma definitivo por unidad, completamente ajustado y
actualizado.

Nota: Es responsabilidad del contratista con el apoyo de la Interventoria y/o supervision, realizar un
inventario del estado actual de las instalaciones y los sistemas de cada unidad.

Nota: El presupuesto debe ser clasificado como Clase 1 bajo el estandar del sistema AACE (Cost
Estimate Classification System International), cuyo nivel de detalle debe ser cercano o igual al 100%,
toda vez que este se usara como insumo base para la supervision financiera en la ejecucion de las
obras.

Clase de estimacién Nivel de disefio Uso principal Exactitud estimada
Clase 1 55% ~ 100% Ejecucidn, licitacién, ~-3% 3 -10% / +3% a +15%
adjudicacion

Tabla: Clase de estimacidn del presupuesto exigido bajo esténdares del sistema AACE.

Nota:JEI‘cronograma debe ser clasificado como Clase 1 bajo el estandar del AACE RP 37R-06
Schedule Classification System, cuyo nivel de detalle debe ser cercano o igual al 100%, toda vez que
usara como base para el control contractual y seguimiento de la ejecucion.

Este cronograma deberé tener el siguiente contenido:
e EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) del proyecto, con actividades agrupadas por
paquete y/o disciplinas.
e Actividades desglosadas por fase, disciplina o hitos relevantes.
* Relaciones logicas entre actividades simultaneas, predecesoras y sucesoras (fin-inicio,
inicio-inicio,).
e Duraciones estimadas, teniendo en cuenta los tiempos contractuales.
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* Ruta critica, incluyendo los tiempos de aprobaciones y avales del organismo y entidades
externas.

¢ Hitos claves identificados.

Claze NS Ge qanlor o blco exscnng ¢ 12tieue g8f ¢touod

Clase 1 65% ~ 100% Cantrol contractual y Alta Cronograma detallado, con idgica CPM,
seguimiento de (contractual) recursos, restricciones, camino ¢ritico,
ejecucion compatible con software especializado

Tabla: Clasificacion del cronograma exigido bajo estdndares del sistema AACE.

Nota: En caso de que el contratista considere necesario presentar una propuesta de cambio de
actividades, estaba debera ser revisada y aprobada por la Supervisién/interventoria.

Los entregables minimos de esta etapa son los siguientes:

o Informes de visitas con registros fotograficos del estado actual de las unidades a intervenir
por cada uno de los paquetes subregionales.

e Cronograma Clase 1 bajo el estandar del AACE RP 37R-06 - Schedule Classification

- System. _

e Presupuesto Clase 1 bajo el estandar del sistema AACE (Cost Estimate Classification
System International).

e Analisis de Precios Unitarios del Presupuesto.

e Todos los demas entregables y documentos que considere necesario el contratista desde
el alcance técnico y normativo.

Etapa 2: Ejecucion de los mantenimientos y adecuaciones

Una vez validados los ajustes derivados de la etapa anterior, se procedera con la ejecucion fisica de
las intervenciones programadas. Esta etapa corresponde al nicleo operativo del proyecto, y
contempla la realizacion de obras de mantenimiento y adecuacion por tipologia constructiva en cada
unidad. Las actividades incluyen, entre otras:

Sistema de cubiertas
- Reposicion parcial o total de cubiertas en teja de fibrocemento, metélica o similar.
- Sustitucién de estructura de soporte deteriorada (cerchas, vigas, correas).
- Instalacion o reemplazo de canales, bajantes y elementos de evacuacion de aguas lluvias.
- Sellado de juntas y control de filtraciones.

Sistema de pisos
- Demolicion y retiro de pisos en mal estado.
- Instalacion de nuevos acabados en ceramica, concreto pulido o baldosa segun el tipo de
ambiente (habitaciones, zonas comunes, bafios, oficinas
- Nivelacion, reparaciones de placas y aplicacion de sellos o juntas en pisos de concreto

Redes eléctricas
- Revision y adecuacion de cableado eléctrico interno y externo »
- Sustitucién o instalacién de luminarias LED, tomacorrientes, interruptores y tableros

eléctricos
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T Instalacion de nuevas canalizaciones eléctricas embebidas o superficiales conforme a

RETIE
- Verificacion y ajuste de sistemas de puesta a tierra y proteccion contra sobretensiones

Redes hidrosanitarias
- . Sustitucion de baterias sanitarias (lavamanos, inodoros, duchas) en zonas de alojamiento y
bafios comunes
- Instalacion y/o mantenimiento de tuberias de agua potable, aguas residuales y aguas lluvias
- Construccion o reparacion de registros, trampas de grasa, sifones, rejillas y lavaderos.
- Conexion a redes locales o soluciones individuales (tanques, pozos, etc.).

Pintura general y acabados
- Limpieza, resane y pintura de muros interiores y fachadas.
- Aplicacién de pintura anticorrosiva en estructuras metélicas (rejas, puertas, cubiertas).
- Sefializacion de areas funcionales conforme a normas institucionales.

Cerramientos y elementos de seguridad perimetral
- Construccion o refuerzo de cerramientos en malla eslabonada, muros de bloque o rejas
metalicas.
- Instalacién o sustitucion de portones vehiculares y peatonales.
- Implementacion de puntos de vigilancia y control de acceso.

Otros mantenimientos y adecuacicnes especificas
- Intervencion de cubiculos de atencion al ciudadano.
- Mejoramiento de dormitorios, comedores y zonas de descanso del personal.
- Impermeabilizacion de cubiertas o losas expuestas.
- Reparacion de grietas estructurales menores y fisuras.
- Limpieza general, recoleccion de escombros y disposicion final de residuos de construccion
y demolicion (RCD).
- Intervencion de accesos, andenes y rampas para garantizar condiciones de accesibilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Generales:

e NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS -NTC- (vigentes)
NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION -EPM- (vugentes)
DECRETO 1072 DE 2015, Planificacion del SG-SST
NORMATIVIDAD AMBIENTAL - UPME
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10), Ley 400 de 1997
(modificada por la ley 1229 de 2008), por la cual se adoptan normas sobre construcciones
sismo resistentes (Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y
sus decretos reglamentarios).
Normas Técnicas ICONTEC.
Normas INVIAS.
Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC.
American Society for Testing and Materials ASTM.
American Concrete Institute ACI.
RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Resolucion 90708 de 2013 y sus
actualizaciones).
e RETILAP - Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico.
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* NTC (Normas Técnicas Colombianas) del ICONTEC aplicables a materiales, ensayos,
disefio, estructuras, accesibilidad, etc.

e Normas INVIAS o IDU ~ para accesos, urbanismo, andenes, etc., si aplica.

Responsabilidad Civil

*  NEGC 1200 Sefializacion Corporativa de Seguridad y Proteccion en las Zonas de Trabajo,

NEGC 1301.

e Resolucién 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.
Decreto (inico de trabajo 1072 de 2015 y demas legislacion aplicable de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101, 201, asociadas a esta norma.
Ley 1562 de 2012 - Sistema General de Riesgos Laborales.
Resolucion 0312 de 2019 - Estandares minimos del Sistema de Gestion SST.
Resolucion 1409 de 2012 - Trabajo en alturas.
Resolucion 5018 de 2019 ~ Registro de empresas de servicios temporales en obra,
Normas de uso de EPP, sefializacion, capacitacion e induccion en obra.
Planes de emergencia, evacuacion y primeros auxilios.
Matriz de riesgos y controles especificos para obras civiles.

Ambiente y desarrollo sostenible
o ley 1259 del 19 de diciembre del 2008. Comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros.
e Decreto 0357 de 1, trasporte y disposicion final de escombros y materiales de
construccion.
e  Resolucidén 0472 del 28 de febrero del 2017. Por la cual se reglamenta los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicion — RCD.,
Ley 99 de 1993 ~ Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Ley 1333 de 2009 — Régimen sancionatorio ambiental.
Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y ahorro del agua.
Resolucion 1402 de 2018 (MinAmbiente) — Plan de Manejo Ambiental para obras menores.
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
e  Normas y permisos de CORANTIOQUIA o CORNARE, segun jurisdiccion.
e  Manual de manejo de residuos peligrosos y ordinarios.

CRONOGRAMA PROPUESTO DE TRABAJO PARA EJECUCION - OR!ENTE Y EL AREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ~ AMVA

A continuacion, se detalla de manera especifica el cronograma de frabajo propuesto para dar
atencion a las ejecuciones en las subregiones del Oriente y el Area Metropolitana del Valle de Aburra
- AMVA,, a fin de terminar en los tiempos previstos y concebidos para estas intervenciones; no
obstante se debera desarrollar a detalle por el contratista, con base a lo descrito anteriormente; este
es:

*ACTA BF HECUH, DTACIGH, AMPLICICH, o, DIAGNBSTIC, DISEAO £ LA A LA FUERA POBLICA OFS, BEPARTAMENTO OF ANTIOQUIA ¥ b IMPLEMENTACIOH O LOS PROVECTOS

/o
DERIVADOS DE RAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS ¥ POLICIAS™ IMPUI EﬂAENtL EPA m;\MEmooumloQum. Mtomuoao:ummu 'S0 DEL 17 DF DICIEMBRE DE 2024 ¥ LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FONSET*,
DERIVADO DEL CONTRATO MARCO NO, 25MA122C;
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Imagen 1: Detalle de la programacion propuesta de tres (3) meses para la gjecucion de los c.uatro (4)
proyectos en los diferentes municipios de las subregiones del Oriente y el Area Metropolitana del
Valle de Aburra - AMVA.

SEGUIMIENTO Y CONTROL A TRAVES DEL FORMATO “CURVA §".

El CONTRATISTA se obliga a garantizar el seguimiento y control del avance fisico y financiero de
las obras objeto del presente Contrato Interadministrativo de Mandato N.® 4600018309 de 2025 -
Acta de Ejecucion N.° 1, mediante la aplicacion de los formatos denominados Curva S, los cuales
deberan ser diligenciados y presentados de manera mensual al CONTRATANTE y a la
INTERVENTORIA, en los plazos que se establezcan para tal fin.

El CONTRATISTA sera responsable de que la informacion consignada en dichos formatos
corresponda de manera fiel al avance real de las actividades ejecutadas, en concordancia con el
cronograma general de ejecucion aprobado. Igualmente, deberéa efectuar un anélisis comparativo
entre lo programado y lo ejecutado, identificando las desviaciones presentadas y proponiendo las
medidas correctivas necesarias para mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento de las metas
contractuales.

El CONTRATISTA debera informar de manera anticipada y documentada cualquier retraso
significativo o situacion que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto, a fin de que las partes
adopten las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

El incumplimiento en la entrega, veracidad o consistencia de los reportes de la Curva S de manera
mensual, sera considerado como un incumplimiento de las obligaciones contractuales y daré lugar a
la imposicion de las sanciones previstas en el contrato y en la normatividad vigente.

La Curva S se constituye en el instrumento oficial de seguimiento técnico y administrativo del
contrato, y servira de soporte para la evaluacion periédica del avance de la obra, la toma de
decisiones y la trazabilidad de la ejecucion contractual.

NOTA IMPORTANTE: Las especificaciones técnicas aqui descritas son requeridas en virtud del
contrato interadministrativo No 4600018309 de 2025 Acta de ejecucién No 1 suscrito entre el
Departamento de Antioguia y la EDESO, por lo tanto, el contratista adjudicado debera cumplir con
estas especificaciones técnicas de acuerdo con el anexo técnico suministrado por la secretaria de
Seguridad Justicia y Paz de la Gobernacion de Antioquia y el cual hacer parte integral del contrato
en mencion. El contratista adjudicado debera proporcionar la informacion necesaria para el
seguimiento de la interventoria quien garantizara y hara el seguimiento y control del cumplimiento
del anexo técnico referido.

Codificacién
del bien, obra o
servicio segln
las naciones
unidas -
UNSPSC:

El servicio esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a
continuacion:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento
de edificios
72 10 29 00 Servicio de mantenimiento y
reparacion de instalaciones
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72 10 33 00 | Servicio de mantenimiento y
reparacion de
infraestructura

Disponibilidad
presupuestal:

CDP Rubro Fecha o Valor

526 29/08/2025 $1.260.554.734

02.02.005.01.12.005.01.1

Valor:

El valor del presente contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES |

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ML
($1.260.554.734) AU INCLUIDO, incluidos todos los impuestos y la totalidad de costos directos e
indirectos a que haya lugar

Plazo:

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (3) MESES, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion, en todo caso, el plazo del contrato no podra superar el plazo del
contrato interadministrativo Marco No. 25MR122C2157 de 2025 y el acta de ejecucion No
4600018309 de 2025.

Forma de
pago:

La EDESO pagara el 15% del valor de contrato como pago anticipado, con la suscripcion del acta de
inicio y la entrega de los documentos indicados en el pliego de condiciones que condicionan el inicio
del contrato, el 75% del precio del contrato mediante actas de avance o entregables, de acuerdo con
el acta de cobro o factura presentada por el contratista y aprobada por la interventoria y/o supervision,
luego de la multiplicacion de las cantidades ejecutadas por el precio especificado en la propuesta
economica presentada y aprobada en el desarrollo del proceso de seleccion, la cual hace parte
integrante del presente contrato, Los pagos se haran mediante transferencia electronica a la cuenta
que el CONTRATISTA determine para tal fin, segln programacion de pagos de la entidad
contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de.23 de julio de 2020, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptac:on de la correspondiente factura
radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida para la forma de pago del
contrato,

El restante 10% se pagara contra la liquidacion del contrato, previa presentacnon de los documentos
requeridos por la Entidad y la supervisién del contrato

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al
mes en que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en original
y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
Estatuto Tributario Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion,
y en ella constaré el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Se
podrén formular cuentas parciales por actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto
implique aceptacion definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entiéndase por cuenta, la
expedicion de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados,
debidamente suscrita por EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando colrresponda. En todo caso, la Gltima
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acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara
contra la liquidacion de este, una vez el Contratista entregue a la EDESO los siguientes documentos:

1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista e cancel6
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
él.

3. El recibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las
actividades objeto del contrato.

4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato,
segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA deberé acreditar los pagos
realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato
que tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social
integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para
la ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, 0 a los asociados en casos
tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera
aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho
menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375
de 1974 y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador
ylo del Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo
contractual. Con cargo a los recursos provenientes del contrato no se podran reconocer y pagar
sumas o emolumentos extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demas.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas
debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantfas no cumplidas o para el pago de
posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no

atendidas, siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE realice una
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retencion, sin que medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con
base en el [PC.

Anticipo

Para el presente proceso de contratacion no se entregaran recursos en calidad de anticipo.

Analisis del
valor estimado:

Los valores unitarios de cada una de las actividades a realizar que hacen parte del presente contrato
cuentan con la elaboracion de los respectivos anlisis de precios unitarios (APU) los cuales han sido
elaborados por los respectivos municipios y revisados y ajustados por la Gobernacion de Antioguia
- Secretaria de Seguridad Justicia y Paz- y de igual forma se tiene la referencia la base de
presupuesto de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO para su desarrollo.

Para calcular el valor del contrato, se realizo por la entidad un analisis en el sector contractual y
economico para los contratos de mantenimiento y reparaciones locativas en infraestructuras fisicas
del escenarios deportivos: se realizo una consulta a traves del aplicativo de datos abiertos del portal
web de Colombia Compra Eficiente, en el cual se consulto en el SECOP I, acorde con las actividades
y objeto a ejecutar, y de acuerdo con la informacion arrojada, se estructuro el siguiente cuadro:

Fecha de|Fecha de
Departamento | Ciudad | Inicio del | Fin del
Contrato | Contrato

Valor del

Contrato Objeto del Cor_ltrato

Prestacion del servicio integral de
mantenimiento preventivo; correctivo; y/o
intervenciones menores en las sedes;
donde la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES presta sus
servicios; incluido el suministro  del
personal minimo; materiales; equipos;
repuestos y accesorios para los bienes
Distrito Capital . muebles e inmuebles y la infraestructura
de Bogotéa Bogota | 11/18/2022 | 11/18/2023 | $1.227.044.373,00 | fisica instalada en los mismos.
Prestacion del servicio integral de aseo y
mantenimiento basico en las sedes de los
despachos  judiciales y  oficinas
administrativas de la Rama Judicial en el
departamento del Magdalena; incluido el
Santa suministro de insumos; elementos y
Magdalena Marta 12/24/2022 | 08/30/2023 | $1.233.575.984,00 | maquinaria para aseo. v
Prestacion de sefvicios de Aseo;
mantenimiento y apoyo locativo para el
adecuado uso; operacion y conservacion
de los bienes muebles e inmuebles de
Institucion Universitaria de Envigado y los
demas servicios complementarios que
sean requeridos en el desarrollo de las
Antioquia Envigado | 04/02/2024 | 01/31/2025 | $1.015,694.129,00 | acfividades institucionales

: Estructuracion técnica; legal; economica y
financiera de un proyecto bajo el
mecanismo de Asociacion Plblico-Privada
(APP); que contemple el disefio;
financiacién;  construccion;  operacion;
mantenimiento y reversion de alojamientos
para estudiantes de las Instituciones
Piblicas de Educacion Superior  y/o
Distrito Capital desarrollo-de Hotel Escuela en el municipio
de Bogota Bogota | 05/31/2018 | 12/26/2018 | $1.406.660.909,00 | de Medellin.
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Antioguia Medellin | 02/28/2024 | 01/10/2025 | $1.418.264.923,00 | seguimiento y mantenimiento.

Contrato interadministrativo para el apoyo
a la gestion administrativa; técnica y de la
informacién de los bienes inmuebles de
propiedad o a cargo del Distrito; en
adquisicién;  gestion del  inventario;

Distrito 'Cabital No repuestos  y/lo  partes; herramienta
de Bogota Definido | 12/16/2017 | 06/30/2018 | $1.100.000.000,00 | especializada y asistencia técnica

Contratar la Prestacion de Servicios para el
mantenimiento de las Unidades a Flote a
cargo de la Direccion General Maritima -
DIMAR; que incluya trabajos de
mantenimiento; actualizacion; adecuacion;
calibracién; reparacidn; dotacion de
equipos; mano de obra; suministro de

En base alo expuesto, la determinacion del valor estimado del contrato se ha calculado considerando
las actividades necesarias para su cumplimiento, el plazo de ejecucion y los contratos previamente
suscritos por EDESO con objetivos similares. Se observa que tanto las actividades como la cuantia
acordada son proporcionales a los plazos de ejecucion establecidos en esos contratos anteriores,
asi mismo, se ha tomado como referencia la informacion obtenida del aplicativo de datos abiertos,
donde se ha llevado a cabo un anélisis del sector de contratos. Este anélisis abarca los contratos
suscritos por ofras entidades con objetivos y plazos similares a los que la EDESO desea contratar.
Esto proporciona un marco de referencia adicional para evaluar y validar la cuantia y caracteristicas
del contrato propuesto.

1.

Obligaciones
Generales:

10.

11.

Dar cumplimiento a los establecido en todos los documentos que hacen parte integral del
proceso de contratacion, incluyendo el contrato de obra y el Contrato Interadministrativo de
Mandato (Acta de Ejecucion No. 1) No. 4600018309 de 2025 suscrito con la Gobernacion de
Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y la EDESO.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y
anexo técnico, el pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato, los documentos del proceso de contratacion y sus anexos.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.
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12. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

13. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar ef contrato dentro de la oportunidad y con Ja calidad establecidos.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

17. Informar a mas tardar e! tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

18. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afifiacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare
a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

20. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

21. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante,

22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

93. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta Ultima,
y las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

24. Realizar los actos necesarios y-tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

95. E| CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

26. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del
contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u ofras cargas
tributarias en atencion a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

7. El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion exigida el
personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal s6lo podra ser reemplazado, previa
autorizacion de EDESO y/o la interventorfa, por uno de iguales o superiores calidades, asi
mismo, €l personal profesional debera cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus
documentos anexos. 7

n8. El contratista debera solicitar oportunamente la ampliacion del plazo y/o el monto de las
garantias cuando se requiera, debido a la prorroga, adicion o modificacion del contrato.

99. El contratista debera verificar que el personal contratado para la ejecucion del contrato sea
idoneo, que cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se
garantice la debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean
reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacion aplicable. En caso de
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que los profesionales hayan obtenido los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacion
del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislacion.

30. Recomendar los materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance
contractual.

31. Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion y/o
pliego de condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el contratlsta y al factor
de calidad propuesto cuando aplique.

32. E!l contratista se obliga a velar por la correcta socializacion del proyecto con las entidades
involucradas y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

33. El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

34. El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la eJecumon
contractual.

35. Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del
presente contrato.

Obligaciones
Especificas
contratista:

1. Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando las obras en
concordancia con las especificaciones de construccion, asegurando el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones, Contrato
Interadministrativo de Mandato (Acta de Ejecucion No. 1) No. 4600018309 de 2025 suscrito con
la Gobernacion de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y la EDESO; los disefios,
contrato, propuesta, y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

2. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

3. Ejecutar la obra de conformidad a los estudios, disefios y especificaciones técnicas entregados
por la Gibernacion de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

" 4. Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

5. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

6. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato y supervisor.

7. El contratista deber4 participar en los comités de obra que sean requeridos por la supervision
del contrato y/o la interventoria.

8. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, magquinaria,
herramientas, materiales y deméas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

9. Alfinalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar las areas de trabajo limpias, aseadas
sin ninglin material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes.

10. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado, donde se
debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el
tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros.

11. Mantener al frente de las actividades el personal idoneo, para el cumplimiento del objeto
contractual.

12. Mantener una hoja con el cronograma de sitios de intervencion.

" 13.Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la entidad

contratante.

14.Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad
contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por
ende no se alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

15. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido
como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las
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actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacion sobre
los avances del contrato, gestion social y ambiental, generacién de empleo, cronograma de
actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social del proyecto, cuando éste
sea requerido.

16. Cumplir con la programacion de obra presentada por el contratista, aprobada por [a Interventoria
ylo por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados soportes.

17. Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por éste, €l equipo y personal,
para la eventualidad de mayor envergadura en la realizacion y/o construccion de las obras y/o
actividades requeridas, el contratista deberé disponer de equipos complementarios, cuya
utilizacion debera ser previamente solicitada y aprobada por Edeso y seré pagado, seglin
acuerdo alcanzado con el contratista, en la misma acta de corte, adicional a lo acordado en el
contrato inicial. .

18. El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de
maquinaria tendré 48 horas para la reposicion arreglo de ésta, en caso de presentar fallas.

19, Tener a disposicion del contratante el equipo y el personal en las fechas y fugares definidos, de
acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un
cambio en dicha programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran
presentarse.

20. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir con el objeto del contrato. ¢)Demarcacion y sefializacién en los sitios de trabajo. d) Todo
el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

21. Mantener asi misma pdliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara
a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en
general tener los permisos y seguros al dia. .

22. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato 0 que tenga incidencia en ella
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el
contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

23 Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del confrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y
asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pdlizas que le son exigibles.

24. Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la
legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen
durante la ejecucion del contrato.

95, E| contratista sera responsable por las interpretaciones que efectle de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la
prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

96. Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente
contrato.

27.Deberé aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad.

28.Responder por toda clase de demandas, reclamos 0 procesos que instaure el personal y los
subcontratistas, por causas imputables al contratista.

" 99, Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como fa empresa

contratista EDESO y de la Gobernacion de Antioquia, el uniforme debera confeccionarse de

acuerdo con el disefio suministrado por la direccion de comunicaciones de la Empresa de
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Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, carné y otros que permitan la identificacion del
personal que ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor
contratada.

30. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe
en la ejecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando clfaro que no existe ninglin tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la
dependencia contratante.

31. Convenir las posibles obras adicionales y extras que se requieran definiendo los precios que va
a pagarse por las mismas, 1o cual se sometera la aceptacion inicial de la interventoria y los
equipos de supervision técnica, y con la revision final de la EDESO y la Gobernacion de Antioguia
~ Secretaria de Seguridad Justica y Paz - si es el caso-

32. Adelantar las gestiones ambientales ante las entidades competentes que se requieran en
cumplimiento del objeto.

33.Las demés obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la
propuesta presentada.

Obligaciones
del

1. Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
encargado de ejercer las labores de supervision.

3. Facilitar la informacion que sea necesaria para la correcta ejecucion del contrato.

4. Exigiry verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de

contratante: la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los
aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos profesionales, asi como de
los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).
Contratante: | £.0rec4 de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO) ~ NIT: 900974762-8
Invitacion Privada - IP-, seguin el Articulo 33 del Manual de Contratacion, Acuerdo 017 de 2022. “La
. Empresa contrataré a través de la modalidad de invitacién privada los bienes, servicios y obras
MC;dah_d'ad de requeridas en desarrollo del giro ordinario de sus negocios o de necesidades propias de la entidad,
seleccion:

cuando el presupuesto oficial de la respectiva contratacién sea superior a QUINIENTOS SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500 SMMLV) e inferior a DIEZ MIL SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10,000 SMLMV)".

Justificacion de
los factores de
seleccion:

El articulo 16 del Manual de Contratacion de la Edeso (Acuerdo 017 de 2022), determina, que la
Edeso establecerd, en el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad - NECOP, o en los
pliegos de condiciones, los criterios de evaluacion que permitan la mejor escogencia de contratistas
para los intereses de la entidad o sus delegantes.

Dado que el objeto del presente proceso contractual comprende actividades de infraestructura, pero
no corresponde a sectores como educacion, salud, cultura, recreacion o deporte, no se aplica la
obligatoriedad de utilizar pliegos tipo, segln lo establecido por la Agencia Nacional de Contratacion
PUblica - Colombia Compra Eficiente.

Sin embargo, siguiendo los principios rectores de la contratacion estatal contemplados en la Ley 80
de 1993.(estatuto general de contratacion del Estado), y fortalecidos por la Ley 1150 de 2007 (que
introduce reformas para modernizar y agilizar los procedimientos de contratacion), se aplica como
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buena practica la adopcion de criterios de transparencia, pluralidad de oferentes y publicidad del
proceso.

Adicionalmente, en concordancia con el Articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, que promueve
estandares de ética pablica, integridad y lucha contra la corrupcion, este proceso se ha disefiado
para incentivar la participacion de diversos oferentes y fomentar la seleccion objetiva de proveedores,
incluso en ausencia de pliegos tipo.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccion objetiva, los siguientes
seran los criterios de evaluacion de las diferentes propuestas presentadas para el presente proceso
de seleccion, que se sustraen de los pliegos tipo para los proyectos que comprenden infraestructura
social emitidos por la agencia nacional de contratacion publica Colombia Compra Eficiente.

Asi mismo, los criterios de participacion y evaluacion de relacionaran de manera detallada en la
invitacion privada correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones.
En tal sentido, los criterios de participacion y evaluacion seran los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES

v’ Capacidad Juridica;

v" Acreditacion de la experiencia general y especifica.
v' Capacidad Financiera y organizacional.

v Capacidad Residual.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma general
del presente proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acompaian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “‘cumple”. En caso contrario, se evaluara como ‘no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y/o los documentos
sefialados en la invitacion privada.

1.1. CAPACIDAD JURIDICA:

Los interesados podran participar como proponéntes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como; a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:

A, Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.
D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por

la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de
2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional ~ Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanta.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia; cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
[ Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de

Comercio 0 autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio més.

~d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.
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e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista,

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Codigo de Comercio.

If, Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

HI, Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de fa sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion méaximo de
30 dias calendario antes de Ia fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del organo competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta "

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razon social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de seleccion. -

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que gl representante
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del drgano social competente
respectivo para cada caso,

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

Vi, Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VL. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas. '

VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o enfidad que certifique la totalidad de la infprmacic’m de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe pr_esentar una




Cédigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIA'Y Version: 2
OPORTUNIDAD

Fecha: 16/12/2024

declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectiia la declaracion, asi como de las deméas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal, Este puede ser ley, decreto, o'rdenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara: ‘

+ Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

+ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

» Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio més.

» Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato seré el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

+ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

+ Laausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y
por tanto su rechazo.

+ Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.  Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la
aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B
~ Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deber4 constar en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,
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con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para
la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente de! Proponente Plural,

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural despues de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de
los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado
de cualquiera de los anteriores. g

1.3. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
delos aportés de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
cettificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y cajas de compensacion Familiar, cuando corresponda.

1.4. REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa de Desarrollo Sostenible -
EDESO- debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 3000 SMLMV,
debera estar inscrita en el Registro Unico de Proponentes ~RUP-. Para el presente proceso de
contratacion, NO es requisito habilitante estar inscrito en el RUP.

3 Jyry
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En caso de que el oferente aporte el Registro Unico de Proponentes, este debe estar actualizado y
en firme de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.

1.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 - Experiencia para todos
los proponentes y (ili) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el pliego de condiciones,

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso ylo en lps
certificados de experiencia aportados por el oferente.

Experiencia General:

Debera acreditar contratos cuyo objeto y/o alcance corresponda a:

CONSTRUCCION  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O
REHABILITACION.  Y/O MANTENIMIENTO  Y/O
GENERAL |ADECUACION  Y/O  REFORZAMIENTO  DE
EDIFICACIONES.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como  experiencia  general  debe
corresponder minimo al 70% del PRESUPUESTO
OFICIAL (PO) del presente proceso de seleccion.

ESPECIFICA

Para la acreditacion de la experiencia se debera tener en cuenta lo siguiente:

A El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta lo definido en el pliego de
condiciones.

B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion, : ‘

C. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con

mas de tres (3) afios de constituidas, pueden aportar el RUP, y deben adjuntar un
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador piblico
(seglin corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. La entidad
tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de
las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

D. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones.

Para acreditar a experiencia se debera seguir las indicaciones que establezca la invitacion o pliego
de condiciones.

1.6. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS.
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A CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPITAL DE
TRABAJO. ,

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el pliego de
condiciones

Asi mismo, debera cumplir con la exigencia del capital de trabajo contenida en el pliego de
condiciones.

1.7. CAPACIDAD RESIDUAL.
Debera cumplir con la capacidad residual exigida en el pliego de condiciones.

1.1.EQUIPO DE TRABAJO.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

El personal requerido es el siguiente:

Un (1) Residente de obra
Un (1) Profesional SST
Un (1) Profesional Socio-Ambiental

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacion y experiencia:

Profesional Requisitos de Requisitos de Experiencia
Cargo Ofrecido para el Experiencia General Especifica
Cargo (afios minimos) (afios minimos)
Dos (2) afos, haber ejercido
como residente de obra en
Ingeniero  civil, contratos de construccién y/o
Residente ggﬂ!tggig’ CU;“;? (4) afios del ampliacién y/o remodelacién y/o
i experiencia  genera . i
de obra constructor. contados a partir de la reforzamiento 3.//0- adecuacion
expedicion de la y/o. .mantenlmlento‘ .V,/O
Dedicacion: matricula profesional mejoramiento y/o modificacion
100% ylo reparaciones de
edificaciones.
Profesional en | Dos (2) afios, contados | Tener  minimo  dos @)
o seguridad y salud | a partir del acta de | certificados en residencia y/o
Profesional Spolesit(;ﬁglajo yéﬁ g;asgg‘fjof‘(;odpmfels"d’“al supervision y/o coordinacién en
ridad y salud en
SST salud el trabajo yio S.S‘T de proyectos de obras
ocupacional profesional en salud | Civiles en general.
ocupacional
Dedicacion:




Empresa de Desarollo Sosieniblé OPORTUNIDAD

Cédigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIA Y Version: 2

Fecha: 16/12/2024

100%

Dos (2) afios, contados | Tener  minimo  dos  (2)
Profesional como | & Partir del acta de | certificados en residencia y/o
Profesional | |ngeniero grado como Ingeniero | s nervision y/o coordinacion en
Socio- ambiental ambiental obras de construccion y/o
Ambiental : 1"ampliacion como  profesional
Dedgcacic’)n: ambiental o socio-ambiental de
100% edificaciones.

2.0. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE.

La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes y de participacion.

En la evaluacion de las Ofertas la Entidad Contratante realizara la ponderacion del factor Econémico
y el técnico de acuerdo con los siguientes criterios de calificacion:

. Concepto -~~~ Puntajemaximo
Oferta econémica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres
Mipyme o 0,25
Total - 100

Los criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios de desempate, se encuentran
debidamente detallados y discriminados en el capitulo IV del pliego de condiciones

Clausuila
Penal;

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por el contratista;
el contratista pagara a la EDESO, a titulo de pena, una suma equivalente al 10% del valor del
contrato, suma que la EDESO hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del
contrato, si esto no fuere posible se cobrara por la via judicial. La aplicacion de la pena pecuniaria no
excluye la indemnizacion por perjuicios. '

Multas:

En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones
adquiridas por el contrato, la EDESO impondra sancion pecuniaria al contratista una multa que no
debe exceder del cinco por mil (5x1000) del valor total del contrato, cada vez que se impongan.

Riesgo ARL.

N/A

Causales de
terminacion:

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes
causales; a). Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b), Por Mutuo acuerdo
de las Partes, siempre que la terminacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a




Empresa de Desarnolio Sosiéhﬁ)ie Fecha: 16/12/2024

Cédigo: FO-GJC-01

NECESIDAD, CONVENIENCIA'Y Version: 2
OPORTUNIDAD

favor de las partes. c). Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la
Legislacion Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e). Por
vencimiento del término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demés causales sefialadas en la
ley.

Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion establecida en el literal d).
de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el contrato de
manera unilateral en el estado en que se encuentre, situacion para la cual se levantara un acta por
parte de la entidad, supervision e interventoria, en donde se relacionaran todos los aspectos
relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El
acta de terminacion unilateral en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte
del contratista sera el insumo base para la liquidacion definitiva del contrato y declaratoria de su
incumplimiento en sede judicial y/o administrativa.

Causales de
terminacion:

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes
causales: a). Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo
de las Partes, siempre que la terminacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a
favor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la
Legislacion Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e). Por
vencimiento del término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demas causales sefialadas en la
ley.

Terminacion unilateral: En el évento de configurarse la causal terminacion establecida en el literal d).

de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el contrato de

manera unilateral en el estado en que se encuentre, situacion para la cual se levantara un acta por
parte de la entidad, supervision e interventoria, en donde se relacionaran todos los aspectos
relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El
acta de terminacion unilateral en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte
del contratista sera el insumo base para la liquidacion definitiva del contrato y declaratoria de su
incumplimiento en sede judicial y/o administrativa.

Cesion del
contrato:

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente
contrato, EL. CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar a ningtn titulo, total ni parcialmente la
ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y escrita DEL CONTRATANTE,
conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 60 del acuerdo 017 de
2022, (Manual de contratacion de la EDESO)

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE OBRA:

La EDESO, ha considerado que los riesgos en la ejecucion del presente contrato se refieren al incumplimiento que conlleva
a que éste no se ejecute o se realice en forma deficiente y que la prestacion del servicio tenga problemas de calidad y
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mmplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a
la entidad con ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas.

Toda vez que la CONTRATANTE ha determinado con claridad las caracteristicas y condiciones de idoneidad y pericia de
-| la persona que preste el servicio, asi mismo se ha previsto que los pagos se efectien una vez se haya prestado el mismo
y se haya recibido a satisfaccion el informe por parte del supervisor.

Dando cumplimiento a lo anterior, la persona con la que se realizar4 I contratacion directa, asumira por su cuenta todos
los riegos e imprevistos tanto econdmicos como fisicos que conlleve a la gjecucion del contrato,

La EDESO, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de Ia ley 1150 de 2007 y de los Articulos 3,15, 17 y el numeral
2 del articulo 159, del Decreto 1510 de 2013 y con base en la metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado
por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de Ia presente contratacion,
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segtin el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre.
Luego, se evaltian los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un
orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos. (anexo 1)

De acuerdo con la distribucion de Ia matriz de riesgos, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por €l y, en consecuencia, la EDESO no harj ningn reconocimiento, ni
ofreceré garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por a ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

GARANTIA: Para avalar las obligaciones contractuales “ se exigen las siguientes garantias con
Asegurado/Beneficiario la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO y la Gobernacién de
Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz-, una garantia Unica de cumplimiento, bajo las siguientes
caracteristicas y condiciones:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974,762-8 GOBERNACION DE ANTIOQUIA, SECRETARIA DE
SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ NIT: 890.900.286-0

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS:'EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8,AGOBERNACION DE ANTIOQUIA,
SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ NIT: 890.900.286-0 e

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO
IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, GOBERNACION DE ANTIOQUIA, SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA

Y PAZ NIT: 890.900.286-0

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA _
El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error 0 imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente hasta
o término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, lano entrega de la garantiano es subsanable y se rechazara
la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes.

Caracteristica Condicién
Clase Cualquiera de las clases permitidas por €l articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
as (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio autonomo  (iii) Garantia Bancaria.

Empresa de Desarrolio Sostenible del Oriente ~ EDESO identificada con NIT 000.974.762-8, la

Gobernacion de Antioguia, Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz NIT: 890.900.286-0

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

991.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Hasta la aprobacion de la arantia de cumplimiento def contrato.

Diez por ciento (10%) del presu uesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por fa
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, ano serque en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

de la misma.

Aseguradol
vbeneﬂciario

Amparos

Valor Asegurado

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato. :

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, €l contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas.

Caracteristica Condicién ;

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,

, iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente ~ EDESO identificada con NIT 900.974.762-8, la
beneficiario Gobernacion de Antioguia, Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz NIT: 890.900.286-0
Amparos, vigencia Amparo _ | Vigencia Valor Asegurado
y valores Cumplimiento general de! contrato y el | Vigencia igual al plazo 20% del valor del contrato
asequrados pago de las mutas y I2 clausula penal | contractual y hasta la
pecuniaria que se le impongan liquidacion del contrato
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Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion
del confrato

Vigencia igual al plazo
contractual y tres (3) afios
mas

' 10% del valor del contrato

Garantia del pago anticipado

Vigencia igual al plazo
contractual y hasta la
liquidacién del contrato

100% del valor entregado en
calidad de pago anticipado
(15%)

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Vigencia de 5 afios | 20% del valor del contrato
contados a partir de la
fecha de recibo a

satisfaccion de las obras

Tomador

Para las personas juridicas: la garantfa deber4 tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes,

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor & asegurar es $14,980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las

siguientes caracteristicas.

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESQ identificada con NIT 900.974.762-8,
la Gobernacion de Antioquia, Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz NIT: 890.900.286-0

Tomador -

Para las personas juridicas: la garantia deberé tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera,

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrante;
del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. ‘

Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructq{a plural, para lg cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos fos efectos serén los otorgantes de esta.

Valor

200 SMMLV
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lqual al periodo de eiecucion del contrato.
Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con

NIT 900.974.762-8, la Gobernacion de Antioquia, Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz NIT:

890.900.286-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. -

Ntmero y afio del contrato

Beneficiarios

: Amparos

Informacion o Objeto del contrato
necesaria dentrode | o  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
MPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ‘

El proponente debe tener en cuenta todos los gastos & impuestos que hayan de causarse por la ejecucion del contrato,
tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicacion, si son del caso; el valor que ocasione la
constitucion de garantias, asi como las dedugcciones, retenciones y el impuesto al valor agregado VA sobre las utiidades

del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.

Estampilla pro-Desarrollo

Estampilla pro- Hospitales Plblicos 1.00%

Estampilla Bienestar del Adulto mayor 2.00%
Estampilla pro-Politecnico Jaime Isaza Cadavid 0.40%

- Estampilla pro-Universidad de Envigado 0.40%
Estampilla pro-Universidad Digital 0.40%

Impuesto de timbre 1.00%

Tasa Pro-Deporte 2.50%

v

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le sean aplicables segln la
entidad o Municipio del que provenga el proyecto al que el contratista apoye, pese ano encontrarlos expresamente, siendo
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar.

SUPERVISION DEL CONTRATO
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De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que la Edeso cuenta con el personal idoneo, la supervisién del
presente proceso sera ejercida por la subgerencia técnica o en quien esta delegue, lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 83 de I Ley 1474 de 2011,

- Dar inicio a la ejecucion en ef portal de contratacién Secop Il una vez se le comunique que el contrato se

- Remitir de manera oportuna ¥ completa, al funcionario responsable en la Entidad, los documentos e informagion

Necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de informacion y plataformas establecidos porla ley.

- Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y entregables pactados y realizar
requerimientos escritos a Ia CONTRATISTA, cuando se evidencien retrasos e incumplimientos.

- Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme gl Manual de Supervision de la Entidad.

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP I, todos los documentos asociados a la etapa de ejecucion
del contrato. ‘

- Daraviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier irregularidad que afecte su ejecucion,
- Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la ejecucion del contrato,

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral.

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre afiliada a Ja administradora de riesgos laborales durante el plazo
del contrato. ‘

- Gestionar que Ia CONTRATISTA presente la garantia exigida y velar porque esta permanezca vigente en las
condiciones establecidas, para lo cual le solicitara a la CONTRATISTA su actualizacion cuando se suscriban
adiciones o prérrogas al contrato,

- Entregar alla CONTRATISTA toda I informacion y documentacion necesaria para la,adecuada ejecucion del
contrato. '

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Supervision e Interventoria, cuando se
evidencien situaciones que conlleven posibles incumplimientos por parte del/la CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientos de'la entidad para la debida supervision.
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" Una vez finalizado el contrato, gestionar que la CONTRATISTA cuente con la paz y salvos necesarios en
relacion con la entrega de documentacion fisica o digital y bienes utilizados para la adecuada prestacion del
servicio. ~

. Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademas del Gltimo informe parcial de supervisié_n, el informe final
verificando en su totalidad el estado de ejecucion fisica y financiera, asi como el cumplimiento global de las
actividades contratadas.

. Una vez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plataforma SECOP I, verificando que se encuentre al
dia la publicacion de todos los soportes contractuales, igualmente verificar que en el sistema se encuentre
completo el expediente.

Gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidaé en el contrato a cargo de la EDESO.
Las deméas que se establezcan en los pliegos de condiciones, anexos y minuta contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlieva las responsabilidades
previstas en la ley. La Supervision debe tener en cuenta para la realizacion del control y seguimiento, la Ley 1474 de
2011, por la cual se dictan hormas orientadas a fortalecer l0s mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de
actos de corrupcion y la efectividad del control de Ia gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para
prevenir y combatir la corrupcion en la contratacion publica’, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde sé refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision & interventoria contractual, 1as facultades y deberes de los
supervisores € interventores y la continuidad de la supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover 0 nombrar a otros Supervisores cuando lo
considere pertinente. ’

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el Manual de Supervision
e Interventoria de la EDESO 0 aquellos que lo deroguen 0 modifiquen

Dado enlé| funigipio de Rionegro, Antioguia, a los veintidos (22) dias del mptiembre de 2025.

Ve
MANUEL SANEHEZVERGARA
Subgerente Adminigtrativo y financiero

Hugo Edison Grajales Roldan/ Dir. Unidad Estratégica de Nggpcios. .
Revisd Wielissa Rengifo Florez / P.U Gestion Juridica y Contractu N
“or = —



