

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8320683

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

12 días de tiempo transcurrido (12/09/2025 5:25:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.8320683

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE BOCATOMA, DESARENADOR, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO PEÑAS Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

90 Días

Fecha de inicio de contrato

2 minutos para terminar (25/09/2025 3:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

10/12/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No *

Fecha de inicio de liquidación

10/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

10/12/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No *

Reversión

☐Si☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

ALCADIA MUNICIPIO DE LA CAPILLA

★★★★★

0 Recomendación (es)

☒

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

FREDY DUARTE

COLOMBIA, Garagoa

Número de documento 7180134

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FREDY DUARTE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

Fredy Alexander Duarte Pérez

Fecha de aprobación:

15/09/2025 4:11:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

YARITZA CHAVARRO GORDO

Fecha de aprobación:

15/09/2025 4:17:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_8320683_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Si☒No

etapas

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)

13 días de tiempo transcurrido (12/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

5,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

11/12/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato

20,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)

12/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato

15,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

11/12/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías:

13 días de tiempo transcurrido (12/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido (15/09/2025 7:23:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17911456	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	199.080.665,96 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17911679	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17890557	Seriedad de la oferta	-	39.816.133,19 COP	-	10/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8320683

Proveedor

FREDY DUARTE

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

carrera 4 No. 3 - 63

Ubicación

CO-BOY-15380 - La Capilla

País

COLOMBIA

Departamento

Boyacá

Municipio

La Capilla

Dirección

carrera 4 No. 3 - 63

Código postal

153220

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 N° 3-63	COLOMBIA > Boyacá > La Capilla

1CO1.PCCNTR.8320683							
1.1		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
				Precio total estimado		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
				398.161.331,91		398.161.331,91	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
1	83101506	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE BOCATOMA, DESARENADOR, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO PEÑAS Y OTRAS DEL	1,00	UN	398.161.331,91	398.161.331,91	398.161.331,91

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido (12/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Asignaciones para el seguimiento

Asignaciones Ordenador del pago

Histórico de asignaciones

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
	☐ Sí ☒ No ⁺	

Paz		Cumplimiento del Acuerdo:		
Destinación del gasto	Inversión			Valor
Fuente de los recursos:				
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si	☒ No *	
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si	☒ No *	
	Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si	☒ No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si	☒ No *	
	Recursos de Crédito Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☒ Si	☐ No *	398.1
	Total			398.161.331,91

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
 2025080023	CDP	No se ha iniciado		398.161.331,91 COP	00-00-000000	- Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 2025090022	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	398.161.331,91 COP	398.161.331,91 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	398.161.331,91 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	398.161.331,91 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-