
 

 

 

 

 

 

FORMA 4-1258 V.2 

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Y 
CONSORCIO A&D PROYECTOS 

 

ENTIDAD CONTRATANTE  EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

NIT  899.999.069-7 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

NÚMERO DE CONTRATO No. GGC- 074-2025 

CONTRATISTA CONSORCIO A&D PROYECTOS. 

NIT 901.991.415-2 

REPRESENTANTE LEGAL ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 83.225.095 

DIRECCIÓN Calle 39 A N° 6 W - 18 Neiva Huila  

TELÉFONO 3142376219 

CORREO ELECTRÓNICO                                  darincolsas@gmail.com 

 
Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

1.053.610.375, obrando en su condición de GERENTE GENERAL cargo para el cual fue nombrada 

mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 001 

del 12 de febrero de 2025 en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 

Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la 

administración pública, así como en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y debidamente 

facultado en su calidad de Representante Legal, para la celebración del presente contrato a nombre del 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA con NIT. 899.999.069- 7,  Establecimiento Público 

del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 

2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de Diciembre de 2008, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, , quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, ISMAEL ENRIQUE PASTRANA 

ARDILA identificado con cédula de cidadania C.C. 83.225.095 expedida en Teruel- Huila, quien actúa 

en representación legal de la CONSORCIO A&D PROYECTOS conformado por; DISEÑOS, 

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT: 901.760.595-9 con el 

60% y ALGOR S.A.S, identificada con NIT: 900.119.425-4 con el 40%, quien fue designado como 

representante legal de conformidad con el acuerdo de constitución del consorcio así como el RUT 

allegado, debidamente facultado para suscribir el presente contrato, quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA No. GGC- 074-2025 

, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- es un 

establecimiento Público del Orden Nacional, creado por los Decretos No. 1562 de 1962 y 3116 de 1963 

y reorganizado por los Decretos 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765, 4766 del 18 de diciembre de 2008 

y 3761 de 2009, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual tiene por objeto contribuir al desarrollo 

sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de 

los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación 

aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las 

condiciones del comercio. Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología 

contempladas desde su creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con personas 

naturales o jurídicas. 2. Que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA requiere contratar el 

ADECUACIÓN OFICINA LOCAL ICA CRAVO NORTE – ARAUCA para lo cual, el Grupo de 

Infraestructura Física y Mantenimiento radicó estudio previo en donde justificó la necesidad de 

adelantar la contratación del objeto mencionado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 3. Que el ICA de conformidad con lo ordenado por el artículo 

2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, publicó el AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA, el cual 

contenía la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección a 

utilizar, el presupuesto oficial del contrato, así como el lugar físico y/o electrónico donde podía 

consultarse el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos. 4. Que el aviso de convocatoria 

y demás documentos mencionados fueron publicados en el Portal Único de Contratación SECOP II, el 27 

de junio de 2025, el cual puede ser consultado a través del siguiente enlace 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC

mailto:darincolsas@gmail.com
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.8351708&isFromPublicArea=True&isModal=False  5. Que durante el plazo establecido para 

presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTIA No. GC-SA-081-2025, es decir, de los días 27 de junio al 07 de julio de 2025, se 

presentaron observaciones por parte de la empresa CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO de 

carácter técnico, las mismas fueron resueltas y publicadas oportunamente, de las cuales NO hubo lugar 

a modificaciones en los documentos del proceso contractual. 6. Que el proceso de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GC-SA-081-2025 cuenta con un presupuesto oficial de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($299.867.613,08) M/CTE incluidos el A.I.U. 

y todos los impuestos a que haya lugar. 7. Que el proceso de selección precitado se encuentra 

respaldado con el siguiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.1925 expedido 

el 29 de abril de 2025 por el Grupo de Gestión Financiera. 8. Que de acuerdo establecido en el numeral 

2, artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 el presente proceso se encuentra dentro de las 

condiciones para limitación a MIPYME, por lo que dentro del término establecido en el cronograma para 

solicitar la limitación a MIPYME se recibieron DOS (02) solicitudes, y que una vez verificada la 

documentación aportada se evidencia que NINGUNA de las solicitantes cumplen con los presupuestos 

por lo que el proceso de selección NO fue limitado a MiPymes, por lo que, en consecuencia, el proceso 

de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GC-SA-081-2025 NO se limitó a MIPYMES. 

9. Que, mediante Resolución ICA N° 00016022 de 01 de agosto de 2025 se dio apertura al proceso de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GC-SA-081-2025, acto administrativo que fue 

publicado en la plataforma SECOP II el día mencionado. 10. Que el día 06 de agosto de 2025 se realizó 

el sorteo de conformidad con el cronograma del proceso el cual dio como resultado la siguiente lista, los 

mismos que quedan seleccionados para la presentación de las ofertas:------------------------------------------- 

ITEMS PROPONENTES 

1 MARA LTDA 

2 LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA 

3 CONSORCIO A&D PROYECTOS 

4 AG SOLUCIONES EN COSTRUCCION 

5 MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 

6 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HALBAR S.A.S 

7 CONSORCIO JHS - MULTIPROPÓSITO 

8 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQ. E ING. COLOMBIANA 

9 EVM INGENIERIA S.A.S. 

10 CONSORCIO EDIFICACIONES JFG 

11. Que durante el término establecido en el pliego electrónico del SECOP II para presentar 

observaciones al Pliego de Condiciones definitivo esto es desde el 01 hasta el 06 de agosto de 2025, en 

el cual se recibieron observaciones por parte de INNOVACION COLOMBIA SAS, a la cual se le dio 

respuesta, donde no se realizó ningún ajuste. 12. Que, el 13 de agosto de 2025 a las 8:00 a.m., se dio 

cierre al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. GC-SA-081-2025 a través 

de la plataforma SECOP II, teniendo como resultado la presentación de CUATRO (04) OFERTAS. 13. 

Que, en el término previsto para evaluar las ofertas, se verificó el cumplimiento de los aspectos jurídicos, 

financieros y técnicos de las propuestas presentadas, y los resultados contenidos en el informe de 

evaluación preliminar fueron puestos a disposición de los proponentes el día 15 de agosto de 2025. 14. 

Que el informe de verificación y evaluación de la oferta permaneció a disposición de los participantes en 

la plataforma SECOP II durante el término de tres (3) días hábiles, contados desde el 15 al 21 de agosto 

de 2025, para que dentro de ese término los oferentes presentaran las observaciones que estimen 

pertinentes respecto del informe de evaluación y subsanaran los documentos señalados en las 

observaciones efectuadas por el comité evaluador. 15. Que dentro del término establecido para la 

presentación de observaciones y/o subsanaciones, los proponentes mediante la plataforma SECOP II, 

allegaron las subsanaciones correspondientes, que, una vez revisada por parte del COMITÉ 

EVALUADOR, a lo cual se realizó la validación de la VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO y FINANCIERO, requisitos que fueron puestos en consideración 

en la subsanación. 16. Que revisadas las condiciones y los proponentes habilitantes, el comité asesor y 

evaluador consolidó informe de evaluación definitivo de fecha 26 de agosto de 2025, el cual fue publicado 

a través de SECOP II. Dicho informe contiene la verificación de requisitos habilitantes y ponderables del 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8351708&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

proceso de selección GC-SA-081-2025, teniendo en cuenta las etapas procesales dentro del proceso 

de selección. 17. Que teniendo en cuenta los informes de verificación y evaluación, las respuestas 

enviadas por los oferentes para subsanar requisitos habilitantes, el análisis efectuado por los miembros 

del Comité a las mismas y el orden de elegibilidad, en forma unánime mediante Acta de Recomendación 

No.55 del 27 de agosto de 2025, recomendaron al Ordenador del Gasto, adjudicar el proceso de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA GC-SA-081-2025 cuyo objeto es la “ADECUACIÓN 

OFICINA LOCAL ICA CRAVO NORTE – ARAUCA” 18. Que mediante Resolución de Adjudicación 

00021284 de fecha del 22 de septiembre de 2025 se adjudicó el proceso de Selección Abreviada de 

Menor cuantía GC-SA-081-2025, el cual en su parte resolutiva adjudicó el proceso de selección a 

CONSORCIO A&D PROYECTOS por recomendación previa del Comité Evaluador. Por lo anteriormente 

señalado se entiende que el presente contrato es jurídicamente viable y se regirá por las siguientes 

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. – DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con 

mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Glosario del Pliego de 

Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera 

el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 

entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. CLÁUSULA 

SEGUNDA. – OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es “ADECUACIÓN OFICINA 

LOCAL ICA CRAVO NORTE – ARAUCA” CLÁUSULA TERCERA. – ALCANCE Y ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS: EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del proceso de contratación 

No. GC-SA-081-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se 

obliga para con el ICA a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: 

materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 

técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 

detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el FORMULARIO No. 02 – 

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA: ----------------------------------------------------------------------------- 

ÍTEM 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNIDAD 

VALOR TOTAL 

COMPONENTE 1. BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL   

1          $     81.924.611,00  

1,1 
DEMOLICION DE PISO TABLETA EN GRES EXISTENTE 
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, 
DEMOLICION HASTA 15 CENTIIMETROS 

M2  57,09  $ 13.268,00 $ 757.470,00 

1,2 
PICADO, RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO PARA 
ENCHAPE DE BAÑOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS. 

M2  55,55  $ 7.840,00 $ 435.512,00 

1,3 
DEMOLICION DE DE MURO PARA PUERTA DE ACCESO 
NUEVO ENTRADA ALMACEN Y PLACA EN CONCRETO 
EXIISTENTE 

M2  18,08  $ 15.816,00 $ 285.953,00 

1,4 
SUMINSTRO E INSTALACION DE PAÑETE 1:4 PARA RESANE 
DE VANO DE PUERTA INCLUYES FILOS Y DILATACIONES Y 
COMPLEMENTO EN MUROS COMPARTIDO DE BAÑOS 

M2  33,43  $ 31.240,00 $ 1.044.353,00 

1,5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIIVELACION 
DE  5 CMS EN PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON 
SIKA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MALLA DE REFUERZO 
ELECTROSOLADAD DE 4 MM HUECO 20X20 

M2  104,46  $ 53.107,00 $ 5.547.557,00 

1,5 A 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI DE  
15 CMS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA  No 4 HUECO DE 15 
X 15 PARA  ANDEN COSTADO IZQUIERDOO DE LA 
EDIFICACION  

M2  17,73  $ 265.241,00 $ 4.702.723,00 

1,5 B 
EXCAVACION PARA ANDEN EXTERIOR INCLUYE RETIRO DE 
MATERIAL DE LA OBRA 

M3  2,45  $ 36.491,00 $ 89.403,00 

1,6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANKARA CAFE CARAS 
DIFERENCIADAS 60X60 Y PISO CERÁMICO BUNES GRIS 
60X60CM INSTALACION A DOS TONOS DIFERENCIANDO 
AREAS DE TRABAJO.  SEGÚN DISEÑO 

M2  92,22  $ 121.808,00 $ 11.233.134,00 

1,7 

SUMINISTRO E INSTALCION DE PORCELANATO TRAFICO 
PESADO ANTIDESLIZANTE PISO CERÁMICO PISO PARED 
ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, CORREDORES 
EXTERIORES 

M2  96,92  $ 87.296,00 $ 8.460.728,00 

1,8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MURO PARA 
BAÑO FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 
25X41 INCLUYE  Y MATERIAL DE PEGA Y BOQUILLA Y WIN 
PLASTICOPARA ESQUINAS 

M2  28,44  $ 108.591,00 $ 3.088.328,00 



 

1,9 
SUMINISTRO E INSTALCION DE ENCHAPE PISO PARA 
BAÑOPISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 
CM INCLUYE MATERIAL DE PEEGA Y BOQUILLA  

M2  4,15  $ 81.899,00 $ 339.881,00 

1,10 

APLICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO GENERAL PARA 
INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE 
MUROS DE VENTANA Y PUERTAS 

M2  215,78  $ 30.296,00 $ 6.537.271,00 

1,12 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN DRY WALL YESO 
DE 1/2"   INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO (OMEGAS) Y 
AISLANTE TERMICO FRESCASA FIBRA DE VIDRIO ECO 2-
1/2PG 7.62X1.22   Y DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

M2  92,22  $ 91.575,00 $ 8.445.047,00 

1,13 

APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN 
VINILO TIPO 1   PARA TECHOS. INCLUYE LIMPIEZA, 
RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS INSTALACION DE SELLO 
DE JUNTAS 

M2  92,22  $ 31.520,00 $ 2.906.774,00 

1,14 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR 
TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, 
LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y 
PUERTAS 

M2  123,13  $ 35.928,00 $ 4.423.815,00 

1,15 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA 
ESMALTE  PARA  PUERTAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , 
LIJADO  RASPADO, RESANES  

M2  19,68  $ 29.454,00 $ 579.655,00 

1,16 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE ANTICORROSIVOO Y 
PINTURA ESMALTE  PARA  REJAS DE VENTANAS  METALICAS 
.NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO  RASPADO, RESANES  

M2  11,33  $ 29.454,00 $ 333.714,00 

1,17 
DESMONTE  DE TEJAS EXITENTES EN CUBIERTA INCLUYE 
RETIRO Y DISPOSICION FINAL  

M2  166,16  $ 8.708,00 $ 1.446.921,00 

1,18 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE  
LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y PIINTURA  
ESMALTE, REPARACION  Y AJUSTE QUE SE REQUIERA 

M2  110,42  $ 29.454,00 $ 3.252.311,00 

1,19 
SUINISTRO E  INSTALACCION DE TEJA  DE FIBRO CEMENTO 
No 8 CON TODOS SUS ACCESORIOS DEE SUJECION 

M2  110,42  $ 82.391,00 $ 9.097.614,00 

1,21 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS  REFERENCIA 
SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO INCLUYE 
TODOS SU ACCESORIOS CON VALVULA AHORRADORA Y 
TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD  2,00  $ 743.192,00 $ 1.486.384,00 

1,22 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON  MUEBLE 
ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS 
CORONA 
 CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA 
INSTITUCIONAL.INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD  2,00  $ 580.269,00 $ 1.160.538,00 

1,23 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE 
SEGURIDAD DE 2.00 DE ALTO X 0,0,8 DE 10 mm  CON 
SANBLASTING INCLUYE BISAGRA DE PISO SPEEDY M60 , 
MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. ESQUINERO SUPERIOR E 
INFERIOR. 

UNIDAD  1,00  
$ 

1.572.038,00 
$ 1.572.038,00 

1,24 
ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANERIA DE EXISTENTE EN 
ALUMINIO ADECUACION Y AJUSTE  DE HOJAS  Y MARCOS 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMMIENTO. 

M2  22,67  $ 27.363,00 $ 620.319,00 

1,25 
ARREGLO  Y AJUSTE SUMINISTRO DE AGUA  PARA BAÑOS 
DE MUJER  Y DE HOMBRE PARA LAVAMNOS Y   SANITARIOS  
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD  5,00  $ 80.842,00 $ 404.210,00 

1,26 
RETIRO DE MANIJAS DE PUERTA EXISTENTESY SUMINISTRO 
E INSTALCION DE CERRADURA  DE INCRUSTRAR DE TRES 
BULONES EN PUERTAS EXISTENTES   

UNIDAD  8,00  $ 285.702,00 $ 2.285.616,00 

1,27 

RETIRO DE MANIJA DE PUERTA EXISTENTE DE ACCESO 
PRINCIPAL Y SUMINISTRO E INSTALCION DE MANIJA TIPO 
CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI 
 EN PUERTA ACCESO PRINCIAPAL 

UNIDAD  1,00  $ 508.392,00 $ 508.392,00 

1,28 
SUMINISTRO EN INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA 
SELLO DE MUROS EN BAÑOS EN CUCHILLA  EN BLOQUE No 
4 MORTERO 1:4 

M2  1,52  $ 63.461,00 $ 96.461,00 

1,29 
SUMINISTRO E  INSTALACION DE FLANCHE CAL 26 EN 
LAMINA GALVANIZADA SEGÚN DISEÑO INCLUYE CORTE  EN 
MURO Y SELLO EN SILICONA  

ML  26,58  $ 29.439,00 $ 782.489,00 

2,00 PERGOLA    $ 42.891.067,00 

2,1 

SUMINISITRO E INSTALACION DE PERGOLA EN 
ESTRUCTURA  METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA  IP 
200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y BASES EN PLATINA DE 1/4  
DE 0.25X0.25    Y HORIZONTALES EN TUBERIA 
RECTANGULAR  50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA 
EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL  
PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. 

M2  78,12  $ 270.886,00 $ 21.161.614,00 



 

2,2 
ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO E 3000 PSI  
PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALIZA PARA 
PERGOLA 

M3  3,46  $ 713.389,00 $ 2.468.326,00 

2,3 
PEDESTAL  EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE 
EXCAVACION,PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA 
DE PERGOLA 

M3  0,97  $ 713.389,00 $ 691.987,00 

2,4 
ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 1/2 Y VARILLA DE  3/8" DE 
60.000 PSI Y ALAMBRE NEGRO No 18 

KL  2.208,48  $ 6.529,00 $ 14.419.166,00 

2.5 

SUMINISITRO E INSTALACION DE FRONTON  EN 
ESTRUCTURA  METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA  IP 
200 ESTRUCTURA PRINCIPAL   Y HORIZONTALES EN 
TUBERIA RECTANGULAR  50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO 
PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 
ACABADO FINAL COLOR NEGRO. 

M2  15,32  $ 270.886,00 $ 4.149.974,00 

3,00 CERRAMIENTO    $ 63.956.270,00 

3,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL  ML  128,40  $ 3.388,00 $ 435.019,00 

3,2 
EXCAVACION DE ZAPATAS  PARA CERRAMIENTO  ENTRE 0,0 
Y 1,00  MTS INCLUYE Y RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION 
FINAL 

M3  34,56  $ 36.490,00 $ 1.261.094,00 

3,4 
BASE EN RECEBO COMPACTADO  DE ESPSOR DE 10 CMS 
PARA VIGA DE CIEMENTACION  

M3  12,54  $ 138.602,00 $ 1.738.069,00 

3,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO   DE 3.000 PSI 
PARA ZAPATAS PEDESTAL Y VIGA INCLUYE ALFAJIA EN 
CONCRETO SEGÚN DISEÑO 

M3  49,65  $ 713.969,00 $ 35.448.561,00 

3,7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERIA 
REDONDA  3"  GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO 
CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH 
PRIMER  Y TERMINACION EN ESMALTE  EN COLOR DESEADO 

ML  125,40  $ 139.202,00 $ 17.455.931,00 

3,8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA  EN TUBERIA 
REDONDA  3"  GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO 
CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH 
SEGÚN DISEÑO. 

M2  10,80  $ 705.333,00 $ 7.617.596,00 

4,00 INSTALACIONES ELECTRICAS    $ 21.545.228,00 

4,1 
Suministro e instalación de Luminaria de emergencia certificada 
RETIE  para cuartos técnicos. Incluye 1 metro de cable 
encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija. 

UNIDAD  3,00  $ 126.273,00 $ 378.819,00 

4,2 
Suministro e instalación salida de iluminacion en tuberia EMT 3/4", 
con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios 
para fijacion. 

UNIDAD  39,00  $ 201.620,00 $ 7.863.180,00 

4,3 
Suministro e instalación salida de interruptor doble en tuberia EMT 
3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios 
para fijacion. AUDITORIO 

UNIDAD  1,00  $ 191.959,00 $ 191.959,00 

4,4 
Suministro e instalación salida de tomacorriente doble con polo a 
tierra en muro sobrepuesta en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 
5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijación. 

UNIDAD  17,00  $ 191.218,00 $ 3.250.706,00 

4,5 
Suministro e instalación de tablero Bifasico de 18 circuitos  sin 
espacio totalizador, incluye  protecciones 8 de 1x20A Y 3 DE 
2X40A. 

UNIDAD  1,00  $ 923.773,00 $ 923.773,00 

4,6 
Suministro e instalación salida de interruptor SENCILLO en tuberia 
EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y 
accesorios para fijacion. 

UNIDAD  8,00  $ 122.582,00 $ 980.656,00 

4,7 
Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 120V 
ATENCION AL USUARIO 

UNIDAD  8,00  $ 163.284,00 $ 1.306.272,00 

4,8 
Suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra con UNA 
varillas cobre-cobre de 2,4m x 5/8", CONECTOR CERTIFICADO y 
cable 6 cobre desnudo 10ml para el MEDIDOR. 

UNIDAD  1,00  
$ 

1.652.174,00 
$ 1.652.174,00 

4,9 
Suministro e instalación de luminaria panel LED redodo de 18W 
120V. Para cocina, baños cuarto de aseo, pasillos. 

UNIDAD  24,00  $ 34.860,00 $ 836.640,00 

4,10 DESMONTE DE REDES  ELECTRICAS EXISTENTES GL  1,00  
$ 

1.798.671,00 
$ 1.798.671,00 

4,11 
Suministro e instalación salida PARA AA en tuberia EMT 1",  cable 
2X10+12T awg Libre de halogenos, con caja rawelt 5800, toma 
corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion. 

UNIDAD  3,00  $ 306.487,00 $ 919.461,00 

4,12 
Suministro e instalacion  de  Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje 
En Techo. 

UNIDAD  2,00  $ 201.765,00 $ 403.530,00 

4,13 
Suministro e instalación salida para sensor infrarrojo en techo, 
incluye cable, conectores y elementos de fijación. 

UNIDAD  2,00  $ 122.222,00 $ 244.444,00 

4,14 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble con polo 
a tierra GFCI, incluye cana 2400 aluminio fundido, conctores y 
soportes de tuberia y en si todo lo necesario para su 
funcionamiento. 

UNIDAD  3,00  $ 264.981,00 $ 794.943,00 

5 ASEO GENERAL    $ 547.768,00 

5,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA INTERVENIDA  M2  104,00  $ 5.267,00 $ 547.768,00 



 

COSTO DIRECTO OBRA $ 210.864.944,00 

ADMINISTRACION 23% $ 48.498.937,00 

IMPREVISTOS 1% $ 2.108.649,00 

UTILIDAD 5% $ 10.543.247,00 

IVA/Utilidad 19% $ 2.003.217,00 

TOTAL OBRA $ 274.018.994,00 

6 SUMINISTROS       $ 7.958.872,00 

6,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICONADO 
INVERTER DE 12.000 BTU INCLUYE TODOS SUS 
ACCEOSRIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON 
SOPORTES A MURO PARA CONDENSADORA. 

UNIDAD  4,00  
$ 

1.989.718,00 
$ 7.958.872,00 

COSTO DIRECTO SUMINISTRO $ 7.958.872,00 

IVA 19% $ 1.512.186,00 

TOTAL SUMINISTRO $ 9.471.058,00 

TOTAL, PROYECTO $ 283.490.052,00 

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de 

TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y 

cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato, sin superar el 

31 de diciembre de 2025. CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente 

contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($283.490.052,00) M/CTE incluido el A.I.U y todos los 

impuestos a que haya lugar. CLÁUSULA SEXTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del 

contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1925 expedido 

el 29 de abril de 2025 por el Grupo de Gestión Financiera del ICA, con el siguiente detalle: 

PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION DEL ICA NACIONAL. 

CÓDIGO BPIN 202300000000143 

CDP 

No. 
RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO 

    

1925 

C-1799-1100-3-

53105B-1799011-02 

10 25PAA-OFN-198-BS 

Adecuación oficina local ICA 

Cravo Norte – Arauca 

$300.000.000 $ 283.490.052,00 

TOTAL  $ 283.490.052,00 

CLÁUSULA SÉPTIMA - CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el 

contratista deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del 

contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y este 

obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto. CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE 

PAGO: El ICA pagará al contratista el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L 

($283.490.052,00) M/CTE incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, con cargo al CDP 

No. 1925 expedido el 29 de abril de 2025 a través del Grupo de Gestión Financiera con sede en Bogotá 

D.C. Los pagos serán realizados de la siguiente manera: El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

pagará al contratista, a través del Grupo de Gestión Financiera de la entidad en Bogotá DC, con la 

presentación de ACTAS PARCIALES DE OBRA, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y 

el supervisor; dichas actas de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días 

calendarios siguientes al corte de ejecución de las obras y las cantidades de obra y, valores consignados 

en las respectivas actas, son de responsabilidad exclusiva del Supervisor del contrato y del Contratista. 

Los pagos serán realizados mediante actas parciales de avance de obra, que evidencien por lo 

menos el diez por ciento (10%) de avance de obra. Para efectos del último pago, debe presentarse 

el Acta de Recibo definitivo final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro 

de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura, con la certificación de 

recibo a satisfacción por parte del supervisor, previa validación y cumplimiento de todos los requisitos 

administrativos y fiscales. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA en virtud del contrato que se llegue a celebrar, se sujetarán a las apropiaciones y 

disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado y aprobado el P.A.C. 

(Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro Nacional al Instituto.  

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá entregar toda la documentación exigida por el 

interventor y/o supervisor cumpliendo con los requisitos exigidos dentro del documento “Procedimiento 



 

gestión de pagos presupuestales” vigente durante la ejecución del contrato. Si el Contratista no presenta 

la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer 

ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de 

la cuenta. PARAGRAFO CUARTO: Finalmente, para la realización del respectivo pago, el contratista 

adjudicatario del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) 

fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, 

en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el 

periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de 

Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 

NOVENA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A) GENERALES: Dentro del presente contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las obligaciones previstas en el contrato a celebrar y de las 

derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del Contrato, el 

CONTRATISTA se obliga a: 1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando 

dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el 

objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, 

observando en todo momento la Constitución Política y las leyes colombianas. 3. Ejercer la dirección y 

el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma 

oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto 

contratado. 4. Responder por el cumplimiento y la calidad de los bienes suministrados en el término 

previsto en el presente contrato y ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 

causas que le sean imputables. 5. Guardar confidencialidad de la información obtenga o requiera 

conocer para la idónea ejecución del objeto contractual. Toda la información y/o documentos que se 

produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de EL ICA, obligándose desde 

ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar 

la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de 

estos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles o penales a que haya lugar. 6. Atender 

las observaciones y requerimientos que formule EL ICA, en relación con la ejecución del contrato y 

entregar al supervisor del contrato el informe sobre las actividades ejecutadas, los informes que se 

soliciten sobre cualquier aspecto relacionado con el contrato y/o resultados obtenidos en cada actividad 

encomendada cuando así se requiera. 7. Corregir de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas y 

dentro de los plazos que se le otorguen, las inconsistencias y/o requerimientos que el supervisor del 

contrato les solicite con respecto a sus informes presentados. 8. Informar de inmediato a EL ICA toda 

irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado y no acceder a peticiones o amenazas 

de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, 

debiendo informar inmediatamente al supervisor del contrato, acerca de la ocurrencia de tales 

peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y 

correctivos que fueren necesarios. 9. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos 

Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales. 10. Efectuar la publicación de los 

documentos soporte del proceso contractual y la ejecución en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP II y que estén a cargo del contratista, tales como: facturas, informes de 

ejecución y demás que sean necesarios, para la correcta ejecución del contrato. 11. Constituir las 

pólizas y los mecanismos de coberturas, en la forma y condiciones pactadas en el contrato y cargarlas 

dentro de los términos establecidos en el cronograma, en la plataforma SECOP II. 12. Cumplir 

integralmente con el objeto del contrato resultante. 13. Los bienes y/o servicios objeto de la presente 

contratación deberán ser de primera calidad y deberán estar acorde con las especificaciones técnicas 

señaladas en el presente documento y en la oferta presentada. 14. Cumplir con el pago de todos los 

impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y 

municipal que se causen debido a la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente 

contrato. 15. Cumplir con el plazo de ejecución del contrato pactado. 16. Cumplir cabalmente con todas 

las obligaciones, condiciones y modalidades previstas en los estudios previos, el pliego de condiciones, 

y las relacionadas con la naturaleza de los servicios a prestar, para el cual el contratista empleará todos 

sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto 

contractual. 17. Actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 18. Indemnizar 

los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. 19. Presentar 



 

oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 20. Sanear los bienes y elementos 

vendidos en la forma prevista en los artículos 1893 y siguientes del Código Civil (cuando aplique). 21. 

Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término 

establecido por la dependencia contratante. 22. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas 

de la celebración del presente contrato y de la ejecución de este, de conformidad con la Constitución y 

la Ley. 23. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, 

de conformidad con la normatividad que rige la materia. 24. Informar con al menos quince (15) días 

hábiles de antelación cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 25. No 

sobrepasar el presupuesto oficial destinado. 26. El ICA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 

retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a valores 

adicionales a los ya contemplados para el perfil. 27.Teniendo en cuenta el Análisis del Sector y 

considerando principalmente las poblaciones definidas como vulnerables como sus intersecciones, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, del decreto 

1082 de 2015; el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA procederá a exigir la inclusión en la minuta 

del contrato derivado del proceso que se adelante la siguiente obligación: Destinar a la ejecución del 

contrato, en un porcentaje mínimo del 5%, sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 

superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de 

los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 

conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 

manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas 

al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite 

la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del 

contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el supervisor dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes contados a partir de la firma del inicio. Para la acreditación de la condición de 

mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las 

comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso 

de reintegración o reincorporación, se aplicará lo pertinente en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 

condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima 

de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión 

en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional 

que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad 

con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 28. Las demás 

inherentes al objeto del contrato. B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Además de las condiciones y 

especificaciones técnicas exigidas dentro del ANEXO No. 01 – ANEXO TÉCNICO el contratista deberá 

darles cumplimiento a las siguientes obligaciones: 1. Cumplir a cabalidad con el Anexo No.1 - Anexo 

Técnico, los estudios previos, el pliego de condiciones, y la propuesta presentada, el contratista deberá 

darles cumplimiento a las siguientes obligaciones: 2. Verificar si existen diferencias entre las 

cantidades de obra y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones 

del sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente proceso, de lo cual deberá entregar 

un informe diagnóstico dentro en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 

suscripción del contrato y previa firma del acta de inicio. El informe deberá cumplir con los requisitos 

exigidos en el Anexo 1. - Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas. 3. Consultar oportunamente y por 

escrito, cualquier cambio y/o modificación a que haya lugar en el desarrollo de los trabajos LOS CUALES 

SERÁN EJECUTADOS PREVIA REVISIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario 

esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista. 4. Presentar al supervisor del contrato 

en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y previo 



 

a la suscripción del acta de inicio, el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar 

como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, 

mano de obra y transporte de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las 

actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). 

Materiales y desperdicio. ii). Herramientas y equipos: como herramienta menor, elementos de protección 

personal EPP, llana, espátula, y demás herramientas y equipos de acuerdo con la necesidad de cada 

actividad; iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas.Si el proponente omite uno o más insumos, 

equipo o herramienta en los análisis de precios unitarios, o no incluye los costos de movilización y 

transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos costos deberán ser asumidos 

en obra y así cumplir con las especificaciones técnicas. 5. Adicionalmente es necesario elaborar el 

respectivo cuadro de cuadrillas, el cual se realizará según tipo (albañilería, carpintería en madera, 

pinturas, etc.), señalando su conformación (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, 

éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en 

jornal (la remuneración de un día de trabajo) y será trasladado a la casilla de mano de obra en los APU.  

Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada actividad. 

Solo se aceptará una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden existir 2 o más 

cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias 

cuadrillas de distinto género. EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS (APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR 

DEBERÁ SER IGUAL AL PRESENTADO ENEL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA 

PROPUESTA. 5. Presentar cronograma de obra por capítulos detallado, a partir de los planos, 

documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Project o similar 

en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido por 

la entidad y dentro de los parámetros propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una 

de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, 

programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en 

su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El cronograma de obra se entregará al 

supervisor en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción del 

contrato previa suscripción del acta de inicio, para que posteriormente sea entregado y aprobado por 

parte de la supervisión. 6. Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborará en el 

proyecto, el cual deberá contener: Nombre, cédula de ciudadanía, cargo; también debe aportar las 

certificaciones de afiliación y de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del contrato 

(Pensión, EPS y ARL). Toda persona que labore dentro del proyecto debe estar vinculada a la empresa. 

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que la supervisión solicite 

para verificar la calidad de las obras, los materiales y demás elementos instalados en la misma, en 

laboratorios certificados y aportarse el resultado de esas pruebas donde se identifique el cumplimiento 

de la calidad requerida (cuando aplique). 8. Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de 

ensayo o prueba a los cuales acuda el contratista de obra. La certificación deberá ser entregada en 

forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al supervisor del contrato quien deberá 

aprobar su contenido y que haya sido expedida por un organismo acreditador (para los casos en que 

aplique). 9. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de 

construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos 

los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 10. Realizar los 

cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no cumplan con las 

especificaciones requeridas en los anexos técnicos correspondientes y/o las normas técnicas nacionales 

o internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se incurra serán a cargo del 

contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, previa 

aprobación de la supervisión.  11. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del 

contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 

que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles 

y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de 

seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar 

debidamente identificado con carnet y/o por chalecos o uniformes. 12. Retirar los materiales sobrantes 

y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 13. Hacer la limpieza de las zonas 

aledañas a la obra de manera constante a fin de prevenir posibles daños o accidentes de las personas 

que transiten por allí. 14. Presentar a la supervisión del contrato, certificado de disposición final de 



 

escombros. 15. Responder por la protección y conservación de las obras y los bienes muebles y equipos 

ubicados al interior del (de los) inmueble (s) a intervenir, hasta la entrega y recibo en forma definitiva por 

el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se 

hará a satisfacción de la supervisión. 16. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con 

los turnos necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, 

cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el supervisor le puede exigir por escrito 

un plan de contingencia en el que aumente el número de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo 

adicional para el ICA. 17. Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, 

almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Así mismo, al terminar las actividades 

contratadas, deberá desmantelar los campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual 

a como se le entregaron. 18. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 

de esta, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional 

propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual al que se retiró, con previa aprobación del 

supervisor del contrato y cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones. 19. Asumir los gastos 

correspondientes a la operación administrativa de la obra tales como útiles de oficina, equipos de 

cómputo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos que 

requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el AIU de su propuesta. 20. 

Elaborar y presentar conjuntamente con la supervisión, actas de inicio, parciales y de recibo y liquidación 

final de obra. 21. Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra, mensuales e informe 

final de obra en medio magnético. La información mínima que debe contener cada informe se encuentra 

especificado en el Anexo 1. Anexo especificaciones mínimas. 22. Llevar una memoria diaria o bitácora 

de obra de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, 

registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe 

permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma 

de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente de obra y el supervisor del contrato. Esta bitácora 

deberá ser entregada previa suscripción del acta de recibo. 23. Asistir a los comités semanales, con el 

supervisor del contrato, que permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités 

de seguimiento con los profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora 

donde el contratante disponga. 24. Mantener reserva sobre la información que legalmente lo amerite y 

que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.  25. Reparar oportunamente y por su cuenta y 

riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del 

proyecto. 26. Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecución del 

proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e 

implementadas, y su impacto en el proyecto. 27. Cada vez que se realice alguna modificación a las 

cantidades de las actividades iniciales o se deba ejecutar una obra no prevista, se deberá diligenciar el 

formato de la entidad y ser aprobado por la entidad.  28. Medir y monitorear el progreso de las actividades 

del proyecto en términos de tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de 

cualquier desviación prevista a la supervisión, para implementar las acciones preventivas y correctivas 

necesarias que permitan la comprensión del proyecto dentro de la línea de tiempo establecida. 29. 

Entregar al supervisor las memorias de cálculo, los planos de diseño y los planos récord de obra, los 

cuales deberán adjuntarse al informe final y serán documentos necesarios para la suscripción del acta 

de recibo. 30. Entregar al supervisor las fichas técnicas y garantías de los materiales utilizados en la 

obra o proyecto arquitectónico (cuando aplique). 31. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del 

contratista aquellas personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de la supervisión sean 

inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un 

obstáculo para la buena ejecución del contrato. 32. Realizar los cerramientos necesarios y tomar las 

medidas pertinentes para que la obra no afecte la prestación del servicio en la oficina local (cuando 

aplique). 33. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de 

obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 34. Realizar y 

mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, cantidades y valores de 

las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores cantidades de obra 

y cantidades finales ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales. 

Éste deberá ser presentado a la supervisión con cada corte de obra o cuando esta lo requiera. 35. Dar 

respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del ICA o 

comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estos. 36. Mantener en 



 

el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y especificaciones técnicas de 

construcción actualizadas, así como autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal a la 

seguridad, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por la supervisión, en todo 

caso al inicio de las obras el contratista deberá tener afiliado al sistema de seguridad social todo el 

personal que tenga parte en la ejecución de estas. 37. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la 

fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales 

de ley, del personal utilizado para la ejecución de la obra, personal administrativo y personal operativo y 

los demás que se requieran. 38. Presentar a la supervisión para su aprobación mediante oficio, los 

soportes y facturas donde se demuestre la necesidad y justificación referente al valor del imprevisto 

sobre los costos relacionados del AIU; los cuales deben presentar en todos los casos, un descargo y/o 

soportabilidad que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto. De no allegar la 

información requerida, o si la misma no está aprobada por la supervisión, no se realizará el pago de 

dicho concepto. 39. En ningún caso, el Contratista podrá realizar modificaciones a las obligaciones, 

cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados en el Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los 

valores pactados en la Propuesta Económica. Sin embargo, de requerir algún cambio sobre las 

obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la 

Supervisión contractual, quienes realizarán la evaluación de las respectivas modificaciones 

contractuales a que haya a lugar. Obligaciones Generales Ambientales y Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 1. Dar cumplimiento a todas aquellas normas legales vigentes que en materia ambiental y 

sanitaria apliquen. 2. Obtener y cumplir con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales 

requeridas (cuando aplique). 3. Entregar Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestión, 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), dentro de los cinco (5) días hábiles después de la firma del 

contrato previa suscripción del acta de inicio, para mitigar los efectos ambientales y en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad legal vigente. El PMA deberá ser aprobado 

por el Interventor o el Supervisor y el ICA. 4. Presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo SG-SST dentro de los cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 5. Garantizar 

el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y 

lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental del ICA en la ejecución del 

contrato, sin costo adicional para la Entidad. 6. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y 

preservación del medio ambiente y las que las autoridades ambientales competentes expidan 

Obligaciones Especificas Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Presentar a   la   

interventoría o a la supervisión   del   contrato, certificado   de aprovechamiento y/o disposición   final de 

los Residuos Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales, en 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 2. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas 

ambientales establecidas en el anexo técnico establecido por el ICA. 3. Presentar informe en el primer 

mes de ejecución del contrato la clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

RESPEL, RAEE y residuos industriales generados, para así, evidenciar los residuos susceptibles de 

aprovechamiento y no susceptibles de aprovechamiento. 4. Disponer de todos los Residuos 

Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales que resulten de realizar las 

labores propias de la ejecución del contrato en sitios de disposición final de RCD autorizadas por las 

entidades ambientales, que debe tener la licencia expedida por la entidad correspondiente como gestor 

de RCD. Para lo anterior, el contratista presentará debidamente seleccionado los residuos a la 

interventoría o a la supervisión, quien determinará si hay residuos a ser reutilizados o se debe realizar 

la disposición final. 5. Realizar una presentación en formato digital semanal ante los comités pertinentes, 

detallando el progreso de la obra en los aspectos financieros, administrativos, de seguridad y salud 

ocupacional (SST), así como en los temas ambientales. Esta presentación deberá incluir información 

fotográfica actualizada y detallada sobre el estado de avance en cada una de estas áreas, 

proporcionando a los comités una visión integral del desarrollo del proyecto. 6. Conceptuar por escrito a 

través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, ambiental, 

SST y/o jurídica en desarrollo del contrato. 7. Responder ante el interventor o el supervisor y el ICA todas 

las observaciones realizadas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, 

manejo ambiental de la obra, manejo de personal y las demás inherentes al contrato. 8. Al finalizar la 

obra de construcción, adecuación, demolición y/o de mantenimiento, el contratista deberá cumplir con 

todas las obligaciones ambientales solicitadas por el ICA. 9. Cumplir con la gestión integral de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), RESPEL, RAEE y residuos industriales que resulten de 

realizar las labores propias de la ejecución del contrato conforme a la normatividad ambiental vigente 

demás y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y 



 

disposición final.  10. Realizar la Gestión Integral de los residuos Peligros o desechos peligrosos 

conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 y Decreto 4741 de 2005. 11. Garantizar 

que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, 

protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o 

accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA. 12. Si existe una diferencia del 

consumo de agua y/o energía (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta 

diferencia será cobrada al contratista, la supervisión será el encargado de verificar las diferencias. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: Además de las obligaciones propias de 

este contrato, el ICA se obliga en especial con lo siguiente: 1. Designar a la persona (funcionario /a) que 

ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con 

el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 2. Verificar, a través de la 

supervisión del contrato, el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (EPS), Pensión (AFP) y Riesgos Laborales (ARL) y pagar los honorarios que cobre EL 

CONTRATISTA en la forma establecida en este documento, efectuando las retenciones legales a que 

haya lugar. 3. Suscribir, a través de la supervisión del contrato, los documentos y actas que sean 

necesarios durante el desarrollo del contrato. 4. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier 

circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación 

que afecte el desarrollo normal del contrato.  5. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de 

los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. 6. Suministrar en 

forma oportuna la información solicitada por EL CONTRATISTA para una excelente ejecución del 

contrato y resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los términos 

consagrados en la ley. 7. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada. 8. 

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas y financieras existentes. 9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en 

el contrato y en los documentos que de él forman parte. 10. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de 

Riesgo a que haya lugar. 11. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMERA - MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO: EL CONTRATISTA, dentro de 

los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, se obliga a constituir garantía a través de 

(i) un contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo, o (iii) garantía bancaria, 

expedida por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia autorizado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  La garantía cubrirá los riesgos derivados de las obligaciones 

legales o contractuales, (Atender lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3.) 

para lo cual, el contratista deberá constituir GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y GARANTIA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL a favor del Instituto Colombiano Agropecuario – 

ICA con NIT. 899.999.069-7, que ampare los siguientes riesgos: --------------------------------------------------- 

RIESGOS ASEGURABLES 

DESCRIPCIÓN 
RIESGOS 

VALOR 
ASEGURABLE 

VIGENCIA 

Cumplimiento 
del contrato: 

Equivalente al 
20% del valor 
total del 
contrato 

Igual al plazo de 
ejecución del mismo y 
seis (06) meses más. 
Nota: En todo caso 
deberá estar vigente 
hasta la liquidación del 
contrato de conformidad 
con el Artículo 
2.2.1.2.3.1.12. 
Suficiencia de la garantía 
de cumplimiento del 
Decreto 1082 del 2015. 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de 
multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se 
hayan pactado en el contrato. El amparo de 
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además 
de esos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan 
pactado en el contrato garantizado. 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales, legales 
e 
indemnizaciones 
laborales. 

Equivalente al 
diez (10%) del 
valor contrato. 

Plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 
más 

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal 
de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato amparado. 



 

Estabilidad y 
Calidad de la 
Obra 

Equivalente al 
veinte (20%) 
del valor 
contrato 

Por un término no inferior 
a cinco (5) años, 
contados a partir del 
recibo a satisfacción de la 
obra. 

Este amparo cubre a la entidad estatal de los 
perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista 
sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
La suficiencia de la garantía, en relación con 
el tiempo fue modificada en atención al inciso 
segundo del artículo 2.2.1.2.3.1.14 del 
Decreto 1082 de 2015, por cuanto se ha 
observado en procesos anteriores que las 
aseguradoras no brindan este amparo con 
vigencia de 5 años, debido a que las 
actividades que se ejecutan en desarrollo del 
objeto a contratar no son susceptibles de 
asegurarse como si se tratara de una obra 
pública de infraestructura para la cual se 
concibió la norma. Y en razón a que la obra a 
ejecutar corresponde a adecuación y 
mantenimiento y no construcción. 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 
(RCE) 

200 SMMLV 
para contratos 
con valor 
<1.500 SMMLV 

Durante toda la 
ejecución del contrato 

En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, 
deberá ampliarse la vigencia del amparo por 
el mismo término. Ocurrido cualquier 
siniestro, el contratista está obligado a 
restablecer la cobertura completa, ya sea 
mediante cláusulas de reposición de valor 
asegurado o mediante la expedición de un 
nuevo seguro. De la vigencia de este amparo 
se dejará constancia en el acto de liquidación 
del contrato. 

El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de 

adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o 

su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 

los procesos sancionatorios a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: En cuanto al amparo de 

estabilidad de la obra y el periodo de garantía el Contratista será responsable de la reparación de todos 

los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o 

si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 

construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA se obliga a 

llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 

garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 

CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que el ICA le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la 

vigencia del amparo de la garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de 

los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 

Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se 

efectúen afectan, o si a juicio del ICA, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 

funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 

pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Respecto de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual esta póliza solamente se podrá pactar 

deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún 

caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este seguro 

deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido 

para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 

estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 

admisibles. El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DERECHOS DEL 

CONTRATISTA: El CONTRATISTA tiene derecho a: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la 

obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 2. Recibir oportunamente la 

totalidad de la información de carácter técnico, legal, social, ambiental etc., necesarios para el desarrollo 

de los trabajos. 3. Tener respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecución de los 



 

trabajos. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable 

por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños 

generados al ICA en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA, 

mantener al ICA indemne de cualquier reclamación, demandas, acciones, legales o casos que se 

generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL 

CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado. En caso de demandas, reclamaciones o 

acciones legales contra la empresa y que sean responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado 

en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne a la empresa y a responder por 

dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTAS: El 

ICA tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17° de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 

86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 

2015, Ley 1882 de 2018..En virtud del presente Contrato, el CONTRATISTA pacta con la entidad la 

imposición de multas en la cuantía que a continuación se describe, así: 1. Por atraso o incumplimiento 

del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 2. Por atraso imputable al Contratista en iniciar la ejecución en la fecha pactada, 

se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 

contrato en la fecha acordada. 3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se 

hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

4. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 5. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, 

sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor 

del contrato. 6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada día calendario de atraso 

en el cumplimiento de dicha obligación. 7. Se impondrá una multa equivalente a Diez (10) SMMLV 

cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en 

el numeral 4.3.1. del documento base. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según 

corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.05 SMMLV] por cada día 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.8. Se 

causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 

día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que estas hayan 

sido notificadas al ICA. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del 

valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

CONTRATISTA, se causarán las siguientes multas: CAUSALES: 1. Por atraso o incumplimiento del 

cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 

acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta 

se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el CONTRATISTA no entrega la información 

completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los 

plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 

contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 

CONTRATISTA demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por 

atraso imputable al CONTRATISTA en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el CONTRATISTA no inicie efectivamente con la 

ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el 

CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el CONTRATISTA se hará 

acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por 



 

incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondrá una 

multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de 

esta, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por 

atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 

de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al CONTRATISTA se le 

impondrá una multa equivalente a 0.05 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios 

al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. PARÁGRAFO SEGUNDO. 

En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 

Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se 

le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la 

deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 

no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el 

CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas 

multas. PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 

Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. PARÁGRAFO 

SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 20% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 

imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 

sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CLÁUSULA 

PENAL. - En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, 

cuando aplique, el ICA podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente hasta por el veinte 

(20%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser 

tomada directamente del saldo a favor del Contratista, si los hubiere. La cual se hará efectiva de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437de 2011), demás normas 

aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por la Entidad para dar trámite a los 

procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento 

correspondiente PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 

obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con 

ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización 

de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 

imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista 

manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la 

pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en 

virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas 

partes, o por cualquier otro concepto. PARÁGRAFO TERCERO. Esta misma sanción se aplicará en 

caso de declararse la caducidad del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- PROCEDIMIENTO 

PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES: En caso de mora o incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, el ICA queda 

facultado para iniciar el procedimiento descrito en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 tendiente a 

determinar el presunto incumplimiento contractual. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA 

autoriza al ICA a deducir la suma resultante de la cláusula penal, del valor o saldo del contrato. Una vez 

constatado por el supervisor del contrato, que el Contratista ha incurrido o está incurriendo en un evento 

de incumplimiento, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro 

del término que se le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los elementos necesarios y 

adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio, 

con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de CN).  CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA 

- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales 

a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como lo son 

TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN UNILATERALES, DECLARATORIA DE 



 

CADUCIDAD, de acuerdo con los Artículos 15,16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que los 

modifiquen, complementen o sustituyan.  CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - INDEPENDENCIA DEL 

CONTRATISTA: El CONTRATISTA es independiente del ICA, y, en consecuencia, el CONTRATISTA 

no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del ICA, ni de tomar decisiones o iniciar 

acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA - INEXISTENCIA DE LA 

RELACION LABORAL ENTRE EL ICA Y EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA ejecutará el presente 

Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 

vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el CONTRATISTA, el personal 

que éste contrate y el ICA no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 

CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 

indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA 

deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 

haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El CONTRATISTA solo podrá subcontratar con la 

autorización previa y expresa del ICA. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA 

de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 

emanadas del presente Contrato. El ICA no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. El ICA podrá 

exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 

y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 

cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- LUGAR DE EJECUCION: El presente proyecto se llevará a cabo 

en las oficinas administrativas de la Oficina Local de Cravo Norte en Arauca Ubicado en la carrera 6 N° 

con calle 2 junto a la Estación Nueva de bomberos. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – 

SUPERVISION La supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato será ejercida por EL ICA 

a través de los funcionarios que a continuación se relacionan, o quien haga sus veces: Cargo: 

Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 y/o 18 del Grupo de Infraestructura Física y 

Mantenimiento o quien haga sus veces. Cargo: el Gerente Seccional Oficina de Arauca o quien 

haga sus veces. La supervisión tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del contrato 

le sean propias, las establecidas en el numeral 2.2.7 del manual de contratación de la entidad, las 

dispuestas en el Manual de Supervisión y aquellas funciones establecidas en los artículos 83, 84 y 86 

de la Ley 1474 de 2011 y deberá tener en cuenta las responsabilidades disciplinarias, civiles, fiscales y 

penales previstas en el artículo 51 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, la 

ordenación del gasto podrá en cualquier momento cambiar la supervisión del contrato mediante la 

designación escrita que se expida para tal efecto. PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor deberá 

verificar que las pólizas que amparan el contrato se encuentren cargadas por parte del CONTRATISTA 

en la plataforma transaccional de SECOP II e informarle al Grupo de Gestión Contractual para efectos 

que, una vez constatado el cumplimiento de los requisitos de plazo y valor del contrato en los términos 

previamente solicitados al CONTRATISTA, proceda con la verificación y aprobación del mecanismo de 

cobertura del riesgo; así mismo, operará en caso de que sea solicitada la oportuna modificación de la 

póliza que amparo la ejecución del contrato en caso de prorroga o adición del valor del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: La ejecución de las obligaciones 

del contrato podrán suspenderse de manera temporal y parcial o total, únicamente en los siguientes 

eventos: A. Ante la ocurrencia de eventos constitutivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito de conformidad 

con el ordenamiento jurídico colombiano, debidamente acreditadas por el contratista con el material 

probatorio correspondiente, que afecten de manera parcial o total la ejecución de las obligaciones 

contractuales. B. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al 

Instituto Colombiano Agropecuario ni deriven mayores costos. La solicitud de suspensión elevada por el 

contratista invocando alguna de las causales de los literales anteriores, deberá presentarse a la 

supervisión o interventoría (según corresponda) inmediatamente al presentarse las circunstancias que 

la originan, quien deberá realizar el análisis correspondiente y emitir concepto de viabilidad técnica, 

financiera y jurídica, para verificación de la entidad contratante. PARÁGRAFO PRIMERO: La 

suspensión se hará constar por escrito en acta suscrita por el contratista, supervisor o interventor (según 

corresponda) y el ordenador del gasto, para la publicidad y trámite correspondiente en la plataforma 

SECOP II. PARÁGRAFO SEGUNDO: El término de suspensión no se computará para efectos de los 



 

plazos del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si 

llegara a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de 

la obra, EL CONTRATISTA y supervisor deberán informar dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes al inicio del suceso al ICA, por escrito y usando el medio más expedito. Si una vez estudiado 

el caso el supervisor concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso 

fortuito, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la 

suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de supervisión e interventoría y el Manual de contratación de la entidad aplicable. Así mismo, si 

como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras 

adicionales, previo concepto favorable del supervisor y el ICA, se procederá a suscribir una modificación 

contractual que las contemple conforme al Manual de contratación aplicable, siempre que las mismas 

se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato. Los costos que se deriven del 

evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros 

elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y por consiguiente, deberá 

tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato. Si se concluye 

que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las reparaciones, construcciones o 

indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA QUINTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES 

acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, 

terminación o liquidación del presente contrato se solucionarán en primera instancia de manera directa 

entre las partes, acudiendo a los mecanismos de arreglo directo y de conciliación prejudicial ante la 

Procuraduría General de la Nación. Fracasada la Conciliación, las acciones que dimanen del presente 

Contrato y las diferencias que surjan de la ejecución y cumplimiento de este, quedan sujetas a la ley 

colombiana y a la jurisdicción contencioso-administrativa. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- CESIÓN:  EL 

CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a personal alguna, natural o jurídica sin previa 

autorización escrita del ICA. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 

de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 

disposiciones vigentes sobre la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla 

incurso en ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad, consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 

de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia que le impidan la celebración de este contrato. 

Así mismo, declara que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad se obliga a informar 

inmediatamente por escrito y a responder ante el ICA y frente a terceros por los perjuicios que se 

ocasionen y se compromete a ceder el contrato, previa autorización escrita del ICA, o, si ello no fuere 

posible, renunciará a su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - DE LA CADUCIDAD Y SUS 

EFECTOS: Si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del objeto 

contractual y que evidencie que puede conducir a su paralización, EL ICA, por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 

que se encuentre. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que EL ICA, decida abstenerse de declarar la 

caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del 

objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que EL ICA, tome posesión de la obra o 

continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 

contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para 

el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y en el presente 

contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA- PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL, DECLARATORIA DE 

CADUCIDAD Y DEMÁS SANCIONES CONTRACTUALES: De conformidad con el Artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007 y el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el ICA  aplicara el 

procedimiento correspondiente y tendrá la facultad de imponer las multas, declarar la caducidad y/o 

aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizado de debido 

proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente ; si el ICA establece que existe 

incumplimiento, que amerita la declaratoria de caducidad, la imposición de multa, o la aplicación de la 

cláusula penal pecuniaria u otra sanción, las partes pactan que de conformidad con el numeral 3.4 del 

artículo 2.2.1.2.3.1.7 garantía de cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, hará efectiva la garantía única 

y su respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1150 de 

2007. CLÁUSULA TRIGÉSIMA- CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 



 

INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, ley 1150 

de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA- 

CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la información que 

sea de propiedad del ICA o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de 

información sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los 

documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del ICA relacionados 

con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan información confidencial. En consecuencia, 

EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información confidencial que el ICA comparta o suministre. 

2. Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de la información el 

cual se encuentra en el sistema integrado de gestión. 3. No dar a conocer a terceros la información 

confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al ICA. 4. No dar 

a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa 

autorización por escrito del ICA. 5. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la 

nemotecnia de las tablas de retención documental. 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio el 

cual se encuentra en el sistema integrado de gestión. 7. No podrá realizar la interceptación de la red de 

transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA 

se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la 

revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente contrato, 

ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA- DE LA 

RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES: En el evento que, al ICA, le fuere 

impuesta una multa por la Autoridad Ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 

hechos que en los términos de este fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre 

de la entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad 

ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo. CLÁUSULA 

TRIGÉSIMA TERCERA - IMPUESTOS: Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones que 

se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, son a cargo 

exclusivo del CONTRATISTA. En materia de tributos, el ICA, practicará las retenciones que establezca 

la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 

tributariamente para el CONTRATISTA. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA - COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA se compromete a informar y denunciar ante la entidad 

contratante y/o a las autoridades correspondientes los hechos constitutivos de corrupción que tuviere 

lugar dentro de la ejecución del contrato, de conformidad a las reglas previstas en la Ley. CLÁUSULA 

TRIGÉSIMA QUINTA - SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la 

ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 

desarrollar la actividad subcontratada. No obstante; de lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo 

el único responsable ante el ICA por cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebración 

subcontratos. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Sin perjuicio de la 

acción judicial o administrativa, las partes convienen que en el evento que sobreviniera cualquier 

controversia con ocasión del presente contrato, se acudirá previamente a los mecanismos de arreglo 

directo establecidos en los artículos 68 a 70 de la ley 80 de 1993. Asimismo, cualquiera de las partes 

podrá solicitar a la otra por escrito, la invitación de un tribunal de arbitramiento a fin de resolver las 

diferencias presentadas debido a la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del 

presente contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA - SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN: Para su ejecución se requiere de: Para la suscripción se requiere que el Contratista se 

encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si 

es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la 

aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal y aprobación de los documentos 

previstos como posteriores a la adjudicación, presentación de correcciones y/o subsanaciones en los 

términos allí establecidos. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el 

contratista debe atenderlo en un término no mayor a CINCO (5) días hábiles, so pena de incurrir en 

causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el 

supervisor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA, con copia 

a la entidad. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija 

como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA - DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Para efectos legales y fiscales, hacen parte del presente contrato:  a). Estudios 

previos; b). Matriz de riesgos; c). propuesta económica presentada. d). Pliego de condiciones; e). 



 

Anexos; f).  CDP No.1925 expedidos el 29 de abril de 2025 y demás documentos parte del presente 

proceso de selección expedidos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. CLÁUSULA 

CUATRIGÉSIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará dentro del 

término de la vigencia del contrato es decir dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 

plazo de ejecución computando con ello sus prorrogas, en concordancia con lo previsto en el artículo 60 

de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. 

CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA PRIMERA- CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato también podrá 

terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del 

plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA SEGUNDA - 

DECLARACIONES: LAS PARTES declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de 

las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral 

del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes 

con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA 

TERCERA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 

deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las 

direcciones indicadas a continuación: i) Por parte del ICA, en la Avenida Carrera 20 No. 82 – 20 Edificio 

Neo Point piso 7 o al correo electrónico contactenos@ica.gov.co, ii) Al Contratista, en la Calle 39 A N° 6 

W - 18 Neiva Huila y al correo electrónico darincolsas@gmail.com 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o 

en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 

 
Proyectó:  Mariluz Patiño Ríos - Abogada Grupo de Gestión Contractual  
Revisó: Carlos Álvarez- Grupo de Gestión Contractual 
Aprobó: Danny Fabian Guio Muñoz- Coordinador (E) Grupo de Gestión Contractual  
Revisó: Diana Alejandra Martinez- Oficina Asesora Jurídica 
Vo.Bo: Jeison Julián Moreno Vargas- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Miguel Ángel Mancera Villa – Abogado Gerencia General 
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