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Entre los suscritos, a saber HALMER AUGUSTO LONDOÑO PALACIOS, identificado con cedula de ciudadanía No 71.725.187 de 
Medellín, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE QUIBDÓ con Nit 891.680.011-0, en calidad de Alcalde (E) 
de Quibdó́, mediante Decreto 276 del 25 de septiembre de 2025, debidamente facultado, quien en adelante y para efectos de 
este Contrato se denominará EL CONTRATANTE y/o LA ALCALDÍA, por una parte; y, por la otra, SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 
identificado con NIT 900.564.496-4 representado legalmente por JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con C.C. 
13.890.310 de B/meja S, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de 
la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Que, la Secretaría de Tránsito y Movilidad solicitó contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para el mejoramiento y 
modernización de los puntos semafóricos del municipio de Quibdó con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento 
de la Red Semaforizada mediante la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando su 
operación eficiente y contribuyendo a la seguridad vial y optimización del tráfico. 
 
Que la Secretaría de Tránsito y Movilidad solicitó adelantar el proceso de selección abreviada de menor cuantía para contratar 
el objeto correspondiente a: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION 
DE LOS PUNTOS SEMAFORICOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.”, y que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad publicó en el SECOP II los documentos previos, el 
proyecto de pliego de condiciones con sus anexos y el aviso de convocatoria correspondiente. 
 
Que, la Alcaldía de Quibdó, el día 20 de agosto de 2025, procedió a publicar el proyecto de pliego de condiciones, junto con los 
documentos previos y anexos del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. MQ - SAM 019 DE 2025, cuyo objeto 
es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS PUNTOS 
SEMAFORICOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.” 
 
Que, dentro del aviso de convocatoria pública de selección abreviada de menor cuantía No. MQ - SAM 019 DE 2025, se 
determinó que el presupuesto oficial de la contratación sería de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($456.541.817), el cual encuentra amparado por el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por el responsable del presupuesto de la ALCALDÍA CDP 199 del 10 de 
febrero de 2025 por el valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000), con rubro presupuestal 
2.3.2.02.01.004.24.08.02. 
 
Que, teniendo en cuenta la naturaleza, características y cuantía del objeto a contratar y con el propósito de seleccionar al 
contratista, resultó procedente adelantar el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA regulado por la ley 1150 
de 2007 artículo 2º numeral 2º literal b y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En este sentido, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone:  
 
“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, 
obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. 
 
Que, durante el término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de Menor 
Cuantía No. MQ - SAM 019 de 2025, no se presentaron observaciones a su contenido dentro del término establecido en el 
cronograma, tal como se evidencia en la plataforma SECOP II.  
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Que, durante el término establecido en el cronograma del proceso de contratación de Selección Abreviada de menor cuantía, 
se presentaron un total de tres (3) solicitudes de limitación a MiPymes Nacional, de las cuales dos (2) cumplían con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, en 
consecuencia, la entidad procedió a establecer que el presente proceso de selección SE LIMITA A MIPYMES NACIONAL, 
DOMICILIADA EN COLOMBIA, de conformidad con lo establecido en el aviso de limitación a MiPymes publicado en la sección 
de mensajes públicos del presente proceso en la plataforma SECOP II 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad mediante Resolución No. 
1215 del 29 de agosto de 2025 dio apertura al proceso de Selección Abreviada de menor cuantía No. MQ - SAM - 019 DE 2025, 
documento que, junto con el Pliego de Condiciones Definitivo y demás documentos del proceso, fueron publicados para 
conocimientos de todos los interesados en participar a través de la plataforma SECOP II. 
 
Que dentro del término de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del proceso de Selección de Menor Cuantía No. 
MQ - SAM – 019 DE 2025, no se presentaron observaciones. 
 
Que, de acuerdo con la fecha y hora estipulada en el cronograma de actividades, el plazo para manifestación de intereses en 
el proceso hasta el 03 de septiembre de 2025 a las 05:00 pm, término en el que se presentaron trece (13) manifestaciones por 
los siguientes interesados: 
 

 
Que, inicialmente la entidad procedió a verificar los domicilios de cada uno de los interesados en participar en el proceso de 
selección, evidenciando que todos correspondían a Colombia, posterior, procedió a verificar que cada uno de los interesados 
cumplieran con el requisito de ser MiPymes, y dentro de la revisión estableció que el proponente CARLOS AUGUSTO ZAPATA 
VALENCIA, no cumple con la condición de MiPymes,  y finalmente teniendo en cuenta que se presentaron dos manifestaciones 
de interés por parte de proponentes plurales, la entidad verificó que se diera cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.4 
del pliego definitivo de condiciones publicado por la entidad indicando que ´una vez realizada la verificación en el área de 
mensajes públicos no fueron allegados por los proponentes ningún documento relacionado, razón por la cual no se tuvo en 
cuenta las manifestaciones de interés presentadas por UNION TEMPORAL SEMAFOROS ANGEL 2025 ni por CONSORCIO 
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SEMAFOROS QUIBDO 2025. Motivaciones que expuso la entidad mediante documento “aviso de no realización de sorteo” 
publicado en la plataforma en la sección de mensajes públicos CO1.MSG.8417343 el día 03 de septiembre del año en curso. 
 
Que, mediante mensaje público CO1.MSG.8418218 el proponente CONSORCIO SEMAFOROS QUIBDO 2025, presentó 
observación al aviso de no realización de sorteo indicando que si aporto el NIT con el cual iba a participar a través de la 
información descrita en su perfil creado en la plataforma como proponente plural, situación que fue verificada por la entidad.  
 
Que, mediante mensaje público CO1.MSG.8418784, se dio respuesta a la observación realizada por CONSORCIO SEMAFOROS 
QUIBDO 2025, indicando que se aceptaba la misma. 
 
Que, en consecuencia, dentro del proceso se habilitaron un total de once (11) proponentes para la realización del sorteo, lo 
cual fue comunicado por la entidad el 04 de septiembre de 2025 mediante la sección de mensajes públicos de la plataforma 
CO1.MSG.8419852, estableciendo los siguientes habilitados: 
 

PROPONENTE NIT 

SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 900.564.496 

MARVA CONSTRUCCIONES SAS 901.241.893 

PROTOLED INGENIERIA SAS 900.887.852 

ETELEMEDINGENIERIAS 901.098.777 

SONIA ASTRID ROJAS VILLATE 46.669.807 

CONSTRUMETALICOS 11.220.704 

ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ 2.988.908 

ENRIQUE PICO MERCHAN 91.242.948 

SERVICIVIL SAS 800.147.909 

PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE S.A.S 900.868.183 

CONSORCIO SEMAFOROS QUIBDO 202 901.173.019 

 
Que, la entidad vio la necesidad de realizar adenda CO1.AMD.5210296 para cambiar la hora ya fijada en el cronograma del 
presente proceso de realización del sorteo, estableciendo que se llevaría a cabo a las 04:00pm, manteniendo que sería el día 
04 de septiembre de 2025. 
 
Que, a la hora establecida, se realizó la audiencia pública de sorteo de conformidad con el protocolo establecido previamente 
por la entidad y comunicado mediante mensaje público CO1.MSG.8420030, y en el enlace allí establecido. 
 
Que, finalizada la audiencia la entidad mediante mensaje público CO1.MSG.8424139, puso en conocimiento de los interesados 
los resultados del sorteo realizado, donde se habilito los siguientes proponentes: 
 

PROPONENTES SELECCIONADOS EN EL SORTEO 

POR DEBAJO POR ENCIMA 

NOMBRE PROPONENTE 
NIT 
PROPONENTE 

ULTIMOS DOS 
DIGITOS 

NOMBRE  PROPONENTE NIT PROPONENTE 
ULTIMOS DOS 

DIGITOS 

Proyectos de Ingeniería Cumbre S.A.S. 900868183 83 MARVA CONSTRUCCIONES SAS 901241893 93 

ETELEMEDINGENIERIAS 901098777 77 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 900564496 96 

PROTOLED INGENIERIA SAS 900887852 52 SERVICIVIL SAS 800147909 9 
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ENRIQUE PICO MERCHAN 91242948 48 ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ 2988908 8 

CONSORCIO SEMAFOROS QUIBDO 2025 901173019 19 Sonia Astrid Rojas Villate 46669807 7 

 
 
Que, el 09 de septiembre de 2025 mediante mensaje público CO1.MSG.8440295 el proponente PROTOLED INGENIERIA SAS, 
presentó observación en relación con el adjunto de anexo formato 5, situación que entro en revisión de la entidad. 
 
Que, debido a la citada observación la entidad requirió la expedición de la adenda CO1.AMD.5210296 y dio respuesta dentro 
del término establecido adjuntando el documento correspondiente dentro de los documentos del proceso CO1.AMD.5235443 
y en los términos establecidos para tal fin, igualmente se dio respuesta mediante mensaje público CO1.MSG.8447153. 
 
Que, conforme con el cronograma establecido al cierre del proceso, es decir, el día 12 de septiembre de 2025 a la 05:00 pm, 
se recibieron cuatro ofertas a través de la plataforma por parte de los siguientes proponentes:  

 
 
 
 
 
 

 
Que, el día 16 de septiembre de 2025 se publicó informe de evaluación preliminar del proceso de selección, en el cual se indicó 
a los proponentes las observaciones a subsanar de conformidad con lo indicado en la cada área de evaluación. 
 
Que, el referido informe de evaluación fue puesto a disposición de los oferentes para su conocimiento y fines pertinentes. Para 
ello, se corrió traslado desde el día 16 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2025. 
 
Que, el proponente CONSORCIO SEMAFOROS QUIBDO 2025 a través de mensaje público CO1.MSG.8486698, el día 18/09/2025 
a las 10:26:41 AM, presentó observaciones al informe preliminar. 
 
Que, la entidad de conformidad con lo anterior procedió a dar traslado a los demás proponentes mediante el mensaje público 
CO1.MSG.8487130 de las observaciones presentadas, para los fines pertinentes, termino dentro del cual, los proponentes 
Protoled Ingeniería S.A.S., Solutraffic Ingeniería S.A.S. y Servicivil S.A.S., se manifestaron. 
 
Que, debido a la citada observación la entidad requirió la expedición de la adenda CO1.AMD.5286783, mediante la cual amplió 
el plazo de respuesta y se ajustó el cronograma.  
 
Que, la entidad mediante mensaje público CO1.MSG.8512920, el día 24 de septiembre de 2025 procedió a dar respuesta a la 
totalidad de observaciones presentadas. 
 
Que, dentro del término establecido para subsanar los proponentes Protoled Ingeniería S.A.S., Solutraffic Ingeniería S.A.S. y 
Servicivil S.A.S., adjuntaron subsanaciones las cuales fueron revisadas por parte del comité evaluador y expuestas en informe 
de evaluación final. 
Que, el día 24 de septiembre de 2025 se publicaron los informes de evaluación definitivos junto con el consolidado de las 
evaluaciones de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y económicos, tal y como consta en la plataforma SECOP II, al igual 
que se realizó y publicó la evaluación de los factores de selección, el cual arrojo los siguientes resultados: 
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Que, a través de los mensajes público No. CO1.MSG.8517200 y CO1.MSG.8524760 los proponentes SERVICIVIL S.A.S. y 
CONSORCIO SEMAFOROS QUIBDO 2025, presentaron observaciones al informe final, observaciones que fueron respondidas a 
cada uno de los proponentes mediante mensaje público No. CO1.MSG.8524685 
 
Que, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto de adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
MQ – SAM – 019 DE 2025, cuyo objeto corresponde a: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS PUNTOS SEMAFORICOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ”, al proponente 
SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT 900.564.496-4, con un puntaje total de 100 y el contrato resultado del 
mismo, por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($ 434.216.940), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, IVA, AIU y descuentos de 
carácter municipal y nacional, y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve, en los cuales incurra el 
contratista para cumplir cabalmente con el objeto contractual.   
 
Que, mediante Resolución 1403 del 25 de septiembre de 2025, se adjudicó el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
MQ – SAM – 019 DE 2025 cuyo objeto corresponde a: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS PUNTOS SEMAFORICOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ”, al proponente 
SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT 900.564.496-4, con un puntaje total de 100 y el contrato resultado del 
mismo, por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($434.216.940), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, IVA, AIU y descuentos de 
carácter municipal y nacional, y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve, en los cuales incurra el 
contratista para cumplir cabalmente con el objeto contractual.   
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), 
acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el 
Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
 
El objeto del Contrato es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE 
LOS PUNTOS SEMAFORICOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. MQ – SAM – 019- de 2025, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, 
conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 434.216.940), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, IVA, AIU y 
descuentos de carácter municipal y nacional, y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve, en los cuales 
incurra el contratista para cumplir cabalmente con el objeto contractual.   
 
Los impuestos deducibles al presente contrato de obra son los siguientes:  
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Tipo de deducción   Porcentaje  

 Estampilla proadulto mayor  4% 

 Estampilla procultura  2% 

 Justicia familiar  2,00% 

 Reteica  0,60% 

 Retención en la fuente  6,00% 

 Reteiva en servicios  15,00% 

 Tasa prodeporte  2,50% 

 Proutch  1,50% 

 Fondo de seguridad  5,00% 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se 
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad presupuestal. Fecha certificado disponibilidad presupuestal. Valor certificado de disponibilidad presupuestal 

199 10 de febrero de 2025 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($500.000.000) 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con el flujo de caja de la tesorería del municipio de 
Quibdó así: 
 
Se pagará el 90% del valor total del contrato, mediante la presentación de actas parciales según avance de obra, previa 
presentación de: i) Informe de actividades ii) actas parciales de recibo de la obra iii) Recibos de pago por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. 
iv). Factura en caso de que el contratista este sujeto al régimen común. 
Un último pago del 10% del valor del contrato al recibo final y liquidación del contrato mediante, previa presentación de: i) 
Informe de actividades ii) Certificación de recibo a satisfacción de informes pactados suscrito por el supervisor. iii) acta de 
recibo final de la obra iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema 
de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en caso de que el contratista este sujeto al régimen 
común 
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Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados 
y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. 
 
El contratista deberá radicar la documentación en la Alcaldía Municipal, en la sede administrativa, ubicada en la Carrera 2 #24a-
32, Quibdó-Chocó, o en el lugar donde se disponga para tal fin en caso de cambio de domicilio. 
 
PARAGRAFO La relación de los documentos contractuales generados durante el periodo; valor contratado, ejecutado y por 
ejecutar; porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor 
y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados: descripción general de las tareas ejecutadas; 
problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico y/o fílmico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de 
aprobación de las mismas; equipos utilizados; personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la 
supervisión o interventoría; planilla de las nóminas; una relación del empleo generado con este contrato que se encuentre 
debidamente soportado durante el periodo del presente informe, discriminando dicho empleo por personal: profesional, 
técnico, tecnólogo y personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas, estableciendo 
el concepto y anexar los soportes; comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista 
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, Sena e ICBF ); paz y salvo del personal que laboró y labora con el contratista durante el periodo de 
la presente acta; fotocopia del libro diario de obra (bitácora). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el noventa 
por ciento (90%) del valor total del contrato c) ÚLTIMA ACTA DE PAGO   En todo caso, la última acta de pago equivalente al 
(10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Alcaldía de Quibdó: 1) Una relación 
completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios 
prestados.  2) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y 
prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  3) El recibo a satisfacción, por parte del 
supervisor, de los trabajos realizados.  4) deberá entregar lo siguiente siguientes requisitos:1. Acta de recibo final de obra y 
actualización de pólizas. 2. Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 
conformidad con las Resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan. (si aplica). 
 
La presentación de los documentos y facturas debe ser oportuna y coordinada con el supervisor del contrato, para efecto de 
que los valores de estas queden incluidos dentro de las fechas programadas para cada mes y pueda ser girado el dinero. En 
todo caso, cada pago estará sujeto a la programación. 
 
La Alcaldía solo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el pago, el 
término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya 
aportado el último de los documentos solicitados.  
 
Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al 
reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Los impuestos de ley, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal costos directos e indirectos, serán descontados 
en cada pago o abono en cuenta que la Entidad le haga al Contratista, durante la ejecución del contrato. En consecuencia, el 
Contratista deberá presentar la facturación por el valor correspondiente al porcentaje ejecutado y la Entidad al momento de 
tramitar el pago correspondiente, liquidará y descontará todos los impuestos y tasas descritas en la ley.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente contrato. 
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Adicional a lo aquí señalado se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratación de la Alcaldía, que se 
encuentre vigente. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por 
ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último 
año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

2. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del 
contrato. 

3. Cumplir con el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el contrato; el Estudio de Previo; el Pliego de 
Condiciones; la Ficha Técnica de Requerimientos y Especificaciones Mínimas; las Especificaciones Técnicas Generales; 
la Propuesta presentada por el Contratista y los demás documentos que se produzcan en ejecución del contrato.  

4. Suscribir oportunamente con el interventor, el Acta de Inicio del Contrato, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos de legalización y perfeccionamiento. 

5. Atender los requerimientos efectuados por la ALCALDÍA a través de la supervisión y/o interventoría en forma inmediata.  
6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución 

del objeto contractual.  
7. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 

Ley.  
8. Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas a favor de la ALCALDÍA con los amparos correspondientes, 

durante el término previsto en el contrato.  
9. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (salud, pensiones, ICBF, 

caja de compensación, SENA y ARL) de conformidad con lo previsto en la Leyes 789 de 2002 y sus decretos 
modificatorios. Para la verificación de dichos aportes el contratista presentará para los pagos de las cuentas la relación 
de los respectivos soportes. 

10. Suscribir las actas que se den en la ejecución del contrato de consultoría como: acta de inicio, de avance de ejecución, 
terminación, liquidación y en general los documentos solicitados por la Entidad con el objeto de llevar el control de 
ejecución contractual. 

11. Presentar los informes de ejecución de actividades, conforme los plazos y formalidades pactados en el contrato.  
12. Contar con las herramientas, equipos y el personal necesario para cumplir con el objeto y plazo de ejecución del 

contrato. 
13. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.  
14. Asumir, por su cuenta y riesgo exclusivos, la carga laboral y prestacional en su calidad de empleador directo.  
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15. Responder ante la ALCALDÍA cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen daños a la 
Entidad. 

16. Presentar factura o cuentas de cobro según corresponda del servicio prestado, conforme a la normatividad vigente tal 
como se describe en el acápite concerniente a la forma de pago de cada contrato. 

17. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de contratación y supervisión de la Entidad.  
18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando con la debida diligencia todo tipo de 

dilaciones o demoras que pudieren presentarse. 
19. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el Supervisor del contrato. 
20. Los derechos y demás obligaciones contenidas en el Artículo 5º de la Ley 80, además de todas aquellas emanadas de la 

naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, de conformidad con lo establecido en el 
contrato; el Estudio de Previo; el Pliego de Condiciones; la Ficha Técnica de Requerimientos y Especificaciones Mínimas; 
las Especificaciones Técnicas Generales; la Propuesta presentada por el Contratista y demás documentos que harán 
parte integral del contrato. 

21. Asistir a reuniones de seguimiento programadas por la supervisión durante la ejecución del contrato. 
22. Dar a conocer a la ALCALDÍA cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
23. Comunicarle a la ALCALDÍA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 

tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
24. El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, 

dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la ejecución objeto de 
este contrato (si aplica). 

25. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta 
información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

26. Presentar informe al Supervisor(a) y/o Interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la 
realización del respectivo pago (si aplica). 

27. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con la ALCALDÍA.  

28. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. 

29. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldía para la correcta ejecución del 
mismo. 

30. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos por el Interventor o supervisor del contrato de 
interventoría.  

31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir 
algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la ALCALDÍA 
y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.  

32. El contratista debe dar cumplimiento a la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio de 
Trabajo “Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST”.  

33. Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se originen de su naturaleza y 
de los estudios previos.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará 
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su 
adquisición.  
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ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores 

que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por 
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de 
responsabilidad dentro de los quince (15) primeros días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con 
soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura 
o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el 
Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que 
deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del 
contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas 
de las disposiciones legales sobre la materia debe cumplir las siguientes obligaciones 

1. Cumplir con el ANEXO “FICHA TÉCNICA REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 
2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semafóricas del Municipio  
3. Suministrar todos los componentes eléctricos, electrónicos y demás elementos necesarios, para que las intersecciones 

semaforizadas de acuerdo con las especificaciones técnicas del estudio previo. 
4. Deberá presentar un informe de ejecución, tanto en formato físico a color como en formato magnético, una vez 

finalice el mantenimiento en la totalidad de los veinte (20) cruces semafóricos dentro del plazo establecido por el 
supervisor del contrato. Dicho informe deberá ser detallado y estructurado, incluyendo un inventario que certifique 
las condiciones óptimas en las que queda cada semáforo tras la intervención. Asimismo, deberá contener todos los 
detalles técnicos del semáforo, especificando los trabajos realizados, los componentes revisados, reparados y/o 
reemplazados. 

5. Disponer, durante la ejecución del contrato, los equipos requeridos en el estudio previo y en el anexo técnico, 
asegurando que cumplan con la norma técnica y que el personal encargado de su funcionamiento esté avalado para 
su operación y tenga la idoneidad para su manejo. 

6. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido 
para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la 
experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones o adendas si las hay. En caso de justa causa 
comprobada una vez iniciado el servicio, si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los miembros del equipo de 
trabajo propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación.  

7. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social, indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio según la modalidad contractual prevista por el contratista. 

8. Garantizar que los elementos entregados sean de buena calidad y cuenten con todos los documentos legales. Antes 
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de suministrar cualquier elemento en los semáforos, deberá ser aprobado por el supervisor, quien verificará su calidad 
y la autenticidad de los documentos legales y originales del semáforo. 

9. Aceptar y cumplir las instrucciones tanto verbales como escritas que le sean impartidas por la Entidad contratante a 
través del supervisor del contrato o quién corresponda. 

10. Entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida del personal 
requerido para aprobación de la entidad. 

11. Realizar dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, visita de reconocimiento 
de las áreas donde se prestará el servicio, a la cual deben asistir el contratista o su representante legal o delegado 
para tal fin, junto con su equipo de trabajo, acompañados del supervisor del contrato y/o su equipo técnico de apoyo, 
de esta visita se dejará soporte mediante acta de reconocimiento suscrito por todos los asistentes. 

12. Presentar a la supervisión del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la realización de visita de 
reconocimiento, un plan de trabajo que contenga la metodología y cronograma de las distintas actividades requeridas 
para alcanzar los objetivos del contrato. Dicho plan debe reflejar el conocimiento y entendimiento del proponente de 
la situación bajo análisis, de los problemas a resolver y de las dificultades que deberán superarse, de acuerdo con las 
actividades previstas y deberá contemplar como mínimo: (i) Plan de trabajo (ii) Organigrama de trabajo, con cargo y 
funciones del personal profesional y técnico mínimo. (iii) Cronograma detallado de ejecución. (iv) Plan de entrega, 
metodología y descripción de productos y entregables. 

13. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante de manera eficaz y 
oportuna, en un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes a la comunicación oficial escrita o verbal 
respectiva. 

14. Asistir a las reuniones programadas por la entidad contratante que guarden correlación con el objeto a ejecutar y 
entregar informes pertinentes. 

15. Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando las actividades contratadas de acuerdo con los criterios 
de calidad exigibles, entregables, soportes, planos, especificaciones entregadas y en general las normas técnicas 
regulables sobre la materia, con sujeción a los precios estipulados y dentro del plazo establecido. 

16. Alertar oportunamente al supervisor sobre desviaciones en los tiempos de ejecución programados y presentar plan 
de choque con acciones correctivas y preventivas para asegurar la finalización oportuna de las actividades. 

17. Sufragar por su cuenta los gastos que ocasionen los análisis y pruebas de los materiales, mezclas, etc., necesarios para 
garantizar la calidad y estabilidad de la obra contratada. 

18. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, y artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el 
caso y presentación de las respectivas planillas de pago en las que se evidencie el cumplimiento de esta actividad. 

19. Mantener indemne a el municipio de Quibdó de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato 

20. Para la liquidación del contrato se deben adjuntar paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 
1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, las que se enuncian a continuación, en el marco de lo dispuesto en el capítulo VII 
de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020: 
 

a) El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, las que se enuncian a continuación, en el marco de lo dispuesto 
en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020: 
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b) Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la 
publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los 
incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de clausula penal) que 
se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad. 

c) Conocer y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que 
corresponde a Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, 
aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de 
resultar adjudicatario. 

d) No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte 
de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con 
el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas. 

e) Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que 
se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular, deberá ser retirado de manera 
inmediata, y presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil 
siguiente. 

f) Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas 
efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o 
indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. 

g) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de 
selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 

h) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de 
selección. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
2. Recibir respuestas oportunas de las peticiones o requerimientos presentados a la entidad durante la ejecución del 

contrato. 
3. Tener comunicación constante con el supervisor para la correcta ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita 

su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del Supervisor que sea   designado 

para el efecto. 
4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 
5. Resolver las peticiones que sean presentadas por el contratista, en los términos consagrados por la ley. 
6. Realizar los pagos correspondientes en las condiciones y oportunidades pactadas, siempre y cuando el contratista 

presente sus soportes e informes respectivos de manera oportuna y una vez se cumplan los requisitos establecidos para 
tal fin. 

7. Suministrar todos los datos, información y documentos pertinentes de forma oportuna que guarden relación con el objeto 
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del presente contrato. 
8. Suministrar el anexo especificaciones técnicas, que hace parte integral del respectivo contrato. 
9. Exigir que los servicios prestados sean de óptima calidad. 
10. Pagar el valor del contrato en la forma y el tiempo pactado en el mismo. 
11. Verificar en terreno y en los informes la calidad del cumplimiento de lo pactado (este podrá hacerlo cualquier funcionario 

de la Secretaría de Infraestructura siempre y cuando sean acorde al objeto del contrato). 
12. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 

lugar. 
13. Supervisar y controlar la debida ejecución del objeto del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que 

se compromete el ejecutor y tomar las medidas pertinentes para su corrección en casos de detectarse irregularidades en 
su ejercicio. 

14. Designar un supervisor para el contrato 
15. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados en la Ley. 
16. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que del hace parte. 
17. Socializar las actividades a contratar previo al inicio del contrato y durante la ejecución del contrato disponer de un 

sistema de información a la comunidad. 
18. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación 

de este contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la ALCALDÍA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse 
o surgir por daños a lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto 
y las obligaciones contractuales.   
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes 
a 0,5% SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1% SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por 
ciento 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en 
los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del 
contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] 
del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se 
causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] 
del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión], sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios 
o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente a 1 salario mínimo legal vigente, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en 
los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para 
descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para 
el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá 
ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá 
exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, esta se obliga a pagar a la ALCALDÍA DE 
QUIBDÓ, por el simple retardo, una pena por valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, sin que 
esta reemplace la obligación principal, ni su indemnización compensatoria.  Así mismo, en caso de que, vencido el plazo del 
contrato, el CONTRATISTA, no hubiere ejecutado todas o algunas de sus obligaciones, o de que se declare la caducidad del 
contrato, aquella se sujeta a pagar, a favor de la ALCALDÍA DE QUIBDÓ, a título de pena, una suma equivalente al diez (10) por 
ciento del valor del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione a la Entidad el 
incumplimiento del CONTRATISTA, sin embargo, si el valor de dichos perjuicios resulta mayor al valor de la pena, la ALCALDÍA 
DE QUIBDÓ se reserva el derecho a obtener, del CONTRATISTA y/o de su garante, el pago de la indemnización correspondiente. 
 
PARÁGRAFO: Las penas moratoria y compensatoria previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por la ALCALDÍA 
DE QUIBDÓ, quien, para el efecto, podrá, a su libre elección, compensarlas con las sumas adeudadas al CONTRATISTA, en los 
términos de los artículos 1714 y siguientes del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, el 
CONTRATISTA autoriza a la ALCALDÍA DE QUIBDÓ a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a 
aquéllas. La ALCALDÍA DE QUIBDÓ también podrá cobrar la garantía o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de 
las penas, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario ALCALDIA DE QUIBDÓ identificada con NIT 891680011-0 

Amparos, vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato 20%del valor del contrato  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años más. 20%del valor del contrato  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras y deberá otorgarse por el 30% del valor final del contrato. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el 
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados ALCALDIA DE QUIBDÓ identificada con NIT 891680011-0 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y ALCALDIA DE QUIBDÓ identificada con NIT 891680011-0 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. 
El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
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trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la 
Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la 
liquidación del contrato será de seis (06) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución de este, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, 
la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o 
que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con 
los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la 
aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
La ejecución del contrato se desarrollará en el Municipio de Quibdó. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
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CLÁUSULA 26. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos contractuales, legales y fiscales, atinentes a este Contrato, 
las partes acuerdan que se establece como domicilio contractual la ciudad de Quibdó y el presente Contrato se rige por las 
leyes colombianas y está sometido a los tribunales nacionales.   
 
CLÁUSULA 27. NOTIFICACIONES: Para el contratista SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT 900.564.496-4 
representado legalmente por JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con C.C. 13.890.310 de B/meja S, en la Carrera 19A 
15A 41 de Cali – Valle, teléfono: 3173835185 - 3182152340 y correo electrónico: director@solutraffic.com - 
licitaciones@solutraffic.com para la Alcaldía de Quibdó en la Carrera 2 #24ª-32 Quibdó-Chocó. 
  
Para constancia se firma electrónicamente a través de la plataforma SECOP II.  
  

Nota: EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPESIÓN FÍSICA, NI FIRMA, De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 

de 199, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a 

“contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II”, el presente documento se entenderá 

perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación 

aplicable. 

 
Proyecto:María Camila Lasso Acosta  
Reviso: Carolina Cañon Rodriguez 
Aprobó: Jhon Mario Quinto Palcios 
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