Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8285206
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(4/09/2025 5:02:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3352-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA

COLOMBIA, El Tambo
Número de documento 891501104

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FLOR NELLY ANTE QUINTERO* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2025 11:07:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2025 8:51:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8285206_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
  - ☑% del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 15/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 15/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 8:46:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17923922	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.049.595.971,40 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	16/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8285206
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 5 N. 15-57
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 5 N. 15-57
Código postal 019

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	En la vereda Los Ángeles, Municipio de El Tambo Cauca.	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.8285206

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 1.499.422.817,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 1.499.422.817,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121403	FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES.	1,00	UN	1.499.422.817,00	1.499.422.817,00	1.499.422.817,00	1.499.422.817,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - 5477.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - 5477.pdf	(detalle)
Ordenanza N° 035 de 2025.pdf	Ordenanza N° 035 de 2025.pdf	(detalle)
7. ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN.pdf	7. ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN.pdf	(detalle)
RESOLUCION CONTRTACION DIRECTA 10322-2025.pdf	RESOLUCION CONTRTACION DIRECTA 10322-2025.pdf	(detalle)
HOJA DE VIDA EN FORMATO ÚNICO - Decreto de creación - Constancia habilitación actualizada 2025 - Certificado de existencia y representación legal (1).pdf	HOJA DE VIDA EN FORMATO ÚNICO - Decreto de creación - Constancia habilitación actualizada 2025 - Certificado de existencia y representación legal (1).pdf	(detalle)
RUT ENTIDAD (1).pdf	RUT ENTIDAD (1).pdf	(detalle)
33.CLAUSULADO COMPLEMENTARIO ESE EL TAMBO - LOS ANGELES.pdf	33.CLAUSULADO COMPLEMENTARIO ESE EL TAMBO - LOS ANGELES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE OCTAVIO GUZM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76327158	Guardar y notificar
Supervisor	DIDIER IVAN GOLONDR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10543796	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ	9 días de tiempo transcurrido *(16/09/2025 8:51:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ
Supervisor	DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON	9 días de tiempo transcurrido *(16/09/2025 8:51:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.499.422.817
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.499.422.817

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000005862	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

☐	5523	CDP	No se ha iniciado	1.049.595.971,9 COP	00-00-00	-	Editar
☐	035	CDP	No se ha iniciado	449.826.845,1 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	9196	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.049.595.971,9 COP	1.049.595.971,9 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.049.595.971,9 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.049.595.971,9 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -