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CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

(a) ROBERTO UPARELA BRID, identificado con la cédula de ciudadania numero
92532541, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segun consta en la Resolucién No. 20254030004595 del 07 de abril
de 2025, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, segun lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, en adelante y para
efectos del presente Contrato de Interventoria se denominara (la “ANI”);

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR

(b) [], identificado con la Cédula de Ciudadania [(7], de [[J], quien obra en hombre y
representacion de [[1], con el NIT [00], y para efectos del presente Contrato de
Interventoria se denominara (el “Interventor”),

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el “Contrato
de Interventoria”) previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

(a) Que mediante la Resoluciéon [+] se abrid el Concurso de Méritos Abierto [] (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo
la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS,
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y
RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION No. 007
DE 2014 DEL PROYECTO "AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 1".

(b) Que mediante Resolucion [¢] del [2] de [] de [¢], se adjudicé el Contrato de
Interventoria a [*].

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesion, la ANI es la unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefalan a continuacion y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y en lo no
previsto en ellas, por el Cadigo Civil y de Comercio y el Decreto 1082 de 2015 y las demas
normas legales y reglamentarias aplicables a la materia.

CAPITULO | PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera
o se definan de forma particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y
Estudios y Documentos Previos) los términos en mayuscula inicial que aqui se usan, estén
utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos términos segun
se indican a continuacion. Los titulos de las clausulas se incluyen con fines de referencia y
de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencién del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren
definidas expresamente en el presente Contrato tendran los significados que les



correspondan segun la técnica o ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderan en
su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en
tiempo y a cualquier orden, regulacién, instrumento u otra disposicion realizada en virtud de
estos.

11. “Acta de Inicio”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus
veces, segun corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecucién del
Contrato, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcidn del Contrato, previa
verificacién de los requisitos establecidos en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del
Contrato.

1.2. “Acta de Calculo de la Remuneracion”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus
veces, segun corresponda, el Supervisor o el lider del Equipo de Coordinacién y
Seguimiento de la ANI designado para tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde
se consignara la informacion utilizada como base del céalculo para el pago al Interventor y
los resultados de dicho calculo, en las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4
Remuneracion y Forma de Pago

1.3. “Acta Semestral de Calculo del ARh”

Es el documento que suscribiran el Interventor y el Concesionario, en donde se consignara
el resultado de la verificacion y validacion efectuada por parte de la Interventoria de la
informacion presentada por el Concesionario, de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Concesion.

1.4. ‘“Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad”

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, creada mediante
Decreto 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 de 2022.

1.5. “Anexo Técnico 4” y “Anexo 4”

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y oferta econémica) de
caracter técnico, ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la
Metodologia y el Plan de Cargas de Personal que contienen entre otras, las obligaciones a
cargo del Interventor. Cualquier modificacion a las disposiciones del Anexo Técnico
implicara la modificacién del presente Contrato.

1.6. “Concesionario”

Es la Sociedad identificada plenamente como tal en el Contrato de Concesion.

1.7. “Contrato de Concesion”

Es el Contrato de Concesién Vial APP No. 007 de 2014 suscrito entre la Agencia Nacional
de Infraestructura y la sociedad CONCESIONARIO VIAL DEL PACIFICO S.A.S-
COVIPACIFICO S.A.S., cuyo objeto es “Los estudios u disefios definitivos, financiacion,
gestion ambiental, predial, social, construccién, mejoramiento, rehabilitacién, operacion,
mantenimiento y reversion de la Concesion Autopista Conexién Pacifico 1, del Proyecto
“Autopistas para la prosperidad”; y que esta conformado por la “Parte General”, la “Parte
Especial”, sus Apéndices y Anexos, sus modificatorios, de ejecuciéon y demas actas y
acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan



o sustituyan, asi mismo las reglas del Proceso de Contratacién con sus Adendas y Anexos,
el acuerdo en etapa de factibilidad o la oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo
de garantia y el acuerdo de permanencia, debidamente firmados de conformidad con lo
previsto en la invitacion a precalificar y/o en el pliego de condiciones, segun corresponda.
Todos los anteriores documentos se entienden incorporados al presente Contrato, por lo
que su contenido sera de obligatorio cumplimiento para las Partes.

1.8. “Contrato de Interventoria” o “Contrato”

Es el contrato que celebrara la ANI con el Interventor que tendra por objeto el control y
vigilancia integral sobre la ejecucion del Contrato de Concesion, sus documentos
modificatorios, de ejecucién y demas acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a
cargo del Concesionario en cada una de sus etapas de ejecucién, incluyendo la informacién
contenida en la plataforma transaccional de SECORP II.

1.9. “Comunicacion Oficial”

Es la comunicacion escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones relacionadas
con el Contrato de Concesion o de la ejecucion del presente Contrato. La comunicacion que
sea enviada por el Interventor debera radicarse en la ANI. Solamente sera valida una
notificacion a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la Entidad.
Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste
en el numero de la radicacién en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del
Interventor, segun aplique. Cualquier otro medio de comunicacién escrito entre las Partes
sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las mismas.

1.10. “Dia”
Es cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacion y este plazo no venza en
un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

1.11. “Dia Habil”

Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados en
la Republica de Colombia.

1.12. “Equipo de Coordinacién y Sequimiento”

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a
coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el
“‘Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision Contractual” que hace
parte del Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.13. _“Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en administracion de portafolios o
en administracion de activos que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion de
la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria sera escogida por el Concesionario
para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

1.14. “Formato”
Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:

Formato 1. Carta de Presentaciéon del Personal



Formato 2. Certificacion del Asegurador
Formato 3. Relacion de Aportes al Sistema de Seguridad Social

1.15. “Fuerza Mayor”

Se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

1.16. “Informe de Interventoria”

Es el informe que entregara el Interventor al Supervisor del Proyecto de la ANI segun se
designe, en el que se reportara de manera detallada el estado de la ejecucién de las
Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

1.17. “Interventor’ o “Interventoria”’ o “Contratista”

Es la persona natural o juridica, o el consorcio o unidon temporal identificada en el
encabezado del presente Contrato de Interventoria.

1.18. “indice de Precios al Consumidor’- IPC-

Es el indice de precios al consumidor con base diciembre de 2018 =100 para el total nacional
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-
o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el indice de precios al
consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a diciembre de
2018 =100. El indice con la nueva base sera usado para el calculo del IPC, considerando
en todo caso el IPC de la misma base para todos los calculos de acuerdo con el presente
Contrato.

1.19. _“Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes en la
Republica de Colombia.

1.20. “Memoria Técnica”

Es el documento que elaborara el Concesionario en el cual consignara toda la informacién
necesaria para que el Interventor y la ANI evalten que las intervenciones, la Operacién y el
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesion.

1.21. “Mes”

Cualquiera de los doce (12) meses de un afo calendario.

1.22. “Mes de Referencia”

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es el [eMes] de 20[eAfi0].

1.23. “Multas”

La Multa es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Interventor al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales podran ser impuestas al
Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable.

1.24. “Oferta Econémica”

Es el componente econémico de la propuesta presentada en el Proceso de seleccidén y que
ademas sera diligenciada a través de la plataforma transaccional SECORP II.



1.25. “Parte” o “Partes”

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el
Contrato.

1.26. “Personal Minimo Obligatorio”

Personal identificado en el Anexo Técnico 4 necesario para la ejecucion del Contrato.

1.27. “Pesos” o “COLS%”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.28. ‘“Plan de Cargas del Personal”

Es el Personal Minimo Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato que se encuentra
descrito en el Anexo Técnico 4 y podra ser modificado por la ANI de acuerdo con lo
establecido en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor, literal (c)
numeral (xi) y las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma
de Pago

1.29. “Plazo de Cura”

Periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los incumplimientos detectados por el
Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado para tal fin. Si después
de su vencimiento persistiere el incumplimiento del Interventor, se iniciara la actuacion
sancionatoria en la que procederan las Multas que se tasaran desde el Dia siguiente en que
inicié el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en la
CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura.

1.30. “Presupuesto Desagregado”

Tabla de datos del Anexo oferta econdmica presentada por el adjudicatario que contiene los
costos directos e indirectos asociados a la ejecucién del presente Contrato que forma parte
integral del mismo, y que sera entregada por el Interventor en los términos establecidos en
el presente Contrato, en especial en el literal (d) de la CLAUSULA 2.3. Término de
Ejecucion del Contrato. Las Partes entienden que el Presupuesto Desagregado contiene
los datos proveidos por el Interventor y que seran utilizados para los fines previstos en la
CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago.

1.31. “Proceso de Seleccion”

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el nimero VJ-VEJ-CM-00[=] -
2022, mediante la cual se selecciond al Interventor.

1.32. “Proyecto”

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones
y derechos necesarios para la ejecucion del Contrato de Concesién.

1.33. “Supervisor”

Persona designada por la ANI encargada (o) de efectuar el seguimiento, control y/o del
presente Contrato, asi como realizar las demas actividades de conformidad con el “Manual
de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision Contractual” que hace parte del
Sistema de Gestién de Calidad de la ANI.



1.34. “SMMLV”

Salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la
conversién a SMMLV en el Formato No. 3 correspondiente.

1.35. “Valor Estimado del Contrato”

Corresponde al valor por el cual se suscribira el Contrato de Interventoria, incluido el IVA'y
demas impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la Clausula 2.5
Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

1.36. “Valor Efectivo del Contrato”

Correspondera al valor que efectivamente se cause durante la ejecucion del Contrato el cual
se encuentra descrito en la Clausula 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.
determinado por la sumatoria de la suscripciéon de las Actas de Calculo de la Remuneracion
y se pagara al Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA 2.4 Remuneracién
y Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

CAPITULO II

Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto

El objeto del presente Contrato es llevar a cabo la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL,
ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO,
ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO
DE CONCESION No. 007 DE 2014 DEL PROYECTO "AUTOPISTA CONEXION PACIFICO
1"

CLAUSULA 2.2 Alcance

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas
las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones
y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la
naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo
Técnico y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del
desarrollo y el control integral del Contrato de Concesion se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia, el alcance del
objeto del presente Contrato incluye ademas, las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como
los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para
la gestion administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria que
pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con las Partes
y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentaciéon del Proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, asi como la proyeccion de documentos, entre otros.



(b) Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con

(c)

la medicién de los Indicadores e indices de estados establecidos en el Contrato de
Concesion, pruebas y/o ensayos, evaluacion y verificacion de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante la etapa de
Operacion y Mantenimiento del Contrato de Concesion, asi como durante el proceso de
reversion y en la terminacion y liquidacion del mismo.

Gestion Econémica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecucién del Contrato de
Concesion, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del
mismo.

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revision y control del manejo
financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el
respectivo Contrato de Concesién. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la
etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones y brindara todos los insumos
necesarios para la liquidacion definitiva del Contrato de Concesion e informara a la ANI
sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion
realizada con sus soportes.

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversién del Contrato de
Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera.
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacion la Entidad solicite,
incluyendo la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision
del area econoémica del Proyecto.

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidacion del Contrato de
Interventoria que se derive del presente proceso.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion

(e)

y cumplimiento de los aspectos regulatorios, legales y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la ANI en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho Contrato, incluidas las acciones
judiciales, administrativas, fiscales, arbitrales y Mecanismos Alternativos de solucion de
Conflictos — MASC — contemplados en el Contrato de Concesiéon y relacionadas con su
ejecucion. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de
las obligaciones contractuales y normativas por parte del Concesionario, recomendando
el procedimiento a seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso de que aplique.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion

de las diferentes actividades y métodos de control y seguimiento, tendientes a propiciar
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental,
planes de manejo ambiental, Programas de Adaptacion de las Guias de Manejo
Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o licencias
ambientales otorgadas para la ejecucion del proyecto, entre otros, sean implementadas
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales.

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompanamiento a todas las
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales, entes de
Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revision del componente
ambiental y remitir toda la informacién requerida por la ANI dentro de los tiempos
definidos por la misma. Por otro lado, la Interventoria debera participar en los comités
ambientales y demas reuniones en las que se realice la revision de la gestién ambiental.



(f)

Revisar periddicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales Competentes
tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los
sancionatorios (si fuera el caso). Esta informacion debe reportarse en los informes
mensuales de Interventoria, sin perjuicio de la informacion requerida por la ANI en los
tiempos definidos por la misma.

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales y ejecucion
de medidas establecidas en los levantamientos de veda, asi como a los pagos y a los
desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones Ambientales en el
marco de lo establecido con imputacion a esta.

Efectuar el seguimiento a los tramites ambientales y verificar que el Concesionario
entregue la informacién requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de Control y
ANI, en los términos solicitados.

Diligenciar y mantener actualizada la informacion en la plataforma ANISCOPIO o la que
se encuentre activa del componente ambiental.

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de cumplir
por parte del concesionario, a la terminacién de cada una de las unidades funcionales,
hasta el cierre de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecucion del contrato de
concesion.

Verificar periédicamente e informar a través de los informes definidos, el seguimiento al
cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales con ocasion de los
tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas y otorgadas para la
ejecucién de las obras contratadas.

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la
necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestion ambiental
que debe adelantar el concesionario.

Verificar la informacion reportada a las Autoridades Ambientales competentes a través
de los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICAs, incorporando en el Informe Mensual
de Interventoria el estado de dicha validacion, asi como verificar la activacion de los
Planes de Gestién del Riesgo cuando aplique.

En caso de que existan o se generen en el desarrollo del proyecto, obligaciones
relacionadas con acciones o medidas para prevenir y mitigar el atropellamiento de fauna
en el corredor vial, debera realizar el seguimiento a su cumplimiento.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesion, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre
otros aspectos, la verificacién, acompafamiento y gestion del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestién social establecidos en el Contrato de
Concesion, las leyes en materia de atencioén al usuario, seguimiento del tramite que da
el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al
manejo social del Contrato de Concesién y de las medidas socioeconémicas
establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a
comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulacién e implementacion
de planes de reasentamiento poblacional.

(g) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia

técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicion
de las areas de terreno requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion,
mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y
control de la gestion predial.



(h) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

(i)

1)

(k)

U

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucién y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de
éstas, su validez, coberturas, vigencias y, en términos generales, el cumplimiento de los
requisitos de suficiencia e idoneidad, segun lo prevé la ley, sus decretos reglamentarios
y el correspondiente Contrato de Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y
buena ejecucién del Contrato de Concesion.

Se debe realizar seguimiento periddico a los riesgos del Proyecto, e informar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacion de riesgos
asignados tanto al publico como al privado. Debera revisar mensualmente el esquema
de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa mediante
el informe de riesgos o el documento que haga sus veces, para todas las areas los tipos
de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, con la valoracion de los costos,
atendiendo las disposiciones que sobre la materia regule el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico o quien haga sus veces al momento de presentacién de cada informe,
asi como también los lineamientos que al respecto establezca la Agencia, y hacer
seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos
descritos 0 nuevos identificados por la Interventoria acorde con el avance del Proyecto,
asi como proponer acciones para su mitigacion. Esto con el fin de apoyar la reduccién,
mitigacién y control de situaciones que afecten la ejecucién del Proyecto y sus costos.

Gestion de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectien los analisis especificos
de riesgos de desastres con ocasion a los posibles efectos que puedan desatarse por
causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesion,
de conformidad con el capitulo Il de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el
Decreto 2157 de 2017, asi como recomendar la complementacién de los mismos en el
evento de considerarlo necesario.

Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre otros,
la revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para verificacion
de transito y la ejecucion de conteos de trafico.

Gestion Contable: Verificar que se mantenga al Dia la contabilidad del Contrato de
Concesion en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparacion con
el presupuesto del Contrato de Concesion; aprobar o rechazar las 6rdenes de pago
presentadas por el Concesionario, y darles tramite dentro de la ANI en caso de
aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de
Concesion a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversion privada,
documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre
los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle
la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que
el Contrato de Concesion lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los
soportes, calculos, formatos e informacién requeridos para el registro contable por parte
de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo la realizacién de conceptos y
las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad.

(m)Gestion de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con

los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la
correcta ejecucion del Contrato de Concesion.



(n) Gestion de Archivo documental: Debera entregar la totalidad de los archivos que
tengan relacion con la ejecucion del Contrato de Interventoria, independientemente del
tipo de informacion, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoria y
previo a su liquidacion de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente
a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivistica y demas
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, asi como de conformidad con el
Sistema de Gestion de Calidad de la Agencia.

(o) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafar, proyectar y
conceptuar para la ANI en relacién con el seguimiento técnico, econémico, financiero,
contable, juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos,
operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestion de calidad por
lo cual debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacién de riesgos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos vy
parametros de cuantificacién de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la
ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

(p) Gestion de la seguridad vial y gestion integral: Verificar, vigilar, monitorear, revisar y
hacer seguimiento a la implementacion y ejecucion de las actividades relacionadas con
la seguridad vial y los sistemas de gestion integral a cargo del concesionario, que
comprenden entre otras las siguientes:

o Sistema y estrategias para la gestién de la seguridad vial

e Implementacion de Técnicas para la definicion de medidas de Intervencién para
mejorar la seguridad vial.

¢ Inspecciones de Seguridad Vial:

¢ Analisis de Tramos de Concentracion de Siniestros Viales — (ATCSv):

o Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de
Transporte)

o Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial

e Gestion del Riesgo en materia de seguridad vial

e Constitucion del Sistema de Realizacion de Gestion de la Seguridad Vial

e Sistema de Informacion Geografica

e Sistema de Indicadores de Seguridad Vial

e Elaboracion, revisién, valoracion, o validacion de: informes, presentaciones,
estudios previos o disefios de Sistemas Inteligentes de Transporte

e analisis y definicion de requerimientos y funcionalidades para la implementacion
y operacion de Sistemas inteligentes de Transporte

El interventor debera realizar minimo (1) auditoria de seguridad vial semestral, las
cuales se deberan realizar con un auditor externo, de conformidad con lo establecido
en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodologia y plan de cargas de trabajo, atendiendo
la Metodologia para el desarrollo de auditorias e inspecciones de seguridad vial para
Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.

CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.

El plazo de ejecucion es de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la suscripcién del
Acta de Inicio del contrato de interventoria y hasta su vencimiento, o supeditado a la
terminacion anticipada del Contrato de Concesidén y su correspondiente liquidacion de
conformidad con la CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor del presente Contrato,
siempre y cuando la Interventoria cubra en dicho plazo la fase de liquidacion del Contrato
de Concesion, como se muestra a continuacion:

ETAPA FASE DURACION
Operativa Opera_clo.n y 60 meses
Mantenimiento




Para iniciar la ejecucién del presente Contrato se requerira que se suscriba el Acta de Inicio,
lo cual se realizara una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes
literales:

(a) Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y de la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato.

(b) Haber entregado una certificacién emitida por el revisor fiscal cuando este exista de
acuerdo a los requerimientos de ley, o el representante legal en los términos del
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el inciso segundo y del paragrafo 1 del articulo 41
de la Ley 80 de 1993, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual
se acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el Interventor
sea un consorcio 0 una unién temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los aportes parafiscales del
SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la ejecucion del Contrato.

(c) Aprobacién por parte de la ANI del Personal Minimo Obligatorio establecido en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor

(d) Haber entregado a la ANI elPresupuesto Desagregado en las condiciones descritas
en el Anexo Técnico y de conformidad con la Oferta presentada por el adjudicatario.

Si pasados treinta (30) Dias contados desde la suscripcién del Contrato de Interventoria, el
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucion a los
que se refiere la presente Clausula, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del
Contrato.

Es de precisar que dentro de la etapa de operacion y mantenimiento, se contempla un rubro
adicional para veinticuatro (24) meses en caso de que la Interventoria deba realizar el
seguimiento y supervisién para actividades que se ejecuten mediante la figura de Obra
menores, lo cual iniciara una vez suscrita el acta de inicio de obras menores entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI.

CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

La ANI pagara el valor del contrato de interventoria mediante pagos maximos mensuales
correspondientes al valor de la propuesta adjudicataria el cual puede ser maximo hasta la
suma de (XXX) PESOS M/CTE ($XXX) que se determinara en pesos constantes del mes
de referencia (Enero de 2025) con IVA incluido, tomando como base el valor del Contrato
de interventoria de la Oferta Econdmica para la etapa de Operacién y Mantenimiento
dividido por el numero de meses correspondiente. Para el primer afio, si se suscribe el Acta
de Inicio durante el mismo afio del mes de referencia el valor no se actualizara a pesos
corrientes, si se suscribe el Acta de Inicio en afios posteriores al afio del mes de referencia,
el valor se actualizara con el IPC certificado por el DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica) de diciembre del afio inmediatamente anterior a la suscripcion del
Acta de Inicio y para los siguientes afos el valor sera actualizado anualmente en el mes de
enero con el IPC certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica) de diciembre del afio inmediatamente anterior.

Por otro lado, teniendo en cuenta la plantilla minima para la supervisién durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento de obras menores a ejecutar por el Concesionario, en el
momento en que el Concesionario inicie estas obras, se pagara a la interventoria adicional
al valor de Operacion y mantenimiento el valor mensual establecido para la plantilla de obras
menores durante el tiempo de ejecucion de estas, la cual esta determinada en pesos
constantes del mes de referencia (Enero de 2025) con IVA incluido, valor que se actualiza
de acuerdo con lo establecido para el valor de Operacion.



Dicho lo anterior, se realizara pagos mensuales de la siguiente manera:
Etapa Operativa
(i) Fase de Operacién y Mantenimiento:

Mediante Pagos mensuales que se calcularan siguiendo las reglas establecidas en el
Contrato de Interventoria sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes
objeto de remuneracion, tomando como base el “Valor Mensual Maximo Etapa de Operacion
y Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia sefialado en
la Oferta econdmica adjudicataria, previa aprobacion por parte del Supervisor o el Equipo
de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado
por el Interventor.

Nota: El pago del valor mensual estara sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo
con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoria y
Supervisién. El pago del valor mensual se efectuara previa aprobacion por parte del
Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin,
del informe presentado por el Interventor.

(a) En caso de que la ejecucion efectiva del Contrato de Concesion se vea suspendida
por cualquier causa, el presente Contrato de Interventoria podra ser suspendido de
conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLAUSULA 10.5
Fuerza Mayor del presente documento, o las obligaciones del Interventor podran ser
limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las
obligaciones contractuales.

En este caso, como consecuencia de la suspension total o parcial del Contrato de
Interventoria, la ANI indicara de manera escrita al Interventor la decision de limitar
sus obligaciones (en Personal y porcentaje de dedicacion), e igualmente, le indicara
cuales obligaciones permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneracion del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspension parcial o total del
Contrato de Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de
dedicaciéon que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensién
del respectivo Contrato de Concesion.

(b) En caso de terminaciéon anticipada del Contrato de Concesion, el Contrato de
Interventoria podra ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos
en el literal (b) CLAUSULA 9.1 Terminaciéon del Contrato. Las obligaciones del
Interventor (en Personal y porcentaje de dedicacion) durante la Etapa de Reversion
y la liquidacion del Contrato de Concesion podran ser limitadas a aquellas que
resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales
y en consideracion a la disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoria y
Supervision.

En este caso, como consecuencia de la terminacion anticipada del Contrato de
Interventoria, la ANI indicara de manera escrita al Interventor la decision de limitar
sus obligaciones, e igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen
vigentes.

En tal caso, la remuneracién del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminacion anticipada del
Contrato de Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de
dedicacion que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversiéon y
el periodo de liquidacién del respectivo Contrato de Concesion.



Cuando haya lugar, se descontara del Acta de Calculo de Remuneracion Mensual,
el Personal exigido en la oferta econdmica presentada por el adjudicatario, frente a
cada Etapa y/o Fase al igual que para estudios y disefios y/o obras menores que, i)
No cuente con la aprobacién de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya
prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecuciéon del Contrato,
independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecucion de éste, por lo cual el
Interventor debera presentar el listado de Personal activo, con la planilla de pago de
seguridad, y solo se efectuara el pago de acuerdo con su utilizacion real y sin superar
los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la remuneracion
de que trata el presente parrafo no impedira el inicio del procedimiento administrativo
sancionatorio en los términos del presente documento.

Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes, del Anexo 2,
Minuta del Contrato, deberan presentarse a la Agencia dentro de los primeros 10
dias calendario de cada mes y sera requisito indispensable que el Supervisor o el
equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, revise y
dé su visto bueno al Informe para la remuneracion mensual al Interventor y, posterior
suscripcion del Acta de Calculo de la Remuneraciéon. Cada informe mensual debera
estar acompafado del borrador de Acta de Calculo de Remuneraciéon con sus
respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del contrato, del cual la ANI tendra
un término de quince (15) dias para su verificacion, una vez verificada el Acta de
Calculo de Remuneracion y, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su
contenido, se enviara aprobacion para la respectiva factura de cobro y los soportes
de la misma, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente
a la ultima factura estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion del Informe
Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el acta
de liquidacion del Contrato de Interventoria. En caso de existir discrepancia entre las
Partes, prevalecera el calculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a
controversia podra ser sometida a la aplicacion de lo dispuesto en la CLAUSULA
8.1 Solucion de Conflictos.

(d) EI pago mensual que debe hacerse como remuneracion a las labores de

Interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, esta condicionado a la previa
aprobacion que haga la ANI de los informes, diagndsticos o productos que deba
presentar el Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del Personal
del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneracion
en los términos del Contrato, se pagara la remuneracion fija mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el fideicomiso que
maneja los recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo con las condiciones
pactadas en esa clausula.

(e) La ANI tendra un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripcion del Acta

de Calculo de la Remuneracién y presentacion de la factura en los términos del literal
(c) de la presente clausula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del
Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesion.
Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor debera expedir
factura a nombre del Patrimonio Autbnomo en la que se administren los recursos
destinados para el pago de la Interventoria. Durante el tiempo del tramite hasta la
fecha efectiva de pago no le seran reconocidos intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la ultima cuenta supeditado a la aprobacion del
informe final de Interventoria junto con los informes y requerimientos efectuados por
la ANI, asi como el acta de liquidacion del Contrato de Interventoria.

El valor efectivo a pagar por la remuneracion mensual “Cuota (mr)” sera el ofertado
por el proponente seleccionado de acuerdo a la etapa o fase en la que se encuentre,
aplicando los descuentos correspondientes, este se debera actualizar a pesos
corrientes de acuerdo con las siguientes consideraciones:



a) Si el ano de suscripcion del Acta de Inicio es el mismo afio del mes de referencia
no se realizara actualizacion del valor de la cuota a precios corrientes, esto para el
periodo comprendido entre la fecha de suscripcidn del Acta de Inicio y hasta el 31 de
diciembre de ese mismo afio.

b) Si el afio de suscripcién del Acta de Inicio es el afio siguiente al afio del mes de
referencia, el valor de la cuota se debera actualizar a pesos corrientes con el IPC del
mes de diciembre del afio inmediatamente anterior a la suscripcion del Acta de Inicio,
aplicando la formula que se establece en el presente numeral, esto para el periodo
comprendido entre la fecha de suscripcion del Acta de Inicio y hasta el 31 de
diciembre de ese mismo afio.

c) Para los meses subsiguientes se pagara conforme a la siguiente formula:
Cuotymy = Cuota e * Factor [PC

Donde:

Cisalas )™ Valor del pago mensual a ser realizada al Interventor con VA& incluido, en pesos corrientes para el Mes
_

Cusolas | rmar) Valor del pago merswal & ser realizada al Interventar en Pesos del Mes de Referencia can VA incluida
para el Fles “m"”
Factar IPC Factor de actualizacitn gue se caloulard de acuesrdo con la siguiente formula:

'IFC-:iII: an)

IPC
Donade:

IPC g wieyz IPC publlicado por el DANE correspondiente al IPC de diciembre del afio inmediatamente
anterior a la fecha en que se genera la Cuata{m]

IFCm: IPC ded Mes de Referencia, publicade por el DANE

(g) En caso de ejecutarse una fraccion de un mes, el pago se realizara de acuerdo con
el numero de Dias reales del Mes de ejecucion del Contrato de Interventoria, es
decir, sera proporcional a los Dias ejecutados teniendo como base un mes de 30
dias. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomara como base
el Mes de 30 dias.

(h) Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique,
para lo cual a la firma del Contrato adjuntara la certificacién bancaria con vigencia
no mayor a treinta (30) Dias.

(i) El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del Contrato de
Interventoria, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi
como el acta de liquidacion del Contrato de Interventoria, previa aprobacion por parte
del supervisor o del Equipo de Coordinacion y seguimiento del Proyecto designado
para tal fin del Contrato y a la prérroga de la garantia unica de cumplimiento en caso
de que haya lugar a ello.

CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoria es de hasta (*) PESOS ($*) del Mes
de Referencia, incluido el IVA del 16% y demas impuestos, tasas y contribuciones
que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion del presente
Contrato.

(b) El Valor Efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente
se consigne en la totalidad de las Actas de Calculo de la Remuneracion y se pague
al Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y
Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.



CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

(a) Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripciéon del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segun Decreto Ley 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746
de 2022. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente
que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacién y descripcidon de sus funciones.

(iii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades a ésta permitidas.

(b) Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creaciony existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y
no se encuentra en proceso de liquidaciéon ni incurso en causal alguna de
disolucion.

(i) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacién] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el presente Contrato; y
2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.

(iii) Autorizaciones:

1. EIl Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme con sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion, ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato.

2. La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(iv) Aceptacion del Contrato: El Interventor ha leido cuidadosamente los términos
del presente Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta
determind que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la
ANI durante el Proceso de Seleccién fueron adecuadas y suficientes para
atender sus inquietudes. Declara, asi mismo, que en los términos de la Ley 80
de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no
eran claros y, con la presentacion de la propuesta, considerd que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o
de existirlos, estan claramente solucionados con base en los criterios y reglas
de interpretacion contenidos en éste. Ademas, acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado
con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme con
los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una



valoracién de los riesgos a su cargo de acuerdo con los términos del presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, y sus documentos modificatorios,
de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo
aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce el alcance de sus
obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante
el Proceso de Seleccion hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron
necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la oferta, declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesion y, por ende, el alcance sus obligaciones como
Interventor de dicho Contrato de Concesion. Asi, reconoce y acepta que el Valor
Efectivo es suficiente para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su
cargo.

(vi) Unico Beneficiario: Los Unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de

los pagos aqui pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los
términos previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de
2011.

(vii)Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que

le dara el Interventor a los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente para
la ejecucion del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor
derivados de la ejecucion de este. De la misma manera, el Interventor declara
y garantiza que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna
que soporte todos los pagos que haga a terceros, la cual sera faciimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor o del Equipo de
Coordinacion y Seguimiento designado por la ANI para tal fin.

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoria: El Interventor declara y garantiza que

el valor del pago mensual descrito en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y
Forma de Pago, calculado con base en la oferta presentada en el Proceso de
Seleccion y las demas condiciones aqui establecidas, es suficiente para cumplir
con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en
consecuencia, dependera del cumplimiento mensual del Personal Minimo
Obligatorio exigido en el Anexo Técnico.

(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se desarrollara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de
pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la oferta. Asi mismo, el Interventor declara y garantiza que
ha realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucidén de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econémicos de su oferta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda influir
en la determinacion de los costos, no lo eximird de responsabilidad por la
ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le
dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el



(xi)

(xii)

(xii

Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su oferta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla
(ni ninguno de sus integrantes, en caso de consorcios 0 uniones temporales)
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas
en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que comunicara
inmediatamente a la ANI y debera ceder el Contrato previa autorizacion expresa
y escrita por parte de la ANI.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas
del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucién de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la
jurisdicciéon de su incorporaciéon, bajo ninguna causal de disolucion,
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o
cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdiccion de
su incorporacién y/o domicilio pueda implicar la disolucion y/o liquidacién, o la
cesacion de pagos a terceros.

) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente,
como un profesional competente.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en conflicto de

(xvi

interés que pueda afectar la transparencia en las actividades de vigilancia y
control respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion y que pueda
llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o
particular, en detrimento del interés publico.

El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unién
temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n)
reportado(s) en el boletin de responsables fiscales publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en la Ley, en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y demas normas que
lo modifiquen, complementen y/o sustituyan.

) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unién
temporal, a la fecha de la firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en
el SIRI de la Procuraduria General de la Nacién con sancién que implique
inhabilidad vigente.



CAPITULO 111
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor

(a)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantias, en los plazos y por los montos

(c)

establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Minimo Obligatorio
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las normas del
sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En
todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Minimo Obligatorio con
los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos exigidos, previstos en
el Anexo Técnico 4.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria establecidos en el

(e)

(f)

Anexo Técnico 4 y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoria y
Supervision Contractual expedido por la ANI, asi como en las modificaciones,
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la
ANI.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias,
equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el
Pliego de Condiciones, la oferta del Concesionario, el Contrato de Concesién y sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANl y el
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y en general
con los antecedentes precontractuales (respuestas a observaciones) vy
contractuales, asi como en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o la Interventoria, segun
corresponda.

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefalado por el Contrato de Concesién

y la Ley Aplicable.

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de

(i)

1)

Concesion, asi como sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifiquen,
complementan o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente, debera
cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier
Comunicacién Oficial.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion, requieren de
su participacion dentro del plazo establecido por la ANI.

Evaluar el estado de riesgo de seguridad vial y verificar la implementacion de
acciones previstas en la ley, los reglamentos o el contrato para la prevencion,
mitigacién o control del riesgo de accidentes viales en el corredor. Con dicho
propésito y de acuerdo con las causas probables de los accidentes que tengan
ocurrencia en el corredor, debera exigir del concesionario la implementacion de
acciones de prevencion o de mitigacion. Cuando la actividad requerida exceda las



obligaciones o el riesgo normal de la concesioén, debera recomendar a la ANI la
formulacién o implementacion de acciones de mediano o largo plazo.

(k) Verificar el cumplimiento pleno del indice de estado de la infraestructura
concesionada y de las Especificaciones Técnicas de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y de Operacién y Mantenimiento de todos los trayectos y, acompanar
y/o dar asistencia técnica que se requiera en el proceso de reversion.

(I) Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, asi
como efectuar la proyeccion de documentos que se requieran respecto de la
ejecucion del Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion
y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion
y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

(m)Dar traslado a la concesion de los informes que emita sobre el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas de Construccidén, Rehabilitaciéon y Mejoramiento y de
Operacion y Mantenimiento de todos los trayectos del corredor vial, asi como de
medicion del indice de estado, debiendo en aquellos casos en que se presente
diferencias sobre el método de medicién o de verificacion, proceder a la validacion
conforme a los métodos previstos en el contrato de concesion.

(n) Exigir de la concesionaria la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado,
velando por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, los
reglamentos y en el Contrato de Concesién, mediante la realizacion de acciones
conducentes, pertinentes y oportunas. Con dicho propésito debera realizar a la
concesionaria los apremios o requerimientos que propendan por el pleno
cumplimiento de las obligaciones a su cargo o a través de la solicitud de inicio a la
ANI de actuaciones administrativas sancionatorias por la mora o cumplimiento
defectuoso de la obligacién y, de acuerdo con el procedimiento descrito en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

(o) Adelantar de manera semestral, durante el término de vigencia de las garantias de
estabilidad y mientras la AGENCIA sea la beneficiaria, revisiones periddicas de las
obras ejecutadas por la concesionaria o que hayan sido objeto de reversion parcial,
para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad previstas en el
contrato, debiendo solicitar el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

(p) Exigir que la calidad de las obras objeto del contrato se ajusten a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de
exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o,
en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscrito por Colombia.

(gq) Entregar a la ANI la informacion solicitada en los plazos establecidos y de manera
exacta y oportuna.

(r) Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades
y/o veedurias ciudadanas, asi como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, en
la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes)
con ocasion a la ejecucion del Contrato de Concesion. A excepcion de los plazos
contenidos en la CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes del presente Contrato,
el plazo maximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, cuando le sea
requerido, sera de cinco (5) Dias Habiles previos al vencimiento del término de
respuesta con el que cuenta la ANI.



(s) Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus otrosies y en el Anexo Técnico
en las fechas estipuladas, los formatos de gestion de calidad y usando los sistemas
de informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la remision
de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013 de la
ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta
obligacion es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su observancia se
tendra en cuenta lo previsto en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen.

(t) Rendir informes y/o conceptos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoracion de
riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo
establecido por esta, de conformidad con el objeto y alcance del presente Contrato,
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones con el Personal requerido por la ANI cuando ello sea
necesario.

(u) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario esta obligado a entregarle al
Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion y dentro del
plazo establecido por la ANI.

(v) Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo
del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos por
la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto
a cargo de la ANI o el Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

(w) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en
los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se
sefalen plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

(x) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI,
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial 0 mecanismos
alternativos de solucién de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las
diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.

(y) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de
las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos segun el
caso de conformidad con el Contrato de Concesién y la Ley Aplicable, y comunicarle
esta circunstancia a la ANI. En estos casos, el Interventor rendira concepto sobre las
acciones a seguir y preparara los documentos que al respecto se requieran.

(z) Acompanar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando sea
solicitado en el tramite de procesos administrativos sancionatorios en contra del
Concesionario de conformidad con lo sefialado en el Contrato de Concesion, asi
como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasacion
de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del
Contrato de Concesion.

(aa) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el
acompanamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en
campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las
gestiones relacionadas en el objeto del presente contrato y su alcance.



(bb) Con fundamento en lo previsto en la Resolucién 533 de 2015 expedida por la
Contaduria General de la Nacién, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Dias
calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, calculos, formatos e
informacion requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos
que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la realizacion
de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros de la
Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable.

(cc) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas que regulan las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI| por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento
de la obligacion contenida en este numeral.

(dd) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacién utilizada en el mismo. Para la
definicién del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del Contrato de
Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen, adicionen o
sustituyan.

(ee) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecuciéon de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para su entrega
por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez (10) Dias. En todo
caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva la informacion que
obtenga y conozca con ocasién y desarrollo del Contrato.

(ff) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capitulo 6 "Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de
la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan y las demas normas aplicables a la materia.

(g9g) Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoria se encuentre dentro de la
vigencia de la liquidacién del Contrato de Concesion, debera presentar informes y
elaborar el proyecto del acta de liquidacion del Contrato de Concesion y allegar la
documentacion requerida para su liquidacion, de conformidad con Ley Aplicable y
las reglas propias del Contrato de Concesion. Los tramites de liquidacién quedan
supeditados a: i) la terminacién anticipada del Contrato de Concesion y su respectiva
liquidacion o ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesion, incluido su
periodo de reversion y tramite de liquidacion.

(hh) De llegar a ser solicitada autorizacién para incrementar frentes de trabajo y/o
realizar trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el articulo 17
de la Ley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI — a su entera discrecion—
dara aplicacion a lo previsto en el inciso tercero del citado articulo.

(ii) Apoyar, asistir, asesorar, conceptuar y hacer seguimiento a los convenios
interinstitucionales que se firmen en cumplimiento de la ejecucién del contrato de
concesion. Asi mismo supervisar la correcta ejecucion y terminacién de los mismos.

(jj) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, en el presente Contrato de
Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza de este ultimo o que sean



requeridas por el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado
por la ANI para tal fin.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendra a su cargo las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demas previstas en otras clausulas del Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato para
que se efectien los pagos al Interventor.

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesién y en el Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.3 Constitucién de una Sucursal en Colombia

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual
o0 como estructura plural que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal
en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucién del Contrato, y que se mantenga vigente
por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, regla que
debera conservarse en caso de extension del plazo del Contrato de Interventoria segun se
establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley
Aplicable.

CLAUSULA 3.4 Certificacién ARh PARCIAL

(a) El valor que la ANI reconocera por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de
Concesion tomara como base el establecido en las Actas Semestrales de Calculo
del ARh en firme, de acuerdo con los criterios alli definidos. El Concesionario
entregara al Interventor y a la ANI, con la misma periodicidad y a mas tardar dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes al plazo previsto para la presentacién de los
estados financieros auditados del Patrimonio Auténomo segun el Contrato de
Concesion, un documento que proyecte la consolidacion semestral del valor mensual
incurrido por el Concesionario conforme con sus registros de érdenes de operacion
y pago y que incluird todos los soportes financieros, contables, comerciales y/o
contractuales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios fijados en el
Contrato de Concesion.

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisara y verificara los valores
registrados frente a:

(i) Los valores registrados en el Patrimonio Autonomo por concepto de las
actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de
Concesion;

(i) Los valores consolidados en los estados financieros auditados del Patrimonio
Auténomo;

(iii) Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;

(iv) El valor del (los) Contrato(s) de Construccion y/o del (los) Contrato(s) de
Diseno;

(v) El porcentaje de ejecucion efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de
Obras; y

(vi) Aquellos otros documentos e informacién que requiera y solicite el Interventor,
incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de



pago, debidamente registrados en el Patrimonio Auténomo y los Contratos de
los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos en la Seccién 18.6(b)(ii) de la Parte General del Contrato de
Concesion para el reconocimiento de cada erogacion relacionada con el ARh.

(c) El Interventor contara con un término de treinta (30) Dias para llevar a cabo la
verificacion del documento que proyecte la consolidacion semestral. En el evento en
que el Interventor no apruebe la informacién presentada o considere necesario
efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informara esta situacién al
Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitara los documentos e informacion
adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor debera otorgar al
Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento que en todo
caso no podra ser superior a treinta (30) Dias.

Una vez recibida la informacién requerida junto con el documento que proyecte la
consolidacién semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contara con un término
de treinta (30) Dias adicionales para llevar a cabo la respectiva verificacion y suscribir
con el Concesionario el Acta Semestral de Célculo del ARh. Los valores contenidos
en el Acta Semestral de Calculo del ARh seran aquellos certificados por el
Interventor, sin perjuicio que, en el evento en que existan diferencias entre el
Interventor y el Concesionario, este ultimo deje constancia escrita y justificada de las
salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que haya
diferencias con el Concesionario, el Interventor debera adjuntar al Acta Semestral de
Calculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales certifica el valor
sefalado en dicha Acta.

(d) El Acta Semestral de Calculo del ARh debera ser remitida a la ANI dentro de los diez
(10) Dias siguientes a la fecha de firma. La ANI contara con un término maximo de
tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las Actas
Semestrales de Calculo del ARh remitidas por el Interventor en el término previsto
en la Seccidon anterior. En este plazo, la ANI también debera pronunciarse sobre
aquellas salvedades sefaladas por el Concesionario en el Acta Semestral de Calculo
del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores sujetos a
diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicara al
Concesionario y a la Interventoria sefalando los comentarios, observaciones y/u
objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades del
Concesionario, para que en un término de veinte (20) Dias el Concesionario y la
Interventoria se pronuncien de forma escrita.

CAPITULO IV
Personal del Interventor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
Contrato de Interventoria en los términos de esta clausula y segun lo establecido en el Anexo
Técnico 4 y la CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacién del Personal Minimo
Obligatorio del presente Contrato en las siguientes condiciones:

(a) El siguiente Personal Minimo Obligatorio debera estar aprobado como pre requisito
para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, sin exceder los plazos
contemplados en los parrafos siguientes.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico - Operativo

(i) El Interventor debera presentar las hojas de vida del personal anteriormente
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se



describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Dias siguientes a la
adjudicacion del Proceso de Seleccion.

(i) En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Comunicacién Oficial. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para
efectuar la aprobacién. El incumplimiento de estos términos por parte del
Interventor dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.

(b) El Personal restante de la Fase de Operacion segun el Anexo Técnico 4 debera

(c)

presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) Dias Habiles
anteriores al inicio de la Fase de Construccion, y estar aprobado a mas tardar dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacién, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el presente Contrato de Interventoria. En el
evento que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados
en el literal (a), (ii) anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendra que observar
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran las siguientes reglas:

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata
el presente Contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision
de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reunan tales
requisitos profesionales.

(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicacion exclusiva y de
tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecute el
Contrato de Concesién correspondiente, para lo cual el Interventor dispondra
de los recursos fisicos necesarios.

(iii) En particular, el Director del Proyecto y el ingeniero residente de Interventoria,
deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo el Contrato de
Concesién como minimo en las dedicaciones definidas en el Plan de Cargas
contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta
obligacion generard la imposicion de Multas, en las condiciones establecidas en
el Contrato.

(iv) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el
Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de
Concesion. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y
de la Ley Aplicable.



(v) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas con la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente, no se aceptara la incorporacién a la Interventoria de
personas que estén incursas en las causales de conflictos de interés descritas
en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion.

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores
vinculados por este para el cumplimiento del objeto del Contrato y sera suya
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera
cumplir estrictamente con las normas legales y convencionales aplicables. La ANI
no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI
se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del
Interventor, este se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5)
Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere la CLAUSULA 10.2 Intereses de
Mora

(vi)En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social y riesgos laborales previstos en la Ley Aplicable.
El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta clausula
y en las demas clausulas del Contrato, se entendera como incumplimiento y
sera objeto de las Multas sefialadas en el CAPITULO VI del presente Contrato,
sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable.

(vii) Mensualmente y como requisito para la remuneracion de los servicios
efectivamente prestados, el Interventor debera presentar al Supervisor o al
Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el
proyecto de Acta de Calculo de la Remuneracién con las facturas mensuales
segun lo sefalado en la del presente Contrato, asi como el soporte que
demuestre que todos sus contratistas han efectuado de manera puntual los
pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes
parafiscales de sus empleados y certificar por escrito esta situacion ante la ANI.
Esta obligacién también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacidon
laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata este literal que les corresponda.

(viii)  El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes

64 de 1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y

el ejercicio de la ingenieria y lo contenido en la CLAUSULA 10.6
Responsabilidad del Interventor.

(ix) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun
lo sefalado en el presente Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira
una certificacion en la que conste que el Interventor y sus contratistas se
encuentran al Dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor y
sus contratistas.

CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacién del Personal Minimo
Obligatorio

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecucion
del Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del Acta
de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante
la ejecucion del Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mejores condiciones



que las sefialadas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico, previa
aprobacioén por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido
por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos
requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.

(c) Entodo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
personal vinculado a la Interventoria, cuando lo considere necesario y sin que se
requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El Interventor estara en la
obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento
econdémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion o en la
Oferta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El personal que sea objeto de reemplazo debera presentarse por el Interventor a
mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacion de
reemplazo o solicitud de este segun corresponda y estar aprobado maximo dentro
de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.

(e) El Interventor debera garantizar el Personal Minimo Obligatorio y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(f) Todo el personal de la Interventoria sera designado y removido por el Interventor,
quien es el unico responsable de la vinculacion del personal y del cumplimiento de
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 4.3 Modificaciéon al Plan de Cargas

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor, literal (c) numeral (xi) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d)
CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago y durante la ejecucion del Contrato, la
ANI podra solicitar en cualquier momento la modificacion al Plan de Cargas contenido en el
Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin debera informar al Interventor con
treinta (30) Dias de antelacion a la fecha pretendida del cambio la propuesta de modificacion
del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicacion objeto de
modificacion y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones de
ejecucion del Contrato de Concesién. Para efecto de pago, dicha modificacién aplicara a
partir del Mes de aprobacién por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinaciéon y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagara de acuerdo con lo regulado en la
CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificacién del Plan de Cargas
y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecera la decision adoptada por la ANI frente a la
modificacion del Plan de Cargas. Dicha decision sera notificada al Interventor indicando el
Mes en que se hara efectiva la modificacion del Plan de Cargas y del Presupuesto
Desagregado.

CLAUSULA 4.4 Vinculacion del Personal Minimo Obligatorio

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atenderan
las siguientes reglas. La presentacion de la documentacion soporte requerida a continuacion
se hara en los mismos tiempos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo
Obligatorio del Interventor, numerales 0 y (ii) para acreditar al Personal Minimo



Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuaciéon se anuncian fijen un plazo
distinto para algun requisito en particular:

(a)

(b)

Vinculacién: Para demostrar la vinculacion de un miembro del Personal Minimo
Obligatorio del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo
o de prestacién de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
laborales, asi como el comprobante del ultimo pago realizado por tal concepto. Para
el efecto se podra aportar certificacion emitida por el revisor fiscal cuando este exista
de acuerdo a los requerimientos de ley o el representante legal, segun corresponda,
en la cual conste este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de
Coordinacién y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite documentos
adicionales para la verificacion del cumplimiento de esta obligacion.

El Director de Interventoria y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el Anexo
Técnico deberan suscribir un documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
este. La firma de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer
en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracion del Contrato, a
partir de la notificacion de la aprobacién de la hoja de vida.

Por otro lado, la suscripcion de la Carta de Presentacion del Personal (Formato 1)
supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal
Minimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el
cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, el Interventor acompanara las
hojas de vida con una certificacion en la que se declare bajo la gravedad de juramento
que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, del personal que presenta, no sea superior al cien por ciento
(100 %).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacién y de encontrar que
una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el limite aqui establecido
de dedicacién, podra abstenerse de aprobar o solicitar el cambio inmediato de la hoja
de vida de ese profesional y requerira al Interventor para que subsane y modifique el
personal propuesto en los términos contemplados en el Contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal
Minimo Obligatorio requerido para la ejecucién de la Interventoria, en los términos de
la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor

Para acreditar la experiencia del Personal Minimo Obligatorio se debera adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual o (ii) auto certificacion
entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompanada de una
certificacion adicional emitida por la entidad contratante o la persona natural o juridica
competente, donde se constate que el profesional participd en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.



El Personal Minimo Obligatorio debera cumplir con los requisitos sefalados en la Ley
Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (Copnia) cuando sea
aplicable.

En todo caso, en el Personal Minimo Obligatorio se debera mantener vinculado al
equipo de trabajo al menos a un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria
contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacién de la profesién
de contador publico.

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesidon permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentacion de
la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su actividad
en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para ejercer la
profesién en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se tendra
como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en
el pais que la hubiere ejercido.

La experiencia especifica debe haber sido obtenida durante los mismos términos
indicados en el parrafo anterior, y sera valorada segun los Meses que se acrediten en
la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de
la profesion en entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacién, de
tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia
especifica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de Datos.

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacién laboral o contractual o (ii) auto certificacion entendida como
aquella que expide una persona natural en su propio hombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en la
empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo Dia, Mes y ano),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en

entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Funciones o actividades desempefiadas,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo Dia, Mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempenadas a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el



manual de funciones para el respectivo cargo, acompanado de copia de los apartes
que se quieran acreditar respecto del manual.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con alguno
de los requisitos de formacién académica o de experiencia sefalados para el cargo,
la ANI no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia
general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia General Experu?r!ma
Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) ano
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afos
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios

En todo caso se resalta que a cada profesional unicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcién del perfil del cargo, es decir
si al profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la
misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con
el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
formacion académica, del presente documento, pero el Interventor considere que, por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra allegar la informaciéon que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del
Personal Minimo Obligatorio se demostrara con los soportes en los que conste dicha
informacion segun las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se debera adjuntar
una manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante
legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la
veracidad de la documentacion aportada, tanto referida a certificaciones académicas
como de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicacién
minima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda efectuar
posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las Multas contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma o del acta de grado. En caso de que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan surtir el proceso de convalidacion ante el
Ministerio de Educacion Nacional de conformidad con la Resolucién 20797 del 9 de
octubre de 2017 o la norma que la complemente, modifique o sustituya, para que
puedan ser considerados por la ANI como formaciéon académica valida, requisito que
debera ser cumplido y acreditado ante la ANl a mas tardar a los treinta (30) Dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley
Aplicable.

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos
titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor debera
presentar la autorizacién expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria (COPNIA)



para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia. En caso de requerirse
evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion 20797 de 2017
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional o aquellas que la modifiquen o
complementen, el interventor debera completar de manera definitiva dentro de los tres
(3) Meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria dichos tramites; de
lo contrario, se entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio
del respectivo proceso administrativo sancionatorio acorde con el Contrato y la Ley
Aplicable.

CLAUSULA 4.5 Sequridad e Higiene Industrial

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual debera tener en cuenta las
normas y reglamentos definidos en el capitulo 6 "Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del
Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las
demas normas concernientes con la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANI y el
Interventor o su personal

El Interventor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia
del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad
hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales
0 no del personal que emplee para la ejecucion del Contrato de Interventoria, de acuerdo
con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI no estara obligada en ningiin momento a hacer
cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos de este
personal, obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente mantendra indemne
a la ANI por cualquier reclamacion del personal al respecto. Lo pactado en esta clausula se
hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el ([e]%) del total del
personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con el ofrecimiento hecho
en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a
suministrar, durante el primer mes de ejecucion del contrato, un listado del total de personal
vinculado, destinado para la ejecucion de este, relacionando nombre del contratista o
empleado, numero de identificacién y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar
el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligacién. En el evento en el que
se modifique este personal, se debera informar a la entidad, enviando nuevamente el
formato en el que conste la informacion indicada.

Asi, mismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecucion del contrato, el Contratista
debera allegar mensualmente una declaracién expedida por su representante legal en la
que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la
vinculacién laboral o por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacion o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habra lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en
los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo nimero



de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacién de
invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la
jurisdiccién aplicable. Para ello, debera adjuntar a la respectiva Acta de Calculo de la
Remuneracion de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad
social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El
incumplimiento de esta obligacién dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

CAPITULO V

Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesién y el
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de
1993. De tales Comunicaciones y ordenes se notificara y se enviara copia a la ANI.

CLAUSULA 5.2 Informes

El Interventor debera presentar los informes de ejecucién del Contrato que se encuentren
contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en los términos
establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo vigentes y
en concordancia con el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen,
complementen o sustituyan, la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectie las correcciones que la ANI
considere pertinentes.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con
lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones dentro de un plazo no mayor
de diez (10) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo notificara por
escrito dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones
sugeridas.

Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe
sera improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en capitulo VII del presente Contrato.

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificacion de la ANI, vencidos los diez
(10) Dias Habiles desde su recibo, se entendera como una aceptacion de esta.



CAPITULO VI
Garantias y Pdlizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI,
una Garantia Unica de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantia
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones
previstas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado
la ANI'y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de
Multas, la clausula penal y demas Multas que se impongan al Interventor.

La vigencia total del amparo de cumplimiento sera igual al plazo del presente
contrato sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. y
seis (6) meses mas contados a partir de la fecha de terminacion del presente
Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y
riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria y hasta su liquidacion, siempre esté amparada la ANI con esta
Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor
Estimado total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse
con la variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante
la ejecucion del Contrato de Interventoria.

La vigencia del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones sera igual al plazo del presente contrato sefialado en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. y tres (3) afios mas contados
a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera la cuantia correspondiente al cinco por ciento (5 %) del
valor total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con
la variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la de la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado debera actualizarse
con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados
que cubra los perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala
calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrollo del presente Contrato.




Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la
terminacién del Contrato de Interventoria para lo cual debera ser otorgada seis (6)
Meses previos a la terminacion, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya
vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) Meses mas.

El valor asegurado sera del diez por ciento (10 %) del Valor Estimado del Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 6.2 Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la ANI una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. El
objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto
frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la ANI, incluyendo las de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus
contratistas en la ejecucion del Contrato.

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual sera
anual y debera prorrogarse en forma sucesiva hasta el plazo de duracion del
Contrato de Interventoria contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

(b) La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los
terceros afectados y la Agencia. El tomador debera ser el Interventor.

(c) La pdliza debera constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos
en el Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido correspondera minimo al cinco (5%) por ciento
del valor del contrato. No podra sublimitarse las coberturas de responsabilidad
patronal y de vehiculos propios y no propios, los cuales tendran el mismo valor de
cobertura general para cada uno. Asi mismo debe darse cumplimiento a lo indicado
en el articulo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, en relacidon con lo deducibles
y demas mecanismos de participacion en la perdida.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias.

(@) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefalado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

(b) Sila garantia de cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el formato de
la cobertura debe corresponder con el formato de garantias de cumplimiento ANI
denominada: Pdliza Unica de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales
ANI que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente,
la pdliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Pdliza de
Seguro de Responsabilidad ANI.

(c) La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados
a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del
Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo senalara por
escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefale la ANI en la comunicacién. Una vez ajustada(s) la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito y a satisfaccion de la ANI este
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccién



(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

de la ANI, se hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta, de ser
aplicable, y/o se dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos se
vean afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento
en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las podlizas de que trata el
presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

El Interventor debera renovar, mantener y/o actualizar las garantias, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capitulo y debera
pagar las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia unica de cumplimiento no
expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de
constituir la poliza y por lo tanto la ANI podra iniciar el respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley
Aplicable. El Interventor al presentar la Podliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual para su aprobacién, debera demostrar el pago de la prima. No se
aceptara la suscripcién de acuerdos de pago como valida

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado
en el presente Contrato, se podra dar inicio al respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.

De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato. Asi como tampoco se admitiran
exclusiones diferentes a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto
1082 de 2015.

Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes del presente Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas de este.

En cualquier caso, de modificacién del presente Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compania conoce y acepta la modificacion
y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccién, ampliacién o adecuacién de dicha(s) garantia(s) en el
plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder
de quince (15) Dias, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Si la garantia unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera



U

valida la certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo Formato 2). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Para la confirmacion del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte de
la ANI de “las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los
patrimonios autbnomos otorgados como garantias” el Contratista en cumplimiento
de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con
sujecion a lo siguiente: “(...)deben ser expedidos a través de documentos
electrénicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma
digital y estampado cronolégico, ademas de los mecanismos tecnoldgicos como
pueden ser codigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la
verificacién en linea, por Internet o a través de aplicaciones méviles”.

(m) Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variaciéon del IPC dentro

de los quince (15) primeros Dias del Mes de enero de cada afio.
CAPITULO VII

Mecanismos de Apremio

CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones

(a)

(b)

(c)

(d)

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las Multas o Sanciones que se detallan en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancion,
cuya imposicion se realizara de acuerdo con el procedimiento previsto en
CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas y Sanciones. En
aplicacion del principio “non bis in idem”, en ningun caso se podra imponer una
Sancion al Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese
impuesto una Multa.

Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente clausula pueden
acumularse con cualquier otra indemnizacion.

El pago o el descuento de las Multas no exonerara al contratista del cumplimiento
de ninguna de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligacién del Contrato.

Para la imposicion de las Multas y Sanciones, la ANI tendra en cuenta los principios
de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sancién a imponer
esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual.

(i) La graduacion de las Multas y Sanciones atendera a los siguientes
criterios:

(1) El grado de afectacion del presente Contrato, y
(2) La reincidencia en el incumplimiento contractual.

(i) Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en:

(1) Leves: Si no afectan la ejecucion del presente Contrato, y tampoco
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa o
Sancion debera ser menor al treinta y cinco por ciento (35%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancién para dicho incumplimiento.



(2) Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y no existe
reincidencia, o no afectan la ejecucién del presente Contrato, pero si
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos graves, la Multa
o Sancién debera ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento (35%) y
menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje maximo
establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas y
CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién para dicho
incumplimiento.

(3) Muy Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y ademas
hay reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos muy graves, la
Multa o Sancion debera ser mayor al setenta por ciento (70%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancién para dicho incumplimiento.

(e) El limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser
impuestas al Contratista, para efectos de este Contrato, sera del veinte por ciento
(20%) del Valor Total del Contrato. Si se llegase a completar este tope, la ANI podra
dar aplicacion al literal d) de la CLAUSULA 9.1 Terminacioén del Contrato.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

(a)

(b)

(c)

(d)

El Contratista contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado que constituya una causal de imposiciéon de Multa. Este Plazo de Cura
sera determinado por el Supervisor, basado en la gravedad del incumplimiento y el
tiempo razonable para remediarlo. En ningun caso el Plazo de Cura podra exceder
un término hasta cinco (5) Dias. Este Plazo de Cura sera comunicado al Contratista
por el Supervisor.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiera saneado el incumplimiento
se causaran las Multas hasta que el Contratista subsane el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en el
literal (e) de la CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones, sin que se hubiese saneado
el incumplimiento, la ANI podra dar aplicacion al literal d) de la CLAUSULA 9.1
Terminacién del Contrato

El Plazo de Cura se contara desde el Dia Habil siguiente en que debié cumplirse la
obligacion, situacion que debera constar en la comunicacién del incumplimiento que
realice el Supervisor al Contratista. Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista
haya saneado el incumplimiento, la ANI impondra la Multa que se tasara desde la
fecha en que inicid el incumplimiento dando aplicacion a lo establecido en la
CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas y Sanciones.

Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal (a)de esta clausula, no se iniciara el
procedimiento administrativo sancionatorio contractual

CLAUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones

(a)

Las Multas y Sanciones se pagaran o descontaran por parte del Contratista o de
la ANI, segun sea el caso, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la firmeza el
acto administrativo que las imponga. En todo caso, la ANI debera dar aplicaciéon
a la figura de la compensacion mediante el descuento del valor de la Multa y
Sancion impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al
Contratista. Por lo tanto, el Contratista faculta a la ANl para descontar y
compensar las sumas de dinero a que haya lugar por concepto de Multas y
Sanciones que se encuentren en firme dentro del Acta de Calculo de
Remuneracion.



(b) Vencido el plazo de diez (10) Dias a que se refiere la literal (a)anterior,
comenzaran a correr intereses moratorios a cargo del Contratista en los términos
de la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora..

(c) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser

impuestas al Contratista, la ANI podra dar aplicacién al literal d) de la CLAUSULA
9.1 Terminacién del Contrato.

CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas y Sanciones

(@) El procedimiento para la imposicion de Multas y Sanciones correspondera al
sefalado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

(b) EI tramite se iniciara una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin, verifique que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiese remediado el
incumplimiento, por lo que procedera a presentar el informe respectivo para el
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

(c) En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento para imponer la Sancién, cuando la ANI verifique la existencia del
mismo.

(d) Se entendera el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual,
una vez notificada al Contratista la citacion a audiencia de que trata el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.

CLAUSULA 7.5 Actualizacion de las Multas y Sanciones

Los valores de las Multas y Sanciones descritas en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién del
presente contrato, deberan ser actualizadas sobre el Valor Total del Contrato, al momento
del pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada

CLAUSULA 7.6 Clausula Penal Pecuniaria

Una vez terminado el presente Contrato, en caso de presentarse incumplimiento parcial o
total del Contrato, el Contratista pagara a la ANI a titulo de clausula penal pecuniaria, una
suma de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista
ocasione a la ANI. El valor pagado como clausula penal pecuniaria no es ébice para reclamar
la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicién de la clausula
penal pecuniaria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal pecuniaria que se imponga al Contratista,
la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva
la garantia de cumplimiento.

La clausula penal pecuniaria atendera el principio de proporcionalidad de que trata el articulo
1596 del Cdédigo Civil.



CLAUSULA 7.7 Clausula Penal Moratoria

En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista, este pagara a la ANI a titulo de Clausula Penal Moratoria, una suma de hasta el
diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicién de la clausula
penal moratoria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal moratoria que se imponga al Contratista,
la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva
la garantia de cumplimiento.

La ANI podra exigir tanto el cumplimiento de la obligacion como el pago de la clausula penal
moratoria estipulada.

CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, la ANI procedera a imponer Multas
diarias y sucesivas por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas al Contratista
no podra sobrepasar el veinte por ciento (20%) del Valor Total del Contrato. El valor de la
Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la obligacién hasta la fecha
en que termine el incumplimiento.

(a) Las Multas establecidas en la presente clausula no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accién que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

La tasacion de la Multa se efectuara con base en el Valor Total del Contrato vigente
al momento en que se generé el hecho u omisidbn objeto del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar
daran lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1 x 1000) del
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantias. Si el Contratista no
constituyere oportunamente las garantias o no renueva, no actualiza, no
adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o incumple
con cualquiera de las obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI relativas
con las garantias.

(ii) Incumplimiento en relacion con el cambio delPersonal Minimo Obligatorio
. Si el Contratista no remplaza oportunamente a cualquiera del Personal
Minimo Obligatorio como requisito de ejecucion del Contrato y/o si el
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas senaladas en
el Anexo Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las
Multas se impondran incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto del personal del Contratista, asi como el incumplimiento en
el acompafiamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.

(iv) Por el incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance.

(v)Incumplimiento en la Entrega de Informacioén a la ANI. Si el Contratista no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los



informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato; asi como
si no entregare cualquier informacién o concepto de manera completa que le
solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Contratista, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Contratista o de sus contratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculacion del personal del
Contratista. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor y en la
CLAUSULA 4.2 Vinculacién del Personal Minimo Obligatorio.

(viii) Incumplimiento relacionado con la modificacion del personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.3
Procedimiento Modificacion del Personal Minimo Obligatorio del
presente Contrato.

(ix) Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2 Vinculacién del
Personal Minimo Obligatorio del presente Contrato y en el Anexo Técnico.
El Contratista se obliga a mantener el Plan de Cargas con los requisitos
minimos de formacién, experiencia y dedicacién exigidos en el Anexo Técnico
del presente Contrato.

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del Valor Total del Contrato son:

(i)  Incumplimiento de las mediciones, ensayos vy verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas
con mediciones, ensayos Yy verificaciones de conformidad con los
parametros establecidos en el presente Contrato.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3  Constitucion de
una Sucursal en Colombia del presente Contrato por parte de
integrantes del Contratista sin domicilio en Colombia.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en el pliego
de condiciones o sus anexos, en el presente Contrato o sus anexos, para las que no se
encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta clausula, se causara una Multa
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del
Valor Total del Contrato

CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancion

Para efectos de lo previsto en el CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones en los eventos en
que el Contratista incurra en algun incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no
sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposicion de Multa
como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y
directa la total ejecucion del Contrato, la ANI impondra al Contratista una Sancion de hasta
el uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta los principios de
razonabilidad y de proporcionalidad de las penas.

En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual no sera procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato.



CAPITULO VIII
Solucion de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del Contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en
la ley, tales como la conciliacion, la transaccion, entre otros.

CAPITULO IX
Terminacién y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato

Las Partes declaran que el Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(9)

Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién por cualquier causa. En
este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesioén.

Por mutuo acuerdo de las Partes.

Por la acumulacion de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20 %) del
Valor Estimado del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la
ANI podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin
que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las Multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos.

Cuando los los integrantes de la unién temporal o consorcio vendan o cedan su
participaciénde la union temporal o consorcio sin el consentimiento previo y escrito
de la ANI.

En atencion al caracter intuito personae del Contrato de Interventoria, la venta o
cesion de la participacién en la Union Temporal o consorcio, solo podra hacerse
a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del cedente o vendedor, situacion que sera
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su
consentimiento escrito para que pueda producirse tal venta o cesion

Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria que
ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico. Esta declaratoria serd hecha
por la ANI — siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre
que a juicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga enriesgo la satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer
con la contratacion de la Interventoria.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la ANI solo
reconocera el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.

CLAUSULA 9.2 Cesion del Contrato

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Minimo Obligatorio
y/o el Plan de Cargas para la ejecucién del Contrato de Interventoria, la ANI podra autorizar



la cesién del Contrato de Interventoria al proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el Proceso de Seleccion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria,
en los términos y condiciones que para el efecto sefale la ANI. Por lo que el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en la presente clausula.

CLAUSULA 9.3 Liquidacién del Contrato

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente
Contrato, la ANI iniciara su liquidacion del Contrato, dentro de los términos previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacién, si hay lugar
a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que
tenga este ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la
contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Supervision del Contrato

La supervision de la ejecucion del presente Contrato sera ejercida por el/la Vicepresidente
de Gestion Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, segun corresponda o
quien haga sus veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo
de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin ejercera la vigilancia y
tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion
con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero
en ningun caso una tasa mayor que la maxima permitida por la normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al Dia del vencimiento
del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos del presente Contrato, el plazo para
el cumplimiento establecido para cualquier obligacién dineraria que se genere entre las
Partes sera de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses de
mora establecidos en esta Clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato

Son documentos del Contrato y, por lo tanto, forman parte integral del mismo, los siguientes:

(@) Los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos y las adendas del
Proceso de Seleccion.

(b) La oferta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasion a la revision de la oferta.

(d) La resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan.

(f) El Anexo Técnico (Anexo 4 y Formato de Oferta Economica) y Formatos del
presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelaciéon entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primara este ultimo.



CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucion

(@) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las
Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Proceso de Seleccion y
la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna
a cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién o compensacion por
ningun concepto entre las Partes.

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su
perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio en los términos indicados en la CLAUSULA 2.3
Término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se
considerara por si solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea
el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacion de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca.

(@) Procedimiento de Informacion.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las
obligaciones afectadas, incluyendo (1) la informacién y demas detalles que
fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se
demuestre la debida diligencia de la Parte afectada y que la ocurrencia de
la Fuerza Mayor no correspondié a un hecho a ella imputable y (3) un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada se vera
afectada.

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracién del
periodo durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(iii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de la Fuerza Mayor,
la Parte Afectada enviara la Comunicacion a la otra Parte en la que se
informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (3) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no
podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
Comunicacion aqui regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la
suspension del Contrato de Concesion, el Interventor debera reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesién.

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza
Mayor, podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de
conflictos de conformidad con CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos

(v) Durante el Periodo Especial la Parte Afectada quedara excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte
notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato
verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificacion aqui
exigida, la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las
comunicaciones.



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(vi) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual
que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la
mayor brevedad posible.

La otra Parte notificada no tendra ninguna responsabilidad por el

reconocimiento de pérdidas, dafos, gastos, cargos o expensas incurridos por

la Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por la

Fuerza Mayor se entendera prorrogado por un término igual al que permanezca

la Fuerza Mayor.

La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar

todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros

elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucién del

Contrato de Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza

Mayor, correran por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual debera contar

con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes.

Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por

el Interventor, sera asumido por este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Interventor los costos en que este haya

incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,

unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A)

Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando

ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasioén, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado.

(ii) Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerrilla (No se
incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil y/o
popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo,
riesgos que deben ser asegurados por el Interventor).

(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo
acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley
aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia sera
sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el
presente Contrato.
Prérroga por Fuerza Mayor: Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del
Contrato se suspendera y el plazo del presente Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos
constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecucién de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen
0 no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspension del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor debera
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
Unica y demas garantias senaladas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.
Suspensién del Contrato de Concesién: Cuando, en los términos vy
condiciones sefialados en el Contrato de Concesién, se suspenda la ejecucion



del mismo, las Partes de comuUn acuerdo determinaran si es necesario
suspender de manera total o parcial la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria. En el evento en que se suspenda la ejecucién del presente

Contrato, se aplicara lo previsto en el siguiente literal.

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de
Fuerza Mayor, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la Unica
excepcidon que se sefala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan eventos de
Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas
de la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, podran compensarse
al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una
suma diaria que definirdn las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de
desacuerdo, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion
de conflictos previstos en la Ley.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecucion de la totalidad o una
parte sustancial de las obligaciones del presente Contrato de Interventoria;
y (B) Que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos
del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con el presente Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia
la Fuerza Mayor. En ningun caso se incluiran valores correspondientes a
lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacién de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de

conflictos previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y demas normas que los modifiquen o sustituyan, ademas de las sanciones penales
a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la ANI, civil, penal, disciplinaria
y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen perjuicio a la ANI, derivados
de la celebracién y ejecucion del(los) Contrato(s) objeto de la presente Interventoria,
incluyendo su etapa de liquidacion siempre que tales perjuicios provengan del
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud de sus
obligaciones.

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad.

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas
o dependientes.



CLAUSULA 10.8 Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad
de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas del
presente Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las
Partes a la de la vinculacion negocial en los términos del presente Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario del
presente Contrato.

CLAUSULA 10.9 Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacion solo podra hacerse previa autorizacién escrita por parte
de la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el unico responsable ante
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el uUnico
responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la (s)
labor (es) subcontratada (s). En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefadas por el Personal acreditado
durante el Proceso de Seleccion.

CLAUSULA 10.10 Cesién.

(@) Salvo autorizacidon expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podra ceder su
posicién contractual bajo el presente Contrato.

(b) EIl Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Proteccion de Inversion.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccién de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacién, celebracion,
ejecucion, terminacion, liquidacion del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o
ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccién de inversion
extranjera, u otro foro de resolucién de controversias de inversion, con fundamento en
cualquier tratado internacional de inversion, tratado de libre comercio u otro instrumento de
derecho internacional, del cual Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.12 Renuncia a Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a obligaciones
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 10.13 Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion del presente Contrato, el



cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con
cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtenciéon, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Oferta del Interventor.

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se
llevard a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente
Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de
las obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Oferta.

CLAUSULA 10.14 Normatividad aplicable.

El presente Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo,
pero sin limitarse a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1882
de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el
Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota
D.C.

CLAUSULA 10.15 Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los
Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 10.16 Modificacion del Contrato.

El presente Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por
representantes autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 10.17 Suspension

Las partes podran de mutuo acuerdo suspender total o parcialmente la ejecucion del
presente contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la
suscripcion de un acta en donde conste tal evento, teniendo en cuenta las siguientes
causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobadas de conformidad
con la CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor, que impidan la ejecucién temporal del Contrato. b)
Por solicitud debidamente justificada interpuesta por una de las partes.

El plazo de suspension no dara derecho a exigir indemnizacién, sobrecostos o reajustes, ni
a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato



CLAUSULA 10.18 Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion del presente Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 10.19 No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

CLAUSULA 10.20 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecuciéon del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee,
costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
interventoria, a la implementacién y actualizacion de nuevas tecnologias a que haya lugar,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o
indirectos, que se causen en virtud de la ejecuciéon del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el Personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos,
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control
constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 10.21 Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor
debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC
- ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 10.22 Propiedad Intelectual

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con la Normatividad Aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes
y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente Clausula. Los
inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 10.23 Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las Notificaciones entre las mismas seran enviadas, a las
siguientes direcciones:



(i) Si es a la ANI: a la siguiente direccién: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2.
Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C., Pbx (571) 4848860 y al siguiente
correo electronico [contactenos@ani.gov.co];

o

(ii) Si es el Interventor: a la siguiente direccion [+] y al siguiente correo electrénico [*].

Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte y sélo a partir
de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha
leido, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electronicos para
notificaciones electrénicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificacion
de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuaciéon a los
correos que se describen a continuacion:

Si es a la ANI: contactenos@ani.gov.co

Si es al Interventor: [e]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha
enviado con esa opcion; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el contrato se firma a
través de la plataforma transaccional del SECOP Il y las regulaciones aqui contenidas hacen
parte del mismo.

ROBERTO UPARELA BRID
Vicepresidente Ejecutivo

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[e]

Representante Legal

Revi &cnicos: [¢] — Vi residencia Ej v




CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE 2025
FORMATO No. 1
Carta de Presentacion del Personal

Nombre del

Interventor:

Yo, , identificado con la cédula de ciudadania
expedida en , en mi calidad de

representante legal de (indicar nombre de la empresa, unién temporal o

consorcio) , declaro bajo la gravedad de

juramento, que el personal que se relaciona a continuacién cumple con lo
dispuesto en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor y el
Plan de Cargas del Anexo Técnico del Contrato, asi:

Sociedad o Nombre del Fecha de Porcentaje de
persona natural personal Vinculacién dedicacion que
que vincula al vinculado a la representa el
personal Empresa personal
vinculado a la
Empresa

Con la suscripcion de este documento, el Interventor se compromete a que como
minimo el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en
el Plan de Cargas tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, se encuentre
ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesién correspondiente. Asi
mismo, el Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan de
Cargas aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho personal brindara un
acompanamiento oportuno e idoneo a la Agencia.

De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones esta informacion debe
presentarla el representante legal.

Firma del

Representante

Legal

Cedula de Ciudadania ,
expedida en




[INSERTAR FECHA]

Pdliza No. [INSERTAR]

FORMATO 2

CERTIFICACION DEL ASEGURADOR

Tipo o ramo de la pdliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual]
Senfores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA [INSERTAR]

[insertar nombre representante legal] obrando en mi condicidén de representante legal, segun
consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de [indicar
nombre de la aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoria [INSERTAR];
bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocacién para el
seguro poliza No.

RETENCION, COASEGURO Y/ CERTIFICACION
REASEGURO

Porcentaje de Respaldo de Reaseguro %
Facultativo

Porcentaje de retencidn propia (retencion %

neta, contrato automatico, etc.).

Coaseguro %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que la ndmina de reaseguros es la que
a continuacion se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
REACOEX, de acuerdo con la legislacién colombiana vigente.

Datos de Contacto

Nombre | Paisde | % de Callificacié | Calificado | Nombre | correo Teléfo
orazén | origen Respaldo | n Entidad | ra Complet | electréni | no
Social o] co

Por ultimo, declaro que si durante el periodo de vigencia de la pdliza de [Cumplimiento y/o
Responsabilidad Civil Extracontractual] No. la compafia que represento llegase a
requerir alguna modificacion de la némina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s)
reasegurador (es), debera (n) estar calificado (s) como minimo bajo las mismas condiciones
del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]

C.C.



FORMATO 3 — APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [*] DE [*]

SALARIO
NOMBRE DEL o o PERIODO BASE | VALOR No. FECHA
CARGO TRABAJADOR DEDICACION| N°I.D. DE (PESOS A PLANILLA DE
MENSUAL PAGAR PAGO
COTIZACION | M/CTE.)
Director de
Interventoria [*1%
Ingeniero
Residente
Técnicoy
Operativo [1%
Ingeniero
Mecanico o
Civil [*1%
Coordinador
Financiero [*1%
Contador [*1%
Profesional
Ambiental [1%
Profesional
Social [*1%
Profesional
Predial [*1%
Abogado
Especialista [*1%
Auxiliar ANI []1%
Auxiliar
administrativo [*1%
Director de
Interventoria [*1%
Ingeniero
Residente
Técnico y
Operativo [*1%

La Interventoria debera diligenciar el presente formato como acreditacion de cumplimiento de aportes parafiscales y
de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar ademas, la planilla integrada
de liquidacién de aportes parafiscales.

Nota: Esta tabla debera ajustarse de acuerdo con la dedicacion efectiva del personal utilizado para el Mes
correspondiente, en caso de que aplique.
FIRMA

Representante Legal
C.C.




