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Consecutivo 
Estudio Previo 

 Fecha Solicitud Septiembre de 2025 Área que lo solicita 
Grupo Gestión 
Administrativa 

Funcionario y 
cargo 

Jhon Fredy López Franco – Coordinador Grupo Gestión Administrativa (E) 

Departamento BOGOTÁ D.C 
Ciudad o 
municipio 

BOGOTÁ D.C 
Comuna/ 
localidad/ 

vereda 
N/A 

Recursos 
Solicitados  

 $744.063.375 COP 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura para el 

funcionamiento de la Entidad a 
nivel nacional 

Duración y 
vigencia  

Dos (2) meses, sin superar 
vigencia fiscal 2025 

1.ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto1082 de 2015) 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATIFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

 

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS  – cuenta con el proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL, con el cual se pretende adelantar procesos de modernización y actualización de 
la infraestructura física institucional de acuerdo con los objetivos planteados por la alta Dirección, mejorando así el ambiente de trabajo e 
impulsando el cumplimiento de las normas existentes sobre salubridad en su única sede. 

 

En el marco de las nuevas Políticas de Gobierno la Entidad orienta sus acciones misionales al trabajo en territorio desde su única sede, ubicada 
en Bogotá D.C, cuyos espacios resultan insuficientes, por lo que adelantó gestiones ante la Central del Inversiones S.A.-CISA, para recuperar 
un espacio físico del edificio en el que opera, logrando adquirir a título gratuito dos inmuebles ubicados en el sexto piso, con el fin de 
readecuarlos y optimizar los espacios. Las intervenciones y adecuaciones realizadas en la Entidad han cambiado la dinámica de trabajo y en 
particular las condiciones por lo tanto se requieren para   adelantar procesos de modernización y actualización de la infraestructura física 
institucional de acuerdo con los objetivos planteados por la alta Dirección, mejorando así el ambiente de trabajo e impulsando el cumplimiento 
de las normas existentes sobre salubridad en su única sede. 

 

De acuerdo a lo anterior, a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias mediante Resolución 006 de 2023, le fue transferido 
a título gratuito dos inmuebles de propiedad de Central de Inversiones S.A. (CISA) ubicados en el SEXTO PISO del Edificio Seguros Patria en 
la carrera 10 No. 15-22 de la ciudad de Bogotá D.C, lugar donde se encuentra la sede central de la Unidad. Debido a la adquisición de estos 
inmuebles, se requiere adecuar la planta física, con requerimientos arquitectónicos que implican la remodelación total de la misma, teniendo 
en cuenta la integración de los subsistemas existentes. 

 

Para la presente vigencia 2025 se pretende adelantar las adecuaciones del espacio que cuenta con un área aproximada de 602.54 M2. Las 
actividades por desarrollar contemplan: Pisos (Acabado en baldosín de porcelanato y dilataciones en poliestireno inyectado), cielo raso 
(acabado en pañete rustico y Dry Wall y pintura en vinilo), ventanería (vidrio laminado y templado y perfilería metálica acústica), instalaciones 
para iluminación (tubería metálica EMT y cajas de distribución a la vista y lámparas LED sobrepuestas, accesorios eléctricos), instalaciones 
eléctricas (cajas expuestas con cable encauchetado, dando la posibilidad de generar alimentación entre los puestos de trabajo a implementar). 
En el espacio a intervenir, se requiere una zona para salud y bienestar que incluye recreación activa y pasiva en el marco del Plan de Bienestar 
y el Programa de estilos de vida saludable; un laboratorio de comunicaciones, dedicado a facilitar el trabajo grupal e individual de los 
funcionarios en un cómodo ambiente para el desarrollo de elementos de comunicaciones, entrevistas, grabación de videos o programas 
destinados a la divulgación de las actividades de la Entidad; puestos de trabajo, que deben tener un área entre tres y cuatro metros cuadrados 
para puestos operativos, los cuales son suficientes para el desempeño ergonómico y laboral, más las áreas de circulación interna de distribución 
general, basado en la norma NTC 5831:2010; zonas de servicios, donde se contemplan las actividades de almacenamiento de archivo y 
servicios sanitarios. 
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En aras de ubicar nuevos puestos de trabajo, se requiere adecuaciones de Obra civil para el sexto piso, donde se diseñarán e instalarán 
divisiones con muros livianos (Dry Wall y Fibrocemento), complementados con ventanería fija interior, para acondicionar el espacio de oficinas 
con sus obras complementarias, puntos eléctricos de Red Normal, Regulada, Alumbrado y Voz y Datos. Así mismo, habilitar un espacio físico 
para ubicar el RACK de comunicaciones, para llevar desde allí por canaleta el cableado de red de datos, red de tensión regulada y red normal 
hasta cada uno de los puestos de trabajo, utilizando cableado UTP categoría 6A o similar y cableado eléctrico, tomas de corriente normal y 
regulada.  

 

Es de anotar que la Entidad tiene presente la normatividad vigente frente a temas de austeridad del Gasto Público en este caso el Decreto 
0199 del 20 de febrero de 2024 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación” 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO. 

2.1. Objeto 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: 

 
LLEVAR A CABO LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SEXTO PISO DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UBICADA EN LA CRA. 10 NO. 15-22 BOGOTÁ D.C. 

POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. 

 

Alcance del Objeto: 
 
FACTOR TÉCNICO: Para el desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción, las 
particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales. En el desarrollo contrato se 
deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, vigentes al momento de la apertura del proceso. De igual manera 
los materiales utilizados para la obra a ejecutar deben cumplir con las descripciones técnicas y de calidad necesarias. 
Considerando los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación, es su implementar toda 
la señalización y proveer medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de las personas que intervendrán en su 
desarrollo y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las normas vigentes de industrial y seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma, 

aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El 

Contratista preverá y asumirá en sus costos los ensayos y las mediciones según las especificaciones técnicas de construcción 

y las normas anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos. 

 

SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos 
para implementar la señalización de la obra. 
 
El proponente favorecido deberá mantener la señalización de obra y demás dispositivos de seguridad y de comunicación, 
actividad que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha señalización es de obligatorio 
cumplimiento. Las señalizaciones de obra deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del contrato. 
 
VÍAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES: Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, 
la conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vías de 
acceso, oficinas, baños, muros, terrazas, los espacios que se encuentran en remodelación y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos; deberán contar con la respectiva autorización del interventor según se 
requieran. Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e 
informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución. Igualmente, el Contratista 
deberá cumplir a cabalidad con lo reglamentado en las normas mencionadas anteriormente. Asimismo, los correspondientes 
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precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de transporte, servicios adicionales requeridos, producción, 
clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales; además también cubrirán el desmonte y el trasporte de 
los materiales defectuosos hasta su destino final. 
 
MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e 
informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 
explotará en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de las autorizaciones temporales (artículo 116 de Ley 685 
de 2001) y/o adquirirlos a proveedores debidamente legalizados. Igualmente, el Contratista deberá cumplir a cabalidad, según 
aplique, con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y 
aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que 
haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación 
incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y 
descargue de los materiales. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 
las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales 
que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus 
costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente licitación pública. El Contratista se 
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El Departamento no aceptará 
ningún reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de materiales o 
elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 
 
EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores 
de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de 
los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se 
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo 
y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los 
territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, 
y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
 
Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados 
los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará 
como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Los 
sitios de ejecución de las actividades se encuentran en los anexos técnicos del presente proceso los cuales, hacen parte 
integral del mismo y son de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPOS: El Contratista deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo 
puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecución del 
proyecto, condiciones técnico - mecánicas, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y 
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo 
considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo dentro de 
la administración del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales y municipales, así como dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales 
necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas 
y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido 
para la ejecución del contrato de obra relacionado por el Contratista en su oferta económica, el cual comprende todos los 
costos y gastos directos para la ejecución de la respectiva actividad y/o ítem detallado en el presupuesto oficial. 

http://www.unidadsolidaria.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co


 

 
 

ESTUDIOS DE INVERSIÓN 
 
 

VERSIÓN 15 CODIGO FO-GCO-07 
 

FECHA EDICIÓN:  20/1062024 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita:018000122020 

www.unidadsolidaria.gov.co  - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co 
Bogotá D.C, Colombia 

 

 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el Contrato. El Contratista está obligado 
a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual a los mismos 
precios en la propuesta económica, previa aprobación de la interventoría y de la Secretaría General. En caso de presentarse 
mayores cantidades de obra estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Supervisor, el Contratista y la 
Secretaría General.  
 
EJECUCIÓN DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecución de ítems o actividades no previstas 
las que no están incluidas en las condiciones originales del contrato. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, previo concepto escrito del interventor podrá autorizar las obras, siempre que hagan parte del objeto, o sean 
necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para lo cual, se deberá celebrar el respectivo adicional, con los requisitos 
exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estará obligado a ejecutarlas. No se podrán ejecutar ítems o 
actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el respectivo adicional al contrato; cualquier ítem o 
actividad que se ejecute sin la previa celebración del respectivo adicional, será asumido por cuenta y riesgo del Contratista. 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstas, el Contratista procederá a la elaboración del análisis 
de precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta el valor de los insumos, entendidos como aquellos que corresponden a las 
tarifas de los equipos, precios de los materiales básicos, tarifas del personal, contenidos en los respectivos análisis de precios 
unitarios de los ítems o actividades previstas. En el evento en que el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades 
previstas de insumos haya consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el de menor valor. Si el precio 
de algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los 
análisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, será acordado entre el Contratista y el Supervisor, 
sometido a la aprobación de la Secretaría General o a quien se delegue para el efecto. Los precios que se acuerden para los 
ítems o actividades no previstas, en ningún caso podrán ser superiores a los del mercado al momento de celebrar el 
respectivo adicional. 

2.1. 
Especificaciones 
Técnicas  

2.1.1 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 

Para la ejecución del contrato del presente proceso de selección, no se requiere licencia o autorización o permiso, según lo 
expuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.1, 2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. No aplica para el presente proceso, por cuanto 
el objeto contractual no contempla actividades que impliquen construcción, obra nueva u obras que requieran de licencia de 
construcción y/o urbanismo. 

 
Ver documentos de soporte técnico:  
Especificaciones Técnicas  V1  
PRESUPUESTO SEXTO PISO V3  
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

    2.1.2 Lugar de ejecución del contrato 

Las actividades se desarrollarán en la zona urbana de la ciudad de Bogotá D. C. en la dirección Carrera 10 No. 15 – 22. 
(Piso 6). 

 

2.2. Identificación 
del nivel de 
clasificador de 
bienes y servicios: 

 

El servicio del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) con el tercer nivel o con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible. Cómo se indica en la 
siguiente tabla: 

 

CODIGO   DESCRIPCIÓN 

11171500  ACEROS BÁSICOS 

23153500  SISTEMAS DE PINTURA 

23161500  MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN 
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26121600  CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

30101700  VIGAS 

30102200  PLANCHA 

30102400  VARILLAS 

30102800  PILOTAJE 

30103600  PRODUCTOS ESTRUCTURALES 

30103700  TRENZA 

30103800  FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS 

30111500  CONCRETO Y MORTEROS 

30111600  CEMENTO Y CAL 

30111700  YESOS 

30111800  AGREGADOS 

30121800  MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA 

30131500  BLOQUES 

30131600  LADRILLOS 

30131700  AZULEJOS Y BALDOSAS 

30141500  AISLAMIENTO TÉRMICO 

30141600  AISLAMIENTO ESPECIAL 

30141700  CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO 

30152000  CERCADO 

30152100  SUPERFICIE 

30161700  SUELOS 

30161800  EBANISTERÍA 

30161900  MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA 

30162100  LAMINADOS INTERIORES 

30162200  MOSTRADORES 

30162300  ACCESORIOS PARA GABINETES 

30162400  MUROS DIVISORIOS 

30171500  PUERTAS 

30171600  VENTANAS 

30171700  PRODUCTOS DE CRISTAL 

30171800  CLARABOYAS 

30171900  MARCOS DE VENTANAS 

30172000  PUERTAS 

30181500  PORCELANA SANITARIA 

30181700  GRIFOS 

30191500  ESCALERAS Y ANDAMIOS 

30191600  ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE 

30191700  COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN 

30191800 
 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL 

MANTENIMIENTO 

30261500  BARRAS DE LATÓN 

30264900  BARRAS DE ALUMINIO 
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30265400  LÁMINAS DE HIERRO 

30265900  ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO 

30266300  MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA 

31133700  METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL 

31152200  ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO 

31161500  TORNILLOS 

31162100  ANCLAS 

31162300  FERRETERÍA DE MONTAJE 

31162400  FIJADORES VARIOS 

31162800  FERRETERÍA EN GENERAL 

31163400  REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO 

31201600  OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES 

31211500  PINTURAS Y TAPA POROS 

31211600  ADITIVOS PARA PINTURAS 

31211700  ACABADOS EN GENERAL 

31211800  DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS 

31251500  ACTIVADORES 

32151500  DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN 

39101600  LÁMPARAS Y BOMBILLAS 

39111500  ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS 

39111800  ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN 

39111900  SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

39121300  CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD 

39121400  LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES 

39121700  FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS 

39131700  CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS 

40141700  MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS 

40151500  BOMBAS 

40151700  PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA 

40171500  TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES 

40171600  TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES 

40183000  TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 

40183100  ACCESORIOS DE TUBOS 

43221700  EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES 

55121700  SEÑALIZACIÓN 

55121900  SEÑALIZACIONES 

56111700  CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES 

60122700  PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS 

72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72121100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 

72121400  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 
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72151400  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 

72152200  SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 

72152300  SERVICIOS DE CARPINTERÍA 

72152500  SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

72153000  SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 

72153200 
 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA 

Y FUEGO 

72153600  SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 

72153900  SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

73152100  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA 

73181100  SERVICIOS DE REVESTIMIENTO 

76111500  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS 

76121500  RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

77102000  SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL 

78121600  SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES 

80101600  GERENCIA DE PROYECTOS 

80161500  SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 

81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81101700  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81141500  CONTROL DE CALIDAD 

81141800  ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES 

83101800  SERVICIOS ELÉCTRICOS 

95121700  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

95121800  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS 

95122400  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 
 

 

3.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEL SUPERVISOR, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS  Y DEL INTERVENTOR (ESTE ÚLTIMO EN EL CASO QUE SE REQUIERA) 

3.1. Obligaciones 
Generales y 
específicas del 
Contratista 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

3.1.1. Obligaciones Generales 

 
1. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo 

establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y 
Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el 
presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones. 

3. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud 
ocupacional, y garantizar la calidad de las obras mediante el plan de gestión integral de obras que él mismo realice 
siguiendo los lineamientos de dicho documento. 

4. Atender las instrucción y lineamientos que imparta la INTERVENTORÍA y/o la supervisión durante la ejecución del 
contrato. 

5. Entregar a la INTERVENTORÍA del contrato, la programación de obra en por el método de Diagrama Gantt Project 
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dentro los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, en donde deberá reflejar las 
actividades de obra a ejecutar y dar cumplimiento a su programación en la ejecución de la obra. 

6. Entregar a la INTERVENTORÍA del contrato los Análisis de Precios Unitarios y el listado de Insumos valorizado 
unitariamente dentro los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, debidamente 
firmados. 

7. Colaborar con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en cualquier requerimiento que ella 
haga y tomar medidas que a pesar de no estar estipuladas contractualmente que consideren necesarias para la 
correcta ejecución de las actividades. 

8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, el Pliego 
de Condiciones y la Oferta presentada. 

9. Dar a conocer a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias cualquier reclamación que indirecta 
o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

10. Comunicarle a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

11. Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta, que hace parte integral del contrato. 
12. Prestar servicios de primera calidad con el equipo de trabajo propuesto. 
13. Atender en forma oportuna, los requerimientos que realice el Supervisor, o su delegado, del contrato. 
14. Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto 

del contrato. 
15. Dar un trato respetuoso al personal de la ENTIDAD. 
16. Responder por los daños que puedan ocasionar en ejecución del contrato. 
17. Cumplir durante el tiempo de ejecución del contrato, las obligaciones con el sistema integral de seguridad, salud y 

pensión, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. 
18. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de 

conformidad con la normatividad que rige la materia. 
19. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 
20. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por 

la ENTIDAD. 
21. Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y se desprendan del objeto de este. 

3.1.2. Obligaciones Técnicas 
 

1) Elaborar, suscribir y presentar a La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 
INTERVENTOR y/o Supervisor del Contrato, según corresponda. 
2) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 
3) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral 
del personal con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 
4) Presentar para aprobación del INTERVENTOR y/o del Supervisor, según corresponda, actas 
parciales y final de obra. 
5) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los SUB-
CONTRATISTAS. 
6) Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de 
condiciones, para la revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA y de la supervisión de la ENTIDAD, 
según corresponda, como requisito de ejecución del contrato. 
7) Realizar de Ingeniería de Detalle correspondiente a los diseños arquitectónicos respectivos y a las 
instalaciones eléctricas, de seguridad y control y voz y datos, durante los siguientes quince días 
calendario después de la firma del Acta de Inicio, costos que estarán asociados al AIU del contratista. 
8) Realizar, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, la revisión, comprobación, cálculo de cantidades, 
especificaciones técnicas, presupuesto, materiales de construcción y demás aspectos que se 
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requieran para la ejecución del contrato. Una vez efectuada por parte del CONTRATISTA, la revisión, 
comprobación y confirmación de lo anteriormente mencionado para la ejecución de la obra, presentará 
el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación 
de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a las cantidades o especificaciones inicialmente 
suministrados por la ENTIDAD, estos deben ser revisados y aprobados por el INTERVENTOR y 
Supervisor de la ENTIDAD, según corresponda, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre su 
aceptación o no, es decir en ningún caso el hecho de realizar la revisión, comprobación y confirmación 
de los diseños le impone a la ENTIDAD la obligación de aceptar lo recomendado. Como consecuencia 
de la revisión, comprobación y confirmación de especificaciones técnicas, el CONTRATISTA adquiere 
plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción por el 
INTERVENTOR. 
9) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, 
revisado y aprobado por el INTERVENTOR y el Supervisor de la ENTIDAD, según corresponda. 
10) Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren 
como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra 
en perfecto estado de limpieza. 
11) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al CONTRATISTA. 
12) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 
13) Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las 
normas adoptadas. 
14) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 
15) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y 
de señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Aceptar el control y acatar 
las órdenes e instrucciones del INTERVENTOR y del Supervisor del contrato. 
16) El CONTRATISTA proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que 
el INTERVENTOR, la ENTIDAD y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas 
en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante. 
17) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas y asistir a los comités técnicos. 
18) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general del contrato ejecutado y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. 
A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados por la ENTIDAD. 
19) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y 
contener, para cada uno de los frentes de trabajo: 

a. Avance de cada una de las actividades programadas. 
b. Cantidades de obra ejecutadas. 
c. Realizar registros fotográficos donde se recojan las memorias de la ejecución de las obras 

realizadas en el edificio, donde se evidencie todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta 
la terminación y recibo a satisfacción. 

d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, si a ello hubiere a 
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lugar. 
e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental. 
j. Actualización del programa de ejecución de obra. 

20) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 
21) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y contener como 
mínimo: 

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. 
c. Memoras de cantidades de obra 
d. Manual de mantenimiento de los equipos instalados con las respectivas garantías de 
calidad y correcto funcionamiento. 
e. Planos récord de las adecuaciones realizadas. 

3.1.3 Criterios ambientales 

 
De acuerdo con la naturaleza y objeto contractual debe verificarse la aplicación de Guías, Manuales o Normas técnicas 
expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Para el presente proceso de selección el contratista debe cumplir con 
la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente, y demás 
lineamientos establecidos por La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

3.2. Obligaciones 
del Supervisor 

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias podrá designar un Supervisor que verifique el cumplimiento 
del contrato bajo las especificaciones técnicas para materiales y en general de obra, quien cumplirá además de lo establecido 
en las Leyes 1474 de 2011 y 1882 de 2018 en la resolución interna 710 del 29 de diciembre de 2017, “por medio de la cual se 
adopta el manual de supervisión de INTERVENTORÍA de contratos y convenio de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias” y tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Suscribir con el CONTRATISTA, el acta de inicio del contrato. 
2. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en el contenido. 
3. Realizar reuniones con el CONTRATISTA, para evaluar el avance de la obra y las dificultades que se llegaren a 

presentar, de lo cual se dejara constancia en actas. 
4. Verificar que se cumpla la disposición de tiempo de cada una de las personas del equipo de trabajo propuesto por 

el CONTRATISTA. 
5. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el 

contrato. 
6. Verificar que se cumplan las actividades del plan de obra. 
7. Solicitar concepto jurídico a la oficina asesora jurídica, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las 

modificaciones o adjunten que deban realizarse, a fin de establecer si los mismos, requieren una modificación, 
adición o por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el CONTRATISTA y el Supervisor. 

8. Solicitar informes periódicos al CONTRATISTA sobre el grado de avance y ejecución del contrato, en función a la 
ejecución presupuestal y a la entrega de los elementos objeto de este, cuando lo considere necesario. 

9. Remitir a la oficina asesora jurídica, todos los documentos originales que se generen durante la ejecución del 
contrato y que conserven en virtud de la supervisión del contrato. 

10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA respecto a la normatividad en seguridad y salud 
del trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato “Decreto 1072 del 2015. 
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11. Remitir a la oficina asesora jurídica, a la finalización del contrato, el proyecto del acta de liquidación junto con la 
información requerida para trámite de esta, dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato. 

12. Todas las demás que se requieran y que permitan la cabal ejecución del objeto contratado. 
 

3.3.Obligaciones 
de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS   

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se obliga a: 
 

1. Contratar la interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. 
2. Efectuar el pago en el plazo convenido en el contrato y en las condiciones pactadas. 
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA 

y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 

4. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 
5. Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con 

los términos del presente documento. 
6. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el CONTRATISTA le formule en desarrollo 

de la ejecución del objeto del contrato.  
7. Permitir el acceso del personal autorizado por el CONTRATISTA, previa su identificación a las dependencias donde 

se tenga que ejecutar el objeto del contrato. 
 

3.4. Obligaciones 
del Interventor 

 
La INTERVENTORÍA del contrato de obra pública que resulte del presente proceso de licitación pública será ejercida de 
conformidad con las leyes 80 de 1994 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, por el proponente que resulte seleccionado a 
través de la realización del proceso contractual pertinente. Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato estarán 
vigiladas a través de la INTERVENTORÍA contratada para tal efecto, quien adoptará las decisiones técnicas y de ejecución que 
garanticen el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
La INTERVENTORÍA será desarrollada por un tercero ajeno a la ENTIDAD, seleccionada mediante una Invitación Pública. 
 
Serán funciones del interventor entre otras las relativas a asegurar para La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias que el contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato para la correcta ejecución de las obras en los 
aspectos técnicos y administrativos del mismo. 
 
La INTERVENTORÍA, en cumplimiento de sus funciones vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones básicas 
del contrato que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como las especificaciones por parte del 
contratista, uso de materiales o procedimientos de mantenimiento, recuperación inadecuados por parte de este. 
 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 
4.1. Identificación del contrato a celebrar 
 
Las partes suscribirán un contrato de obra pública que se regularán por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Su justificación se encuentra de la lectura del numeral 1° del artículo 32 del ECE, que define el contrato de obra como aquél cuyo objeto es la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que 
sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública” introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley 
entre otros, se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación pública; - selección abreviada; - concurso de 
méritos y contratación directa. 
Conforme lo establecido en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del CONTRATISTA se efectúa por regla general, a 
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través de Licitación Pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo, esto es, selección abreviada para 
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización o para contratación de menor cuantía; 
así como concurso de méritos para contratar consultores o proyectos, y contratación directa en los casos de urgencia manifiesta, contratos de 
empréstitos, contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios en el sector Defensa, actividades científicas y tecnológicos, 
encargos fiduciarios, inexistencia de pluralidad de oferentes, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento o 
adquisición de inmuebles. 
 
Teniendo en cuenta los componentes del proyecto que se pretende desarrollar para solucionar las necesidades de la ENTIDAD y el presupuesto 
estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual, el cual supera el monto de la menor cuantía de contratación de acuerdo con el 
presupuesto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , en el presente caso la escogencia del 
CONTRATISTA se efectuará con arreglo a la modalidad de Licitación Pública, atendiendo lo consagrado en las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 
2.007, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
El procedimiento para seguir será el previsto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2.015 y Ley 1882 de 2018. Para la selección del 
CONTRATISTA, se aplicarán los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1.993 y los postulados que 
rigen la función administrativa. La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación no 
corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Único Reglamentario 1082 de 2.015, 
garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable a la ENTIDAD con la observancia estricta de los parámetros legales definidos para 
el efecto. En consecuencia, el marco normativo que debe regir el presente proceso de selección está conformado por la Constitución Política, la 
Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, del Decreto 1082 del 2015, y demás normas concordantes LICITACIÓN PÚBLICA, siempre y cuando en 
razón al objeto y a la cuantía éste no se encuadre dentro de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

5.1.Presupuesto 
oficial estimado 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso tiene incluido el AIU y demás costos directos e indirectos, impuestos, 
tasas contribuciones y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato que 
se adjudicará mediante el proceso de selección que se adelanta y tendrá su presupuesto asignado por valor total del contrato 
será hasta por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($744.063.375,00COP) Incluido IVA sobre utilidad, el cual que puede variar en mayor o 
menor cantidad durante la ejecución del contrato en concordancia con las intervenciones que satisfacen las necesidades 
requeridas por la entidad. 

Se anexa al presente estudio previo la siguiente documentación: 
 

1. PRESUPUESTO 
2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 
3. INSUMOS  
4. CÁLCULOS DE AIU 

 

5.2. Análisis 
económico que 
soporta el valor de 
los recursos 
solicitados. 

 
C-3699-1300-6-0-3699016-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL $631.700.462 COP  
Uso Presupuestal: 
A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN 
A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS 
A-02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y 
PIEZAS 
A-02-02-01-004-006-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO 
PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS 
A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES 
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A-02-02-01-004-006-03 HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 
Justificación del presupuesto 

 
De acuerdo con las necesidades físicas de las Entidad, se han determinado las actividades para las obras requeridas. De 
acuerdo con esta premisa, a las actividades y a las cantidades a ejecutar y a los recursos respectivos, se calculó el 
presupuesto para la realización de las adecuaciones y mantenimientos, haciendo énfasis en los en el bienestar de los 
funcionarios de la Entidad. Es así como, se refleja en la capitulación de este, dichas cantidades, los precios unitarios, el AIU 
estimado y el valor total calculado. 

 
Los valores presupuestales son producto de la investigación de diferentes Bases de Datos del medio de la Construcción tanto 
de insumos como de Análisis de Precios Unitarios APU, realizadas por diferentes entidades estatales tanto Distritales como 
Nacionales y a los manuales de presupuestos comerciales y a las variables correspondientes al incremento del IPC, ICOCED, 
ICOCIV, SMMLV, los cuales dan directrices claras del comportamiento de la industria de la construcción en nuestro medio. 

 
En dichas bases de datos se encuentran los precios unitarios de los insumos empleados para la conformación de los APU, 
siendo sus costos respectivos el producto de estudios de mercado que consultan diferentes proveedores; los datos o 
cotizaciones obtenidas son analizadas con medidas de tendencia estadísticas que sustentan sus valores. Adicionalmente, 
dadas las características del proyecto, se sustentan varias actividades en cotizaciones comparativas de los insumos aplicados 
a la arquitectura del proyecto. 
 
Los precios unitarios mencionados, son el resultado del cálculo del modelo matemático comparativo denominado Análisis de 
Precios Unitario APU, los cuales están compuestos por insumos; sus precios son determinados mediante de la realización de 
estudios de mercado utilizando diferentes metodologías para tal fin y aplicando de medidas de tendencia estadística, lo cual 
garantiza costos adecuados para las contrataciones. 
Dichos precios unitarios son afectados por el porcentaje calculado de Administración, Imprevistos y Utilidades AIU, el cual se 
calcula teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden principalmente en la primera, como el costo del personal tanto 
profesional como técnico a emplear, las pólizas exigidas y los equipos y papelería de oficina requerida entre otros, para el 
buen desarrollo del contrato. 
En conclusión, el resultado del rubro presupuestal se deriva de las necesidades técnicas del mantenimiento y adecuación de 
los espacios y a los recursos disponibles, lo cual determina las actividades a ejecutar; para ello, se calcularon las cantidades 
de obra a presupuestar, multiplicándose por los precios unitarios debidamente actualizados, multiplicándose a su vez por el 
AIU; la sumatoria de los resultados parciales generan el total del presupuesto a contratar. Lo anterior se ve reflejado en la 
matriz presupuestal debidamente calculada el cual emitiéndose los informes presupuestales respectivos (presupuesto, análisis 
de precios unitarios e insumos. 
 
Se anexa al presente estudio previo la siguiente documentación 
PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 
INSUMOS 
CÁLCULOS DE AIU 

 

5.3.Forma de pago  

 

La ENTIDAD pagará el valor del contrato celebrado bajo la modalidad de precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste, así: 

 

5.5.1. ANTICIPO 

 

La ENTIDAD incluirá el porcentaje del treinta por ciento (30%) de anticipo de los costos directos del contrato, los cuales se 
destinarán exclusivamente en el arriendo de equipos, para la compra de materiales e insumos, transporte de materiales y pago 
de la mano de obra no calificada del proyecto. 

Lo anterior con el objeto de financiar al contratista y como apoyo para el inicio de la ejecución del contrato y cubrimiento de los 
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costos en que éste debe incurrir como es el caso de las prestaciones a su cargo y que corresponden a la adquisición de los 
insumos, materiales y elementos, así como el pago del personal necesario para la ejecución, se establecen dentro de la forma 
de pago, la entrega de anticipo al contratista el cual será concordante a lo establecido y aprobado en el respectivo plan de 
inversión. 

La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 

1. Una vez se haya efectuado el perfeccionamiento y legalización del contrato y se haya aprobado el Programa de 
Inversión del Anticipo y el Flujo de Inversión de este por parte de la Interventoría, y una vez se cuente con la debida 
constitución de la Fiducia. 

2. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en 
ningún caso, a la entrega del Anticipo. 

3. La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo 
de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre 
del objeto del Contrato de acuerdo con el documento “Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia 
mercantil irrevocable” de Colombia Compa Eficiente CCE, cuyo beneficiario sea la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún 
pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan 
de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El 
Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

4. Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la 
cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión 
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato 
y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

5. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo 
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, 
informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

6. El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. 

7. Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
7.1. El Contrato de fiducia debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para 

crear patrimonios autónomos. 
7.2. El plazo del contrato de fiducia debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado 

a título de Anticipo. 
7.3. Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o 

corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión de este aprobado por el Interventor. 
7.4. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta, si los 

hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 

7.5. La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y 
reanudaciones en la ejecución del contrato. 

7.6. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrará a la 
Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique 
a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

7.7. La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince 
(15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados. 

7.8. El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de corte de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. El cual deberá ser amortizado como mínimo el 40% de los costos directos de cada acta 
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mensual o parcial de obra. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría) 
mediante las actas mensuales o parciales de obra. 

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 
182 de la ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 
de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen 
o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la mismas, así mismo deberá allegar certificación 
expedida por el Ministerio de Trabajo, donde se evidencie que en la planta de personal el contratista mantiene vinculado el 
número de trabajadores con discapacidad indicado como mínimo en la oferta presentada. 

Justificación del cálculo del porcentaje del anticipo: 

De conformidad, con lo plasmado en la “Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable” 
de Colombia Compra Eficiente, en la sección No. II. “Condiciones del contrato de fiducia para el manejo de anticipos” literal B. 
“¿Cuáles son las condiciones para administrar los recursos del patrimonio autónomo y las obligaciones principales de la 
fiduciaria?” en donde cita: “(…) En el plan de utilización o de inversión del anticipo, las Entidades Estatales deben incluir los 
ítems de obra, equipos, materiales, insumos, pagos de personal y demás rubros en los cuales se puede usar el anticipo para 
garantizar el cumplimiento del contrato estatal. El supervisor y/o interventor del contrato debe dar visto bueno a dicho plan y 
también autorizar previamente los pagos o rembolsos que efectúe la fiduciaria conforme al mismo plan. (…)”. 

Por lo anterior, el anticipo será para ser invertido exclusivamente en el arriendo de equipos para compra de materiales e 
insumos, transporte de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto, de tal forma que el 40% establecido como 
anticipo garantiza el adecuado desarrollo del contrato. 

 

De conformidad, con lo plasmado en la “Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable” 
de Colombia Compra Eficiente, en la sección No. II. “Condiciones del contrato de fiducia para el manejo de anticipos” literal B. 
“¿Cuáles son las condiciones para administrar los recursos del patrimonio autónomo y las obligaciones principales de la 
fiduciaria?” en donde cita: “(…) En el plan de utilización o de inversión del anticipo, las Entidades Estatales deben incluir los 
ítems de obra, equipos, materiales, insumos, pagos de personal y demás rubros en los cuales se puede usar el anticipo para 
garantizar el cumplimiento del contrato estatal. El supervisor y/o interventor del contrato debe dar visto bueno a dicho plan y 
también autorizar previamente los pagos o rembolsos que efectúe la fiduciaria conforme al mismo plan. (…)”. 

Por lo anterior, el anticipo será para ser invertido exclusivamente en el arriendo de equipos para compra de materiales e 
insumos, transporte de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto, de tal forma que el 40% establecido como 
anticipo garantiza el adecuado desarrollo del contrato. 

 

5.5.2. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato se pagará así, de acuerdo con la forma de contratación por el sistema de precios unitarios y a monto 
agotable de conformidad con los precios unitarios aprobados por la entidad en la propuesta económica presentada por 
proponente: 

1. Un Anticipo en el porcentaje del treinta (30%) por ciento sobre el valor del contrato, los cuales se destinarán exclusivamente 
en el arriendo de equipos para compra de materiales e insumos, transporte de materiales y pago de mano de obra no calificada 
del proyecto. 

2. Pagos parciales mensuales del noventa (90%) por ciento del valor total del contrato que se pagará mediante actas parciales 
de acuerdo con el porcentaje de avance de obra ejecutada previa entrega de los informes mensuales de actividades y 
cumplimiento del cronograma de actividades certificado a satisfacción por parte del interventor del contrato; asimismo, el 
contratista deberá presentar la factura discriminando el valor del costo directo y el costo del A.I.U ofertado, amortizando como 
mínimo el treinta (30%) porciento o un porcentaje mayor del anticipo entregado, junto con los demás soportes requeridos por la 
entidad. 

3. Un último pago correspondiente del diez (10%) por ciento restante del valor del contrato, previa suscripción del acta de 
liquidación del contrato, suscripción del acta de recibo final por parte del interventor de las obras contratadas, constitución de 
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póliza de estabilidad de obra y calidad de los materiales y demás soportes requeridos por la Entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

 

Para efectos de los desembolsos el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y 
pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 
de 2002, el Decreto 1703 de 2002, Leyes 797 de 2003, modificada por la Ley 1911 de 2018 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 
2003 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en las mismas, así mismo deberá allegar certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, donde se evidencie 
que en la planta de personal el contratista mantiene vinculado el número de trabajadores con discapacidad. 

NOTA 1: Los pagos, estás sujetos a previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del Supervisor, presentación de 
informes de supervisión y de ejecución, presentación de factura o cuenta de cobro según corresponda y demás soportes 
jurídicos y financieros necesarios para la realización de este y entrega de los productos esperados. 

NOTA 2: El desembolso del presente contrato se encuentra sujeto a PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

NOTA 3: En caso de que exista alguna situación relacionada con la determinación de la base de retención en la fuente, el 
CONTRATISTA deberá reportar oportunamente la novedad para que se tenga en cuenta en el pago. 

NOTA 4: En caso de la devolución de los documentos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias al CONTRATISTA para el pago del contrato, los términos se reiniciarán con la nueva radicación. 

NOTA 5: Todas las demoras que se presenten por deficiencia en los soportes presentados por el CONTRATISTA y que como 
consecuencias demoren el pago, no generan intereses y compensación de ninguna naturaleza. 

NOTA 6: El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de corte de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. El cual deberá ser amortizado como mínimo el 30% de los costos directos de cada acta mensual 
o parcial de obra. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

NOTA 7: En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación 
de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 

De conformidad con lo establecido por el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2077, el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 y el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes es objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgan 
puntaje. 
 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan verificando las condiciones mínimas con las que deben contar los 
proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del 
contrato. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, también revisa que los proponentes no se encuentre en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad señaladas por los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, 
articulo 221 del Decreto- Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 del numeral 
6.3, concordantes con los dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 o conflictos de interés para celebrar o ejecutar contratos. 
Para ello, se revisa el boletín de responsabilidad fiscal, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, 
Registro nacional de medidas correctivas y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.   
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 6.1.1. CAPACIDAD JURIDICA 
 
La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, articulo 6 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 

1. PERSONA NATURAL  
 
La persona natural que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:  
 

a. Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
b. Estar inscrito en el registro mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto del futuro contrato: lo anterior se acredita 

con la presentación del certificado de matrícula mercantil emitido por la cámara de comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, 
con fecha de registro anterior al cierre del proceso; esto sucede únicamente en caso que el proponente sea comerciante o ejerza el 
comercio de conformidad con lo establecido en el Código de comercio y las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

c. En caso de desempeñar profesiones liberales, tales como la arquitectura o ingeniera entre otros, se encuentran exentos de presentar 
matricula mercantil, pero deben presentar tarjeta o matricula profesional, junto con el certificado de vigencia y/o antecedentes, según sea 
el caso para realizar la respetiva verificación. 

d. Registro único de proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 
selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.  
 

2. PERSONA JURÍDICA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O DOMICILIO EN EL PAÍS  
 

La persona jurídica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:  
 

a. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado 
b. La persona jurídica debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. (artículo 6 de la Ley 80 de 

1993). 
c. El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de selección, salvo que se trate de una sociedad 

por acciones simplificada en donde se haya señalado que puede realizar cualquier actividad comercial o civil licita, conforme con el numeral 
5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 
selección.  

d. Si el proponente es persona Jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento 
legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de persona Jurídica, con fecha de expedición dentro del mes 
anterior al cierre del proceso de selección.  

e. Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 
selección, el cual debe encontrarse en firme, para efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada. 

f. Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al representante legal en caso de existir limitaciones 
estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir el 
contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

 
3. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS  
 
3.1 REGLAS COMUNES A LA ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS:  
 
a. Quien firme la carta de presentación de la propuesta debe acreditar que es el representante legal o apoderado del Proponente y en el 

documento deben estar especificadas las facultades que le fueron otorgadas.  
b. Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con 

domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como 
mínimo, por el término de vigencia del contrato resultado del Proceso de Selección y un (1) año más. No tienen la obligación de acreditar 
apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la 
ejecución del contrato.  
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c. Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal, de acuerdo con la Circular 
Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra Eficiente.  

d. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio expedido a más tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en el cual 
conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad 
de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que lo faculta.  

e. Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representación o si este 
tipo de certificados no existen de acuerdo con las Leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, deberá 
manifestarlo mediante declaración que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no pueden aportarse en 
los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso y la información tiene que 
presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por 
el máximo órgano directivo de la persona jurídica.  
 

3.2. La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte 
o del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia 

 
4. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar:  
 

a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio de cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección. 
El objeto social de cada. uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a 
contratar en el respectivo proceso de selección de tal manera que se complementen, salvo en las personas jurídicas que sean sociedades 
por acciones simplificada, en donde se haya señalado que puede realizar cualquier actividad comercial y civil lícita, conforme al numeral 
5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008.  

b. Registro Único de Proponentes, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, con fecha de expedición no superior a 
un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos que la propuesta 
sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.  

c. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, en el cual debe constar la participación de cada uno de los integrantes del 
Proponente, la representación legal o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente y las  obligaciones a 
cargo de cada una de las partes en las uniones temporales. 

d. La duración del Consorcio o Unión Temporal debe abarcar el plazo de ejecución del contrato, el término previsto para su liquidación y un 
(1) año más. 

e. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 
f. Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al representante legal, en caso de existir limitaciones 

estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir el 
contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 
 

5. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA  
 
Cuando se trate de personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben presentar a la entidad uno de los 
originales de una promesa escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos por el artículo 119 del Código de Comercio, 
en la cual debe consignarse, entre otros, lo siguiente:  
a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la Ley colombiana, una sociedad colombiana a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación.  
b. Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato objeto del presente proceso de 
selección.  
c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se constituya, se rige 
por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo 3 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir. 
e. La manifestación expresa de responder solidariamente con sociedad: 
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1. Por los perjuicios sufridos por la Entidad derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en 
los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado;  

2. Por las obligaciones que se deriven de la(s) Propuesta(s) y del Contrato 
         f. La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos socios que:  

1. Hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros o;  
2. Hayan aportado. su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia No pueden ceder su participación 

societaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de la Entidad en los términos del Contrato. 
g. Una duración de la sociedad que comprenda el plazo de ejecución, del contrato, el término previsto para su liquidación y un (1) año más 

contados a partir de su constitución. 
h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación.  
i. La participación que cada uno de los promitentes debe tener en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto del mismo. 
j. Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura pública o documento de 

constitución de la sociedad prometida que se requiera conforme a las normas comerciales vigentes y tenerlo debidamente inscrito ante el 
registro mercantil, en los mismos términos y condiciones pactados en la promesa, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que se haya otorgado y registrado el documento de 
constitución, se considera que no existe interés para suscribir el Contrato objeto del proceso y se hace efectiva la Garantía de Seriedad 
de la Oferta. 

k. Registro Único de Proponentes, de cada uno de los promitentes de la Promesa de Sociedad Futura, con fecha de expedición no superior 
a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos de que la propuesta 
sea habilitada y la misma pueda ser evaluada. 
 

6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, mediante la constitución de una garantía de seriedad de la misma, a favor de 
la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias identificada con NIT 899.999.050-8, por el diez (10%) del valor del presupuesto 
oficial establecido para la contratación como se observa a continuación. En caso de que el valor de dicho 10% tuviere centavos, el valor asegurado 
debe incluir dichos centavos o aproximarse al peso siguiente. Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal, la garantía debe ser otorgada por 
todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, e indicando su 
porcentaje de participación en el Consorcio, Unión Temporal. 
 
Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita 
la existencia y representación legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participación en el Consorcio, Unión Temporal. 
 

 
 
 
 
 

La Entidad hace efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando el adjudicatario no suscriba el contrato 
correspondiente dentro de los términos señalados en el pliego de condiciones, o no otorgue dentro del plazo señalado en el contrato, la garantía 
única de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del mismo, quedando a favor de la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en calidad de sanción, dicho valor, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantía (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 de 1993).  
 
NOTA: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma (Parágrafo 3 del 
artículo 5 de la Ley 1882 de 2018). 
 

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el proponente debe 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar; si es Persona 
Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los referidos aportes correspondientes a los 

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Seriedad de la oferta 10% 
Del presupuesto oficial 

establecido 

Desde la presentación de la 
Oferta y por tres (3) meses 

más. 
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seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según 
sea el caso; si es Persona Natural, debe presentar copia de la última planilla de pago de los citados aportes. 
 

8. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES 
 
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, consulta en las páginas Web de la Contraloría General de la República, la 
Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de 
medidas correctivas de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de la Persona Jurídica que la presente y de los NIT de las 
empresas oferentes. En el caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se realizan las mismas verificaciones, para cada 
uno de sus integrantes. 
 

9. SOLICITUD DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN LIMITADA A MIPYME 
 
Convocatoria no se limita a Mipyme: (artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015): 
 
En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos se debe limitar a las Mipymes nacionales como mínimo un (1) año 
de existencia, cuando el valor del proceso de contratación es menor USD$125.000, liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la entidad estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mypimes nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales.  
 
Estas solicitudes deben ser recibidas por lo menos (1) día hábil antes de la apertura del proceso de selección. 
 
En consecuencia, como el presente proceso de contratación es superior a USD$125.000 dólares, no se limita a Mipymes. 
 
 

10. IDIOMA 
 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de 
Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en 
castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata el capítulo respectivo que estén en 
una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, 
el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 
extranjero, cumpliendo con el trámite de Apostilla o legalización consular, de acuerdo con la Circular Externa N° 17 del 11 de febrero del 2015 de 
Colombia Compra Eficiente. 
 

11. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior con apostilla sin que sea necesaria su legalización, 
de acuerdo con la Circular Externa N° 17 del11 de febrero del 2015 de Colombia Compra Eficiente. Para firmar el Contrato, el Proponente que 
resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, conforme a la precitada Circular de Colombia Compra Eficiente. 
 

12. CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del  país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos 
colombianos debidamente certificados por un contador, para la conversión se aplica la TRM (Tasa Representativa del Mercado) al momento del 
cierre financiero certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
6.1.2. EXPERIENCIA  
 
El proponente deberá aportar una certificación en la que relacione los consecutivos del RUP con los que pretende acreditar los códigos de las naciones unidas. 
 
Para la acreditación de las condiciones mínimas de experiencia del presente proceso, el proponente, deberá acreditar la experiencia mediante la presentación de máximo 
DOS (2) certificados de CONTRATOS ejecutados y terminados con entidades del estado y/o privadas cuya sumatoria sea igual o superior a 523 SMMLV. 
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Al menos uno (1) de los certificados aportados para la acreditación de la experiencia debe cumplir con mínimo el 75% de los 523 SMMLV exigidos, es decir (392) SMMLV y 
contener en el objeto: obras de mantenimiento preventivo y/o correctivo de edificaciones y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones. Y de presentarse dos (2) 
certificados, el segundo certificado que se aporte su objeto debe guardar relación directa con Obras. En todo caso, la sumatoria de la experiencia acreditada debe 
corresponder a los 523 SMMLV exigidos. 
 
Como criterio diferencial para MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres se exige la acreditación de las condiciones mínimas de experiencia del presente proceso 
así: el proponente, deberá acreditar la experiencia mediante la presentación de máximo TRES (3) certificados de CONTRATOS ejecutados y terminados con entidades del 
estado y/o privadas cuya sumatoria sea igual o superior a 523 SMMLV. 
 
Al menos uno (1) de los certificados aportados para la acreditación de la experiencia debe cumplir con mínimo el 75% de los 523 SMMLV exigidos, es decir (392) SMMLV y 
contener en el objeto: obras de mantenimiento preventivo y/o correctivo de edificaciones y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones. Y de presentarse dos (2) o tres 
(3) certificados, el segundo y el tercer certificado que se aporte, deben contener en sus objetos relación directa con Obras. En todo caso, la sumatoria de la experiencia 
acreditada debe corresponder a los 523 SMMLV exigidos. 
 
Cada uno de los contratos aportados para el cumplimiento de la experiencia deberá cumplir con mínimo veinte (20)  de los códigos de la clasificación solicitados en el 
siguiente cuadro, (demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de proponentes – RUP): 
 

CODIGO  DESCRIPCIÓN 

11171500 ACEROS BÁSICOS 

23153500 SISTEMAS DE PINTURA 

23161500 MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN 

26121600 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

30101700 VIGAS 

30102200 PLANCHA 

30102400 VARILLAS 

30102800 PILOTAJE 

30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES 

30103700 TRENZA 

30103800 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS 

30111500 CONCRETO Y MORTEROS 

30111600 CEMENTO Y CAL 

30111700 YESOS 

30111800 AGREGADOS 

30121800 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA 

30131500 BLOQUES 

30131600 LADRILLOS 

30131700 AZULEJOS Y BALDOSAS 

30141500 AISLAMIENTO TÉRMICO 

30141600 AISLAMIENTO ESPECIAL 

30141700 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO 

30152000 CERCADO 

30152100 SUPERFICIE 

30161700 SUELOS 

30161800 EBANISTERÍA 

30161900 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA 
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30162100 LAMINADOS INTERIORES 

30162200 MOSTRADORES 

30162300 ACCESORIOS PARA GABINETES 

30162400 MUROS DIVISORIOS 

30171500 PUERTAS 

30171600 VENTANAS 

30171700 PRODUCTOS DE CRISTAL 

30171800 CLARABOYAS 

30171900 MARCOS DE VENTANAS 

30172000 PUERTAS 

30181500 PORCELANA SANITARIA 

30181700 GRIFOS 

30191500 ESCALERAS Y ANDAMIOS 

30191600 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE 

30191700 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN 

30191800 
EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL 
MANTENIMIENTO 

30261500 BARRAS DE LATÓN 

30264900 BARRAS DE ALUMINIO 

30265400 LÁMINAS DE HIERRO 

30265900 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO 

30266300 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA 

31133700 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL 

31152200 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO 

31161500 TORNILLOS 

31162100 ANCLAS 

31162300 FERRETERÍA DE MONTAJE 

31162400 FIJADORES VARIOS 

31162800 FERRETERÍA EN GENERAL 

31163400 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO 

31201600 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES 

31211500 PINTURAS Y TAPA POROS 

31211600 ADITIVOS PARA PINTURAS 

31211700 ACABADOS EN GENERAL 

31211800 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS 

31251500 ACTIVADORES 

32151500 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN 

39101600 LÁMPARAS Y BOMBILLAS 

39111500 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS 

39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN 

39111900 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

39121300 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD 

39121400 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES 
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39121700 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS 

39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS 

40141700 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS 

40151500 BOMBAS 

40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA 

40171500 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES 

40171600 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES 

40183000 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 

40183100 ACCESORIOS DE TUBOS 

43221700 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES 

55121700 SEÑALIZACIÓN 

55121900 SEÑALIZACIONES 

56111700 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES 

60122700 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72151400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 

72152200 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 

72152300 SERVICIOS DE CARPINTERÍA 

72152500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

72153000 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 

72153200 
SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y 
FUEGO 

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA 

73181100 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO 

76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS 

76121500 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL 

78121600 SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81141500 CONTROL DE CALIDAD 

81141800 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES 

83101800 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

95121800 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS 
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95122400 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

 
Las certificaciones de contratos aportados deberán contener mínimo la siguiente información: 
 
• Entidad contratante 
• Objeto: 
• Fecha de Inicio y Terminación 
• Valor del contrato en pesos 
• Nombre, Firma y Cargo de quien expide la certificación. 
• Calificación (Mínimo Buena o A entera Satisfacción) si aplica 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
El oferente o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal deberá acreditar experiencia específica mediante la presentación de UN (1) certificado de CONTRATOS 
registrados en el RUP y allegados para el cumplimiento de la experiencia general, cuyo objeto contenga “Obra de adecuaciones locativas y remodelación de las instalaciones”, 
lo anterior teniendo en cuenta que estas actividades hacen parte del alcance de la operación. 
 
Lo anterior debe constar en la certificación que se aporte. 
 
Las certificaciones de contratos deberán contener mínimo la siguiente información: 
 
• Entidad contratante 
• Objeto: 
• Fecha de Inicio y Terminación • Valor del contrato en pesos 
• Nombre, Firma y Cargo de quien expide la certificación. 
• Calificación (Mínimo Buena o A entera Satisfacción) si aplica 
 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los dos (2) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra pública, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán 
en cuenta como máximo los tres  (3) contratos aportados de mayor valor.  

 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo dos (2) contratos, los cuáles serán evaluados teniendo en cuenta la 

tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto. 

El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las 
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normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los dos (2) inicialmente previstos, 
para un máximo de tres (3) contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con uno (1) contratos adicionales a los dos (2) inicialmente previstos, para 
un máximo de tres (3). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 
el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los dos (2) inicialmente previstos, para un máximo de tres (3). 

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) 
en el consorcio o en la unión temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los dos (2) inicialmente previstos, para un máximo de 
tres (3) contratos. En todo caso no será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 
las condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el diligenciamiento del 
Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada, la general y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida 
para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública. 

 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución 

del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que de los documentos del numeral 

3.5.5 se derive tal información. 

D. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), esto es, después del 19 de marzo de 2010. 

 

E. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 19 de marzo de 2010, fecha en la 

cual se expidió la NSR-10. 

 

F. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del 19 de marzo de 2010, 

fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 

G. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-

10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

H. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 
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establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida 

para Colombia. 

Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la 

experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 

del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique  la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de 

las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP, siempre que en ningún momento hayan cesado los efectos jurídicos del RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, 
accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia 
una sola vez. 

 

I. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones 

señalados en el numeral 3.5.5. 

J. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna 

de las siguientes: 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo). 

- Infraestructura de transporte. 

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio 

cuya destinación es en una edificación de (tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros). 

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales 
únicamente. 

 

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra pública no se podrán acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento 
de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, puesto que estas actividades no son ajenas a la obra pública. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 

 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, los segmentos correspondientes para la clasificación de la experiencia corresponden a los señalados en los 

códigos UNSPSC del numeral 3.5.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, identif icados con el Clasificador de Bienes y 

Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de dos (2) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo 

los dos (2) contratos aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 

como máximo los tres (3) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán máximo los tres (3) contratos allegados de mayor valor. 

E. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
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experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 

uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en 
el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante 

será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 

RUP. 

G. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el 

RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento 

de selección será la presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta. 

H. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en 

el Proceso de Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto que se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno 
de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  

 

En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según 
detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto. 

 

I. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 

experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 

Proceso de Contratación. 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 

la matriz de experiencia aplicable en atención al proyecto a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a 

la obra requerida, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 

establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 

Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 

magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 

terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
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Cada uno de los contratos aportados para el cumplimiento de la experiencia deberá cumplir con mínimo veinte (20)  de los códigos de la clasificación solicitados en el 
siguiente cuadro, (demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de proponentes – RUP): 
 

CODIGO  DESCRIPCIÓN 

11171500 ACEROS BÁSICOS 

23153500 SISTEMAS DE PINTURA 

23161500 MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN 

26121600 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

30101700 VIGAS 

30102200 PLANCHA 

30102400 VARILLAS 

30102800 PILOTAJE 

30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES 

30103700 TRENZA 

30103800 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS 

30111500 CONCRETO Y MORTEROS 

30111600 CEMENTO Y CAL 

30111700 YESOS 

30111800 AGREGADOS 

30121800 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA 

30131500 BLOQUES 

30131600 LADRILLOS 

30131700 AZULEJOS Y BALDOSAS 

30141500 AISLAMIENTO TÉRMICO 

30141600 AISLAMIENTO ESPECIAL 

30141700 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO 

30152000 CERCADO 

30152100 SUPERFICIE 

30161700 SUELOS 

30161800 EBANISTERÍA 

30161900 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA 

30162100 LAMINADOS INTERIORES 

30162200 MOSTRADORES 

30162300 ACCESORIOS PARA GABINETES 

30162400 MUROS DIVISORIOS 

30171500 PUERTAS 

30171600 VENTANAS 

30171700 PRODUCTOS DE CRISTAL 

30171800 CLARABOYAS 

30171900 MARCOS DE VENTANAS 

30172000 PUERTAS 

30181500 PORCELANA SANITARIA 

30181700 GRIFOS 
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30191500 ESCALERAS Y ANDAMIOS 

30191600 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE 

30191700 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN 

30191800 
EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL 
MANTENIMIENTO 

30261500 BARRAS DE LATÓN 

30264900 BARRAS DE ALUMINIO 

30265400 LÁMINAS DE HIERRO 

30265900 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO 

30266300 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA 

31133700 METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL 

31152200 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO 

31161500 TORNILLOS 

31162100 ANCLAS 

31162300 FERRETERÍA DE MONTAJE 

31162400 FIJADORES VARIOS 

31162800 FERRETERÍA EN GENERAL 

31163400 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO 

31201600 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES 

31211500 PINTURAS Y TAPA POROS 

31211600 ADITIVOS PARA PINTURAS 

31211700 ACABADOS EN GENERAL 

31211800 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS 

31251500 ACTIVADORES 

32151500 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN 

39101600 LÁMPARAS Y BOMBILLAS 

39111500 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS 

39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN 

39111900 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

39121300 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD 

39121400 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES 

39121700 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS 

39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS 

40141700 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS 

40151500 BOMBAS 

40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA 

40171500 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES 

40171600 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES 

40183000 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 

40183100 ACCESORIOS DE TUBOS 

43221700 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES 

55121700 SEÑALIZACIÓN 

55121900 SEÑALIZACIONES 
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56111700 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES 

60122700 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72151400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 

72152200 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS 

72152300 SERVICIOS DE CARPINTERÍA 

72152500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

72153000 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 

72153200 
SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y 
FUEGO 

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA 

73181100 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO 

76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS 

76121500 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL 

78121600 SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81141500 CONTROL DE CALIDAD 

81141800 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES 

83101800 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

95121800 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS 

95122400 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia 
requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 
3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

A. Contratante. 
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B. Objeto del Contrato. 

 

C. Principales actividades ejecutadas. 

 

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto que permita 

establecer su alcance, en los casos que aplique. 

 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 

3.5.5 de forma expresa así se determine. 

F. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 

tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 

La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine. 

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o 
algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por 
el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

 

A. Acta de liquidación. 

 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 

para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la 
tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento del profesional. 
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PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

 

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante 
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 
principal y la siguiente: 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización 
para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 
certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la Entidad Estatal. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles 
de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el 
primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 
una Entidad Estatal y un particular. Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar 
a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

 
6.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la 
información financiera anexa a la oferta en aquellos casos en que el proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP desde lo ya expresado. 
La información financiera se verificará con corte a 31 de diciembre de 2024. 
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CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE / NO CUMPE  

INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo 
Corriente)  ≥1,1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total) ≤ 0,70 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES (Utilidad Operacional 
/Gastos de Intereses )  ≥ 1 

CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo 
Corriente) 

 
20% del Presupuesto Oficial   

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural Unión Temporal o Consorcio).  

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad 
operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad financiera de acuerdo con los 
indicadores señalados en la Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

6.1.3.1. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

 
CT = AC - PC ≥ CTd 

 
Donde: 
  

CT = Capital de trabajo AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente 
  
CT = AC - PC ≥ CTd 
  
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
 

CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
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Presupuesto oficial Fórmula 
≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 
≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 

Donde, 

 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta  

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así:                 

                                                                                                                     n 

CTProponente plural = ∑ CTi 
                                 i=1 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
 

CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 

≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 
Donde, 
  

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta  
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
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                                 n  

CTProponente plural = ∑ CTi 
                                i=1 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
6.1.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Para determinar los índices financieros habilitantes se tiene en cuenta que la verificación de los Estados Financieros es competencia de la Cámara 
de Comercio y por ello se solicitara el RUP vigente y en firme y atendiendo que según la estadística de la entidad existe sin número de compañías 
y personas naturales idóneas para ejecutar el proyecto y las mismas tiene diversidad de tamaño. 
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la solidez financiera y económica de las personas jurídicas, 
naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad, 
permanencia y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo señalado el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 
3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Rentabilidad del Patrimonio. Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Rentabilidad del Activo. Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 
y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los índices de capacidad organizacional: 
 

Indicador  Índice Requerido  Formula Oferente Individual  Formula Oferente Plural  

Rentabilidad del Patrimonio  Mayor o igual a 0,04 (Utilidad Operacional/ Patrimonio) x 100  RP = (Σ( UOn x %n) ÷ Σ (Pn x %n) ) x 100  

Rentabilidad del Activo  Mayor o igual a 0,02 (Utilidad Operacional/ Activo Total) x 100  RA = (Σ (UOn x %n) ÷ Σ (ATn x  
 
 
Dónde: 

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal.  
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unión temporal. 

 
La Capacidad Organizacional, se verificarán teniendo en cuenta la información relacionada en el Certificado de Inscripción del Proponente en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, la cual deberá estar actualizada y renovado con corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, para a aquellos proponentes que a la fecha haya actualizado el RUP. Dicho certificado debe estar vigente (fecha de 
expedición no mayor de 30 días anteriores a la fecha de cierre), y en firme. 
 
6.1.3.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
6.1.3.3.1. Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal 
sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
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modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente 
y que esté vigente y en firme. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
6.1.3.3.2. Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 
corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de 
auditoría (sí aplica según la legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF. 
 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la 
autoridad competente de quien realiza la conversión. 
 
C. El Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 
información consignada en el Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el literal 
A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo con lo contemplado en la Subsección 
5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En 
tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del Proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite 
en debida forma que la legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, 
estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones. 
 
6.1.3.4. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al 
cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 
certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
6.1.3.4.1. Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
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Donde: 
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

POE Anticipo y/o Pago Anticipado 
                                                                                            CRPC = 

Plazo estimado (meses) 
 
6.1.3.4.2. Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 
 

 
  
 
 

 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación 
de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual 
de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 
 

 
 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 
Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y 
constituye un factor multiplicador de los demás factores. El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
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El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.)  

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del 
Proponente es igual a USD125.000. Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
 
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, 
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral 
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben 
ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos 
en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador público colombiano 
que los hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los 
contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 - Anexo_B – Capacidad residual en 
el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de 
la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

 
 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el 
Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual 
a 

Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 - Anexo_B– Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en 
el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado 
con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados 
o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de 
los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia.  
 
La información del Formato 5 - Anexo_B– Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 
Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 
A. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente 
fórmula: 
 
Índice de liquidez = Activo Corriente  
Pasivo Corriente 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 
 

  Menor o igual 
a 

  

Mayor a Puntaje 

0,00 0,50 20 

0,50 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,50 35 

1,50 Mayores 40 
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El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados 
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por 
el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el 
cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar 
el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 
B. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 

 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 Anexo_C – Capacidad residual. 

 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

      

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
C. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 Anexo A – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente 
está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) 
si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o 
no contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

A. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
B. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades 
Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos 
con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución 
los que se encuentren en liquidación. 
C. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones 
Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 
D. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar 
iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el 
saldo pendiente por ejecutar. 
E. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo 
del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato 
es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 
F. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 
pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

http://www.unidadsolidaria.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co


 

 
 

ESTUDIOS DE INVERSIÓN 
 
 

VERSIÓN 15 CODIGO FO-GCO-07 
 

FECHA EDICIÓN:  20/1062024 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita:018000122020 

www.unidadsolidaria.gov.co  - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co 
Bogotá D.C, Colombia 

 

 
6.2. Criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto una o más 
multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 
objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, 
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 
de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
6.3. Oferta económica 59,5 PUNTOS 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta lo señalado en el Pliego de Condiciones en donde se estipulan las reglas que debe tener en 
cuenta y cumplir el proponente con la oferta que presenta. 
 
6.3.1. Factor de calidad (MÁXIMO 19 PUNTOS) 
 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad al proponente que oferte los siguientes perfiles adicionales al personal mínimo señalando en 
el anexo técnico y deberá adjuntar con su propuesta la documentación correspondiente para su verificación, como se relaciona a continuación: 
 
• Diploma o acta de grado 
• Tarjeta profesional y antecedentes de la profesión, en los casos que aplique.  
• La experiencia profesional para la profesión que ejerzan actividades propias de la ingeniería, se calculará a partir de la fecha de expedición de 
la matricula profesional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003 
• Hoja de vida 
• Certificados de experiencia laborales, y/o contractuales, y/o copia del contrato, y/o acta de liquidación. 
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DESCRIPCIÓN PERFIL EXPERIENCIA SOLICITADA PUNTAJE 

Ingeniero Civil  o 
Arquitecto. (Jefe 
Obra) 

*Título profesional en Ingeniería Civil  o 
Arquitectura. 
 
*Título de posgrado en Arquitectura 
Bioclimática o Diseño de interior (es) o 
Diseñador de interiores y sostenibilidad.  

Experiencia profesional de mínimo ocho 
(8) años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 

 
 
 
 10 PUNTOS 

Ingeniero Civil 

*Título profesional en Ingeniero Civil  
 
*Título de posgrado en gerencia integral 
de obras o gerencia de obras o patología 
de la construcción. 

Experiencia profesional de mínimo ocho 
(8) años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 

 
 

9 PUNTOS 

 
*En caso de profesionales que acrediten estudios de pregrado y posgrado realizados en el exterior deberán cumplir las convalidaciones 
establecidas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y sus demás normas vigentes. 

 
6.3.3. Apoyo a la industria nacional (MÁXIMO 20 PUNTOS) 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 
 

i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional FORMATO 9 
ii) La incorporación de componente nacional en servicios extranjeros FORMATO 9A.  
 

La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
6.3.5. Vinculación de personas con discapacidad (MÁXIMO 1 PUNTO) 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total 
de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 
Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya. 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo 
el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
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“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el 
integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad 
exigido en el Decreto 392 de 2018. 
 
6.3.6. Emprendimientos y empresas de mujeres 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y 
aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y 
empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
6.3.7. MIPYME domiciliada en Colombia 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en 
Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del 
puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
6.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Los que determine la Ley y el Pliego de Condiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 18060 de 2021 y demás normas 
concordantes. 

 

7. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Análisis de los 
riesgos y 
constitución de 
garantías 
(convenios y 
contratos) 

Se realizó el Análisis de los riesgos y la forma de mitigarlos, como soporte se anexa la Matriz de Riesgos de conformidad con 
el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente y el 
Decreto 1082 de 2015. La Matriz de Riesgos hace parte integral de la presente contratación.  

   https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf) 

 

8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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8.1. Garantía de 
cumplimiento 

 
El Contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. La garantía 
de cumplimiento debe contar con los siguientes amparos: 
 
SUFICIENCIA Y VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA 
Buen Manejo y Correcta Inversión 
del Anticipo 100% Del valor del Anticipo 

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 

Cumplimiento General del 
Contrato 20% Del valor del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 

Calidad del servicio 20% Del valor del contrato Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más.  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  20% Del valor del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales 5% Del valor del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
Tres (3) años más.  

 
Estabilidad y calidad de la obra 

 
10% 

 
Del valor del contrato 

El término de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta 
de recibo final del contrato. 

 
El Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar 
el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se prorrogue en tiempo o adicione el valor del contrato, en virtud de lo 
consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual cuenta con un término de tres (3) 
días para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la póliza en La Oficina Asesora Jurídica de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios 
por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
Nota 1: En caso que el valor de todos los amparos tengan centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o 
aproximarse al peso siguiente.  
 
Nota 2: Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantía debe ser otorgada por todos 
sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, así como 
indicando su porcentaje de participación en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. 
 
Nota 3: En caso de presentar con la propuesta un ofrecimiento adicional en el amparo de Estabilidad y calidad de la obra, la 
garantía debe presentarse por la sumatoria del porcentaje mínimo más el adicional ofrecido.  
 
 
8.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo 
de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano 
de obra deficientes utilizados en la construcción 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de 2 años 
contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el 
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Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 

8.2. Garantía 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza. 

Asegurados 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias identificada con el NIT 899.999.050-8 y el 
Contratista. 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. 

Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá 
ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 

Valor 
Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía 
equivalente en 200 SMMLV por el término de ejecución del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias identificada con el NIT 
899.999.050-8. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria dentro 
de la póliza 

Número y año del Contrato, Objeto del Contrato, Firma del representante legal del Contratista. En caso de no 
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$2.124.099.000,15 aproximar a $2.124.100.000. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

9.    SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
Teniendo en cuenta el objeto y la cuantía del proceso de selección, la cual asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.  ($631.700.462 COP), incluidos impuestos, tasas y contribuciones de ley; el Proceso de Contratación (especificar si esta 
acobijado por acuerdo comercial o no) sujeto a los Acuerdos Comerciales que se señalan a continuación:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf  
 

1. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS se encuentra incluido en la cobertura del capítulo de compras públicas. 
2. La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
3. Los bienes y servicios para contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas. 
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El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular 
la industria nacional de qué trata. 
 

 
 

Producto(s) 
 
Una Sede mantenida  

Indicador(es) 

 
Número de obras ejecutadas. 
 

Supervisor   

 
El supervisor será el Ordenador del Gasto y/o quien Delegue. 
 

Interventor 

 
El Interventor será elegido de acuerdo con el resultado respectico del proceso de contratación para tal fin. 
 

Indicación frente a 
si el proceso está 
cobijado por 
acuerdo comercial  

De conformidad con el numeral 9 del presente estudio previo. 

Comité operativo  

 
N/A 
 

Proyecto de 
Inversión 

 
Fortalecimiento de la infraestructura necesaria y adecuada para el funcionamiento de 
la ENTIDAD a Nivel Nacional. 
 

Código 
Presupuestal 

C-3699-1300-1-53105B-
3699001-02 y C-3699-
1300-6-53105B-
3699016-02 

Objetivo 
específico cadena 
de valor 

Fortalecer la infraestructura y el mobiliario mejorando la prestación de los servicios institucionales. 

Actividad cadena 
de valor  

 
Ejecutar obras de mejoramiento de la sede central de la 
UAEOS  

Costo 
actividad 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES SESENTA Y TRES MIL 

http://www.unidadsolidaria.gov.co/
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 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($744.063.375,00 COP) 

Meta(s) de cadena 
de valor 

Una (1) Obra Aporte a la(s) meta(s) de cadena de valor Una sede mantenida. 

Plan Estratégico Objetivo No. 4 Estrategia No. 4.1 Meta  
1 obra de 
adecuación 

Actividad dentro 
del Plan de Acción 
del área 

4.2 Realizar las adecuaciones necesarias a la infraestructura de la Entidad. 

 

 

 

_________________________________________ 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
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ANEXO 1 
 

ANÁLISIS DE RIESGO 
 

El análisis de la tipificación, asignación y estimación de los riesgos se elaboró con base en la Circular Externa N° 8 - Identificación y Cobertura del Riesgo expedida por Colombia 
Compra Eficiente. 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en la matriz de riesgos y como principio general, el Contratista como experto de negocio, asumirá los efectos 
económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto del Contrato. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por 
hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al Contratista en la matriz de riesgos de la contratación. 
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El proponente presenta precios por debajo del presupuesto oficial, por debajo de los ítems

del presupuesto oficial o de los insumos de los A.P.U. del presupuesto oficial, tales como

equipos, materiales, mano de obra, transportes.
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Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de

las obras objeto del contrato.

Retraso en la ejecución de las obras.

Suspensión del contrato.
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Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el 

costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no 

regulados por el Estado.
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Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.
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Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por 

Autoridades Distritales, usuarios o vecinos dela carretera invocando derechos de petición u 

otras herramientas legales.

Ajustes en la programación de obras y 

eventual generación de mayores costos 

al proyecto.

2 2 4 Riesgo bajo
Contratista y 

entidad

6

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o
- 

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

R
ie

s
g
o
 

o
p
e
ra

c
io

n
a
l

Extensión del Plazo:

Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no

imputables a las partes

Aumento de costos operacionales y 

retraso en la entrega de la obra
3 2 5 Riesgo Medio

Contratista y 

entidad

7

G
e
n
e
ra

l

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

R
ie

s
g
o
 

o
p
e
ra

c
io

n
a
l Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de 

señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e 

iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización 

necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y 

trabajadores, etc., por parte del Contratista.

Impacto negativo en el proyecto porla 

probableocurrencia de accidentes de 

usuarios de la vía y trabajadores de la 

obra, Inconformidad conla obra por parte 

de la comunidad.
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Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, con materiales y/o 

procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución 

de las obras.

Demora en la ejecución de la obra por 

correctivos necesarios.
2 2 4 Riesgo Bajo Contratista
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los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades 

previstas para la ejecución de las obras. La Unidad asume las variaciones de las 

cantidades de obra técnicamente requeridas para la obra y el Contratista asume el riesgo 

deejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.

Genera variación de las cantidades de 

obra previstas inicialmente, siendo 

necesario ajustes al balance de 

cantidades de obra, para ceñirse al 

presupuesto contractual.

4 3 7 Riesgo Alto
Contratista y 

entidad
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Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o

propuestas y/o proyectadas por el proponente y/o contratista. Hace referencia al riesgo

técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material,

explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponenteverificar

en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una

propuesta acorde con las obras a ejecutar.

Impacto económico al Contratista 3 2 5 Riesgo Medio Contratista
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Expedición y/o modificación de normas expedidas por la Unidad: Ocurre por cambios 

normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación 

pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.

Afectación   del desarrollo del contrato 

previsto con la normatividad existente al 

cierre del proceso de selección

2 3 5 Riesgo Medio

Proponente o 

contratista y 

entidad
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Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la 

ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, 

insumos, materiales, etc., de propiedad y/o a cargo del contratista.

Demoras en la ejecución del contrato. 

Pérdida de bienes del Contratista
2 2 4 Riesgo Bajo Contratista
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Coordinación Interinstitucional:

Cuando la Unidad Administrativa y/o Contratista dependen de decisiones de otras

entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato

Impacto negativo en el cumplimiento del

objeto contractual, retrasos en la

entrega de la obra

3 2 5 Riesgo Medio
Contratista y 

entidad
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Hurto de materiales y equipos:

Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a

cargo del Contratista, causados por terceros.

Retrasos en la entrega de la obra y

generación de sobrecostos al Contratista
1 4 5 Riesgo Medio Contratista
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Retraso en la ejecución por no tener disponibilidad de equipos, maquinaria y vehículos el

contratista

Incumplimientos o demoras por las personas que alquilen los equipos al contratista

Que los equipos de trabajo se deterioren o se dañen durante la ejecución (maquinaria)

Retrasos o incumplimiento en la

ejecución del Contrato.

Suspensión del Contrato.

4 4 4 Riesgo Alto Contratista
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Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, compra de

materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar

remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la

ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como:

plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio,

ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.

Grave afectación a la ejecución, que

puede incluso conducir a la paralización

Iliquidez del contratista, falta de

capacidad de endeudamiento, e

incremento de los costos  de adquisición

4 4 8 Riesgo Alto Contratista
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El contratista no estima adecuadamente el valor de los riesgos previsibles para la

ejecución del contrato de obra.

El contratista no estima las consecuencias y valores económicos de los riesgos

asignados a él en la Matriz de Riesgo del proceso de selección

Incremento del valor de ejecución del

contrato para el contratista.

Perdida en las utilidades del contratista

Causación del ítem de imprevistos

previsto en el presupuesto del Contrato

3 3 3 Riesgo Medio Contratista
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Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, 

climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso 

normal certificado por la Autoridad competente (IDEAM)

Retraso en la entrega de la obra

proyecto.

Incremento de los costos de la obra.

2 4 6 Riesgo Alto Contratista
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Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras:

Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con

movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.

Inconformidad con la obra por parte de la

comunidad y generación de retrasos en la 

entrega de la obra

1 1 2 Riesgo Bajo Contratista
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Falta asociada a mala inversión o manejo del Anticipo

Deficiencias en el avance de la obra y su

estimación no es adecuada y por

consiguiente debe conseguir recurso para

avanzar en el proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo Contratista
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El proponente presenta precios por debajo del presupuesto oficial, por debajo de los ítems

del presupuesto oficial o de los insumos de los A.P.U. del presupuesto oficial, tales como

equipos, materiales, mano de obra, transportes.

Impacto económico al proponente o 

contratista
2 2 4 Riesgo Bajo

Proponente o 

contratista
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Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de

las obras objeto del contrato.

Retraso en la ejecución de las obras.

Suspensión del contrato.
4 3 7 Riesgo Alto

Proponente o 

contratista
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Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el 

costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no 

regulados por el Estado.

Impacto negativo en el desarrollo del

objeto contractual, retrasos en la

ejecución  del proyecto.

4 3 7 Riesgo Alto
Proponente o 

contratista
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Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.

Impacto negativo en el desarrollo del 

objeto contractual, retraso en la ejecución 

del proyecto.

4 3 7 Riesgo Alto
Proponente o 

contratista
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Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por 

Autoridades Distritales, usuarios o vecinos dela carretera invocando derechos de petición u 

otras herramientas legales.

Ajustes en la programación de obras y 

eventual generación de mayores costos 

al proyecto.

2 2 4 Riesgo bajo
Contratista y 

entidad
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Extensión del Plazo:

Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no

imputables a las partes

Aumento de costos operacionales y 

retraso en la entrega de la obra
3 2 5 Riesgo Medio

Contratista y 

entidad
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l Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de 

señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e 

iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización 

necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y 

trabajadores, etc., por parte del Contratista.

Impacto negativo en el proyecto porla 

probableocurrencia de accidentes de 

usuarios de la vía y trabajadores de la 

obra, Inconformidad conla obra por parte 

de la comunidad.

3 2 5 Riesgo Medio Contratista
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Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, con materiales y/o 

procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución 

de las obras.

Demora en la ejecución de la obra por 

correctivos necesarios.
2 2 4 Riesgo Bajo Contratista
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l Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de 

los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades 

previstas para la ejecución de las obras. La Unidad asume las variaciones de las 

cantidades de obra técnicamente requeridas para la obra y el Contratista asume el riesgo 

deejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.

Genera variación de las cantidades de 

obra previstas inicialmente, siendo 

necesario ajustes al balance de 

cantidades de obra, para ceñirse al 

presupuesto contractual.

4 3 7 Riesgo Alto
Contratista y 

entidad

1
0

E
s
p
e
c
if
ic

o

In
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

R
ie

s
g
o
 o

p
e
ra

c
io

n
a
l

Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o

propuestas y/o proyectadas por el proponente y/o contratista. Hace referencia al riesgo

técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material,

explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponenteverificar

en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una

propuesta acorde con las obras a ejecutar.

Impacto económico al Contratista 3 2 5 Riesgo Medio Contratista

1
1

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

S
e
le

c
c
ió

n
 -

 

E
je

c
u
c
ió

n

R
ie

s
g
o
 

o
p
e
ra

c
io

n
a
l

Expedición y/o modificación de normas expedidas por la Unidad: Ocurre por cambios 

normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación 

pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.

Afectación   del desarrollo del contrato 

previsto con la normatividad existente al 

cierre del proceso de selección

2 3 5 Riesgo Medio

Proponente o 

contratista y 

entidad
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Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la 

ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, 

insumos, materiales, etc., de propiedad y/o a cargo del contratista.

Demoras en la ejecución del contrato. 

Pérdida de bienes del Contratista
2 2 4 Riesgo Bajo Contratista
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Coordinación Interinstitucional:

Cuando la Unidad Administrativa y/o Contratista dependen de decisiones de otras

entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato

Impacto negativo en el cumplimiento del

objeto contractual, retrasos en la

entrega de la obra

3 2 5 Riesgo Medio
Contratista y 

entidad
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Hurto de materiales y equipos:

Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a

cargo del Contratista, causados por terceros.

Retrasos en la entrega de la obra y

generación de sobrecostos al Contratista
1 4 5 Riesgo Medio Contratista
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Retraso en la ejecución por no tener disponibilidad de equipos, maquinaria y vehículos el

contratista

Incumplimientos o demoras por las personas que alquilen los equipos al contratista

Que los equipos de trabajo se deterioren o se dañen durante la ejecución (maquinaria)

Retrasos o incumplimiento en la

ejecución del Contrato.

Suspensión del Contrato.

4 4 4 Riesgo Alto Contratista
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Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, compra de

materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar

remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la

ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como:

plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio,

ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.

Grave afectación a la ejecución, que

puede incluso conducir a la paralización

Iliquidez del contratista, falta de

capacidad de endeudamiento, e

incremento de los costos  de adquisición

4 4 8 Riesgo Alto Contratista
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El contratista no estima adecuadamente el valor de los riesgos previsibles para la

ejecución del contrato de obra.

El contratista no estima las consecuencias y valores económicos de los riesgos

asignados a él en la Matriz de Riesgo del proceso de selección

Incremento del valor de ejecución del

contrato para el contratista.

Perdida en las utilidades del contratista

Causación del ítem de imprevistos

previsto en el presupuesto del Contrato

3 3 3 Riesgo Medio Contratista
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Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, 

climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso 

normal certificado por la Autoridad competente (IDEAM)

Retraso en la entrega de la obra

proyecto.

Incremento de los costos de la obra.

2 4 6 Riesgo Alto Contratista
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Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras:

Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con

movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.

Inconformidad con la obra por parte de la

comunidad y generación de retrasos en la 

entrega de la obra

1 1 2 Riesgo Bajo Contratista
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Falta asociada a mala inversión o manejo del Anticipo

Deficiencias en el avance de la obra y su

estimación no es adecuada y por

consiguiente debe conseguir recurso para

avanzar en el proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo Contratista
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DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N

A
 Q

U
IÉ

N
 S

E
 L

E
 

A
S

IG
N

A

N
o

.

http://www.unidadsolidaria.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co


 

 
 

ESTUDIOS DE INVERSIÓN 
 
 

VERSIÓN 15 CODIGO FO-GCO-07 
 

FECHA EDICIÓN:  20/1062024 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita:018000122020 

www.unidadsolidaria.gov.co  - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co 
Bogotá D.C, Colombia 

 

 
  

P
R

IM V
A C ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? PER IOD IC ID A D

(1) Implementación de controles en la fase precontractual y 

contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la 

ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y 

económica presentada.

2 2 4

R
ie
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g
o
 B

a
jo Si son muy 

bajos puede 

afectar la 

ejecución del

contrato

Interventor y 

Contratista

A la suscripción

del acta de 

inicio

A la suscripción

del acta de 

recibo final

Control de la ejecución de los ítems de obra con la 

calidad requerida en especificaciones  técnicas. 

Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del 

programa de inversiones. Comités Técnicos. 

Seguimiento a  informes; requerimientos  escritos- 

Retroalimentación en  los procedimientos adelantados 

por los responsables del tratamiento.

M
e
n
s
u
a
l

(2) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

Prever con antelación los cambios en los precios de los 

insumos, productos o servicios

Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta 

económica

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscripción 

del acta de 

inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Atención al comportamiento del suministro de materias 

primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los responsables del 

tratamiento. M
e
n
s
u
a
l

(3) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

Prever con antelación los cambios en los precios de los 

insumos, productos o servicios

Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta 

económica

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Atención al comportamiento del suministro de materias 

primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los responsables del 

tratamiento. M
e
n
s
u
a
l

(4) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

Prever con antelación los cambios en los precios de los 

insumos, productos o servicios

Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta 

económica

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Atención al comportamiento del suministro de materias 

primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los responsables del 

tratamiento. M
e
n
s
u
a
l

(5) Efectuar la socialización del proyecto, para 

conocimiento de autoridades y comunidad. Control y 

Gestión con los solicitantes, con el fin de que los cambios 

en la ubicación de obras menores afecten en menor 

1 2 3

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión 

social - Retroalimentación en los procedimientos 

adelantados por los responsables del tratamiento.

C
u
a
n
d
o
 s

e
 

p
re

s
e
n
te

 

la
 s

o
lic

it
u
d
 

d
e
 c

a
m

b
io

 

d
e

(6) La implementación de estrategias de gestión oportuna 

con las entidades para resolver y toma de decisiones en el 

menor tiempo posible.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la termin 

ación de la 

ocurrencia del 

evento

Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución. 

Retroalimentación en los procedimientos adelantados 

por los responsables del tratamiento. S
e
m

a
n
a
l

(7) El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, 

y seguridad industrial, verificar permanentemente su 

implementación, recurrir a medidas sancionatorias 

contractuales de ser necesario.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, 

Seguimiento a informes, requerimientos escritos - 

Retroalimentación en los procedimientos adelantados 

por los responsables del tratamiento.

D
ia

ri
o

(8) Interventoría permanente en la ejecución de las obras, 

para controlar obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos, ajustados a las obras 

requeridas y especificaciones técnicas contractuales.

1 1 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Control permanente por parte del Interventor de la 

ejecución de las obras requeridas del proyecto y del 

cumplimiento de especificaciones técnicas. D
ia

ri
o

(9) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase 

precontractual y contractual de forma adecuada de los 

diseños y cantidades de obra.

3 2 5

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión 

de las cantidades contractuales, a medida que se va 

ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser 

necesario. M
e
n
s
u
a
l

(10) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase 

precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. 

En la fase contractual verificación del cumplimiento de 

especificaciones técnicas de los materiales.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

En la 

planeación del 

proyecto y en la 

etapa 

precontractual

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la 

obra, suministro de materiales acorde con las 

especificaciones técnicas contractuales, verificación de 

pagos con precios contractuales, sin reajustes por 

distancias de acarreo de materiales. Informes de 

interventoría.

M
e
n
s
u
a
l

(11) Revisión de los cambios sustanciales de normas que 

se produzcan posterioridad al cierre del proceso de 

licitación pública, que afecten el normal desarrollo del 

contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a 

que hubiere lugar.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO

Proponente o 

contratista, 

Interventor y 

Departamento

Fase precon 

tractua l, y 

cuand o se 

expida la nueva 

norma tividad 

que pueda 

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Seguimiento a la implementación de la nueva 

normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas 

tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, 

requerimientos escritos. M
e
n
s
u
a
l

(12) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de 

desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar 

medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del 

contratista, tales como ubicación de campamentos y 

oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, 

planes de seguridad industrial para protección del personal 

en dichos eventos, etc.

2 1 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Revisiones de expertos del contratista en los 

tratamientos y controles a ser implementados

D
e
te

rm
in

a
d
a
s
 p

o
r 

lo
s
 

e
x
p
e
rt

o
s
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

e
n

(13) La implementación de estrategias de gestión oportuna 

con las entidades para resolver y toma de decisiones en el 

menor tiempo posible.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Comunicación efectiva y oportuna con las entidades 

involucradas

M
e
n
s
u
a
l

(14) Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito 

de materiales y herramientas como en la zona de 

ejecución de los trabajos.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Implementación de políticas de vigilancia entre todo el 

personal de la obra, con el fin de que se den señales de 

alerta D
ia

ri
o

(15) Establecer un equipo mínimo requerido, y sus 

condiciones técnicas en los documentos del proceso de 

selección.

Verificar que el contratista tome las medidas para evitar 

interrupciones en la ejecución del contrato.

Ponderar la propiedad de los equipos de trabajo.

Fase contractual: Al momento de la suscripción del acta 

de inicio, verificar que el contratista cuenta con el equipo 

mínimo requerido para la ejecución del contrato, de 

acuerdo a la programación de obra.

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscripción 

del acta de 

inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Bitácora de obra

D
ia

ri
o

(16) En el proceso de selección se establecerán unos 

estrictos indicadores financieros y de capacidad 

organizacional adecuados y proporcionales al objeto, plazo 

y valor del proceso de selección

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

En la etapa 

precontractual

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Seguimiento por parte de la dependencia generadora de 

la necesidad durante la etapa precontractual 

Ejecución: Informe de interventoría.

D
u
ra

n
te

 t
o
d
o
 e

l 

p
ro

c
e
s
o
 d

e

(17) El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU es 

una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un 

Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal 

traslada el Riesgo al contratista por los imprevistos que 

puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la 

contingencia que la Entidad Estatal le paga al contratista 

para que éste asuma el riesgo en la

ocurrencia de imprevistos

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

En la etapa 

precontractual

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Informe de interventoría

M
e
n
s
u
a
l

(18) Revisión de información meteorológica, previsión 

desastres a través de medidas de protección para impedir 

o minimizar el colapso de las obras.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 

M
e
d
io

NO Contratista
En la etapa 

precontractual

A la suscripción 

del acta de 

recibo final

Verificación permanente de información meteorológica y 

estadísticas de desastres en la zona de influencia del 

proyecto S
e
m

a
n
a
l

(19) Políticas de mitigación y control y monitoreo 

ambiental. Cumplimiento del PAGA.

1 1 1

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO Contratista

A partir de la 

suscri pción del 

acta de inicio

A la suscripción 

del acta de 

recibo final

Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de 

manejo ambiental. Socialización del proyecto con la 

comunidad. S
e
m

a
n
a
l

(20) Verificar que el contratista invierta el anticipo en la 

mano de obra y los materiales durante la promera semana 

de ejecución después de realizarse el desembolso 

respectivo.

1 1 1

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI Contratista

A partir de la 

suscripción del 

acta de inicio

A la suscripción 

del acta de 

iniciación

Verificación de llegada a obra de los materiales de las 

diferentes actividades y verificación de facturación de 

compra o anticipos de materiales, especialmente los 

críticos. S
e
m

a
n
a
l
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P
R

IM V
A C ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? PER IOD IC ID A D

(1) Implementación de controles en la fase precontractual y 

contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la 

ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y 

económica presentada.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 B

a
jo Si son muy 

bajos puede 

afectar la 

ejecución del

contrato

Interventor y 

Contratista

A la suscripción

del acta de 

inicio

A la suscripción

del acta de 

recibo final

Control de la ejecución de los ítems de obra con la 

calidad requerida en especificaciones  técnicas. 

Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del 

programa de inversiones. Comités Técnicos. 

Seguimiento a  informes; requerimientos  escritos- 

Retroalimentación en  los procedimientos adelantados 

por los responsables del tratamiento.

M
e
n
s
u
a
l

(2) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

Prever con antelación los cambios en los precios de los 

insumos, productos o servicios

Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta 

económica

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscripción 

del acta de 

inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Atención al comportamiento del suministro de materias 

primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los responsables del 

tratamiento. M
e
n
s
u
a
l

(3) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

Prever con antelación los cambios en los precios de los 

insumos, productos o servicios

Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta 

económica

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Atención al comportamiento del suministro de materias 

primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los responsables del 

tratamiento. M
e
n
s
u
a
l

(4) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual

Prever con antelación los cambios en los precios de los 

insumos, productos o servicios

Elaboración adecuada del ítem de imprevistos de la oferta 

económica

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Atención al comportamiento del suministro de materias 

primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en 

los procedimientos adelantados por los responsables del 

tratamiento. M
e
n
s
u
a
l

(5) Efectuar la socialización del proyecto, para 

conocimiento de autoridades y comunidad. Control y 

Gestión con los solicitantes, con el fin de que los cambios 

en la ubicación de obras menores afecten en menor 

1 2 3

R
ie

s
g
o
 

B
a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión 

social - Retroalimentación en los procedimientos 

adelantados por los responsables del tratamiento.

C
u
a
n
d
o
 s

e
 

p
re

s
e
n
te

 

la
 s

o
lic

it
u
d
 

d
e
 c

a
m

b
io

 

d
e

(6) La implementación de estrategias de gestión oportuna 

con las entidades para resolver y toma de decisiones en el 

menor tiempo posible.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la termin 

ación de la 

ocurrencia del 

evento

Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución. 

Retroalimentación en los procedimientos adelantados 

por los responsables del tratamiento. S
e
m

a
n
a
l

(7) El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, 

y seguridad industrial, verificar permanentemente su 

implementación, recurrir a medidas sancionatorias 

contractuales de ser necesario.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, 

Seguimiento a informes, requerimientos escritos - 

Retroalimentación en los procedimientos adelantados 

por los responsables del tratamiento.

D
ia

ri
o

(8) Interventoría permanente en la ejecución de las obras, 

para controlar obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos, ajustados a las obras 

requeridas y especificaciones técnicas contractuales.

1 1 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Control permanente por parte del Interventor de la 

ejecución de las obras requeridas del proyecto y del 

cumplimiento de especificaciones técnicas. D
ia

ri
o

(9) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase 

precontractual y contractual de forma adecuada de los 

diseños y cantidades de obra.

3 2 5

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión 

de las cantidades contractuales, a medida que se va 

ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser 

necesario. M
e
n
s
u
a
l

(10) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase 

precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. 

En la fase contractual verificación del cumplimiento de 

especificaciones técnicas de los materiales.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

En la 

planeación del 

proyecto y en la 

etapa 

precontractual

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la 

obra, suministro de materiales acorde con las 

especificaciones técnicas contractuales, verificación de 

pagos con precios contractuales, sin reajustes por 

distancias de acarreo de materiales. Informes de 

interventoría.

M
e
n
s
u
a
l

(11) Revisión de los cambios sustanciales de normas que 

se produzcan posterioridad al cierre del proceso de 

licitación pública, que afecten el normal desarrollo del 

contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a 

que hubiere lugar.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO

Proponente o 

contratista, 

Interventor y 

Departamento

Fase precon 

tractua l, y 

cuand o se 

expida la nueva 

norma tividad 

que pueda 

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Seguimiento a la implementación de la nueva 

normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas 

tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, 

requerimientos escritos. M
e
n
s
u
a
l

(12) Recopilación de datos estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de 

desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar 

medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del 

contratista, tales como ubicación de campamentos y 

oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, 

planes de seguridad industrial para protección del personal 

en dichos eventos, etc.

2 1 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Revisiones de expertos del contratista en los 

tratamientos y controles a ser implementados

D
e
te

rm
in

a
d
a
s
 p

o
r 

lo
s
 

e
x
p
e
rt

o
s
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

e
n

(13) La implementación de estrategias de gestión oportuna 

con las entidades para resolver y toma de decisiones en el 

menor tiempo posible.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Comunicación efectiva y oportuna con las entidades 

involucradas

M
e
n
s
u
a
l

(14) Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito 

de materiales y herramientas como en la zona de 

ejecución de los trabajos.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI Contratista

A la suscri 

pción del acta 

de inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Implementación de políticas de vigilancia entre todo el 

personal de la obra, con el fin de que se den señales de 

alerta D
ia

ri
o

(15) Establecer un equipo mínimo requerido, y sus 

condiciones técnicas en los documentos del proceso de 

selección.

Verificar que el contratista tome las medidas para evitar 

interrupciones en la ejecución del contrato.

Ponderar la propiedad de los equipos de trabajo.

Fase contractual: Al momento de la suscripción del acta 

de inicio, verificar que el contratista cuenta con el equipo 

mínimo requerido para la ejecución del contrato, de 

acuerdo a la programación de obra.

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

A la suscripción 

del acta de 

inicio

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Bitácora de obra

D
ia

ri
o

(16) En el proceso de selección se establecerán unos 

estrictos indicadores financieros y de capacidad 

organizacional adecuados y proporcionales al objeto, plazo 

y valor del proceso de selección

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

En la etapa 

precontractual

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Seguimiento por parte de la dependencia generadora de 

la necesidad durante la etapa precontractual 

Ejecución: Informe de interventoría.

D
u
ra

n
te

 t
o
d
o
 e

l 

p
ro

c
e
s
o
 d

e

(17) El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU es 

una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un 

Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal 

traslada el Riesgo al contratista por los imprevistos que 

puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la 

contingencia que la Entidad Estatal le paga al contratista 

para que éste asuma el riesgo en la

ocurrencia de imprevistos

2 2 2

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO
Interventor y 

Contratista

En la etapa 

precontractual

A la suscri 

pción del acta 

de recibo final

Informe de interventoría

M
e
n
s
u
a
l

(18) Revisión de información meteorológica, previsión 

desastres a través de medidas de protección para impedir 

o minimizar el colapso de las obras.

2 2 4

R
ie

s
g
o
 

M
e
d
io

NO Contratista
En la etapa 

precontractual

A la suscripción 

del acta de 

recibo final

Verificación permanente de información meteorológica y 

estadísticas de desastres en la zona de influencia del 

proyecto S
e
m

a
n
a
l

(19) Políticas de mitigación y control y monitoreo 

ambiental. Cumplimiento del PAGA.

1 1 1

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

NO Contratista

A partir de la 

suscri pción del 

acta de inicio

A la suscripción 

del acta de 

recibo final

Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de 

manejo ambiental. Socialización del proyecto con la 

comunidad. S
e
m

a
n
a
l

(20) Verificar que el contratista invierta el anticipo en la 

mano de obra y los materiales durante la promera semana 

de ejecución después de realizarse el desembolso 

respectivo.

1 1 1

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI Contratista

A partir de la 

suscripción del 

acta de inicio

A la suscripción 

del acta de 

iniciación

Verificación de llegada a obra de los materiales de las 

diferentes actividades y verificación de facturación de 

compra o anticipos de materiales, especialmente los 

críticos. S
e
m

a
n
a
l

MONITOREO Y REVISIÓN

F
E

C
H

A
 E

N
 Q

U
E

 S
E

 

C
O

M
P

L
E

T
A

 E
L

F
E

C
H

A
 E

N
 

Q
U

E
 S

E
 I

N
IC

IA
 E

L

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E

L

AFECTA LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO

http://www.unidadsolidaria.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co



