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ASPECTOS GENERALES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 
2. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Pesos Colombianos, Pesos o $ Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

Dólares de los Estados Unidos de 
América, o Dólares, o US$ 

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor 
equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, 
según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, 
según la tasa de cambio certificada por la autoridad 
competente del país de origen. 

Obra Civil  El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas 
obras que son el resultado de la ingeniería civil y que son 
desarrolladas para beneficio de la población de una nación 
porque algunos de los objetivos de las mismas son la 
organización territorial y el aprovechamiento al máximo del 
territorio. 

Dato atípico Es aquel numéricamente distante de la mayoría de los datos 
de la muestra. 

CCE Sigla de la entidad Colombia Compra Eficiente. 

 
 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
3.1. Aspectos generales del mercado 
 
El Fondo Monetario Internacional presentó su actualización más reciente del informe de perspectivas 
económicas. A diferencia del informe WEO de abril de 2025, que proyectaba un crecimiento global de 2,8 
% en 2025 y 3,0 % en 2026, la nueva actualización de julio eleva esas cifras a 3,0 % en 2025 y 3,1 % en 
2026, gracias en buena parte al mayor adelanto de importaciones, tasas arancelarias más bajas de lo 
esperado, condiciones financieras más benignas —impulsadas por un dólar estadounidense menos 
firme— y ciertas políticas fiscales expansivas en economías clave  
 
Se proyecta que la inflación global continuará su descenso, aunque persisten diferencias entre países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, se anticipa que la inflación se mantenga por encima de la meta, mientras 
que otras economías verán trayectorias más moderadas. 
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El panorama económico sigue rodeado de riesgos considerables: un posible repunte de los aranceles 
efectivos, mayor fragmentación geopolítica, tensiones en las cadenas de suministro, aumento de los 
déficits fiscales y endurecimiento de las condiciones financieras podrían deteriorar las perspectivas. No 
obstante, un avance en negociaciones comerciales que derive en un marco más predecible y menos 
aranceles podría reactivar el crecimiento global. En este contexto, las políticas deben centrarse en 
restaurar la confianza, promover la previsibilidad, asegurar la estabilidad financiera y de precios, 
recuperar espacios fiscales y avanzar en reformas estructurales prioritarias. 
 
3.2. Economía Colombiana 
 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía colombiana creció un 1,7 % en 2024, 
impulsada por el consumo privado y una recuperación gradual de la inversión, tras la desaceleración 
registrada en 2023. Durante el primer trimestre de 2025, el PIB avanzó un 2,7 % interanual, sostenido por 
un mercado laboral robusto y un sector servicios dinámico. La inflación descendió de forma constante, 
pasando de 5,1 % en marzo a 4,8 % en junio, gracias a una política monetaria restrictiva, y se proyecta 
que promedie 4,7 % en 2025. El déficit de cuenta corriente se redujo a 1,8 % del PIB en 2024, favorecido 
por mayores ingresos de turismo y remesas, aunque se prevé un leve aumento hacia 2,5 % este año. Las 
reservas internacionales se mantienen en niveles adecuados, equivalentes al 130 % del indicador ARA a 
marzo de 2025, y el sistema financiero conserva solidez, con suficiente liquidez, capital y provisiones. 
 
En materia fiscal, el déficit del gobierno central aumentó a 6,7 % del PIB en 2024, por encima de la meta 
oficial y del 4,2 % registrado en 2023, debido a menores ingresos tributarios y un gasto primario superior 
al previsto. La deuda pública bruta cerró el año en 61,3 % del PIB, mientras que el Plan Financiero 2025 
busca reducir el déficit a 5,1 % mediante una reforma tributaria y ajustes al gasto. El FMI prevé un 
crecimiento de 2,4 % para 2025 y una inflación en trayectoria descendente hacia 3 % en 2027, aunque 
advierte riesgos por la volatilidad financiera global, tensiones geopolíticas y desafíos en la 
implementación de las reformas fiscales internas. 
 
Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).  
Según el DANE, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para febrero de 2025 mostró una 
expansión interanual del 1,77 % en su serie original (al ubicarse en 118,59, versus 116,53 en febrero de 
2024) y un crecimiento de 2,96 % en su serie ajustada por efecto estacional y calendario (125,46 frente a 
121,86). La variación mensual ajustada fue de +0,25 % respecto a enero de 2025. En lo que va del año 
(enero-febrero), la serie original acumuló un crecimiento de 2,17 %, ligeramente superior al 2,07 % 
registrado en el mismo período del año anterior. 
 
Por sectores, las actividades terciarias —incluyendo comercio, transporte, servicios financieros, salud, 
educación y administración pública— lideraron el dinamismo con un alza de 3,54 % en la serie original y 
4,36 % en la ajustada. En contraste, las actividades primarias (agropecuario, minería) registraron una 
contracción del 0,96 % en la serie original, aunque mostraron una recuperación moderada con un 
crecimiento del 0,79 % en la ajustada. Las actividades secundarias (manufactura y construcción) 
presentaron un retroceso más marcado, con una caída de 3,12 % en la serie original y de 1,49 % en la 
ajustada. Estos resultados revelan una recuperación desigual, donde el sector servicios sostiene la 
expansión económica, mientras que la producción y transformación de bienes siguen rezagadas. 
 
Mercado laboral 
Para abril de 2025, la tasa de desocupación nacional se situó en 8,8 %, una reducción de 1,8 puntos 
porcentuales frente al mismo mes de 2024 (10,6 %. La tasa global de participación disminuyó 
ligeramente, pasando de 64,0 % en abril de 2024 a 63,7 % en abril de 2025, mientras que la tasa de 
ocupación aumentó de 57,2 % a 58,1 % entre esos mismos periodos. 
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En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupación urbana bajó de 10,3 % en 
abril de 2024 a 8,7 % en abril de 2025. La tasa de ocupación urbana creció de 59,7 % a 60,1 %, mientras 
que la tasa global de participación bajó de 66,6 % a 65,9 % entre abril de 2024 y abril de 2025 
 
3.3. Colombia: Crecimiento Económico 
 
El crecimiento económico colombiano empezará a acelerarse lentamente durante el segundo semestre. 
La demanda interna se consolidará en 2025. Se espera un crecimiento de 1,8% en 2024 y 2,8% en 2025. 
La economía creció un 0,6 % en 2023, ya que la necesidad de desmonte de las medidas de estímulo y el 
aumento de la incertidumbre alrededor de la dirección de la política afectaron la inversión fija. Se estima 
que la tasa de pobreza se mantuvo estancada en 2023, en tanto los mercados laborales mostraron 
mejoras limitadas. 
 
Colombia es un país de grandes desigualdades sociales y territoriales. Para reducir la pobreza y 
promover la prosperidad en todo el país, es crucial aumentar la productividad y revitalizar la convergencia 
regional, mejorar el sistema de seguridad social, crear mercados laborales más eficientes e inclusivos, y 
fortalecer el sistema de transferencias fiscales intergubernamentales para mejorar la accesibilidad a los 
servicios públicos y su calidad en todo el país. 
 
Colombia también es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por un lado, los 
choques climáticos afectan los medios de subsistencia y los activos en todo el territorio, socavando las 
mejoras en el bienestar. Por el otro, Colombia está expuesta a la reducción de la demanda de 
combustibles fósiles a medida que el mundo se descarboniza. Alcanzar las ambiciosas metas climáticas 
del país podría ayudar a reducir las vulnerabilidades y promover una estructura económica más 
diversificada a largo plazo. 
 
3.4. Análisis económico (Indicadores Generales) 
3.4.1. Índice de Precios al Consumidor (IPC) (Julio 2025 – fuente DANE) 
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• Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 

• Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 

En el mes de julio de 2025, el IPC registró una variación de 4,90% en comparación con julio de 2024. En 
el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,59%), Educación (7,56%), Transporte (5,36%), 
Salud (5,36%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,95%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (4,95%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,94%) se ubicaron por encima 
del promedio nacional (4,90%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (3,55%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,15%), Prendas de vestir y calzado 
(2,10%), Recreación y cultura (1,72%) y por último, Información y comunicación (-1,10%) se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
 

 
 

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y 
Transporte, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,02 puntos porcentuales al acumulado anual de 
dicha variación. 
 

• Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 
 

En julio de 2025 en comparación con julio de 2024, la variación anual de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (5,60%), comidas en establecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio (7,84%), arriendo efectivo (5,95%), transporte urbano (9,45%), frutas frescas 
(18,33%), gas (16,05%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,29%), 
educación preescolar y básica primaria (9,45%), tomate (69,34%) y carne de res y derivados (5,51%). Las 
mayores contribuciones negativas se presentaron en: papas (-46,30%), electricidad (-4,45%), arroz (-
4,23%), equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-27,11%) y alimentos para animales 
domésticos y mascotas (-6,99%). 
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• IPC Según Niveles de Ingreso por Criterio Absoluto*  
 

• Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC según niveles de 
ingreso por criterio absoluto 

 
En julio de 2025, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,31%), Vulnerables 
(0,31%), Clase media (0,28%), Ingresos altos (0,24%) y por último, Total nivel de ingresos (0,28%). En lo 
corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (4,07%), Vulnerables (4,09%), 
Clase media (4,01%), Ingresos altos (4,01%) y por último, Total nivel de ingresos (4,02%). La variación 
anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (4,73%), Vulnerables (4,68%), Clase media (4,87%), 
Ingresos altos (5,13%) y por último, Total nivel de ingresos (4,90%). 
 

 
 

3.5. Índice de Precios del Productor (IPP) 
 

• Comportamiento de la variación anual del IPP de la Producción Nacional, según 
componentes 
  

El IPP de la producción nacional presentó una variación de 2,20% comparado con julio de 2024. 
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• Comportamiento de la variación anual del IPP, según secciones de la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0  

 
En julio de 2025 comparado con julio de 2024 los sectores de Agricultura, ganadería y pesca (7,35%) e 
Industria (3,57%) presentaron variaciones superiores a la media (2,20%), mientras que el sector de 
Minería (-10,28%) fue el único que registró una variación inferior a la media. 
 

 
 

➢ Variación y contribución en el año corrido de las subclases según Clasificación Central de 
Productos adaptada para Colombia - CPC Rev. 2.0 

 
Las subclases CPC que se destacaron por su contribución positiva en los últimos doce meses fueron: oro 
(incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (29,82%), frutas de pepita y frutas de hueso 
(23,97%) y café trillado o verde (24,76%), que en conjunto aportaron 2,08 puntos porcentuales a la 
variación del Índice de Precios de la Producción Nacional. En contraste, las principales contribuciones 
negativas a la variación correspondieron a las siguientes subclases CPC: aceites de petróleo y aceites 
obtenidos de minerales bituminosos, crudos (-13,98%), papas (-62,50%) y arroz (-20,98%), que en 
conjunto restaron 2,61 puntos porcentuales a la variación del Índice de Precios de la Producción 
Nacional. 
 

➢ Variación mensual por uso o destino económico (CUODE) (Julio de 2025 frente a junio de 
2025) 

 
Durante el mes de julio la mayor variación positiva la presentó Bienes de Consumo Final (2,50%), 
mientras que la mayor variación negativa la presentó Bienes de Capital (-0,54%). 
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3.6. Producto Interno Bruto (PIB) 
 

 
 

• PIB desde el enfoque de la producción  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al 
mismo periodo de 2024pr. 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a 
la variación anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 
 • Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 
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• Valor agregado por actividad económica.  
 
Construcción 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos. 
 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 3,8%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de la construcción decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 0,2%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 
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• Explotación de minas y canteras 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 3,3% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 3):  
• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 12,4%.  
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de 
gas natural crece 0,7%. 
• Extracción de minerales metalíferos decrece 5,6%.  
• Extracción de otras minas y canteras crece 3,7%.  
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 1,5%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de explotación de minas y canteras decrece en 0,9%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 8,8%.  
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de 
gas natural crece 0,1%.  
• Extracción de minerales metalíferos crece 1,9%.  
• Extracción de otras minas y canteras crece 1,4%.  
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 0,2%. 
 

 
 

 

• Industrias manufactureras 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,4% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos. 
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• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
crece 3,9%.  
 
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 5,6%.  
 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de 
cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,4%.  
 
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de 
caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 1,8%.  
 
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 1,7%. 
 
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 7,1%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de las industrias manufactureras crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de 
las actividades económicas relacionadas:  
 
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
crece 0,3%. 
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 1,9%.  
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de 
cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales crece 0,7%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de 
caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 0,1%.  
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 0,9%.  
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 3,4%. 
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• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 1,2% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado decrece 0,7%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental decrece 2,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece en 0,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,8%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental decrece 0,3%. 
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• Construcción 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 2,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 14,4%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 2,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de la construcción crece en 0,9%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 2,5%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,4%. 
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,9%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 

 

 
 

• Tasa de Cambio Representativa del Mercado  
 
La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una moneda 
extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan la mayor parte 
de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de pesos que se deben pagar por 
un dólar. Un aumento (depreciación del peso) señala una pérdida de valor de la moneda nacional, debido 
a que se tienen que entregar más pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Por otro lado, una 
disminución (apreciación del peso) muestra un fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se 
deben entregar menos pesos colombianos por cada dólar estadounidense. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple de 
las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadounidenses a cambio de 
moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades 
comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el 
Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas 
el mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados 
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Unidos de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia con las operaciones del día anterior. 
 
Al 1° de enero de 2025, un (1) dólar estadounidense equivalía a $ 4 409,15 COP. Durante el primer mes 
del año, la tasa tendió a disminuir y para el 31 de enero de 2025 se ubicó en aproximadamente $ 4 
202,05 COP. En los siguientes meses, la moneda mostró una tendencia de apreciación ligera, con 
promedios mensuales que descendieron desde $ 4 297,78 COP en enero hasta $ 4 044,98 COP en julio.  
 
En la siguiente grafica de la Superintendencia Financiera se puede observar el comportamiento de 
nuestra moneda en los últimos cuatro años. 

 
 
En lo corrido de 2025, el peso colombiano ha mostrado una apreciación (revaluación) cercana al 8 % 
frente al dólar, dicha valorización podría estar sobreextendida y exponer la moneda a un potencial riesgo 
de corrección si los inversores reducen su apetito por el riesgo. 
 
El mercado cambiario colombiano ha atravesado episodios de alta volatilidad, impulsados por tensiones 
comerciales internacionales: 

• A comienzos de abril, el dólar estadounidense alcanzó niveles por encima de 4.480 COP, según 
diversos observadores y proyecciones. 

• Al mismo tiempo, declaraciones inesperadas, pausas temporales en aranceles y señales de 
posibles acuerdos entre Estados Unidos y China contribuyeron a una posterior estabilización del 
dólar frente al peso. 

 
Las proyecciones del dólar para 2025 
 
La más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF), elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), refleja que el mercado mantiene la expectativa de que el dólar permanecerá por 
encima de los $ 4.000 COP durante todo 2025, nivel que se consolidó desde finales de 2024. Esta 
estabilidad relativa ha estado influenciada por factores como la moderación de la inflación, la política 
monetaria del Banco de la República, la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos y los precios 
internacionales del petróleo, uno de los principales determinantes de la oferta de divisas en Colombia. 
 
Para junio de 2025, los analistas proyectaban que la tasa de cambio USD–COP cerraría en $ 4.195 COP, 
con una apreciación frente a los valores de inicios de año. De cara al cierre de 2025, la proyección se 
sitúa en $ 4.290 COP, lo que representa una ligera corrección frente al pronóstico previo de $ 4.300 COP.  
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Este ajuste sugiere que, aunque se espera cierta estabilidad cambiaria en la segunda mitad del año, 
persisten riesgos asociados a la volatilidad de los mercados internacionales, la dinámica del comercio 
global y la evolución de las economías emergentes. 
 

 
 
4. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores económicos. 
Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen 
características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con 
los procesos de producción, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que 
comercialicen. 
 
4.1. La división economía clásica se estructura así: 
 

• Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades 
del agro. 

• Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, 
construcción y manufactura. 

• Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, 
educación, etc. 

 
4.2. Cuáles son los sectores económicos de Colombia según actividad económica: 
 
De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 
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i. Sector agropecuario 
ii. Sector de servicios 

iii. Sector industrial 
iv. Sector de transporte 
v. Sector de comercio 

vi. Sector financiero 
vii. Sector de la construcción 
viii. Sector minero y energético 
ix. Sector de comunicaciones 

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica. 
Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector de la construcción.  
 
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.  
 
El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, 
edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción.  
 
El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción 
de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 
 
4.3. Aspectos Generales del Mercado de la construcción 
 
4.3.1. Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

• Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 
 

Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 3,8%, frente al mismo trimestre de 2024. 
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• Variación y contribución anual por tipo de construcción (I trimestre de 2025 pr / I trimestre 
2024) 

 
El crecimiento de 3,8% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer 
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo 
de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 
61,0% y aportó 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la variación anual; así mimo, el grupo de puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), presentó un aumento de 9,4% y sumó 
1,0 p.p a la variación anual a precios constantes. 
 
En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil disminuyó su producción en 10,5% y restó 0,8 p.p. a la variación anual; el grupo de 
carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles redujo su 
producción en 2,8% y restó 1,5 p.p a la variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas; 
disminuyó su producción en 24,3% y descontó 3,3 p.p. a la variación anual a precios constantes. 
 

  
 

• Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC 
versión 2.1 A.C (I trimestre de 2025 Pr / I trimestre 2024) 

 
La siguiente tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional 
y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 
actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su 
producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 5 subclases registraron 
descensos en su producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 3,8% con respecto al 
primer trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y 
túneles, la subclase túneles presentó una variación en su producción de 170,2% y sumó 0,5 p.p. a la 
variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles y ferrocarriles presentó un descenso en su producción con respecto al I trimestre de 
2024 de 4,9% y restó 2,4 p.p. a la variación anual total y 4,5 p.p a la variación anual del grupo.  
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la 
subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró un aumento en su producción de 
87,3% y sumó 1,2 p.p. a la variación anual total y 11,0 p.p a la variación anual del grupo a precios 
constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró una 
variación de -40,9% y restó 0,3 p.p. a la variación anual total y 2,9 p.p a la variación anual del grupo.  
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la 
comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) que presentó una disminución de 47,2% 
en su producción y restó 2,9 p.p. a la variación anual total y 21,6 p.p a la variación anual del grupo. Así 
mismo, cables locales y obras conexas redujo su producción con respecto al I trimestre de 2024 en 
36,8% y descontó 1,1 p.p. a la variación anual total y 8,0 p.p a la variación anual del grupo. 
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre de 2024: la subclase 
centrales eléctricas incrementó su producción en 73,8% y sumó 4,9 p.p. a la variación anual total y 35,7 
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p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase construcciones en minas presentó un aumento 
en su producción de 49,0% y sumó 3,5 p.p. a la variación anual total y 25,3 p.p a la variación anual del 
grupo.  
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, disminuyó su 
producción en 48,9% y descontó 1,1 p.p a la variación anual total y 13,5 p.p a la variación anual del 
grupo; por su parte, la sub clase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 4,2% con 
respecto al primer trimestre de 2024 y sumó 0,2 p.p. a la variación anual total y 3,1 p.p a la variación 
anual del grupo. 
 

• Variación doce meses (II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025 Pr / II trimestre de 2023 - I 
trimestre de 2024) 
 

Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2024 al I trimestre de 2025 la producción de las 
obras civiles a precios constantes registró un aumento de 10,6%, respecto a la producción realizada en el 
periodo II trimestre de 2023 al I trimestre de 2024. 

 

• Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (II trimestre de 2024 - I 
trimestre de 2025 Pr / II trimestre de 2023 - I trimestre de 2024)  

 
Del II trimestre de 2024 al I trimestre de 2025, el aumento de 10,6% de la producción de obras civiles a 
precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el 
grupo construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación de 66,5% y sumó 9,2 p.p. a 
la variación total; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) registró una variación de 26,7% y aportó 2,1 p.p a la variación total doce meses; y el grupo 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su 
producción en 6,3% y sumó 0,6 p.p. a la variación total doce meses (10.6%).  
 
En contraste, el grupo de el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles disminuyó su producción en 0,2% y restó 0,1 p.p. a la variación total doce 
meses, el grupo tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró un descenso en su producción doce meses del 
7,5% y descontó 1,1 p.p a la variación total doce meses 
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• Resultados por tipo de obra  

• Variación anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre de 2025 Pr / I trimestre 
2024) 

 
A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada uno de 
los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia. 
 

• Construcciones en minas y plantas industriales (grupo 530204)  
 
En el primer trimestre de 2025, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentó un 
incremento en su producción de 61,0%, al compararlo con el primer trimestre de 2024 y sumó 8,4 p.p a la 
variación anual a precios constantes 

 

 
 

• Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 
530202) 
 

En el primer trimestre de 2025, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) presentó un crecimiento en su producción de 9,4% y sumó 1,0 p.p a la variación 
anual a precios constantes. 
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• Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
(grupo 530205) 
 

La producción del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil registró una variación de -10,5% con respecto al primer trimestre del año 2025 y restó 0,8 
p.p a la variación anual. 
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• Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(grupo 530201) 

 
Durante el primer trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de -2,8% y descontó 
1,5 p.p a la variación anual. 
 

 
 

• Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203) 
  

Durante el primer trimestre de 2025, el grupo de obra tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó 
una disminución en su producción del 24,3% y contribuyó con 3,3 p.p negativos a la variación anual total. 
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4.3.2. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

 
 

 

• Indicadores Macroeconómicos 
 

• Producto Interno Bruto (PIB) 
En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,7% con 
relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 3,5% en su variación 
anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). 
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 3,8% y el de las actividades 
especializadas decreció en 3,7%. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú 
registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,9% seguido de Colombia que presentó un 
crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con 
relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se 
registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente. 
 

 
 

• Empleo 
 
En abril de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% de los ocupados. En abril de 
2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,1%, mientras que los ocupados en la rama de 
Construcción disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para abril de 2025, 
1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 47,0% estaban 
ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que además presentaron una 
disminución del 8,4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024. 
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• INDICADORES DE OFERTA 
 

• Producción de Cemento Gris 
 

En abril de 2025, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.061.940 toneladas, con una 
disminución de 7,4% respecto a abril de 2024.  
 

 
 

• Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 254,7 kilogramos por habitante con una 
disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por 
habitante. 
 

 
 

Para el primer trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 61 kilogramos 
por habitante presentando una disminución de 8,0% con respecto a la producción del trimestre anterior 
(67 kilogramos por habitante). 
 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co


 ALCALDIA MUNICIPAL 
Código DA 

 

Versión 1.0 

EL DONCELLO 

CAQUETÀ 

Página       26 de 
61 

Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020 

ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Administración Municipal 2024 – 2027 
Cra. 4ª Cll. 3ª Esq.   Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101 

Página Web: www.eldoncello-caqueta.gov.co E-mail contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co 
 

• Producción de Concreto Premezclado 
En marzo de 2025, la producción de concreto premezclado fue 625.307 metros cúbicos y registró una 
disminución de 0,6% con relación a marzo de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por 
la disminución en la producción anual de Atlántico (-27,4%) y Antioquia (- 14,7%) los cuales restaron en 
conjunto 4,7 puntos porcentuales a la variación total (-0,6%). La producción de concreto premezclado se 
concentró en Bogotá, D.C (39,1%), Antioquia (12,2%) y algunos departamentos que pertenecen al grupo 
del Resto (11,8%). 
 

 
 

• Licencias de Construcción 
En marzo de 2025, se licenciaron 1.627.677 m2 lo que significó un incremento de 39,9% del área total 
aprobada con respecto a marzo de 2024. El área aprobada para vivienda presentó un crecimiento de 
30,7%, al pasar de 937.405 m2 en marzo de 2024 a 1.224.991 m2 en marzo de 2025; este resultado 
contribuyó con 24,7 puntos porcentuales a la variación total del área aprobada (39,9%). 
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En marzo de 2025, se licenciaron 12.585 soluciones de vivienda; 5.965 viviendas de interés social (VIS) y 
6.620 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación en el número de 
unidades aprobadas para vivienda de interés social de 158,1% y para vivienda diferente de interés social 
de -2,0% respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 
El crecimiento de 39,9% del área total aprobada en marzo de 2025 es explicado principalmente por el 
área aprobada en Santander (143,7%), Antioquia (40,3%) y Atlántico (479,0%) que aportaron en conjunto 
22,9 puntos porcentuales a la variación total (39,9%). 
 

• Censo de Edificaciones 
En el primer trimestre de 2025, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 63,0% del área 
censada se encontraba en proceso de construcción, el 27,1% se encontraba paralizada y el 9,9% había 
culminado su actividad.  
 
En el primer trimestre de 2025, el área en proceso disminuyó 7,3% al registrar 2.114.346 m2 menos con 
relación al mismo trimestre de 2024. Así mismo, el área culminada disminuyó 12,4%, al registrar 600.007 
m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. A su vez, el área paralizada disminuyó 6,0% al 
registrar 742.321m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. 
 

• INDICADORES DE DEMANDA 
 

• Despachos de Cemento Gris 
En el mes de abril de 2025 se despacharon 995.484 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo 
que representó una disminución de 7,4% con respecto a abril de 2024. Este resultado se explicó 
principalmente por la disminución en Concreteras (-13,0%) y en el canal Constructores y Contratistas (-
15,9%), los cuales restaron 5,4 puntos porcentuales conjuntamente a la variación total (-7,4%). 
 

 
 

• Financiación de Vivienda 
 
En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el valor de los préstamos individuales desembolsados 
para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 6.584.926 millones de pesos corrientes, con un 
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incremento de 35,8% respecto al mismo trimestre de 2024. El 82,5% del valor de los desembolsos para 
compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 17,5% corresponde a leasing habitacional.  
 
En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los 
desembolsos de los créditos de vivienda presentó un crecimiento de 27,3% al aumentar en $1.167.064 
millones de pesos corrientes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional aumentó 
en 97,7% al incrementar en $568.413 millones de pesos corrientes. El número total de viviendas 
financiadas en el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) frente al mismo trimestre de 2024, presentó 
un crecimiento del 9,5% explicado principalmente por el incremento en el número de viviendas 
financiadas No VIS (35,3%), el cual aportó 10,2 puntos porcentuales a la variación total (9,5%). 
 

• PRECIOS Y COSTOS 
 

• Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite 
conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos 
requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la 
representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 
capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos 
de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la 
construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados 
según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.  
 
En abril de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 
variación mensual de 0,19%, en comparación con marzo de 2025. Para edificaciones no residenciales se 
ubicó por encima del promedio nacional (0,22%) y aportó 0,07 puntos porcentuales, y para edificaciones 
residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (0,17%) y contribuyó con 0,11 puntos 
porcentuales.  
 
Tres de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicó por debajo del 
promedio nacional (0,19%): Apartamentos (0,18%), Casas (0,13%) y Hospitales y centros de asistencia 
(0,11%). Por otra parte, los destinos: Oficinas (0,20%), Comercio (0,22%), Bodegas (0,28%), Hoteles 
(0,30%) y Otros destinos (0,23%) se ubicaron por encima del promedio nacional. 
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Por grupos de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a marzo de 2025 
se presentaron en: Mano de obra (0,31%), Servicios Generales de la Construcción (0,24%), Materiales 
(0,09%), y Maquinaria (1,13%).  
 

• Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
En abril de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación mensual de 0,19%, con respecto a marzo de 2025. Según tipos de construcción, los grupos 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,23%), 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,33%) y 
Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), se ubicaron por encima del promedio nacional, el 
resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

 
 

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a 
marzo de 2025 se presentaron en: mano de obra (0,41%), maquinaria (0,21%), herramienta menor 
(0,21%) y materiales (0,17%). 
 

• Índice de Precios del Productor 
 
En abril de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
incremento de 0,77%, respecto a marzo de 2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo 
intermedio presentó una variación mensual de 0,33%. 
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• INDICADORES 
 

• Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios corrientes)  
 
En el primer trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento 
de 7,3%, con relación al primer trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento 
positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construcción en minas y plantas industriales 
(64,8%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(1,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (13,4%), los 
cuales sumaron en conjunto 10,8 puntos porcentuales a la variación anual (7,3%). 
 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases, Centrales eléctricas (76,3%), 
Construcción en minas (54,1%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%), 
Puertos, vías navegables e instalaciones conexas (93,0%), Tuberías de larga distancia (54,2%), Túneles 
(176,6%), Otras obras de ingeniería civil (8,5%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 
represas, excepto gasoductos (5,6%), Puentes y carreteras elevadas (7,8%) y Pistas de aterrizaje 
(218,0%) y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales sumaron 13,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del indicador (7,3%). Por su parte, las subclases Obras para la 
comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (-45,2%), Instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento (-47,8) y Cables locales y obras conexas (-34,8%) restaron en conjunto 4,9 
puntos porcentuales a la variación anual del IPOC (7,3%). 
 

• Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 
 
En el primer trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes registró 
un crecimiento de 3,8%, con relación al primer trimestre del año anterior. Este aumento obedece 
principalmente a la variación positiva de dos grupos de obra; Construcción en minas y plantas industriales 
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(61,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (9,4%) los 
cuales sumaron en conjunto 9,4 puntos porcentuales a la variación total anual (8,6%).  
 

• Indicador de Mezcla Asfáltica 
 

La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles 
especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del 
Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor 
peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles. En abril de 2025, la 
producción de mezcla asfáltica fue 228.152 metros cúbicos y registró un incremento de 8,6% con relación 
a abril de 2024. Así mismo se despacharon 228.122 metros cúbicos al mercado nacional, lo que 
representó una variación de 8,6% con respecto a abril de 2024. 
 
El crecimiento de 8,6% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por los 
departamentos de Cundinamarca (71,9%), Antioquia (49,2%), Boyacá (426,2%) y Valle del Cauca 
(52,7%), los cuales aportaron en conjunto 23,1 puntos porcentuales a la variación total del indicador 
(8,6%). 
 
 
4.3.3. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

•  Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C. 
 

En junio de 2025, la variación año corrido del ICOCIV fue 3,78%, en comparación con diciembre de 2024. 
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presentaron una 
variación del año corrido por encima del promedio nacional (3,78%): Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (4,24%) y Puertos, canales, presas, sistemas 
de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (3,91%). Las demás agrupaciones CPC presentaron 
variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías 
y cables locales, y obras conexas (2,94%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (2,93%) 
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• Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
 

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024, las mayores variaciones se 
evidenciaron en: Tuberías de larga distancia (4,43%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 
(4,30%), y Túneles (4,02%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables 
locales y obras conexas (1,90%), Otras obras de ingeniería civil (2,80%) y Obras para la comunicación de 
larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (3,00%).  

 
• Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras) 

Al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024 y según tipología de obra, vías interurbanas presentó la 
mayor variación del año corrido (4,82%), seguido por vías férreas (4,67%) y construcción de oleoductos, 
gasoductos y poliductos (4,43%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del 
año, según tipología de obra, se observaron en: plantas de tratamiento agua potable (1,22%), 
construcción de líneas de media y baja tensión (1,40%) y telefonía fija (2,64%). 
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• Variación y contribución mensual según grupos de costos  
 

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de 
diciembre de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,71%), maquinaria (4,53%) y transporte (4,09%) . 
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5. REGULATORIO  
 
5.1. Regulación aplicable al objeto que influye en el mercado del bien, obra o servicio 
 

LEGALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones” 

 

DECRETOS 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio” 

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales” 

Decreto 2418 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”  

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional 

Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 
de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de personas con discapacidad" 

Decreto 342 de 2019 Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional 

Decreto 399 de 2021 Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional 
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DECRETOS 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Decreto 579 de 2021 "Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 
2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los 
proponentes acrediten el mejor indicador financiero y 
organizacional de los últimos 3 años, con el fin de contribuir a la 
reactivación económica 

 

CONSTITUCIONALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 
1991 

Artículos 2, 29, 90, 209, 267, 270, 273, 355. 

 

LEGALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y 
los organismos que lo ejercen”. 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones”. 

Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la corrupción administrativa”. 

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” 

Ley 389 de 1997  “Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código 
de Comercio” 

Ley 418 de 1997 (En especial artículos 
90 a 95) 

“Por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se 
dictan otras disposiciones” 

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la C. P.N. y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 599 de 2000 “Por el cual se expide el Código Penal”. 

Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. 

Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley 
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan norma para la racionalización del gasto público nacional”. 

Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través 
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LEGALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en 
garantía con fines de repetición”. 

Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 
y competencias de conformidad con los artículos151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros.” 

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 

Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo”. 

Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la Contratación Pública” 

Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan 
otras disposiciones”. 

Ley 828 de 2003 
 

“Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del 
Sistema de Seguridad Social”. 

Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan 
otras disposiciones”  

Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 
otras disposiciones” 

Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente 
de la República, de conformidad 
con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de 
Colombia, y de acuerdo con lo 
establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 
disposiciones” 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos”. 

Ley 1238 de 2008 “Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los 
certificados de antecedentes disciplinarios y judiciales para 
todos los efectos legales.” 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014” 

Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones” 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 
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LEGALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y 
se dictan otras disposiciones” 

Ley 1527 de 2012 “Por medio de la cual se establece un marco general para la 
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 
el funcionamiento de los Municipios” 

Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la 
ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2020 de 2020 Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 2022 de 2020 Por la cual modifica el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 2024 de 2020 Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos 
justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en 
materia de pago y facturación 

Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia 

 
 
✓ Normas ambientales 
 
De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 están sujeto a licencia ambiental únicamente 
los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del mencionado Decreto 
2820. La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad 
(Artículo 3 Decreto 2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere 
contar con la respectiva licencia ambiental. 
 
En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se 
encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren 
específicamente señalados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en día la ley 99 de 1993 y el 
Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal licencia. 
 
La anterior precisión es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa 
de planeación ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas 
en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato 
o como resultado de la verificación del área de influencia, se identifiquen Áreas sensibles o de manejo 
especial (Sitios RAMSAR, humedales, páramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera 
otra categoría contemplada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas), en este caso, el contratista 
debe ABSTENERSE de realizar cualquier intervención y dar inmediato aviso al responsable institucional 
del proyecto para definir las acciones a seguir, puesto que la protección y preservación de éstas áreas es 
prioridad nacional y en algunos casos internacional y su inadecuada intervención establece 
responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes. 
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Se debe tener claro la gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por 
el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el 
Título VI-Artículo 31 y Artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos públicos a los que se 
refiere la Ley 768 de 2002. Es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y 
presentar oportunamente los soportes indicados en los formatos únicos nacionales ante las autoridades 
competentes, de manera previa al inicio de las obras y actividades que los requieran y es responsabilidad 
de los interventores y supervisores vigilar el cumplimiento. 
 
Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecución 
DEBEN GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras 
(aprovechamiento forestal, concesión de aguas, permiso de vertimientos líquidos, manejo de residuos 
sólidos, aprovechamiento de fuentes de materiales, instalación y operación de campamentos, entre 
otros), ante las autoridades competentes (corporaciones autónomas regionales, autoridad ambiental de 
ciudades de más de un millón de habitantes conocidas como Grandes Centros Urbanos, 
Establecimientos Públicos Ambientales y Autoridad de Minas). 
 
El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capítulo IV, establece que cuando se pretenda desarrollar 
un proyecto dentro del ámbito territorial de un resguardo o reserva indígena y/o territorio de propiedad 
colectiva de comunidades negras, a la petición de permiso, autorización y/o concesión deberá adjuntarse 
la certificación del Ministerio del Interior de que trata el artículo 3 de la norma y si se establece la 
necesidad de la consulta se seguirá el procedimiento señalado en los artículos 15 al 18 de la norma en 
mención. 
 
Un último tema antes de reseñar cada permiso, tiene que ver con la obligación de pagar por el servicio de 
evaluación de los estudios presentados para su obtención y luego por el servicio de seguimiento por su 
aprovechamiento, uso o afectación. Sobre este aspecto existen normas de carácter nacional como la ley 
633 de 2000 que modificó la ley 344 de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro 
de los parámetros dados por estas normas, el respectivo reglamento y generalmente van siendo 
ajustados estos valores, así que debe ser verificado por el contratista, quien tiene la obligación de 
gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista deberá tener en cuenta en 
su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. Se llama la atención sobre la 
verificación en detalle de los tiempos requeridos para la elaboración de los estudios técnicos a que haya 
lugar (concesión de aguas, vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la 
autoridad ambiental competente para la evaluación y seguimiento y los costos generados por las 
actuaciones así como el pago de las tasas respectivas. 
 
Existe un reglamento de carácter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la Resolución 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de 
Solicitud de Trámites Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente. 
 
En términos generales los permisos son: 
 
Intervención de Cauces (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 
 
En el caso de proyectos de infraestructura vial, la intervención de cauces o depósitos de agua, puede ser 
de tipo temporal o definitivo. 
 
Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias para la 
ejecución de las definitivas, por ejemplo videos que permitan la ejecución de las obras de acuerdo al 
cronograma de trabajo. 
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Definitivo: Para la construcción de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del cauce de aguas 
máximas ordinarias, alcantarillas o desvíos de corrientes superficiales. 
 
Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental Competente y para su 
trámite, al contratista le corresponde presentar los estudios de régimen hidráulico de la corriente, 
dinámica fluvial de la misma en el sector donde se pretende ubicar la estructura y su área de influencia, 
así como descripción y análisis geológico del sitio de ubicación de la estructura. 
 
Concesión de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 
 
En todos los casos en los que se requiera la utilización de agua de corrientes superficiales o subterránea 
para el desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista ejecutor del proyecto deberá 
tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las actividades, la correspondiente concesión de 
agua, de acuerdo al Decreto 1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdicción en la 
zona del proyecto, para obtener el derecho a su aprovechamiento. 
 
El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos o casinos, en 
cuyo caso la concesión será para uso doméstico; talleres, uso plantas de trituración y concretos, 
humectación de pavimentos, entre otras actividades constructivas, en las cuales será para uso industrial y 
por último para uso minero, cuando se trate de explotación de materiales. 
 
Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante deberá presentar la información y estudios definidos 
por la autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomará la decisión de otorgar o negar la 
concesión de agua. 
 
Entre la información requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y ubicación de la fuente, 
disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de captación, conducción y tratamiento, 
destinación que se dará al agua. 
 
Cuando se trate de agua subterránea, el contratista debe tener en cuenta solicitar inicialmente el permiso 
de exploración para lo cual debe presentar el estudio hidrogeológico de la zona (Identificación de 
acuíferos mediante métodos indirectos, relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas 
existentes dentro del área de la solicitud del permiso y evaluación de la información de los pozos 
existentes) y el diseño preliminar del pozo, el cual debe contar con la siguiente información como mínimo: 
Diámetro de perforación del pozo, Longitud total y ubicación de la tubería de filtro y ciega. Además debe 
relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en las perforaciones, sistema de exploración y 
perforación a emplear y plan de trabajo. Información sobre los sistemas que adoptarán para la captación, 
derivación, conducción y restitución de sobrantes y distribución, drenaje y manejo de vertimientos. 
Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operación del 
solicitante así lo requieran. Lo anterior de acuerdo al formato de solicitud de permiso de exploración de 
aguas subterráneas. 
 
Se aclara que el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere la concesión de aguas por lo 
tanto debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploración. 
 
Permiso para Vertimiento de Residuos Líquidos (Decreto 3930 de 2010) 
 
Cuando un proyecto requiera la realización de vertimientos líquidos, el contratista ejecutor del proyecto 
deberá tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las actividades, el correspondiente permiso 
para vertimiento, ante la Autoridad Ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto, de conformidad 
con los requerimientos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de 
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vertimiento, deberá presentar toda la información requerida por la autoridad ambiental, con base en la 
cual ésta decidirá sobre la solicitud. 
 
Permiso para Emisiones Atmosféricas Incluido Ruido (Decreto 948 de 1995) 
 
En caso de que el proyecto requiera la instalación de plantas de trituración de materiales, de concreto u 
otra fuente productora de emisiones atmosféricas, el contratista deberá tramitar y obtener a su costa, 
previo a la iniciación de la operación de la planta o maquinaria, ante la Autoridad Ambiental con 
jurisdicción en la zona del proyecto, el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas. 
 
El interesado deberá presentar los estudios e información requerida por la Autoridad Ambiental 
Competente, que como mínimo contendrá: 
 
Alternativas de localización de la fuente generadora de las emisiones 
 
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad competente 
 
Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición de los residuos. 
 
Descripción y cuantificación de la materia prima y combustible utilizado para fuente de emisiones 
atmosféricas e identificación de fuentes generadoras de emisiones y ruido en el área, de conformidad con 
el Decreto 948 de 1995. 
 
Decreto 948 de 1995, en sus artículos 42, 46, 56, 63, 89 señala lo relacionado con el control de 
emisiones de ruido, necesidad de permiso previo para ruido en horarios restringidos por operación de 
equipos de obras públicas. Estos permisos se solicitan ante las autoridades municipales y en algunos 
eventos son manejados por las autoridades ambientales directamente. La norma requiere igualmente el 
uso de silenciadores en los vehículos. Se debe verificar el estado técnico/mecánico en este aspecto. 
 
Resolución 0627 de 2006 – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estándares máximos 
permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibles db (A). Se deben verificar zonas de 
obras civiles y la zona de afectación real del ruido, para establecer los parámetros máximos permitidos en 
cada evento. 
 
Licencia Ambiental para la Explotación de Materiales Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre 
(Ley 685 de 2001 Código  de Minas) 
 
En proyectos de obra pública lo más probable es que se requerirá de materiales como piedra, grava y 
arena. Estos materiales pueden ser obtenidos bien sea de canteras o de cauces y playas de ríos. 
 
El contratista deberá tramitar y obtener, antes del inicio de las explotaciones y a su cargo, los 
correspondientes permisos ante Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS o su delegado y la licencia 
ambiental ante la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto. 
 
Transporte, Manejo  Disposición de Escombros y Residuos Sólidos 
 
Resolución 541 de 1994 – Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Sobre 
Manejo de Escombros. Deben cumplirse las disposiciones allí establecidas para el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros. 
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Se podrá disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topográficas siempre y cuando así lo 
permitan las disposiciones regionales y locales. 
 
Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 – Sobre recolección doméstica de 
residuos. De ser posible la disposición de residuos ordinarios a través de la empresa de recolección los 
mismos deben identificarse correctamente y entregarse acorde con sus horarios de recolección y 
cancelarse la tarifa que se haya establecido para el efecto. 
 
Decreto 4741 de 2005 – Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la correlación e 
identificación de los residuos que se generen en una obra civil frente a los elementos y características de 
los anexos I, II y III del Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo al mismo y en caso 
positivo proceder acorde con el mismo. 
 
Del proceso de selección 
 
La normatividad aplicable al objeto del presente proceso de selección, así como el contrato que se derive 
están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, 
contenido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.  
 
La modalidad de selección (Selección Abreviada de Menor Cuantía) se adopta conforme a lo previsto en 
el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 
2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, toda vez que el objeto del contrato cuya celebración 
se pretende corresponde a una obra y el presupuesto oficial estimado no supera la menor cuantía 
establecida por la entidad, por lo cual procede adelantar el proceso bajo esta modalidad. 
 
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
6.1. Modelo de abastecimiento estratégico (MAE) 
El análisis y entendimiento del comportamiento histórico de compras de las entidades públicas, se realiza 
de acuerdo con la información contenida en el MAE para los servicios de construcción segmento 72, para 
el caso preciso se tomarán los datos de los rangos de fechas del 01/01/2020 al 31/07/2025. 
 

• Gasto mensual 
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• Gasto anual 

 
 

• Cantidad de contratos – Mensual 
 

 
 

• Cantidad de contratos – Anual 

 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co


 ALCALDIA MUNICIPAL 
Código DA 

 

Versión 1.0 

EL DONCELLO 

CAQUETÀ 

Página       43 de 
61 

Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020 

ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Administración Municipal 2024 – 2027 
Cra. 4ª Cll. 3ª Esq.   Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101 

Página Web: www.eldoncello-caqueta.gov.co E-mail contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co 
 

• Valor estimado por familia 
 

 
 

• Valor total estimado por modalidad de selección 
 

 

 
 

6.2. Adquisiciones de la Entidad Estatal en el pasado sobre obras públicas: 
 
Se revisará de manera general los últimos años para determinar algunas líneas específicas como lo son 
la forma de pago y sus anticipos, la experiencia exigida y los costos como datos en especial reiteramos 
generales para este análisis del sector único para el periodo 2020 a 2023 en atención que un sector de la 
economía a pesar de poder cambiar sus datos fundamentales en cualquier periodo de tiempo el hecho de 
que una Entidad Publica decida iniciar un proceso contractual no hará que dicho sector presente 
novedades y debe en consecuencia realizarse análisis del sector por cada obra que la entidad vaya a 
ejecutar , por ello este análisis del sector general para las obras que va ejecutar el municipio de El 
Doncello Caquetá en el periodo 2021 a 2024 acoge también la guía de Colombia compra eficiente con 
respecto a los indicadores financieros y de organización y la recomendación de la procuraduría regional 
para ponderar dichos valores.    
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Los demás aspectos de costos y de experiencia están estrechamente relacionados con cada objeto 
específico ya que en la obra pública cada proyecto es único por sus características, sitio de construcción, 
cantidades, especificaciones, etc. y por lo tanto en cada estudio previo la Entidad determinara estos 
aspectos. 
 

1.1. Adquisiciones de la Entidad 

Ïtem 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento 

y Municipio 
de Ejecución 

Cuantía 

1 
SAM-
002-
2021 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

CONSTRUCCIÒN DE 
RESTAURANTE 
ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÒN 
EDUCATIVA RURAL SAN 
JUDAS TADEO SEDE 
PEÑAS NEGRAS DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO-CAQUETA 

Caquetá : El 
Doncello 

$96.295.837,00 

2 

 
SAM-
008-
2021 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMINETO DE 
SALON DE LA 
ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE 
EL DONCELL “ASODID” 
EN EL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO” 

Caquetá : El 
Doncello 

$31.243.987,00 

3 
SAM-
006-
2021 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO 
EL OLÍMPICO DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO, 
DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$196.250.555,00 

4 
SAM-
005-
2021 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

COSNTRUCION DE 
MORGUE EN 
CEMENTERIO DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETA. 

Caquetá : El 
Doncello 

$152.007.085,00 

5 
SAM-
007-
2021 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

SEGUNDA ETAPA DE 
MEJORAMIENTO DE 
TRAMOS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL 
DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO - CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$253.803.534,00 

6 
SAM-
003-
2022 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE 
VIAS URBANAS 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 
BATEAS EN LAS 

Caquetá : El 
Doncello 

$135.337.314,00 
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INTERSECCIONES 
VIALES Y CUNETAS DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETA” 

7 
SAM-
006-
2022 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

CONSTRUCCION DE 
CELDA No. 5 EN EL 
RELLENO SANITARIO EL 
BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO, 
DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$279.981.904,00 

8 
SAM-
007-
2022 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL 
BARRIO EL CEDRAL Y 
OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO 
EN EL BARRIO 
BELALCAZAR DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ” 

Caquetá : El 
Doncello 

$223.252.396,00 

9 
SAM-
009-
2022 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“MEJORAMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN LOS CENTROS 
POBLADOS RURALES 
DE BERLIN, MAGUARE, 
PUERTO MANRIQUE Y 
PUERTO HUNGRIA E 
ILUMINACION DE 
CANCHA EN LA VEREDA 
SANTA CRUZ ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO 
DE EL DONCELLO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ” 

Caquetá : El 
Doncello 

$110.852.547,32 

10 
SAM-
003-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DEL 
PARQUE DE LOS 
FUNDADORES, PARQUE 
DE LA VIRGEN Y 
SEPARADOR DE 
AVENIDA 
TRANSVERSAL 3 ENTRE 
DIAG 6B Y CARRERA 4 
DE EL DONCELLO 
CAQUETA 

Caquetá : El 
Doncello 

$45.328.588,00 

11 
SAM-
004-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL 
COLISEO DE FERIAS 
DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$189.000.000,00 
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de 2007) 

12 

 
SAM-
006-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“ILUMINACION DE LA 
CANCHA DE 
MINIFUTBOL EN LA 
INSPECCION PUERTO 
MANRIQUE, MUNICIPIO 
DE EL DONCELLO 
CAQUETA”. 

Caquetá : El 
Doncello 

$58.794.107,00 

13 

 
SAM-
007-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“OPTIMIZACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ”. 

Caquetá : El 
Doncello 

$320.796.149,00 

14 

 
SAM-
009-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO A 
INFRAESTRUCTURA DE 
INSTALACIONES DE LA 
ESTACION DE POLICIA 
DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ” 

Caquetá : El 
Doncello 

$119.974.690,00 

15 

 
SAM-
008-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONA 
URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ”., 

Caquetá : El 
Doncello 

$688.000.000,00 

16 
SAM-
011-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“REFORESTACIÓN 
PROTECTORA DE 
ZONAS DE 
CONECTIVIDAD 
BIOLOGICA PARA LA 
RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
QUEBRADA GRANADA 

Caquetá : El 
Doncello 

$206.809.345,00 

17 
SAM-
012-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN EL SECTOR RURAL 
DE LA VEREDA LA 
ARENOSA DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA” 

Caquetá : El 
Doncello 

$105.038.466,00 
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18 
SAM-
013-
2023 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE 
ALUMBRADO NAVIDEÑO 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA. 

Caquetá : El 
Doncello 

$99.994.044,00 

19 
SAMC-
2024-
003 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LA I.E.R 
PUERTO MANRIQUE Y 
MANTENIMIENTO DE 
UNIDAD SANITARIA Y 
MEJORAMIENTO DE 
CUBIERTA DE LA I.E.R 
SIMON BOLIVAR DEL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$201.072.314,00 

20 

 
SAMC-
2024-
007 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN, CON MONTAJE 
DE SUBESTACIONES 
TIPO POSTE, PARA 11 
NÚCLEOS FAMILIARES 
DE LAS VEREDAS 
PACHECO, EL ROSARIO Y 
LA ARENOSA DEL 
MUNICIPIO DEL 
DONCELLO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$338.647.771,00 

21 

 
SAMC-
2024-
004 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

OPTIMIZACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO EN 
EL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO - CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$328.011.293,00 

22 
SAMC-
2024-
006 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

MEJORAMIENTO DE 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO Y 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE “LAS BRISAS” 
DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$227.000.000,00 

23 
SAMC-
2024-
005 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$74.999.414,00 
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Ítem 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento 

y Municipio 
de Ejecución 

Cuantía 

1 
LP-002-
2023 

Licitación 
Pública 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

CONSTRUCCIÓN 
POLIDEPORTIVO EN LA 
VEREDA EL ROSARIO, 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO - CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 
1.399.801.536,00 

2 
LP-001-
2022 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
EN LOS SECTORES 
SEMIRURALES DE LA 
VEREDA LA ARENOSA Y 
SERRANÍA BAJA, Y 
SECTORES URBANOS 
DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ” 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 374.431.600,00 

 
3 

LP-002-
2022 

Licitación 
Pública 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

SEGUIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
ESQUEMA DE PAGOS 
POR SERVICIOS 
AMBIENTALES - PSA, 
SEGUIMIENTO A LOS 
ACUERDOS 
VOLUNTARIOS DE 
PREPARACIÓN DE 
TIERRAS Y 
CONSERVACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO”. 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 300.004.334,00 

4 
LP-004-
2021 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

PRIMERA ETAPA DE 
MEJORAMIENTO DE 
TRAMOS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL 
DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO - CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 390.000.000,00 

5 
LP-006-
2021 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ESQUEMAS PAGOS POR 
SERVICIOS 
AMBIENTALES COMO 
ESTRATEGIA DE 
PRESERVACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 474.727.206,00 
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6 
LP-002-
2021 

Licitación 
Pública 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

“CONSTRUCCION DE 
DOS AULAS 
ESCOLARES EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RURAL LA 
CEIBA SEDE GALLINETA 
EN EL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO CAQUETÁ”. 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 271.834.946,00 

7 
LP-003-
2021 

Licitación 
Pública 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
DONCELLO 

ADQUISICION DE 
MAQUINARIA AMARILLA 
(MOTONIVELADORA Y 
COMPACTADOR) PARA 
EL MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
RED VIAL URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO 
DE EL DONCELLO 
CAQUETA”. 

Caquetá : El 
Doncello 

$ 
1.632.323.000,00 

 
6.3. Adquisición de otras Entidades Estatales en el pasado obras Públicas 
 

Ítem 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento 

y Municipio 
de Ejecución 

Cuantía 

1 

 
SA MC-
006-
2024 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSÉ DE 
FRAGUA 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LOS 
BARRIOS EL JARDÍN Y 
SUMAWASI EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DEL FRAGUA – 
CAQUETÁ 

Caquetá : San 
José del 
Fragua 

$89.999.895,00 

2 
SA MC- 
005-
2024 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Terminado 
Anormalmente 
después de 
Convocado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSÉ DE 
FRAGUA 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE JÓVENES 
DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Caquetá : San 
José del 
Fragua 

$99.998.842,00 

 
3 

SAMC-
005-
2024 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
PAUJIL 

ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE 
LOS ESCENARIOS 
RECREATIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
PAUJIL, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Caquetá : El 
Paujil 

$292.417.243,72 

4 
SAMC-
004-
2024 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE EL 
PAUJIL 

CONSTRUCCION DE 
CANCHA DEPORTIVA 
MULTIFUNCIONAL EN 
LA INSTITICION 
EDUCATIVA SANTA 
TERESA EN EL 
MUNICIPIO DE EL 

Caquetá : El 
Paujil 

$249.523.338,00 
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PAUJIL, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

5 
004-
SAMC-
2024 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Liquidado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL BIEN 
INMUEBLE CENTRO 
VIDA VIVIANO BONILLA 
EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGENA DEL 
CHAIRA CAQUETÁ – 
CAQUETÁ.” 

Caquetá : 
Cartagena del 
Chairá 

$203.266.099,00 

6 
009-
SAMC-
2024 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE 
CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

MEJORAMIENTO Y 
DOTACION DE 
RESTAURANTES 
ESCOLARES RURALES 
EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGENA DEL 
CHAIRÁ - 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Caquetá : 
Cartagena del 
Chairá 

$267.499.998,00 

 
7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

1. Quien vende 
 
Según consulta en el Registro Único Empresarial RUES, desde el año 2017 a mayo de 2025 existen 
2.819.240 matrículas inscritas en las diferentes cámaras de comercio. 
 

 
 
De las cuales 2.639.291 corresponden a micro empresas, 56.344 son empresas pequeñas y 5.354 son 
empresas medianas, y por último 1.708 pertenecen a empresas grandes, es decir que del total de 
empresas con matrícula inscritas desde 2017 a la fecha en Colombia el 95,80% pertenecen a MIPYMES. 
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De igual manera, para el departamento del Caquetá, según las cifras del RUES hay 22.297 matrículas 
activas. Distribuidas así: 
 

 
 
Entre ellas, 20.028 pertenecen a micro empresas, 214 son empresas pequeñas y 38 son empresas 
medianas. 
 
 

2. Clasificador de bienes y servicios 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento  

 
3. Experiencia 

 
En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará la experiencia a exigir. 
 

4. Equipo de trabajo mínimo. 
 
Las actividades del contrato a ejecutar y las especificaciones de las mismas requieren de un equipo de 
profesionales especialistas y técnicos operativos con la formación académica necesaria y con la mejor y 
mayor experiencia en cada una de esas actividades debidamente comprabas y certificadas para que 
contribuyan al éxito y el logro de los objetivos propuestas con la obra pública objeto del proceso y por lo 
tanto en el estudio previo y pliego de condiciones, se determinará.    
 

5. Plazo de ejecución 
 
En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará el plazo del contrato el cual se contará a 
partir de la suscripción del acta de inicio por el supervisor y/o interventor y contratista. Sin embargo, 
previamente el inicio contractual está sujeto a: Expedición del registro presupuestal, aprobación de 
garantías del contrato, verificación del pago del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales, 
sí hay obligación a este último.  
 

6. Forma de pago 
 
En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará la forma de pago 
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7. Sistema de Pago 

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, 
incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera 
aproximada, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de 
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que 
deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. EL MUNICIPIO 
reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos 
o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que NO fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las 
actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, 
incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños 
realizados, si a ello hubiere lugar. 
 
8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
La entidad municipio de El Doncello Caquetá en los aspectos financieros y de organización verificables 
obligatorios acoge la recomendación de Colombia Compra Eficiente quien en anexo 1 del documento 
denominado GUIA PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA expresa: “COLOMBIA 
COMPRA EFICIENCTE utilizó una muestra de 500 empresas del sector de la construcción a partir de 
información publicada en el Sistema de Información de Registro Empresarial de la Superintendencia de 
Sociedades –SIREM-. Esta muestra contiene empresas de todos los tamaños empresariales y de todo el 
país. Con esta información se realizó un análisis gráfico con histogramas para analizar el comportamiento 
del sector en cada uno de los indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor 
concentración de las empresas y se estudió la distribución de los datos dentro de estos rangos para 
finalmente establecer los límites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y 
organizacional”. 
 
8.1. Capacidad Financiera 
 
8.1.1. Liquidez: Liquidez: La muestra evidencia una dispersión de los datos, donde el rango más 

representativo es de liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas dentro de él. Adicionalmente 
dentro de este rango se encuentra una distribución uniforme de los datos. Por esto Colombia 
Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El 90% de las empresas de 
la muestra tienen una liquidez mayor o igual a 1. 

8.1.2. Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene niveles de endeudamiento mayores al 50%. 
Adicionalmente el 35% de la muestra tiene endeudamientos entre el 50% y 70% con una 
distribución uniforme dentro de este rango. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda 
exigir un indicador menor o igual a 70%. El 82% de las empresas de la muestra tienen un 
endeudamiento menor o igual a 70%.  

8.1.3. Razón de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se 
deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de 
intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto que 
distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este 
rango la mayor concentración de empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto 
Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El proponente que 
no tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene intereses que 
cubrir.  El 85% de las empresas de la muestra tienen una razón de cobertura de intereses 
mayor o igual a 1. 
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8.2. Capacidad Organizacional  
 
8.2.1. Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de los 

primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente 
recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra tienen 
una rentabilidad sobre activo mayor a cero (0) 

8.2.2. Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor 
de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente 
recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). El 87% de las empresas de la muestra tienen 
una rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero (0).” 

 
Por lo anterior la Entidad acogiendo la recomendación de las cifras sugeridas por COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE determina aplicar los siguientes indicadores financieros y de organización así:  
 
LIQUIDEZ mayor igual a 1 
ENDEUDAMIENTO menor igual a 0.70 
RAZON DE COBERTURA mayor igual 1 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor igual 0.0 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor igual 0.0 
 
La Entidad determina ante las cifras arriba adoptadas en este estudio del sector para el caso de 
proponentes plurales la verificación de cumplimiento a través de la Opción 2 Suma de los componentes 
de los indicadores: En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador. 
 
8.3. Otros Aspectos Financieros.  
 
Establece COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente: 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la 
salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran 
la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación y de los posibles oferentes (ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad 
Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de 
Contratación.  (Resaltado fuera de texto) 
 
Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas 
financieras para determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su 
interpretación. 
 
En atención a lo expresado la Entidad como consecuencia y requisito adicional necesario en cada estudio 
previo establecerá con respecto a la no entrega  de un anticipo por ejemplo deberá en consecuencia el 
futuro contratistas presentar en los estados financieros soportados con la respetiva declaración de renta 
de los estados financieros registrado en el respectivo RUP del oferente u oferentes en caso de personas 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
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plurales en firme; los siguientes indicadores adicionales, según cada caso determinado en cada estudio 
previo: 
 
8.3.1. Capital de Trabajo  
 

• Razón de efectivo  
 
El efectivo es el activo con mayor grado de liquidez que tiene un proponente. La razón de efectivo 
considera la relación entre la disposición inmediata de recursos y las obligaciones de corto plazo. Es 
recomendable su uso cuando la liquidez es un factor primordial para lograr con éxito el objeto del Proceso 
de Contratación. 
 

• Prueba ácida: (Activo corriente -Inventarios)/Pasivo corriente    
 
Mide la liquidez del proponente de manera más estricta que el índice de liquidez pues no tiene en cuenta 
su inventario. El inventario es excluido teniendo en cuenta que es la cuenta menos líquida del activo 
corriente y no debe ser usada para pagar las obligaciones de corto plazo. 
 

• Patrimonio: Activo total -Pasivo total   
 
Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal 
requiere analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del 
Proceso de Contratación es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del proponente en 
el tiempo. 
 
Para el caso de proponentes plurales La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores.  
 
8.4. Proponentes plurales 

 
8.4.1. Capital de Trabajo 
 
Las Entidad Estatal calculará éste indicador expresado en valores absoluto, así: 

• Sumatoria 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 
8.4.2. Capacidad Financiera y organizacional 
 

• Ponderación de los componentes de los indicadores 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del 
indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). La siguiente es la fórmula aplicable: 
 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
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• Cupo De Crédito 
 
La importancia del proyecto determinara en cada estudio previo la necesidad o no de exigir.  
 
9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de 
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con 
el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
La capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: 
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización 
(CO). 
 

 
Donde, 
 
Capacidad de Organización = (CO); Experiencia = (E); Capacidad Financiera = (CF); Capacidad Técnica 
= (CT); Saldos de los Contratos en Ejecución = (SCE) 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado 
del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado 
del contrato es menor a doce (12) meses.1 
 

 
 
Capacidad residual >= al PO de la obra civil  
 
 
10. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u 
obra, los mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible. 
 
A continuación, se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos: 
 
 

 
1 Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública G-VCRP-02 
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nto suficiente 
de materiales, 

actas de 
suspensión, 

Consideración 
de imprevistos 

en los 
presupuestos 

3 3 6 Si 
Supervis

or del 
contrato 

Revisión y 
anotaciones 
en el diario 

de obra 
sobre las 

condiciones 
de orden 

público, en 
los informes. 
Información 
a tiempo por 

parte del 
contratista. 

1
6 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Variación de 
cantidades 

de obra 

Desequilibrio 
económico del 

contrato 
2 3 5 

Riesg
o 

medi
o 

Contratis
ta 

Revisión 
periódica en la 
ejecución de la 

obra. 
Corrección de 
las obras mal 
ejecutadas 

1 2 3 Si 
Supervis

or del 
contrato 

Revisión y 
anotaciones 
del diario de 

obra e 
informe 

mensual de 
supervisión 
que deberá 

contener 
fotografías 
de la obra 

1
7 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l Incumplimient

o de las 
obligaciones 
contractuales 
por parte de 
la entidad 

Retraso en la 
ejecución del 

proyecto 
1 1 2 

Riesg
o 

bajo 
Entidad 

Implementació
n de sistemas 
de gestión en 

la entidad 

1 1 2 Si 
Supervis

or del 
contrato 

Revisión 
permanente 

de 
documentaci
ón requerida 
para  pagos 

al 
contratista, y 

demás 
actividades 
derivadas 

del contrato 
y que hagan 
parte de las 
obligaciones 

de la 
entidad, 

presentació
n a tiempo 
de informe 
mensual de 
supervisión 

y con los 
soportes 

requeridos. 

 
11. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile Si $28.675.403.847 No No 

México No - - - 

Perú Si $28.675.403.847 No No 

Canadá No - - - 

Chile Si 28.705.544.496 - - 

Corea Si  86.020.000.000 - - 

Costa Rica Si $28.617.834.543 No No 

Estados Unidos No - - - 

Estados AELC Si $28.280.689.315 No No 

México No - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador No - - - 

Guatemala Si No Si - 

Honduras No - - - 

Unión Europea Si $28.280.689.315 No No 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
12. IMPACTOS  
 

1. Impacto ambiental:  

Medio Componentes 
Ambientales 

Impacto Ambiental Identificado (IA) 

 
 
 
 

FÍSICO 

Atmosférico 

Deterioro de la calidad del aire por emisión de gases 
de combustión 

Deterioro de la calidad del aire por emisión de material 
particulado 

Incremento en el nivel de ruido 

Hídricos 
Alteración de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos 

Suelos 

Pérdida de la capa superficial del suelo y del potencial 
agrológico 

Aparición o incremento de erosión hídrica superficial 

Desestabilización de taludes y procesos de remoción 
en masa 

Cambio en el régimen de escorrentía 

 
Paisaje 

Modificación de la calidad del fondo intrínseco 

Modificación de la fragilidad visual 

 
 

BIÓTICO 

 
Cobertura vegetal 

Presión y eliminación de la cobertura vegetal 

Generación   de   patologías vegetales 

 Atropellamiento de fauna 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co
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Fauna silvestre 

Ahuyentamiento de la fauna 

Destrucción de hábitat 

Alteración de la calidad hidrobiológica de las 
aguas 

SOCIO-
ECONÓMICO, 

Demografía 
Cambio en la dinámica 
Poblacional Cambio en la accidentalidad 

Espacial 
Cambio en la demanda de servicios públicos 

Cambio en la oferta de servicios 

Económico 

Cambio en la dinámica de empleo 

Cambio en ingresos públicos 

Cambio   en   la   oferta   de bienes y servicios 

Cambio ingresos públicos 

Político organizativo 
Generación de expectativas 

Cambio en la capacidad de gestión comunitaria 

Cultural Cambio en el ambiente social 

Perdida del 
patrimonio 
Arqueológico 

Pérdida del patrimonio arqueológico 

 
2. Impacto Económico   

La construcción de infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de vida en las zonas urbanas y 
rurales del país genera un impacto positivo y directo en todos los sectores y en la población en general. 
Llevar servicios públicos a las áreas rurales significa facilitar el acceso a la educación, las 
comunicaciones, el progreso industrial, la atención social y la cobertura en salud. Esto permite atender de 
manera oportuna y adecuada a nuestros niños de primera infancia, brindar a los adultos mayores mejores 
condiciones de vida y atención en sus hogares, y, en general, favorecer a toda la comunidad mediante la 
generación de ingresos y el impulso del desarrollo económico y social. 
 

3. Impacto social:  
La ejecución de proyectos de infraestructura contribuye significativamente al fortalecimiento del tejido 
social, al generar espacios y servicios que mejoran la calidad de vida de la población. El acceso a 
servicios básicos, educación, salud y oportunidades de desarrollo fomenta la inclusión, reduce brechas 
sociales y promueve la equidad entre las comunidades urbanas y rurales. Además, estas obras impulsan 
la participación ciudadana, fortalecen el sentido de pertenencia y cohesionan a la comunidad, creando 
entornos más seguros, solidarios y orientados al bienestar colectivo. 
 
13. FUENTES 
 
www.dnp.gov.co  (Departamento Nacional de Planeación-DNP) 
WWW.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente) 
www.dane.gov.co  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE) 
www.banrep.gov.co (Banco de la República) 
www.andi.com.co (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI) 
https://camacol.co/ (Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL) 
https://www.imf.org/es/Search#q=perspectivas%20de%20la%20economia%20mundial&sort=relevancy 
(Fondo Monetario Internacional) 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2025/04/18/pr25116-colombia-staff-statement (Fondo Monetario 
Internacional) 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co
http://www.dnp.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.andi.com.co/
https://camacol.co/
https://www.imf.org/es/Search#q=perspectivas%20de%20la%20economia%20mundial&sort=relevancy
https://www.imf.org/es/News/Articles/2025/04/18/pr25116-colombia-staff-statement
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https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115315/resultados-del-sistema-financiero-
colombiano-julio-de-2024/ (Superintendencia financiera de Colombia) 
https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm  
 
Dado en El Doncello Caquetá, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO  
Secretaria de Planeación  
 
 
 
Elaboró: Carolina Rivas Calderón/ Contratista CPSP-2025-004 
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