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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No. 1.032.439.787
expedida en Bogota D.C,, en su calidad de representante legal del INSTITUTO DE CAMINOS
Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en adelante la “Entidad”) por una parte;
y, por la otra, HUGO ALFREDO POSSO MONCADA, identificado como aparece en el Formato
1 - Carta de Presentacioén de la oferta, y en nombre y representacion del CONSORCIO GPM
VIAL con NIT No. 901.982.888-4, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucidon 0660 de 2025 la Entidad abrid el Procedimiento de
Contratacion ICCU-CM-017-2025.

II.  Queatravés de la Resolucion 0872 de 2025 la Entidad adjudicé el Contrato al oferente
CONSORCIO GPM VIAL.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definicidon contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de
conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura
de transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: 1. VIA DESDE
EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VIA DESDE
EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETA) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VIA DESDE EL
CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE
SILVANIA AL CASCO URBANO DE TIBACUY, 5. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SAN
CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL
MORTINO, 6. VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE UTICA, 7. VIA QUE CONECTA LA
GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA”

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion ICCU-CM-
017-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.
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El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a
precios unitarios y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segun lo establece
la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se
ejercerd la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato serd de 8 meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podrdn suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
($4.834.400.134,00) equivalentes a 3396,13 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato
[Afo 2025] suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver anexo 1 - Presupuesto Oficial, el cual se anexa al presente documento.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el giro del anticipo, el contratista debera constituir la podliza de cumplimiento (Buen
manejo del anticipo) y la cual debe estar aprobada por la entidad, debera aperturar una cuenta
de ahorros para el manejo exclusivo del anticipo y deberd presentar el plan de manejo del
anticipo el cual serd aprobado por la interventoria.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones parciales respecto de cada volumen
entregado y aprobado por la interventoria, situaciéon que deberd ser controlada por la
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interventoria, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado, el valor total
del anticipo entregado al consultor serd amortizado de forma proporcional con cada uno de
los volumenes, de acuerdo con el avance financiero del proyecto. No obstante, se aplicara un
factor de amortizacion ajustado, con el fin de garantizar que el 100% del anticipo esté
completamente amortizado en el acta correspondiente al momento en que el valor acumulado
de las volumenes supere el 70% del valor total del contrato.

Para tal efecto, en cada acta de pago, el valor a amortizar del anticipo se calculara con la
siguiente formula:

- _ (VA Vact, ( 1 ) Valor del Anticipo )
= M VAR VAL *\07) " Valor Total del contrato

Donde:
VA;: Valor a amortizar en el volumen /

VAp: Valor del Anticipo Pendiente, es el saldo no amortizado del anticipo a la fecha del acta
y/o volumen correspondiente.

VAct;: Valor del Acta i, es el valor bruto del volumen correspondiente i

En caso de que el Consultor esté obligado a facturar electronicamente, el Contratista deberd
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 1625 de fecha 25-06-25, expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de
regalias concadenado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal DIR-2025000016 de
2025. Los recursos del presente proyecto se encuentran financiados a través del sistema
general de regalias.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El pago de la ejecucion del contrato se realizara de la siguiente forma:

1. Se realizara un anticipo por un valor del 10% del valor total del contrato.

2. El pago restante del contrato se pagara por volumen entregado y aprobado por la
interventoria hasta completar el 95% del valor total del contrato.

3. Se realizara un ultimo pago correspondiente al 5% del valor total del contrato una
vez suscrita el acta de liquidacién del contrato.
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NOTA 1. EL ICCU no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta.

NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego el
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el
tramite de los giros asi.

NOTA 3: El contratista debera realizar los aportes de retencion del impuesto de Industria y
Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, ademas, para el trdmite de liquidacion y posterior
pago de la misma (10 % final), el contratista deberd presentar los debidos soportes de
formularios y consignacién de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas
tramitadas. De igual forma deberd presentar los debidos soportes de formularios y
consignacion de las retenciones correspondientes al 10% final.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Consultor deberd acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

NOTA 7: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al consultor,
seran asumidas por el mismo.

Los impuestos con cargo al futuro contrato son los siguientes:

IMPUESTOS NACIONALES
CONCEPTO BASE %
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSULTORIA ( DIAN) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 6%
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA ( DIAN) VALOR DE IVA 15%
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA -
CUANTIA SUPERIOR A 6.000 UVT
IMPUESTOS DEPERTAMENTALES Y MUNICIPALES

IMPUESTO DE TIMBRE (DECRETO 175 /2025)

CONCEPTO BASE %

ICA (MUNICIPAL) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA Seeln A.c-uerdo
Municipal

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307 VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 0,2%
ESTAMPILLA PROCULTURA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1%
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 1,5%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2%
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ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la
actividad econémica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas de cada
municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas

Nota: dentro del presente proceso se contempla el impuesto de timbre (1%) sobre el valor total
del contrato (Decreto 175 de 2025).

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademads de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del Contrato, el Consultor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Cumplir con las actividades descritas en el anexo 1 - anexo técnico.

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal
local durante la ejecucién del Contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del Contrato.

1. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
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relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a tres dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave
evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion
del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener
un titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

16. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Técnico 1en los plazos acordados con la Entidad

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Deberad demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del Contrato.

19. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

20. Incorporar como minimo el cien por ciento (100 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

21. Los rendimientos financieros ocasionados por el manejo del anticipo deberan ser
reincorporados al ICCU.

22. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado en el “Formato 10 - Factor de
Sostenibilidad” presentado con su oferta:

A. Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de
cloro elemental.

B. Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables
no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital. Durante la ejecucion del contrato, el futuro
contratista adjuntara la ficha técnica del papel a utilizar.
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C. Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a traves de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada
gestion. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, presentard el
documento "Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, , donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe
estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

D. Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que
entregar con la factura los certificados, actas o documentos que evidencien la gestion
de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

E. Contar con un programa en el que equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, entregara
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el
cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes deberan ser entregados y verificados
por parte del supervisor o interventor,

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoria los siguiente:

F. Durante la ejecucion del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se realizard un
uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la minimizacion de
impactos ambientales negativos y la generacion de impactos positivos en el recurso
suelo.

G. Durante la ejecucion del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se conservara
las cuencas hidricas, el capital natural y areas de alto valor ecoldgico, preservando a la
biodiversidad de las dreas sensibles presentes en la zona de estudio.

H. El supervisor o interventor deberd revisar que los entregables que se generen como
resultado de la presente contratacion cuenten con dichas caracteristicas.

[.  Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, con los disefios de los proyectos, se
favorécerd la conectividad ecoldégica y sus servicios ambientales a través de la
conservacion de las areas naturales y seminaturales presentes en la zona del proyecto.
El supervisor o interventor debera revisar que los entregables que se generen como
resultado de la presente contratacion cuenten con dichas caracteristicas.
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J. Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del disefio de los
proyectos, para la etapa de ejecucion se favorecerd el uso de materiales con
caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii)
materiales de bajo impacto o ii) materiales certificados con etiquetas ambientales,
como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologias de bajo costo (por
ejemplo, pavimento de larga vida o duracion). El supervisor o interventor debera
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente contratacion
cuenten con dichas caracteristicas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el plan de campo y la metodologia de trabajo
seguln el cronograma propuesto por el consultor y aprobado por la interventoria,
tomando como referencia los tiempos de ejecucion definidos en los pliegos de
condiciones y anexos.

2. Suministrar toda la informacion que la Entidad contratante le requiera.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones
técnicas contenidas en presente estudio previo, y los demds documentos
precontractuales. lgualmente, con las directrices que se den por parte del ICCU, a
través del Interventor o Supervisor.

4. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con el cronograma entregado por la
consultoria y aprobado por la Interventoria, los estudios y disefios fase Il (disefios
definitivos o ingenieria de detalle) que son objeto de la presente contratacion. El
consultor debera realizar un seguimiento del proyecto (reportando los porcentajes de
avance de cada actividad propuesta en el cronograma, las actividades trabajadas en
cada paquete de trabajo, control de hitos y situaciones de alerta en el proyecto),
elaborando curvas S para evidenciar el progreso de ejecucion de los informes; esta
informacion debera ser anexada en los informes semanales y mensuales.

5. Antes de iniciar las actividades, la consultoria realizara un registro fotografico del sitio
de ubicacién del proyecto a disefiar, junto con un informe diagndstico del sector.

6. Presentar oportunamente los informes que incluyan registro fotografico y suministrar
informacion que en cualquier momento se le requiera.

7. Suministrar y mantener durante la ejecucidon del contrato el personal profesional
exigido, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma permanente en cada
uno de los volimenes a trabajar propuestos por el contratista y aprobados por
interventoria. En caso de tener que proceder con el reemplazo de algun miembro del
personal aprobado por la interventoria, deberd poner a consideracién de Ia
Interventoria asignada por el ICCU las hojas de vida del nuevo personal. Si el
Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con
otro profesional de un perfil igual o superior a los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones (excepto los profesionales que generaron puntaje). La aceptacion del
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nuevo profesional estarad sujeta a la aprobacion del contratante, previo visto bueno del
interventor o supervisor del contrato.

8. Presentar al Supervisor o al interventor del contrato informes de avance semanal,
mensual, parciales y final, basado en el cronograma propuesto por la consultoria y
aprobado por la interventoria, que debera ser como minimo cada quince dias o cada
vez que el ICCU lo solicite. El informe final deberd contener toda la informacion
acumulada.

9. Suscribir y presentar conjuntamente con el Supervisor o el interventor, Acta de Inicio,
Actas Parciales y Final y todos los demas actos administrativos que se requieran en el
desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberan considerar memorias
descriptivas y de calculos detallados (con justificacion de las férmulas utilizadas), y
demas soportes requeridos, debidamente presentados en medio impreso y digitales
inalterables suscritas entre las partes.

10. Realizar el cronograma del proyecto de forma tal que se defina la entrega de los
voliumenes en diferentes hitos de tiempo a lo largo de la ejecucidon del proyecto,
garantizando que no se entregardn los volimenes finalizando, sino, un proceso
intermedio de revision y ejecucion. Dentro del cronograma se deben establecer las
respectivas fechas de revision por parte de la interventoria de todos los volimenes con
los tiempos de ajustes y correcciones correspondientes por parte de la consultoria sin
afectar la fecha de finalizacién conrtractual.

1. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la
ejecucion del contrato. El Contratista debera entre otros garantizar: a) Los elementos
de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la ejecucion del objeto
contractual, b) Todo el personal deberd estar debidamente identificado por
escarapelas y petos o chalecos, los cuales deben contener los distintivos o insignias
que le indique el ICCU a través del Interventor.

12. Solicitar oportunamente al interventor contratado por la Entidad Contratante las
modificaciones que en su opinidon amerite el contrato en orden a asegurar su total
ejecucion o para cumplir los fines de esa contratacion.

13. Garantizaran la calidad de los servicios contratados y responderan por ello.

14. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

15. Reportar con la periodicidad que se establezca los avances técnicos, ambientales y
financieros de las actividades en los respectivos informes técnicos.

16. Remitir las cuentas de cobro de acuerdo con las directrices establecidas por el ICCU,
en el pliego de condiciones, y anexar a cada solicitud de pago los debidos soportes.
Presentar peridodicamente, como se establezca en los términos del contrato, las
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cuentas de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoria o la
Supervision, para el pago oportuno.

17. Cubrir por su cuenta la podliza de seguros de dafios corporales causados a las personas
en accidentes de transito, asi como los otros seguros que amparen sus vehiculos contra
cualquier riesgo. Ademas, debera mantener al orden del dia en todo momento las
licencias de conduccion, los seguros de dafios a terceros, los contra todo riesgo y los
de responsabilidad civil extracontractual, impuestos, etc. Asimismo, deberd adoptar
las medidas de seguridad industrial del personal a su cargo. Adicionalmente, los
vehiculos que utilice en el desarrollo del objeto del contrato deben contener los
distintivos o insignias que le indique el ICCU a través del Interventor o Supervisor.

18. Asumir todos los costos de dotacion, insumos y equipos requeridos para la prestacion
del servicio.

19. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes
actividades para certificar los informes de ejecucion.

20. Entregar un documento con el diagnostico preliminar del estado del tramo vial a
trabajar, posterior a la salida a campo realizada entre la consultoria y la interventoria,
previo al inicio de los trabajos de estudios y disefios, el cual deberd ser revisado y
aprobado por la interventoria y ICCU, donde se consigne informacién de al menos:
ancho de la via, cantidad y tipo de obras de drenaje, cantidad y tipo de obras de
contencién existente, estado de la estructura y de la via, y condiciones particulares
evidenciadas ademas de las acordadas entre la consultoria e interventoria

21. El consultor, en conjunto con la interventoria y la supervisidon delegada por el ICCU
realizard un recorrido al sector de via disefiado donde se expondrdn todas las obras y
soluciones que se definieron durante la etapa de los estudios y disefios, previo al recibo
de satisfaccion o entrega de los disefios y la liquidacion.

22. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutaran los estudios
y disefios, resefiando el nimero de cédula, matricula profesional y certificado de
vigencia de la misma. El interventor puede rechazar el personal que estime no idoneo
0 incapaz para la ejecucion de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA
de su responsabilidad por la calidad de los Estudios y disefios del objeto contractual.

23. Acatar las 6rdenes que la Interventoria o supervision imparta durante el desarrollo del
contrato y que tengan motivacion en el cumplimiento del objeto del contrato. El
Contratista deberd observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las
diferentes etapas del contrato y evitard dilaciones y obstrucciones al logro de los
objetivos de la contratacion.

24. El consultor entregara los valores propuestos de los insumos y cantidades para la
planeacion de ejecucion de cada volumen propuesto (ensayos de laboratorio,
perforaciones, apiques, insumos, etc). En caso de requerirse insumos adicionales
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durante la ejecucién del contrato se debera actualizar el reporte entregado y realizar
el balance en el contrato sin afectar el valor contractual y garantizando la calidad de
los volumenes a entregar, por lo cual, sera el consultor quien debera asumir los cambios
y costos a realizar.

25. Todos los documentos se deben entregar debidamente firmados por el profesional
competente con numero de matricula del profesional, y anexar el certificado de
vigencia de la matricula profesional, memorial de responsabilidad y copia de la tarjeta
profesional. En el caso de los ensayos de laboratorio y trabajos de campo como toma
de muestras debe ser firmados por el profesional responsable.

26. El Consultor entregara al ICCU certificado en el cual conste que los estudios y disefios
realizados cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, relacionando
cada uno de los estudios por sector vial y la respectiva NTC que le aplica.

27. Los productos por entregar por parte del consultor deberdn estar debidamente
firmados por cada uno de los profesionales del respectivo estudio adjuntando copia
de la matricula profesional, certificado vigente del COPNIA o quien haga las veces, y
memorial de responsabilidad.

28. El consultor entregara un informe por cada volumen descrito en los pliegos de
condiciones, entregando una copia fisica y dos copias digitales debidamente marcadas
con el nombre del ICCU. Objeto del estudio, numero de contrato.

29. El consultor definird dentro del plan de campo, los requerimientos y cantidad de
ensayos para el correcto desarrollo del estudio, sin que la sumatoria supere el valor
total propuesto, ni la cantidad por ensayo sea menor a la mitad de la cantidad
propuesta en la estimacion del presupuesto, el cual debera ser revisado y aprobado
por la interventoria y ICCU. De igual forma, cualquier ensayo que se estime necesario
y que no quedara incluido en el plan de campo podra ser propuesto y aprobado por la
interventoria sin que este genere un costo adicional.

30. Las demas establecidas en la Ley, el pliego de condiciones y el contrato respectivo.

CLAUSULA 1. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:

Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.
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2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la
cldusula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El consultor mantendra indemne y defenderd a su propio costo al ICCU de cualquier pleito,
gueja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones del consultor en el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que serd la Unica y legitima titular de los
derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los
derechos morales, de conformidad con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982
y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cien por ciento
(100%), de personal colombiano, causard multas equivalentes a [ 1_SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al contratista, EL
ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 047 del
09 de febrero de 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la
consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo. Las obligaciones descritas dentro de la presente resolucién se entienden
incorporadas al presente contrato en caso de que apliquen.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacidn, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Pardagrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude en virtud de la ejecucién del presente contrato, sin perjuicio de hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Consultor en virtud de la ejecucion del presente contrato, realizado con fundamento en las
multas impuestas, no exonerard al Consultor de continuar con la ejecucion del Contrato ni de
las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una cldusula penal pecuniaria equivalente al 20% del valor total del
contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del valor aqui estipulado
a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva
de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cldusula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicién de la
clausula penal serd el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 20% de la Clausula Penal Pecuniaria a
titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizaciéon de perjuicios de acuerdo con
lo previsto en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El pago o deduccion de la Clausula Penal no exonerard al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicaciéon de la Cldusula Penal, de conformidad con la normativa
vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados con ocasion al presten
contrato, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a
favor del Contratista o en su defecto se hard efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia
Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres dias contados a partir de
la firma del Contrato y requerird de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes

caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza

Clase para entidades estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)) Garantia
bancaria.
Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Plazo de
ejecucion del
contrato y seis | Por el 100% del
Buen manejo del Anticipo | meses mas y/o | valor entregado a
hasta la | titulo de anticipo
amortizacion del
anticipo
Cumplimiento general del | Plazo del | Una cuantia
Amparos, contrato y el pago de las | contrato mas seis | equivalente al diez
vigencia y || multas y la cldusula penal | (06) meses. por ciento (20%)
valores pecuniaria  que se le del valor del
asegurados impongan contrato.
Pago de salarios, | Plazo del | Debera cubrir una
prestaciones sociales legales | contrato y tres | suma equivalente
e indemnizaciones laborales | (3) afios mas. al veinte por ciento
del personal que el (20%) del valor del
Contratista haya de utilizar contrato.
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Calidad del servicio Vigencia de cinco | Un monto
(5 anos, | equivalente al
contados a partir | treinta por ciento
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Caracteristica Condicién

por los perjuicios derivados | de la fecha del | (30%) del valor
de la deficiente calidad del | acta de recibo | total del contrato.
servicio prestado. final del contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio o la Unidon Temporal. Cuando

Tomador el contratista sea una Unidén Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidon
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectule la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicidn y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte
del Consultor o su no adicidn o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia Unica de cumplimiento, se
tendrd en cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o precariedad de los
productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

. /S
1 GObemaCIOn de Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
Clllldillamal‘ca l ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

antte
e,
ety

.
: IQNE
- CERTIFIED
MANAGEMENT

©

icontec

SC-CERB49TAY

)/CundiGob @@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co




Pagina 17 de 25
Anexo - Minuta Contrato de Consultoria

ICCU-785-2025

INSTITUTO DE CAMINDS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutard el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo serd de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe
ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Consultor deberd verificar y/o cumplir
con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inici6 la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por
las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del
Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION
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El término y plazos previstos para la liquidacidon del contrato serdn los previstos en el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liguidacion se exigird al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral,
la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas
por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedarad perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la
manifestacion del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion la cual se realiza por las partes
a través del portal SECOP Il. Para la ejecucion se requerird que el Consultor se encuentre al dia
en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demds aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacidén de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente y el cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del presente anexo
gue sean necesarias para la ejecucion.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en los municipios de Caqueza,
Fosca, Gama, Junin, Chipaque, Une, Silvania, Tibacuy, San Cayetano, Tausa, Utica, Facatativa,
en el Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

GIFNENE NI
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ANEXO No. 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

LOTE 3: 1. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VIA
DESDE EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETA) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VIA DESDE EL CASCO
URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO
URBANO DE TIBACUY, 5. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SAN CAYETANO CONDUCE AL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL MORTINO, 6. VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO

DE UTICA, 7. VIA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA

No ENTREGABLES VALOR TOTAL

$

1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 230.814.580,00

, | VOLUMENIi. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 798.168.500,00

3 | VOLUMEN IIl. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 111.008.500.00

4 | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $

ESTRUCTURAS DE CONTENCION 1.199.101.541,00

: $

5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 111.008.500.00

: - $

6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 175.868.500.00

$

7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 172.566.500.00

; ) . $

8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 175.868.500.00

$

9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 187.900.500,0

0

10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL $

VOLUMEN X. ESTUDIO AMBIENTAL PARA VIiA A TRAZAR 651.311.500,00

. $

11 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 131.570.500.00

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS s

12 | UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 117.333.500.00
CONDICIONES 2229V,

- $

TOTAL OTROS COSTOS = AT

) o

IVA 19% $

771.879.013,00

- $

GO NG 5 ()= 4.834.400.134,

(4)=(5) 00

El volumen a entregar
corresponde al volumen

N desglosado en la oferta del
proponente, de acuerdo
con los alcances definidos
en el anexo técnico
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VIA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE £1.660.191,00
, | VOLUMEN Il. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 178.643.554,00
; } $
3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 24,845 572,00
4, | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 268.379.120,00
. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 24,845 572,00
: - 3
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 3.362.332.00
$
7 | VOLUMEN VIl ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 38.623.289.00
; ; ] $
8 | VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 3.362.332.00
N $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 42.055.997.00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 145.774.485.00
. $
1 | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 20,447 693,00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS s
12| UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 2626191400
CONDICIONES 2OLA%
- $
TOTAL OTROS COSTOS = OSEOGE
@ 5
IVA 19% o
172.759.524,00
- $
(Cgsjg)T UL S ()% 1.082.020.175,
00
VIA DESDE EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETA) AL CASCO URBANO GAMA
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 3459911600
, | VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 119.645.491,00
; ; $
3 | VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 16.640179.00
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4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 179.745.370,00
: $
5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 16.640.179,00
: 8 $
6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 26.362.695.00
$
7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 25.867.725,00
; ) . $
8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 26.362.695.00
8 $
9 VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 28.166.293,00
$
10 VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 97.631.619,00
: $
n VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 19.722.423,00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS $
12 UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 17.588.295 00
CONDICIONES ) T
_ $
TOTAL OTROS COSTOS = 608.972.080,0
4 0
IVA 19% $
115.704.696,00
_ $
G MOTTAL = () 724.676.776,0
* =) 0
VIA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSPORTE 30.461.294,00
2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 105.336.697,00
; ; $
3 VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 14.650.126,00
4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 158.249.037,00
: $
5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 14.650.126,00
: " $
6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 23.209.895,00
$
7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 22.774.120,00
. ) . $
8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA'Y SOCAVACION 23.209.895,00
- $
9 VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 24.797.794,00
$
10 VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 85.955.537.00
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. $
N | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 7.363.954.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS s
12 | UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 16 484 555 00
CONDICIONES 484.855,
TOTAL OTROS COSTOS = $
) 536.143.130,00
$
[
b 101.867.195,00
_ $
CEINE MOFAL = () = 638.010.325,0
= g
VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO URBANO DE TIBACUY
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 | VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 128510800
o | VOLUMEN I1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 108.178.576,00
) , $
3 | VOLUMEN IIl. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 15,045 571,00
, | VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 162.518.437,00
. $
5 | VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 15045 571,00
. - 5
6 | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 25836 075,00
$
7 | VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 75 388.043.00
, , , $
8 | VOLUMEN VIIl. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 25836 075,00
. $
9 | VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISERIOS DE ESTRUCTURAS 25 466.814.00
$
10 | VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 68274 532,00
. $
N | VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 7 852.91.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS s
12 | UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 5 602 52100
CONDICIONES 902,621,
_ $
TOTAL OTROS COSTOS = 550,607.734.0
) g
IVA 19% $
104.615.469,00
_ $
G MOTTAL = () 655.223.203,0
@ =) g
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ViA DESDE EL CASCO URBANO DE SAN CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
COGUA, SECTOR EL MORTINO
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 VOLUMEN [, ESTUDIO DE TRANSPORTE 24.435.791,00
2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 84.500.197,00
. . $
3 VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 11.752.205,00
4 VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 126.946.023,00
. $
5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 11.752.205,00
. - $
6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 18.618.779.00
$
7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 18.269.204.00
. ) . $
8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 18.618.779.00
- $
9 VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 19.892.578.00
$
10 VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 68.952.797.00
. $
11 VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 13.929.055,00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS N
12 UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 12.421.818.00
CONDICIONES LI
_ $
TOTAL OTROS COSTOS = 430.089.431.0
(4) 0
IVA 19% $
81.716.992,00
COSTO TOTAL = (3) + $
(4) = (5) 511.806.423,00
VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE UTICA
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 23.973.343.00
2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 82.901.036,00
. . $
3 VOLUMEN IIl. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 11529.796,00
4 VOLUMEN V. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 124.543.577,00
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: $
5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 11.529.796,00
» . $
6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 18.266.420,00
$
7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 17.923.461.00
. ) ] $
8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 18.266.420.00
- $
9 VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 19.516.112.00
$
10 VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 67.647.869.00
. $
11 VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 13.665.449.00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS N
12 UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 12186.736.00
CONDICIONES HER O
TOTAL OTROS COSTOS = $
(4) 421.950.015,00
$
[
bt 80.170.503,00
COSTO TOTAL = (3) + $
(4) = (5) 502.120.518,00
VIiA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA
No ENTREGABLES VALOR TOTAL
$
1 VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSPORTE 34.401.737.00
2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, $
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 118.962.949,00
. . $
3 VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA 16.545.251.00
4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES Y OTRAS $
ESTRUCTURAS DE CONTENCION 178.719.977,00
. $
5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 16.545.951.00
. - $
6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO 26.212.304.00
$
7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 25.720.158,00
. ) . $
8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 26.212.304.00
- $
9 VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS 28.005.612.00
; $
10 VOLUMEN X. ESTUDIO AMBIENTAL PARA ViA A TRAZAR 97.074.661.00
. $
1 VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL 19.609.915,00
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS N
12 UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE 17.487 961.00
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INSTITUTO DE CAMINDS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

_ $

TOTAL OTROS COSTOS = 605.498.080,0
4) o
IVA 19% $
115.044.635,00

COSTO TOTAL = (3) + $
(4) = (5) 720.542.715,00

El valor de la oferta corresponde a la sumatoria de cada volumen por via. El proponente realizara su oferta
econdmica diligenciando el valor de cada uno de los volimenes correspondiente a cada via en las celdas de color
amarillo,

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
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