Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8179549
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/08/2025 5:13:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	455-2025
Objeto del contrato	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL No. 2422 DE 2024
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(21/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E
Servicios integrales de salud
COLOMBIA, Melgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONDICON SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830142334

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE GABRIEL TOMAS ARANGUREN RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 8:12:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 8:27:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8179549_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 22/08/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 3:58:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17979647	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	44.963.892,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	10/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17979662	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	4/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17716145	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	44.963.892,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	25/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17716147	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	10 días de tiempo transcurrido *(19/09/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8179549
Proveedor CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 26 N°8-10
Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Melgar
Dirección CRA 26 N°8-10
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERTA 26 N°8-10	COLOMBIA > Tolima > Melgar

1 CO1.PCCNTR.8179549

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							76.989.213,00	74.939.820,90
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL No. 2422 DE 2024	1,00	UN	76.989.213,00	74.939.820,90	76.989.213,00	74.939.820,90

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
455 Contrato Obra CONDICON SAS.pdf	455 Contrato Obra CONDICON SAS.pdf	(detalle)
ANEXOS AIU-APUS.zip	ANEXOS AIU-APUS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	VICTORIA EUGENIA NU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28845664	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL EDUARDO LOZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14250758	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	VICTORIA EUGENIA NU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28845664	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR	15/08/2025 8:27:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Supervisor	MIGUEL EDUARDO LOZANO OSUNA	15/08/2025 8:27:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Ordenador del Gasto	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR	15/08/2025 8:27:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	74.939.820,9
	Total	74.939.820,9

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	436	CDP	No se ha iniciado		76.989.213 COP	02-03-02-02-02-005-03	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
1017	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	74.939.821 COP	74.939.821 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 74.939.821 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 74.939.821 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -