
      
 

 

 
 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

 

OFICINA O DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL- MUNICIPIO DE BURITICÁ  

OBJETO: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA INSTALAR 
ESTRUCTURAS DE ORDEN ELECTRICO EN EDIFICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA 

PLAZO: 
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. En todo caso sin 
superar el 2025. 

TIPO DE CONTRATO: MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO ES DE DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA 
PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/L 
($259.606.070,35) 
 
DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- RECURSO ADMINISTRAR ES DE DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($247.243.876,52). 
 
- ADMINISTRACIÓN DELEGADA CON IVA INCLUIDO E 
IMPUESTOS Y TASAS DEL ORDEN NACIONAL Y 
MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR ES DE DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/L 
($12.362.193,83). 
 

ORIGEN DEL RECURSO: 
SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE POR EL 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 
00516 DEL 23 DE AGOSTO DE 2025. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

FECHA ELABORACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

 
De conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; los artículos 
2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se elaboran los estudios y 
documentos previos para la “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA INSTALAR 
ESTRUCTURAS DE ORDEN ELECTRICO EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

BURITICA ANTIOQUIA”. 
 
1. Descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 
 
La Constitución Política, en su artículo 2, Fines del Estado “Servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos y todas en las decisiones 



      
 

 

 
 

 

 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (…).  
Las autoridades de la República están instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las 
personas residentes en Colombia y en sus diferentes entes territoriales, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política la “función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones”.  
 
Que lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Política “Las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley”. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia “al Municipio como entidad 
fundamental de la división político administrativo del Estado le corresponde prestar los 
servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes”.  
 
Los fines de la Contratación Estatal preceptuados en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 “Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 
los mismos (…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.  
 
El literal b), numeral 3, artículo 11 de la Ley 80 de 1993 Tienen competencia para celebrar 
contratos a nombre de la entidad respectiva “A nivel territorial, los gobernadores de los 
departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los 
contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las 
regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones 
de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la 
organización y el funcionamiento de dichas entidades”. 
 
El artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 315 de la Constitución Política corresponde 
a los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.  
 
La Administración Municipal de Buriticá - Antioquia en aras de dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Plan de Desarrollo Territorial “Más Desarrollo para Buriticá” 2024-2027, 
aprobado mediante Acuerdo N°002 del 31 de Mayo de 2024; requiere realizar un 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA INSTALAR ESTRUCTURAS DE ORDEN 

ELECTRICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ ANTIOQUIA” con el fin de 
garantizar  la seguridad de la población estudiantil y del adulto mayor, cumplir con la 
normatividad vigente, además de optimizar el consumo energético para reducir 
costos. También aseguran la continuidad operativa de servicios esenciales tanto en la 
Institución Educativa como en el Centro Vida y facilitan la integración de tecnologías. 



      
 

 

 
 

 

 

 
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Buriticá, tiene entre sus 
principales funciones el cuidado y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio a los cuales se les debe brindar la correcta administración, custodia 
y mantenimiento.  
 
Teniendo en cuenta que el servicio público involucra el máximo cuidado y diligencia que se 
debe observar en el manejo y uso que se tenga sobre bienes y recurso de propiedad del 
estado.  
 
Que es necesario generar las adecuaciones necesarias en las redes eléctricas que 
garanticen la capacidad de la iluminación del del Mega Colegio del Municipio de Buriticá, 
dado que dichas adecuaciones eléctricas en las Instituciones Educativas son de gran 
importancia, dado que garantizan la operación de equipos informáticos y de 
telecomunicaciones, la iluminación adecuada para el aprendizaje, la seguridad de las 
instalaciones, y la comodidad de estudiantes y docentes, facilitando un ambiente propicio 
para la enseñanza y el aprendizaje. Además, una buena infraestructura eléctrica mejora el 
rendimiento académico y puede ser un motor para la innovación pedagógica al integrar 
tecnologías modernas en el aula.  
 
Así mismo, en el Centro Día del Municipio de Buriticá, es necesario realizar un aumento en 
la carga eléctrica dado que, actualmente no cumple con los parámetros de la capacidad por 
la entidad EPM, para poder dar servicio, por ende, no es suficiente para poner en 
funcionamiento el ascensor de dicha infraestructura y teniendo en cuenta que en ocasiones 
la movilidad para los adultos mayores es reducida, la ejecución del presente proyecto 
garantizará la seguridad y el bienestar de los adultos mayores, ya que facilitará el 
desplazamiento interno en dicho lugar, además se asegurará el funcionamiento de equipos 
de apoyo importantes, mejorando así la calidad de vida y el rendimiento en las actividades 
que desarrollan los adultos mayores en el Centro Día. .  
 
Por su parte, el objeto social de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN 
MUNICIPAL DE BURITICÁ EDEREM  tiene por objeto formulación, estructuración, gestión, 
coordinación, operación, administración, seguimiento, evaluación-n y ejecución de proyectos 
y programas de desarrollo y renovación territorial, recuperación y transformación de 
sectores, realización de proyectos integrales para el mejoramiento de infraestructura 
institucional y del espacio público, de conformidad con las previsiones del esquema de 
ordenamiento territorial (EOT) del municipio en consecuencia con los planes regionales, 
nacionales, la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, 
desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos y/o 
convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como 
promover alianzas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, 
articulando la acción municipal para un desarrollo y renovación integral, contribuyendo a la 
construcción, modificación y renovación del territorio, para construir un municipio amable, 
equilibrado y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo a 
su vez, al mejoramiento de la competitividad del municipio y la calidad de vida de sus 
habitantes.  
(…) 



      
 

 

 
 

 

 

Corolario con lo anterior, la Empresa Industrial y Comercial del Estado “Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM - Buriticá”, tiene como objeto, el 
fomento de actividades económicas, educativas, agropecuarias, culturales, deportivas y 
sociales del Municipio de Buriticá y sus habitantes, a través de la prestación de servicios, 
además de gestionar, coordinar, operar, administrar, ejecutar obras públicas y privadas 
que se adelanten dentro del mismo y que estén encaminadas al desarrollo y fomento 

del Municipio y sus habitantes. 
 
En ese sentido, el Decreto N°077 del 29 de octubre de 2021 de creación de la Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM se determinó que se entiende 
incluida en el objeto social la celebración de los actos directamente relacionados con el 
mismo y los que tengas por fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o 
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.  
 
En mérito de lo expuesto, la Entidad Territorial suscribirá el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA INSTALAR ESTRUCTURAS DE ORDEN ELECTRICO EN 

EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BURITICA ANTIOQUIA, con la Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá-EDEREM, por ser una persona jurídica 
idónea.  
 
2. Análisis del Sector:  

 
PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

ECONÓMICO: Al respecto la entidad adelantó el respectivo estudio económico 
consultando con personas naturales o jurídicas, que estuvieran en capacidad de ofertar 
el servicio con el fin de realizar un análisis de precios y costos del servicio requerido.  
La administración Municipal para efectos de obtener el valor aproximado del servicio tuvo 
en cuenta la idoneidad que requiere el contratista para el desempeño del objeto 
contractual, alcance físico del contrato, obligaciones, logros y plazo durante el cual se 
desarrollara el objeto contractual.  
Igualmente se tuvo en cuenta los impuestos Nacionales, departamentales y municipales 
que indudablemente afectan el valor final del servicio. 
ASPECTO TÉCNICO. Los productos derivados del servicio que se pretende adquirir son 
de características técnicas que permiten identificar los requerimientos para llevar a cabo 
las actualizaciones en las redes eléctricas del Mega Colegio y el Centro Día.  
De la misma forma se aprecia que los servicios requeridos son factibles llevarlos a cabo 
dentro del plazo establecido en los presentes estudios. 
REGULATORIO: Sobre los servicios que se pretenden contratar no existe regulación 
que limite su desarrollo, respetando los Derechos de propiedad intelectual que puedan 
derivarse de su ejecución. 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado 
regional, nacional y extranjero, en especial en el sector de la ingeniería con capacidad 
de proveer los servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la 
posibilidad de participar en el proceso contractual y prestar los servicios a la Entidad que 
permita cubrir la necesidad, razón por la cual se consultó en el SECOP procesos 
adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente estudio. 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los oferentes 
identificados tienen la capacidad de entregar los productos derivados del servicio y cubrir 
la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio.  Es así que los 



      
 

 

 
 

 

 

costos asociados con el servicio, están incluidos en el valor establecido en los estudios 
de mercado que justifica presupuesto oficial. 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de la prestación de 
servicios con otras Entidades públicas que han realizado contrataciones de servicios de 
similares características entre los cuales se encuentran los siguientes contratos 
suscriptos por la entidad: 
 
 
 

N° DE 
PROCESO 

SECOP 

ENTIDAD 
COMPRADOR

A 

OBJETO CUANTÍA 

SA-016 
Alcaldía 
Municipio de 
San Jerónimo 

Construcción de las redes 
eléctricas y demás obras 
requeridas para la iluminación 
de la cancha sintética de futbol 
del municipio de San Jerónimo-
departamento de Antioquia 

 
$ 182.232.370 

LP 002 DE 
2024 

Santander -
Alcaldía, 
Municipio de 
Santander 

Modernización de la 
infraestructura eléctrica del 
instituto superior de Educación 
Rural ISER buscando el 
fortalecimiento de las 
condiciones de calidad, 
bienestar, tecnologías e 
innovación de los medios 
requeridos en la prestación del 
servicio educativo 

$515.598.195 

CD 054 DE 
2025 

Antioquia - 
Alcaldía 
Municipio De 
Sopetran 

Mantenimiento de las redes 
eléctricas de las sedes 
administrativas localizadas en la 
terminal de transporte del 
municipio de sopetrán - 
antioquia 

$97.282.350 

ICBF-
SAMC-002-
2025TOL 

Tolima – 
Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar 
Regional 
Tolima.  

Contratar las adecuaciones de 
redes eléctricas, la adquisición, 
instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos 
de aires acondicionados en el 
inmueble donde funciona el 
Centro Zonal Jordán 

$313.692.972 

 

 
3. Especificaciones del objeto a contratar: 

REDES ELÉCTRICAS EDIFICIO CENTRO DIA, MUNICIPIO DE BURITICÁ 

     

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

     

1 REDES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN     

1.1 
Suministro, transporte e instalación de norma EPM 
RA2-007 (Aisladero)  de acuerdo a la norma NC-

un 1 



      
 

 

 
 

 

 

RA8-028 de Empresas Públicas de Medellín para la 
instalación de cajas primarias 

1.2 

Suministro, transporte e instalación de 
transformador trifásico de 30KVA en poste, en 
aceite, 13200-220/127 V, incluye accesorios de 
instalación. Incluye grúa. 

un 1 

1.3 

Suministro, transporte e instalación  de crucetas, 
herrajes, elementos de sujeción, tornillería y demás 
elementos necesarios de acuerdo a la norma NC-
RA8-028 de Empresas Públicas de Medellín para la 
instalación de transformadores de corriente y  
transformadores de tensión. 

un 2 

1.4 

Suministro, transporte e instalación  de crucetas, 
herrajes, elementos de sujeción, tornillería y demás 
elementos necesarios de acuerdo a la norma NC-
RA8-028 de Empresas Públicas de Medellín para la 
instalación de cajas primarias 

un 1 

1.5 

Suministro, transporte e instalación de herrajes, 
elementos de sujeción, tornillería, conectores, cable 
desnudo para malla de puesta a tierra NC-RA6-
010, incluye varillas cooperweld, conectores en C y 
demás elementos necesarios de acuerdo a la 
norma NC-RA8-028 de Empresas Públicas de 
Medellín  

un 1 

1.6 

Suministro, transporte e instalación de Gabinete 
uso exterior, para alojar medidor electrónico y 
bornera. barrajes de neutro y tierra, medidas 
aproximadas 60*35*16. fabricado en lámina 
galvanizada, acabado en pintura electrostática, 
color ral 7032. 

un 1 

1.7 

Suministro, transporte e instalación Medidor elster 
clase 0,5s 1-10 amperios, 3*58/100…277/480 
voltios bidireccional, conperfil decarga verificado y 
con protocolo. 

un 1 

1.8 
Suministro, transporte e instalación Bornera tipo 
corredera, marca mavill 

ml 1 

1.9 

Suministro, transporte e instalación Transformador 
de Corriente, uso exterior, tensión 17,5kv. relación 
1/5, clase 0,5s ith.8kai. din 20ka  2,5-5va 
verificados y con protocolo. 

un 3 

1.10 

Suministro, transporte e instalación Transformador 
de Potencial, uso exterior, tensión 17,5kv. relación 
13200v3/120v3 voltios, clase 0,5 5va verificados y 
con protocolo. 

un 3 

1.11 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC, de 1" o Coraza coraza liquid de 
diámetro, expuesta, con sus accesorios de 
montaje, y demás elementos necesarios para su 
correcta instalación.  

ml 15 



      
 

 

 
 

 

 

1.12 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V, Cable cobre 
3x12awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c negro, 
desde los transformadores de corriente y potencial 
hasta tablero de medida. Incluye conectores, cintas 
y demás accesorios para su conexión. 

ml 36 

1.13 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V,Cable cobre 
3x10awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c negro,, 
desde los transformadores de corriente y potencial 
hasta tablero de medida. Incluye conectores, cintas 
y demás accesorios para su conexión. 

ml 42 

1.14 

Suministro, transporte e instalación de caja 
intemperie con cerrojo para colocar sellos. Incluye 
conectores, cintas y demás accesorios para su 
conexión. 

un 1 

2 Acometidas y Canalizaciones Exterior     

2.1 

Suministro, transporte e instalación Acometida 
Principal  en cable aislado a 600 V, THWN 
(3x2+1x4) AWG, Cu, o  (3x1/0+1x2) Aluminio 
incluye terminales, accesorios y marcación. De 
acuerdo Proyecto Aprobado 

ml 25 

2.2 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC de 3" o  4" de diámetro, expuesta, 
con sus accesorios de montaje, y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

ml 6 

2.3 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada TIPO DB-60, de 2Ø3" de diámetro, 
subterránea, con sus accesorios de montaje, y 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. Incluye excavación y atraque. Y tapada  
y botada de escombros. Los permisos serán 
tramitados por el cliente. 

ml 15 

3 
DISEÑO PROYECTO DE REDES Y GESTIÓN 

ANTE EPM 
  

  

3.1 

Proyecto de Diseño de Redes de Media Tensión y 
tramites de aprobación ante Epm. 
Incluye: La realización de las siguientes actividades: 
• Trámites ante Epm para la solicitud del punto de 
conexión o ajuste al punto de conexion. 
• Elaboración de plano de redes de media tensión y 
aprobación ante Epm. 
• Visitas con revisor de EPM en terreno (encaso de 
ser necesario). 
• Pago por revisión de proyecto de redes ante Epm. 
• Se realizará entrega presupuesto eléctrico de las 
cantidades de la obra eléctrica que se debe ejecutar 
para la construcción de las redes de media tensión 
para el suministro de energía.  

GL 1 

4 
Interventorías Pruebas, Legalización y 

Certificacion Retie 
  

  



      
 

 

 
 

 

 

4.1 
Interventorías y tramites ante epm para la puesta 
en servicio y legalización del proyecto 

GL 1 

4.2 

Certificación plena de acuerdo con el RETIE ante el 
organismo de inspección.  
Transformación y Uso final acometida hasta tablero 
interno. 

GL 1 

 

 

 REDES ELÉCTRICAS MEGA COLEGIO ETAPA II 

     

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

     

1 REDES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN     

1.1 

Suministro, transporte e instalación de norma 
EPM RA2-007 (Aisladero)  de acuerdo a la 
norma NC-RA8-028 de Empresas Públicas de 
Medellín para la instalación de cajas primarias 

Und 1 

1.2 

Suministro, transporte e instalación de 
transformador trifásico de 112,5KVA en poste, 
en aceite, 13200-220/127 V, incluye accesorios 
de instalación. Incluye grúa. 

Und 1 

1.3 

Suministro, transporte e instalación  de 
crucetas, herrajes, elementos de sujeción, 
tornillería y demás elementos necesarios de 
acuerdo a la norma NC-RA8-028 de Empresas 
Públicas de Medellín para la instalación de 
transformadores de corriente y  
transformadores de tensión. 

Und 2 

1.4 

Suministro, transporte e instalación  de 
crucetas, herrajes, elementos de sujeción, 
tornillería y demás elementos necesarios de 
acuerdo a la norma NC-RA8-028 de Empresas 
Públicas de Medellín para la instalación de 
cajas primarias 

Und 1 

1.5 

Suministro, transporte e instalación de herrajes, 
elementos de sujeción, tornillería, conectores, 
cable desnudo para malla de puesta a tierra 
NC-RA6-010, incluye varillas cooperweld, 
conectores en C y demás elementos 
necesarios de acuerdo a la norma NC-RA8-028 
de Empresas Públicas de Medellín  

Und 1 

1.6 

Suministro, transporte e instalación de 
Gabinete uso exterior, para alojar medidor 
electrónico y bornera. barrajes de neutro y 
tierra, medidas aproximadas 60*35*16. 
fabricado en lámina galvanizada, acabado en 
pintura electrostática, color ral 7032. 

Und 1 



      
 

 

 
 

 

 

1.7 

Suministro, transporte e instalación Medidor 
elster clase 0,5s 1-10 amperios, 
3*58/100…277/480 voltios bidireccional, 
conperfil decarga verificado y con protocolo. 

Und 1 

1.8 
Suministro, transporte e instalación Bornera 
tipo corredera, marca mavill 

Und 1 

1.9 

Suministro, transporte e instalación 
Transformador de Corriente, uso exterior, 
tensión 17,5kv. relación 6/5, clase 0,5s ith.8kai. 
din 20ka  2,5-5va verificados y con protocolo. 

Und 3 

1.10 

Suministro, transporte e instalación 
Transformador de Potencial, uso exterior, 
tensión 17,5kv. relación 13200v3/120v3 voltios, 
clase 0,5 5va verificados y con protocolo. 

Und 3 

1.11 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC, de 1" o Coraza coraza liquid 
de diámetro, expuesta, con sus accesorios de 
montaje, y demás elementos necesarios para 
su correcta instalación.  

ml 15 

1.12 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V, Cable cobre 
3x12awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c 
negro, desde los transformadores de corriente 
y potencial hasta tablero de medida. Incluye 
conectores, cintas y demás accesorios para su 
conexión. 

ml 36 

1.13 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V,Cable cobre 
3x10awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c 
negro,, desde los transformadores de corriente 
y potencial hasta tablero de medida. Incluye 
conectores, cintas y demás accesorios para su 
conexión. 

ml 42 

1.14 

Suministro, transporte e instalación de caja 
intemperie con cerrojo para colocar sellos. 
Incluye conectores, cintas y demás accesorios 
para su conexión. 

Und 1 

2 Acometidas y Canalizaciones Exterior     

2.1 

Suministro, transporte e instalación  de ML 
General que incluye: 1 Totalizador fijo 3x350, 
barras Cu 400A, 4 Totalizador de 3x80A, 
espacio para 1 totalizador DPS tipo I+II y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento. 
El diseño del tablero dependerá del diseño 
interno de los equipos a instalar.  

Und 1 

2.2 

Suministro, transporte e instalación Acometida 
Principal  en cable aislado a 600 V, THWN 
(2x4/0xf + 2x2/0Neutro) AWG, Cu, o  (2x250xf 
+ 2x4/0Neutro) Aluminio incluye terminales, 
accesorios y marcación. De acuerdo Proyecto 
Aprobado 

Und 25 



      
 

 

 
 

 

 

2.3 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC de 3" o  4" de diámetro, 
expuesta, con sus accesorios de montaje, y 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

ml 6 

2.4 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada TIPO DB-60, de 2Ø3" de diámetro, 
subterránea, con sus accesorios de montaje, y 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. Incluye excavación y atraque. Y 
tapada  y botada de escombros. Los permisos 
serán tramitados por el cliente. 

ml 15 

3 
DISEÑO PROYECTO DE REDES Y GESTIÓN 

ANTE EPM     

3.1 

Proyecto de Diseño de Redes de Media 
Tensión y tramites de aprobación ante Epm. 
Incluye: La realización de las siguientes 
actividades: 
• Trámites ante Epm para la solicitud del punto 
de conexión o ajuste al punto de conexion. 
• Elaboración de plano de redes de media 
tensión y aprobación ante Epm. 
• Visitas con revisor de EPM en terreno (encaso 
de ser necesario). 
• Pago por revisión de proyecto de redes ante 
Epm. 
• Se realizará entrega presupuesto eléctrico de 
las cantidades de la obra eléctrica que se debe 
ejecutar para la construcción de las redes de 
media tensión para el suministro de energía.  

Gl 1 

4 
Interventorías Pruebas, Legalización y 

Certificación Retie     

4.1 
Interventorías y tramites ante epm para la 
puesta en servicio y legalización del proyecto 

Gl 1 

4.2 

Certificación plena de acuerdo con el RETIE 
ante el organismo de inspección.  
Transformación y Uso final acometida hasta 
tablero interno. 

GL 1 

 

3.1 Objeto:  
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA INSTALAR ESTRUCTURAS DE ORDEN ELECTRICO 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ ANTIOQUIA 

 
 
3.2 Plazo: 
 
Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de 
diciembre de 2025 
 



      
 

 

 
 

 

 

3.3 Lugar de Ejecución: 
 
Municipio de Buriticá – Antioquia 
 
3.4 Obligaciones 
 
 
3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD MANDATARIA  

Además de las actividades encomendadas por el supervisor del contrato y propuesta 
presentada se obliga a: 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada. 
2. Ejecutar las obligaciones generales y particulares establecidas en los estudios previos, en 
el Contrato y en la propuesta presentada 
3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrato 
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.  
5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que se presenten para el 
buen desempeño de la actividad.  
6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión. 
7. Presentar factura y/o documento equivalente en la fecha establecida. 
8. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión 
y riesgos laborales) y presentar la paz y salvo respectivo para efectos del pago o cuando la 
supervisión así lo requiera.  
9. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado 
por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar 
afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales.  
10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del 
Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 
 11. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos 
Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, 
Artículo 2.2.4.6.28).  
12. Garantizar la calidad del servicio. 
13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.  
14. Utilizar personal idóneo y debidamente capacitado  
15. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la 
Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de este 
contrato 
16. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea 
encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera. 
 
 3.4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD MANDATARIA   
 
1.  Legalizar el contrato en el tiempo requerido.  

2. Realizar la Apertura de una cuenta de ahorro en una entidad financiera legalmente 
autorizada, para el control de los recursos destinados para la ejecución del proyecto objeto 



      
 

 

 
 

 

 

del presente contratado interadministrativo de mandato sin representación bajo la modalidad 
de administración delegada.  

3. Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el desarrollo del 
objeto del presente contrato.   

4. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental de la 
ejecución y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto del contrato 
interadministrativo.  

5. Coordinar, administrar y/o gerenciar el proyecto para lograr el efectivo desarrollo del objeto 
del presente contrato.  

6. Informar al supervisor del contrato interadministrativo, a través del informe de gestión el 
avance del proceso de selección.  

7. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del 
contrato interadministrativo, y entregar en la etapa de liquidación al supervisor designado 
una relación de la ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado 
de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de 
este. EDEREM deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta inequívoca de 
su inversión.  

8. Los recursos no ejecutados (de cada proyecto) deberán ser reintegrados al momento de 
la liquidación del contrato.  

9. Reintegrar los rendimientos financieros (de cada proyecto) producto de los recursos 
aportados por el Municipio de Buriticá, al momento de la liquidación del contrato.  

10. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la correcta 
entrega con base en los criterios de calidad exigibles, con sujeción a los precios unitarios 
estipulados en el presupuesto y dentro del plazo establecido.  

11. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en 
obra e interventoría (cuando aplique).  

14. Informar por escrito al Municipio sobre las conductas del contratista, que constituyan 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relataran los hechos y 
se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello.  

15. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 
especificaciones y controles. 

16. EDEREM, exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Buriticá como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en 
virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. En general 
tipificara, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto 
contractual.  

17. Liquidar los contratos derivados del presente contrato interadministrativo en caso de 
incumplimiento del contratista e iniciar las acciones legales correspondientes.  
18. En los contratos que celebre EDEREM, derivados del contrato interadministrativo, 
analizará la conveniencia y podrá pactar multas, compensaciones y clausula penal, 
reintegrando este dinero al Municipio de Buriticá; Sin embargo, el contrato podrá liquidarse, 
aunque este en curso el proceso judicial, estipulando que en caso de que la sentencia 
imponga multa o clausula penal, EDEREM, deberá reintegrar este dinero al Municipio de 
Buriticá.  
18. Verificar y garantizar que el contrato se ejecute teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas definidas en los estudios previos.  



      
 

 

 
 

 

 

19. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera el Municipio o 
cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz, 
completa y precisa, que se genere del contrato interadministrativo o de los contratos 
celebrados con ocasión de este.  

20. Entregar el informe final de ejecución del contrato interadministrativo, que consolide los 
informes de cada uno de los puntos intervenidos por cada proyecto.  

21. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la supervisión; no obstante, si no estuviese 
de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; 
en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor, si del cumplimiento de 
dichas ordenes se derivan perjuicios para el Municipio.  

22. Entregar al Municipio de Buriticá para la liquidación toda la documentación relacionada 
con la ejecución, que repose en sus archivos relacionadas con el mismo.  

23. EDEREM, deberá informar oportunamente al Municipio de Buriticá sobre las solicitudes 
de conciliación prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con ocasión de 
los contratos que celebre derivados del contrato interadministrativo y de sus actas de 
ejecución, enviando la recomendación al Municipio.  

24. El contrato interadministrativo entre el Municipio de Buriticá y EDEREM, es de mandato, 
las obligaciones que asume EDEREM, se limitan, a lo social, jurídico, administrativo, 
financiero y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de 
los recursos entregados para la ejecución de los proyectos, es decir, las obligaciones de 
EDEREM, están limitadas por estas variables.  

25. Todos los contratos derivados del contrato interadministrativo estarán dentro del plazo 
del contrato interadministrativo.  

26. Realizar y suscribir en los contratos que surjan con ocasión del contrato 
interadministrativo, todas las disposiciones tributarias del orden nacional, departamental y 
municipal.  

27. EDEREM, deberá suscribir y mantener a su cargo las pólizas que amparan su actividad 
de manera permanente.  

28. La ejecución de las actividades a las que se obliga EDEREM, es en calidad de 
mandatario sin representación.  

29. Velar por la implementación de protocolos de bioseguridad en el desarrollo de cada 
proyecto a ejecutar.  

30. Garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones de pago mensual a los 
aportes de seguridad social integral (salud, pensión, ARL) y cajas de compensación familiar, 
ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar.  

31. Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para todas las actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato. 

 
3.4.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ 

 
1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 

2. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual. 

3. Suministrar oportunamente todos los documentos e información que se requieren para la 
ejecución del contrato y que deben ser entregados por EL MUNICIPIO.  

4. Designar un supervisor para la ejecución del contrato  



      
 

 

 
 

 

 

5. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del contrato, 
a través de la supervisión.  

6. Cumplir con la forma de pago estipulada desde los estudios previos; no obstante, ésta 
queda sujeta los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. Adicionalmente se debe 
tener en cuenta las consideraciones estipuladas en la Ley 1819 de 2016.  

7. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que el contratista se cumpla con 
las obligaciones de aportes a la seguridad social integral y parafiscal.  

8. Exigir al contratista el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos 
Laborales. (Decreto 1072 de 2015).  

9. Recibir de parte del contratista las cuentas de cobro y/o facturas en los términos y 
condiciones establecidas en el presente contrato.  

10. Prestar al contratista la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  

11. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a través de la 
supervisión 

 
3.5 Clasificación del contrato a celebrar:  
 
La clasificación de bienes y servicios que se pretende contratar corresponde a:  

 
La clasificación del bien o servicio relacionados con las actividades de los proyectos que se 
pretenden ejecutar:  
 

 
Razones De Conveniencia Y Oportunidad: Para la realización del objetivo descrito 
anteriormente, el Municipio de Buriticá tiene previsto adelantar un contrato 
interadministrativo para fortalecer las estructuras de orden eléctrico en edificios públicos en 
el municipio de Buriticá con el fin de favorecer la capacidad eléctrica del Mega Colegio del 
Municipio de Buriticá y Centro Día.  
 
Es oportuno realizar el Proceso de Contratación, ya que la Administración Municipal cuenta 
con los recursos necesarios para llevarla a cabo, los cuales se encuentran depositados en 
el presupuesto anual 2025. 
 
Que, una vez evaluadas las necesidades del municipio y conforme al análisis realizado por 
el área responsable del proceso, se ha determinado la viabilidad y conveniencia de celebrar 

Código - 
Segmento 

Código - 
Familia 

Código - 
Clase 

Código – 
Producto 

Nombre – Producto 

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos 

80 16 15 00 
Servicio de Apoyo 
Gerencial 

Código - 
Segmento 

Código - 
Familia 

Código - 
Clase 

Código – 
Producto 

Nombre – Producto 

72 15 15 00 
Servicios de sistemas 
eléctricos 



      
 

 

 
 

 

 

un contrato interadministrativo con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM, Esta decisión se fundamenta en los 
siguientes criterios técnicos y jurídicos: 
 
Esta decisión se fundamenta en los siguientes criterios técnicos y jurídicos: 
 

 Naturaleza Jurídica: El Municipio de Buriticá, tiene naturaleza jurídica para 
suscribir contratos interadministrativos conforme a la Ley 80 de 1993. 

 

 Naturaleza Jurídica de la EICE: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM, es una empresa industrial y 
comercial del estado, debidamente creada a través del Decreto No. 077 del 29 de 
Octubre de 2021. El cual le confiere naturaleza jurídica amplia, necesaria y 
suficiente para la celebración de contratos interadministrativos. 

 

 Objetos Sociales: El objeto social se la EICE tiene relación con la naturaleza del 
proyecyo. 

 

 Régimen Contractual: El municipio de Buriticá, se encuentra enmarcado en el 
Estatuto General de Contratación Pública.  

 
4. Modalidad de Selección y su justificación. 

El artículo 2.2.1.2.1.4.4., del Decreto 1082 de 2015 el cual establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 
 
Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de 
otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de 
la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad 
contractual de las Entidades Estatales. (…) 
 
En el anterior orden de ideas y atendiendo la naturaleza del objeto del contrato, se justifica 
desde el punto de vista legal y reglamentario la modalidad de selección directa para el 
contrato derivado de este documento. 
Dispone el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 
de 2011 que: 
 

 “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa 
solamente procederá en los siguientes casos: (…) 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos.  



      
 

 

 
 

 

 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del 
Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación 
de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que 
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con 
lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 
1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios 
de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, 
al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de 
la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, 
caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo con las 
normas específicas de contratación de tales entidades, en concordancia con el 
respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución 
Política. 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de 
las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el 
objeto del contrato principal. Estarán exceptuados de la figura del contrato 
interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;” 

 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 
07 de marzo de 2011, Consejero Ponente Enrique Gil Botero en referencia a la contratación 
directa “Por esto llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde 
no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas, toda vez que es la única 
manera de entender que de verdad la contratación es directa. Si necesitara varias 
propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación directa debe dar la 
idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja libremente, de no ser así 
no sería directa”. 
 
Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia 23 de julio de 2015, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón “en la 
contratación directa la ley establece mecanismos para garantizar el deber de selección 
objetiva independientemente de la presentación o no de propuestas y que la restricción al 
principio de transparencia en tales procesos se encuentra justificada en juicios de 
conveniencia a cargo del Legislativo, el cual, bajo parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad, cuenta con una amplia libertad de configuración normativa para establecer 
el grado de aplicación que tal principio tendrá en las diferentes actuaciones de los 
organismos y entidades sujetos a su acatamiento”. 
 
Que de conformidad con el radicado N° 13001123-31-000-1999-90004-01 (16605), la 
sección cuarta del Consejo de Estado la administración delegada es considerada como una 
forma de mandato “De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administración 
delegada entre particulares o entre éstos y entidades públicas, entraña la relación 



      
 

 

 
 

 

 

contractual propia del mandato, pues, a través de aquél, “una persona confía la gestión de 
uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en ejercicio del mismo, el 
mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en 
su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, artículos 2142 
y 2177)”. 

Que en Concepto C-593 de 2020 de Colombia Compra Eficiente se realiza la siguiente 
pregunta ¿Un municipio de sexta categoría, puede celebrar contratos interadministrativos 
con una entidad comercial e industrial de orden municipal, al amparo del artículo 
2?2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, para ejecutar contratos de obra, a través de la 
administración delegada?  

La Entidad determina  

“En consecuencia, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, reconocido en los 
artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 1.602 del Código Civil, 
permiten también que las entidades estatales celebren contratos distintos al mandato –de 
obra, de consultoría, de suministro, etc.–, en los que se pacte la administración delegada de 
los recursos, como forma de administración y pago.  

En suma, de acuerdo con lo expuesto, para el caso de su pregunta, si la entidad estatal 
requiere contratar con otra entidad pública, podrá celebrar un convenio o contrato 
interadministrativo, en el que se puede incluir la administración delegada, bien como forma 
de mandato o como modalidad de administración de los recursos de inversión de la obra y 
de pago de los honorarios. En todo caso, para la celebración de los convenios y/o contratos 
interadministrativos es indispensable que la entidad ejecutora cuente con un objeto que, de 
acuerdo con la ley o el reglamento, sea idóneo para la ejecución de la actividad contratada. 
 
Respuesta  
Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en 
el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio 
eminentemente subjetivo u orgánico, es decir, que un contrato se califica como 
interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, 
por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las 
normas que regulen la relación contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto, 
celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, para ejecutar 
una obra a través de la metodología de administración delegada de recursos, pues del 
análisis realizado no se incurre en la excepción contenida en el artículo 2, numeral 4, literal 
c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011”.  
 
Que mediante Circular Conjunta 014 de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República, respecto a la naturaleza de los contratos interadministrativos, la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero 
Ponente, Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) 
precisó "En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el 
caso concreto, se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen 
como características principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los 
términos del Código de Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones 
patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía contractual; (iii) son contratos nominados 
puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva 



      
 

 

 
 

 

 

legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los 
disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por 
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se 
encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a 
que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se 
obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de 
Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen 
una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades 
vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el 
particular surjan es la de controversias contractuales" 
 
Que mediante Respuesta a consulta # 4201913000004536, Colombia compra eficiente 
establece que “el contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo en el que 
concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de 
cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del 
Estado. Además, es necesario tener en cuenta que para que un contrato o convenio 
interadministrativo exista, debe cumplir con los siguientes elementos: acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación, y que se eleve a escrito. Por otra parte, si bien la Ley 80 de 
1993 hace referencia de manera expresa al contrato interadministrativo y no al convenio, no 
por esto puede concluirse que se trate de figuras diferentes, pues, en armonía con lo 
anteriormente expuesto, las entidades del Estado, en el marco de la Ley 80 de 1993, pueden 
acordar entre sí obligaciones, siempre que su objeto de creación les permita cumplirlas, con 
el objetivo común de materializar los fines del Estado. Por este motivo, cuando la Ley 80 de 
1993 se refiere a contratos interadministrativos de la misma forma lo hace frente a los 
convenios, entre otras razones, porque este cuerpo normativo como lo anotamos 
precedentemente, faculta a las entidades a celebrar los demás acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”. 
 
Que la Corte Constitucional explicó, mediante la Sentencia C–671 la naturaleza de los 
convenios interadministrativos “Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no 
es el procedimiento de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto 
es que las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración 
pública” 
 
Que de conformidad con el Decreto N° 077 del 29 de Octubre de 2021 se crea la Empresa 
de Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá-EDEREM, cuya naturaleza jurídica es 
Empresa Industrial y Comercial del Estado y su objeto contempla:  
 
"(...) La empresa Industrial y Comercial del Estado "Empresa de Desarrollo y Renovación 
Municipal de Buriticá EDEREM Buriticá", tiene por objeto la formulación, estructuración, 
gestión, coordinación, operación, administración, seguimiento, evaluación y la ejecución de 
proyectos y programas de desarrollo y renovación territorial, recuperación y transformación 
de sectores, realización de proyectos integrales para el mejoramiento de infraestructura 
institucional y del espacio público, de conformidad con las previsiones del Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio en consonancia con los Planes Regionales y 
Nacionales, la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, 
desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos y/o 
convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como 



      
 

 

 
 

 

 

promover alianzas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, 
articulando la acción municipal para un desarrollo y renovación integral, contribuyendo a la 
construcción, modificación y renovación del territorio, para construir un Municipio amable, 
equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo a 
su vez, al mejoramiento de la competitividad del Municipio y la calidad de vida de sus 
habitantes De igual manera, La empresa Industrial y Comercial del Estado "Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM - Buriticá", podrá realizar la gestión 
y operación urbanística e inmobiliaria, la formulación, gerencia, adquisición predial, 
ejecución y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementación de instrumentos de 
gestión de suelo conforme con la Ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, así como consultoría de planes, programas y proyectos territoriales e 
inmobiliarios, en el ámbito municipal, departamental y nacional.  
 
Corolario con lo anterior, La empresa Industrial y Comercial del Estado "Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM - Buriticá", tiene como objeto, el 
fomento de actividades económicas, educativas, agropecuarias, culturales, deportivas y 
sociales del Municipio de Buriticá y sus habitantes, a través de la prestación de servicios, 
además de gestionar, coordinar, operar, administrar, ejecutar obras públicas y privadas que 
se adelanten dentro del mismo y que estén encaminadas al desarrollo y fomento del 
Municipio y sus habitantes.  
 
Podrá desarrollar en forma directa o por mandato y sin menoscabar la propiedad de sus 
activos: suministro de toda clase de bienes y servicios; diseño y construcción de toda clase 
de obras civiles y sanitarias, gestión, operación y administración de bienes mueble e 
inmuebles, servicios de consultoría e interventoría, diseño, administración y ejecución de 
programas y proyectos de carácter público y privado y celebrar todos los actos y negocios 
jurídicos, civiles o comerciales lícitos necesarios para la ejecución de su objeto enmarcado 
en la Constitución y las Leyes, encaminadas al fomento y desarrollo de las 
actividades descritas.”. 
 
Además de la capacidad jurídica EDEREM cuanta con experiencia en el desarrollo de obras 
públicas. 
 
Que el Decreto 1082 de 2015 prevé que en la contratación directa la exigencia de garantías 
no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios previos. 
 
5. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo: 

El valor total del contrato que soporta los presentes estudios previos es de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA PESOS CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS M/L ($259.606.070,35), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Recurso a administrar: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTAVOS M/L ($247.243.876,52). 
 
Administración delegada: El valor de la administración delegada de los recursos, 
corresponde al Cinco por ciento (5%) del valor total del presente Contrato Interadministrativo, 



      
 

 

 
 

 

 

equivalente a DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 

TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($12.362.193,83), incluido impuestos y 
tasas del orden nacional y municipal a que haya lugar. 
 
A continuación, se relaciona preso, objeto del presente estudio previo: 
 
 

PRESUPUESTO REDES ELÉCTRICAS EDIFICIO CENTRO DIA, MUNICIPIO DE BURITICÁ 

        

ÍT
E
M 

DESCRIPCIÓN UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

        

1 REDES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN        $        66.406.637  

1.
1 

Suministro, transporte e instalación de norma EPM 
RA2-007 (Aisladero)  de acuerdo a la norma NC-
RA8-028 de Empresas Públicas de Medellín para la 
instalación de cajas primarias 

un 1  $ 2.649.060,0   $     2.649.060,00  

1.
2 

Suministro, transporte e instalación de 
transformador trifásico de 30KVA en poste, en 
aceite, 13200-220/127 V, incluye accesorios de 
instalación. Incluye grúa. 

un 1  $ 22.719.215,0   $   22.719.215,00  

1.
3 

Suministro, transporte e instalación  de crucetas, 
herrajes, elementos de sujeción, tornillería y demás 
elementos necesarios de acuerdo a la norma NC-
RA8-028 de Empresas Públicas de Medellín para la 
instalación de transformadores de corriente y  
transformadores de tensión. 

un 2  $ 1.232.830,0   $     2.465.660,00  

1.
4 

Suministro, transporte e instalación  de crucetas, 
herrajes, elementos de sujeción, tornillería y demás 
elementos necesarios de acuerdo a la norma NC-
RA8-028 de Empresas Públicas de Medellín para la 
instalación de cajas primarias 

un 1  $ 1.232.830,0   $     1.232.830,00  

1.
5 

Suministro, transporte e instalación de herrajes, 
elementos de sujeción, tornillería, conectores, cable 
desnudo para malla de puesta a tierra NC-RA6-
010, incluye varillas cooperweld, conectores en C y 
demás elementos necesarios de acuerdo a la 
norma NC-RA8-028 de Empresas Públicas de 
Medellín  

un 1  $ 1.502.156,0   $     1.502.156,00  

1.
6 

Suministro, transporte e instalación de Gabinete 
uso exterior, para alojar medidor electrónico y 
bornera. barrajes de neutro y tierra, medidas 
aproximadas 60*35*16. fabricado en lámina 
galvanizada, acabado en pintura electrostática, 
color ral 7032. 

un 1  $ 1.938.241,0   $     1.938.241,00  

1.
7 

Suministro, transporte e instalación Medidor elster 
clase 0,5s 1-10 amperios, 3*58/100…277/480 
voltios bidireccional, conperfil decarga verificado y 
con protocolo. 

un 1  $ 3.799.909,0   $     3.799.909,00  



      
 

 

 
 

 

 

1.
8 

Suministro, transporte e instalación Bornera tipo 
corredera, marca mavill 

ml 1  $ 331.059,0   $        331.059,00  

1.
9 

Suministro, transporte e instalación Transformador 
de Corriente, uso exterior, tensión 17,5kv. relación 
1/5, clase 0,5s ith.8kai. din 20ka  2,5-5va 
verificados y con protocolo. 

un 3  $ 4.318.541,0   $   12.955.623,00  

1.
10 

Suministro, transporte e instalación Transformador 
de Potencial, uso exterior, tensión 17,5kv. relación 
13200v3/120v3 voltios, clase 0,5 5va verificados y 
con protocolo. 

un 3  $ 4.318.541,0   $   12.955.623,00  

1.
11 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC, de 1" o Coraza coraza liquid de 
diámetro, expuesta, con sus accesorios de 
montaje, y demás elementos necesarios para su 
correcta instalación.  

ml 15  $ 69.627,0   $     1.044.405,00  

1.
12 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V, Cable cobre 
3x12awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c negro, 
desde los transformadores de corriente y potencial 
hasta tablero de medida. Incluye conectores, cintas 
y demás accesorios para su conexión. 

ml 36  $ 28.164,0   $     1.013.904,00  

1.
13 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V,Cable cobre 
3x10awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c negro,, 
desde los transformadores de corriente y potencial 
hasta tablero de medida. Incluye conectores, cintas 
y demás accesorios para su conexión. 

ml 42  $ 33.210,0   $     1.394.820,00  

1.
14 

Suministro, transporte e instalación de caja 
intemperie con cerrojo para colocar sellos. Incluye 
conectores, cintas y demás accesorios para su 
conexión. 

un 1  $ 404.132,0   $        404.132,00  

2 Acometidas y Canalizaciones Exterior        $          7.419.342  

2.
1 

Suministro, transporte e instalación Acometida 
Principal  en cable aislado a 600 V, THWN 
(3x2+1x4) AWG, Cu, o  (3x1/0+1x2) Aluminio 
incluye terminales, accesorios y marcación. De 
acuerdo Proyecto Aprobado 

ml 25  $ 139.308,0   $     3.482.700,00  

2.
2 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC de 3" o  4" de diámetro, expuesta, 
con sus accesorios de montaje, y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

ml 6  $ 264.697,0   $     1.588.182,00  

2.
3 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada TIPO DB-60, de 2Ø3" de diámetro, 
subterránea, con sus accesorios de montaje, y 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. Incluye excavación y atraque. Y tapada  
y botada de escombros. Los permisos serán 
tramitados por el cliente. 

ml 15  $ 156.564,0   $     2.348.460,00  

3 
DISEÑO PROYECTO DE REDES Y GESTIÓN 

ANTE EPM 
  

     $     6.500.000,00  



      
 

 

 
 

 

 

3.
1 

Proyecto de Diseño de Redes de Media Tensión y 
tramites de aprobación ante Epm. 
Incluye: La realización de las siguientes actividades: 
• Trámites ante Epm para la solicitud del punto de 
conexión o ajuste al punto de conexion. 
• Elaboración de plano de redes de media tensión y 
aprobación ante Epm. 
• Visitas con revisor de EPM en terreno (encaso de 
ser necesario). 
• Pago por revisión de proyecto de redes ante Epm. 
• Se realizará entrega presupuesto eléctrico de las 
cantidades de la obra eléctrica que se debe ejecutar 
para la construcción de las redes de media tensión 
para el suministro de energía.  

GL 1  $ 6.500.000,0   $     6.500.000,00  

4 
Interventorías Pruebas, Legalización y 

Certificacion Retie 
  

     $   14.400.000,00  

4.
1 

Interventorías y tramites ante epm para la puesta 
en servicio y legalización del proyecto 

GL 1  $ 6.500.000,0   $     6.500.000,00  

4.
2 

Certificación plena de acuerdo con el RETIE ante el 
organismo de inspección.  
Transformación y Uso final acometida hasta tablero 
interno. 

GL 1  $ 7.900.000,0   $     7.900.000,00  

           

  Total Costos Directos        $        94.725.979  

  Costos de Administración % 15%    $   14.205.552,13  

  Utilidad % 5%    $     4.736.298,95  

  IVA/Utilidad        $     899.896,80  

  Valor Total Obra        $ 114.567.726,88  

  Honorarios EDEREM 5% % 5%    $     5.728.386,34  

  Valor total del proyecto         $ 120.296.113,22  

 

PRESUPUESTO REDES ELÉCTRICAS MEGA COLEGIO ETAPA II 

        

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

        

1 REDES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN        $ 73.518.211  

1.1 

Suministro, transporte e instalación de norma 
EPM RA2-007 (Aisladero)  de acuerdo a la 
norma NC-RA8-028 de Empresas Públicas de 
Medellín para la instalación de cajas primarias 

Und 1  $    2.649.060,0   $ 2.649.060,00  

1.2 

Suministro, transporte e instalación de 
transformador trifásico de 112,5KVA en poste, 
en aceite, 13200-220/127 V, incluye accesorios 
de instalación. Incluye grúa. 

Und 1  $ 29.825.422,0   $ 29.825.422,00  

1.3 

Suministro, transporte e instalación  de 
crucetas, herrajes, elementos de sujeción, 
tornillería y demás elementos necesarios de 
acuerdo a la norma NC-RA8-028 de Empresas 
Públicas de Medellín para la instalación de 

Und 2  $    1.232.830,0   $ 2.465.660,00  



      
 

 

 
 

 

 

transformadores de corriente y  
transformadores de tensión. 

1.4 

Suministro, transporte e instalación  de 
crucetas, herrajes, elementos de sujeción, 
tornillería y demás elementos necesarios de 
acuerdo a la norma NC-RA8-028 de Empresas 
Públicas de Medellín para la instalación de 
cajas primarias 

Und 1  $    1.232.830,0   $  1.232.830,00  

1.5 

Suministro, transporte e instalación de herrajes, 
elementos de sujeción, tornillería, conectores, 
cable desnudo para malla de puesta a tierra 
NC-RA6-010, incluye varillas cooperweld, 
conectores en C y demás elementos 
necesarios de acuerdo a la norma NC-RA8-028 
de Empresas Públicas de Medellín  

Und 1  $    1.502.156,0   $ 1.502.156,00  

1.6 

Suministro, transporte e instalación de 
Gabinete uso exterior, para alojar medidor 
electrónico y bornera. barrajes de neutro y 
tierra, medidas aproximadas 60*35*16. 
fabricado en lámina galvanizada, acabado en 
pintura electrostática, color ral 7032. 

Und 1  $    1.938.241,0   $ 1.938.241,00  

1.7 

Suministro, transporte e instalación Medidor 
elster clase 0,5s 1-10 amperios, 
3*58/100…277/480 voltios bidireccional, 
conperfil decarga verificado y con protocolo. 

Und 1  $    3.799.909,0   $ 3.799.909,00  

1.8 
Suministro, transporte e instalación Bornera 
tipo corredera, marca mavill 

Und 1  $       331.059,0   $ 331.059,00  

1.9 

Suministro, transporte e instalación 
Transformador de Corriente, uso exterior, 
tensión 17,5kv. relación 6/5, clase 0,5s ith.8kai. 
din 20ka  2,5-5va verificados y con protocolo. 

Und 3  $    4.318.541,0   $ 12.955.623,00  

1.10 

Suministro, transporte e instalación 
Transformador de Potencial, uso exterior, 
tensión 17,5kv. relación 13200v3/120v3 voltios, 
clase 0,5 5va verificados y con protocolo. 

Und 3  $    4.318.541,0   $ 12.955.623,00  

1.11 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC, de 1" o Coraza coraza liquid 
de diámetro, expuesta, con sus accesorios de 
montaje, y demás elementos necesarios para 
su correcta instalación.  

ml 15  $         69.627,0   $ 1.044.405,00  

1.12 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V, Cable cobre 
3x12awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c 
negro, desde los transformadores de corriente 
y potencial hasta tablero de medida. Incluye 
conectores, cintas y demás accesorios para su 
conexión. 

ml 36  $         28.164,0   $ 1.013.904,00  



      
 

 

 
 

 

 

1.13 

Suministro, transporte e instalación de cable 
aislado encauchetado a 600 V,Cable cobre 
3x10awg monopolar aislado xlpe 600v 90°c 
negro,, desde los transformadores de corriente 
y potencial hasta tablero de medida. Incluye 
conectores, cintas y demás accesorios para su 
conexión. 

ml 42  $         33.210,0   $  1.394.820,00  

1.14 

Suministro, transporte e instalación de caja 
intemperie con cerrojo para colocar sellos. 
Incluye conectores, cintas y demás accesorios 
para su conexión. 

Und 1  $       409.499,0   $ 409.499,00  

2 Acometidas y Canalizaciones Exterior        $           19.634.677,00  

2.1 

Suministro, transporte e instalación  de ML 
General que incluye: 1 Totalizador fijo 3x350, 
barras Cu 400A, 4 Totalizador de 3x80A, 
espacio para 1 totalizador DPS tipo I+II y todo 
lo necesario para su correcto funcionamiento. 
El diseño del tablero dependerá del diseño 
interno de los equipos a instalar.  

Und 1  $    7.619.385,0   $ 7.619.385,00  

2.2 

Suministro, transporte e instalación Acometida 
Principal  en cable aislado a 600 V, THWN 
(2x4/0xf + 2x2/0Neutro) AWG, Cu, o  (2x250xf 
+ 2x4/0Neutro) Aluminio incluye terminales, 
accesorios y marcación. De acuerdo Proyecto 
Aprobado 

Und 25  $       307.438,0   $ 7.685.950,00  

2.3 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada IMC de 3" o  4" de diámetro, 
expuesta, con sus accesorios de montaje, y 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

ml 6  $       264.697,0   $ 1.588.182,00  

2.4 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
semipesada TIPO DB-60, de 2Ø3" de diámetro, 
subterránea, con sus accesorios de montaje, y 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación. Incluye excavación y atraque. Y 
tapada  y botada de escombros. Los permisos 
serán tramitados por el cliente. 

ml 15  $       182.744,0   $ 2.741.160,00  

3 
DISEÑO PROYECTO DE REDES Y GESTIÓN 

ANTE EPM        $ 4.500.000,00  

3.1 

Proyecto de Diseño de Redes de Media 
Tensión y tramites de aprobación ante Epm. 
Incluye: La realización de las siguientes 
actividades: 
• Trámites ante Epm para la solicitud del punto 
de conexión o ajuste al punto de conexion. 
• Elaboración de plano de redes de media 
tensión y aprobación ante Epm. 
• Visitas con revisor de EPM en terreno (encaso 
de ser necesario). 
• Pago por revisión de proyecto de redes ante 
Epm. 
• Se realizará entrega presupuesto eléctrico de 

Gl 1  $      4.500.000,0   $ 4.500.000,00  



      
 

 

 
 

 

 

las cantidades de la obra eléctrica que se debe 
ejecutar para la construcción de las redes de 
media tensión para el suministro de energía.  

4 
Interventorías Pruebas, Legalización y 

Certificación Retie        $ 12.200.000,00  

4.1 
Interventorías y tramites ante epm para la 
puesta en servicio y legalización del proyecto 

Gl 1  $    5.500.000,0   $ 5.500.000,00  

4.2 

Certificación plena de acuerdo con el RETIE 
ante el organismo de inspección.  
Transformación y Uso final acometida hasta 
tablero interno. 

GL 1  $    6.700.000,0   $ 6.700.000,00  

  Total, Costos Directos        $ 109.852.888,00  

  Costos de Administración % 15%    $ 16.287.014,81  

  Utilidad % 5%    $ 5.492.644,40  

  IVA/utilidad        $ 1.043.602,44  

  Valor Total Obra        $  132.676.149,65  

  Honorarios EDEREM % 5%    $ 6.633.807,48  

  Valor total del proyecto        $ 139.309.957,13  

 
Se anexa presupuesto, análisis de precios unitarios y desglose administración 
 

IMPORTANTE Y A TENER EN CUENTA 
 

 El presupuesto deberá ejecutarse conforme al establecido en este estudio previo 

 El contratista deberá estar presto a las recomendaciones y sugerencias del 
supervisor del contrato. 

 
5.1 Forma de Pago:  
 
Para el desembolso de los recursos a administrar, EDEREM deberá constituir una cuenta 
independiente, en una entidad financiera, para manejo exclusivo de estos recursos, dicha 
cuenta deberá estar libre de todo gravamen y/o deducción financiera, al ser una cuenta 
exclusiva para el manejo de dineros públicos.  
 
Los desembolsos de los recursos a administrar a los cuales está obligado el MUNICIPIO se 
realizarán  de la siguiente forma: un desembolso equivalente al 30% del valor de los recursos 
de esta naturaleza contratado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio y el 
70% restante se desembolsará conforme actas de avance, siguientes al recibo de la factura 
y/o, informe de supervisión y/o actividades, cuenta de cobro recibida por parte del 
Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya 
lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, 
etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya 
verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya 
suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad 
de los recursos del MUNICIPIO. 
 



      
 

 

 
 

 

 

Los honorarios de EDEREM se pagarán, mediante actas de pago parcial, en el mismo 
porcentaje de avance del proyecto. 
 
6. Soporte Presupuestal:  

La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00516 del 23 de Agosto de 2025, 
expedido por la Secretaría de Finanzas, según el detalle que se resume a continuación: 
 

Rubro Descripción Valor total Fuente 

2.3.2.02.02.005 

 
CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION 

$259.606.070,35 

ESTAMPILLAS, 
SGP-PROPOSITO 
GENERAL-
PROPOSITO 
GENERAL LIBRE 
INVERSION 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Teniendo en cuenta que la modalidad de selección es Contratación Directa de conformidad 
con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, no se utilizan criterios 
de selección, toda vez que se contrata a la entidad pública en atención a su idoneidad y 
experiencia en el objeto a contratar.  
 
Los requisitos mínimos para la presente contratación son: 
 
De capacidad Jurídica:  
 
Decreto No. 077 del 29 de Octubre de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE La EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM”- La 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-
EDEREM, tiene por objeto la formulación, estructuración, gestión, operación, administración, 
seguimiento, evaluación y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación 
territorial, recuperación y transformación de sectores, realización de proyectos integrales 
para el mejoramiento de infraestructura institucional y del espacio público, de conformidad 
con las previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio en 
consonancia con los Planes Regionales y Nacionales, la gestión y promoción de proyectos 
estratégicos en el territorio, inmobiliarios, desarrollo de equipamientos colectivos y de 
espacio público, celebrar contratos y/o convenios con entidades públicas y/o privadas, 
nacionales e internacionales, así como promover alianzas para generar desarrollo, progreso 
y trabajo para la comunidad, articulando la acción municipal para un desarrollo y renovación 
integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del territorio, para 
construir un Municipio amable, equilibrado y en armonía con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, contribuyendo a su vez, al mejoramiento de la competitividad del 
Municipio y la calidad de vida de sus habitantes, en desarrollo de su objeto podrá celebrar 
convenios con cualquier entidad pública y privada, desarrollar todo tipo de contratos o 



      
 

 

 
 

 

 

asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, procurando siempre 
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En el desarrollo de su objeto, la sociedad será gerenciada, administrada y representada 
legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de 
contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, 
se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad.  
 
Corolario con lo anterior, la Empresa Industrial y Comercial del Estado “Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM - Buriticá”, tiene como objeto, el 
fomento de actividades económicas, educativas, agropecuarias, culturales, deportivas y 
sociales del Municipio de Buriticá y sus habitantes, a través de la prestación de servicios, 
además de gestionar, coordinar, operar, administrar, ejecutar obras públicas y privadas que 
se adelanten dentro del mismo y que estén encaminadas al desarrollo y fomento del 
Municipio y sus habitantes. 
En el desarrollo de su objeto, la sociedad será gerenciada, administrada y representada 
legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de 
contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, 
se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad.  
 
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en 
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades 
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. 
 
De idoneidad: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL 
DE BURITICÁ-EDEREM cuenta con la siguiente experiencia relacionada: 
 

contrato Objeto Valor 

OB-013 2023 
 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DE LA 
PLACA 
POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA EN LA 
VEREDA BELLA 
AGUADA- CAICEDO-
ANTIOQUIA” 

$ 162.536.594 

IP-031-2023 “CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS Y URBANISMO 

GENERAL EN EL 
BARRIO LA MARIELA 

DEL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ” 

$ 1.522.494.202 
 

 

IP-030-2023 “CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE PRINCIPAL 

$ 4.077.356.113 



      
 

 

 
 

 

 

DEL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ”, 

CO-020 2023 CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO 

EFECTIVO, MEDIANTE 
3 PARQUES, EN LA 
ZONA URBANA EL 

MUNICIPIO DE 
DABEIBA, ANTIOQUIA 

$ 1.854.016.495 

CONTRATO No. 021 
2024-CO 

 MEJORAMIENTO, 
MANTENIMEINTO Y 
ADECUACIÓN DE 
EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE 
CONCORDIA - 
ANTIOQUIA 

$76.213.592 
 

CONTRATO No. 005 
2025-CO 

REALIZAR OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LAS 
LUMINARIAS DEL 

ESCENARIO 
DEPORTIVO EL PINO 
EN EL MUNICIPIO DE 

GIRALDO, DENTRO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

GIRALDO SOCIAL E 
INCLUYENTE 

$126.980.285 
 

 

 
 

DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 
Para la suscripción del contrato, deberá anexar los siguientes documentos: 
 

 Formato de necesidad de contratación. 

 Fotocopia del formulario de inscripción en el RUT. 

 Acto de creación. 

 Estatutos. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía representante legal. 

 Fotocopias de certificaciones u contratos que acreditan experiencia. 

 Certificado antecedentes Fiscales expedidos por la Contraloría General. 

 Certificado pasado judicial vigente expedido por la autoridad competente. 

 Certificado de los antecedentes Disciplinarios expedidos por la Procuraduría General. 

 Certificado registro nacional de medidas correctivas.  

 No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
de que tratan los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales 
pertinentes. 

 Los demás establecidos en la lista de chequeo. 
 
 



      
 

 

 
 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 
público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. 
 
El proceso de selección se realizará mediante la modalidad de Contratación Directa a través 
de contrato interadministrativo entre entidades públicas de acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso primero del literal c) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el Articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, que indica lo siguiente 
 
“Artículo 2o. de las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
[…] 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos:  
 
[…] c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos 
fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o 
contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente 
artículo. En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad 
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo 
caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en 
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo 
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. En aquellos casos en que la entidad 
estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato 
principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato principal.” 
A su vez, el decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.4 establece, "Convenios o 
contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto." 
 
Ahora bien, es necesario establecer, que el Municipio de Buriticá Antioquia, en su fase de 
planeación de los procesos contractuales, realizó la exploración previa consistente en 
determinar la viabilidad jurídica para la suscripción del presente contrato con la EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ- EDEREM, identificada con 
NIT N° 901.545.990-4 que es de nuestro Municipio, cuya naturaleza Jurídica de conformidad 
con la creación y los estatutos de la misma se instituye como una EMPRESA INDUSTRIAL 



      
 

 

 
 

 

 

Y COMERCIAL DEL ESTADO de orden Municipal, con personería jurídica, dotada de 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, creada mediante Decreto Municipal 
Decreto N°077 del 29 de octubre de 2021. 
 
Las empresas industriales y comerciales del Estado se encuentran definidas en el Artículo 
85 de la Ley 489 de 1998 como organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que 
reúnen personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente, 
constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el 
rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de 
destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las empresas 
industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual 
valor nominal. Por lo anterior, las empresas industriales y comerciales del Estado pueden 
ser constituidas por uno o varios socios. 
 
Así las cosas, El objeto social de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM de conformidad con los estatutos de 
la entidad, acogidos y aprobados mediante Decreto Municipal Decreto N°077 del 29 de 
octubre de 2021 por la Junta directiva de la EDEREM, es el siguiente: 

(…)La empresa Industrial y Comercial del Estado “Empresa de Desarrollo y 
Renovación Municipal de Buriticá EDEREM – Buriticá”, tiene por objeto la 
formulación, estructuración, gestión, operación, administración, seguimiento, 
evaluación y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación 
territorial, recuperación y transformación de sectores, realización de proyectos 
integrales para el mejoramiento de infraestructura institucional y del espacio público, 
de conformidad con las previsiones del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 
del Municipio en consonancia con los Planes Regionales y Nacionales, la gestión y 
promoción de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, desarrollo de 
equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos y/o convenios con 
entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como promover 
alianzas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, articulando 
la acción municipal para un desarrollo y renovación integral, contribuyendo a la 
construcción, modificación y renovación del territorio, para construir un Municipio 
amable, equilibrado y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
contribuyendo a su vez, al mejoramiento de la competitividad del Municipio y la 
calidad de vida de sus habitantes.. 

Corolario con lo anterior, La empresa Industrial y Comercial del Estado “Empresa de 
Desarrollo y Renovación Municipal de Buriticá EDEREM – Buriticá”, tiene como 
objeto, el fomento de actividades económicas, educativas, agropecuarias, 
culturales, deportivas y sociales del Municipio de Buriticá y sus habitantes, a través 
de la prestación de servicios, además de gestionar, coordinar, operar, administrar, 
ejecutar obras públicas y privadas que se adelanten dentro del mismo y que estén 
encaminadas al desarrollo y fomento del Municipio y sus habitantes.  



      
 

 

 
 

 

 

Podrá desarrollar en forma directa o por mandato y sin menoscabar la propiedad de 
sus activos: suministro de toda clase de bienes y servicios; diseño y construcción de 
toda clase de obras civiles y sanitarias, gestión, operación y administración de 
bienes mueble e inmuebles, servicios de consultoría e interventoría, diseño, 
administración y ejecución de programas y proyectos de carácter público y privado 
y celebrar todos los actos y negocios jurídicos, civiles o comerciales lícitos 
necesarios para la ejecución de su objeto enmarcado en la Constitución y las Leyes, 
encaminadas al fomento y desarrollo de las actividades descritas.(…) 

Adicionalmente, en cumplimiento de los principios de la función administrativa, 
especialmente la eficiencia, las entidades pueden contratar entre sí, la prestación de los 
servicios a su cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, 
de forma tal que su atención resulte más eficiente e implique menor costo, por esta razón, 
la Entidad Estatal contratante, encuentra procedente la contratación directa con la EDEREM 
Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan 
principalmente en: 
 

 Estructurar y adelantar los procesos de selección de los contratistas, que permitan el 
desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantarán conforme al Manual de 
contratación de la EDEREM. 

 En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de selección de los 
oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de referencia del 
mercado, suministrados por la dependencia contratante. 

 Vigilar el equilibrio económico del contrato en caso de ser necesario su 
restablecimiento. 

 Materializar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

 Vigilar el correcto desarrollo del proyecto con su capacidad administrativa, técnica y 
jurídica. 
 

De esta manera, la empresa estatal contratista, quien cuenta con la idoneidad en el ámbito 
de la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, actuará como 
colaborador de la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto contratado 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad en términos de eficacia y eficiencia.  
El objeto de la entidad ejecutora se encuentra enmarcado en el objeto a contratar, creada 
mediante el Decreto Municipal Decreto N°077 del 29 de octubre de 2021, lo que se predica 
de su capacidad jurídica. Así entonces, la modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, y de conformidad con la Obligación que le asiste a la entidad de celebrar 
contratos Interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el Objeto de la entidad ejecutora, y de acuerdo con lo antes señalado, 
advierte la entidad que se cumplen los elementos legales señalados para la suscripción de 
este. 
Ahora bien, el Contrato Interadministrativo se realizará bajo la tipología de Administración 
delegada de recursos, frente a lo cual, Colombia Compra eficiente advierte que:  
 



      
 

 

 
 

 

 

“La normativa colombiana no define claramente el contrato de administración 
delegada de recursos. No obstante, todo negocio jurídico que cree modifique o 
extinga obligaciones es un contrato, y la denominación que las partes le den a un 
contrato es irrelevante para la determinación de sus efectos. Sin embargo, de 
acuerdo con los términos de los códigos civil y de comercio, el manejo de recursos 
se entiende a través de estos contratos de administración o mandato mediante el 
cual se impone manejar los recursos financieros entregados por las distintas 
entidades, en estos términos se está frente a la figura típica de un contrato de 
mandato, contenido en el artículo 2142 del Código Civil y 1262 del Código de 
Comercio, figura contractual no regulada en el Sistema de Compra Pública”. 

 
Frente a lo cual habrá de acogerse la postura respecto de la cual se advierte que los 
contratos tipificados en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 son meramente enunciativos y no 
taxativos y por tanto, el acuerdo de voluntades concretado en un negocio jurídico bilateral, 
oneroso y conmutativo, para todos los efectos legales, conforma un tipo contractual. 
Así las cosas, este tipo contractual es entendido como aquel en el que el contratista, por 
cuenta y riesgo de la entidad contratante se encarga de la ejecución del objeto convenido. 
Es una relación contractual esencial de confianza en la que la EICE actúa en su propia 
representación. 

 Relación Contractual de colaboración por el factor Intuito Persona 

Finalmente, y respecto de la diferencia entre CONVENIO Y CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO habrá que advertirse que en la doctrina no existe un criterio 
uniforme en relación con la diferencia entre convenio y contrato, pero si se encuentra una 
posición por lo menos más clara en consonancia con las normas superiores y que se 
concreta en el Concepto 80112-EE37288 de julio 3 de 2009 Contraloría General de la 
República: Convenio y contrato interadministrativo: Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007. Las 
entidades estatales pueden celebrar entre si convenios y contratos; y para determinar el 
régimen jurídico aplicable en cada caso particular, se impone el examen de la finalidad que 
pretende cumplirse con motivo de la celebración del acuerdo: 
 
Puede tratarse de actos jurídicos generadores de obligaciones con regulación e intereses 
opuestos (CONTRATO), o puede tratarse de vínculos que solamente pretenden cumplir con 
la obligación de orden legal (CONVENIOS). Cuando una entidad estatal acuerda con otra, 
la prestación de un servicio, la construcción de una obra, la entrega de bienes, etc., en 
similares condiciones a cómo podría un particular cumplir la prestación, celebra un contrato 
y no un convenio. En los contratos interadministrativos existirá necesariamente, intereses 
opuestos regulados. De lo expuesto podemos señalar que desde este punto de vista, la 
diferencia entre convenio y contrato administrativo puede establecerse por la finalidad que 
persigan los sujetos negóciales con la celebración del acuerdo, bien sea que se trate de 
cooperar o colaborar entre sí de conformidad con las atribuciones que la constitución o la 
Ley hayan conferido a cada entidad estatal; en cuyo caso se estará en presencia de un 
convenio interadministrativo para lo cual deberá darse cumplimiento a los requisitos 
señalados para tal efecto por la ley y el reglamento, o que se trata de la adquisición de bienes 
o servicios o la ejecución de obra pública u otras prestaciones en cuyo caso una de las 
entidades será parte contratante y otra de la parte contratista. En este último caso deberá 
tenerse presente el objeto de la entidad contratista. 



      
 

 

 
 

 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta la naturaleza 
jurídica, la experticia y la idoneidad del contratista seleccionado, se plantea la realización de 
un contrato interadministrativo, tipología contractual establecida en la Ley como un 
mecanismo a través del cual, dos o más entidades públicas celebran acuerdos contractuales, 
teniendo como característica esencial que las entidades intervinientes sean de carácter 
público en los términos de la Ley 80 de 1993 y que el objeto de la entidad ejecutora le permita 
celebrarlo y ejecutarlo, con lo cual se optimizan los recursos y el tiempo necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
 
7. Análisis de riesgo 

En la ejecución del contrato, pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la 
carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha 
de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación. 
 
El riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, y que 
como tal debe ser considerado y tenido en cuenta por la Entidad a efecto de evitar cualquier 
carga adicional durante la ejecución del contrato. 
 
La Entidad evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y 
que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales 
y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. 
 
Haciendo una valoración de los posibles riesgos derivados del presente proceso de 
selección y de la ejecución del contrato; se determina que la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles se hará de la siguiente forma: 
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en atención a la 
ejecución del objeto 
contractual  
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Derivados de las políticas 
gubernamentales y de 
cambios en las condiciones 
sociales que tengan 
impacto en la ejecución del 
contrato 

Inejecución, 
paralización o 
terminación 
anticipada del 
contrato  
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Asociados a la operatividad 
del contrato 

Inejecución, 
paralización o 
terminación 
anticipada del 
contrato 
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Consecución de 
financiación o riesgo de 
liquidez para obtener 
recursos para cumplir con 
el objeto del contrato y de 
las condiciones financieras 
establecidas para la 
obtención de los recursos 

La financiación 
requerida para 
adelantar el objeto 
contractual es 
mínima teniendo en 
cuenta teniendo en 
cuenta los requisitos 
de experiencia 
solicitados 
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Cambio regulatorios o 
reglamentarios que afectan 
la ecuación económica del 
contrato 

Inejecución, 
paralización o 
terminación 
anticipada del 
contrato 
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Eventos naturales 
previsibles en los cuales no 
hay intervención humana 
que puedan tener impacto 
en la ejecución del 
contrato, como temblores 
inundaciones, fluviales o 
sequias 

Inejecución, 
paralización o 
terminación 
anticipada del 
contrato 
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Incumplimiento de 
obligaciones legales o 
reglamentarias de carácter 
ambiental 

Imposición de 
sanciones 
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Retrasos en el 
cumplimiento del objeto 
del contrato 

Retrasos y 
reprocesos s en 
la ejecución del 
contrato 3
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Inadecuada inversión 
de los recursos del 
objeto del contrato 

Incumplimiento del 
objeto del contrato y 
responsabilidad 
fiscal 
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8. Impuestos del Municipio 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Estampilla Pro-Adulto mayor. 4% 4% 

Estampilla Pro-Hospital 1% 1% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 2% 

Estampilla Pro-Deporte 2.5% 2.5% 

Rete ICA 1% 1% 

IVA 19% 19% 

 

9. Análisis que sustenta la exigencia de garantías  

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en principio no sería exigible 
la constitución de garantías, toda vez que se efectuará una supervisión efectiva y sólo se 
pagarán honorarios en el mismo porcentaje de los avances, sin embargo, teniendo en cuenta 
el objeto, la cuantía, la forma de pago y los riesgos analizados en el ítem anterior, EDEREM, 
tendrá la obligación de exigir a sus Subcontratistas que eventualmente subcontrate, los 
siguientes amparos, para beneficio del Municipio de Buriticá, y a la EDEREM, para lo cual 
deberán contemplarse como Beneficiarios de dichas garantías. 
 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en principio no sería exigible 
la constitución de garantías por tratarse de un Contrato Interadministrativo y sólo se pagarán 
honorarios en el mismo porcentaje de los avances, sin embargo, teniendo en cuenta el 
objeto, la cuantía, la forma de pago y los riesgos analizados en el ítem anterior, EDEREM, 
tendrá la obligación de exigir a sus Subcontratistas que eventualmente subcontrate, los 
siguientes amparos, para beneficio del Municipio de Buriticá, y a la EDEREM, para lo cual 
deberán contemplarse como Beneficiarios de dichas garantías. 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE BURITICÁ IDENTIFICADO CON NIT 890.983.808-0 
 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL 
DE BURITICÁ-EDEREM con NIT ________ 



      
 

 

 
 

 

 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Igual al plazo del 
contrato y seis (6) 
meses mas 

(10%) del valor total 
del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

(10%) del valor total 
del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Estabilidad de la obra Igual al plazo del 
contrato y cinco (5) 
años más 

(20%) del valor total 
del contrato. 
El valor del amparo 
de acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

Igual al plazo del 
contrato  

200SMMLV 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 



      
 

 

 
 

 

 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
NOTA: En caso de pactarse anticipo, el manejo de este, ser realizará de acuerdo a los 
requisitos del Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 el Contratista está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar 
 
10. Exclusiones 
 

En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se 
admitirán las siguientes exclusiones:  

 

 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 
exclusiva de la víctima.  

 Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, 
durante la ejecución de este.  

 El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligada 
la entidad contratante.  

 El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato 
garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo.  

 

Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones 
distintas a las anteriores no producirá efecto alguno.  

 

11. Inaplicabilidad De La Cláusula De Proporcionalidad. 

 

En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u 
otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del 
incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del 
mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción 
del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada.  La 
inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno. 

 



      
 

 

 
 

 

 

12. Tipificación, estimación y asignación de riesgos cubiertos bajo el régimen de 
garantías o previsibles según el procedimiento establecido. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en el cuadro siguiente El Municipio de Buriticá , presenta la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos del presente contrato derivados del 
proceso: 
 
la empresa EDEREM incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable 
del tratamiento entre otros aspectos. 
 
El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, a su vez, estipula que la entidad estatal 
debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos, de acuerdo con Circular Externa No. 5 – Identificación y Cobertura 
del Riesgo, de Colombia Compra Eficiente y que se describe a continuación con la matriz de 
riesgos para el presente proceso: 
 

DESCRIPCIÓN FLUCTUACIÓN DEL 
PRECIO 
DEL SERVICIO 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ASIGNADAS 

CLASE General Especifico 

FUENTE Externo Interno 

ETAPA Ejecución Ejecución 

TIPO  Económico Operacional 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 

Incumplimiento por parte 
del contratista 

Incumplimiento del objeto 
contractual 

PROBABILIDAD 2 2 

IMPACTO 2 Cualitativo 4 Cualitativo 

VALORACIÓN DEL RIESGO 1 7 

CATEGORÍA 2 3 

 
13. Supervisión  

La supervisión del presente proceso de contratación estará a cargo del titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Buriticá Antioquia, quien deberá velar 
por el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
14. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 

Comercial: 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y Manual para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expido por Colombia Compra 
Eficiente para el presente proceso de selección se procedió a verificar si éste está cobijado 
por acuerdos internacionales, y una vez analizada la normatividad vigente, y la información 
que se encuentra publicada en la página webhttp://www.mincit.gov.co/relativa a los tratados 



      
 

 

 
 

 

 

vigentes en materia de contratación pública, se evidencia que el presente proceso 
contractual se encuentra excluido de la aplicación de lo contenido en los artículos 
2.2.1.2.4.1.1., Artículo 2.2.1.2.4.1.2. y 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto Único Reglamentario 1082 
del 26 de mayo de 2015, pues no son objeto de esta norma los contratos realizados mediante 
la modalidad de contratación directa estipulada en la Ley 1150 de 2007, y es precisamente 
esta modalidad la que se va a aplicar en la presente contratación, en virtud del inciso primero 
del literal C del numeral 4° del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. 

 
15. Programa y proyecto del plan Municipal del Desarrollo al cual se asigna la 

contratación:  

La presente contratación fortalece el Plan Municipal de Desarrollo en los siguientes 
programas y proyectos: 
 

PLAN DE DESARROLLO  MAS DESARROLLO PARA BURITICÁ 2024-2027 

SECTOR 
LINEA ESTRATEGICA 1: MÁS DESARROLLO CON 
PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA  

CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
  
 INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

PROYECTO 

Fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura educativa 
urbana y rural en el municipio de Buriticá 
 
Desarrollo de programas de atención integral de la 
población en situación permanente en desprotección social 
y/o familiar en el Municipio de Buriticá 
 

PRODUCTO 

2201052 - Infraestructura educativa mejorad 
4104008 - Servicio de atención y protección integral al 
adulto mayor 

CÓDIGO BPIM 2024051130011 - 2024051130030 

 
 
16. LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación del contrato, será de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la terminación del contrato; en todo caso de no darse la liquidación dentro de este término, 
se dará aplicación a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Dentro del 
plazo el Contratista y el Municipio acordarán los ajustes y revisiones a que haya lugar. En el 
acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que se llegaren para poner fin 
a divergencias presentadas. Si el Contratista no se presentare a la liquidación o no se llegare 
a un acuerdo sobre la misma, se practicará por el Municipio unilateralmente mediante 
resolución motivada.  
 
17. VEEDURIAS CIUDADANAS 



      
 

 

 
 

 

 

 
El Municipio de Buriticá – Antioquia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de 
la Ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015 y la Ley 850 de 2003, convoca a las Veedurías 
Ciudadanas para realizar el control social a que haya lugar durante las etapas 
precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de selección. El costo 
de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Estatuto 
Tributario Municipal y el Código Contencioso Administrativo. 

 
 
Dado en el Municipio de Buriticá -Antioquia- septiembre de 2025. 
 
 
 
 
EMANUEL LONDOÑO YÉPES 
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial 
 


