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1. INFORMACION GENERAL 

Fecha: 29/09/2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4162.010.32.1.1851-2025 
Organismo: Secretaria del Deporte y la Recreación  
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelan-
tado por Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria de Deporte y la Recreación para la 
contratación de “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRA-
TIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS CONTRATOS DE MAN-
TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO, REDES 
Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIO-
NADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 26005399.”, en cumplimiento del deber de las en-
tidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo cona la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación.  
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 85 

El presente documento busca ayudar a la Secretaria de Deporte y la Recreación a entender 
el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar el 
proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar los objetivos 
de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS DE BOMBEO, REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO DE LOS 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 
26005399.”, lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen 
o trabajan con el documento: 

 

Tabla N°1. Glosario 
 

SIGLA/TÉRMINO DEFINICIÓN 

PIB (Producto Interno Bruto) 
 

Producto Interno Bruto, refleja el valor total de los bienes y 
servicios producidos en la economía del país en un periodo dado, 
donde permite identificar la tendencia de la economía la cual 
incide en los precios de los bienes y servicios a adquirir en el 
corto y mediano plazo 

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y 
servicios representativos del consumo de los hogares del país 
conocido como canasta 

UNSPSC Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

Contratista 
Es el proponente que resulte adjudicatario      y suscriba el 
contrato objeto del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Departamento 
Administrativo Especial de Bienes y Servicios y el adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a 
través del presente proceso de contratación. 

Etapas del Contrato  

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales 
pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las 
garantías del contrato. 
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DANE 
Entidad responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 
Colombia. 

Consultoría 

La consultoría es un servicio profesional especializado en áreas, 
prestado por empresas o por profesionales (conocidas como 
consultoras o consultores, respectivamente) con experiencia o 
conocimientos específicos en un área, asesorando a personas, 
a otras empresas o a grupos de empresa 

Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación 
o en la ejecución de un contrato 

Acta de Interventoría 

Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el 
contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la 
ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos debatidos 
de injerencia en su desarrollo satisfactorio: cronogramas de 
trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos 
intermedios, etc. 

Factor Multiplicador  

Es el factor que el proponente deberá calcular para afectar su 
oferta económica, considerando principalmente entre otros 
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes 
parafiscales y prestacional, demás obligaciones en materia 
laboral, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, 
materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, 
gastos de administración, costos de financiamiento, gastos 
contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás 
costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato 

Fuente: Definiciones internet, página oficial DANE  

 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

El mantenimiento adecuado de los equipos técnicos e infraestructurales —como sistemas 
de aire acondicionado, bombeo de agua y otros dispositivos electromecánicos— resulta 
esencial para garantizar la continuidad operativa, la eficiencia energética y la seguridad en 
las edificaciones públicas y privadas. Estas acciones, si bien no constituyen grandes inver-
siones en infraestructura física, sí representan una intervención crítica para preservar el 
valor de los activos, evitar interrupciones en los servicios y optimizar los costos de opera-
ción a largo plazo. 

En este contexto, los servicios de interventoría técnica adquieren un papel clave, al cons-
tituirse en un mecanismo objetivo e independiente para la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de los mantenimientos preventivos, 
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correctivos y predictivos. La interventoría aporta conocimientos especializados, control téc-
nico y supervisión rigurosa, lo que permite tomar decisiones informadas, mitigar riesgos y 
asegurar que los recursos públicos o institucionales se usen de manera eficiente y con-
forme a los estándares técnicos establecidos. 

Tal como lo señala la Cámara Colombiana de Infraestructura, “la Consultoría es un servicio 
de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total del proyecto, y 
que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres”. Esta 
premisa aplica también a los servicios de interventoría en mantenimiento, al contribuir al 
fortalecimiento institucional, la sostenibilidad operativa y la mejora continua de la infraes-
tructura instalad 

Para ello, en el presente documento se identifica el contexto económico, técnico, 
regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o 
internacional, dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
El Banco de la República realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con 
los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
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SECTOR SERVICIOS 
 
Tradicionalmente, los servicios han sido caracterizados por su intangibilidad e invisibilidad. 
El concepto de sector de servicios, o terciario, se ha utilizado para referirse a todas aquellas 
actividades que no se dedican a la producción de manufacturas, excluyendo las labores 
del campo, de extracción de materiales y de las industrias. Sin embargo, a pesar de la 
relevancia del sector, no existe una definición única para su análisis. 
 
Para tal fin, el proceso de consultoría se encuentra incluida dentro del sector terciario o de 
servicios, a su vez, inmerso en uno de los tres grandes sectores económicos del país, 
según lo define el Banco de la República, así: 

 
“Sector terciario o de servicios / Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es 
indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que 
no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y 
del producto nacional.  
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Clasificación análoga / Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría 
económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se 
diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes 
sectores económicos, los cuales son: (…) 

 
SEGMENTACIÓN DEL SECTOR: 
 
Dentro de la necesidad que presenta la entidad resulta procedente resaltar que para el 
desarrollo de este tipo de proyectos se requiere del componente intelectual que emana de 
cada uno de los diferentes perfiles que pueden aportar en la materialización de la 
necesidad que presenta la entidad. 
 
Siendo, así las cosas, es importante resaltar que dentro de las consideraciones generales 
de la Clasificación Industrial 
 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas - Revisión 4 - adaptada para 
Colombia – DANE, se dispone lo siguiente, “La CIIU tiene por finalidad establecer una 
clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es 
ofrecer un conjunto de categorías de actividades económicas que se pueda utilizar para la 
reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. Por consiguiente, 
la CIIU se propone presentar ese conjunto de categorías de actividades de tal modo que 
las entidades puedan clasificarse según la actividad económica que realizan. Las 
categorías de la CIIU se han definido vinculándolas, en la medida de lo posible, con la 
forma en que el proceso económico está estructurado en diferentes tipos de unidades 
estadísticas y la manera como se describe ese proceso en las estadísticas económicas.  
 
La CIIU es una clasificación por tipos de actividad económica y no una clasificación de 
bienes y servicios. La actividad realizada por una unidad es el tipo de producción a que se 
dedica, y ese será el criterio por medio del cual se agrupará con otras unidades para formar 
industrias. Una industria se define como el conjunto de todas las unidades de producción 
que se dedican primordialmente a un mismo tipo o tipos similares de actividades 
económicas productivas”. 
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Teniendo en cuenta la disposición anterior, la entidad en su proceso de planeación analizó 
la clasificación de las actividades económicas vigentes y por ello, a continuación, muestra 
la estructura general de las actividades económicas tomadas como insumo, detallado por 
las respectivas secciones, divisiones y descripción.  
 
Así las cosas, en la siguiente tabla se describe la desagregación de las actividades 
económicas resaltando la sección “M”, división de la 69 a la 75 para “actividades 
profesionales, científicas y técnicas”, puesto que fue esta la considerada como el núcleo 
económico que permitiría el desarrollo en la realización de los estudios y diseños. 
 

 
La Sección M - Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas se define según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas - 
Revisión 4 - adaptada para Colombia – DANE, como aquella que “abarca las actividades 
profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto 
nivel de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes 
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especializados” reflejando por medio de esta primera segmentación la focalización del 
sector requerido para la satisfacción y materialización de Estudios y Diseños 
especializados requeridos para el presente proceso. Adicional, dentro de esta sección 
podemos encontrar divisiones, grupos y clases que describen a mayor detalle qué posibles 
actividades la componen, encontrando Actividades jurídicas y de contabilidad; Actividades 
de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión; Actividades de 
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos; Investigación científica y desarrollo, 
Publicidad y estudios de mercado; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; 
Actividades veterinarias. 
 
El resultado de este análisis deja ver a todas luces que la División 71 corresponde a las 
actividades relacionadas con el propósito del presente proceso, así: 

 
La División 71 - Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos se 
define según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas - Revisión 4 - adaptada para Colombia – DANE, como: “Esta división 
comprende la prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de 
dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección y de 
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cartografía. Abarca asimismo la realización de análisis físicos y químicos y otros servicios 
de ensayos analíticos”, siendo la división que integra la necesidad que se pretende 
satisfacer, puesto que está compuesta por dos grandes grupos, Grupo 711 (Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica) y Grupo 712 
(Ensayos y análisis técnicos), integrando el grupo 711 Actividades de arquitectura; 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, reflejando las 
necesidades del presente proceso. 
 
 
SECTOR DE LA CONSULTORÍA EN COLOMBIA 
 
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen 
en tres: el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector 
terciario o de servicios. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios 
el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores 
encontramos el subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, 
consultoría e interventoría, entre otros más. 
 
Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector 
terciario “ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con 
los servicios prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas. 
 
Por tal motivo, es importante estudiar el sector objeto de estudio, donde se requiere 
presentar el comportamiento estadístico del mismo. En este sentido, se presenta a 
continuación las variables económicas que afectan el sector: 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, pública mediante boletín 
técnico las cuentas nacionales trimestrales, que constituyen una síntesis de la información 
de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas 
básicas en los principales agregados macroeconómicos. 
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Que tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto 
Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, 
la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones 

De acuerdo con la información en el II trimestre 2025 preliminar, publicado el día 15 de 
agosto de 2025, presentó el siguiente comportamiento: 

 

Con mayor detalle se describe a continuación las actividades económicas y su valor 
agregado para el periodo, identificando la variación por trimestre, año corrido y de manera 
anual para el periodo 2024 – 2025. 
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El Producto Interno Bruto (PIB) colombiano en el segundo trimestre de 2025 registró un 
crecimiento anual de 2,1% respecto al mismo trimestre de 2024, evidenciando una 
expansión moderada de la economía. En el acumulado del año corrido enero-junio, el PIB 
alcanzó una variación positiva de 2,4%, lo que refleja estabilidad en el desempeño 
económico durante el primer semestre. Sin embargo, la variación trimestral frente al primer 
trimestre de 2025 fue de apenas 0,5%, mostrando una señal de desaceleración en el corto 
plazo que podría asociarse a factores de coyuntura en sectores claves como minas, 
construcción y actividades artísticas, los cuales reportaron caídas. 
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En este contexto, la actividad económica de “Actividades profesionales, científicas y 
técnicas” presentó un crecimiento anual de 1,5%, por debajo del promedio del PIB, lo que 
indica que su aporte al dinamismo general de la economía fue positivo pero limitado. En el 
acumulado del año corrido, el sector mostró una expansión de 1,3%, también inferior al 
promedio nacional de 2,4%, ratificando que no ha sido un motor principal del crecimiento 
en lo que va del año. No obstante, en la variación trimestral, este sector creció 0,7%, 
superando levemente el resultado de la economía total (0,5%), lo que refleja un repunte en 
su desempeño reciente. 

El papel de las actividades profesionales, científicas y técnicas es estratégico en la 
economía, pues comprende servicios de consultoría, interventoría, ingeniería, 
investigación y apoyo técnico especializado. Aunque sus tasas de crecimiento son 
moderadas, este sector tiene un efecto transversal sobre otros, ya que aporta 
conocimiento, innovación y soporte técnico a la construcción, la industria y las tecnologías 
de la información. Su carácter intensivo en capital humano calificado permite mejorar la 
productividad y competitividad, además de generar empleo especializado. En 
consecuencia, aun con una dinámica inferior al promedio del PIB en lo corrido del año, su 
repunte trimestral indica que puede convertirse en un soporte clave para proyectos en 
marcha y en un impulsor del desarrollo de la economía del conocimiento en el país. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC  
 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado 
en relación con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La inflación se define 
como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. De acuerdo con el Boletín Técnico 
publicado por el DANE, (publicado 5 de agosto de 2025), en el año 2025, se reporta que el 
IPC (ver gráfico), presentó el siguiente comportamiento: 

• Variación mensual de 0,19 %, superior a la observada en el mismo mes de 2024.  

• La variación año corrido se ubicó en 4,22 %, lo que representa una disminución 
frente al 4,33 % reportado en igual periodo del año anterior 

• La variación anual presentó una reducción significativa, pasando del 6,12 % en 2024 
al 5,10 % en 2025.  

Este comportamiento refleja una moderación de la inflación en el mediano y largo plazo, 
aunque con un leve repunte en el corto plazo, lo cual implica la necesidad de prever ajustes 
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en los costos asociados al recurso humano y a bienes y servicios incluidos en la ejecución 
del convenio, garantizando así su sostenibilidad financiera. 

 
 

El IPC es un indicador útil que permite tener un mejor análisis económico y financiero, a la 
hora de tomar decisiones tanto del gobierno como de entes privados, al tiempo que nos 
permite, analizar situaciones de carácter económico, permitiendo de esta forma que el uso 
de la información permita la circunscripción en diferentes ámbitos de uso nacional. 
Principalmente, el índice se usa como factor de ajuste en la determinación de salarios, 
estados financieros, en la solución de demandas laborales y fiscales. Igualmente, el IPC 
se emplea para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener 
equilibrios en partidas de las cuentas nacionales y como factor de análisis del 
comportamiento de la economía. 
 
Este comportamiento tiene múltiples implicaciones para la economía nacional, tanto desde 
la perspectiva macroeconómica como desde la dinámica del consumo interno, como: 
 
En primer lugar, la disminución de la inflación anual del 6,12% en 2024 al 5,10% en 2025 
significa que el ritmo al que suben los precios se está moderando. Esto genera un entorno 
de mayor estabilidad para los hogares, que ven menos deterioro en su capacidad 
adquisitiva, y también para las empresas, que enfrentan menores presiones en sus costos 
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de operación. Una inflación más baja ayuda a mantener la confianza del consumidor y 
facilita la planeación financiera a mediano plazo. 
 
En segundo lugar, el hecho de que la variación año corrido sea menor en 2025 frente a 
2024 indica que los precios han crecido con más suavidad durante el transcurso del año. 
Esto es una señal de que las medidas de política monetaria, como las decisiones del Banco 
de la República sobre las tasas de interés, pueden estar teniendo efecto al contener la 
demanda agregada y controlar los incrementos de precios. 
 
Por otro lado, la ligera variación mensual positiva en agosto de 2025 (0,19%), frente a la 
estabilidad de agosto de 2024, muestra que aún persisten algunos focos de presión 
inflacionaria, posiblemente derivados de factores estacionales (como alimentos o 
transporte) o de choques externos (precios internacionales, devaluación). Sin embargo, su 
magnitud es baja y no representa un riesgo mayor para la tendencia general de 
moderación. 
 
En términos macroeconómicos, esta desaceleración de la inflación abre la puerta a que el 
Banco de la República pueda considerar reducciones graduales en las tasas de interés, lo 
que incentivaría la inversión y el consumo en los próximos meses. Asimismo, contribuye a 
un escenario más favorable para el crecimiento económico, ya que un entorno de precios 
más estables mejora la confianza de inversionistas, empresarios y consumidores. 
 
Por otro lado, un aspecto importante para considerar es que el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) funciona como un medidor económico que permite establecer la 
evolución de los precios de bienes y servicios en la economía. En el caso específico de la 
publicidad, el IPC se convierte en una herramienta de referencia para ajustar los costos de 
este servicio, asegurando que los valores ofertados o contratados reflejen las condiciones 
reales del mercado y las variaciones inflacionarias. 
 

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE SMMLV1: 

Otro de los componentes fundamentales en el desarrollo de las actividades del sector es 
el talento humano, de tal manera que las variaciones del salario mínimo inciden en el 
desarrollo de las actividades de este sector, dado que dicho salario tiene una vigencia en 
todo el país. El aumento del salario mínimo mensual para la vigencia 2024 se estableció 
$1.423.500 representando una variación de 9.53% 

 
1 https://colombia.as.com/actualidad/asi-evoluciono-el-incremento-del-salario-minimo-en-colombia-en-los-ultimos-anos-n/  

https://colombia.as.com/actualidad/asi-evoluciono-el-incremento-del-salario-minimo-en-colombia-en-los-ultimos-anos-n/
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El jefe de Estado dijo: “el salario mínimo real en Colombia ha crecido entre un 30 y 35 %, 
ya que, en 2022 se aumentó 16 % y en 2023, 12 % y ahora 9,53 %. Tenemos que hacer 
un mayor esfuerzo el año entrante”. 
 
Agregó: “Si crece el salario mínimo, crece la economía, no al contrario, no es con 
trabajadores esclavos, es con trabajadores y trabajadoras que ganen y tengan dignidad en 
su vida como crece la economía de un país”2. 
 
En virtud del objeto del convenio, es importante conocer el nivel de salarios como un 
indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. Por este motivo, es 
importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo 
 
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la mano 
de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de producción 
 
Por este motivo, es importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo en 
los últimos años, así que se toma en cuenta la información suministrada por el Ministerio 
de trabajo y la variación del salario mínimo en el último cuatrienio: 
 

Tabla N°2 Variación SMMLV 

 AÑO SMLV 
% ANUAL 

VARIACIÓN 
DECRETO 

2019 $828.116 6% 2451 de diciembre 2018 

2020 $877.803 6% 2360 de diciembre 2019 

2021 $908.526 3,5% 1785 y 1786 de diciembre 2020 

2022 $1.000.000 10.07% 1724 de 2021 de diciembre 2021 

2023 $1.160.000 16% 2613 de diciembre 2022  

2024 $1.300.000 12% 2292 de diciembre 2023 

2025 $1.423.500 9.53% 1572 del 24 de diciembre de 2024 
Fuente: Ministerio del Trabajo y Decretos Presidenciales 

De acuerdo con la tabla anterior, para la vigencia 2025 se evidencia un incremento signifi-
cativo en el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) respecto del año anterior, con 

 
2 https://www.mintrabajo.gov.co/presidente-decreto-salario-minimo-para-2025-quedo-en-1.623.500-incluido-auxilio-

de-transporte 

 

https://www.mintrabajo.gov.co/presidente-decreto-salario-minimo-para-2025-quedo-en-1.623.500-incluido-auxilio-de-transporte
https://www.mintrabajo.gov.co/presidente-decreto-salario-minimo-para-2025-quedo-en-1.623.500-incluido-auxilio-de-transporte
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una variación absoluta de $123.500 y un aumento porcentual del 9,53 %. Este comporta-
miento confirma la tendencia sostenida al alza en el costo de la mano de obra, lo cual incide 
de manera directa en la ejecución del convenio, dado que este depende en gran medida 
del recurso humano. 

Dado que el personal requerido para la ejecución del convenio objeto de análisis pertenece 
al sector de la mano de obra directa —es decir, perfiles operativos y técnicos—, este au-
mento del SMMLV incide en la estructura de costos, particularmente en la nómina, que 
representa un componente significativo del presupuesto total del contrato. 

En este sentido, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 1752 del 24 de diciembre de 2024, 
mediante el cual se formalizó el acuerdo concertado en la negociación tripartita del salario 
mínimo, el incremento del 9,53 % en el SMMLV constituye una variable económica rele-
vante que debe ser considerada al momento de estimar los recursos necesarios para la 
contratación del personal requerido, especialmente en aquellos perfiles cuya remuneración 
se encuentra indexada al salario mínimo o guarda proporción con este. 

Por lo tanto, el ajuste en el SMMLV no solo repercute en el valor base del salario, sino 
también en los costos asociados a prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás 
cargas laborales, lo cual debe ser contemplado dentro de la planeación presupuestal para 
garantizar la suficiencia financiera y la correcta ejecución del contrato. 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

De acuerdo con el Boletín Técnico publicado por el DANE, (publicado 29 de agosto de 
2025). Entre julio de 2017 y julio de 2025, el mercado laboral colombiano mostró variacio-
nes significativas en sus principales indicadores. La Tasa Global de Participación (TGP) se 
mantuvo relativamente estable en un rango entre 61% y 66%, con una caída marcada en 
2020 (58,1%) producto de la pandemia, seguida de una recuperación que la ubicó en 
64,6% en julio de 2025. 

La Tasa de Ocupación (TO) presentó una trayectoria similar. Pasó de 59,4% en 2017 a un 
mínimo histórico de 45,9% en 2020, reflejando la pérdida masiva de empleos en ese con-
texto. No obstante, desde 2021 mostró una recuperación sostenida, alcanzando 58,9% en 
2025, lo que evidencia la reactivación del empleo hacia niveles cercanos a los de la pre-
pandemia. 
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Por su parte, la Tasa de Desempleo (TD) fue la más volátil. Partió en 9,9% en 2017, llegó 
a un máximo de 20,9% en 2020, y desde entonces descendió de manera continua hasta 
situarse en 8,8% en julio de 2025, el valor más bajo de todo el periodo. 

En conjunto, estos resultados reflejan que el mercado laboral colombiano logró superar el 
impacto de la crisis de 2020, consolidando una recuperación en participación, ocupación y 
reducción del desempleo, aunque persisten retos asociados a la calidad del empleo y a la 
formalización laboral. 

 
 
POR CIUDADES 

El análisis de la tasa de desocupación en las 23 principales ciudades y áreas metropolita-
nas del país muestra una marcada heterogeneidad territorial. Quibdó (24,3%), Riohacha 
(14,4%) y Sincelejo (12,8%) registran los niveles más altos de desempleo, evidenciando 
problemáticas estructurales de inserción laboral. En contraste, Medellín A.M. (7,3%), Villa-
vicencio (7,7%) y Cali A.M. (8,1%) presentan las tasas más bajas, reflejando un mejor 
desempeño en la absorción de mano de obra. 

En el caso de Cali A.M., su tasa de desocupación (8,1%) se ubica por debajo del promedio 
nacional (8,8%) y del promedio de las 23 ciudades (8,5%), lo que la posiciona como una 
de las ciudades con menor desempleo en el país. Esto indica que el mercado laboral caleño 
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ha mostrado una mayor resiliencia y capacidad de recuperación frente a la dinámica na-
cional, consolidándose como un territorio con mejores oportunidades relativas de empleo. 

En conclusión, mientras ciudades como Quibdó y Riohacha continúan enfrentando tasas 
críticas de desocupación, Cali se encuentra entre las ciudades con indicadores más favo-
rables, superando incluso el promedio nacional y evidenciando una recuperación laboral 
más sólida. 
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

En el marco de la gestión pública eficiente y transparente, los servicios de consultoría e 

interventoría en ingeniería civil se constituyen en pilares fundamentales para garantizar la 

calidad, viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Estas actividades, 

reconocidas como parte de la industria del conocimiento, representan un valor agregado 

significativo dentro de la cadena de ejecución de obras públicas, al ofrecer asesoría técnica 

especializada, análisis independiente y mecanismos de control para el uso eficiente de los 

recursos públicos. 

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, los consultores-interventores son empre-

sas dedicadas al desarrollo de estudios, diseños y labores de supervisión técnica de pro-

yectos de ingeniería, cuya actuación se caracteriza por su independencia técnica, objetivi-

dad y compromiso con la calidad de la obra. Estas empresas se posicionan como actores 

clave en el ciclo de vida de los proyectos, al intervenir desde las fases iniciales de planifi-

cación hasta la finalización de la ejecución. 

Los servicios de consultoría permiten: 

• Definir con claridad los alcances técnicos de los proyectos. 

• Identificar riesgos constructivos, financieros y socioambientales. 

• Optimizar diseños y especificaciones técnicas. 

• Prever costos reales y cronogramas viables. 

• Asegurar que las decisiones se adopten bajo criterios técnicos y no políticos o co-

merciales. 

Tipologías de Estudios y Diseños 

Conforme a la práctica de la ingeniería de consulta en Colombia, los estudios y diseños se 

clasifican en: 

• Estudios Generales: Orientados a definir las dimensiones, componentes y costos 

preliminares del proyecto. 

• Estudios Detallados: Enfocados en elaborar planos definitivos, presupuestos, cro-

nogramas y documentos contractuales. 
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Adicionalmente, se incluyen servicios como: 

• Consultoría técnica. 

• Análisis geotécnico, estructural y de impacto ambiental. 

• Planeación urbana. 

• Estudios de preinversión y factibilidad. 

• Ingeniería de detalle. 

Agentes que componen el sector de la consultoría 
 

Por parte del Estado 

• Ministerio de transporte 

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

• Departamento Nacional De Planeación – DNP 

• Superintendencia de Puertosy Transportes 

• Instituto Nacional de Vías-INVIAS 

• Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

• Corporaciones Autónomas Regionales 

• Departamento Nacional de Planeación 

• Auditoría General de la República 

• Contraloría General de la República 

Por parte de la Sociedad Civil 

• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría Usuarios 
 

Gremios y asociaciones que participan en el sector de la consultoría:  
 
Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL): Es una asociación gremial de carác-
ter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales 
relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción. El gremio representa los intereses 
de la cadena de valor de la construcción, incidiendo eficazmente en las decisiones que 
conciernen al desarrollo y crecimiento del sector.3 

 
3https://www.constructoracamu.com/gremios-

asociaciones/#:~:text=La%20C%C3%A1mara%20Colombiana%20de%20la,de%20Valor%20de%20la%20Construcci%C3%B3n.  

https://www.constructoracamu.com/gremios-asociaciones/#:~:text=La%20C%C3%A1mara%20Colombiana%20de%20la,de%20Valor%20de%20la%20Construcci%C3%B3n
https://www.constructoracamu.com/gremios-asociaciones/#:~:text=La%20C%C3%A1mara%20Colombiana%20de%20la,de%20Valor%20de%20la%20Construcci%C3%B3n
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Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM): Es una institución que realiza periódica-
mente una serie de eventos que abarcan los temas de interés, actualidad y tecnología de 
cada rama en el sector de la ingeniería. En los eventos se congrega a profesionales, ex-
pertos, consultores, empresarios, instituciones académicas y entidades públicas, del orden 
nacional, regional y local. 
 
Sociedad Colombiana de Topógrafos (STC):  Funciona como ente regulador de las activi-
dades de los profesionales y miembro consultivo en materia jurídica y laboral, según lo 
disponga el gobierno nacional.  
 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): Es una agremiación sin ánimo 
de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 
sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 
en Medellín y, desde entonces, es el gremioo empresarial más importante de Colombia. 
 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS): Tiene como objeto la ejecución de las políticas, estra-
tegias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, 
de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Es la entidad que estandariza la regulación, produc-
ción y articulación con altos estándares de calidad, de la información geográfica, catastral 
y agrológica del país, contribuyendo con su desarrollo, para la toma de decisiones y defi-
nición políticas públicas. 
 
Departamento Nacional De Planeación (DNP): El DNP es el centro de pensamiento del 
Gobierno Nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y largo 
plazo del país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos 
de inversión. 
 
Sociedad Colombiana de Consultoría: Surgió con el interés de orientar, asesorar, construir, 
ejecutar, supervisar, realizar seguimiento y desarrollar iniciativas, proyectos, obras o acti-
vidades en el campo de la ingeniería civil; las telecomunicaciones; consultoría social y am-
biental; interventoría técnica, administrativa y financiera; asesoría y orientación jurídica y 
contable, y en general en cualquier iniciativa, proyecto, obra o actividad dirigido por institu-
ciones privadas o públicas. 
Cada institución tiene participación en el sector, aportando normas, conceptos técnicos, 

toma de decisiones en función al desarrollo de obras en el territorio nacional. Por lo tanto, 

https://www.igac.gov.co/es
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sus aportes son importantes en la estructuración y ejecución del proceso, permitiendo 

conocer perspectivas actuales y a futuro del sector en mención 

 

Composición del Costo de los Servicios de Consultoría 

La estructura de costos en estos contratos incluye: 

• Costos de personal: Profesionales, técnicos y auxiliares requeridos, con sus respec-

tivos sueldos y cargas prestacionales. 

• Factor multiplicador: Que contempla aportes legales, gastos generales, seguros, uti-

lidades e imprevistos. 

• Costos directos reembolsables: Alquiler de equipos, software, oficinas, transporte, 

papelería técnica, ensayos de laboratorio, entre otros. 

Esta estructura permite dimensionar con precisión los recursos requeridos y facilita una 

ejecución planificada del proyecto, disminuyendo los márgenes de error y sobrecostos. 

La implementación de servicios de consultoría e interventoría en proyectos públicos per-

mite: 

• Optimizar la inversión pública: Al reducir riesgos de rediseños, reprocesos y errores 

constructivos. 

• Garantizar la calidad técnica: Gracias al acompañamiento profesional continuo. 

• Promover la transparencia: Mediante criterios técnicos verificables y trazabilidad en 

la toma de decisiones. 

• Fortalecer el control preventivo: Anticipando desviaciones en costos, tiempos y es-

pecificaciones técnicas. 

• Fomentar la planificación sostenible: Alineando los proyectos con las necesidades 

del territorio y la normativa vigente. 

Aunado a lo anterior, el fortalecimiento de los servicios de interventoría en los procesos de 

mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y bombeo no solo constituye una buena 

práctica técnica, sino que representa una obligación ética y legal frente al uso eficiente de 

los recursos públicos. La interventoría en este tipo de servicios permite supervisar de ma-

nera especializada el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo, 
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correctivo y predictivo, asegurando que los equipos funcionen bajo parámetros óptimos de 

eficiencia, seguridad y durabilidad. Su implementación contribuye directamente al cumpli-

miento de los principios de economía, transparencia y responsabilidad en la contratación 

estatal, al garantizar que los sistemas críticos para el confort térmico y la operación hidráu-

lica de las instalaciones públicas se mantengan en condiciones adecuadas y alineadas con 

los estándares técnicos requeridos. 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, 
normas y reglamentos que proveen un marco de actuación y reglas de juego para el 
desarrollo de este proyecto. 

I. Entidades regulatorias. 

Entidad Objetivo 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 

Asesorar al presidente y entidades del Gobierno Nacional y apoyar a otras 
entidades del Estado en la construcción e implementación de políticas 
sectoriales, territoriales y poblacionales. Incidir en la formación de opinión 
pública cualificada y en la toma de decisiones de los sectores público y 
privado. Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de 
inversión pública. Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y la 
descentralización. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de 
inversión pública a partir de su seguimiento y evaluación. 

Departamento Nacional 
de Planeación - DNP 

Diseño, orientación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de 
desarrollo urbano, vivienda, agua potable y saneamiento básico. 

Comisión de Regulación 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

Regulación de monopolios en la prestación de servicios públicos para que el 
préstamo del servicio se dé, de manera eficiente. 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

ICONTEC 
ICONTEC, a través de diferentes comités y equipo de trabajo, participa 
activamente en la definición de normas que contribuyen al crecimiento de 
estos sectores. 

Curadurías Urbanas 
Verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y edificación vigentes 
en el municipio o distrito, otorgando así las licencias de construcción y de 
urbanización. 

Oficinas de Planeación 
Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento de planes de desarrollo, 
coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación del POT. 

Superintendencia de 
Sociedades 

Contribuir a la preservación del orden público económico por medio de las 
funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales y 
ejercer las facultades jurisdiccionales previstas en la ley. 
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Ministerio de Trabajo 

Formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos, para garantizar el 
derecho al trabajo decente, mediante la identificación e implementación de 
estrategias de generación y formalización del empleo. 

II. Leyes, decretos y resoluciones. 

Nombre Objetivo 

Decreto 1082 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional 
 

Decreto 1860 del 2021 

Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, artículo 
2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema y artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales 
para MiPymes en el sistema de compras públicas. 

Ley 80 de 1993 
Dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales. 

Ley 1150 de 2007 
se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Público 

Ley 1474 de 2011 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

Decreto 2372 de 2010 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la 
Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 
se dictan otras disposiciones 

Articulo 107 y 115 del 
Estatuto tributario 

Los pagos por estampillas se tratan como una deducción común y corriente, 

y no como un impuesto 

Precios artificialmente 
bajos  

Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación - G-MOAB-01. 

Decreto 0516 de 2016 
Por el Cual se Determina la Estructura de la Administración Central y las 
Funciones de sus Dependencias 

 

III. Normas técnicas y reglamentos  
 

Nombre Objetivo 

Reglamento Colombiano 
para Construcciones 
Sismo Resistentes NSR 
10 

Reglamento encargado de regular las condiciones con las que deben contar 
las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea 
favorable. Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 

Reglamento de 
Construcción Sostenible 
para Edificaciones 

El Reglamento Técnico de Construcción Sostenible es una normativa que 
establece los parámetros y lineamientos técnicos relacionados con el uso 
eficiente del agua y la energía en nuevas edificaciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1551#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37807#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15710#0
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Reglamento Técnico 
para el Sector de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
– RAS 2000 

Reglamento Técnico expedido bajo la Resolución 0330 de 2017 por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS. 

Reglamento Técnico de 
Tubería de Acueducto, 
Alcantarillado, de Uso 
Sanitario y de Aguas 
Lluvias y sus Accesorios 

Reglamento Técnico encargada de los requisitos técnicos relacionados con 
composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y 
accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas 
lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al 
interior de las viviendas. 

Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - 
RETIE 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el Decreto 
18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este 
reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, 
previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. 

Reglamento Técnico de 
Instalaciones Internas de 
Gas Combustible 

Reglamento Técnico que presenta requisitos que se deben cumplir en las 
etapas de diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones para 
suministro de gas combustibles destinadas a uso residencial, comercial e 
industrial en orden a la prevención y consecuente reducción de riesgos de 
seguridad para garantizar la protección de la vida y salud. 

Reglamento de 
Construcción Sostenible 
para Edificaciones 

El Reglamento Técnico de Construcción Sostenible es una normativa que 
establece los parámetros y lineamientos técnicos relacionados con el uso 
eficiente del agua y la energía en nuevas edificaciones. 

 

Reglamento Técnico de 
Tubería de Acueducto, 
Alcantarillado, de Uso 
Sanitario y de Aguas 
Lluvias y sus Accesorios 

Reglamento Técnico encargada de los requisitos técnicos relacionados con 
composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y 
accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas 
lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al 
interior de las viviendas. 

Resolución 2400 de 1979 
Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación 
de las normas de construcción y adecuación en salud ocupacional 

Resolución 2413 
22/05/1979 Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social 

Mediante el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la 
construcción. 

 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 
 

Teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el 
cual señala que las entidades públicas deben determinar si el proceso de contratación está 
cobijado por un acuerdo comercial; y de igual manera, el “Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra 
Eficiente, establece que las entidades estatales deben cumplir las obligaciones del Estado 
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. 
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De acuerdo con lo anterior se hizo la revisión y el análisis según las indicaciones realizadas 
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
expedido por La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
versión M-MACPC- 14, así: 

 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico  
Chile  SI NO NO NO 

Perú  SI NO NO NO 

Chile  SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica  SI NO NO NO 

Estados AELC  SI NO NO NO 

Estados Unidos  NO NO NO NO 

México  NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO  SI 

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
 

 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

En este caso no aplica el uso del pliego tipo, toda vez que se trata de una interventoría 
orientada a la supervisión de actividades de mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado y sistemas de bombeo, y no a la interventoría de obras. Por tanto, el pliego 
tipo resulta exigible únicamente para interventorías en contratos de obra, conforme a la 
normatividad vigente. 
 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

No aplica, el presente proceso no se encuentra inmerso en acuerdos marco de precios 
vigentes por Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto, se adelantará mediante un proceso 
competitivo. 
 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Una vez revisado el requerimiento técnico del proceso, no se evidencia la solicitud de 
ningún enfoque de criterios ambientales sostenibles para este proceso.  
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5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Una vez revisado el requerimiento técnico del proceso, no se evidencia la solicitud de 
ningún enfoque de criterios ambientales sostenibles para este proceso.  
 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

Una vez revisado el requerimiento técnico del proceso, no se evidencia la solicitud de 
ningún enfoque de criterios ambientales sostenibles para este proceso.  
 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1450 de 2011, por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del 
Decreto 1082 de 2015, adicionado el artículo 3 de la Ley 2040 de 2020 y modificado por el 
artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015 y se reglamentan los artículos 30,31,32 y 35 de la Ley 
2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 y teniendo en cuenta que el 
presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determinó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria 
es susceptible a  LIMITAR A MIPYMES. 
 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

N/A 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
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La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaria de Deporte y la 
Recreación recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO, REDES Y EQUIPOS 
HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
ABREVIADA NOS. 4162.010.32.1.1203-2025 Y 4162.010.32.1.1402-2025, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 
26005399”, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas 
que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, 
entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del 
bien, obra o servicio a contratar del Distrito de Santiago de Cali:   
 
Se describe a continuación los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS DE BOMBEO, REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO DE LOS 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 
26005399.” 
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Variable 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO 

Vigencia  2022 

Número de proceso 
 4171.010.32.1.070-2022  

Link del proceso  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti-

ceUID=CO1.NTC.2829058 

Modalidad de selección 
 Concurso de méritos  

Cantidad de oferentes 
 4 

Objeto contractual 
 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN SAN FERNANDO 
EN SANTIAGO DE CALI. BP N° 26003671. 

Valor del contrato  $3.343.040.456 

Proveedor 
 UNION TEMPORAL ZENON  

Plazo del contrato 
 8 meses  

Forma de pago 

 El valor del contrato que se suscriba como resultado del presente pro-
ceso de selección es a precio global fijo no reajustable; por lo tanto, el 
proponente deberá proyectar todos los costos en que puede incurrir du-
rante la ejecución del contrato, los cuales deberá tener en cuenta en el 
valor de su propuesta. 
 
PRIMER PAGO: Equivale al diez por ciento (10%) previo informe del 
interventor mediante el cual se certifica la entrega y recibo a satisfacción 
de los siguientes productos 
 
SEGUNDO PAGO: Equivale al veinte por ciento (20%) previo informe 
del interventor mediante el cual se certifica la entrega y recibo a satis-
facción de los siguientes productos: 
 
TERCER PAGO: Equivale al treinta y cinco por ciento (35%) previo in-
forme del interventor mediante el cual se certifica la entrega y recibo a 
satisfacción de los siguientes productos: 
 
CUARTO PAGO: Equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del va-
lor del contrato, que se pagará previa entrega del 100% de los productos 
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objeto de la consultoría, previa firma del acta de recibo a satisfacción 
por parte del interventor y firma del acta de terminación del contrato y 
presentación de la factura. Se debe certificar la entrega y recibo a satis-
facción de los siguientes productos:  

Experiencia exigida 

El proponente deberá acreditar la experiencia hasta en máximo diez 
(10) contratos cuyo objeto o alcance o actividades estén relacionados 
con lo siguiente: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS QUE CON-
FORME A LA NSR-10 PERTENEZCAN A LOS GRUPOS DE OCUPA-
CIÓN: COMERCIAL (C) – SUBGRUPO OCUPACIÓN COMERCIAL 
SERVICIOS (C-1) – LO CONCERNIENTE A OFICINAS, INSTITUCIO-
NAL (I) – SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCA-
CIÓN (I-3) Y LUGARES DE REUNIÓN (L) - SUBGRUPO DE OCUPA-
CIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES (L-2) Y SUBGRUPO DE 
OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS 
(L-3) – LO CONCERNIENTE A BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA, 
GALERÍAS DE ARTE Y MUSEOS 
 
Y cuya sumatoria sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial ex-
presado en salarios mínimos, Incluidos en el RUP, los cuales deberán 
estar inscritos, calificados y clasificados en cualquiera de los códigos 
del clasificador de bienes y servicios 
 

Códigos UNSPSC 

 

Garantías exigidas 
Cumplimiento 20%, Pago de salarios y prestaciones salariales 10%, 
Responsabilidad Civil Extra Contractual 400 SMMLV, Calidad del Servi-
cio 20% 
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Criterios de evaluación 

 
Fuente: SECOP 2 

 

Variable 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

Vigencia  2022 

Número de proceso 
 4182.010.32.1.355.2022 

Link del proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3169067&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Modalidad de selección 
 Concurso de méritos abierto 

Cantidad de oferentes 
 2 

Objeto contractual 
 REALIZAR ESTUDIOS CON ALCANCE DE DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y 
PTAP, ALCANTARILLADO Y PTARD EN EL CORREGIMIENTO DE NAVA-
RRO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

Valor del contrato  $612.065.835 

Proveedor 
CONSORCIO CONSULTORES NAVARRO 2022 
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Plazo del contrato 
 4 meses 

Forma de pago 

 PAGOS PARCIALES A ENTREGA DE PRODUCTOS: La entidad realizara 
pagos parciales de acuerdo a la entrega de los productos efectivamente eje-
cutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, 
y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad, 
previa suscripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado 
por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga los as-
pectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicio-
nal deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales. El pago se realizará dando alcance al siguiente 
orden y hasta agotar las siguientes actividades: 
 
ÚLTIMO PAGO: Equivalente al valor de los productos restantes del valor del 
contrato. A la entrega de los siguientes productos efectivamente ejecutados, 
terminados, recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su 
vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la entidad previa sus-
cripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado por la enti-
dad, 

Experiencia exigida 

Acreditar con un (1) contrato Incluido en el RUP, cuyo valor expresado en 
SMMLV sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.  
 
El objeto del contrato deberá estar relacionado con ESTUDIOS Y/O DISEÑOS 
Y/O MODELACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARI-
LLADO 

Códigos UNSPSC 
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Garantías exigidas 

 

Criterios de evaluación 

 
Fuente: SECOP 2 

 

NOTA: Una vez realizada la verificación en la plataforma Datos Abiertos Colombia, se 
identificó que no existen antecedentes contractuales específicos relacionados con 
interventorías para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y equipos de 
bombeo, celebrados por el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
No obstante, con el fin de contar con referentes técnicos y financieros que orienten la 
estructuración del presente proceso, se traen a colación contratos de consultoría de 
naturaleza afín, suscritos por el Distrito en el marco de la prestación de servicios 
profesionales e intelecto humano, los cuales permiten establecer parámetros análogos en 
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términos operativos, contractuales y presupuestales, aplicables a la interventoría objeto de 
análisis. 
  

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de contratación Estatal en 
Colombia, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
desarrolló el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) para la Compra Pública, que 
estudiar los aspectos relevantes de la demanda requerida para el presente proceso: 

• Estudio de la Demanda de la Entidad  

En este apartado se analizan el comportamiento histórico de la Entidad en los procesos de 
selección adelantados, con el fin de identificar las modalidades de selección comúnmente 
utilizadas, las principales variables de los contratos, los precios contratados y los oferentes 
adjudicatarios. Lo anterior con el fin de obtener información relevante para el proceso de 
contratación. Se analizó el histórico de contratación con base en información del Modelo 
de Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE). 
 
Se filtro la información durante el periodo 01/01/2020 - 27/07/2025 identificado con el 
código UNSPSC (80101600-Gerencia de Proyectos). A continuación, se presentan las 
gráficas resultantes de los filtros aplicados: 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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El gasto total de la secretaría para el año comprendido entre (2020-2023) fue 
$15.037.440.785. El año en el cual mayor gasto mensual se realizó fue de $8.745.612.335 
(2022). 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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En promedio, la secretaría suscribió 13 de consultoría mediante la modalidad de concurso 
de méritos y mínima cuantía. 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La Entidad Estatal debe identificar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra 
o servicio de otras entidades  

 
A continuación, se detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, 
relacionados con “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS DE BOMBEO, REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO DE LOS 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 
26005399.” 
 

Tabla N°4: Procesos de Contratación de otras entidades 
Variable  

Vigencia 2022 

Entidad PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

Número de proceso CM-003-2022 

Link del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251192&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

Modalidad de selección Concurso de méritos abierto 

Cantidad de oferentes 12 

Objeto contractual 

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADE-
CUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A 
NIVEL NACIONAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. 

Valor del contrato $ 662.463.179 

Proveedor 
KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS CO-
LECTIVO-BIC 

Plazo del contrato 3 meses  

Forma de pago 

A. Pago Mensual: Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) 
del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales ven-
cidos, y en todo caso, proporcionales a los días de prestación del servicio, 
los cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe 
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de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo 
previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. 
 B. Pago Variable por Avance de Obra: Corresponderá al CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría. La PGN pagará de 
forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte 
de obra tramitada ante la PGN y los informes de obra aprobados por la 
Interventoría. 

Experiencia exigida 

Para demostrar la experiencia, el proponente deberá adjuntar el Registro 
Único de Proponentes, vigente, actualizado y en firme, en el que se veri-
ficará que se tenga experiencia hasta en DOS (2) CONTRATOS celebra-
dos, ejecutados, y terminados, y cuya sumatoria sea igual o superior al 
presupuesto del presente proceso de selección, expresado en SMMLV 
(que corresponde a 836,83 SMMLV), y que se encuentren clasificados 
en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC en cualquiera de los 
siguientes códigos: 

 
 

Códigos UNSPSC 
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia de proyectos 

Garantías exigidas 

Cumplimiento del contrato 30% 
Pago de salarios 5% 
Calidad del servicio 20% 
Responsabilidad civil extra contractual 200 SMMLV 

Criterios de evaluación 

 
Fuente: SECOP II 

 

Variable Entidad 2 

Vigencia 2020 

Entidad ICBF SEDE NACIONAL 

Número de proceso ICBF-CMA-007-2020-SEN 

Link del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1388334&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

Modalidad de selección Concurso de méritos abierto 

Cantidad de oferentes  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1388334&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Objeto contractual 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambien-
tal al contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar el diagnóstico, adecuaciones 
y/o reparaciones locativas requeridas en  

Valor del contrato 
$ 249.043.319 
$ 299.565.840 
$ 198.704.498 

Proveedor 
Logia 3 
INPLAYCO SAS 
CONSORCIO 007 ICBF I&P 

Plazo del contrato 7 meses  

Forma de pago Actas parciales 

Experiencia exigida Experiencia relacionada con el objeto del contrato  

Códigos UNSPSC 
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia de proyectos 

Garantías exigidas 
Cumplimiento del contrato 20% 
Pago de salarios 15% 
Calidad del servicio 20%$ 

Criterios de evaluación 

 
 

Fuente: SECOP II 
 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En este apartado se analizan los factores que impactan en el sector a evaluar, con el fin 
de identificar las modalidades de selección comúnmente utilizadas, como ha sido la compra 
en los últimos años de esta categoría, que oferentes existen y como participan. Lo anterior 
con el fin de obtener información relevante para el proceso de contratación. Se analizó el 
histórico de contratación con base en información del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico de CCE (MAE). 
 

• Estudio de la Demanda a nivel nacional 
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Se filtro la información durante el periodo 01/01/2020 - 27/07/2025 identificado con el 
código UNSPSC (80101600-Gerencia de Proyectos). A continuación, se presentan las 
gráficas resultantes de los filtros aplicados: 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 
 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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En promedio, en el sector se han suscribió (2.841.821) representando un gasto de  
alrededor $109.689.307.850.892, las modalidades más frecuentes son  mediante la 
modalidad de contratación directa en mayor proporción, régimen especial y concurso de 
méritos  durante el periodo analizado. 
 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 

No aplica 

 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo 
en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que, 
la modalidad de contratación más empleada para adelantar procesos 
relacionados con el objeto del contrato es mediante concurso de méritos. 

• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 
la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, el tiempo de ejecución varía 
de acuerdo con las características técnicas de cada proceso y las posibles con-
tingencias que se generen durante la ejecución del contrato. 

• Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 
a 6.5, se evidencia que, los presupuestos de los diferentes contratos varían 
dependiendo de exigencias técnicas del proceso. 

• Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en las 
secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que, las condiciones de pago de los contratos 
anteriormente relacionados se frecuentan mediante actas parciales. 

• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que, en 
los procesos consultados se frecuenta en los procesos experiencia general y 
especifica, como también certificación de contratos de igual similitud  

• Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que, los códigos 
UNSPSC solicitados que más predominan son: 80101600-Gerencia de 
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proyectos, 77101500-Evaluación de impacto ambiental, 77101700- Servicios de 
asesoría ambiental, 81141500-Control de calidad. 

 

• Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la informa-
ción obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que las garantías que más 
se son:  

Tabla N°6. Garantías exigidas en los procesos consultados 

Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Seriedad de la 
oferta 

Decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases 
de garantías, el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas 
en favor de las Entidades 
Estatales, en este caso, con 
ocasión de la presentación 
de las ofertas, debe estar 
garantizado en los términos 
de la ley 

10% 
90 días contados a partir de 
la fecha de cierre del 
proceso de licitación. 

Cumplimiento 
del contrato 

Amparar a la Entidad cuando 
el contratista realice el 
cumplimiento del contrato 
tardío o defectuoso 

20%-30% 
Por la duración del contrato 
y entre 4 y 6 meses más. 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

Amparar a la Entidad de los 
perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato amparado 

5%-10% 
Por la duración del contrato 
y 3 años más. 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual   

Amparar a la Entidad de los 
perjuicios que pueda 
ocasionar el contratista a la 
misma y terceros con 
ocasión del desarrollo del 
presente objeto contractual 

200-
SMMLV 

Por la duración del contrato. 

Calidad del 
servicio 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

20% 

En los contratos de 
interventoría, la vigencia de 
este amparo debe ser igual 
al plazo de la garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en cumplimiento 
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del parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

Fuente: Elaboración propia 

• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 
la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que, los criterios de 
evaluación solicitados, en su mayoría son:  
 
Experiencia del proponente, Equipo de trabajo Apoyo a la industria nacional, Vincula-
ción de personas con inclusión social (personal con discapacidad)  
 

• Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Teniendo en cuenta 
la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se evidencia que, apenas el 16% 
de la muestra incluye criterios diferenciales identificados en la muestran son para em-
prendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas 

 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

No aplica 

 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Secretaria 
de Deporte y la Recreación si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si 
existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso 
de contratación relacionado con “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LOS 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS DE BOMBEO, REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO DE LOS 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, DERIVADOS DE 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA NOS. 4162.010.32.1.1203-2025 Y 
4162.010.32.1.1402-2025, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI, SEGÚN B.P. 26005399” 
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7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el 
objeto del actual contrato. Las empresas identificadas se consultan a partir de 3 fuentes 
principalmente:  
 
- Superintendencia de Sociedades (Base de datos de información empresarial), mediante 
la identificación correspondiente del Código CIIU del subsector económico, identificado 
previamente (7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica). 

 - Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma 
SECOPI y SECOPII, mediante la identificación de empresas contratistas y participantes en 
procesos relacionados con consultorías/ interventorías en obras de ingeniería. 
 
 - Registro de Proveedores SECOP II (Códigos UNSPC 80101600-Gerencia de Proyectos).  

 
Se utilizó el directorio de empresas colombianas suministrada por la plataforma de Datos 
Abiertos, donde se filtró por Actividades Económicas con los códigos CIIU (Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme) referentes al proyecto en estudio: 
 

CIIU 
Descripción Código CIIU-Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Versión 4 
A.C2 

7112 
Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica). 

 
Tabla N°6. Proveedores que proveen el bien, obra o servicio 

 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 901506984 830058737 900282246 

Razón Social KALPA INGENIERIA SAS VQ INGENIERIA 

COING 
CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES DE 

INGENIERIA 
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Tipo de 
organización 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 
SOCIEDAD LIMITADA 

Ciudad Bogotá Bogotá Cali 

Código CIIU 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas de 
consultoría técnica 
4390 Otras actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 

actividades conexas 
de consultoría técnica 

7490 Otras 
actividades 

profesionales, 
científicas y técnicas 

n.c.p. 
6810 Actividades 

inmobiliarias 
realizadas con bienes 
propios o arrendados 

6619 Otras 
actividades auxiliares 
de las actividades de 
servicios financieros 

n.c.p 

7112 Actividades de 
ingeniería y otras 

actividades conexas de 
consultoría técnica 

4290 Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 

4390 Otras actividades 
especializadas para la 

construcción de 
edificios y obras de 

ingeniería civil 

Indicadores 
financieros 

N/A N/A N/A 

Indicadores 
Organizacionales 

N/A N/A N/A 

Fuente: RUES 

 
Adicionalmente, de acuerdo con la base de datos de empresas del sector suministrado por 
la plataforma datos abiertos, se ilustra a continuación la participación empresarial por 
región: 
 

Tabla N°7. Proveedores que prestan el servicio a contratar por región 

Etiquetas de fila Cuenta de Región 
% Participación 

región 

Bogotá, D.C. 360973 35,00% 

Antioquia 152909 14,83% 

Valle del Cauca 96046 9,31% 

Atlántico 60648 5,88% 

Santander 48381 4,69% 
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Cundinamarca 44647 4,33% 

Bolívar 35915 3,48% 

Meta 19241 1,87% 

Boyacá 18518 1,80% 

Norte de Santander 17907 1,74% 

Tolima 16642 1,61% 

Huila 15806 1,53% 

Risaralda 15757 1,53% 

Magdalena 14532 1,41% 

Cesar 13244 1,28% 

Córdoba 12963 1,26% 

Caldas 12473 1,21% 

Nariño 12169 1,18% 

Cauca 10349 1,00% 

Casanare 9892 0,96% 

Sucre 8222 0,80% 

Quindío 7422 0,72% 

La Guajira 6464 0,63% 

Putumayo 4715 0,46% 

Arauca 4279 0,41% 

Caquetá 3943 0,38% 

Chocó 3296 0,32% 

San Andrés y Provi-
dencia 

1480 0,14% 

Guaviare 872 0,08% 

Amazonas 750 0,07% 

Vichada 444 0,04% 

Guainía 300 0,03% 

Vaupés 156 0,02% 

Total general 1031355 100,00% 

Fuente: Información Datos Abiertos 
  

De acuerdo con la tabla anterior, se identifica que hay alrededor de 1.031.355 empresas 
que prestan el servicio requerido por la Entidad de acuerdo con el código CIIU citado. 
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Donde se evidencia que las principales ciudades del país tienen la mayor participación de 
la muestra  son: Bogotá 35%, Antioquia 14,83% y Valle del Cauca 9,31%. 
 
En Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro del subsector de activida-
des de consultoría en ingeniería NO existe un monopolio u Oligopolio constituido de em-
presas, pues es una actividad que en conjunto permite la participación de un gran número 
de pequeñas, medianas y grandes empresas, sino ampliamente competitivo.  
 
En general, el sector presenta un predomino de empresas medianas y grandes según su 
nivel de ingresos, al igual que una amplia oferta de competidores. Según el SECOP II, la 
cantidad de proveedores identificados con el código (80101600-Gerencia de Proyectos).  
Se encuentra registradas 4.523 empresas pertenecientes al sector de actividades en 
consultoría. 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

A continuación, se presenta información acerca de los proveedores mediante el modelo 
de abastecimiento estratégico. 

 
 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 48 de 85 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

Para el presente análisis de sector, se identifica las MiPymes del país que pueden llegar a 
satisfacer la necesidad del Organismo, teniendo presente que para limitación del proceso 
se debe de cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Valor de proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que 
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos (2) MiPymes colombianas para limitar 
la convocatoria a MiPyme colombianas, estas solicitudes deben de recibirse por lo 
menos un (1) día antes de la expedición del acto administrativo. 

De conformidad con la ley 590 de 2000, se muestra a continuación la clasificación de las 
MiPymes de acuerdo con la cantidad de personal contratado y el monto de sus activos 
totales: 

Clasificación de las empresas conforme a la Ley 590 de 2000 

Clasificación Criterio personal Activos 

Microempresa 
Personal no superior a 
10 trabajadores 

Activos totales inferiores a 501 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa 
Personal entre 11 y 50 
trabajadores 

Activos totales mayores a 501 y menores a 
5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Mediana 
Personal entre 51 y 200 
trabajadores 

Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Derivado de esto, se incluye a continuación las empresas MiPymes del sector cuyo objeto 
social cumple con los parámetros para la realización de las obras de mantenimientos y 
adecuaciones a contratar, mediante la Clasificación de Actividades Económicas con 
códigos CII  
 

CIIU 
Descripción Código CIIU-Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 
A.C2 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
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técnica). 

 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 

900645945 HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. 

900117010 A KORN ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900154981 A&D PROYECTOS S.A.S.  BOGOTA D.C. 

900353914 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.  ATLANTICO 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. 

900482944 AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS SUCRE 

860055558 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

800076814 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA BOGOTA D.C. 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. 

830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. BOGOTA D.C. 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR 

830132864 AGOPLA SAS BOGOTA D.C. 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA 

900956398 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN 
COLOMBIA  BOGOTA D.C. 

830066664 ALFONSO URIBE S. Y CIA. LTDA. BOGOTA D.C. 

900577677 ALMERES SAS CALDAS 

830507118 ALPA CONSTRUCCIONES LTDA SANTANDER 

811026400 ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S ANTIOQUIA 

800132168 ALVARO RIVERA R Y ASOC SAS BOGOTA D.C. 

830120141 ambiente & desarrollo sas BOGOTA D.C. 

900438044 AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR 
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900609553 ANAS SUCURSAL COLOMBIA  BOGOTA D.C. 

800089032 ANDINA POZOS LTDA CUNDINAMARCA 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION  BOGOTA D.C. 

811046878 AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA 

900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

830082693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C. 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS BOLIVAR 

900048103 ARQ SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900665600 ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

800220798 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES-ARQCIVILES SAS BOGOTA D.C. 

900354038 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MM DEL CARIBE S.A.S. MAGDALENA 

900732239 ARQUITORIUM SAS BOGOTA D.C. 

890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S ANTIOQUIA 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830128976 ASESORIAS FORESTALES LTDA BOGOTA D.C. 

860067236 ASESORIAS INGENIERA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. 

890115165 ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTR ATLANTICO 

900092620 AUREA DISEÑO ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900108455 AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C. 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. 

900414871 AVV CONSULTORIA SAS ATLANTICO 

830038733 AW ELECTRONICA SAS  BOGOTA D.C. 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA 

800251087 BI SAS BOGOTA D.C. 

890322204 BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA VALLE 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. 

900225297 BROTCO SAS ATLANTICO 
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900241492 BYC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA META 

860031831 CAJIAO OSPINA & CIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC  BOGOTA D.C. 

900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTA D.C. 

860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. BOGOTA D.C. 

900537921 CANO JIMENEZ SERVICIOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

800241849 CDI S A EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR 

900126534 CEDING SAS VALLE 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL BOGOTA D.C. 

811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. ANTIOQUIA 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE 

900507611 CINTE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830136457 CL CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

900193192 CMS+GMP ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

800201307 COALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

860503324 COBB LTDA BOGOTA D.C. 

800182884 COINGESER LTDA SANTANDER 

830059237 COINTELCO SA  BOGOTA D.C. 

901112911 COLOMBIAN INNOVATIOS COMPANY S.A.S. BOGOTA D.C. 

830109209 COMERCIAL LOMARSA SAS EN LIQUIDACION BOGOTA D.C. 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA 

890908097 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA 

830105897 Compañia de Desarrollo Territorial sas BOGOTA D.C. 

860041968 
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPAÑIA DE 
PROYECTOS TECNICOS CPT SA   BOGOTA D.C. 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA ORTIZ SAS BOGOTA D.C. 

900668954 CONCOL INGENIERÍA S.A.S BOGOTA D.C. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 52 de 85 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS REDES Y CONSTRUCCIONES 
OVIDIO CALA NIÑO SAS SANTANDER 

900570187 CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS VALLE 

900408200 CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y FIBROCEMENTO SAS  BOGOTA D.C. 

860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS  BOGOTA D.C. 

800025229 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

860039348 
CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO 
DE REESTRUCTURACION BOGOTA D.C. 

800032838 CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA 

824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO C. S. SAS CESAR 

900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTA D.C. 

900071212 CONSTRUCTORA DOMUS SAS VALLE 

900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTA D.C. 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A. VALLE 

800217706 CONSTRUCTORA SILMA LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900105028 CONSTRUCTORA VALU LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900146598 CONSTRUCTORAMANFIG SAS ATLANTICO 

830032610 CONSTRUTECNIA LTDA BOGOTA D.C. 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE 

900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. 

900574298 CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. 

900543517 CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. 

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
SAS BOGOTA D.C. 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA  SANTANDER 

804011804 COPOWER  LTDA SANTANDER 

830513942 CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA CHOCO 

900471387 COTEL IT SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

800122811 COTEL SAS VALLE 

811021433 COVIN SA ANTIOQUIA 
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900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

830026223 CRG SAS BOGOTA D.C. 

811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ANTIOQUIA 

860003709 CUELLLAR SERRANO GOMEZ SA BOGOTA D.C. 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

800053619 CUPULA S.A ANTIOQUIA 

900298025 CURQUIN S.A.S. BOGOTA D.C. 

815004671 CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA CIA SA RISARALDA 

900423498 D & T PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900021482 DAIMCO SAS ATLANTICO 

900549325 DAR ARQUITECTURA S.A.S SUCRE 

900311747 DARDA OIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

805023990 DECISIONES SOLIDAS SAS VALLE 

800166199 DELTEC SA VALLE 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO 

804014238 DESING LTDA SANTANDER 

900345727 DIEGO HERNANDEZ ARQUITECTOS SAS RISARALDA 

800003429 DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S EN CA VALLE 

800247085 Dirección Integral de Proyectos SAS ANTIOQUIA 

900355829 DISEÑOS ESTRUCTURALES J.A.A. S.A.S. ANTIOQUIA 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S. BOGOTA D.C. 

892200328 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS S.A. (DISELECSA 
S.A.) ATLANTICO 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830042755 DOMIGUEZ SANCHEZ SAS BOGOTA D.C. 

900408150 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES SA SU SUCURSAL 
COLOMBIANA BOGOTA D.C. 

800036130 
DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOURT Y CIA 
LTDA BOGOTA D.C. 
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802014465 ECHEVERRIA GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S. ATLANTICO 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO 

830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C. 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE 

811036316 EL CIELO S A S ANTIOQUIA 

800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR 

900097377 
ELECTROMAC LIMITADA EN REORGANIZACION 
EMPRESARIAL BOLIVAR 

830084203 ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. 

800091140 
EMPREESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y 
LA REGION CARIBE SA ATLANTICO 

804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E INNOVACION ESSI 
SAS SANTANDER 

900281759 
ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFO 
CIA LTDA VALLE 

800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO S.A.S. EDL S.A.S. BOGOTA D.C. 

900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. 

800081740 EPROQMECANICA LTDA  ATLANTICO 

900250217 EPYPSA COLOLMBIA BOGOTA D.C. 

811021265 ERRE UNO S.A.S.  ANTIOQUIA 

800187841 ESCALAR GERENCIA  INMOBILIARIA S A S  BOGOTA D.C. 

900251513 ESTACIONES METROLINEA LTDA SANTANDER 

830115484 ESTUDIO DE ARQUITECTURA SA BOGOTA D.C. 

860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA BOGOTA D.C. 

900478998 
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS  BOGOTA D.C. 

890201949 ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIA S.A. SANTANDER 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.AS. BOGOTA D.C. 

860067745 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS BOGOTA D.C. 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. 

800237326 EVALTEC S.A ANTIOQUIA 

800223144 EYR ESPINOSA Y RESTREPO SAS BOGOTA D.C. 
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900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. 

900135777 F W W & CIA S EN C C O F F W W & CIA BOGOTA D.C. 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS ANTIOQUIA 

900361734 FARO COLOMBIANO SAS BOGOTA D.C. 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE 

800243957 FIGAMMA SAS BOGOTA D.C. 

900539667 FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900317243 FUGRO SOUTH AMERICA BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860451569 FYR INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

824005931 G.A.G S.A.S CESAR 

900060742 G.M.P. INGENIEROS S.A.S. BOLIVAR 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA EN REORGANIZACION SANTANDER 

900685058 GB PLUS SAS  BOGOTA D.C. 

830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTA D.C. 

830501913 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. BOGOTA D.C. 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

830010893 GEOCING SAS BOGOTA D.C. 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. 

830005784 GEOCONSULT CS LTDA BOGOTA D.C. 

900081985 GEODIM SAS  SANTANDER 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. 

890907724 GEOMINAS S.A. ANTIOQUIA 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900030174 GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP SAS BOGOTA D.C. 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. 

900341789 GESTION-ASESORIA Y DIESEÑO DE PROYECTOS SAS VALLE 

900425518 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S A S BOGOTA D.C. 
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805012758 GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA VALLE 

830515117 GNG INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S.  BOGOTA D.C. 

901110703 GP CARIBE SAS BOGOTA D.C. 

860048553 GRAI SAS BOGOTA D.C. 

900526489 Gran Morada Construcciones SAS CALDAS 

805017818 GRIVAN INGENIERIA S.A. VALLE 

900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SUCRE 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900812027 GRUPO PLATINIUM S A S QUINDIO 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. 

900335612 GRUPO VS LTDA CORDOBA 

900130567 GSA INGENIERIA  SAS ATLANTICO 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860532790 GUSTAVO PERRRY ARQUITECTOS BOGOTA D.C. 

830023627 GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA  BOGOTA D.C. 

860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C. 

830061032 
HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONTRUCCION 
SAS BOGOTA D.C. 

800129789 HACE INGENIROS SAS BOGOTA D.C. 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA 

900504374 HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION SAS BOGOTA D.C. 

900308132 HEPTA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA 

900026058 HIDROTURBINAS DELTA S.A.S ANTIOQUIA 

900590826 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA ATLANTICO 

830126461 HITOS URBANOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

830063689 HL CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

800010923 
HL GESTIONES Y CO SA HL GESTIONES Y CO SA EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL BOGOTA D.C. 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA 

800050901 HURTADO Y M SAS RISARALDA 
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900521792 ICEACSA COLOMBIA SAS  BOGOTA D.C. 

900521768 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA  BOGOTA D.C. 

900483711 Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU Sucursal Colombia ANTIOQUIA 

900480476 I-DOS S.A.S. ANTIOQUIA 

860038516 IEHGRUCON SA BOGOTA D.C. 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900189239 iIMEIM LTDA BOLIVAR 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA BOGOTA D.C. 

900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830010175 INAR ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900437004 INCGROUP SAS  BOGOTA D.C. 

900420154 INCOYDESA INGENNYA SUCURSAL COLOMBIA  BOGOTA D.C. 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. 

860051306 INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS BOGOTA D.C. 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

811033850 INGECONCRETO SAS ANTIOQUIA 

860050146 INGECONTROL S.A. BOGOTA D.C. 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. 

900131679 INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO SA QUINDIO 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO 

860004738 INGENIERIA DE PUENTES SAS BOGOTA D.C. 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA ANTIOQUIA 

860522801 INGENIERIA INSAN CIA S EN C  BOGOTA D.C. 

900489249 INGENIERIA INTEGRIDAD Y PROTECCION S.A. SANTANDER 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO 

830064657 INGENIERIA STRYCON S.A.S. CUNDINAMARCA 

800169794 
INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 
SA ATLANTICO 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E  INSTRUMENTACION  SA ANTIOQUIA 

830053806 INGENIERIA TOTAL LTDA BOGOTA D.C. 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS   BOGOTA D.C. 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON SAS-EN 
REORGANIZACION BOGOTA D.C. 
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830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. 

900536270 INGENIERÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SAS ANTIOQUIA 

830054864 INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS BOGOTA D.C. 

830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A BOGOTA D.C. 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES 
S.A.S.) ATLANTICO 

804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER 

830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS  BOGOTA D.C. 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. 

900424464 INGENIERIAS ALIADAS S.A.S. ANTIOQUIA 

860522608 INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS - INGASER SAS BOGOTA D.C. 

860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. 

900508501 INGEOTEK B SAS SANTANDER 

813002887 INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA. HUILA 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A S BOGOTA D.C. 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

900474198 INGEURBANISMO S.A.S ANTIOQUIA 

900394870 
INGNIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES 
SAS - EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900427417 INGSA CAQUETA 

802009465 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISAN SAS ATLANTICO 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. 

900165846 INPROYECT S.A.S ANTIOQUIA 

900255039 INSOAM S.A.S ANTIOQUIA 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S.  ANTIOQUIA 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO 

900114572 INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

804001735 INTERPRO S.A.S SANTANDER 

860450644 INTERSA S.A BOGOTA D.C. 

900482157 Interventoria, Asesorias y Construcción SAS ANTIOQUIA 

860027091 INTERVENTORIAS Y  DISEÑOS  S.A. BOGOTA D.C. 

900527672 INVERSIONES CABAHER SAS BOLIVAR 

900705635 INVERSIONES KORAT SAS  BOGOTA D.C. 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. 
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800133570 INVERSIONES PENTA LTDA CESAR 

900111588 INVERSIONES SANCE S.A.S. SANTANDER 

860521275 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

900394846 INVERSIONES Y PROYECTOS ANDINOS SAS BOGOTA D.C. 

830077054 INVERSTANZA SAS BOLIVAR 

900440196 IP'SAN SAS LA GUAJIRA 

892200725 ISAAC Y DURAN LTDA SUCRE 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE 

900146783 ISOLUX INGENIERIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS  BOGOTA D.C. 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S  BOGOTA D.C. 

900418767 JCL DESIGN&CONSTRUCTION SAS BOGOTA D.C. 

823001405 JERICO TRADING CORPORATION SAS ATLANTICO 

802024876 JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ATLANTICO 

860067561 jJOYCO SAS BOGOTA D.C. 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS BOGOTA D.C. 

860005704 JORGE TRIANA Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

804007055 K2 INGENIERIA SAS  SANTANDER 

802013620 KAEL INGENIEROS SAS ATLANTICO 

800252568 KAMATI LIMITADA VALLE 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S  BOGOTA D.C. 

890907374 LAUREANO FORERO Y CIA. S.A.S ANTIOQUIA 

900474711 LEON Y PERLUN SAS HUILA 

830138886 LIAN DISEÑOS & ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

830503439 LIAN S.A.S. BOGOTA D.C. 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SASTDA BOGOTA D.C. 

900086701 LUZ DEL LLANO SAS BOGOTA D.C. 

800163101 M Y J INGENIERIA SANTANDER 

830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. BOGOTA D.C. 

900354586 M+GROUP ARQUITECTURA SAS ANTIOQUIA 
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830016174 MAAR S EN C BOGOTA D.C. 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. BOGOTA D.C. 

900269853 MARQUEZ Y FAJARDO PROINPRO SAS QUINDIO 

830146499 MC ARQUITECTOS S.A. BOGOTA D.C. 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SANTANDER 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA 

900072274 MINERSA SAS BOGOTA D.C. 

900715209 MKK COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. 

830056339 MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

804002564 MOVIPETROL S,A,S SANTANDER 

860450020 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C. 

901193667 NETCOL INGENIERIA SAS  BOGOTA D.C. 

900524390 NIPPON KOEI CO LTD SUCURSAL COLOMBIA ANTIOQUIA 

900285471 NITEIKU COLOMIBA SAS SANTANDER 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. 

860077048 ODEKA SAS BOLIVAR 

830098293 opoon construcciones sas CUNDINAMARCA 

900449442 ORGANIZACION S&V SAS BOGOTA D.C. 

900322796 OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

860002837 OSPINAS & CIA S.A. BOGOTA D.C. 

891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS VALLE 

860077099 PAYC S.A.S. BOGOTA D.C. 

900631235 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION SAS BOGOTA D.C. 

830082285 PERTDPM S.A BOGOTA D.C. 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. 

804010528 pi sas proyectos de ingenieria sas  SANTANDER 

890303126 PLANES SAS VALLE 
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900153203 PLANES Y MANEJOS AMBIENTALES EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. 

860040871 Plinco S.A BOGOTA D.C. 

900205547 POCH COLOMBIA S.A.S  BOGOTA D.C. 

900097500 POWER  ENGINEERING & COMMISSIONING SERVICES  S.A BOGOTA D.C. 

830085844 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

900265023 PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA 

900159278 PROCTEK S.A.S. BOGOTA D.C. 

900413231 PRODEGI S.A.S BOLIVAR 

900196947 PROEVAL INGENIEROS SA VALLE 

830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y 
DE INGENIERIA SAS 

BOGOTA D.C. 

900064086 PROIECTUS INGENIERIA S.A.S. VALLE 

830042921 PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

806004333 PROINVEST LTDA BOLIVAR 

860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C. 

900656536 PROMOTORA KARMAIRI SAS BOLIVAR 

900656204 PROMOTORA MONTU LTDA. BOLIVAR 

900833472 PROMOTORA PALMAS S.A.S ANTIOQUIA 

900514193 PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA 

NULL PROMOTORA STOCK CENTER SAS  ANTIOQUIA 

900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE S.A.S. VALLE 

830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS CUNDINAMARCA 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTA D.C. 

860068910 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA BOGOTA D.C. 

830012833 PROYECTOS INTEGRALES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830113639 PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA BOGOTA D.C. 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. 
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800191462 Proyectos y Servicios Limitada   SANTANDER 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO 

900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900500633 RADYSADE S.A.S ANTIOQUIA 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. 

800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA.   BOGOTA D.C. 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. 

900060338 REIKCON HOLDINGS S.A.S BOGOTA D.C. 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA BOGOTA D.C. 

900680512 RESERVA DE TOCOGUA SAS BOYACA 

900470629 RESTREPO ROJAS PINEDA ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA 

860009250 RESTREPO Y RUBE SAS BOGOTA D.C. 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER 

900781491 RIVER CONSULTING COLOMBIA SAS  BOGOTA D.C. 

800027239 ROGELIO SALMONA S.A. BOGOTA D.C. 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS  CUNDINAMARCA 

900111740 RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA  ATLANTICO 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO 

900333610 S.O.S. CONTINGENCIAS S.A.S BOGOTA D.C. 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

900718525 SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S BOGOTA D.C. 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA  BOGOTA D.C. 

860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 
CONSULTORES S.A   BOGOTA D.C. 

830113642 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS SAS  BOGOTA D.C. 

890928186 SANEAR S.A ANTIOQUIA 

900660602 SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA 

900255884 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. 

900256279 
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA 
S.A.S BOGOTA D.C. 

890910447 SEDIC S.A. ANTIOQUIA 
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830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900327528 SERTIC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900114700 
SERVELECT LIMITADA SERVICIOS ELECTRICOS A SISTEMAS 
DE MEDIA Y BAJA TENSION  ATLANTICO 

890406430 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL 
CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) BOLIVAR 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A ANTIOQUIA 

900660122 SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS META 

900391449 SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, 
SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION - TELMACOM SAS BOGOTA D.C. 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. 

802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS ATLANTICO 

900740885 SERVICIOS PETROLEROS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

830117370 SERVIMETERS S.A.S BOGOTA D.C. 

890922907 SERVIMINA S A S ANTIOQUIA 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ S.A.S. ANTIOQUIA 

860049921 SGS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO 
AMERICA SIGLA SAS BOGOTA D.C. 

900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA S 
A S BOGOTA D.C. 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA 

900543777 SLOANE LOGISTICS SAS BOGOTA D.C. 

900478195 Smart Green Colombia sas   BOGOTA D.C. 

800107832 SNC LAVALIN COLOMBIA SAS Y/O ITANSUCA SAS BOGOTA D.C. 

800248194 SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
S.L. LIMITADA  BOGOTA D.C. 
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900175904 SOLCICOL SAS BOGOTA D.C. 

830505853 SOLITEC SAS ANTIOQUIA 

830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION   BOGOTA D.C. 

900653666 SOLZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOYACA 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL 
COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900161993 SONDEOS GEO ANTIOQUIA 

900784227 Soporte en Construccion SAS ANTIOQUIA 

811002867 SOPORTICA SAS ANTIOQUIA 

860001074 SP INGENIERIA COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C. 

900750114 SPI COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900755655 SRG INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. 

900428596 ST INVESMENT SAS ATLANTICO 

900843426 STE INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900352028 STONER SAS BOGOTA D.C. 

900770946 SUCHEV S.A.S EN LIQUIDACIÓN ANTIOQUIA 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. 

900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C. 

830085558 SUN GEMINI SA BOGOTA D.C. 

900389727 taller de arquitetura de bogota sas BOGOTA D.C. 

900437039 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C. 

900631363 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900294418 TECHNOTELL GROUP SAS BOGOTA D.C. 

830038192 TECNA INTEGRY AND CORROSION ENGINNERIG SA BOGOTA D.C. 

900335108 TECNICA Y PROYECTOS S.A. - TYPSA BOGOTA D.C. 

900590016 
TECNICAS TERITORIAELS Y URBANAS SL SUCURSAL 
COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860035996 TECNICONTROL S.A.S  BOGOTA D.C. 

900218054 
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIETALES Y DE 
GESTION SAS BOGOTA D.C. 

900648669 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900667594 TECNUM COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830045782 TELEMEDICIONES S.A.S. CUNDINAMARCA 
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860535490 TELVAL SAS BOGOTA D.C. 

900251464 TERMO RUBIALES S.A. E.S.P. BOGOTA D.C. 

900608079 TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA 

900528103 TERRAPIN SAS ATLANTICO 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS  BOGOTA D.C. 

900982062 Ticsa Colombia ANTIOQUIA 

860046927 TIPIEL S.A. BOGOTA D.C. 

900622187 TODO REDES DAFESA S.A.S. 
NORTE DE 
SANTANDER 

900539687 
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900673220 TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA   BOGOTA D.C. 

900517788 TYPSA SAS  BOGOTA D.C. 

900775705 TYPSACOL SAS BOGOTA D.C. 

890937250 UNION ELECTRICA SA ANTIOQUIA 

830026510 VANDENENDEN S.A. BOGOTA D.C. 

830020109 
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION 
SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTA D.C. 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION CUNDINAMARCA 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. 

900375963 
VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C A SUC 
COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

900661192 VERTICE VERTICAL SAS BOGOTA D.C. 

900025906 VIALTOP SAS BOGOTA D.C. 

900348917 VIDA ZONAS FRANCAS DE SALUD SAS EN REORGANIZACION  VALLE 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA 

900725212 VISION PROYECTOS TABARWIL S.A.S ANTIOQUIA 

830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900769746 WORLEY GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS   BOGOTA D.C. 

860055182 WSP COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C. 

900482387 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA BOGOTA D.C. 
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900097794 ZULUAGA CASTAÑO Y CIA S EN C  CALDAS 
 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

PERSONAL INCLUSIÓN SOCIAL 
 
El Distrito de Santiago de Cali Entidad mediante Decreto No.4112.010.20.0145 del 19 de 
marzo de 2019 y MAJA 01.04.01.0PP1.G002 – Guía de compras públicas con enfoque de 
inclusión social, viene promoviendo la inclusión social en la contratación pública de la 
administración central, a través de la vinculación de población en condiciones de 
vulnerabilidad, y de la política pública de compras públicas sostenibles y responsables, 
mediante el otorgamiento de puntaje en criterios que le apunten al cuidado del medio 
ambiente y la vinculación laboral de población en condiciones de vulnerabilidad, teniendo 
como fin generar condiciones de igualdad material entre los miembros de una comunidad, 
de allí que, el poder de la compra pública del Distrito debe servir no solo para abastecerse 
de bienes, obras o servicios, sino también para alcanzar metas sociales, logrando la 
maximización de los beneficios de la inversión de los recursos públicos bajo los conceptos 
de sostenibilidad y responsabilidad social. 
 
En virtud de lo anterior y del compromiso de la Secretaria de Deporte y la Recreación a fin 
de fomentar la inclusión social, adoptan medidas para favorecer a determinadas personas 
o grupos, con el fin de promover la reducción a las desigualdades de tipo social, cultural o 
económico. 
 
De igual manera, dando aplicación a lo que prevé el Plan de Desarrollo Distrital, en el que 
se convierte en una prioridad para la Alcaldía de Santiago de Cali, garantizar estas medidas 
como forma de promover la democratización de la contratación y lograr así, la inserción al 
sector productivo de bienes y servicios, de poblaciones especialmente vulnerables y 
sujetos con protección constitucional. 
 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará puntaje al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, 
complemente o sustituya.  
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Para esto debe presentar: i) el Formato  – Vinculación de personas con discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar 
el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia 
se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general 
o específica. 
 
El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del 
Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por 
el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y 
que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 
de 2018. 
 
(…)” 
 
Así las cosas, se recomienda asignar puntaje al Proponente que acredite el número mínimo 
de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 
de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, 
complemente o sustituya. 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

No aplica, para el presente proceso. 
 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

La interventoría requiere de una cadena de suministro estructurada, que garantice una 
ejecución técnica, transparente y eficiente del contrato. Esta cadena se compone de 
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diversas fases secuenciales e interdependientes, desde la planeación hasta el cierre del 
proyecto, involucrando actores especializados, flujos de información claros y recursos físi-
cos y tecnológicos específicos. 

En la fase de planeación y alistamiento contractual, la cadena inicia con la revisión deta-
llada de los estudios previos, el contrato de obra, el presupuesto oficial y las especificacio-
nes técnicas, documentos esenciales para definir el alcance de la interventoría. Durante 
esta etapa se conforma el equipo interdisciplinario responsable del contrato, se realiza la 
lectura crítica del clausulado contractual y se estructuran herramientas de control como el 
cronograma de interventoría, la matriz de riesgos, el plan de aseguramiento de la calidad 
y los formatos de supervisión. Este proceso está liderado por el representante legal del 
interventor, junto con el director técnico y el equipo jurídico y financiero. 

Posteriormente, en la etapa de implementación operativa y logística, se disponen todos los 
recursos materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la interventoría. Se 
realiza la instalación de oficinas técnicas en campo, la dotación de equipos de topografía, 
laboratorio de control de calidad, transporte, software especializado (AutoCAD, ArcGIS, 
Civil 3D, MS Project) y herramientas de protección personal. Esta logística permite garan-
tizar la presencia técnica en el frente de obra y la ejecución oportuna de los controles. 

Durante la fase de ejecución técnica y control, la cadena de suministro se enfoca en el 
seguimiento permanente a las actividades del contratista. El equipo interventor verifica en 
campo los avances físicos, el cumplimiento del cronograma, la calidad de los materiales, 
las cantidades de obra ejecutadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. A 
través de informes periódicos, bitácoras y reportes técnicos, se documentan los hallazgos, 
avances y recomendaciones. En esta etapa participan activamente ingenieros residentes, 
inspectores técnicos, laboratoristas y especialistas en calidad y control de obra. 

Simultáneamente, se lleva a cabo el seguimiento financiero, jurídico y ambiental, en el que 
se revisa el cumplimiento de las condiciones contractuales, el avance financiero del pro-
yecto, la documentación soporte de los pagos y la trazabilidad presupuestal. Además, se 
hace verificación del cumplimiento de las obligaciones socioambientales, prediales y de 
seguridad industrial, con base en los instrumentos de planificación ambiental aprobados 
(PMA, PAGA, entre otros). Este control es desarrollado por profesionales financieros, jurí-
dicos, sociales, ambientales y prediales, quienes emiten conceptos y recomendaciones 
para mitigar riesgos contractuales y legales. 
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Finalmente, en la etapa de evaluación, liquidación y cierre del proyecto, se consolida la 
información técnica recolectada durante toda la ejecución. Se elaboran los informes finales 
de interventoría, se verifica el cumplimiento integral del objeto del contrato, y se apoyan las 
actividades de cierre contractual, incluyendo el archivo técnico, la liquidación del contrato 
y la entrega oficial del proyecto. Esta fase garantiza la trazabilidad del proceso y el cumpli-
miento de los objetivos del contrato. 

A lo largo de toda la cadena de suministro, se articula un flujo de información vertical y 
horizontal. La relación vertical descendente permite que la entidad contratante y el super-
visor del contrato emitan directrices y lineamientos al interventor. La comunicación horizon-
tal entre las áreas técnicas, jurídicas, financieras, sociales y ambientales de la firma inter-
ventora asegura una gestión integral del control. Por su parte, el flujo vertical ascendente 
permite que los hallazgos, informes y recomendaciones lleguen oportunamente a la entidad 
contratante para la toma de decisiones informada. 

En conclusión, una cadena de suministro sólida en una interventoría de obra pública per-
mite estructurar un sistema de control eficiente, con herramientas técnicas y humanas es-
pecializadas, que aseguran la calidad de la obra, la correcta ejecución de los recursos 
públicos y el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad 
establecidos en la contratación estatal. 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

En el desarrollo de los contratos de interventoría, es fundamental considerar que las firmas 
consultoras incurren en costos laborales, gastos generales de administración y costos de 
capital, los cuales deben ser distribuidos entre sus distintos contratos para ser absorbidos 
a través del costo del personal facturable. 
 
Estos gastos de administración no son estáticos, ya que varían con el tiempo debido a 
factores internos y externos que afectan tanto a la firma como a sus operaciones. Entre 
dichos factores se incluyen: la celebración de nuevos contratos, finalización de contratos 
vigentes, rotación de personal, cambios en la legislación laboral, variaciones en el costo 
de vida, así como la ampliación o reducción de la estructura organizacional. 
 
Adicionalmente, el incremento de las cargas prestacionales a lo largo del tiempo impacta 
directamente el valor del Factor Multiplicador (FM), motivo por el cual este no puede man-
tenerse constante en el tiempo para una misma compañía. En ese sentido, para proyectos 
cuya ejecución se extienda por un periodo superior a un (1) año, es necesario prever un 
FM que contemple dichas variaciones. 
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Cuando se adopta el sistema de factor multiplicador, se entiende que el valor correspon-
diente a sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, 
costos indirectos asociados a la prestación del servicio de consultoría, así como los hono-
rarios de la firma, deben reconocerse mediante la aplicación de un factor multiplicador so-
bre los costos del personal directamente vinculado al proyecto. 
 
Este factor permite reconocer de manera proporcional y estandarizada los siguientes con-
ceptos: 

• Sueldos, jornales y horas extras, que corresponden a los pagos por el tiempo efec-
tivamente trabajado por el personal técnico y operativo asignado al contrato; 

• Primas regionales o compensaciones adicionales, cuando aplican por condiciones 
geográficas o de riesgo; 

• Viáticos y gastos de desplazamiento, relacionados con el traslado y permanencia 
del personal en el lugar de ejecución del proyecto; 

• Prestaciones sociales y cargas laborales obligatorias, como seguridad social (salud, 
pensión, ARL), aportes parafiscales, cesantías, primas legales, vacaciones, entre 
otras; 

• Costos indirectos asociados a la operación de la firma, que incluyen gastos admi-
nistrativos (arriendos, servicios públicos, insumos de oficina, soporte contable, jurí-
dico y logístico, licencias, etc.); 

• Gastos financieros y costos de capital, derivados del sostenimiento operativo y la 
necesidad de flujo de caja para atender compromisos durante la ejecución del con-
trato; 

• Y finalmente, el margen de utilidad o rentabilidad esperada por la firma consultora, 
que garantiza su sostenibilidad y la continuidad en la prestación de servicios de ca-
lidad. 
 

De esta manera, el Factor Multiplicador no solo reconoce el valor del trabajo técnico directo, 
sino que también permite cubrir la totalidad de los gastos que la firma debe asumir para 
poner en marcha el proyecto, asegurando una estructura financiera viable y transparente. 
Este enfoque facilita la trazabilidad de los costos y estandariza la forma en que se calculan 
las propuestas económicas, permitiendo a las entidades contratantes comparar ofertas con 
mayor objetividad. 
 
En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 
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La sumatoria de los costos directos del personal de consultoría y los costos indirectos 
constituye el costo total estimado del proyecto a ejecutar. Para tal fin, se estableció un 
Formato de  Factor Multiplicador (FM) correspondiente a los costos indirectos del proyecto, 
el cual se encuentra disponible como documento soporte en la plataforma SECOP II 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

Con el fin de garantizar que los Proponentes cuenten con la solidez financiera y la 
estructura organizacional necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato, la Secretaría de Deporte y la Recreación ha definido como parte de los requisitos 
habilitantes del presente proceso de selección, la presentación y cumplimiento de 
indicadores financieros y organizacionales, los cuales deberán ser acreditados por todos 
los interesados en participar. 
 
A continuación, se define cada uno de los indicadores financieros y organizaciones 
sugeridos por Colombia Compra Eficiente: 
 
 

Índices de Capacidad Financiera: 
 
Índice de liquidez  
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Mide la capacidad que se tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de incumplir las obligaciones de corto plazo. 
 

Índice de Endeudamiento  
 
Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Entre más grande 
sea el índice implica que mayor parte de los activos están siendo financiados de forma 
externa, por lo cual es mayor la probabilidad de no poder cumplir con sus pasivos 
 
Razón de cobertura de Intereses 
 
Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos en intereses, los cuales pueden 
comprometer la salud financiera de la empresa. A mayor cobertura de intereses, menor es 
la probabilidad de incumplir      las obligaciones financieras. 
 
Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente 
del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el 
pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente. 
 
Índices de Capacidad Organizacional: 
 
Rentabilidad del patrimonio 
 

Mide la rentabilidad financiera obtenida por la empresa sobre sus fondos propios, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional. 
 
Rentabilidad del activo 
 
Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales independientemente de las fuentes 
de financiación utilizadas, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional. Este indicador debe ser 
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
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Análisis financiero  
 
Conforme con Colombia Compra eficiente, las Entidades Estatales deben establecer los 
requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del 
contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 
proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del 
proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos 
habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, 
complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. 
 
El análisis de la capacidad financiera se realizó tomando la base de datos del Portal de 
Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, Secop II, que permite 
conocer la información financiera de las empresas de donde se toma la relacionada con el 
sector objeto de estudio, códigos: 
 
-7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 
 

Método del intervalo de confianza 

  

 Índice 
de 

Liquidez  

 Nivel de 
endeudamiento  

 Razón de 
Cobertura 

de 
Intereses  

 
Rentabilidad 

del 
Patrimonio  

 Rentabilidad 
del Activo  

Tamaño de la muestra  997,00   1.001,00   719,00   1.001,00   1.001,00  

Mínimo  -   -  -4,89  -0,12  -0,06  

Máximo  5,13   1,12   8,82   0,27   0,11  

Mediana  2,46   0,54   1,67   0,07   0,02  

Promedio  2,85   0,55   2,78   0,09   0,03  

Desviación estándar  1,72   0,27   4,28   0,12   0,05  

Nivel de confianza  0,95   0,95   0,95   0,95   0,95  

Valor t  1,96   1,96   1,96   1,96   1,96  

 Límite inferior  2,74 0,53 2,47 0,08 0,03 

 Límite superior  2,96 0,57 3,10 0,09 0,04 

 
Para el análisis de los indicadores financieros se utilizaron herramientas de estadística 
descriptiva. Se organizaron los datos de cada indicador de menor a mayor con el fin de 
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identificar los datos atípicos a través de la puntuación Z, los cuales son normalizados a 
través del proceso de Winsorización, con el fin de obtener una muestra menos dispersa, 
para posteriormente establecer su límite inferior y superior. Se toman intervalos de 
confianza del 95%. 
  
Para determinar los valores de los requisitos habilitantes exigidos para este proceso se 
utilizó el método de intervalo de confianza, el cual nos permite determinar el promedio 
aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. El intervalo de 
confianza nos da como resultado un valor numérico que representa el promedio de 
diferencia que hay entre los datos y la media. Los indicadores que se recomiendan para 
este proceso son los siguientes: 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
 

 
 

 
 

 

 

 

NOTA: La evaluación de los proponentes plurales se realizará de acuerdo con los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente, denominado "1. Ponderación de los componentes de los indicadores", 
así: 
 
Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). 

 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de 
razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su 

FACTOR MARGEN PARA SOLICITAR 

Índice de Liquidez Mayor o igual (≥) a 2.74 

Índice de Endeudamiento Menor o igual (≤) a 57% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual (≥) a 2.47 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual (≥) al 8% 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual (≥) al 3% 

Capital de trabajo 20% del presupuesto oficial 
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utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura 
de intereses. 
 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

N/A 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
Se ha definido utilizar la metodología de reembolso de costos de personal, afectado por un 
factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, más costos directos. 
 
En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedió a definir el 
personal requerido, estableciendo el perfil del personal, en cuanto a estudios realizados, 
experiencia profesional y porcentaje de dedicación para la ejecución del contrato.  
 
Con base en las necesidades de recurso humano definidas para la ejecución del contrato, 
se procedió a la cuantificación de los costos asociados al personal requerido, tomando 
como referencia la tabla de honorarios vigente de la Alcaldía de Santiago de Cali. A partir 
de dicha fuente oficial, se determinaron los valores estimados a reconocer por concepto de 
honorarios para cada uno de los perfiles previstos, garantizando así una proyección 
presupuestal coherente con las tarifas institucionales y las condiciones del mercado local. 
 
Así mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodología 
descrita en el presente documento, en el aparte de Análisis de la Demanda, en el cual se 
incluyen los costos indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de 
seguridad social y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la 
realización de la labor, gastos de administración, impuestos, gastos contingentes y demás 
costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 
 
Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los 
valores de Factor multiplicador 

Por último, conforme al alcance del contrato a celebrar, se han determinado todos los de-
más costos directos necesarios para la adecuada ejecución del mismo, considerando los 
valores de mercado y las condiciones específicas de la zona en la cual se desarrollará el 
proyecto. Este análisis incluye, entre otros, los costos asociados al arrendamiento de 
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oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, mobiliario, papelería, servicios 
públicos y ensayos de laboratorio. 

Toda la información necesaria para la determinación del valor del proceso se encuentra 
detalladamente especificada en el Formulario de Presupuesto Oficial del presente proceso. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es: 
 

• Valor antes de IVA es CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($171.257.853) 

• Valor IVA es TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS M/CTE ($32.538.992) 

• Valor total DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($203.796.845). 

 

Se sugiere la siguiente forma de pago: 

Hasta el cien por ciento (100%) mediante actas parciales, liquidadas según sea el avance 
del mantenimiento objeto de interventoría, previa certificación del cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato; toda autorización de pago requiere 
previa presentación de los documentos que se detallan más adelante. Para efectos del 
pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los aportes parafiscales 
y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado y pago actualizado, del sistema 
de seguridad social integral salud y pensión, conforme a las normas sobre la materia, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja 
PAC de la Secretaría del Deporte y la Recreación Municipal y a los recursos disponibles 
de la Tesorería Municipal. Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de 
las facturas o documentos soporte, serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Para 
proceder al pago parcial, el contratista deberá anexar los siguientes documentos:  
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1. Factura debidamente diligenciada.  
2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaría de Deporte 
y la Recreación Municipal, firmada por las partes.  
3. Informe de la interventoría donde conste el avance físico, económico, financiero y legal 
por parte del contratista de obra. 
4. Informe de la supervisión que incluya certificación que las obras pagadas se encuentran 
debidamente soportadas.  
5. Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación familiar, 
Sena, ICBF.  
6. Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, 
salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de los trabajos de 
Interventoría. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega 
y recibo a satisfacción de los trabajos de obra contratados y a la presentación por parte de 
la interventoría del informe consolidado final, debidamente aprobados por el supervisor del 
contrato. 
 
La factura de pago final deberá estar acompañada, además de los documentos anteriores, 
de los siguientes documentos:  
 
1. Recibo del contrato de interventoría, debidamente aprobada por la supervisión y recibida 
a satisfacción por la misma.  
2. Informe final de interventoría acompañado de informe fotográfico. Debe incluir entre 
otros datos: a) Descripción de las actividades ejecutadas y relación de pagos. b) 
Seguimiento al programa de seguridad industrial c) Seguimiento al plan de calidad  
3. Acta final de recibo de mantenimiento.  
4. Acta de liquidación del contrato de mantenimiento.  
5. Acta de liquidación del contrato de Interventoría.  
6. Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato.  
7. Actas de comité de interventoría y de mantenimiento  
8. Bitácora del contrato de mantenimiento e interventoria 
9. Toda la correspondencia derivada de la labor de Interventoría incluyendo: notificaciones 
de las posibles deficiencias que se puedan presentar en lo procedimientos equipos y mano 
de obra; los correctivos ordenados, las contestaciones. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja 
PAC de la Secretaria de Deporte y la Recreación y los recursos disponibles de la tesorería 
municipal. Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o 
documentos soporte, serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello 
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derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Tributos: Se 
cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya 
lugar. 
 
El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito será afectado por 
las retenciones y deducciones que establece la Ley o cualquier otra norma obligatoria 
apartado 8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, para lo cual en la etapa de 
selección deben de realizar todas las consultas y averiguaciones del caso. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito deba aplicar nuevas deducciones en 
cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir el 
contrato. 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

El Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito de Santiago de Cali, efectúa en el 
momento del pago de factura, una serie de deducciones y retenciones por concepto de 
tasas del orden distrital, las cuales serán aplicadas a la eventual contratación, esto sin 
alterar los impuestos de orden nacional, así: 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $202.781.528 
(4,072 UVT) 

14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro-Hospital 1,00% 

Pro UniPacifico 0,50% 

Pro Cultura 1,00% 

Pro-Adulto Mayor 2,00% 

Pro-Deporte y Re-
creación 

2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Rete-ICA (6,6*(1000) 0,66% 

 
Nota: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se aplicarán los 
que se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento Administrativo de Hacienda 
Distrital, de conformidad con los Acuerdos Distritales y Ordenanzas Departamentales, según sea el 
caso. 
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9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Los proyectos para realizar interventoría integral que componen este concurso de méritos, 
son: 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 
CON SUS REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI 
 

1. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTE-

MAS DE BOMBEO Y SUS REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS DE LOS ES-

CENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO ONCE (11) ESCENARIOS 

DE ALTO RENDIMIENTO) DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. 

2. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTE-

MAS DE BOMBEO Y SUS REDES Y EQUIPOS HIDROSANITARIOS DEL ESTA-

DIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO DE SANTIAGO DE CALI. 

3. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUE PRESTA SER-
VICIO AL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO UBICADO EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA SAN FERNANDO PARA RIEGO DEL CAMPO DE JUEGO 

4. COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 
 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO DE LOS ESCENARIOS DE ALTOS RENDIMIENTO DEL ESTADIO 
OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO, UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO-
ALBERTO GALINDO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
 

1. MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ESTADIO OLÍMPICO PAS-
CUAL GUERRERO, CALLE 5B BIS ENTRE CARRERA 34 Y 36 

 
2. MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

JAIME APARICIO, CALLE 9NA NÚMERO 36 - 60 
 
Estos proyectos contemplan la necesidad de contratar, mediante concurso de méritos, la 
interventoría integral al contrato de mantenimientos que se celebre como resultado de los 
procesos de selecciones abreviadas de menor cuantía adelantados a través de la 
plataforma SECOP II. La interventoría deberá ejecutarse de manera integral, abarcando 
los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales de los 
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contratos de mantenimientos que resulte adjudicado, con el fin de garantizar el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones, en concordancia con los lineamientos establecidos en 
el presente proceso de selección. 

 
Las actividades y procedimientos requeridos por el interventor, tales como pruebas 
técnicas, equipos, muestreos, ensayos, controles, verificaciones, etc., que no se 
encuentren contenidos en este anexo, pero que resulten necesarios para verificar con toda 
certeza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista de los 
mantenimientos, se entienden incluidas dentro de las obligaciones que debe asumir el 
interventor. Es claro, para quien suscriba la minuta del contrato de interventoría, la 
obligación contraída de cumplir en un todo con todas y cada una de las funciones y 
obligaciones emanadas del contrato suscrito, y de todas aquellas actividades necesarias 
para el cumplimiento del mismo. 
 
El interventor evaluará la labor adelantada por el contratista, para garantizar que los 
mantenimientos se ejecuten con procedimientos confiables, acordes con las mejores 
prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que los mantenimientos sean seguros, 
tanto durante los procesos de mantenimientos, como durante su servicio; además aportará 
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, 
financieras, jurídicas y ambientales para un buen desarrollo del proyecto. 
 
La interventoría será responsable de velar por el cumplimiento del programa de los 
mantenimientos y ejercer control sobre los costos del proyecto, de forma tal que los pagos 
por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de 
ley por parte del contratista sean oportunos y transparentes. 
 
Debe velar por la permanencia durante el proceso de los mantenimientos de un nivel 
adecuado de seguridad en el trabajo, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los 
manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal 
y vehicular seguro por las zonas de influencia de los mantenimientos durante la ejecución 
de los trabajos. 
 
Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad con los 
requerimientos de control exigidos por la entidad, lo estipulado en el Manual de 
interventoría y/o Supervisión de contratos vigente en el Distrito Especial de Santiago de 
Cali o el documento que lo reemplace. 
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De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en este Anexo 
Técnico de interventoría, no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista de los mantenimientos, el 
interventor deberá implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, 
financieros, jurídicos, sociales y ambientales que resultaren necesarios para efectuar dicha 
verificación. 
 
Si los mantenimientos no cumplieran con las características señaladas en los contratos de 
mantenimientos, sus anexos y especificaciones, sin que tal hecho fuere advertido por el 
interventor y adelantadas oportunamente las acciones pertinentes para evitar o corregir tal 
situación, el interventor será responsable por los perjuicios ocasionados al Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, en los montos indicados en 
el contrato de interventoría, sin perjuicio de la imposición de las multas a las cuales haya 
lugar según el contrato de interventor.  
 
El interventor deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por concepto de 
la ejecución de sus funciones será la descrita en el contrato de interventoría. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su 
sentido natural y obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 
 
El interventor será responsable ante el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría 
del Deporte y la Recreación por el manejo total y la ejecución del contrato y será 
representante ante el contratista de los mantenimientos, ciñéndose al cumplimiento de las 
normas y procedimientos, directrices y decisiones del Distrito Especial de Santiago de Cali 
– Secretaría del Deporte y la Recreación.  En general, la gestión del interventor será 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación 
supervisará el desarrollo de las labores del interventor, para verificar el cumplimiento de 
las funciones asignadas a éste y realizando un seguimiento detallado de los programas de 
mantenimientos e inversión del contrato con base en la información suministrada por el 
interventor, el cual, en última instancia, será el único responsable del cumplimiento de 
dichos programas. 
 
NOTA: Demás información tecnica recopilada en el requerimiento técnico  
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se anexa al expediente virtual del presente proceso, el documento Matriz de Riesgos 
publicado en la plataforma pública de SECOP II. 

11. CONCLUSIONES 

• Conforme al análisis de los procesos de selección adelantados por el Distrito y otras 
entidades estatales, y teniendo en cuenta la naturaleza, cuantía y características 
técnicas del objeto contractual, se concluye que la interventoría a contratar debe 
adelantarse mediante el procedimiento de concurso de méritos abierto, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente. Adicionalmente, se considera perti-
nente estructurar una forma de pago a través de cuotas parciales, en atención al 
avance y cumplimiento progresivo de las actividades contractuales 
 

• El Contrato que se pretende celebrar será de CONCURSO DE MÉRITOS. 

En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de la actividad contractual, requiere de la 
celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones.  
 
De conformidad con el numeral 3°, del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la modalidad de 
selección Concurso de méritos, en sus artículos 2.2.1.2.1.3.1. y ss., dispone: 
 
LEY 1150 DE 2007.- ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. NUMERAL 
3.- Concurso de méritos. Modificado por el Artículo 219 del Decreto 0019 de 2.012.- El 
numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "3. Concurso de méritos. 
“Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la 
que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último 
caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, 
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que 
se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de 
conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 
capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.” 
 

 DECRETO 1082 DE 2015.- Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. 
“Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura” 
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• Se tiene que la garantía única es el medio para amparar un conjunto de riesgos 
presentes en la contratación. Es así como la garantía debe contener todos los am-
paros que se requieran en función del contrato, esto es, aquellos que correspondan 
al alcance de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato estatal, así: 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 
2015) 

Ejecución cabal de las actividades 
inherentes al objeto contractual, por 
parte del contratista 

20% Hasta la liquidación del contrato 

Pago de Salarios 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 
1082 de 2015) 

Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

8% 
Por la duración del contrato y 
tres años mas 

Calidad de Servicio  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y del 
Decreto 1082 de 2015) 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio 
prestado. 

20% 
Por un término de seis (6) 
meses, contados a partir del 
acta de recibo final. 

Responsabilidad 
Extracontractual 
Calidad de Servicio  
(Artículos 2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Protege eventuales reclamaciones 
de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que 
surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista. 

200 
SMMLV 

Con vigencia igual al tiempo de 
ejecución del contrato, contada 
a partir de la fecha de 
suscripción. 

 
 

• De acuerdo a las características necesarias para cumplir con cabalidad las activida-
des previstas durante la ejecución del contrato de obra, objeto de esta interventoría, 
se puede identificar que, al momento de presentación de las propuestas, además 
de la presentación de propuestas del proponente singular es posible que 2 o más 
empresas idóneas del sector pueden realizar tanto una conformación de un consor-
cio como de una unión temporal, donde cada parte mantiene su independencia y 
autonomía para poder ejecutar los requisitos necesarios del contrato. 
 

 
Por tal motivo, se hace necesario que el desarrollo de dichos contratos sea perma-
nentemente vigilado, desde los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, finan-
cieros y contables hasta su liquidación. Estas labores las debe realizar una  empresa 
idónea, capacitada, con experiencia en este tipo de actividades y con una organiza-
ción, que le garantice al Distrito de Santiago De Cali – Secretaria de Deporte y la 
Recreación un adecuado ejercicio de consultoría y consecuentemente, la buena y 
correcta ejecución del contrato de obra a suscribir, con el mínimo riesgo y los mejo-
res resultados en términos de calidad, eficiencia y cumplimiento para velar con ca-
balidad cada una de las actividades provistas en el contrato a suscribir. 
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• Se recomienda implementar en el presente proceso criterios de inclusión social en-
focado en personas con discapacidad conforme a las condiciones técnicas que de-
manda el proyecto. 

 

• De acuerdo con la muestra consultada, se sugiere incluir el siguiente código 
(80101600-Gerencia de Proyectos) para la acreditación de experiencia. 

• La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental se 
encuentra respaldada por la Ley 80 de 1993, artículo 25 numeral 12, el cual 
establece que las entidades estatales deben prever mecanismos para ejercer 
vigilancia sobre la ejecución de los contratos, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas. 
 
Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 (único reglamentario del sector de 
contratación pública) señala en su artículo 2.2.1.2.1.2.4 que los estudios previos 
deben contener, entre otros elementos, la justificación de la necesidad de 
interventoría cuando la naturaleza del objeto contractual así lo requiera. 
 
Desde el punto de vista financiero, el acompañamiento de una interventoría 
garantiza el adecuado uso de los recursos del empréstito, en concordancia con el 
principio de responsabilidad fiscal y con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996), que obliga a las entidades a asegurar la 
correcta ejecución de los recursos públicos y de los recursos provenientes de 
endeudamiento. 

• La implementación de una interventoría en los contratos de mantenimiento de equi-
pos de aire acondicionado y sistemas de bombeo es fundamental para garantizar la 
correcta ejecución técnica, el cumplimiento contractual y la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos. Estos equipos cumplen funciones esenciales para el funcio-
namiento continuo y seguro de las instalaciones institucionales, por lo que su ade-
cuado mantenimiento incide directamente en la prestación de los servicios, el bie-
nestar de los usuarios y la conservación del patrimonio público.  
 
La interventoría permite ejercer un control riguroso, técnico e independiente sobre 
las actividades del contratista, asegurando que se ejecuten conforme a las especi-
ficaciones técnicas, los cronogramas establecidos y las condiciones pactadas. De 
este modo, se mitigan riesgos operativos, se previenen sobrecostos por fallas o 
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reparaciones mayores, y se fortalece la transparencia y la responsabilidad en la 
gestión contractual de la entidad. 

 

Las anteriores consideraciones, son recomendaciones brindadas desde el análisis del 
sector, en un punto de vista financiero, sin embargo, las solicitudes del proceso se 
establecen expresamente en los estudios previos. 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 

 
FABIO ANDRÉS ESPINOSA ZAPATA  
Rol financiero  
Equipo Estructurador 
 
Anexos: matriz de riesgos 

 


