Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8277761
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(3/09/2025 4:02:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-002-2025
Objeto del contrato	NTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN CÉSPED SINTÉTICO Y PARQUES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL -META
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/01/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE CUMARAL META

COLOMBIA, Cumaral

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERSINTETICA

COLOMBIA, Cumaral
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERSINTETICA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES YAMID PARRADO LADINO* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 10:53:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *17/09/2025 11:14:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8277761_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑% del valor del	

contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(15/09/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(24/09/2025 12:12:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17974721	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	110.611.936,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17972767	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17820931	Seriedad de la oferta	-	22.131.970,90 COP	-	1/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8277761
Proveedor CONSORCIO INTERSINTETICA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 11 # 20-20, BARRIO CENTRO
Ubicación CO-MET-50226 - Cumaral
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Cumaral
Dirección CALLE 11 # 20-20, BARRIO CENTRO
Código postal 501021

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 11 No. 20-20 CENTRO CUMARAL	COLOMBIA > Meta > Cumaral

1 CO1.PCCNTR.8277761

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
221.319.708,87	221.223.872,66

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN CÉSPED SINTÉTICO Y PARQUES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	1,00	UN	221.319.708,87	221.223.872,66	221.319.708,87	221.223.872,66

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO VINCULANTE CM-002-2025.pdf	CLAUSULADO VINCULANTE CM-002-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE ALBEIRO SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86.065.718	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN EDUARDO MARTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1119891993	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO	12 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 11:14:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
Supervisor	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO	12 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 11:14:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	221.223.872,66
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	221.223.872,66

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024502260031	2025	Validado
☐	2024502260025	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	579	CDP	No se ha iniciado		221.319.708,87 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	737	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	221.223.872,66 COP	221.223.872,66 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 221.223.872,66 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 221.223.872,66 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -