
1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACIÓN
ORDINARIA 

CONTRATACIONES
MENORES 

CONTRATACIÓN MEDIANTE
INVITACIÓN ABREVIADA 

INVITACIÓN
ABIERTA 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

En virtud del contrato interadministrativo No. 4600104472 de 2025 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU y el
Distrito de Medellín – Secretaría de Cultura cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN”, se requiere realizar la contratación menor para el “AJUSTE AL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL
PROYECTO RECREO CULTURAL GUAYABAL UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”.

El presupuesto estimado para desarrollar el contrato de consultoría técnica para el ajuste del diseño estructural para el
Recreo Cultural Guayabal no supera los cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes por lo que aplica la
modalidad de selección por contrataciones menores.

En el año 2010 se ejecutó el contrato No 662-2010 cuyo objeto fue “ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PARQUE
BIBLIOTECA GUAYABAL” celebrado con la empresa JOSE IGNACIO SIERRA V. CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA, en dicho contrato se realizó estudio suelos del polígono donde se contemplaba la construcción
tanto de la biblioteca como de la casa de música Guayabal llegando incluso hasta el licenciamiento y construcción de la
biblioteca. Actualmente el proyecto de casa de música fue retomado a través del nuevo Contrato interadministrativo No.
46000104472 de 2025, con una idea básica que genera cambios a la idea originalmente planteada en cuanto a
componentes técnicos y de diseño y adicionalmente para ese año (2010) no se requerían parámetros geotécnicos requeridos
hoy bajo la norma NSR-10, por lo anterior, se hace necesario realizar un ajuste al estudio de suelos para dar cumplimiento a
la normatividad vigente y poder garantizar insumos requeridos para el ajuste al diseño estructural.

La contratación menor busca la mejor relación costo beneficio con los directamente involucrados, por lo que este proceso no
tendría dicha viabilidad al ejecutarse dentro del contrato marco.

En ese sentido, se acoge el artículo 31 del Manual de Contratación, que dispone:

”ARTÍCULO 31. CONTRATACIONES MENORES. La Entidad podrá adquirir bienes o servicios que se requieran para la
operación y funcionamiento propios de los procesos de apoyo y con cargo a los recursos de la entidad, o para la ejecución
general de su objeto social, cuando no exista convenio marco para los mismos efectos y la cuantía no supere los cien (100)
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y se verifiquen precios de mercado, dejando la respectiva trazabilidad. (…)”

La presente contratación menor se fundamenta en la necesidad de realizar ajustes al estudio de suelos previamente
ejecutado cuyo objeto fue “ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL” el cual fue elaborado en
su primera fase por la firma JOSE IGNACIO SIERRA V. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA, hoy CIA DE
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SUELOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S Nit.811.016.517-8 y una vez analizada su trayectoria en el
mercado se considera técnica y operativamente conveniente contratar con la empresa que tiene conocimiento previo del
proyecto adicionalmente por las siguientes razones también se hace viable su contratación.

Conocimiento técnica y trazabilidad del diseño: Al haber sido el responsable del primer estudio JOSE IGNACIO
SIERRA V. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA cuenta con el conocimiento detallado del proyecto, la
información técnica base, lo cual permite dar continuidad, coherencia y trazabilidad al ajuste del diseño.

Eficiencia en costos y tiempos: Retomar el proceso con el mismo contratista representa una optimización de recursos,
ya que se aprovecha el trabajo previo, se evita la duplicidad de esfuerzos y se reduce significativamente el tiempo de
respuesta frente a un nuevo estudio desde cero. Esto se traduce también en un menor valor económico, cumpliendo
con los principios de economía y eficiencia establecidos en la contratación pública.

Especialización y experiencia comprobada: La firma JOSE IGNACIO SIERRA V. CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA., cuenta con la experiencia, trayectoria y capacidad técnica demostrada en este tipo de
proyectos, lo cual garantiza calidad y pertinencia en los productos a entregar.

RECREO CULTURAL GUAYABAL

Carrera 65 con calle 14

Las principales actividades que se realizarán son:

1. Ajuste al estudio de suelos.

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
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4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NÚMERO OBJETO

4600104472
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

PLAZO
ADMINISTRATIVO

Fecha Inicio mar 26, 2025

Fecha Terminacion dic 31, 2025

Proyectos
Elaboración Y Actualización De Estudios Y Diseños De Equipamientos Artísticos Y
Culturales

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCIÓN

AJUSTE AL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO RECREO CULTURAL GUAYABAL UBICADO EN EL
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo Directo $ 5.700.000,00

$ 6.783.000,00 23SNE0020358020223-2350208

AU %

GSC

GA

GSST

POLIZA

PMT

IVA $ 1.083.000,00

SOCIAL

GMSA

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor del objeto contractual, así:

Pagos mensuales según avance de la contratación menor, previa revisión de cantidades ejecutadas por parte del supervisor,
considerando:

Productos aprobados por supervisión podrán tener un pago de hasta el 90%. El 10% adicional estará sujeto a la
aprobación y recibo a satisfacción del cliente y/o entidades externas. Estos productos deberán tener los soportes de
los avances parciales, debidamente justificados a través de informes, planos, memorias de cálculo, según las
especificaciones y anexos técnicos de los mismos.
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En todo caso, el último pago será contra recibo a satisfacción del contrato, y no podrá ser inferior al 10% del valor
mismo.

DESCUENTOS. Las partes acuerdan que se causaran durante la ejecución del contrato los siguientes descuentos:

a. Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la firma
electrónica de la contratación menor a través de la página web SECOP https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
administrada por Colombia Compra Eficiente: La suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor de la contratación menor por cada día hábil de retraso en la entrega.

b. Por no entregar a la supervisión las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha
Técnica para la ejecución de la contratación menor, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el
inicio de la contratación menor según la dedicación del mismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
publicación en el SECOP de la Aceptación de la Postura: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor de la contratación menor por cada día hábil de retraso en la entrega.

c. Por no entregar los diseños finales debidamente firmados por el personal responsable, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la terminación de la contratación menor La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL
PESOS ($1X$10.000) del valor de la contratación menor por cada día hábil de retraso en la entrega.

d. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar el
contrato según el caso en la fecha determinada o por suspensión temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil
($1X$10.000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada día de mora.

e. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la
supervisión y/o interventoría para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden por
escrito

f. Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las obligaciones y especificaciones
técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día de mora.

8. FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de pago se harán de acuerdo con lo ejecutado, previa presentación de las respectivas actas y
memorias, elaboradas por el consultor, con el visto bueno del profesional de seguimiento designado para el efecto
por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y según el cronograma de trabajo establecido por el
interventor o profesional de seguimiento, con los debidos soportes y memorias de cantidades.

Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguiente al mes en que se prestaron
los servicios, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir,
como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha
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de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto
del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del funcionario responsable.

Es obligación del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de cobro según lo establecido
anteriormente, así como dar publicación a las cuentas de cobro en el sistema electrónico de contratación Pública
SECOP II, previa a la autorización por parte del supervisor. En caso de que el contratista deje acumular dos actas
de pago sin presentar a la Entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean
presentadas a la entidad.

El consultor deberá informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta bancaria (corriente o
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que
por concepto de actas de pago le efectúe la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de cobro en el Sistema
Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por parte del interventor y el supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta bancaria en la que conste la
titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecerá los documentos o requisitos que
se exigirán para autorizar dichos pagos, los cuales deberán ser cumplidos por el contratista. No es obligatorio para la EDU
aceptar pagos a favor de terceros.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

TREINTA (30) DÍAS

El plazo será establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

RECREO CULTURAL GUAYABAL treinta (30) días

10. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Pública 
Consultoría 

Servicios 
Suministros 

Otro 
Cual

CONTRATACIÓN MENOR para “AJUSTE AL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO RECREO
CULTURAL GUAYABAL UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE MEDELLÍN"

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL
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Para el análisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos que posee la Empresa de
Desarrollo Urbano – EDU –, la cual actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y las cotizaciones
recibidas para diferentes procesos.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa, contribución, impuesto o gravamen que
corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “AJUSTE AL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO RECREO CULTURAL
GUAYABAL UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”.

El consultor a cargo de los estudios partirá de la información de los estudios previos elaborados en un contrato
anterior, para desarrollar el alcance que se describirá más adelante. Esta información será entregada por la
Subgerencia de Estructuración de Proyecto y corresponde al anteproyecto arquitectónico y al anterior estudio de
suelos en el marco del contrato No 662-2010.
Dentro de los 3 días siguientes al inicio del contrato, el consultor llevarán a cabo una revisión de toda la información
disponible sobre el proyecto, teniendo en consideración aquellos aspectos que considere relevantes y apropiados para
el proyecto, en torno al cumplimiento de normativa vigente.
Para desarrollar los estudios el Consultor realizará, un análisis detallado de los objetivos que se tienen y se
determinará el procedimiento de trabajo más adecuado para abordar dichos requerimientos.
El consultor tendrá presente el plazo contractual de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, dichos productos deben
entregarse en los tiempos que la entidad indique. El consultor presentará para cada actividad un tiempo estimado.
Con el fin de articular todos los estudios y diseños se programarán comités periódicos, presenciales o virtuales, junto
con el equipo EDU, en los que deberá participar el equipo a cargo de los estudios y diseños, para resolver inquietudes
y dar solución a temas específicos. Dichos comités serán programados por personal de la EDU, y se llevarán a cabo en
el lugar que éstos lo indiquen (en la ciudad de Medellín). En estos comités se definirán las pautas bajo las cuales se
desarrollarán los estudios y diseños, y se revisarán los posibles ajustes y/o modificaciones que se requieran. El
consultor tendrán presente que estos comités podrán desarrollarse con el acompañamiento de profesionales de otras
entidades que tengan relación con los estudios, por lo que se deberá garantizar la disponibilidad del personal; debido a
esto, se recomienda que durante la ejecución del contrato los profesionales de ambas partes estén presentes.
El supervisor es el responsable de realizar un chequeo periódico de las cantidades ejecutadas, con el fin de facilitar la
planeación y el control, además del proceso de cierre financiero del contrato.
El Consultor realizará entregas digitales parciales de los avances en los diseños a la supervisión, con el fin de tener la
trazabilidad del avance de la ejecución del proyecto.
Los atrasos presentados en el desarrollo de los contratos no podrán sobrepasar el 10% por causas imputables al
consultor, de presentarse se notificará a la aseguradora.
Las entregas y los compromisos establecidos deberán realizarse en las fechas establecidas, considerando que
incumplir con los compromisos dará inicio al procedimiento a través del cual se tramitará el presunto incumplimiento en
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sus obligaciones contractuales, con miras a subsanar los posibles perjuicios por daños y perjuicios en los que pueda
incurrir la Empresa.

No entregar la totalidad de los productos, repercute como causal de incumplimiento al consultor e interventor y
configurará la obligación de asumir los costos en los que se incurra, dado el detrimento generado.

CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE

PRODUCTOS QUE EJECUTARA EL CONSULTOR

Ajuste al Informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y las condiciones de las infraestructuras
existentes. Incluye clasificación y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el
consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de
seguridad adecuado según las normas vigentes.

También se deberán entregar los parámetros geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los
diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones existentes si aplica. Dichas estructuras se deberán
localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá dar las recomendaciones para que
los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando la estabilidad
de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán diseñar geotecnicamente para
estructuras de captación, conducción y descarga de aguas (si esto aplica). Se deberá emitir un concepto geotécnico en
cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la zona de influencia del proyecto, se debe incluir fotografías de las
actividades realizadas para la toma de muestras (sondeos y apiques), Se deben incluir planos con ubicación de sondeos
(referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos y con la implantación de las obras de mitigación. Al
igual que cualquier especificación adicional que se encuentre en la ficha técnica del proceso y/o recomendación de la
interventoría y/o supervisor.
Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica. Informe geotécnico y geológico que incluya análisis de
estabilidad para la zona de estudio, determinando y detallando también los riesgos en la etapa constructiva. Se debe
proponer diferentes alternativas de cimentación y seleccionar mediante matriz multicriterio la mejor solución técnica y
constructiva
Análisis de información de campo y laboratorio y correlación de ésta con el estudio de suelos realizado previo a la
construcción del proyecto (si exisitiera). El consultor deberá verificar la concordancia de la información con la que se llevó a
cabo el diseño estructural inicial, en lo que tiene que ver con la parte geotécnica (fundaciones), respecto a las condiciones
actuales, teniendo en cuenta obviamente los procesos generados por la intervención.

Se deberá generar un informe con lo descrito anteriormente, e incluir en él las recomendaciones y parámetros geotécnicos
para una posible repotenciación estructural, así como recomendaciones para posibles estructuras de captación, conducción
y descarga de aguas.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Algunos de los documentos de referencia que el consultor deberá tener en cuenta son, entre otros:
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Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14).

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Acuerdo Metropolitano No. 15 de 2006 y sus actualizaciones,
modificaciones y/o adiciones incluyendo el Acuerdo Metropolitano No. 9 de 2012.

Directrices y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos,
hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá.

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 0448 de 2014 “Por la cual se establecen los lineamientos para que municipios y distritos recojan y
suministren la información para conformar el inventario nacional de asentamientos de alto riesgo de desastres”.

Decreto 1807 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”.

Anexo 03 Especificaciones Técnicas Para Topografía-Secretaría De Infraestructura Física.

Normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.

Normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM.

Toda la normatividad vigente para Colombia, que sea aplicable al objeto del presente proceso contractual.

Para la elaboración de estudios y diseños, el consultor deberá tener en cuenta las últimas disposiciones de las normas
de la Ley 99, decretos complementarios y demás relacionados, y las especificaciones particulares solicitadas por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO.

Productos que entregará el consultor.

Dos (2) copias impresas y firmadas por el profesional responsable del estudio de suelos.

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato

NOTA: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la
ejecución del contrato se solicitará antes de inicio de la orden de ejecución. Se listará los profesionales requeridos.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS. CANTIDAD (1) UNO.

El profesional propuesto debe cumplir como MÍNIMO con los siguientes requisitos:

Que acredite ser INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, con una experiencia general mayor a siete (7) años
contados a partir de la expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar copia del documento idóneo
que acredite la aprobación título, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad
competente.
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Deberá acreditar una experiencia especifica mayor a cinco (5) años, con Título de posgrado en el área de Mecánica de
Suelos y Cimentaciones o en Geotecnia (en la modalidad de especialización, maestría o doctorado).

Deberá acreditar para la experiencia específica la participación en al menos TRES (3)contratos cuyo objeto o alcance
haya incluido Estudio de Suelos y/o Diseños Geotécnicos.

El valor de este profesional deberá estar cubierto dentro del valor de su oferta.

CONSIDERACIONES PARA TODO EL PERSONAL PROFESIONAL

El oferente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo
con el enfoque de organización que dé a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-; sin embargo, deberá contar como mínimo con el personal profesional relacionado
anteriormente.

Previo a la firma del Acta de Inicio de la orden de trabajo, el consultor deberá entregar, para aprobación de la
interventoría, las hojas de vida de los profesionales descritos anteriormente. Dichas hojas de vida deberán ser
aprobadas por la Empresa de Desarrollo Urbano.

El contratista deberá garantizar, mediante documento escrito, que los profesionales aprobados serán quienes
realizarán los estudios o diseños, y no sólo serán quienes firmarán como responsables de los mismos. De requerirse
por el supervisor de la Entidad, los profesionales propuestos participarán de los comités que se lleguen a celebrar, con
el fin de presentar sus avances o conclusiones, y llegar a acuerdos sobre el desarrollo de los trabajos.

A partir de la fecha definida en el acta de inicio, y de acuerdo con el cronograma de actividades el Consultor deberá
poner a disposición los profesionales anteriormente descritos.

La Empresa de Desarrollo Urbano se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales, en caso de
considerar que éstos no cumplen con las expectativas de la Entidad; es decir, a pesar de que alguno de los
profesionales cumpla con el perfil profesional requerido según el presente documento, si la supervisión de la Entidad
considera que no está cumpliendo adecuada y oportunamente con el alcance del contrato podrá solicitar cambio de
profesional sin que esto implique mayores costos para la Entidad.

En caso de que alguno de los profesionales sea cambiado durante la ejecución de la contratación menor, la hoja de
vida del nuevo profesional deberá ser aprobado por la interventoría; así mismo, si un profesional de la interventoría es
cambiado durante la ejecución del contrato su hoja de vida deberá ser aprobada por la supervisión y deberá cumplir
según corresponda con la experiencia descrita anteriormente. En ambos casos los nuevos profesionales deberán
presentar carta de compromiso y serán los responsables de firmar y/o aprobar los productos.

Lugar de ejecución del contrato

Recreo Cultural Guayabal, Carrera 65 con calle 14 en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el reconocimiento del sitio, con el fin de
que conozca de cerca las condiciones de accesibilidad.

CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:
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La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022, por el cual se reglamenta el
Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Públicas Innovadora, Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se
presenta como una herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino además como un modelo innovador
que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos establecidos por el gobierno nacional
por medio del buen gobierno, teniendo como uno de sus objetivos implantar prácticas de transparencia que evidencien
una buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la relación
y confianza entre el Estado y la ciudadanía.

De acuerdo con las categorías de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la presente
contratación menor se incluyen los siguientes criterios ambientales para servicios de consultoría, establecidos en el
numeral 8.13, Tabla 19 del Anexo 3 - Modelo de Compras Públicas Sostenibles el cual contempla:

Servicios de consultoría:

En la prestación de servicios de consultoría se desarrollan diferentes procesos contractuales que generan impactos
ambientales tales como la generación de residuos sólidos y emisiones atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las
afectaciones a la salud humana y al ambiente, por lo que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría.

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

B&S Criterio Ambiental Medio de verificación

Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental

Aplica para el
presente
proceso de
selección

Servicios de
Consultoría.

Monitor LCD o LED antirreflejo de
la misma marca del computador,
que permita ajustar el ángulo de
inclinación con cables Certificación
Energy Star versión 7.0.

Certificado de eficiencia
energética.

Consumo de
energía / Cambio
climático.

SI

Los equipos de cómputo deben
ofrecer un período de garantía
mayor a dos años.

Declaración juramentada del
oferente y ficha técnica del
producto.

Información a recibir: Dentro de la
ficha técnica se debe especificar
los años de garantía.

Generación De
Residuos
Peligrosos / Daño a
la calidad del
ecosistema.

NO

El oferente debe contar con un
programa posconsumo para
realizar una correcta disposición

Contrato con una empresa
legalmente constituida para la
correcta disposición de equipos
electrónicos.

Generación De
Residuos
Peligrosos / Daño a

NO
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final y/o aprovechamiento de los
equipos de cómputo. Información a recibir: Se debe

verificar la fecha del contrato con el
fin de verificar si se encuentra
vigente. Se debe verificar la
legalidad de la empresa gestora
por medio de los permisos
otorgados por la Autoridad
Ambiental.

Este permiso debe estar vigente.

la calidad del
ecosistema.

Contar con un plan de promoción y
reducción de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero.

Documento plan de gestión de
emisiones atmosféricas.

Consumo de
energía / Cambio
climático.

NO

Así mismos criterios innovadores para servicios de consultoría, establecidos en el numeral 6.13, Tabla 16 del Anexo 4
- Modelo de Compras Públicas Innovadoras:

Categoría Servicios de consultoría

En la ejecución de proyectos es importante contar con herramientas tecnológicas que permitan reducir costos y
optimizar los recursos. A continuación, se especifican criterios innovadores para tener en cuenta:

Tabla 16. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría.

B&S Criterio innovador Medio de verificación

Aplica para
el presente
proceso de
selección

Servicios de
Consultoría.

Desarrollo de plataformas
tecnológicas que permitan llevar a
cabo las actividades asociadas a
la gestión del conocimiento para
los profesionales.

Documento en donde se
describan los contenidos
y las herramientas
utilizadas en el desarrollo
la plataforma.

NO

Desarrollo de nuevos productos y
servicios a las necesidades
propias de la entidad.

Experiencia en
modelación y prototipado
de productos y servicios
acordes a la entidad.

NO

Investigación y selección de Capacidad global
sourcing.

NO
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proveedores estratégicos que
potencien las capacidades de la
entidad.

Diseño de tableros de control
para el seguimiento, avance en la
ejecución, caracterización y
actividades propias del

contrato.

Documento donde se
plantee la propuesta del
tablero de control a
desarrollar.

SI

De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado deberá entregar durante la ejecución los siguientes
criterios:

Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría: Monitor LCD o LED antirreflejo de la misma marca del
computador, que permita ajustar el ángulo de inclinación con cables Certificación Energy Star versión 7.0.

Medio de verificación: Certificado de eficiencia energética.

Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría: Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance
en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato.

Medio de verificación: Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a desarrollar.

13. REQUISITOS HABILITANTES

Se considerarán HÁBILES aquellas posturas que obtengan la calificación “HABILITADO” en todos los requisitos habilitantes
establecidos en la ficha técnica.

13.1 Abono de la postura

13.1.1 Personas Jurídicas
Si el postor es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la postura (Representante Legal) no es Ingeniero
civil, deberá presentar la postura abonada por alguno de estos profesionales, para lo cual éste deberá suscribir la carta de
presentación de la postura y adjuntar copia de la matrícula del profesional y su correspondiente certificado de vigencia
expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar vigente al momento de ser presentada al proceso). En
caso de que el representante legal sea Ingeniero Civil, y no necesite abono de su postura, deberá adjuntar la misma
documentación.

13.2. Capacidad Residual de Contratación (Cr)
N.A

13.3 Experiencia General del oferente
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La persona jurídica deberá tener una existencia superior a tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso, lo
cual será verificado en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su
jurisdicción. En caso de que la persona jurídica tenga una existencia menor a tres (3) años anteriores al cierre del
presente proceso, podrá invocar la experiencia general de sus accionistas, socios o constituyentes, para lo cual, al
menos uno de ellos, debe cumplir con la experiencia general en los términos establecidos anteriormente para la
persona jurídica, o como persona natural conforme se establece en el siguiente literal. El oferente deberá acreditar
mediante el certificado de existencia y representación legal o los estatutos de la empresa registrados, quienes
conforman la parte accionaria de la empresa.

13.4 Información de los certificados contractuales:
Para la verificación de la experiencia, los postores deberán anexar los respectivos certificados contractuales o actas de
liquidación o de terminación en proyectos públicos. Las certificaciones contractuales deben ser expedidas por la
entidad contratante y deben contener la siguiente información, incluso contratos suscritos con la entidad:

Nombre del Contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Descripción y alcance de la ejecución del contrato.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

Dirección y teléfono de quien expide la certificación.

Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aun cuando falte alguno de los datos descritos anteriormente,
siempre que esa información no sea necesaria para la verificación de algún requisito habilitante, de puntaje u otro
requerido para la evaluación que realiza el Comité Evaluador.

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la contratante, podrá aportar el acta de
liquidación del contrato, siempre y cuando sean proyectos contratados por entidades públicas.

Para certificar estos requisitos, el postor lo podrá hacer mediante certificación, acta de liquidación o acta de
terminación, donde se indiquen de manera explícita las condiciones solicitadas; adicional a lo anterior (en el caso de
las actas de terminación o actas de liquidación), el postor deberá adjuntar copia de la última acta de diseño y/o
interventoría, o un documento idóneo debidamente firmado por la Entidad Contratante, de donde se extractará la
información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito. En caso de que la información que repose en la
certificación, acta de liquidación o acta de terminación contenga la información necesaria para verificar la experiencia,
no será necesario aportar documento adicional alguno.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en caso de actas de diseño
y/o interventoría.
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13.4.1. Experiencia específica del oferente:
A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) contratos certificados
terminados, celebrados por el postor con el sector público o privado, o actas de liquidación o de terminación de
contratos suscritos con entidades públicas, terminados durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de
la presente invitación. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de
terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en
SMMLV y deberá tener como objeto o alcance:

ESTUDIO DE SUELOS EN EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en caso de actas de obra
y/o interventoría.
En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona natural, y de ser requerido por la
Entidad, el postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad
de la información contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la
documentación de soporte necesaria para este efecto.

13.4.3. Cálculo y operaciones aritméticas:
Las fórmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos para acreditar la
experiencia del postor realizarán las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando los valores
resultantes a la UNIDAD y/o PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales
o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por
defecto.
Para los contratos terminados o en proceso de liquidación se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo que
corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.

13.4.4. Requisitos adicionales para los certificados contractuales:
El postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la
información contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la
documentación de soporte necesaria para este efecto.

Si la constitución de una empresa interesada en participar es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes. Nota: La experiencia que se acredite en estos casos, solo será aceptada en
el proceso de selección si se acredita que el constituyente, socio o accionista, continúa siendo actualmente socio o accionista
de la sociedad.

En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá en cuenta
como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada y de las áreas realmente intervenidas, los cuales
deberán ser certificados por el dueño del proyecto, adjuntando además los otros requisitos exigidos en este
numeral.
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El postor que no ACREDITE la experiencia anteriormente descrita será INHABILITADO. En todo caso se podrán
requerir por la Entidad aclaraciones sobre las certificaciones de experiencia presentadas con la propuesta, dentro
del término establecido en el informe de evaluación.

13.5. Capacidad Financiera
N/A

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N/A

15. Reducción de puntos por contratos en ejecución con La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de contratación clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de
acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y posibles controles u opciones de manejo de los
mismos.

La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y EL DISTRITO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes
amparos, cuantías y vigencias, de acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación:

Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de selección deberá
corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de contratación, aportando los
clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo
normado en el artículo 1047 del Código de Comercio.

RIESGO GARANTÍA VALOR DURACIÓN
SELECCIONAR

LAS
REQUERIDAS
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Incumplimiento de la postura presentada
(no suscribir el contrato)

Seriedad de oferta

Incumplimiento imputable al contratista de
las obligaciones emanadas del contrato
garantizado

Cumplimiento 20
El plazo del contrato

y 1 año más.

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad
a la terminación del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados
con ocasión de un contrato de consultoría,
o (ii) de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.

Calidad del servicio y
productos de
consultoría

20

Igual al plazo de la
garantía de calidad

del servicio y
productos de

consultoría del
contrato principal (El
plazo del contrato y

2 años más

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad
a la terminación del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados
con ocasión de un contrato de consultoría,
o (ii) de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.

Calidad del servicio
de Interventoría

Cubre a la EDU de los perjuicios
ocasionados, imputables al contratista,
sufridos por la deficiente calidad o
incorrecto funcionamiento de los bienes
que se reciben a satisfacción en
cumplimiento del contrato garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de los

bienes, equipos y
servicios

suministrados

Uso indebido de los dineros entregados a
título de anticipo para la ejecución o
cumplimiento del contrato

Buen manejo e
inversión del anticipo

Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
causen por la no devolución total o
parcial, del dinero entregado al contratista
garantizado a título de pago anticipado,
cuando a ello hubiere lugar

Amparo de
devolución de pago

anticipado

Causación de daños a terceros por la
actividad del contratista o sus

Responsabilidad civil
extracontractual
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dependientes en cumplimiento del objeto
del contrato

Falta de cumplimiento de las obligaciones
laborales contraídas con el personal que
haya de utilizar para la debida ejecución
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales

e indemnizaciones
del personal que
haya de utilizar

Cubre a la entidad estatal contratante de
los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de daño o
deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al Contratista.

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas.

Estabilidad de las obras ejecutadas.
Póliza a favor de Municipio de Medellín o
Empresas Públicas de Medellín. Esta
póliza se establece una vez realizadas las
obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la presente contratación da fe que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de selección y la ejecución del contrato, y que el
bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal.

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al presente documento.

21. FECHA ELABORACIÓN

2025-09-09 18:09:46

Aprobó
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SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN DE

PROYECTOS

COMITÉ EVALUADOR

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico

JULIAN ALBEIRO HIGUITA
VELEZ

Rol Jurídico

LIDA VANESA SUAREZ
AGUDELO

Rol Logístico
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