

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 2            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-GF-GI-F-002 |
| SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                              |         | FECHA: 11/Dic/2023    |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TIPO DE GASTO | INVERSIÓN |
|---------------|-----------|

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE SALUD

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| LA SOLICITUD NECESITA UNA VIGENCIA FUTURA: | NO |
|--------------------------------------------|----|

FECHA: AGOSTO DE 2025

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| SECTOR:                | _19_SALUD_Y_PROTECCIÓN_SOCIAL  |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL: | 1905 – Salud Pública           |
| SUBPROGRAMA:           | 0300 - Intersubsectorial Salud |

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO CATÁLOGO DE INVERSIÓN PÚBLICA (CIP) O PRODUCTO MGA: 1905054                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 1.04 Concurrir, Subsidiar y complementar a los 123 municipios del departamento en acciones del Plan de intervenciones Colectivas                                                                                                   | No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0367-A1 del 5 de Mayo de 2025 |
| OBJETO A SOLICITAR: ADICION EN VALOR Y MODIFICATORIO NRO. 2 CONTRATO NRO.1873-2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 46 |                                                                 |

|                               |
|-------------------------------|
| CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.009 |
| CODIGO DE CPC ASOCIADO: 91122 |

|                                 |                |                                |                                                                         |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DETALLE SECTORIAL: 19.02.107    |                | OBLIGATORIO                    |                                                                         |
| VALOR TOTAL A SOLICITAR NÚMERO: | \$4.868.400,00 | VALOR TOTAL A SOLICITAR LETRA: | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE |

|                                      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (RUBRO): | CONCEPTO PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                              |
| 0703 - 2.3.19.5.300.1.2.1 - 1014     | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>Gestión del plan de salud pública de intervenciones Colectivas |

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AUTORIZA:                                            | SOLICITANTE:                                       |
| JUAN CARLOS ALFONSO CETINA<br>Secretario de Hacienda | INGRID MARGARITA GALAN DIAZ<br>Secretaria de Salud |

Diligenciar sólo en caso de devolución

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Motivo de devolución: | Elaboró: Candy Samanta Rodríguez Castillo<br>Directora de Promoción y prevención |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**NOTA:**

1. Si corresponde a Inversión anexar copia del Certificado de Registro BPPID, copia del Presupuesto del Proyecto, viabilidad técnica, armonización y el módulo de programación de la MGA

2. Si corresponde a Inversión cofinanciado con recursos del SGR, anexar pantallazo de la herramienta SUIFP-SGR

3- El objeto a contratar debe coincidir con el plan de adquisiciones vigente.

4. El detalle sectorial solo aplica para el sector presupuestal educación y salud y protección social.

|                                                                                                                      |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <br>Gobernación de<br><b>Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | VERSIÓN: 3            |
|                                                                                                                      |                | CÓDIGO: E-DE-FP-F-034 |
| <b>CERTIFICACIÓN REGISTRO BPPID (modificación)</b>                                                                   |                | FECHA: 25/Feb/2025    |

## CERTIFICACIÓN N° 2024 00415 0367 – A1

### MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

### C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **2024 00415 0367**, denominado “**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**”, presentado por la Secretaría de Salud, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá en fecha 30 de septiembre de 2024, cuyo valor inicial fue de \$10.260.232.509,06.
2. Que el proyecto NO ha tenido modificaciones anteriores.
3. Que la Secretaría de Salud ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo a los requerimientos técnicos y metodológicos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales: Actualización por cambios en los documentos del proyecto, Ajuste por cambio o variación en costos o actividades, Ajuste por cambios en las fuentes de financiación.
4. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Actualización por cambios en los documentos del proyecto, Ajuste por cambio o variación en costos o actividades, Ajuste por cambios en las fuentes de financiación.
5. Que una vez modificado el proyecto este se encuentra en estado: **EN EJECUCIÓN**.
6. Que una vez revisado el valor del proyecto y luego de su modificación el valor es de: “**CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$14.772.199.367,06) MCTE.**”
7. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así<sup>1</sup>:

| FUENTE / VIGENCIA                 | Último Valor aprobado      | Modificación actual       | Presupuesto Final          |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <i>Propios Depto. (SGP/Salud)</i> | \$9.874.754.040,56         | \$4.511.966.858,00        | \$14.386.720.898,56        |
| <i>Propios Depto. (Otros)</i>     | \$ 385.478.468,50          | 0                         | \$ 385.478.468,50          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>\$10.260.232.509,06</b> | <b>\$4.511.966.858,00</b> | <b>\$14.772.199.367,06</b> |

<sup>1</sup> Las fuentes de financiación se registrarán una vez el proyecto se encuentre en estado EN EJECUCIÓN. Para el caso de los proyectos que se encuentren en estado VIABLE, suprima la columna fuente.

MODIFICACIÓN

|                                                                                                                      |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <br>Gobernación de<br><b>Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | VERSIÓN: 3            |
|                                                                                                                      |                | CÓDIGO: E-DE-FP-F-034 |
| <b>CERTIFICACIÓN REGISTRO BPPID (modificación)</b>                                                                   |                | FECHA: 25/Feb/2025    |


8. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por el profesional **OSCAR MANUEL JIMENEZ ESPINOSA**, Secretario de Salud de fecha 03 de marzo de 2025.
9. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por **MYRIAM YOLANDA AVENDAÑO GARCIA**, Profesional Universitario de la Secretaría de Salud de Boyacá, en fecha 03 de marzo de 2025.
10. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 03 de marzo de 2025.

Se expide en el municipio de Tunja, a los 05 días del mes de mayo de 2025.



**JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ**  
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Aprobó: Feizar Albeiro Chaparro Torres – Director de Inversión Pública – Secretaría de Planeación  
Revisó: Laura Marxcela Rodríguez Carvajal – Profesional Universitario (E)  
Elaboró: Diana Andrea Páez González – Profesional Externo



MODIFICACIÓN

|                                                                                   |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 3           |
|                                                                                   |         | CODIGO:E-DE-FP-F-009 |
| PRESUPUESTO GENERAL<br>Construcción y adquisición de bienes y/o servicios         |         | FECHA: 28/Ago/2024   |

|         |                      |                                                                                                                    |                         |      |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| ID      | NOMBRE DEL PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | AÑO BASE DE LOS PRECIOS | 2025 |
| 1078878 |                      |                                                                                                                    | 1er AÑO DE LOS RECURSOS | 2025 |

| ITEM                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 | FUENTE DE PRECIOS | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO         | VR TOTAL             | %       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|-------|---------------------|----------------------|---------|
| 1                   | Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal                                       |                   |        |      |       | TIPO:               | SERVICIOS            |         |
| 1,01                | Apoyar la obtención, producción, edición y difusión del material comunicacional de los programas de promoción y prevención.                                                                 | Tabla Honor.      | Mes    | 11   |       | \$ 4.089.100,00     | \$ 44.980.100,00     | 0,44%   |
| 1,02                | Gestionar, organizar, proyectar y diseñar comunicaciones visuales y gráficas de los programas de promoción y prevención.                                                                    | Tabla Honor.      | Mes    | 11   |       | \$ 4.089.100,00     | \$ 44.980.100,00     | 0,44%   |
| 1,03                | Orientar el desarrollo temático, pedagógico y didáctico de material educativo en diferentes temas de educación para la salud del área de promoción, prevención y gestión del riesgo.        | Tabla Honor.      | Mes    | 11   | 15    | \$ 4.956.360,00     | \$ 62.697.954,00     | 0,61%   |
| 1,04                | Concurrir, subsidiar y complementar a los 123 municipios del departamento en acciones del Plan de intervenciones colectivas.                                                                | Precios Ref.      | Unidad | -    | -     | \$ 8.803.501.552,06 | \$ 8.803.501.552,06  | 85,80%  |
| 1,05                | Apoyar el desarrollo y validación de estrategias de base comunitaria para la implementación de redes sociales y comunitarias en el fortalecimiento de la promoción de la salud              | Tabla Honor.      | Mes    | 10   | 15    | \$ 4.338.360,00     | \$ 49.891.140,00     | 0,49%   |
| 1,06                | Realizar seguimiento y monitoreo en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y desarrollo de la Gestión de la Salud pública.                                                      | Tabla Honor.      | Mes    | 122  | 15    | \$ 4.338.360,00     | \$ 608.671.908,00    | 5,93%   |
| 1,07                | Realizar seguimiento y monitoreo en la ejecución de las intervenciones colectivas desarrolladas por equipos básicos de salud del modelo de atención primaria en salud - Minsalud .          | Tabla Honor.      | Mes    | 110  | 15    | \$ 4.338.360,00     | \$ 548.802.540,00    | 5,35%   |
| 1,08                | Apoyar el seguimiento y monitoreo financiero a la ejecución de las intervenciones colectivas desarrolladas por equipos básicos de salud del modelo de atención primaria en salud - Minsalud | Tabla Honor.      | Mes    | 11   | 15    | \$ 4.089.100,00     | \$ 51.727.115,00     | 0,50%   |
| 1,09                | Apoyar el seguimiento jurídico a la ejecución de las intervenciones colectivas desarrolladas por equipos básicos de salud del modelo de atención primaria en salud - Minsalud               | Tabla Honor.      | Mes    | 11   |       | \$ 4.089.100,00     | \$ 44.980.100,00     | 0,44%   |
| 1,10                | Apoyar los procesos administrativos del plan de salud pública de intervenciones colectivas.                                                                                                 | Tabla Honor.      | Mes    |      |       |                     | \$ -                 | 0,00%   |
| COSTO DIRECTO GRUPO |                                                                                                                                                                                             |                   |        |      |       |                     | \$ 10.260.232.509,06 | 100,00% |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN         | 2025 |

| MODIFICACIÓN        |                |                        |                      | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO |                              |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| DE CANTIDADES       |                | DE PRECIOS UNITARIOS   |                      |                            |                              |
| DIFERENCIA CANTIDAD | CANTIDAD FINAL | DIFERENCIA VR UNITARIO | VR UNITARIO FINAL    | VR MODIFICACIÓN            | VR. TOTAL %                  |
|                     |                |                        |                      |                            |                              |
| +9                  | 2              | \$ 4.089.100,00        |                      | \$ 36.801.900,00           | \$ 81.782.000,00 0,55%       |
| +9                  | 2              | \$ 4.089.100,00        |                      | \$ 36.801.900,00           | \$ 81.782.000,00 0,55%       |
|                     |                |                        |                      | \$                         | \$ 62.697.954,00 0,42%       |
| +0,500569305513     | 150            | \$ 4.406.762.658,00    | \$ 13.210.264.210,06 | \$ 4.406.762.658,00        | \$ 13.210.264.210,06 89,43%  |
|                     |                |                        |                      | \$                         | \$ 49.891.140,00 0,34%       |
|                     |                |                        |                      | \$                         | \$ 608.671.908,00 4,12%      |
|                     |                |                        |                      | \$                         | \$ 548.802.540,00 3,72%      |
|                     |                |                        |                      | \$                         | \$ 51.727.115,00 0,35%       |
|                     |                |                        |                      | \$                         | \$ 44.980.100,00 0,30%       |
| +10                 |                | \$ 3.160.040,00        | \$ 3.160.040,00      | \$ 31.600.400,00           | \$ 31.600.400,00 0,21%       |
| COSTO DIRECTO GRUPO |                |                        |                      | \$ 4.511.966.858,00        | \$ 14.772.199.367,06 100,00% |
|                     |                |                        |                      |                            |                              |
|                     |                |                        |                      |                            |                              |
|                     |                |                        |                      |                            |                              |

|                                                                                   |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 3           |
|                                                                                   |         | CODIGO:E-DE-FP-F-009 |
| PRESUPUESTO GENERAL<br>Construcción y adquisición de bienes y/o servicios         |         | FECHA: 28/Ago/2024   |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2025 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN         | 2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|----|-------------------|---------|---------------|--|--|--|-------|-------------------|--|----|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORMATO | VERSIÓN: 3           |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | CODIGO:E-DE-FP-F-009 |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| PRESUPUESTO GENERAL<br>Construcción y adquisición de bienes y/o servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | FECHA: 28/Ago/2024   |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| INFORMACIÓN CONSOLIDADA<br>FORMULACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| <table><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>\$</td><td>10.260.232.509,06</td><td>100,00%</td></tr><tr><td colspan="4"><div><div><div>Bienes</div><div>Servicios</div><div>Obra Pública</div></div><div><div>\$</div><div>\$ 10.260.232.509,06</div><div>\$ -</div></div></div></td></tr><tr><td>COSTO INDIRECTO</td><td></td><td>0</td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="4"><div><div><div>Administración</div><div>Imprevistos</div><div>Utilidad</div><div>Otros Costos</div><div>Otros Costos</div><div>Otros Costos</div></div><div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>Seleccione de la lista...</div><div>Seleccione de la lista...</div><div>Seleccione de la lista...</div></div></div></td></tr><tr><td colspan="4"><div><div>AIU</div><div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div></div></div></td></tr><tr><td colspan="2">SUBTOTAL</td><td>\$</td><td>10.260.232.509,06</td><td>100,00%</td></tr><tr><td colspan="2">INTERVENTORIA</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PRESUPUESTO</td><td>\$</td><td>10.260.232.509,06</td><td>100%</td></tr></table> |         |                      | COSTO DIRECTO     | \$      | 10.260.232.509,06 | 100,00% | <div><div><div>Bienes</div><div>Servicios</div><div>Obra Pública</div></div><div><div>\$</div><div>\$ 10.260.232.509,06</div><div>\$ -</div></div></div> |  |  |  | COSTO INDIRECTO |  | 0 | 0,00% | <div><div><div>Administración</div><div>Imprevistos</div><div>Utilidad</div><div>Otros Costos</div><div>Otros Costos</div><div>Otros Costos</div></div><div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>Seleccione de la lista...</div><div>Seleccione de la lista...</div><div>Seleccione de la lista...</div></div></div> |  |  |  | <div><div>AIU</div><div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div></div></div> |  |  |  | SUBTOTAL |  | \$ | 10.260.232.509,06 | 100,00% | INTERVENTORIA |  |  |  | 0,00% | TOTAL PRESUPUESTO |  | \$ | 10.260.232.509,06 | 100% |
| COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$      | 10.260.232.509,06    | 100,00%           |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| <div><div><div>Bienes</div><div>Servicios</div><div>Obra Pública</div></div><div><div>\$</div><div>\$ 10.260.232.509,06</div><div>\$ -</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| COSTO INDIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 0                    | 0,00%             |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| <div><div><div>Administración</div><div>Imprevistos</div><div>Utilidad</div><div>Otros Costos</div><div>Otros Costos</div><div>Otros Costos</div></div><div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>Seleccione de la lista...</div><div>Seleccione de la lista...</div><div>Seleccione de la lista...</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| <div><div>AIU</div><div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div><div>\$ -</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |                   |         |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | \$                   | 10.260.232.509,06 | 100,00% |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                      |                   | 0,00%   |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | \$                   | 10.260.232.509,06 | 100%    |                   |         |                                                                                                                                                          |  |  |  |                 |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |          |  |    |                   |         |               |  |  |  |       |                   |  |    |                   |      |



MARTHA JANETH NARANJO ABRIL  
Directora Técnica de Promoción y Prevención en Salud

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2022 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN         | 2022 |

|                                         |  |                                              |                              |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------|
| INFORMACIÓN CONSOLIDADA<br>MODIFICACIÓN |  | INFORMACIÓN CONSOLIDADA<br>PRESUPUESTO FINAL |                              |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN      |  | \$ 4.511.966.858,00                          | \$ 14.772.199.367,06 100,00% |
| Bienes                                  |  | \$ -                                         | \$ -                         |
| Servicios                               |  | \$ 4.511.966.858,00                          | \$ 14.772.199.367,06         |
| Obra Pública                            |  | \$ -                                         | \$ -                         |
|                                         |  | \$ -                                         | \$ - 0,00%                   |
| Administración                          |  | \$ -                                         | \$ -                         |
| Imprevistos                             |  | \$ -                                         | \$ -                         |
| Utilidad                                |  | \$ -                                         | \$ -                         |
| SUBTOTAL                                |  | \$ 4.511.966.858,00                          | \$ 14.772.199.367,06 100,00% |
| INTERVENTORIA                           |  |                                              | \$ - 0,00%                   |
| TOTAL MODIFICACIÓN                      |  | \$ 4.511.966.858,00                          | \$ 14.772.199.367,06 100%    |
| TOTAL PRESUPUESTO                       |  | \$ 14.772.199.367,06                         | 100%                         |



FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: E-DE-FP-F-008

CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA (modificación)

FECHA: 08/Nov/2019

**CERTIFICACIÓN  
VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD  
PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN  
[01] MODIFICACIÓN**

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ**

**CERTIFICA:**

1. Que con fecha 30 de septiembre de 2024, fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 2024 00415 0357, denominado **FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, formulado por un valor total de **DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON 06/100 (\$10.260.232.509.06) MCTE**, y con plazo de ejecución de once (11) meses.
2. Que previamente el proyecto ha sido modificado (0) veces, siendo esta, la modificación (1)
3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de Oscar Manuel Jiménez Espinosa, Secretario de Salud, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.
4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación:
  - ☒ 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto.
  - ☐ 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
  - ☐ 3.3. Actualización de estudios y diseños finales
  - ☐ 3.4. Actualización por cambio de beneficiarios
  - ☒ 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.
  - ☐ 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
  - ☐ 3.7. Ajuste por corrección aritmética

MODIFICACIÓN



**X** 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

5. Que el proyecto será modificado por actualización por cambios en los documentos del proyecto, ajuste por cambio o variación en los costos o actividades y ajuste por cambios en fuentes de financiación.
6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: Se realiza el aumento de cantidades en los ítems: 1.01 Apoyar la obtención, producción, edición y difusión del material comunicacional de los programas de promoción y prevención., 1.02 Gestionar, organizar, proyectar y diseñar comunicaciones visuales y gráficas de los programas de promoción y prevención.1,04 Concurrir, subsidiar y complementar a los 123 municipios del departamento en acciones del Plan de intervenciones colectivas, se adiciona la actividad 1.10 Apoyar los procesos administrativos del plan de salud pública de intervenciones colectivas. Lo anterior dada a la necesidad de fortalecer las acciones requeridas para el desarrollo del Plan de Intervenciones colectivas departamental. La fuente de financiación del proyecto presenta una variación en Recursos Depto. (SGP/Salud), debido a un aumento en el valor de la modificación del proyecto, lo cual representa la variación de esta fuente en \$4.511.966.858,00, siendo el valor total del proyecto en la fuente de financiación Recursos Depto. (SGP/Salud), de \$14.386.720.898,56
7. Que de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación:

| <i>FUENTE</i>                            | <i>Último Valor aprobado</i> | <i>Modificación actual</i> | <i>Presupuesto Final</i> |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| SGP/salud                                | 9.874.754.040,56             | 4.511.966.858,00           | 14.386.720.898,56        |
| Propios Depto.<br>Destinación específica | 385.478.468,50               | 0,00                       | 385.478.468,50           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>10.260.232.509,06</b>     | <b>4.511.966.858,00</b>    | <b>14.772.199.367,06</b> |

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo **NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024-2027**, de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación, de fecha 3 de marzo de 2025.
9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de

MODIFICACIÓN



## FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: E-DE-FP-F-008

### CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA (modificación)

FECHA: 08/Nov/2019

forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 3 de marzo de 2025.

**MYRIAM YOLANDA AVENDAÑO GARCIA**  
Profesional Universitario / Secretaría de Salud de Boyacá

**Vo. Bo. OSCAR MANUEL JIMÉNEZ ESPINOSA**  
Secretario de Salud  
Secretaría de Salud de Boyacá

**Revisó: Laura Lizeth Lache Tapias**-Jefe de la  
Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del  
Sector Salud  
**Proyectó:** Myriam Y. Avendaño G. Profesional  
Universitario

Nota: El concepto de viabilidad favorable no asigna recursos por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá -Departamento de Boyacá

MODIFICACIÓN





NEIRA SÁNXHEZ  
Secretaría de Planeación

NOMBRE: MARTHA JANETH  
NARANJO ABRIL  
Cargo: Directora de Promoción  
y prevención en salud

OSCAR M  
Secretari

NEZ ESPINOSA

ANUEL JIMÉ  
o de Salud

|                                                                                                                            |         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  <div>GOBIERNO DE<br/><b>Boyacá</b></div> | FORMATO | VERSIÓN: 11           |
|                                                                                                                            |         | CÓDIGO: E-DE-FP-F-030 |
| CERTIFICACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – (Modificación)                                                            |         | FECHA: 05/Sept/2024   |

**CERTIFICACIÓN**

AJUSTE AL ALCANCE DE LAS METAS DEL  
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024-2027  
NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024-2027  
MODIFICACIÓN [01]

| CÓDIGO BPIN     | NOMBRE PROYECTO                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 00415 0367 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, ENEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |

| EN EJECUCIÓN | VALOR ANTERIOR      | VALOR MODIFICACIÓN | VALOR FINAL         |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| No           | \$10.260.232.509,06 | \$4.511.966.858,00 | \$14.772.199.367,06 |

EL SUSCRITO SECRETARIO  
DE PLANEACIÓN DE BOYACÁ

**CERTIFICA:**

1. Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ – 2024 – 2027, así:

|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia de Desarrollo               | 4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura                                                                                                |
| Dimensión de Desarrollo                | 4.1 Boyacá Grande: territorio saludable                                                                                                 |
| Apuesta para el Desarrollo Territorial | 4.1.4 Por Boyacá grande, con atención integral en salud basada en la "atención primaria en salud centrada en la familia y la comunidad" |
| Sector según Catálogo de Productos     | Salud y Protección Social                                                                                                               |
| Programa según Catálogo de Productos   | Salud Pública - 1905                                                                                                                    |

Objetivo Apuesta según PDD: Consolidar una Boyacá saludable que posee una organización gerencial y estratégica más funcional y resolutive en el ejercicio de su rectoría, con alta capacidad de liderazgo y convocatoria sectorial e intersectorial.

|       | CODIGO INTERNO | INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS              | DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS                                                    | Producto Según Catalogo de Productos MGA | META |
|-------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| Meta: | 399            | Estrategias de promoción de la salud implementadas | Acciones colectivas de promoción en salud y prevención de la enfermedad, pobreza menstrual, entre otras. | Servicio de promoción de la salud        | 1    |
|       |                |                                                    |                                                                                                          |                                          |      |
|       |                |                                                    |                                                                                                          |                                          |      |

2. Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento

- a. Que el proyecto es resultado de una mesa de articulación Interinstitucional \_\_\_\_\_
- b. Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales.
- c. Que el proyecto no se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá.

☐

☐

☒

|                             |                                                         |                                                                                                                |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Registro No. <b>DPT-176</b> |                                                         | Revisado por                                                                                                   | Aprobado por |
| Fecha: 03/03/2025           | NOMBRE <i>Vianey</i><br>Cargo Profesional Especializado | <i>Jairo A. Sánchez</i><br>NOMBRE JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ<br>Cargo Director de Planeación y Programación |              |

3. Recursos: los recursos departamentales para la presente modificación del proyecto, serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

| Sectorial           | Sector                       | Valor (\$)          |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Secretaría de Salud | 19-Salud Y Protección Social | \$ 4.511.966.858,00 |
|                     |                              |                     |
|                     |                              |                     |
|                     |                              |                     |
|                     | <b>Total</b>                 | \$ 4.511.966.858,00 |

4. Que la sectorial Secretaría de Salud, está tramitando una modificación que afecta el valor total del proyecto, así:

| Fuente                              | Ultimo Valor Aprobado | Modificación actual | Presupuesto Final    |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| SGP/ Salud                          | \$ 9.874.754.040,56   | \$ 4.511.966.858,00 | \$ 14.386.720.898,56 |
| Propios Dpto destinación específica | \$ 385.478.468,50     | \$                  | \$ 385.478.468,50    |
|                                     |                       |                     |                      |
| <b>Total:</b>                       | \$ 10.260.232.509,06  | \$ 4.511.966.858,00 | \$ 14.772.199.367,06 |

5. Que la sectorial Secretaría de Salud, está tramitando una modificación a las vigencias de financiación del proyecto, así:



| Fuente                              | Año 2025             | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Presupuesto Total Final |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| SGP/ Salud                          | \$ 14.386.720.898,56 |          |          |          | \$ 14.386.720.898,56    |
| Propios Dpto destinación específica | \$ 385.478.468,50    |          |          |          | \$ 385.478.468,50       |
|                                     |                      |          |          |          | \$                      |
|                                     |                      |          |          |          | \$                      |
| <b>Total:</b>                       | \$ 14.772.199.367,06 | \$ -     | \$ -     | \$ -     | \$ 14.772.199.367,06    |



**JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ**  
Secretario de Planeación

  
Vo. Bo. OSCAR MANUEL JIMÉNEZ ESPINOSA  
Secretario de Salud  
Secretaría de Salud

Revisó: Martha Janneth Abril, Directora de Promoción y Prevención en salud  
Proyecto: Karenth Jiménez, Profesional de Apoyo

|                             |                                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro No. <b>DPT-176</b> | Revisado por<br> | Aprobado por<br> |
| Fecha: <b>03/03/2025</b>    | NOMBRE <b>Oscar Manuel Jiménez Espinosa</b><br>Cargo <b>Profesional Especializado</b>               | NOMBRE <b>JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ</b><br>Cargo <b>Secretario de Planeación</b>                 |

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LA GESTION DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE Boyacá

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

2024004150367

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/08/2024 18:30:18

#### Identificador:

107887  
8

#### Formulador Ciudadano:

KARENTH PAOLA JIMENEZ  
SANTAMARIA

#### Formulador Oficial :

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

1905 - Salud pública

| Transformación                        | Pilar                                                                                                       | Catalizador                                                                                               | Componente                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | 01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo | e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024 - 2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tierra para Vivir Dignamente y Segura

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud pública

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajo desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable en el departamento de Boyacá.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Salud y en cumplimiento de sus competencias debe garantizar el desarrollo, seguimiento y monitoreo al Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas, teniendo en cuenta los lineamientos y normatividad establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objetivo de orientar las intervenciones en salud y la gestión de los determinantes sociales en salud dirigidas a la colectividad en los 123 municipios del departamento. Así mismo el departamento debe concurrir, subsidiar y complementar a los municipios para el desarrollo de intervenciones colectivas y el desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión de la salud pública y formular, implementar y evaluar procesos de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del Plan de salud pública de intervenciones colectivas de los municipios y los resultados en salud alcanzados en el mismo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La capacidad de la Secretaría de Salud de Boyacá resulta insuficiente para desarrollar acciones colectivas y de Gestión en salud en los 123 municipios, presentado una cobertura del 68% en acciones colectivas, por lo cual no se alcanzan a atender a los 123 municipios.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                                                     | Causas indirectas                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Débil capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal | 1.1 Limitada concurrencia y complementariedad de la sectorial en salud para el desarrollo de las Intervenciones Colectivas a nivel municipal.<br>1.2 Dificultades en asistencia técnica y seguimiento con calidad y oportunidad del departamento para responder a las necesidades y competencias del municipio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                                                                                                                    | Efectos indirectos                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persisten problemas de salud evitables con dificultades en aplicación de medidas sanitarias y de gestión integral del riesgo colectivo de manera continua, oportuna y accesible. | 1.1 Aumento de la enfermedad y discapacidad evitables asociadas a factores de riesgo intervinibles.<br>1.2 Incremento en los costos sociales y económicos para atender las complicaciones asociadas a la incidencia y prevalencia de eventos en salud prevenibles. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contribución o Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Boyacá<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Coadyuvar a los gobiernos municipales en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de los Planes de Salud Pública de Intervenciones Colectivas.                                    | Concurrir, subsidiar y complementar a los municipios para el desarrollo de intervenciones colectivas y el desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión de la salud pública, para lo cual, el departamento deberá coordinar y concertar el uso y priorización de los recursos de salud pública destinados para tal fin. |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las acciones y estrategias para desarrollar el Plan de intervenciones colectivas en el departamento  | Establecer los lineamientos y directrices para la ejecución del Plan de salud de intervenciones colectivas.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Todo El Departamento - Boyacá<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Formular, implementar, monitorear y evaluar Planes de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en territorio, así como actuaciones en gestión de la salud pública. | Realizar seguimiento y evaluación de los Planes de Salud Pública de Intervenciones Colectivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Comunidad en General<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicar las competencias de cuidado de la salud adquiridas con el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de manera integral, integrada y continua                            | Desarrollar capacidades en la comunidad para el cuidado a lo largo del curso de vida, y la protección del entorno.                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 02 - Análisis de los participantes

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 518 de 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, corresponde a los departamentos realizar concurrencia efectiva, monitoreo y evaluación del Plan de salud pública de intervenciones colectivas a los municipios de su jurisdicción en relación con la ejecución técnica, financiera y administrativa, lo cual permite que los colectivos mas vulnerables y población en general tengan acceso a un plan de beneficios en salud integrado intersectorialmente y con mayor capacidad para gestionar el riesgo colectivo en salud.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.324.122

#### Fuente de la información

Censo de Población y vivienda 2018, Proyecciones al 2024 ACTUALIZACIÓN POST COVID-19

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                        | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Boyacá<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | 123 Municipios del departamento                     |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.324.122

#### Fuente de la información

Censo de Población y vivienda 2018, Proyecciones al 2024 ACTUALIZACIÓN POST COVID-19

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                        | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Boyacá<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | 123 Municipios del Departamento                     |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle                                               | Número de personas | Fuente de la información                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etaria (Edad)        | 0 a 14 años                                           | 275.249            | DANE proyecciones y retroproyecciones 2020 2050                                                  |
|                      | 15 a 19 años                                          | 101.178            | DANE proyecciones y retroproyecciones 2020 2050                                                  |
|                      | 20 a 59 años                                          | 705.235            | DANE proyecciones y retroproyecciones 2020 2050                                                  |
|                      | Mayor de 60 años                                      | 242.460            | DANE proyecciones y retroproyecciones 2020 2050                                                  |
| Grupos étnicos       | Pueblos Indígenas                                     | 7.827              | DANE-PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA Y PERTENENCIA ÉTNICO-RACIAL 2018-2035          |
|                      | Comunidades Afrocolombianas                           | 4.905              | DANE-PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA Y PERTENENCIA ÉTNICO-RACIAL 2018-2035          |
|                      | Pueblos Rrom                                          | 20                 | DANE-PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA Y PERTENENCIA ÉTNICO-RACIAL 2018-2035          |
|                      | Población Mestiza                                     | 1.311.280          | DANE-PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA Y PERTENENCIA ÉTNICO-RACIAL 2018-2035          |
|                      | Comunidades Raizales                                  | 72                 | DANE-PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA Y PERTENENCIA ÉTNICO-RACIAL 2018-2035          |
|                      | Comunidades Palenqueras                               | 18                 | DANE-PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA Y PERTENENCIA ÉTNICO-RACIAL 2018-2035          |
| Género               | Femenino                                              | 669.914            | DANE proyecciones y retroproyecciones 2020 2050                                                  |
|                      | Masculino                                             | 654.208            | DANE proyecciones y retroproyecciones 2020 2050                                                  |
| Población Vulnerable | Desplazados                                           | 1.785              | Registro unico de victimas (31/07/24)                                                            |
|                      | Personas con discapacidad                             | 9.460              | Registro de Localización y Caracterización de Personas en Condición de Discapacidad (30/06/2024) |
|                      | Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento | 42.167             | Registro unico de victimas (31/07/24)                                                            |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajo desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable en el departamento de Boyacá.

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable en el departamento de Boya

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                          | Descripción                                                                                     | Fuente de verificación                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Formular el Plan de Intervenciones Colectivas departamental | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Formato de registro de actividades, informe de actividades |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                                                       | Objetivos específicos                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Débil capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal              | Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Limitada concurrencia y complementariedad de la sectorial en salud para el desarrollo de las Intervenciones Colectivas a nivel municipal.                 | Concurrir y complementar la sectorial en salud para el desarrollo de las Intervenciones Colectivas a nivel municipal.                                 |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Dificultades en asistencia técnica y seguimiento con calidad y oportunidad del departamento para responder a las necesidades y competencias del municipio | Aumentar la asistencia técnica y seguimiento con calidad y oportunidad del departamento para responder a las necesidades y competencias del municipio |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                                                                                                                  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

**Alternativa 1. Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Desarrollar en los Municipios asistencia técnica para la gestión de la salud pública y ejecución del Plan de intervenciones colectivas.

#### Descripción de la Demanda

Acciones para el desarrollo de la gestión de la salud pública y del Plan de Intervenciones Colectivas

#### Descripción de la Oferta

Asistencia técnica y monitoreo en los municipios para el desarrollo de acciones en gestión de la salud pública y concurrencia del Plan de Intervenciones Colectivas

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2022 | 118,00 | 123,00  | -5,00   |
| 2023 | 120,00 | 123,00  | -3,00   |
| 2024 | 0,00   | 123,00  | -123,00 |
| 2025 | 0,00   | 123,00  | -123,00 |

**Alternativa:** Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal, que permita la promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), y buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos en el PTS, a través de un conjunto de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos, los cuales se ejecutarán de manera complementaria a otros planes de beneficio con el fin de mejorar la calidad de vida la población, gestionar los riesgos colectivos, implementar estrategias de información y comunicación en salud y realizar acompañamiento a los municipios en la ejecución del Plan de intervenciones colectivas, a través de :

- \* Concurrir y complementar la sectorial en salud para el desarrollo de las Intervenciones Colectivas a nivel municipal.
- \* Aumentar la asistencia técnica y seguimiento con calidad y oportunidad del departamento para responder a las necesidades y competencias del municipio

**Alternativa:** Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                    | Ubicación específica                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Boyacá<br><b>Municipio:</b><br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Población rural y Urbana de los 123 Municipios del departamento |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Comunicaciones,  
Factores ambientales,  
Medios y costos de transporte,  
Orden público

**Alternativa:** Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 10.260.232.509,06

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 10.260.232.509,06

Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal

| Producto                                                                                                                                                                                                | Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> Servicio de promoción de la salud (Producto principal del proyecto)<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estrategias<br><b>Cantidad:</b> 0,2500<br><b>Costo:</b> \$ 10.260.232.509,06 | <b>1.1.1</b> Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal<br><b>Costo:</b> \$ 10.260.232.509,06<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta Crítica:</b> Si |

**Alternativa:** Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y

## Actividad 1.1.1 Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal

| Periodo      | Mano de obra calificada    |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$10.260.232.509,06        |
| <b>Total</b> | <b>\$10.260.232.509,06</b> |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 0            | \$10.260.232.509,06 |
| <b>Total</b> |                     |

**Alternativa:** Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad e impacto                                          | Efectos                                                                                                                                  | Medidas de mitigación                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Baja adherencia a procesos de innovación y reorganización de funciones del equipo técnico departamental y perfiles de los profesionales del equipo de apoyo para la Gestión de la Salud Pública y el desarrollo del Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) por debajo de las expectativas de municipios y necesidades del departamento. | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Poca efectividad y continuidad de los procesos de seguimiento en Gestión de la Salud Pública y el desarrollo del PSPIC a nivel municipal | Involucrar al equipo técnico departamental de manera directa en proceso seguimiento a la Gestión de la Salud Pública y el desarrollo del PSPIC a nivel municipal.       |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales   | Poca adherencia de los municipios a los compromisos y lineamientos establecidos para el uso adecuado de los recursos en salud pública acorde a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                     | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Ineficiencia en la atención de los problemas de salud pública que afectan a la población en el territorio                                | Acompañar y monitorear continuamente la gestión municipal para el uso adecuado de los recursos en salud pública acorde a la normatividad vigente                        |
| 3-Actividad y/o                | Administrativos | Demora en el proceso de contratación para el desarrollo del Plan de salud publica de intervenciones colectivas                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Inoportunidad en el cumplimiento de actividades programadas                                                                              | Mejorar la celeridad de los procesos de contratación a cargo de la Gobernación de Boyacá y organizar cronograma para municipios con debida anticipación y concertación. |

**Alternativa:** Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos por años de vida saludables perdidos asociados a la exposición a factores de riesgos biológicos, sociales y ambientales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de personas beneficiadas con la implementación del Plan de Salud de Intervenciones colectivas

**Descripción Valor Unitario:** Corresponde al valor del beneficio recibido por persona con la implementación del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas, orientado a la reducción de eventos de enfermedad y muerte evitable.

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total         |
|---------|------------|----------------|---------------------|
| 0       | 70.000,00  | \$55.000,00    | \$3.850.000.000,00  |
| 1       | 150.000,00 | \$72.000,00    | \$10.800.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$3.850.000.000,00  | \$3.850.000.000,00  |
| 1       | \$10.800.000.000,00 | \$10.800.000.000,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto         |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 0 | \$3.080.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$10.260.232.509,1      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-7.180.232.509,1 |
| 1 | \$8.640.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$8.640.000.000,0  |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                   | Indicadores de costo-<br>eficiencia | Indicadores de costo mínimo     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Valor Presente<br>Neto (VPN)                                                                                                                                                                                                                  | Tasa<br>Interna de<br>Retorno<br>(TIR) | Relación Costo<br>Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario              | Valor presente de<br>los costos | Costo Anual<br>Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Mejorar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable. |                                        |                                   |                                     |                                 |                                  |
| \$746.372.995,53                                                                                                                                                                                                                              | 20,33 %                                | \$1,07                            | \$7.748,71                          | \$10.260.232.509,06             | \$424.289.835,40                 |

### Costo por capacidad

| Producto                                                               | Costo unitario (valor presente) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de promoción de la salud<br>(Producto principal del proyecto) | \$41.040.930.036,24             |

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de la salud (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Estrategias de promoción de la salud implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 0,2500

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,2500           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Entidades territoriales sensibilizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G076

**Fórmula:** Sumatoria de entidades sensibilizadas

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Actas de asistencia técnica y reuniones desarrollo de capacidades a equipos de gobierno local

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor |
|---------|------------------|---------------|-------|
| 0       | 123              | <b>Total:</b> | 123   |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1905 - Salud pública

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapas    | Entidad         | Tipo Entidad  | Tipo de Recurso | Periodo | Valor               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión | Boyacá          | Departamentos | Propios         | 0       | \$385.478.468,50    |
|           |                 |               | SGP - Salud     | 0       | \$9.874.754.040,56  |
|           |                 |               | Total           |         | \$10.260.232.509,06 |
|           | Total Inversión |               |                 |         | \$10.260.232.509,06 |
| Total     |                 |               |                 |         | \$10.260.232.509,06 |

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | Indicadores                                                                                          | Fuente                                                                                                      | Supuestos                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General        | Incrementar el desempeño operativo en el desarrollo de estrategias de promoción de la salud, acciones de gestión y las intervenciones colectivas para promover la salud y gestionar el riesgo de la población más vulnerable en el departamento de Boya | Formular el Plan de Intervenciones Colectivas departamental                                          | Tipo de fuente: Documento oficial<br><br>Fuente: Formato de registro de actividades, informe de actividades | Acompañamiento y supervisión por profesionales con dominio del tema relacionados con gestión de la salud pública y plan de intervenciones colectivas. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de promoción de la salud (Producto principal del proyecto)                                                                                                                                                                                 | Estrategias de promoción de la salud implementadas                                                   | Tipo de fuente: Documento oficial<br><br>Fuente: Informes de avance, Actas de Asistencia técnica            | Asistencia técnica y monitoreo en la ejecución de los recursos y estrategias de gestión de la salud pública y plan de intervenciones colectivas       |
| Actividades             | 1.1.1 - Mejorar la capacidad en competencias técnicas y operacionales para ejecución de las intervenciones colectivas y la gestión en salud a nivel municipal(*)                                                                                        | Nombre: Entidades territoriales sensibilizadas<br><br>Unidad de Medida: Número<br><br>Meta: 123.0000 | Tipo de fuente:<br><br>Fuente:                                                                              | Adelantar las acciones administrativas necesarias relacionadas con los procesos de selección y contratación por parte de la entidad                   |

(\*) Actividades con ruta crítica

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]